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Anejo nº 4: Justificación de precios 

1. Introducción  

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas 
complementarias  de  aplicación  al Ministerio  de  Obras  Públicas  de  los  artículos  67  y  68  del 
Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los precios 
de  las  distintas  unidades  de  obra  se  basará  en  la  determinación  de  los  costes  directos  e 
indirectos precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante 
la aplicación de una expresión del tipo: 

𝑃
1 𝑘
100

𝐶  

Siendo:  

𝑃  Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 

𝐶  Coste directo de la unidad en euros. 

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene  directamente  en  la  ejecución  de  la  unidad  de  obra;  los materiales,  a  los  precios 
resultantes  a  pie  de  obra,  que  queden  integrados  en  la  unidad  de  que  se  trata  o  que  sean 
necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento  de  la  maquinaria  e  instalaciones  utilizadas  en  la  ejecución  de  la  unidad  de 
obra;  y  los  gastos  de  amortización  y  conservación  de  la  maquinaria  e  instalaciones 
anteriormente citadas.   

Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 
concretas,  sino  al  conjunto  de  la  obra,  tales  como  instalación  de  oficinas  a  pie  de  obra, 
comunicaciones,  almacenes,  talleres,  pabellones  temporales para obreros,  laboratorios,  etc., 
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

2. Costes directos 

En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", del 
Reglamento General de  la Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas (REAL DECRETO 
1098/2001,  de  12  de  octubre,  modificado  en  determinados  preceptos  por  Real  Decreto 
773/2015, de 28 de agosto), se redacta la presente justificación de los Cuadros de Precios. 

2.1. Mano de obra 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, 
que  intervienen  en  los  equipos  de  personal  que  ejecutan  las  unidades  de  obra,  se  han 
evaluado de acuerdo con el Convenio Colectivo de Ámbito Provincial de Construcción y Obras 
Públicas  vigente,  así  como  las  diferentes  revisiones  salariales  realizadas,  considerando  los 
diferentes  conceptos  retributivos,  según  categorías,  de  salario  y  pagas  extra,  pluses,  cargas, 
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seguridad  social, etc.,  repartidos unitariamente de acuerdo  con  las horas de  trabajo anuales 
vigentes en el convenio. 

2.2. Materiales 

Para el cálculo de los costes de materiales a pie de obra, se han tenido en cuenta, además de 
su precio de adquisición, unos sobrecostes aproximados por transportes y perdidas/varios. 

Con los precios unitarios y realizando un estudio de la posible procedencia de los materiales, 
se  obtienen  los  precios  de  los materiales  a  pie  de  obra  y  que  han  servido  para  calcular  los 
costes de las diferentes unidades de obra. 

2.3. Maquinaria 

Se ha estimado la maquinaria que, usualmente, se utiliza en obras similares a la proyectada y 
que, normalmente, está disponible en el mercado de la zona. 

El  precio  de  las mismas  se  ha  evaluado  teniendo  en  cuenta  la  amortización,  conservación  y 
mantenimiento, combustible, gastos de personal necesario para su correcto  funcionamiento, 
pequeño material, accesorios, porcentajes de tiempos perdidos, etc. 

Los precios considerados son medios. 

2.4. Medios auxiliares 

Se  consideran medios  auxiliares  los  costes  directos  complementarios  que  no  se  conceptúan 
unitariamente, pero que son necesarios para una correcta ejecución de las distintas unidades 
de obra, tales como pequeñas herramientas, andamios, limpieza, ayudas, etc. 

La aplicación de este concepto dentro de la descomposición de los precios se ha establecido en 
un porcentaje del coste directo de  la unidad y  la cantidad ha dependido, básicamente, de  la 
tipología de cada partida de obra en concreto, variando entre un mínimo del 1 % y un máximo 
del 5 %. 

 

   



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1a 15,670 93,721 h 1.468,61
2 Oficial 1a albañil 15,670 5,219 h 81,78
3 Oficial 1a ferrallista 17,590 0,946 h 16,64
4 Oficial 1a soldador 15,930 158,822 h 2.530,03
5 Oficial 1a colocador 15,670 262,329 h 4.110,70
6 Oficial 1a electricista 16,180 45,499 h 736,17
7 Oficial 1a montador 16,180 140,497 h 2.273,24
8 Oficial 1a de obra pública 15,670 416,694 h 6.529,59
9 Oficial 1a jardinero 24,220 5,208 h 126,14
10 Oficial 2a jardinero 22,690 10,540 h 239,15
11 Oficial 1a jardinero especialista en

arboricultura 29,670 2,399 h 71,18
12 Ayudante ferrallista 16,830 0,946 h 15,92
13 Ayudante soldador 14,760 73,920 h 1.091,06
14 Ayudante colocador 14,700 130,743 h 1.921,92
15 Ayudante electricista 14,680 41,414 h 607,96
16 Ayudante montador 14,700 140,497 h 2.065,31
17 Ayudante jardinero 21,500 109,818 h 2.361,09
18 Peón 14,310 913,985 h 13.079,13
19 Peón especialista 14,600 168,455 h 2.459,44

Importe total: 41.785,06

l'Alfàs del Pi, noviembre de 2023
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

colegiado 15.846

José Antonio Rivera Page

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
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Cuadro de materiales

1 Agua 1,568 195,882 m3 307,14
2 Arena de cantera de piedra calcárea para

hormigones 25,595 2,509 t 64,22
3 Arena de cantera de piedra granítica para

morteros 28,773 33,707 t 969,85
4 Arena de cantera de piedra granítica, de 0

a 5 mm 28,024 29,523 t 827,35
5 Arena de cantera de piedra granítica, de 0

a 3,5 mm 28,165 3,384 t 95,31
6 Arena de río lavada, de 0.1 a 0.5 mm,

suministrada en sacos de 0.8 m3 100,005 1,788 t 178,81
7 Grava de cantera de piedra calcárea, de

tamaño máximo 20 mm, para hormigones 23,603 5,983 t 141,22
8 Zahorras artificial 28,928 751,140 m3 21.728,98
9 Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5

R según UNE-EN 197-1, en sacos 149,372 5,892 t 880,10
10 Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X

según UNE 80305, en sacos 226,226 0,216 t 48,86
11 Cal aérea CL 90 0,127 1.122,540 kg 142,56
12 Emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-1 0,438 2.390,800 kg 1.047,17
13 Emulsión bituminosa catiónica tipo ECL-1 0,494 1.243,000 kg 614,04
14 Hormigón HM-20/B/20/I de consistencia

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con
>= 200 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición I 91,191 132,851 m3 12.114,82

15 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I 91,191 149,590 m3 13.641,26

16 Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición I 88,875 28,610 m3 2.542,71

17 Hormigón HA-25/P/20/IIa de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para
clase de exposición IIa 79,933 14,280 m3 1.141,44

18 Mortero para albañilería, clase M 5 (5
N/mm2), a granel, de designación (G) según
norma UNE-EN 998-2 55,525 1,288 t 71,52

19 Mortero polimérico de cemento con resinas
sintéticas y fibras 1,992 650,000 kg 1.294,80

20 Colorante en polvo para hormigón 4,351 17,928 kg 78,00
21 Tela metálica de simple torsión de alambre

galvanizado de 50 mm de paso de malla y de
D 2.7 mm 2,980 232,704 m2 693,46

22 Molde metálico para encofrado de caja de
imbornal de 70x30x85 cm, para 150 usos 1,822 4,000 u 7,29

23 Desencofrante 3,545 2,240 l 7,94
24 Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para

revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1 0,325 1.182,000 u 384,15

25 Deposición controlada en vertedero
autorizado, con cánon sobre la deposición
controlada de residuos de la construcción
incluido, de residuos mezclados no
peligrosos (no especiales) con una densidad
0.43 t/m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 170904 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) 105,938 345,785 t 36.631,77

26 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado
por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en el
taller para colocar con tornillos y
galvanizado 1,992 800,000 kg 1.593,60

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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27 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado
por pieza simple, con conectores, en
perfiles laminados en caliente serie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en el
taller para colocar con soldadura y con una
capa de imprimación antioxidante 1,130 6.720,000 kg 7.593,60

28 Poste intermedio de tubo de acero
galvanizado, de diámetro 50 mm y de altura
2.35 m 12,713 39,168 u 497,94

29 Poste para extremos, tensores o puntos
singulares de tubo de acero galvanizado, de
diámetro 80 mm y de altura 2.35 m 49,692 7,718 u 383,52

30 Imprimación bicomponente de resina epoxi al
agua y endurecedor amínico para
endurecimiento de superficies y efecto
antipolvo 12,868 156,216 kg 2.010,19

31 Bordillo recto de hormigón, monocapa, con
sección normalizada peatonal A3 de 20x8 cm,
de clase climática B, clase resistente a la
abrasión H y clase resistente a flexión S
(R-3.5 MPa), según UNE-EN 1340 5,975 207,900 m 1.242,20

32 Bordillo recto de hormigón, doble capa, con
sección normalizada de calzada C2 de 30x22
cm, de clase climática B, clase resistente
a la abrasión H y clase resistente a
flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340 12,063 224,700 m 2.710,56

33 Terrazo liso de grano pequeño, de
40x40x40x40 cm, precio alto, para uso
exterior 19,817 877,240 m2 17.384,27

34 Lechada de color 1,201 1.353,818 kg 1.625,94
35 Loseta de color con tacos de 20x20x4 cm,

para paso de peatones 15,283 73,440 m2 1.122,38
36 Mezcla bituminosa contínua en caliente de

composición densa AC 16 surf B50/70 D
(D12), con árido granítico y betún
asfáltico de penetración 72,377 9,072 t 656,60

37 Mezcla bituminosa contínua en caliente de
composición semidensa AC 16 surf B50/70 S
(S12), con árido calcáreo y betún asfáltico
de penetración 76,162 289,417 t 22.042,58

38 Mezcla bituminosa contínua en caliente de
composición gruesa AC 22 base B50/70 G
(G20), con árido calcáreo y betún asfáltico
de penetración 67,602 215,785 t 14.587,50

39 Pintura reflectante para señalización 10,989 126,400 kg 1.389,01
40 Pintura no reflectante para señalización 8,122 298,800 kg 2.426,85
41 Microesferas de vidrio 5,325 122,960 kg 654,76
42 Hito delineador de isleta de 75 cm,

reflectante de alta intensidad, en dos
colores, de material plástico 73,055 20,000 u 1.461,10

43 Placa triangular, de 90 cm con lámina
reflectante de nivel 1 de intensidad 98,112 6,000 u 588,67

44 Placa circular, de diámetro 60 cm con
lámina reflectante de nivel 1 de intensidad 65,540 6,000 u 393,24

45 Placa de orientación o situación, de 45x195
cm con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad 314,974 2,000 u 629,95

46 Placa informativa, de 120x60 cm con lámina
reflectante de intensidad normal 249,335 4,000 u 997,34

47 Placa de 125x175 cm, de indicaciones
generales, carriles y servicios, con
revestimiento reflectante HI nivel II 504,828 3,000 u 1.514,48

48 Soporte de tubo de acero galvanizado de
80x40x2 mm, para señalización vertical 19,097 49,500 m 945,30

49 Soporte de tubo de acero galvanizado de
100x50x3 mm, para señalización vertical 41,415 24,000 m 993,96

50 Elementos de fijación para soporte de
señales de tráfico 6,668 6,000 u 40,01

51 Reja fija para imbornal, de fundición gris
de 780x380x40 mm y 45 kg de peso 96,276 4,000 u 385,10

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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52 Tubo de PVC-U de pared maciza para
saneamiento sin presión, de DN 200 mm y de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1, para unión elástica
con anilla elastomérica 8,871 36,750 m 326,01

53 Tubo de PVC-U de pared maciza para
saneamiento sin presión, de DN 400 mm y de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según
norma UNE-EN 1401-1, para unión elástica
con anilla elastomérica 35,016 42,000 m 1.470,67

54 Tubería de PVC cara interior lisa y cara
exterior perfilada con rigidizadores en
forma de T de 1000 mm de diámetro exterior 126,080 120,960 m 15.250,64

55 Anillo hormigón prefabricado de 100 cm de
diámetro y de 50 cm de altura para pozo
circular, con junta machiembrada 43,816 7,000 u 306,71

56 Cono de hormigón prefabricado de 100x60x60
cm de dimensiones para brocal de pozo, con
junta machihembrada 60,003 1,000 u 60,00

57 Marco y tapa para pozo de registro de
fundición gris de D=70 cm y 165 kg de peso 123,057 1,000 u 123,06

58 Pate para pozo de registro de acero
galvanizado, de 300x300x300 mm, con varilla
de D= 18 mm 6,031 12,500 u 75,39

59 Tubo de polietileno de designación PE 100,
de 110 mm de diámetro nominal, de 6 bar de
presión nominal, serie SDR 26, según la
norma UNE-EN 12201-2, soldado 4,661 185,640 m 865,27

60 Tubo de polietileno de designación PE 40,
de 16 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 7,4, según la
norma UNE-EN 12201-2, conectado a presión 0,240 357,000 m 85,68

61 Tubo de polietileno de designación PE 40,
de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
presión nominal, serie SDR 7,4, según la
norma UNE-EN 12201-2, conectado a presión 0,777 61,200 m 47,55

62 Caja general de protección de poliéster
reforzado, de 250 A, según esquema Unesa
número 8 287,458 1,000 u 287,46

63 Caja para cuadro de mando y protección, de
material antichoque, con puerta, con seis
módulos y para montar superficialmente 15,368 1,000 u 15,37

64 Tubo curvable corrugado de PVC, de 80 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al impacto de 6 J,
resistencia a compresión de 250 N, para
canalizaciones enterradas 1,780 61,200 m 108,94

65 Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm
de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al
impacto de 15 J, resistencia a compresión
de 250 N, para canalizaciones enterradas 5,523 81,600 m 450,68

66 Conductor de cobre de designación UNE RVFV
0,6/1 kV,  con aislamiento de policloruro
de vinilo (PVC), cubierta de polietileno
reticulado (XLPE) y armadura ligera de
flejes de acero tipo f, de 4x6 mm2 3,701 40,000 m 148,04

67 Conductor de cobre desnudo, unipolar de
sección 1x35 mm2 1,822 102,000 m 185,84

68 Interruptor automático magnetotérmico de 40
A de intensidad nominal, tipo PIA curva C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de
corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de
poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4
módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar
en perfil DIN 84,312 1,000 u 84,31

Cuadro de materiales
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69 Interruptor diferencial de la clase A, gama
terciario, de 40 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilidad,
de desconexión fijo instantáneo, con botón
de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, construido según las
especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de
ancho, para montar en perfil DIN 217,285 1,000 u 217,29

70 Pica de toma de tierra y acero y
recubrimiento de cobre, de 1000 mm de
largo, de 14.6 mm de diámetro, de 300 µm 12,529 2,000 u 25,06

71 Pica de toma de tierra y acero y
recubrimiento de cobre, de 2500 mm de
largo, de 14.6 mm de diámetro, estándar 8,602 2,000 u 17,20

72 Parte proporcional de accesorios de caja
general de protección 15,368 1,000 u 15,37

73 Parte proporcional de accesorios de caja
para cuadro de mando y protección 1,836 1,000 u 1,84

74 Parte proporcional de accesorios para
interruptores magnetotérmicos 0,509 1,000 u 0,51

75 Parte proporcional de accesorios para
interruptores diferenciales 0,466 1,000 u 0,47

76 Parte proporcional de elementos especiales
para conductores de cobre desnudos 0,198 100,000 u 19,80

77 Parte proporcional de elementos especiales
para picas de toma de tierra 5,551 4,000 u 22,20

78 Columna de plancha de acero galvanizado, de
forma troncocónica, de 10 m de altura,
coronamiento sin pletina, con base pletina
y puerta, según norma UNE-EN 40-5 620,004 1,000 u 620,00

79 Proyector para exteriores con reflector de
distribución intensiva, con lámpara de
vapor de sodio a alta presión de 400 W, de
forma rectangular, cerrado 280,509 4,000 u 1.122,04

80 Parte proporcional de accesorios para
columnas 55,003 1,000 u 55,00

81 Parte proporcional de accesorios de
proyectores con lámpara de vapor de sodio a
alta presión 27,417 4,000 u 109,67

82 Compost de clase I, de origen vegetal,
según NTJ 05C, suministrado en sacos de 0.8
m3 78,111 1,312 m3 102,48

83 Tierra vegetal de jardinería de categoría
alta, con una conductividad eléctrica menor
de 0,8 dS/m, según NTJ 07A, suministrada a
granel 75,089 315,084 m3 23.659,34

84 Alambre de atar. 0,833 0,860 Kg 0,72
85 Acero corrugado B-500 S. 0,734 82,560 Kg 60,60

Importe total: 227.466,63

l'Alfàs del Pi, noviembre de 2023
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

colegiado 15.846

José Antonio Rivera Page
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Cuadro de maquinaria

1 Compresor con dos martillos neumáticos 23,419 17,167h 402,03
2 Retroexcavadora con martillo rompedor 96,488 97,830h 9.439,42
3 Fresadora de carga automática 168,653 4,657h 785,42
4 Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de

117 kW 79,142 95,630h 7.568,35
5 Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119

kW 110,797 18,645h 2.065,81
6 Pala cargadora sobre orugas, de 212 kW con

escarificadora 97,759 12,430h 1.215,14
7 Retroexcavadora mediana 85,287 55,799h 4.758,93
8 Retroexcavadora grande 153,511 1,152h 176,84
9 Motoniveladora mediana 88,931 40,411h 3.593,79
10 Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10

t 71,247 37,290h 2.656,80
11 Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12

t 83,535 15,649h 1.307,24
12 Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14

t 93,508 64,592h 6.039,87
13 Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 17,218 15,120h 260,34
14 Camión para transporte de 7 t 45,624 12,700h 579,42
15 Camión para transporte de 12 t 54,381 152,789h 8.308,82
16 Camión cisterna de 6 m3 58,449 29,770h 1.740,03
17 Camión cisterna de 8 m3 60,173 3,746h 225,41
18 Camión cisterna de 10 m3 66,246 0,200h 13,25
19 Camión grúa 64,975 2,421h 157,30
20 Camión grúa de 5 t 50,313 0,150h 7,55
21 Camión con cesta de 10 m de altura como

máximo 55,045 0,530h 29,17
22 Camión con cesta de 10 a 19 m de altura 55,695 0,100h 5,57
23 Camión cisterna para riego asfáltico 40,143 2,517h 101,04
24 Hormigonera de 165 l 2,500 15,786h 39,47
25 Hormigonera de 250 l 4,054 0,959h 3,89
26 Extendedora para pavimentos de mezcla

bituminosa 76,261 4,041h 308,17
27 Rodillo vibratorio para hormigones y betunes

autopropulsado neumático 85,485 5,052h 431,87
28 Barredora autopropulsada 58,195 6,271h 364,94
29 Máquina cortajuntas 14,987 30,240h 453,21
30 Máquina para pintar bandas de vial de

accionamiento manual 41,485 8,848h 367,06
31 Máquina para pintar marcas viales, con

pintura termoplástica 52,813 0,898h 47,43
32 Equipo de camión de 13 t con calderas para

pintura termoplástica 47,997 0,898h 43,10
33 Reglón vibratorio 6,865 18,979h 130,29
34 Equipo y elementos auxiliares para soldadura

eléctrica 3,673 120,960h 444,29
35 Equipo y elementos auxiliares para corte

oxiacetilénico 7,981 17,780h 141,90
36 Grupo electrógeno de 20 a 30 kVA 9,436 120,960h 1.141,38

Importe total: 55.354,54

l'Alfàs del Pi, noviembre de 2023
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

colegiado 15.846

José Antonio Rivera Page

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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2.5. Precios auxiliares 

Los  precios  auxiliares  son  elementos  complejos  que  intervienen  en  la  composición  de  los 
distintos precios y que no constituyen una unidad de obra. Están compuestos por diferentes 
elementos simples de los enumerados anteriormente, pero no están afectados por los costes 
indirectos, ya que, al conceptuarse estos de forma porcentual en las unidades de obra, se les 
aplicará en aquellas en las que intervenga, evitando así la doble aplicación de estos conceptos. 

2.6. Precios descompuestos 

Tomando como costes básicos los definidos en los apartados correspondientes, para la mano 
de obra, materiales y maquinaria, así como los precios auxiliares y tomando como coeficiente 
de costes indirectos el 6 %, deducido según se calcula en el apartado siguiente, se justifican en 
los listados que se adjuntan a continuación los precios de las unidades de obra a emplear en 
los Presupuestos del presente Proyecto. 

Esta es  la  justificación de  los Cuadros de Precios nº 1  y nº 2, que  son  los únicos que  tienen 
carácter contractual, por lo que la descomposición que se indica a continuación sólo tiene una 
funcionalidad de cálculo, no siendo vinculante a ningún efecto. 

 

 

   



Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen
1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y
árido de piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en
obra con hormigonera de 250 l
Código Ud Descripción Precio Cantidad
A0150000 h Peón especialista 14,600 1,271 18,56
%NAAA % Despeses auxiliars 18,560 1,000 0,19
B0111000 m3 Agua 1,568 0,180 0,28
B0311010 t Arena piedra calc.p/horms. 25,595 0,650 16,64
B0331Q10 t Grava piedra calc.20mm,p/horms. 23,603 1,550 36,58
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/… 149,372 0,150 22,41
C1705700 h Hormigonera 250l 4,054 0,450 1,82

Importe: 96,480

2 m3 de Hormigón de 200 kg/m3, con una proporción en volumen
1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y
árido de piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en
obra con hormigonera de 165 l
Código Ud Descripción Precio Cantidad
A0150000 h Peón especialista 14,600 1,554 22,69
%NAAA % Despeses auxiliars 22,690 1,000 0,23
B0111000 m3 Agua 1,568 0,180 0,28
B0311010 t Arena piedra calc.p/horms. 25,595 0,650 16,64
B0331Q10 t Grava piedra calc.20mm,p/horms. 23,603 1,550 36,58
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/… 149,372 0,200 29,87
C1705600 h Hormigonera 165l 2,500 0,600 1,50

Importe: 107,790

3 m3 de Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena de piedra granítica con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra con hormigonera de 165 l
Código Ud Descripción Precio Cantidad
A0150000 h Peón especialista 14,600 1,413 20,63
%NAAA % Despeses auxiliars 20,630 1,000 0,21
B0111000 m3 Agua 1,568 0,200 0,31
B0312020 t Arena piedra granit.p/morte. 28,773 1,630 46,90
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/… 149,372 0,250 37,34
C1705600 h Hormigonera 165l 2,500 0,700 1,75

Importe: 107,140

4 m3 de Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l
Código Ud Descripción Precio Cantidad
A0150000 h Peón especialista 14,600 1,483 21,65
%NAAA % Despeses auxiliars 21,650 1,000 0,22
B0111000 m3 Agua 1,568 0,200 0,31
B0312020 t Arena piedra granit.p/morte. 28,773 1,530 44,02
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/… 149,372 0,200 29,87
B0532310 kg Cal aér. CL 90 0,127 400,000 50,80
C1705600 h Hormigonera 165l 2,500 0,725 1,81

Importe: 148,680

Nº Designación Importe
(Euros)
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5 m3 de Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L, cal y arena de piedra granítica con 380 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:0,5:4 y 10 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l
Código Ud Descripción Precio Cantidad
A0150000 h Peón especialista 14,600 1,483 21,65
%NAAA % Despeses auxiliars 21,650 1,000 0,22
B0111000 m3 Agua 1,568 0,200 0,31
B0312020 t Arena piedra granit.p/morte. 28,773 1,380 39,71
B0512401 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/… 149,372 0,380 56,76
B0532310 kg Cal aér. CL 90 0,127 190,000 24,13
C1705600 h Hormigonera 165l 2,500 0,725 1,81

Importe: 144,590

6 t de Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica
ECL-1
Código Ud Descripción Precio Cantidad
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 15,670 0,283 4,43
A0140000 h Peón 14,310 2,825 40,43
%NAAA % Despeses auxiliars 44,860 1,500 0,67
B0552620 kg Emul.bitum.catiónica ECL-1 0,494 1.000,000 494,00
C1702D00 h Camión cisterna p/riego asf. 40,143 0,700 28,10

Importe: 567,630

7 t de Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica
ECR-1
Código Ud Descripción Precio Cantidad
A012N000 h Oficial 1a de obra pública 15,670 0,283 4,43
A0140000 h Peón 14,310 2,825 40,43
%NAAA % Despeses auxiliars 44,860 1,500 0,67
B0552420 kg Emul.bitum.catiónica ECR-1 0,438 1.000,000 438,00
C1702D00 h Camión cisterna p/riego asf. 40,143 0,700 28,10
C170E000 h Barredora autopropulsada 58,195 0,300 17,46

Importe: 529,090

l'Alfàs del Pi, noviembre de 2023
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

colegiado 15.846

José Antonio Rivera Page

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y TRABAJOS P…

1.1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS
1.1.1 M9Z1U010 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante

A0150000 0,140 h 14,600 2,04Peón especialista
C170H000 0,100 h 14,987 1,50Máquina cortajuntas
%NAAA 2,500 % 2,040 0,05Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 3,590 0,11

Precio total por m  .................................................. 3,70

1.1.2 G2194XB5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión

C1105A00 0,055 h 96,488 5,31Retroexcavadora con martillo rompedor
C1315020 0,009 h 85,287 0,77Retroexcavadora mediana

3,000 % Costes indirectos 6,080 0,18

Precio total por m2  .................................................. 6,26

1.1.3 M219UF42 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cm de espesor, con un
espesor de 0 a 4 cm  en los encajes laterles y finales, en obras de
reposición del asfalto, con fresadora de carga automática, cortes en
entregas de tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre
camión y barrido y limpieza de la superficie fresada

A012N000 0,007 h 15,670 0,11Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,014 h 14,310 0,20Peón
C1101200 0,001 h 23,419 0,02Compresor+dos martillos neumáticos
C110V025 0,004 h 168,653 0,67Fresadora de carga automática
C170E000 0,005 h 58,195 0,29Barredora autopropulsada

3,000 % Costes indirectos 1,290 0,04

Precio total por m2  .................................................. 1,33

1.1.4 M219UFA3 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de grosor, con
un grosor de 6 a 10 cm y en encajes aislados, con fresadora de carga
automática y cortes y entregas tapas y rejas con compresor, carga de
escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada

A012N000 0,010 h 15,670 0,16Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,022 h 14,310 0,31Peón
C1101200 0,008 h 23,419 0,19Compresor+dos martillos neumáticos
C110V025 0,008 h 168,653 1,35Fresadora de carga automática
C170E000 0,008 h 58,195 0,47Barredora autopropulsada
%NAAA 1,500 % 0,470 0,01Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 2,490 0,07

Precio total por m2  .................................................. 2,56

1.1.5 G2194JB5 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta
10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión

C1105A00 0,066 h 96,488 6,37Retroexcavadora con martillo rompedor
C1315020 0,016 h 85,287 1,36Retroexcavadora mediana

3,000 % Costes indirectos 7,730 0,23

Precio total por m2  .................................................. 7,96

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.6 G21B1501 m Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con
base de hormigón y situados cada 4 m, con medios mecánicos y carga
sobre camión

A0121000 0,071 h 15,670 1,11Oficial 1a
A0125000 0,212 h 15,930 3,38Oficial 1a soldador
A0140000 0,297 h 14,310 4,25Peón
A0150000 0,057 h 14,600 0,83Peón especialista
C1101200 0,020 h 23,419 0,47Compresor+dos martillos neumáticos
C1315030 0,010 h 153,511 1,54Retroexcavadora grande
C200S000 0,150 h 7,981 1,20Equipo corte oxiacetilénico
%NAAA 1,500 % 9,570 0,14Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 12,920 0,39

Precio total por m  .................................................. 13,31

1.1.7 G21D6QPA m Demolición de cuneta trapezoidal de hormigón de hasta 100 cm de
ancho, con paredes de 10 cm de espesor, con compresor de dos
martillos neumáticos y carga sobre camión

A0150000 0,184 h 14,600 2,69Peón especialista
C1101200 0,066 h 23,419 1,55Compresor+dos martillos neumáticos
C1311120 0,055 h 79,142 4,35Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos

117kW
%NAAA 1,500 % 2,690 0,04Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 8,630 0,26

Precio total por m  .................................................. 8,89

1.1.8 G21HU002 u Desmontaje, carga y transporte a almacén o lugar de nueva colocación
de báculo o columna de alumbrado existente, de qualquier tipo,
incluyendo desmontaje de todos los elementos y desconexiones, incluída
demolición de cimentación, carga de material

A0121000 0,706 h 15,670 11,06Oficial 1a
A0150000 1,413 h 14,600 20,63Peón especialista
C1105A00 0,150 h 96,488 14,47Retroexcavadora con martillo rompedor
C1315020 0,100 h 85,287 8,53Retroexcavadora mediana
C1503500 0,150 h 50,313 7,55Camión grúa 5t
C1504S00 0,100 h 55,695 5,57Camión cesta h=10-19m
C200S000 0,500 h 7,981 3,99Equipo corte oxiacetilénico
A%AUX001 1,500 % 31,690 0,48Gastos auxiliares mano de obra

3,000 % Costes indirectos 72,280 2,17

Precio total por u  .................................................. 74,45

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.1 G22D1011 m2 Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios mecánicos y carga

mecánica sobre camión

C1315020 0,015 h 85,287 1,28Retroexcavadora mediana
3,000 % Costes indirectos 1,280 0,04

Precio total por m2  .................................................. 1,32

1.2.2 G22B1101 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de
profundidad, con medios mecánicos

C13112A0 0,010 h 97,759 0,98Pala cargadora s/,orugas
212kW,+escarificadora

C1335080 0,030 h 71,247 2,14Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t
3,000 % Costes indirectos 3,120 0,09

Precio total por m2  .................................................. 3,21

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.3 G2212101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios
mecánicos y carga sobre camión

A0140000 0,014 h 14,310 0,20Peón
C1311270 0,030 h 110,797 3,32Pala cargadora s/,mediana,s/,orugas

119kW
3,000 % Costes indirectos 3,520 0,11

Precio total por m3  .................................................. 3,63

1.2.4 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de
25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

B0111000 0,050 m3 1,568 0,08Agua
C1311120 0,020 h 79,142 1,58Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos

117kW
C1331200 0,010 h 88,931 0,89Motoniveladora mediana
C13350C0 0,020 h 93,508 1,87Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
C1502D00 0,010 h 58,449 0,58Camión cisterna 6m3

3,000 % Costes indirectos 5,000 0,15

Precio total por m3  .................................................. 5,15

1.2.5 G2263211 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en tongadas
de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

B0111000 0,050 m3 1,568 0,08Agua
C1311120 0,014 h 79,142 1,11Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos

117kW
C1331200 0,007 h 88,931 0,62Motoniveladora mediana
C13350C0 0,014 h 93,508 1,31Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
C1502D00 0,007 h 58,449 0,41Camión cisterna 6m3

3,000 % Costes indirectos 3,530 0,11

Precio total por m3  .................................................. 3,64

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 PAVIMENTACIÓN

2.1 CALZADAS
2.1.1 G931201L m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del

material al 100% del PM

A0140000 0,062 h 14,310 0,89Peón
B0111000 0,050 m3 1,568 0,08Agua
B0372000 1,200 m3 28,928 34,71Zahorras art.
C1331200 0,017 h 88,931 1,51Motoniveladora mediana
C13350A0 0,025 h 83,535 2,09Rodillo vibratorio autopropulsado,10-12t
C1502E00 0,005 h 60,173 0,30Camión cisterna 8m3
%NAAA 1,500 % 0,890 0,01Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 39,590 1,19

Precio total por m3  .................................................. 40,78

2.1.2 G9J1U340 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECL-1, con una
dotación de 1,2 kg/m2

G9J12F00 0,001 t 567,630 0,57Riego de imprim. c/emul.bitum.catiónica
ECL-1

3,000 % Costes indirectos 0,570 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,59

2.1.3 G9H1J520 t Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición
gruesa AC 22 base B50/70 G (G20), con árido calcáreo y betún asfáltico
de penetración, extendida y compactada

A012N000 0,023 h 15,670 0,36Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,102 h 14,310 1,46Peón
B9H1J520 1,000 t 67,602 67,60Mezcla bitum.cont.caliente AC 22 base

B50/70 G(G20),árido calcár.
C13350C0 0,010 h 93,508 0,94Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
C1709B00 0,008 h 76,261 0,61Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
C170D0A0 0,010 h 85,485 0,85Rodillo vibratorio autopropulsado

neumático
%NAAA 1,500 % 1,820 0,03Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 71,850 2,16

Precio total por t  .................................................. 74,01

2.1.4 G9J1U060 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica ECR-1, con una
dotación de 0,8 kg/m2, incluso barrido

G9J13R00 0,001 t 529,090 0,53Riego de adher. c/emul.bitum.catiónica
ECR-1

3,000 % Costes indirectos 0,530 0,02

Precio total por m2  .................................................. 0,55

2.1.5 G9H17520 t Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición
semidensa AC 16 surf B50/70 S (S12), con árido calcáreo y betún asfáltico
de penetración, extendida y compactada

A012N000 0,023 h 15,670 0,36Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,102 h 14,310 1,46Peón
B9H17520 1,000 t 76,162 76,16Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf

B50/70 S(S12),árido calcár.
C13350C0 0,010 h 93,508 0,94Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
C1709B00 0,008 h 76,261 0,61Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
C170D0A0 0,010 h 85,485 0,85Rodillo vibratorio autopropulsado

neumático
%NAAA 1,500 % 1,820 0,03Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 80,410 2,41

Precio total por t  .................................................. 82,82

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.6 M9RHU120x m2 Formación de reductor de velocidad tipo cojín de 6 m2 de superficie y de
7cm de espesor, de pavimento asfáltico con aglomerado en caliente AC16
Surf B50/70 D, sin afectación de la base.

A012N000 0,564 h 15,670 8,84Oficial 1a de obra pública
A0150000 0,564 h 14,600 8,23Peón especialista
B0552420 1,000 kg 0,438 0,44Emul.bitum.catiónica ECR-1
B9H12510 0,240 t 72,377 17,37Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf

B50/70 D(D12),árido granít.
C133A030 0,400 h 17,218 6,89Pisón vibrante,dúplex,1300 kg
%NAAA 2,500 % 17,070 0,43Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 42,200 1,27

Precio total por m2  .................................................. 43,47

2.1.7 G899U010 m2 Pintado sobre pavimentos de hormigón para endurecimiento de la
superficie y efecto antipolvo, mediante impregnación bicomponente de
resina epoxi al agua y endurecedor aminico, con una dotación de 0,4
kg/m2 en dos manos, incluso limpieza de la superficie

A012N000 0,162 h 15,670 2,54Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,212 h 14,310 3,03Peón
B8ZAU060 0,440 kg 12,868 5,66Impimación epoxi al agua y endurecedor

amínico
A%AUX001 1,500 % 5,570 0,08Gastos auxiliares mano de obra

3,000 % Costes indirectos 11,310 0,34

Precio total por m2  .................................................. 11,65

2.2 ACERAS
2.2.1 G931201L m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del

material al 100% del PM

A0140000 0,062 h 14,310 0,89Peón
B0111000 0,050 m3 1,568 0,08Agua
B0372000 1,200 m3 28,928 34,71Zahorras art.
C1331200 0,017 h 88,931 1,51Motoniveladora mediana
C13350A0 0,025 h 83,535 2,09Rodillo vibratorio autopropulsado,10-12t
C1502E00 0,005 h 60,173 0,30Camión cisterna 8m3
%NAAA 1,500 % 0,890 0,01Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 39,590 1,19

Precio total por m3  .................................................. 40,78

2.2.2 G9365H11 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual, con acabado maestreado

A012N000 0,212 h 15,670 3,32Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,636 h 14,310 9,10Peón
B064300B 1,050 m3 91,191 95,75Hormigón HM-20/B/20/I,>= 200kg/m3

cemento
C2005000 0,150 h 6,865 1,03Reglón vibratorio
%NAAA 1,500 % 12,420 0,19Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 109,390 3,28

Precio total por m3  .................................................. 112,67

Anejo de justificación de precios
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Construcción de glorieta en Camí La Mar intersección c/ Benidorm - Alfaz Página 5



2.2.3 G965A5D9 m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección
normalizada de calzada C2 de 30x22 cm, de clase climática B, clase
resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), según
UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25
cm de altura, y rejuntado con mortero M-5

A012N000 0,349 h 15,670 5,47Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,742 h 14,310 10,62Peón
B064500C 0,090 m3 88,875 8,00Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3

cemento
B0710250 0,004 t 55,525 0,22Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN

998-2
B965A5D0 1,050 m 12,063 12,67Bordillo recto, DC, C2 (30x22cm), B, H,

T(R-5MPa)
%NAAA 1,500 % 16,090 0,24Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 37,220 1,12

Precio total por m  .................................................. 38,34

2.2.4 G96513C5 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A3 de 20x8 cm, de clase climática B, clase
resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5 MPa),
según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de
10 a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero M-5

A012N000 0,309 h 15,670 4,84Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,626 h 14,310 8,96Peón
B064500C 0,044 m3 88,875 3,91Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3

cemento
B0710250 0,002 t 55,525 0,11Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN

998-2
B96513C0 1,050 m 5,975 6,27Bordillo recto, MC, A3 (20x8cm), B, H,

S(R-3.5MPa)
%NAAA 1,500 % 13,800 0,21Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 24,300 0,73

Precio total por m  .................................................. 25,03

2.2.5 G9C11424 m2 Pavimento de terrazo liso de grano pequeño, de 40x40 cm, precio alto,
colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en
obra con hormigonera de 165 l, sobre capa de arena de 2 cm de espesor,
para uso exterior

A0127000 0,311 h 15,670 4,87Oficial 1a colocador
A0137000 0,155 h 14,700 2,28Ayudante colocador
A0140000 0,071 h 14,310 1,02Peón
B0312400 0,035 t 28,024 0,98Arena piedra granit. 0-5 mm
B9C11424 1,040 m2 19,817 20,61Terrazo liso grano pequeño

40x40x40x40cm,precio alto,ext.
B9CZ2000 1,605 kg 1,201 1,93Lechada color
D0701641 0,021 m3 107,140 2,25Mortero cemento pórtland+caIiza CEM

II/B-L,arena piedra granit.,250kg/m3
cemento,1:6,5N/mm2, elab.en

A%AUX001 1,500 % 8,170 0,12Gastos auxiliares mano de obra
3,000 % Costes indirectos 34,060 1,02

Precio total por m2  .................................................. 35,08

Anejo de justificación de precios
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2.2.6 G9E1S01H m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de
20x20x4 cm, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta
con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l y
lechada de color con cemento blanco de albañilería

A012N000 0,805 h 15,670 12,61Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,631 h 14,310 9,03Peón
B0312500 0,047 t 28,165 1,32Arena piedra granit. 0-3,5 mm
B051E201 0,003 t 226,226 0,68Cemento blanco albañilería BL

22,5X,sacos
B0818120 0,249 kg 4,351 1,08Colorante en polvo p/horm.
B9E1S000 1,020 m2 15,283 15,59Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso

peat.
D070A4D1 0,032 m3 148,680 4,76Mortero mixto cemento pórtland+caIiza

CEM II/B-L,cal,arena piedra
granit.,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,

%NAAA 1,500 % 21,640 0,32Despeses auxiliars
3,000 % Costes indirectos 45,390 1,36

Precio total por m2  .................................................. 46,75

Anejo de justificación de precios
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3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
3.1.1 GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura

termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje.

A0121000 0,007 h 15,670 0,11Oficial 1a
A0150000 0,006 h 14,600 0,09Peón especialista
BBA12000 0,300 kg 8,122 2,44Pintura n/reflectante p/señal.
BBA1M000 0,060 kg 5,325 0,32Microesferes vidre
C1B0UV10 0,001 h 52,813 0,05Máquina para pintar marcas viales, con

pintura termoplástica
C1B0UV20 0,001 h 47,997 0,05Equipo de camión de 13 t con calderas

para pintura termoplástica
3,000 % Costes indirectos 3,060 0,09

Precio total por m  .................................................. 3,15

3.1.2 GBA1U331 m Pintado de banda de 20 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje.

A0121000 0,007 h 15,670 0,11Oficial 1a
A0150000 0,006 h 14,600 0,09Peón especialista
BBA12000 0,600 kg 8,122 4,87Pintura n/reflectante p/señal.
BBA1M000 0,120 kg 5,325 0,64Microesferes vidre
C1B0UV10 0,001 h 52,813 0,05Máquina para pintar marcas viales, con

pintura termoplástica
C1B0UV20 0,001 h 47,997 0,05Equipo de camión de 13 t con calderas

para pintura termoplástica
3,000 % Costes indirectos 5,810 0,17

Precio total por m  .................................................. 5,98

3.1.3 GBA31110 m2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante
y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual

A0121000 0,099 h 15,670 1,55Oficial 1a
A0140000 0,049 h 14,310 0,70Peón
BBA11000 0,500 kg 10,989 5,49Pintura reflectante p/señal.
BBA1M000 0,250 kg 5,325 1,33Microesferes vidre
C1B02B00 0,035 h 41,485 1,45Máquina p/pintar banda vial

accionamiento manual
%NAAA 1,500 % 2,250 0,03Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 10,550 0,32

Precio total por m2  .................................................. 10,87

3.1.4 GBA1U351 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
termoplástica en caliente y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje.

A0121000 0,014 h 15,670 0,22Oficial 1a
A0150000 0,010 h 14,600 0,15Peón especialista
BBA12000 1,200 kg 8,122 9,75Pintura n/reflectante p/señal.
BBA1M000 0,240 kg 5,325 1,28Microesferes vidre
C1B0UV10 0,003 h 52,813 0,16Máquina para pintar marcas viales, con

pintura termoplástica
C1B0UV20 0,003 h 47,997 0,14Equipo de camión de 13 t con calderas

para pintura termoplástica
%NAAA 1,500 % 0,370 0,01Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 11,710 0,35

Precio total por m  .................................................. 12,06

3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.1 GBBZ1220 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm,
colocado en tierra hormigonado

A0122000 0,071 h 15,670 1,11Oficial 1a albañil
A0140000 0,141 h 14,310 2,02Peón
BBMZ1C20 1,000 m 41,415 41,42Soporte,tubo acero

galv.100x50x3mm,p/señal.vert.
D060M022 0,029 m3 96,480 2,80Hormigón 150kg/m3,1:4:8,cemento

pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R+piedra
calc. 20mm,elab.en obra,horm

%NAAA 1,500 % 3,130 0,05Despeses auxiliars
3,000 % Costes indirectos 47,400 1,42

Precio total por m  .................................................. 48,82

3.2.2 GBBZ1120 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm,
colocado en tierra hormigonado

A0122000 0,071 h 15,670 1,11Oficial 1a albañil
A0140000 0,141 h 14,310 2,02Peón
BBMZ1B20 1,000 m 19,097 19,10Soporte,tubo acero

galv.80x40x2mm,p/señal.vert.
D060M022 0,029 m3 96,480 2,80Hormigón 150kg/m3,1:4:8,cemento

pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R+piedra
calc. 20mm,elab.en obra,horm

%NAAA 1,500 % 3,130 0,05Despeses auxiliars
3,000 % Costes indirectos 25,080 0,75

Precio total por m  .................................................. 25,83

3.2.3 GBB11121 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm
de lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

A0140000 1,130 h 14,310 16,17Peón
BBM11202 1,000 u 98,112 98,11Placa triangular,90cm lám.reflect.nivel 1

intens.
%NAAA 1,500 % 16,170 0,24Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 114,520 3,44

Precio total por u  .................................................. 117,96

3.2.4 GBB11251 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm
de diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

A0140000 1,130 h 14,310 16,17Peón
BBM12602 1,000 u 65,540 65,54Placa circular,D=60cm lám.reflect.nivel 1

intens.
%NAAA 1,500 % 16,170 0,24Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 81,950 2,46

Precio total por u  .................................................. 84,41

3.2.5 GBB1U130 u Placa reflectante de intensidad normal rectangular de 120x60 cm, para
señales de trafico, fijada mecanicamente

A0140000 1,130 h 14,310 16,17Peón
BBM1U130 1,000 u 249,335 249,34Placa informativa,120x60cm reflectante

intens.normal
A%AUX001 1,500 % 16,170 0,24Gastos auxiliares mano de obra

3,000 % Costes indirectos 265,750 7,97

Precio total por u  .................................................. 273,72

Anejo de justificación de precios
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3.2.6 GBB2U719 u HI nivel II5x175 cm, para señales de tráfico de indicaciones generales
(S-1/S-24), carriles (S-50/S-52) y  servicios (S-100/S-122),  con
revestimiento reflectante HI nivel II, incluído elementos de fijación para
soporte, sin incluir soporte, totalmente colocada

A0140000 1,413 h 14,310 20,22Peón
BBM1U819 1,000 u 504,828 504,83Placa de 125x175 cm, reflectancia nivel II
BBMZU045 2,000 u 6,668 13,34Elementos de fijación para soporte de

señales de tráfico
A%AUX001 1,500 % 20,220 0,30Gastos auxiliares mano de obra

3,000 % Costes indirectos 538,690 16,16

Precio total por u  .................................................. 554,85

3.2.7 GBB21861 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad rectangular de
45x195 cm, para señales de tráfico, fijada mecánicamente

A0140000 1,614 h 14,310 23,10Peón
BBM1BES2 1,000 u 314,974 314,97Placa orientación o situación,45x195cm

lám.reflect.nivel 1 intens.
%NAAA 1,500 % 23,100 0,35Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 338,420 10,15

Precio total por u  .................................................. 348,57

3.2.8 GBC1U172 u Hito delineador de isleta de 75 cm, reflectante de alta intensidad, en dos
colores, de material plástico resistente a impactos, fijado al pavimento
con pasador

A0140000 0,282 h 14,310 4,04Peón
BBC2U171 1,000 u 73,055 73,06Hito delineador isleta 75 cm
%NAAA 1,500 % 4,040 0,06Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 77,160 2,31

Precio total por u  .................................................. 79,47

Anejo de justificación de precios
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4 DRENAJE

4.1 GD5JU130 u Caja para imbornal de 70x30x85 cm con paredes de 15 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de hormigón H-125,
incluso marco y tapa de fundición gris de 780x380x40 mm y 45 kg de
peso

A012N000 1,427 h 15,670 22,36Oficial 1a de obra pública
A0140000 1,427 h 14,310 20,42Peón
B064300C 0,464 m3 91,191 42,31Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3

cemento
B0DF6F0A 1,000 u 1,822 1,82Molde metálico p/encof.caj.imborn.

70x30x85cm,150 usos
B0DZA000 0,560 l 3,545 1,99Desencofrante
BD5ZBJC0 1,000 u 96,276 96,28Reja fija p/imborn.,fund.gris

780x380x40mm,45kg
D070A4D1 0,020 m3 148,680 2,97Mortero mixto cemento pórtland+caIiza

CEM II/B-L,cal,arena piedra
granit.,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,

A%AUX001 1,500 % 42,780 0,64Gastos auxiliares mano de obra
3,000 % Costes indirectos 188,790 5,66

Precio total por u  .................................................. 194,45

4.2 GD7FU060 m Tubería de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN
200 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN
1401-1, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,
colocada en fondo de zanja y probada

A0121000 0,116 h 15,670 1,82Oficial 1a
A0140000 0,232 h 14,310 3,32Peón
BD7FU060 1,050 m 8,871 9,31Tubo PVC-U pared

maciza,saneam.s/presión,DN=200mm,SN
4,p/unión anilla elastom.

A%AUX001 1,500 % 5,140 0,08Gastos auxiliares mano de obra
3,000 % Costes indirectos 14,530 0,44

Precio total por m  .................................................. 14,97

4.3 GD7FU090 m Tubería de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN
400 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN
1401-1, incluso parte proporcional de uniones y piezas especiales,
colocada en fondo de zanja y probada

A0121000 0,184 h 15,670 2,88Oficial 1a
A0140000 0,367 h 14,310 5,25Peón
BD7FU090 1,050 m 35,016 36,77Tubo PVC-U pared

maciza,saneam.s/presión,DN=400mm,SN
4,p/unión anilla elastom.

A%AUX001 1,500 % 8,130 0,12Gastos auxiliares mano de obra
3,000 % Costes indirectos 45,020 1,35

Precio total por m  .................................................. 46,37

4.4 GDB27429 u Solera con media caña de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor
mínimo y de planta 1x1 m para tubo de diámetro 40 cm

A012N000 0,331 h 15,670 5,19Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,331 h 14,310 4,74Peón
B064300C 0,330 m3 91,191 30,09Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3

cemento
%NAAA 1,500 % 9,930 0,15Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 40,170 1,21

Precio total por u  .................................................. 41,38

Anejo de justificación de precios
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4.5 GDD1U060 m Pared para pozo circular de diámetro 100 cm de anillos prefabricados de
hormigón, de 100 cm de diámetro interior y de 50 cm de altura, con junta
machiembrada, colocados sobre otros anillos o sobre cubetas de base,
incluso sellado de juntas y recibido de pates con mortero mixto 1:2:10,
elaborado en la obra con hormigonera de 165 l

A012N000 0,706 h 15,670 11,06Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,706 h 14,310 10,10Peón
BDD1U060 2,000 u 43,816 87,63Anillo hor.pref.100x50 cm,mh,p/pozo
BDDZ51A0 3,000 u 6,031 18,09Pate p/pozo reg.acero

galv.,300x300x300mm,D=18mm
C1503000 0,166 h 64,975 10,79Camión grúa
D070A4D1 0,007 m3 148,680 1,04Mortero mixto cemento pórtland+caIiza

CEM II/B-L,cal,arena piedra
granit.,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,

A%AUX001 1,500 % 21,160 0,32Gastos auxiliares mano de obra
3,000 % Costes indirectos 139,030 4,17

Precio total por m  .................................................. 143,20

4.6 GDD1U080 u Brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón
prefabricado de dimensiones 100x60x60 cm, con junta machihembrada,
colocado sobre anillo de pozo de registro, incluso sellado de juntas y
recibido de pates con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con
hormigónera de 165 l

A012N000 0,777 h 15,670 12,18Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,777 h 14,310 11,12Peón
BDD1U080 1,000 u 60,003 60,00Cono hor.pref.100x60x60 cm,mhp/pozo
BDDZ51A0 2,000 u 6,031 12,06Pate p/pozo reg.acero

galv.,300x300x300mm,D=18mm
C1503000 0,110 h 64,975 7,15Camión grúa
D070A4D1 0,005 m3 148,680 0,74Mortero mixto cemento pórtland+caIiza

CEM II/B-L,cal,arena piedra
granit.,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,

%NAAA 1,500 % 23,300 0,35Despeses auxiliars
3,000 % Costes indirectos 103,600 3,11

Precio total por u  .................................................. 106,71

4.7 GDDZ3174 u Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 165
kg de peso, colocado con mortero

A012N000 0,775 h 15,670 12,14Oficial 1a de obra pública
A0140000 0,775 h 14,310 11,09Peón
B0710250 0,036 t 55,525 2,00Mort.albañilería M5,granel,(G) UNE-EN

998-2
BDDZ3170 1,000 u 123,057 123,06Marco+tapa p/pozo reg.,fund.gris

D70cm,165kg
%NAAA 1,500 % 23,230 0,35Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 148,640 4,46

Precio total por u  .................................................. 153,10

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Construcción de glorieta en Camí La Mar intersección c/ Benidorm - Alfaz Página 12



5 ALUMBRADO PÚBLICO

5.1 GHM11N22 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 10
m de altura, coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según
norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón

A012H000 0,749 h 16,180 12,12Oficial 1a electricista
A013H000 0,749 h 14,680 11,00Ayudante electricista
A0140000 0,353 h 14,310 5,05Peón
B064500C 0,638 m3 88,875 56,70Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3

cemento
BHM11N22 1,000 u 620,004 620,00Columna plancha

ac.galv.,troncocónica,h=10m,UNE-EN
40-5

BHWM1000 1,000 u 55,003 55,00P.p.accesorios p/columnas
C1503000 0,530 h 64,975 34,44Camión grúa
C1504R00 0,530 h 55,045 29,17Camión cesta h=10m
%NAAA 1,500 % 28,170 0,42Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 823,900 24,72

Precio total por u  .................................................. 848,62

5.2 GHQ31L54 u Proyector para exteriores con reflector de distribución intensiva, con
lámpara de vapor de sodio a alta presión de 400 W, de forma rectangular,
cerrado y montado con lira

A012H000 0,682 h 16,180 11,03Oficial 1a electricista
A013H000 0,682 h 14,680 10,01Ayudante electricista
BHQ31L50 1,000 u 280,509 280,51Proyector intensivo,vap.Na pres.alta

400W,rect.,cerrado
BHWQ3000 1,000 u 27,417 27,42P.p.accesorios proyectores vap.Na

pres.alta
%NAAA 1,500 % 21,040 0,32Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 329,290 9,88

Precio total por u  .................................................. 339,17

5.3 GD35U200 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de 40x40x40 cm, realizada
con paredes de 14 cm de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y
enfoscado interior con mortero mixto de cemento 1:0,5:4 elaborado en
obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor

A012N000 1,098 h 15,670 17,21Oficial 1a de obra pública
A0140000 1,098 h 14,310 15,71Peón
B064300C 0,064 m3 91,191 5,84Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3

cemento
B0F1D2A1 36,000 u 0,325 11,70Ladrillo

perforado,290x140x100mm,p/revestir,cate
goría I,HD,UNE-EN 771-1

D070A8B1 0,025 m3 144,590 3,61Mortero mixto cemento pórtland+caIiza
CEM II/B-L,cal,arena piedra
granit.,380kg/m3 cemento,1:0,5:4,1

A%AUX001 1,500 % 32,920 0,49Gastos auxiliares mano de obra
3,000 % Costes indirectos 54,560 1,64

Precio total por u  .................................................. 56,20

5.4 GG1116B2 u Caja general de protección de poliéster reforzado, de 250 A, según
esquema unesa número 8 y montada superficialmente

A012H000 1,766 h 16,180 28,57Oficial 1a electricista
A013H000 1,766 h 14,680 25,92Ayudante electricista
BG1116B0 1,000 u 287,458 287,46Caja

gral.protec.poliést.reforz.,250A,Unesa 8
BGW11000 1,000 u 15,368 15,37P.p.accesorios caja gral.protección
%NAAA 1,500 % 54,490 0,82Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 358,140 10,74

Precio total por u  .................................................. 368,88

Anejo de justificación de precios
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5.5 GG133502 u Caja para cuadro de mando y protección, de material antichoque, con
puerta, para seis módulos y montada superficialmente

A012H000 0,141 h 16,180 2,28Oficial 1a electricista
A013H000 0,141 h 14,680 2,07Ayudante electricista
BG133502 1,000 u 15,368 15,37Caja mand./prot.,mat.antichoq.+puerta,6

módulos,p/mont.superf.
BGW13000 1,000 u 1,836 1,84P.p.accesorios caja p/cuadro mando+prot.
%NAAA 1,500 % 4,350 0,07Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 21,630 0,65

Precio total por u  .................................................. 22,28

5.6 GG415DJH u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según
UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

A012H000 0,325 h 16,180 5,26Oficial 1a electricista
A013H000 0,283 h 14,680 4,15Ayudante electricista
BG415DJH 1,000 u 84,312 84,31Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA

curvaC,tetrapol.(4P),corte=6000A/10kA,4
mód.DINp/mont.perf.DIN

BGW41000 1,000 u 0,509 0,51P.p.accesorios p/interr.magnetot.
%NAAA 1,500 % 9,410 0,14Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 94,370 2,83

Precio total por u  .................................................. 97,20

5.7 GG4252JH u Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 40 A de intensidad
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de
defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

A012H000 0,706 h 16,180 11,42Oficial 1a electricista
A013H000 0,283 h 14,680 4,15Ayudante electricista
BG4252JH 1,000 u 217,285 217,29Interruptor

dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,tetrapol.(4P),0.03
A,fij.inst.,4mód.DIN,p/mont.perf.DIN

BGW42000 1,000 u 0,466 0,47P.p.accesorios p/interr.dif.
%NAAA 1,500 % 15,570 0,23Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 233,560 7,01

Precio total por u  .................................................. 240,57

5.8 GG22RP1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm de diámetro nominal,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J,
resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización
enterrada

A012H000 0,059 h 16,180 0,95Oficial 1a electricista
A013H000 0,028 h 14,680 0,41Ayudante electricista
BG22RP10 1,020 m 5,523 5,63Tubo curvable corrugado

PVC,DN=160mm,15J,250N,p/canal.enterr
ada

%NAAA 1,500 % 1,360 0,02Despeses auxiliars
3,000 % Costes indirectos 7,010 0,21

Precio total por m  .................................................. 7,22

Anejo de justificación de precios
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5.9 GG31S506 m Conductor de cobre de designación UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6
mm2 y colocado en tubo

A012H000 0,052 h 16,180 0,84Oficial 1a electricista
A013H000 0,052 h 14,680 0,76Ayudante electricista
BG31S500 1,000 m 3,701 3,70Conductor UNE RVFV 0,6/1 kV de

4x6mm2
%NAAA 1,500 % 1,600 0,02Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 5,320 0,16

Precio total por m  .................................................. 5,48

5.10 GG380907 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado
en malla de toma de tierra

A012H000 0,283 h 16,180 4,58Oficial 1a electricista
A013H000 0,283 h 14,680 4,15Ayudante electricista
BG380900 1,020 m 1,822 1,86Conductor Cu desnudo,1x35mm2
BGY38000 1,000 u 0,198 0,20P.p.elem.especiales p/conduc.Cu

desnudos
%NAAA 1,500 % 8,730 0,13Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 10,920 0,33

Precio total por m  .................................................. 11,25

5.11 GGD1122E u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de
espesor, de 1000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el
suelo

A012H000 0,283 h 16,180 4,58Oficial 1a electricista
A013H000 0,283 h 14,680 4,15Ayudante electricista
BGD11220 1,000 u 12,529 12,53Pica toma tierra

acero,long.=1000mm,D=14.6mm,300µm
BGYD1000 1,000 u 5,551 5,55P.p.elem.especiales p/picas toma tierra
%NAAA 1,500 % 8,730 0,13Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 26,940 0,81

Precio total por u  .................................................. 27,75

Anejo de justificación de precios
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6 RIEGO Y JARDINERÍA

6.1 GR6P5465 u Trasplante dentro de la obra de palmácea de un estípite, de 2 a 3 m de
altura de tronco, incluye repicado con retroexcavadora y medios
manuales, formación de cepellón con medios manuales, excavación de
hoyo de plantación de 120x120x80 cm con retroexcavadora , plantación
con camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con
50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de compost, primer
riego y carga de las tierras sobrantes a camión. Incluye el trabajo de
cortar las hojas secas y proteger la yema

A012PP00 2,399 h 29,670 71,18Oficial 1a jar.esp.arboric.
A013P000 1,411 h 21,500 30,34Ayudante jardinero
B0111000 0,230 m3 1,568 0,36Agua
B0315601 1,788 t 100,005 178,81Arena lavada 0.1-0.5 mm,sacos 0.8m3
BR341150 0,072 m3 78,111 5,62Compost clase I,origen vegetal,sacos

0.8m3
C1315020 1,350 h 85,287 115,14Retroexcavadora mediana
C1501700 0,300 h 45,624 13,69Camión transp.7 t
C1502F00 0,200 h 66,246 13,25Camión cisterna 10m3
C1503000 1,200 h 64,975 77,97Camión grúa
%NAAA 2,500 % 101,520 2,54Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 508,900 15,27

Precio total por u  .................................................. 524,17

6.2 GR66255B u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 10 a
25 l, excavación de hoyo de plantación de 50x50x40 cm con medios
manuales, en una pendiente inferior al 35 %, relleno del hoyo con tierra
de la excavación mezclada con un 10% de compost y primer riego

A012P000 0,042 h 24,220 1,02Oficial 1a jardinero
A012P200 0,085 h 22,690 1,93Oficial 2a jardinero
A013P000 0,649 h 21,500 13,95Ayudante jardinero
B0111000 0,020 m3 1,568 0,03Agua
BR341150 0,010 m3 78,111 0,78Compost clase I,origen vegetal,sacos

0.8m3
C1501700 0,100 h 45,624 4,56Camión transp.7 t
%NAAA 1,500 % 16,900 0,25Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 22,520 0,68

Precio total por u  .................................................. 23,20

6.3 GR3P2111 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad
eléctrica menor de 0,8 dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y
extendida con retroexcavadora mediana

A013P000 0,099 h 21,500 2,13Ayudante jardinero
BR3P2110 1,155 m3 75,089 86,73Tierra vegetal categoría

alta,conduct.eléctr.<0,8dS/m,granel
C1315020 0,070 h 85,287 5,97Retroexcavadora mediana
%NAAA 1,500 % 2,130 0,03Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 94,860 2,85

Precio total por m3  .................................................. 97,71

6.4 GRF134S0 m2 Riego de césped, pradera o planta tapizante con manguera conectada a
camión cisterna, con una aportación mínima de 10 l/m2 y con un
recorrido hasta el punto de carga no superior a 2 km

A013P000 0,006 h 21,500 0,13Ayudante jardinero
B0111000 0,010 m3 1,568 0,02Agua
C1502E00 0,004 h 60,173 0,24Camión cisterna 8m3

3,000 % Costes indirectos 0,390 0,01

Precio total por m2  .................................................. 0,40

Anejo de justificación de precios
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6.5 GFB23455 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja

A012M000 0,071 h 16,180 1,15Oficial 1a montador
A013M000 0,071 h 14,700 1,04Ayudante montador
BFB23450 1,020 m 0,240 0,24Tubo PE 40,DN=16mm,PN=10bar,serie

SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,conect.presión
%NAAA 1,500 % 2,190 0,03Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 2,460 0,07

Precio total por m  .................................................. 2,53

6.6 GFB26455 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
conectado a presióny colocado en el fondo de la zanja

A012M000 0,099 h 16,180 1,60Oficial 1a montador
A013M000 0,099 h 14,700 1,46Ayudante montador
BFB26450 1,020 m 0,777 0,79Tubo PE 40,DN=32mm,PN=10bar,serie

SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,conect.presión
%NAAA 1,500 % 3,060 0,05Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 3,900 0,12

Precio total por m  .................................................. 4,02

6.7 ACOM000 Ud ACOMETIDA DE RIEGO A RED AGUA POTABLE

Sin descomposición 423,800
3,000 % Costes indirectos 423,800 12,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 436,51

Anejo de justificación de precios
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7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

7.1 ADECUACIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE
7.1.1 GD7FU280 m Tubería de PVC de 1000 mm de diámetro exterior de cara interior lisa y

cara exterior perfilada con rigidizadores en forma de 'T', unión mediante
fitting, para recubrir de hormigón, colocada en zanja

A0121000 0,072 h 15,670 1,13Oficial 1a
A0140000 0,144 h 14,310 2,06Peón
BD7FU280 1,050 m 126,080 132,38Tubo PVC corrug.1000mm
A%AUX001 1,500 % 3,190 0,05Gastos auxiliares mano de obra

3,000 % Costes indirectos 135,620 4,07

Precio total redondeado por m  ............................… 139,69

7.1.2 GD95U010 m3 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, para protección de tuberías en zanjas
de profundidad hasta 2 m, colocado y vibrado

A0121000 0,236 h 15,670 3,70Oficial 1a
A0140000 0,470 h 14,310 6,73Peón
B064300C 1,000 m3 91,191 91,19Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3

cemento
A%AUX001 1,500 % 10,430 0,16Gastos auxiliares mano de obra

3,000 % Costes indirectos 101,780 3,05

Precio total redondeado por m3  ..........................… 104,83

7.1.3 GD35U250 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de 120x120x140 cm,
realizada con paredes de 14 cm de espesor de fábrica de ladrillo, recibido
y enfoscado interior con mortero mixto de cemento 1:0,5:4 elaborado en
obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor

A012N000 5,745 h 15,670 90,02Oficial 1a de obra pública
A0140000 5,745 h 14,310 82,21Peón
B064300C 0,220 m3 91,191 20,06Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3

cemento
B0F1D2A1 203,000 u 0,325 65,98Ladrillo

perforado,290x140x100mm,p/revestir,cate
goría I,HD,UNE-EN 771-1

D070A8B1 0,140 m3 144,590 20,24Mortero mixto cemento pórtland+caIiza
CEM II/B-L,cal,arena piedra
granit.,380kg/m3 cemento,1:0,5:4,1

A%AUX001 1,500 % 172,230 2,58Gastos auxiliares mano de obra
3,000 % Costes indirectos 281,090 8,43

Precio total redondeado por u  .............................… 289,52

7.2 RASANTEADO DE REGISTROS
7.2.1 M9RZU011 u Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante marco y tapa de

pozo de alcantarilla u otros servicios, en obras de recubrimiento
asfáltico, con mortero de alta resistencia

A012N000 3,108 h 15,670 48,70Oficial 1a de obra pública
A0150000 3,108 h 14,600 45,38Peón especialista
B0715000 50,000 kg 1,992 99,60Mortero polimérico cemento+res.sint.fibr.
C1101200 0,333 h 23,419 7,80Compresor+dos martillos neumáticos
%NAAA 2,500 % 94,080 2,35Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 203,830 6,11

Precio total redondeado por u  .............................… 209,94

Anejo de justificación de precios
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7.2.2 M9RZU021 u Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante reja de desagüe en
obras de recubrimiento asfáltico, con mortero de alta resistencia

A012N000 0,705 h 15,670 11,05Oficial 1a de obra pública
A0150000 0,705 h 14,600 10,29Peón especialista
B0715000 25,000 kg 1,992 49,80Mortero polimérico cemento+res.sint.fibr.
C1101200 0,333 h 23,419 7,80Compresor+dos martillos neumáticos
%NAAA 2,500 % 21,340 0,53Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 79,470 2,38

Precio total redondeado por u  .............................… 81,85

7.3 REPOSICIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
7.3.1 G6A13436 m Enrejado de acero de altura 2 m con tela metálica de torsión simple con

acabado galvanizado, de 50 mm de paso de malla y diámetro 2,7 y 2,7
mm, postes de tubo galvanizado de diámetro 50 mm colocados cada 3 m
sobre dados de hormigón y parte proporcional de postes para puntos
singulares

A012M000 0,141 h 16,180 2,28Oficial 1a montador
A012N000 0,141 h 15,670 2,21Oficial 1a de obra pública
A013M000 0,141 h 14,700 2,07Ayudante montador
B0A216SG 2,020 m2 2,980 6,02Tela metál.simp.tors.alam.galv.50mm

paso D=2.7mm
B6AZ3134 0,340 u 12,713 4,32Poste intermedio acero galv.D=50mm

h=2.35m
B6AZA164 0,067 u 49,692 3,33Poste punto sing. acero galv.D=80mm

h=2.35m
D060P021 0,015 m3 107,790 1,62Hormigón 200kg/m3,1:3:6,cemento

pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R+piedra
calc. 20mm,elab.en obra,horm

%NAAA 1,500 % 6,560 0,10Despeses auxiliars
3,000 % Costes indirectos 21,950 0,66

Precio total redondeado por m  ............................… 22,61

7.4 REPOSICIÓN RED DE GAS
7.4.1 GFB1E325 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro

nominal, de 6 bar de presión nominal , serie SDR 26, UNE-EN 12201-2,
soldado y colocado en el fondo de la zanja

A012M000 0,452 h 16,180 7,31Oficial 1a montador
A013M000 0,452 h 14,700 6,64Ayudante montador
BFB1E320 1,020 m 4,661 4,75Tubo PE 100,DN=110mm,PN=6bar,serie

SDR 26,UNE-EN 12201-2,soldado
%NAAA 1,500 % 13,950 0,21Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 18,910 0,57

Precio total redondeado por m  ............................… 19,48

7.4.2 GD35U210 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de 40x40x50 cm, realizada
con paredes de 14 cm de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y
enfoscado interior con mortero mixto de cemento 1:0,5:4 elaborado en
obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor

A012N000 1,352 h 15,670 21,19Oficial 1a de obra pública
A0140000 1,352 h 14,310 19,35Peón
B064300C 0,064 m3 91,191 5,84Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3

cemento
B0F1D2A1 44,000 u 0,325 14,30Ladrillo

perforado,290x140x100mm,p/revestir,cate
goría I,HD,UNE-EN 771-1

D070A8B1 0,031 m3 144,590 4,48Mortero mixto cemento pórtland+caIiza
CEM II/B-L,cal,arena piedra
granit.,380kg/m3 cemento,1:0,5:4,1

A%AUX001 1,500 % 40,540 0,61Gastos auxiliares mano de obra
3,000 % Costes indirectos 65,770 1,97

Precio total redondeado por u  .............................… 67,74
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7.5 CRUCES DE RESERVA DE SERVICIOS
7.5.1 GG22RG1K m Tubo curvable corrugado de PVC, de 80 mm de diámetro nominal,

aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 6 J,
resistencia a compresión de 250 N, montado como canalización
enterrada

A012H000 0,047 h 16,180 0,76Oficial 1a electricista
A013H000 0,028 h 14,680 0,41Ayudante electricista
BG22RG10 1,020 m 1,780 1,82Tubo curvable corrugado

PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.enterrad
a

%NAAA 1,500 % 1,170 0,02Despeses auxiliars
3,000 % Costes indirectos 3,010 0,09

Precio total redondeado por m  ............................… 3,10

7.5.2 GD35U210 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de 40x40x50 cm, realizada
con paredes de 14 cm de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y
enfoscado interior con mortero mixto de cemento 1:0,5:4 elaborado en
obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor

A012N000 1,352 h 15,670 21,19Oficial 1a de obra pública
A0140000 1,352 h 14,310 19,35Peón
B064300C 0,064 m3 91,191 5,84Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3

cemento
B0F1D2A1 44,000 u 0,325 14,30Ladrillo

perforado,290x140x100mm,p/revestir,cate
goría I,HD,UNE-EN 771-1

D070A8B1 0,031 m3 144,590 4,48Mortero mixto cemento pórtland+caIiza
CEM II/B-L,cal,arena piedra
granit.,380kg/m3 cemento,1:0,5:4,1

A%AUX001 1,500 % 40,540 0,61Gastos auxiliares mano de obra
3,000 % Costes indirectos 65,770 1,97

Precio total redondeado por u  .............................… 67,74

7.5.3 GD95U010 m3 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, para protección de tuberías en zanjas
de profundidad hasta 2 m, colocado y vibrado

A0121000 0,236 h 15,670 3,70Oficial 1a
A0140000 0,470 h 14,310 6,73Peón
B064300C 1,000 m3 91,191 91,19Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3

cemento
A%AUX001 1,500 % 10,430 0,16Gastos auxiliares mano de obra

3,000 % Costes indirectos 101,780 3,05

Precio total redondeado por m3  ..........................… 104,83
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8 HITO URBANO

8.1 CIMENTACIÓN
8.1.1 G31511G1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y

tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

A0140000 0,281 h 14,310 4,02Peón
B064300C 1,020 m3 91,191 93,01Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3

cemento
%NAAA 1,500 % 4,020 0,06Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 97,090 2,91

Precio total redondeado por m3  ..........................… 100,00

8.1.2 G31512G1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

A0140000 0,281 h 14,310 4,02Peón
B065960C 1,020 m3 79,933 81,53Hormigón HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3

cemento
%NAAA 1,500 % 4,020 0,06Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 85,610 2,57

Precio total redondeado por m3  ..........................… 88,18

8.1.3 0216 kg kg de acero en redondos B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado y
doblado, colocado en obra, homologado y con sello AENOR.

A0124000 0,011 h 17,590 0,19Oficial 1a ferrallista
A0134000 0,011 h 16,830 0,19Ayudante ferrallista
P0030 0,960 Kg 0,734 0,70Acero corrugado-B 500 S.
P0029 0,010 Kg 0,833 0,01Alambre de atar.
% 3,000 % 1,090 0,03Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 1,120 0,03

Precio total redondeado por kg  ...........................… 1,15

8.1.4 GG380907 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado
en malla de toma de tierra

A012H000 0,283 h 16,180 4,58Oficial 1a electricista
A013H000 0,283 h 14,680 4,15Ayudante electricista
BG380900 1,020 m 1,822 1,86Conductor Cu desnudo,1x35mm2
BGY38000 1,000 u 0,198 0,20P.p.elem.especiales p/conduc.Cu

desnudos
%NAAA 1,500 % 8,730 0,13Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 10,920 0,33

Precio total redondeado por m  ............................… 11,25

8.1.5 GGD1421E u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor
estándar, de 2500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en
el suelo

A012H000 0,299 h 16,180 4,84Oficial 1a electricista
A013H000 0,299 h 14,680 4,39Ayudante electricista
BGD14210 1,000 u 8,602 8,60Pica toma tierra

acero,long.=2500mm,D=14.6mm,estánd.
BGYD1000 1,000 u 5,551 5,55P.p.elem.especiales p/picas toma tierra
%NAAA 1,500 % 9,230 0,14Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 23,520 0,71

Precio total redondeado por u  .............................… 24,23

8.2 ESTRUCTURA

Anejo de justificación de precios
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8.2.1 G4435C15 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares con
conectores formadas por pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una capa
de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

A0125000 0,020 h 15,930 0,32Oficial 1a soldador
A0135000 0,011 h 14,760 0,16Ayudante soldador
B44Z5C1A 1,000 kg 1,130 1,13Acero S275JR,pieza

simp.,conector,perf.lam.IP,HE,UP,trab.tall
er p/col.sold.+antiox.

C200P000 0,018 h 3,673 0,07Equipo+elem.aux.p/soldadura eléctrica
CZ112000 0,018 h 9,436 0,17Grupo electrógeno de 20-30kVA
%NAAA 2,500 % 0,480 0,01Despeses auxiliars

3,000 % Costes indirectos 1,860 0,06

Precio total redondeado por kg  ...........................… 1,92

8.2.2 G442512C kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en taller y galvanizado, colocado en obra
con tornillos

A012M000 0,014 h 16,180 0,23Oficial 1a montador
A013M000 0,014 h 14,700 0,21Ayudante montador
B44Z5026 1,000 kg 1,992 1,99Acero S275JR,pieza

simp.,perf.lam.L,LD,T,red.,cuad.,rectang.,t
rab.taller p/col.tornill.+galv.

%NAAA 2,500 % 0,440 0,01Despeses auxiliars
3,000 % Costes indirectos 2,440 0,07

Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,51
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9 GESTIÓN DE RESIDUOS

9.1 G2R6426A m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no
peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión para transporte de 12 t, con un recorrido de más de
15 y hasta 20 km

C1311120 0,037 h 79,142 2,93Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos
117kW

C1501800 0,190 h 54,381 10,33Camión transp.12 t
3,000 % Costes indirectos 13,260 0,40

Precio total redondeado por m3  ..........................… 13,66

9.2 G2RA75A0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la
deposición controlada de residuos de la construcción incluido, de
residuos mezclados no peligrosos (no especiales) con una densidad 0,43
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA75A0 0,430 t 105,938 45,55Deposición controlada vertedero
autorizado,cánon incluido,residuos
mezclad. no peligrosos (no esp

3,000 % Costes indirectos 45,550 1,37

Precio total redondeado por m3  ..........................… 46,92
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10 SEGURIDAD Y SALUD

10.1 PAsys PA SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 12.279,168
3,000 % Costes indirectos 12.279,168 368,37

Precio total redondeado por PA  ..........................… 12.647,54

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Construcción de glorieta en Camí La Mar intersección c/ Benidorm - Alfaz Página 24



  Anejo nº 4: Justificación de precios 

 

Expdte.: 0212017  www.srsconsultec.com   Página | 5 

3. Costes indirectos 

Como se ha dicho, cada precio de ejecución material se obtiene mediante la aplicación de una 
expresión del tipo: 

𝑃
1 𝑘
100

𝐶  

Siendo: 

𝑃  Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 

𝐶  Coste directo de la unidad en euros. 

Una vez justificado el cálculo de los costes directos en el apartado anterior, se procede ahora a 
hacer lo propio con los indirectos. 

3.1. Cálculo del coeficiente k 

El valor de k será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. 

El valor de k estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la 
relación entre  la valoración de  los costes  indirectos obtenida con  los criterios  señalados y el 
importe  de  los  costes  directos  de  la  obra,  y  el  segundo  el  porcentaje  correspondiente  a  los 
imprevistos. 

𝑘 𝑘   𝑘  

Siendo: 

𝑘  Relación de Costes Indirectos respecto de los Costes Directos 

𝑘  Porcentaje de imprevistos (1 % obras terrestres) 

𝑘  
 Costes Indirectos CI  
Costes Directos CD

  100 

Estos  imprevistos, a  integrar en el citado coeficiente,  serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100, 
según  se  trate  de obra  terrestre,  fluvial  o marítima,  para  tener  en  cuenta  las  características 
peculiares de cada una de ellas.  

El  valor del porcentaje k  será entonces,  como máximo, del 3, 4 ó 5 por 100,  según se  trate, 
respectivamente, de obra terrestre, fluvial o marítima. 

3.2. Costes directos de la obra 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, 
se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 

CD  348.169,20 € 
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3.3. Porcentaje de costes indirectos. 

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes: 

3.3.1. Duración de la obra:  

Se  estima  una  duración  de  la  obra  de  dos  (2)  meses,  como  se  justifica  en  el  anejo 
correspondiente. 

3.3.2. Relación de costes indirectos: 

 

3.3.3. Coeficiente k de costes indirectos 

La deducción del porcentaje de costes indirectos 𝑘 se obtiene de la siguiente relación: 

𝑘1  
8.395,00

 348.169,20 
  2 % 

La relación entre los costes indirectos y los directos de las obras, en porcentaje 𝑘1, asciende al 
2 %.  

El porcentaje 𝑘2 en concepto de imprevistos es, para obra terrestre, del 1 %. 

El porcentaje total de Coste Indirecto 𝑘, que resulta de la suma de 𝑘1 y 𝑘2, resulta 𝑘 3 %. 

 

PERSONAL

meses coste/mes total

Ingeniero Civil 0,5 2.500,00 € 1.250,00 €

Ingeniero Topógrafo 0,25 2.000,00 € 500,00 €

Encargado de obra 3 1.500,00 € 4.500,00 €

Administrativo 0,25 1.500,00 € 375,00 €

subtotal 6.625,00 €

VARIOS

Servicios (luz, agua, telefono...) 3 150,00 € 450,00 €

Consumibles oficina 3 20,00 € 60,00 €

Varios 3 20,00 € 60,00 €

subtotal 570,00 €

INSTALACIONES

Caseta de oficina 3 200,00 € 600,00 €

Caseta de almacén 3 200,00 € 600,00 €

subtotal 1.200,00 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS 8.395,00 €

COSTE DIRECTO TOTAL OBRA 348.169,20 €

K1 (no mayor del 5 %, nº entero) 2%

K2 (obra terrestre) 1%

K 3%
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A tenor de las par culares circunstancias que concurren en la actual coyuntura económica, en la que 
se manifiesta una acusada subida de precios cuyo origen se puede encontrar en la escasez de materias 
primas así como en fuertes tensiones geopolí cas que provocan, a su vez, unos altos costes 
energé cos, se establece un coeficiente corrector propuesto por el Ins tuto Valenciano de la 
Edificación (IVE) para actualizar los precios desde la publicación de la Base de Precios del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana1, entrada en vigor en enero de 
2016, con la que se confeccionó el presupuesto original en octubre de 2017, hasta la actualización del 
referido presupuesto, en noviembre de 2023, por aplicación de la fórmula de revisión núm. 141, 
prevista para proyectos de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 
 
Así pues, el referido coeficiente de actualización propuesto resulta: 
 

1,4124 

 
 
 
 
Lo anteriormente manifestado, y con carácter jus fica vo, se acompaña por medio de captura de 
pantalla del aplica vo previsto para tal efecto, y cuya URL es: 
 

h ps://www.five.es/actualizacion‐de‐presupuesto/ 
 

 

                                                            
1 En la actualidad, la base de precios del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana ya 

no se publica independientemente, sino que se hace implícitamente dentro de la base de precios del Ins tuto Valenciano de 
la Edificación. 



 

 

 

 

 

 

Mediciones 

 
   



1.1.- DEMOLICIONES Y DERRIBOS

1.1.1 M Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,200 20,000 3,000 72,000implantación
1,200 96,000 2,000 230,400implantación

302,400 302,400

Total m  ......: 302,400

1.1.2 M2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 96,000 10,000 1.152,000camí la mar
1,200 40,000 10,000 480,000calle benidorm

1.632,000 1.632,000

Total m2  ......: 1.632,000

1.1.3 M2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm 
en los encajes laterles y finales, en obras de reposición del asfalto, con fresadora de carga
automática, cortes en entregas de tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre
camión y barrido y limpieza de la superficie fresada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,200 1.816,320 363,264camí la mar
0,300 1.816,320 544,896adecuación de rasantes

908,160 908,160

Total m2  ......: 908,160

1.1.4 M2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de grosor, con un grosor de 6 a 10
cm y en encajes aislados, con fresadora de carga automática y cortes y entregas tapas y rejas
con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 4,000 10,000 48,000camí la mar (intersecciones)
2,000 4,000 10,000 80,000calle benidorm (intersecciones)

128,000 128,000

Total m2  ......: 128,000

1.1.5 M2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 100,000 120,000calle benidorm

120,000 120,000

Total m2  ......: 120,000

1.1.6 M Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con base de hormigón y
situados cada 4 m, con medios mecánicos y carga sobre camión

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 96,000 115,200cami la mar

115,200 115,200

Total m  ......: 115,200

1.1.7 M Demolición de cuneta trapezoidal de hormigón de hasta 100 cm de ancho, con paredes de 10
cm de espesor, con compresor de dos martillos neumáticos y carga sobre camión

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 96,000 115,200acequia cami la mar

115,200 115,200

Total m  ......: 115,200

1.1.8 U Desmontaje, carga y transporte a almacén o lugar de nueva colocación de báculo o columna
de alumbrado existente, de qualquier tipo, incluyendo desmontaje de todos los elementos y
desconexiones, incluída demolición de cimentación, carga de material

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000calle benidorm

1,000 1,000
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Total u  ......: 1,000
1.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.2.1 M2 Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 1.130,000 1.243,000glorieta camí la mar

1.243,000 1.243,000

Total m2  ......: 1.243,000

1.2.2 M2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 1.130,000 1.243,000glorieta camí la mar

1.243,000 1.243,000

Total m2  ......: 1.243,000

1.2.3 M3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre
camión

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 1.130,000 0,500 621,500glorieta camí la mar - cajeo

621,500 621,500

Total m3  ......: 621,500

1.2.4 M3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 1.130,000 0,500 621,500glorieta camí la mar - cajeo
1,100 1.130,000 1,650 2.050,950glorieta camí la mar

2.672,450 2.672,450

Total m3  ......: 2.672,450

1.2.5 M3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 1.130,000 0,350 435,050glorieta camí la mar (explanada E3

sobre adecuado)
435,050 435,050

Total m3  ......: 435,050
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2.1.- CALZADAS

2.1.1 M3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 100% del
PM

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 1.130,000 0,300 372,900glorieta camí la mar

372,900 372,900

Total m3  ......: 372,900

2.1.2 M2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECL-1, con una dotación de 1,2
kg/m2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 1.130,000 1.243,000glorieta camí la mar

1.243,000 1.243,000

Total m2  ......: 1.243,000

2.1.3 T Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición gruesa AC 22 base
B50/70 G (G20), con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 1.130,000 2,480 0,070 215,785glorieta camí la mar

215,785 215,785

Total t  ......: 215,785

2.1.4 M2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica ECR-1, con una dotación de 0,8
kg/m2, incluso barrido

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 1.816,320 1.997,952glorieta camí la mar - calle

benidorm
1,100 322,760 355,036carril bici

2.352,988 2.352,988

Total m2  ......: 2.352,988

2.1.5 T Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf
B50/70 S (S12), con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 1.816,320 2,460 0,050 245,748glorieta camí la mar - calle

benidorm
1,100 322,760 2,460 0,050 43,669carril bici

289,417 289,417

Total t  ......: 289,417

2.1.6 M2 Formación de reductor de velocidad tipo cojín de 6 m2 de superficie y de 7cm de espesor, de
pavimento asfáltico con aglomerado en caliente AC16 Surf B50/70 D, sin afectación de la base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,000 3,500 1,800 37,800reductor cojín berlinés (ambos

sentidos en cada ramal)
37,800 37,800

Total m2  ......: 37,800

2.1.7 M2 Pintado sobre pavimentos de hormigón para endurecimiento de la superficie y efecto
antipolvo, mediante impregnación bicomponente de resina epoxi al agua y endurecedor
aminico, con una dotación de 0,4 kg/m2 en dos manos, incluso limpieza de la superficie

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 322,760 355,036carril bici

355,036 355,036

Total m2  ......: 355,036
2.2.- ACERAS

2.2.1 M3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al 100% del
PM

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 480,000 0,300 158,400acera sur
0,200 395,000 0,300 23,700acera este

(Continúa...)
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2.2.1 M3 Base zahorra art.col.motoniv.+compac.mat.100%PM (Continuación...)
1,100 215,000 0,300 70,950acera oeste

253,050 253,050

Total m3  ......: 253,050

2.2.2 M3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 480,000 0,150 79,200acera sur
0,200 395,000 0,150 11,850acera este
1,100 215,000 0,150 35,475acera oeste

126,525 126,525

Total m3  ......: 126,525

2.2.3 M Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C2 de
30x22 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T
(R-5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
de altura, y rejuntado con mortero M-5

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 110,000 121,000acera sur
0,200 80,000 16,000acera este
1,100 70,000 77,000acera oeste

214,000 214,000

Total m  ......: 214,000

2.2.4 M Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3 de
20x8 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión S
(R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 a 20
cm de altura, y rejuntado con mortero M-5

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 110,000 121,000acera sur (confinamiento)
1,100 70,000 77,000acera oeste (confinamiento)

198,000 198,000

Total m  ......: 198,000

2.2.5 M2 Pavimento de terrazo liso de grano pequeño, de 40x40 cm, precio alto, colocado a pique de
maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre capa
de arena de 2 cm de espesor, para uso exterior

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 480,000 528,000acera sur
0,200 395,000 79,000acera este
1,100 215,000 236,500acera oeste

843,500 843,500

Total m2  ......: 843,500

2.2.6 M2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de 20x20x4 cm, sobre soporte
de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l y lechada de color con cemento blanco de albañilería

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 6,000 3,000 72,000vados peatonales

72,000 72,000

Total m2  ......: 72,000
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3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

3.1.1 M Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 110,000 220,000camí la mar (laterales)
2,000 1.220,000 244,000remates, intersecciones y accesos

[.1*A*B]
2,000 20,000 40,000calle Benidorm
2,000 110,000 220,000carril bici

724,000 724,000

Total m  ......: 724,000

3.1.2 M Pintado de banda de 20 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,000 20,000 60,000división carriles (central)

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

3.1.3 M2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con máquina de accionamiento manual

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 4,000 10,000 80,000pasos peatón
3,000 10,000 5,000 0,500 75,000isletas triangulares
6,000 3,500 1,800 37,800reductor cojín berlinés
1,000 30,000 2,000 60,000cebreado curva

252,800 252,800

Total m2  ......: 252,800

3.1.4 M Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,000 5,000 30,000flechas y   cedas
4,000 2,000 8,000marcas bici

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000
3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO

3.2.1 M Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra
hormigonado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 3,000 4,000 24,000soporte placas h=4m

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000

3.2.2 M Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra
hormigonado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,000 3,000 39,000soporte placas h=3m
2,000 2,000 1,500 6,000soporte placas h=1.5m  (dirección

destino)
3,000 1,500 4,500soporte placas h=1.5m (isleta)

49,500 49,500

Total m  ......: 49,500

3.2.3 U Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000 4,000camí la mar (glorieta y ceda)
2,000 2,000calle benidorm (glorieta y ceda)

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000
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3.2.4 U Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000camí la mar (limite velocidad)
1,000 1,000calle benidorm (limite velocidad)
3,000 3,000isleta (intersección giratoria)

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

3.2.5 U Placa reflectante de intensidad normal rectangular de 120x60 cm, para señales de trafico, fijada
mecanicamente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000camí la mar (pasos peatones)
2,000 2,000calle benidorm (pasos peatones)

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

3.2.6 U HI nivel II5x175 cm, para señales de tráfico de indicaciones generales (S-1/S-24), carriles
(S-50/S-52) y  servicios (S-100/S-122),  con revestimiento reflectante HI nivel II, incluído
elementos de fijación para soporte, sin incluir soporte, totalmente colocada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000camí la mar (s-200)
1,000 1,000calle benidorm (s-200)

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

3.2.7 U Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad rectangular de 45x195 cm, para señales
de tráfico, fijada mecánicamente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000camí la mar (dirección destino)

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

3.2.8 U Hito delineador de isleta de 75 cm, reflectante de alta intensidad, en dos colores, de material
plástico resistente a impactos, fijado al pavimento con pasador

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20,000 20,000camí la mar - isletas deflectoras

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000
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4.1 U Caja para imbornal de 70x30x85 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón
HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de hormigón H-125, incluso marco y tapa de fundición gris
de 780x380x40 mm y 45 kg de peso

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 4,000glorieta camí la mar

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

4.2 M Tubería de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 200 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, incluso parte proporcional de uniones
y piezas especiales, colocada en fondo de zanja y probada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35,000 35,000cruce calle Benidorm

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000

4.3 M Tubería de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 400 mm y de SN 4 (4
kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, incluso parte proporcional de uniones
y piezas especiales, colocada en fondo de zanja y probada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 40,000 40,000cruce camí la mar

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

4.4 U Solera con media caña de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor mínimo y de planta 1x1
m para tubo de diámetro 40 cm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000pozo cruce camí la mar

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.5 M Pared para pozo circular de diámetro 100 cm de anillos prefabricados de hormigón, de 100 cm
de diámetro interior y de 50 cm de altura, con junta machiembrada, colocados sobre otros
anillos o sobre cubetas de base, incluso sellado de juntas y recibido de pates con mortero
mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 3,500 3,500

pozo cruce camí la mar
3,500 3,500

Total m  ......: 3,500

4.6 U Brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón prefabricado de dimensiones
100x60x60 cm, con junta machihembrada, colocado sobre anillo de pozo de registro, incluso
sellado de juntas y recibido de pates con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con
hormigónera de 165 l

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

pozo cruce camí la mar
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

4.7 U Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 165 kg de peso, colocado
con mortero

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

pozo cruce camí la mar
1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 4 DRENAJE
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5.1 U Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 10 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre
dado de hormigón

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000isleta camí la mar				

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

5.2 U Proyector para exteriores con reflector de distribución intensiva, con lámpara de vapor de
sodio a alta presión de 400 W, de forma rectangular, cerrado y montado con lira

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 4,000isleta camí la mar	

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

5.3 U Arqueta de registro de dimensiones interiores de 40x40x40 cm, realizada con paredes de 14 cm
de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado interior con mortero mixto de cemento
1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

5.4 U Caja general de protección de poliéster reforzado, de 250 A, según esquema unesa número 8 y
montada superficialmente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

5.5 U Caja para cuadro de mando y protección, de material antichoque, con puerta, para seis
módulos y montada superficialmente

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

5.6 U Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte
según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

5.7 U Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

5.8 M Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N, montado como
canalización enterrada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 40,000 80,000

80,000 80,000
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Total m  ......: 80,000

5.9 M Conductor de cobre de designación UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en
tubo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,000 40,000

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

5.10 M Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de
tierra

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40,000 40,000

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

5.11 U Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de 1000
mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
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6.1 U Trasplante dentro de la obra de palmácea de un estípite, de 2 a 3 m de altura de tronco, incluye
repicado con retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con medios
manuales, excavación de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con retroexcavadora ,
plantación con camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del hoyo con 50% de
arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de compost, primer riego y carga de las tierras
sobrantes a camión. Incluye el trabajo de cortar las hojas secas y proteger la yema

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

6.2 U Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 10 a 25 l, excavación de
hoyo de plantación de 50x50x40 cm con medios manuales, en una pendiente inferior al 35 %,
relleno del hoyo con tierra de la excavación mezclada con un 10% de compost y primer riego

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,200 620,000 124,000

124,000 124,000

Total u  ......: 124,000

6.3 M3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8
dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,100 620,000 0,400 272,800

272,800 272,800

Total m3  ......: 272,800

6.4 M2 Riego de césped, pradera o planta tapizante con manguera conectada a camión cisterna, con
una aportación mínima de 10 l/m2 y con un recorrido hasta el punto de carga no superior a 2
km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 154,000 154,000

154,000 154,000

Total m2  ......: 154,000

6.5 M Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la
zanja

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,000 35,000 350,000

350,000 350,000

Total m  ......: 350,000

6.6 M Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el fondo de la
zanja

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 60,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

6.7 Ud ACOMETIDA DE RIEGO A RED AGUA POTABLE
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,000 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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7.1.- ADECUACIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE

7.1.1 M Tubería de PVC de 1000 mm de diámetro exterior de cara interior lisa y cara exterior perfilada
con rigidizadores en forma de 'T', unión mediante fitting, para recubrir de hormigón, colocada
en zanja

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 96,000 115,200acequia cami la mar

115,200 115,200

Total m  ......: 115,200

7.1.2 M3 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, para protección de tuberías en zanjas de profundidad hasta
2 m, colocado y vibrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 96,000 1,400 1,400 225,792acequia cami la mar (prisma

hormigón)
-1,200 96,000 0,790 -91,008acequia cami la mar (tubo)

134,784 134,784

Total m3  ......: 134,784

7.1.3 U Arqueta de registro de dimensiones interiores de 120x120x140 cm, realizada con paredes de 14
cm de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado interior con mortero mixto de
cemento 1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000acequia cami la mar

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
7.2.- RASANTEADO DE REGISTROS

7.2.1 U Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante marco y tapa de pozo de alcantarilla u
otros servicios, en obras de recubrimiento asfáltico, con mortero de alta resistencia

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 4,000Pozos de registro
6,000 6,000Arquetas

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

7.2.2 U Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante reja de desagüe en obras de
recubrimiento asfáltico, con mortero de alta resistencia

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,000 6,000Imbornales de pluviales camí vell

d'altea
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000
7.3.- REPOSICIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS

7.3.1 M Enrejado de acero de altura 2 m con tela metálica de torsión simple con acabado galvanizado,
de 50 mm de paso de malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, postes de tubo galvanizado de diámetro
50 mm colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y parte proporcional de postes para
puntos singulares

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,200 96,000 115,200cami la mar

115,200 115,200

Total m  ......: 115,200
7.4.- REPOSICIÓN RED DE GAS

7.4.1 M Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 6 bar de
presión nominal , serie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la zanja

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
182,000 182,000

182,000 182,000

Total m  ......: 182,000
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7.4.2 U Arqueta de registro de dimensiones interiores de 40x40x50 cm, realizada con paredes de 14 cm
de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado interior con mortero mixto de cemento
1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,000 4,000

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000
7.5.- CRUCES DE RESERVA DE SERVICIOS

7.5.1 M Tubo curvable corrugado de PVC, de 80 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de
la llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N, montado como
canalización enterrada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,000 10,000 60,000

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

7.5.2 U Arqueta de registro de dimensiones interiores de 40x40x50 cm, realizada con paredes de 14 cm
de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado interior con mortero mixto de cemento
1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,000 2,000 12,000

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000

7.5.3 M3 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, para protección de tuberías en zanjas de profundidad hasta
2 m, colocado y vibrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,000 10,000 0,400 0,400 9,600cruces servicios

9,600 9,600

Total m3  ......: 9,600
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8.1.- CIMENTACIÓN

8.1.1 M3 Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde camión

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,000 1,000 1,000 0,100 1,400limpieza y nivel. zapatas

1,400 1,400

Total m3  ......: 1,400

8.1.2 M3 Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde camión

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14,000 1,000 1,000 1,000 14,000zapatas

14,000 14,000

Total m3  ......: 14,000

8.1.3 Kg kg de acero en redondos B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado y doblado, colocado
en obra, homologado y con sello AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 86,000 86,000armadura zapatas

86,000 86,000

Total kg  ......: 86,000

8.1.4 M Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de
tierra

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 30,000 60,000toma tierra

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

8.1.5 U Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de 2500 mm
de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,000 2,000toma tierra

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
8.2.- ESTRUCTURA

8.2.1 Kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares con conectores formadas por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en
taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7,000 12,000 80,000 6.720,000pórticos

6.720,000 6.720,000

Total kg  ......: 6.720,000

8.2.2 Kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y
galvanizado, colocado en obra con tornillos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
800,000 800,000anclaje celosía a cimentación

800,000 800,000

Total kg  ......: 800,000
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9.1 M3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales)
a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 12 t, con un
recorrido de más de 15 y hasta 20 km

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,500 1.632,000 0,100 244,800Demol.pavimento mezcla

bituminosa
1,500 621,500 0,600 559,350Excavación de caja

804,150 804,150

Total m3  ......: 804,150

9.2 M3 Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción incluido, de residuos mezclados no peligrosos (no especiales)
con una densidad 0,43 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,500 1.632,000 0,100 244,800Demol.pavimento mezcla

bituminosa
1,500 621,500 0,600 559,350Excavación de caja

804,150 804,150

Total m3  ......: 804,150

Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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10.1 Pa SEGURIDAD Y SALUD

Total PA  ......: 1,000

l'Alfàs del Pi, noviembre de 2023
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, colegiado 15.846

José Antonio Rivera Page

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS
1.1.1 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco

de diamante 3,70 TRES EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

1.1.2 m2 Demolición de pavimento de mezcla
bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2
m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión 6,26 SEIS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.1.3 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos
por cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm 
en los encajes laterles y finales, en obras de
reposición del asfalto, con fresadora de carga
automática, cortes en entregas de tapas y rejas
con compresor, carga de escombros sobre camión
y barrido y limpieza de la superficie fresada 1,33 UN EURO CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

1.1.4 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos
por cada cm de grosor, con un grosor de 6 a 10
cm y en encajes aislados, con fresadora de carga
automática y cortes y entregas tapas y rejas con
compresor, carga de escombros sobre camión y
barrido y limpieza de la superficie fresada 2,56 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.1.5 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas
sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con
martillo rompedor y carga sobre camión 7,96 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.1.6 m Desmontaje de barrera de seguridad flexible y
demolición de anclajes con base de hormigón y
situados cada 4 m, con medios mecánicos y carga
sobre camión 13,31 TRECE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

1.1.7 m Demolición de cuneta trapezoidal de hormigón
de hasta 100 cm de ancho, con paredes de 10 cm
de espesor, con compresor de dos martillos
neumáticos y carga sobre camión 8,89 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.1.8 u Desmontaje, carga y transporte a almacén o
lugar de nueva colocación de báculo o columna de
alumbrado existente, de qualquier tipo, incluyendo
desmontaje de todos los elementos y
desconexiones, incluída demolición de
cimentación, carga de material 74,45 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.2.1 m2 Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con
medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión 1,32 UN EURO CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.2.2 m2 Escarificación y compactación del terreno
natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos 3,21 TRES EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

1.2.3 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno
compacto, con medios mecánicos y carga sobre
camión 3,63 TRES EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.2.4 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado
de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo 5,15 CINCO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.2.5 m3 Extendido y compactación de suelo
seleccionado de la obra, en tongadas de 50 cm de
grueso, como máximo, con compactación del 95
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado,
y humedeciendo 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2 PAVIMENTACIÓN

2.1 CALZADAS
2.1.1 m3 Base de zahorra artificial colocada con

motoniveladora y compactado del material al
100% del PM 40,78 CUARENTA EUROS CON SETENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.2 m2 Riego de imprimación con emulsión
bituminosa catiónica ECL-1, con una dotación de
1,2 kg/m2 0,59 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.1.3 t Pavimento de mezcla bituminosa contínua en
caliente de composición gruesa AC 22 base
B50/70 G (G20), con árido calcáreo y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada 74,01 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

UN CÉNTIMO

2.1.4 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
catiónica ECR-1, con una dotación de 0,8 kg/m2,
incluso barrido 0,55 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.1.5 t Pavimento de mezcla bituminosa contínua en
caliente de composición semidensa AC 16 surf
B50/70 S (S12), con árido calcáreo y betún
asfáltico de penetración, extendida y compactada 82,82 OCHENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.6 m2 Formación de reductor de velocidad tipo cojín
de 6 m2 de superficie y de 7cm de espesor, de
pavimento asfáltico con aglomerado en caliente
AC16 Surf B50/70 D, sin afectación de la base. 43,47 CUARENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.1.7 m2 Pintado sobre pavimentos de hormigón para
endurecimiento de la superficie y efecto antipolvo,
mediante impregnación bicomponente de resina
epoxi al agua y endurecedor aminico, con una
dotación de 0,4 kg/m2 en dos manos, incluso
limpieza de la superficie 11,65 ONCE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.2 ACERAS

Cuadro de precios nº 1
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2.2.1 m3 Base de zahorra artificial colocada con
motoniveladora y compactado del material al
100% del PM 40,78 CUARENTA EUROS CON SETENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

2.2.2 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual, con acabado maestreado 112,67 CIENTO DOCE EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2.3 m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble
capa, con sección normalizada de calzada C2 de
30x22 cm, de clase climática B, clase resistente a
la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5
MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base
de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm de
altura, y rejuntado con mortero M-5 38,34 TREINTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.2.4 m Bordillo recto de piezas de hormigón,
monocapa, con sección normalizada peatonal A3
de 20x8 cm, de clase climática B, clase resistente
a la abrasión H y clase resistente a flexión S
(R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre
base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm de
altura, y rejuntado con mortero M-5 25,03 VEINTICINCO EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

2.2.5 m2 Pavimento de terrazo liso de grano pequeño,
de 40x40 cm, precio alto, colocado a pique de
maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en
obra con hormigonera de 165 l, sobre capa de
arena de 2 cm de espesor, para uso exterior 35,08 TREINTA Y CINCO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

2.2.6 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de
color con tacos de 20x20x4 cm, sobre soporte de
3 cm de arena, colocado a pique de maceta con
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l y lechada de color con
cemento blanco de albañilería 46,75 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
3.1.1 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre

pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo
el premarcaje. 3,15 TRES EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

3.1.2 m Pintado de banda de 20 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo
el premarcaje. 5,98 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.1.3 m2 Pintado sobre pavimento de bandas
superficiales, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual 10,87 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3.1.4 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura termoplástica en caliente y
reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo
el premarcaje. 12,06 DOCE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
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3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y
BALIZAMIENTO

3.2.1 m Soporte rectangular de tubo de acero
galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra
hormigonado 48,82 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.2.2 m Soporte rectangular de tubo de acero
galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra
hormigonado 25,83 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.2.3 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente 117,96 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.2.4 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente 84,41 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

3.2.5 u Placa reflectante de intensidad normal
rectangular de 120x60 cm, para señales de trafico,
fijada mecanicamente 273,72 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.2.6 u HI nivel II5x175 cm, para señales de tráfico de
indicaciones generales (S-1/S-24), carriles
(S-50/S-52) y  servicios (S-100/S-122),  con
revestimiento reflectante HI nivel II, incluído
elementos de fijación para soporte, sin incluir
soporte, totalmente colocada 554,85 QUINIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.2.7 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad rectangular de 45x195 cm, para señales
de tráfico, fijada mecánicamente 348,57 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

3.2.8 u Hito delineador de isleta de 75 cm, reflectante de
alta intensidad, en dos colores, de material
plástico resistente a impactos, fijado al pavimento
con pasador 79,47 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 DRENAJE
4.1 u Caja para imbornal de 70x30x85 cm con paredes

de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de hormigón H-125, incluso
marco y tapa de fundición gris de 780x380x40 mm
y 45 kg de peso 194,45 CIENTO NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.2 m Tubería de PVC-U de pared maciza para
saneamiento sin presión, de DN 200 mm y de SN
4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma
UNE-EN 1401-1, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada en fondo de
zanja y probada 14,97 CATORCE EUROS CON NOVENTA

Y SIETE CÉNTIMOS
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4.3 m Tubería de PVC-U de pared maciza para
saneamiento sin presión, de DN 400 mm y de SN
4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma
UNE-EN 1401-1, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada en fondo de
zanja y probada 46,37 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.4 u Solera con media caña de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor mínimo y de
planta 1x1 m para tubo de diámetro 40 cm 41,38 CUARENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.5 m Pared para pozo circular de diámetro 100 cm de
anillos prefabricados de hormigón, de 100 cm de
diámetro interior y de 50 cm de altura, con junta
machiembrada, colocados sobre otros anillos o
sobre cubetas de base, incluso sellado de juntas y
recibido de pates con mortero mixto 1:2:10,
elaborado en la obra con hormigonera de 165 l 143,20 CIENTO CUARENTA Y TRES

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

4.6 u Brocal para pozo formado por un cono
asimétrico de hormigón prefabricado de
dimensiones 100x60x60 cm, con junta
machihembrada, colocado sobre anillo de pozo de
registro, incluso sellado de juntas y recibido de
pates con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la
obra con hormigónera de 165 l 106,71 CIENTO SEIS EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

4.7 u Marco y tapa para pozo de registro de fundición
gris, de D=70 cm y 165 kg de peso, colocado con
mortero 153,10 CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

5 ALUMBRADO PÚBLICO
5.1 u Columna de plancha de acero galvanizado, de

forma troncocónica, de 10 m de altura, coronación
sin pletina, con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón 848,62 OCHOCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

5.2 u Proyector para exteriores con reflector de
distribución intensiva, con lámpara de vapor de
sodio a alta presión de 400 W, de forma
rectangular, cerrado y montado con lira 339,17 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

5.3 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de
40x40x40 cm, realizada con paredes de 14 cm de
espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado
interior con mortero mixto de cemento 1:0,5:4
elaborado en obra con hormigonera de 165 l,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor 56,20 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

5.4 u Caja general de protección de poliéster
reforzado, de 250 A, según esquema unesa
número 8 y montada superficialmente 368,88 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.5 u Caja para cuadro de mando y protección, de
material antichoque, con puerta, para seis
módulos y montada superficialmente 22,28 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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5.6 u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A
de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN
60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN 97,20 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

5.7 u Interruptor diferencial de la clase A, gama
terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo
instantáneo, con botón de test incorporado y con
indicador mecánico de defecto, construido según
las especificaciones de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho,
montado en perfil DIN 240,57 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.8 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm
de diámetro nominal, aislante y no propagador de
la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia
a compresión de 250 N, montado como
canalización enterrada 7,22 SIETE EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

5.9 m Conductor de cobre de designación UNE RVFV
0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en
tubo 5,48 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.10 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de
sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de
tierra 11,25 ONCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

5.11 u Pica de toma de tierra de acero, con
recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de
1000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro,
clavada en el suelo 27,75 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6 RIEGO Y JARDINERÍA
6.1 u Trasplante dentro de la obra de palmácea de un

estípite, de 2 a 3 m de altura de tronco, incluye
repicado con retroexcavadora y medios manuales,
formación de cepellón con medios manuales,
excavación de hoyo de plantación de 120x120x80
cm con retroexcavadora , plantación con camión
grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del
hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la
excavación y 25% de compost, primer riego y
carga de las tierras sobrantes a camión. Incluye el
trabajo de cortar las hojas secas y proteger la
yema 524,17 QUINIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

6.2 u Plantación de arbusto o árbol de formato
pequeño en contenedor de 10 a 25 l, excavación
de hoyo de plantación de 50x50x40 cm con
medios manuales, en una pendiente inferior al 35
%, relleno del hoyo con tierra de la excavación
mezclada con un 10% de compost y primer riego 23,20 VEINTITRES EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS

6.3 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta,
con una conductividad eléctrica menor de 0,8
dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y
extendida con retroexcavadora mediana 97,71 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Construcción de glorieta en Camí La Mar intersección c/ Benidorm - Alfaz Página 6



6.4 m2 Riego de césped, pradera o planta tapizante
con manguera conectada a camión cisterna, con
una aportación mínima de 10 l/m2 y con un
recorrido hasta el punto de carga no superior a 2
km 0,40 CUARENTA CÉNTIMOS

6.5 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16
mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
conectado a presióny colocado en el fondo de la
zanja 2,53 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.6 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32
mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
conectado a presióny colocado en el fondo de la
zanja 4,02 CUATRO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

6.7 Ud ACOMETIDA DE RIEGO A RED AGUA
POTABLE 436,51 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

7.1 ADECUACIÓN DE ACEQUIA
EXISTENTE

7.1.1 m Tubería de PVC de 1000 mm de diámetro
exterior de cara interior lisa y cara exterior
perfilada con rigidizadores en forma de 'T', unión
mediante fitting, para recubrir de hormigón,
colocada en zanja 139,69 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

7.1.2 m3 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, para
protección de tuberías en zanjas de profundidad
hasta 2 m, colocado y vibrado 104,83 CIENTO CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.1.3 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de
120x120x140 cm, realizada con paredes de 14 cm
de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y
enfoscado interior con mortero mixto de cemento
1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165
l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15
cm de espesor 289,52 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

7.2 RASANTEADO DE REGISTROS
7.2.1 u Desmontaje y colocación para situar en nueva

rasante marco y tapa de pozo de alcantarilla u
otros servicios, en obras de recubrimiento
asfáltico, con mortero de alta resistencia 209,94 DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.2.2 u Desmontaje y colocación para situar en nueva
rasante reja de desagüe en obras de recubrimiento
asfáltico, con mortero de alta resistencia 81,85 OCHENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.3 REPOSICIÓN DE INSTALACIONES
Y SERVICIOS
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7.3.1 m Enrejado de acero de altura 2 m con tela
metálica de torsión simple con acabado
galvanizado, de 50 mm de paso de malla y
diámetro 2,7 y 2,7 mm, postes de tubo
galvanizado de diámetro 50 mm colocados cada 3
m sobre dados de hormigón y parte proporcional
de postes para puntos singulares 22,61 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA

Y UN CÉNTIMOS

7.4 REPOSICIÓN RED DE GAS
7.4.1 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de

110 mm de diámetro nominal, de 6 bar de presión
nominal , serie SDR 26, UNE-EN 12201-2,
soldado y colocado en el fondo de la zanja 19,48 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.4.2 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de
40x40x50 cm, realizada con paredes de 14 cm de
espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado
interior con mortero mixto de cemento 1:0,5:4
elaborado en obra con hormigonera de 165 l,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor 67,74 SESENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.5 CRUCES DE RESERVA DE
SERVICIOS

7.5.1 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 80 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a
compresión de 250 N, montado como canalización
enterrada 3,10 TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

7.5.2 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de
40x40x50 cm, realizada con paredes de 14 cm de
espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado
interior con mortero mixto de cemento 1:0,5:4
elaborado en obra con hormigonera de 165 l,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor 67,74 SESENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.5.3 m3 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, para
protección de tuberías en zanjas de profundidad
hasta 2 m, colocado y vibrado 104,83 CIENTO CUATRO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 HITO URBANO

8.1 CIMENTACIÓN
8.1.1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I,

de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde camión 100,00 CIEN EUROS

8.1.2 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/P/20/IIa,
de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde camión 88,18 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

8.1.3 kg kg de acero en redondos B-500-S, de límite
elástico 500 N/mm2, cortado y doblado, colocado
en obra, homologado y con sello AENOR. 1,15 UN EURO CON QUINCE CÉNTIMOS

8.1.4 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de
sección 1x35 mm2, montado en malla de toma de
tierra 11,25 ONCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
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8.1.5 u Pica de toma de tierra de acero, con
recubrimiento de cobre de espesor estándar, de
2500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro,
clavada en el suelo 24,23 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

8.2 ESTRUCTURA
8.2.1 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para

vigas y pilares con conectores formadas por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en
taller y con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura 1,92 UN EURO CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

8.2.2 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
elementos de anclaje, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en taller y
galvanizado, colocado en obra con tornillos 2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9.1 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de

residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a
instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión para transporte de 12 t, con un recorrido
de más de 15 y hasta 20 km 13,66 TRECE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

9.2 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado,
con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción incluido, de residuos
mezclados no peligrosos (no especiales) con una
densidad 0,43 t/m3, procedentes de construcción
o demolición, con código 170904 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 46,92 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 PA SEGURIDAD Y SALUD 12.647,54 DOCE MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

l'Alfàs del Pi, noviembre de
2023

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, colegiado 15.846

José Antonio Rivera Page
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS
1.1.1 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco de diamante

Mano de obra 2,04
Maquinaria 1,50
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,11

3,70
1.1.2 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2

m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

Maquinaria 6,08
3 % Costes indirectos 0,18

6,26
1.1.3 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cm de espesor, con un espesor de 0 a

4 cm  en los encajes laterles y finales, en obras de reposición del asfalto, con fresadora de
carga automática, cortes en entregas de tapas y rejas con compresor, carga de escombros
sobre camión y barrido y limpieza de la superficie fresada

Mano de obra 0,31
Maquinaria 0,98
3 % Costes indirectos 0,04

1,33
1.1.4 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por cada cm de grosor, con un grosor de 6

a 10 cm y en encajes aislados, con fresadora de carga automática y cortes y entregas
tapas y rejas con compresor, carga de escombros sobre camión y barrido y limpieza de la
superficie fresada

Mano de obra 0,47
Maquinaria 2,01
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,07

2,56
1.1.5 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, de hasta 10 cm de

espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre
camión

Maquinaria 7,73
3 % Costes indirectos 0,23

7,96
1.1.6 m Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con base de

hormigón y situados cada 4 m, con medios mecánicos y carga sobre camión

Mano de obra 9,57
Maquinaria 3,21
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,39

13,31
1.1.7 m Demolición de cuneta trapezoidal de hormigón de hasta 100 cm de ancho, con paredes

de 10 cm de espesor, con compresor de dos martillos neumáticos y carga sobre camión

Mano de obra 2,69
Maquinaria 5,90
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,26

8,89

Importe
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1.1.8 u Desmontaje, carga y transporte a almacén o lugar de nueva colocación de báculo o
columna de alumbrado existente, de qualquier tipo, incluyendo desmontaje de todos los
elementos y desconexiones, incluída demolición de cimentación, carga de material

Mano de obra 31,69
Maquinaria 40,11
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 2,17

74,45

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1.2.1 m2 Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios mecánicos y carga mecánica

sobre camión

Maquinaria 1,28
3 % Costes indirectos 0,04

1,32
1.2.2 m2 Escarificación y compactación del terreno natural hasta 30 cm de profundidad, con

medios mecánicos

Maquinaria 3,12
3 % Costes indirectos 0,09

3,21
1.2.3 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y carga

sobre camión

Mano de obra 0,20
Maquinaria 3,32
3 % Costes indirectos 0,11

3,63
1.2.4 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de

grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo

Maquinaria 4,92
Materiales 0,08
3 % Costes indirectos 0,15

5,15
1.2.5 m3 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en tongadas de 50 cm de

grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo

Maquinaria 3,45
Materiales 0,08
3 % Costes indirectos 0,11

3,64

2 PAVIMENTACIÓN

2.1 CALZADAS
2.1.1 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al

100% del PM

Mano de obra 0,89
Maquinaria 3,90
Materiales 34,79
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 1,19

40,78
2.1.2 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica ECL-1, con una dotación de

1,2 kg/m2

Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,03
Materiales 0,49
3 % Costes indirectos 0,02

0,59

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Construcción de glorieta en Camí La Mar intersección c/ Benidorm - Alfaz Página 2



2.1.3 t Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición gruesa AC 22 base
B50/70 G (G20), con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada

Mano de obra 1,82
Maquinaria 2,40
Materiales 67,60
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 2,16

74,01
2.1.4 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica ECR-1, con una dotación de

0,8 kg/m2, incluso barrido

Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,05
Materiales 0,44
3 % Costes indirectos 0,02

0,55
2.1.5 t Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16

surf B50/70 S (S12), con árido calcáreo y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada

Mano de obra 1,82
Maquinaria 2,40
Materiales 76,16
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 2,41

82,82
2.1.6 m2 Formación de reductor de velocidad tipo cojín de 6 m2 de superficie y de 7cm de

espesor, de pavimento asfáltico con aglomerado en caliente AC16 Surf B50/70 D, sin
afectación de la base.

Mano de obra 17,07
Maquinaria 6,89
Materiales 17,81
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 1,27

43,47
2.1.7 m2 Pintado sobre pavimentos de hormigón para endurecimiento de la superficie y efecto

antipolvo, mediante impregnación bicomponente de resina epoxi al agua y endurecedor
aminico, con una dotación de 0,4 kg/m2 en dos manos, incluso limpieza de la superficie

Mano de obra 5,57
Materiales 5,66
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,34

11,65

2.2 ACERAS
2.2.1 m3 Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material al

100% del PM

Mano de obra 0,89
Maquinaria 3,90
Materiales 34,79
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 1,19

40,78
2.2.2 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20

mm, vertido desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado

Mano de obra 12,42
Maquinaria 1,03
Materiales 95,75
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 3,28

112,67
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2.2.3 m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada
C2 de 30x22 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero M-5

Mano de obra 16,09
Materiales 20,89
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 1,12

38,34
2.2.4 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3

de 20x8 cm, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a
flexión S (R-3,5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero M-5

Mano de obra 13,80
Materiales 10,29
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,73

25,03
2.2.5 m2 Pavimento de terrazo liso de grano pequeño, de 40x40 cm, precio alto, colocado a

pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con hormigonera de 165 l,
sobre capa de arena de 2 cm de espesor, para uso exterior

Mano de obra 8,60
Maquinaria 0,04
Materiales 25,30
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 1,02

35,08
2.2.6 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de 20x20x4 cm, sobre

soporte de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado
en obra con hormigonera de 165 l y lechada de color con cemento blanco de albañilería

Mano de obra 22,33
Maquinaria 0,06
Materiales 22,68
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 1,36

46,75

3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
3.1.1 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en

caliente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Mano de obra 0,20
Maquinaria 0,10
Materiales 2,76
3 % Costes indirectos 0,09

3,15
3.1.2 m Pintado de banda de 20 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en

caliente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Mano de obra 0,20
Maquinaria 0,10
Materiales 5,51
3 % Costes indirectos 0,17

5,98
3.1.3 m2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y microesferas

de vidrio, con máquina de accionamiento manual

Mano de obra 2,25
Maquinaria 1,45
Materiales 6,82
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,32

10,87
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3.1.4 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en
caliente y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Mano de obra 0,37
Maquinaria 0,30
Materiales 11,03
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,35

12,06

3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO
3.2.1 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra

hormigonado

Mano de obra 3,67
Maquinaria 0,05
Materiales 43,62
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 1,42

48,82
3.2.2 m Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra

hormigonado

Mano de obra 3,67
Maquinaria 0,05
Materiales 21,30
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,75

25,83
3.2.3 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para

señales de tráfico, fijada mecánicamente

Mano de obra 16,17
Materiales 98,11
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 3,44

117,96
3.2.4 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para

señales de tráfico, fijada mecánicamente

Mano de obra 16,17
Materiales 65,54
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 2,46

84,41
3.2.5 u Placa reflectante de intensidad normal rectangular de 120x60 cm, para señales de trafico,

fijada mecanicamente

Mano de obra 16,17
Materiales 249,34
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 7,97

273,72
3.2.6 u HI nivel II5x175 cm, para señales de tráfico de indicaciones generales (S-1/S-24), carriles

(S-50/S-52) y  servicios (S-100/S-122),  con revestimiento reflectante HI nivel II, incluído
elementos de fijación para soporte, sin incluir soporte, totalmente colocada

Mano de obra 20,22
Materiales 518,17
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 16,16

554,85
3.2.7 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad rectangular de 45x195 cm, para

señales de tráfico, fijada mecánicamente

Mano de obra 23,10
Materiales 314,97
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 10,15

348,57
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3.2.8 u Hito delineador de isleta de 75 cm, reflectante de alta intensidad, en dos colores, de
material plástico resistente a impactos, fijado al pavimento con pasador

Mano de obra 4,04
Materiales 73,06
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 2,31

79,47

4 DRENAJE
4.1 u Caja para imbornal de 70x30x85 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón

HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de hormigón H-125, incluso marco y tapa de fundición
gris de 780x380x40 mm y 45 kg de peso

Mano de obra 43,21
Maquinaria 0,04
Materiales 144,91
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 5,66

194,45
4.2 m Tubería de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 200 mm y de

SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, incluso parte proporcional
de uniones y piezas especiales, colocada en fondo de zanja y probada

Mano de obra 5,14
Materiales 9,31
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,44

14,97
4.3 m Tubería de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de DN 400 mm y de

SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, incluso parte proporcional
de uniones y piezas especiales, colocada en fondo de zanja y probada

Mano de obra 8,13
Materiales 36,77
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 1,35

46,37
4.4 u Solera con media caña de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor mínimo y de

planta 1x1 m para tubo de diámetro 40 cm

Mano de obra 9,93
Materiales 30,09
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 1,21

41,38
4.5 m Pared para pozo circular de diámetro 100 cm de anillos prefabricados de hormigón, de

100 cm de diámetro interior y de 50 cm de altura, con junta machiembrada, colocados
sobre otros anillos o sobre cubetas de base, incluso sellado de juntas y recibido de pates
con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l

Mano de obra 21,31
Maquinaria 10,80
Materiales 106,60
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 4,17

143,20
4.6 u Brocal para pozo formado por un cono asimétrico de hormigón prefabricado de

dimensiones 100x60x60 cm, con junta machihembrada, colocado sobre anillo de pozo de
registro, incluso sellado de juntas y recibido de pates con mortero mixto 1:2:10, elaborado
en la obra con hormigónera de 165 l

Mano de obra 23,41
Maquinaria 7,16
Materiales 72,68
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 3,11

106,71
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4.7 u Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 165 kg de peso,
colocado con mortero

Mano de obra 23,23
Materiales 125,06
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes indirectos 4,46

153,10

5 ALUMBRADO PÚBLICO
5.1 u Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 10 m de altura,

coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón

Mano de obra 28,17
Maquinaria 63,61
Materiales 731,70
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 24,72

848,62
5.2 u Proyector para exteriores con reflector de distribución intensiva, con lámpara de vapor de

sodio a alta presión de 400 W, de forma rectangular, cerrado y montado con lira

Mano de obra 21,04
Materiales 307,93
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 9,88

339,17
5.3 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de 40x40x40 cm, realizada con paredes de

14 cm de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado interior con mortero mixto de
cemento 1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor

Mano de obra 33,46
Maquinaria 0,05
Materiales 20,56
Medios auxiliares 0,50
3 % Costes indirectos 1,64

56,20
5.4 u Caja general de protección de poliéster reforzado, de 250 A, según esquema unesa

número 8 y montada superficialmente

Mano de obra 54,49
Materiales 302,83
Medios auxiliares 0,82
3 % Costes indirectos 10,74

368,88
5.5 u Caja para cuadro de mando y protección, de material antichoque, con puerta, para seis

módulos y montada superficialmente

Mano de obra 4,35
Materiales 17,21
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,65

22,28
5.6 u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C,

tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN

Mano de obra 9,41
Materiales 84,82
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 2,83

97,20
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5.7 u Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test
incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de
la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN

Mano de obra 15,57
Materiales 217,76
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 7,01

240,57
5.8 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no

propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 250 N,
montado como canalización enterrada

Mano de obra 1,36
Materiales 5,63
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,21

7,22
5.9 m Conductor de cobre de designación UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y

colocado en tubo

Mano de obra 1,60
Materiales 3,70
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,16

5,48
5.10 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma

de tierra

Mano de obra 8,73
Materiales 2,06
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,33

11,25
5.11 u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor, de

1000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

Mano de obra 8,73
Materiales 18,08
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,81

27,75

6 RIEGO Y JARDINERÍA
6.1 u Trasplante dentro de la obra de palmácea de un estípite, de 2 a 3 m de altura de tronco,

incluye repicado con retroexcavadora y medios manuales, formación de cepellón con
medios manuales, excavación de hoyo de plantación de 120x120x80 cm con
retroexcavadora , plantación con camión grúa en el nuevo lugar de ubicación, relleno del
hoyo con 50% de arena, 25% de tierra de la excavación y 25% de compost, primer riego y
carga de las tierras sobrantes a camión. Incluye el trabajo de cortar las hojas secas y
proteger la yema

Mano de obra 101,52
Maquinaria 220,05
Materiales 184,79
Medios auxiliares 2,54
3 % Costes indirectos 15,27

524,17
6.2 u Plantación de arbusto o árbol de formato pequeño en contenedor de 10 a 25 l, excavación

de hoyo de plantación de 50x50x40 cm con medios manuales, en una pendiente inferior al
35 %, relleno del hoyo con tierra de la excavación mezclada con un 10% de compost y
primer riego

Mano de obra 16,90
Maquinaria 4,56
Materiales 0,81
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,68

23,20

Cuadro de precios nº 2
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6.3 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de
0,8 dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana

Mano de obra 2,13
Maquinaria 5,97
Materiales 86,73
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 2,85

97,71
6.4 m2 Riego de césped, pradera o planta tapizante con manguera conectada a camión

cisterna, con una aportación mínima de 10 l/m2 y con un recorrido hasta el punto de carga
no superior a 2 km

Mano de obra 0,13
Maquinaria 0,24
Materiales 0,02
3 % Costes indirectos 0,01

0,40
6.5 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16 mm de diámetro nominal, de 10 bar de

presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el
fondo de la zanja

Mano de obra 2,19
Materiales 0,24
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,07

2,53
6.6 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro nominal, de 10 bar de

presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presióny colocado en el
fondo de la zanja

Mano de obra 3,06
Materiales 0,79
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,12

4,02
6.7 Ud ACOMETIDA DE RIEGO A RED AGUA POTABLE

Sin descomposición 423,80
3 % Costes indirectos 12,71

436,51

7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

7.1 ADECUACIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE
7.1.1 m Tubería de PVC de 1000 mm de diámetro exterior de cara interior lisa y cara exterior

perfilada con rigidizadores en forma de 'T', unión mediante fitting, para recubrir de
hormigón, colocada en zanja

Mano de obra 3,19
Materiales 132,38
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 4,07

139,69
7.1.2 m3 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, para protección de tuberías en zanjas de

profundidad hasta 2 m, colocado y vibrado

Mano de obra 10,43
Materiales 91,19
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 3,05

104,83
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7.1.3 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de 120x120x140 cm, realizada con paredes
de 14 cm de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado interior con mortero mixto
de cemento 1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor

Mano de obra 175,26
Maquinaria 0,25
Materiales 102,97
Medios auxiliares 2,61
3 % Costes indirectos 8,43

289,52

7.2 RASANTEADO DE REGISTROS
7.2.1 u Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante marco y tapa de pozo de

alcantarilla u otros servicios, en obras de recubrimiento asfáltico, con mortero de alta
resistencia

Mano de obra 94,08
Maquinaria 7,80
Materiales 99,60
Medios auxiliares 2,35
3 % Costes indirectos 6,11

209,94
7.2.2 u Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante reja de desagüe en obras de

recubrimiento asfáltico, con mortero de alta resistencia

Mano de obra 21,34
Maquinaria 7,80
Materiales 49,80
Medios auxiliares 0,53
3 % Costes indirectos 2,38

81,85

7.3 REPOSICIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS
7.3.1 m Enrejado de acero de altura 2 m con tela metálica de torsión simple con acabado

galvanizado, de 50 mm de paso de malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, postes de tubo
galvanizado de diámetro 50 mm colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y parte
proporcional de postes para puntos singulares

Mano de obra 6,90
Maquinaria 0,02
Materiales 14,92
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,66

22,61

7.4 REPOSICIÓN RED DE GAS
7.4.1 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de 110 mm de diámetro nominal, de 6 bar de

presión nominal , serie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldado y colocado en el fondo de la
zanja

Mano de obra 13,95
Materiales 4,75
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,57

19,48
7.4.2 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de 40x40x50 cm, realizada con paredes de

14 cm de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado interior con mortero mixto de
cemento 1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor

Mano de obra 41,21
Maquinaria 0,06
Materiales 23,89
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 1,97

67,74

7.5 CRUCES DE RESERVA DE SERVICIOS

Cuadro de precios nº 2
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7.5.1 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 80 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 N,
montado como canalización enterrada

Mano de obra 1,17
Materiales 1,82
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,09

3,10
7.5.2 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de 40x40x50 cm, realizada con paredes de

14 cm de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfoscado interior con mortero mixto de
cemento 1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor

Mano de obra 41,21
Maquinaria 0,06
Materiales 23,89
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 1,97

67,74
7.5.3 m3 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, para protección de tuberías en zanjas de

profundidad hasta 2 m, colocado y vibrado

Mano de obra 10,43
Materiales 91,19
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 3,05

104,83

8 HITO URBANO

8.1 CIMENTACIÓN
8.1.1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

Mano de obra 4,02
Materiales 93,01
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 2,91

100,00
8.1.2 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño

máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

Mano de obra 4,02
Materiales 81,53
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 2,57

88,18
8.1.3 kg kg de acero en redondos B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado y doblado,

colocado en obra, homologado y con sello AENOR.

Mano de obra 0,38
Materiales 0,71
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,03

1,15
8.1.4 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de toma

de tierra

Mano de obra 8,73
Materiales 2,06
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,33

11,25
8.1.5 u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, de

2500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

Mano de obra 9,23
Materiales 14,15
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,71

24,23
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8.2 ESTRUCTURA
8.2.1 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas y pilares con conectores formadas

por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura

Mano de obra 0,48
Maquinaria 0,24
Materiales 1,13
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,06

1,92
8.2.2 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para elementos de anclaje, en perfiles

laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado
en taller y galvanizado, colocado en obra con tornillos

Mano de obra 0,44
Materiales 1,99
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,07

2,51

9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9.1 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no

especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de
12 t, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km

Maquinaria 13,26
3 % Costes indirectos 0,40

13,66
9.2 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición

controlada de residuos de la construcción incluido, de residuos mezclados no peligrosos
(no especiales) con una densidad 0,43 t/m3, procedentes de construcción o demolición,
con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Materiales 45,55
3 % Costes indirectos 1,37

46,92

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 PA SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 12.279,17
3 % Costes indirectos 368,37

12.647,54

l'Alfàs del Pi, noviembre de 2023
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

colegiado 15.846

José Antonio Rivera Page
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1.1.- DEMOLICIONES Y DERRIBOS

1.1.1 m Corte de pavimentos de cualquier tipo con disco
de diamante 302,400 3,70 1.118,88

1.1.2 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa,
de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión 1.632,000 6,26 10.216,32

1.1.3 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por
cm de espesor, con un espesor de 0 a 4 cm  en
los encajes laterles y finales, en obras de
reposición del asfalto, con fresadora de carga
automática, cortes en entregas de tapas y rejas
con compresor, carga de escombros sobre
camión y barrido y limpieza de la superficie
fresada 908,160 1,33 1.207,85

1.1.4 m2 Fresado mecánico de pavimentos asfálticos por
cada cm de grosor, con un grosor de 6 a 10 cm
y en encajes aislados, con fresadora de carga
automática y cortes y entregas tapas y rejas con
compresor, carga de escombros sobre camión y
barrido y limpieza de la superficie fresada 128,000 2,56 327,68

1.1.5 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas
sobre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con
martillo rompedor y carga sobre camión 120,000 7,96 955,20

1.1.6 m Desmontaje de barrera de seguridad flexible y
demolición de anclajes con base de hormigón y
situados cada 4 m, con medios mecánicos y
carga sobre camión 115,200 13,31 1.533,31

1.1.7 m Demolición de cuneta trapezoidal de hormigón
de hasta 100 cm de ancho, con paredes de 10
cm de espesor, con compresor de dos martillos
neumáticos y carga sobre camión 115,200 8,89 1.024,13

1.1.8 u Desmontaje, carga y transporte a almacén o
lugar de nueva colocación de báculo o columna
de alumbrado existente, de qualquier tipo,
incluyendo desmontaje de todos los elementos y
desconexiones, incluída demolición de
cimentación, carga de material 1,000 74,45 74,45

Total 1.1.- 01.1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS: 16.457,82
1.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.2.1 m2 Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con
medios mecánicos y carga mecánica sobre
camión 1.243,000 1,32 1.640,76

1.2.2 m2 Escarificación y compactación del terreno
natural hasta 30 cm de profundidad, con medios
mecánicos 1.243,000 3,21 3.990,03

1.2.3 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno
compacto, con medios mecánicos y carga sobre
camión 621,500 3,63 2.256,05

1.2.4 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de
la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo 2.672,450 5,15 13.763,12

1.2.5 m3 Extendido y compactación de suelo
seleccionado de la obra, en tongadas de 50 cm
de grueso, como máximo, con compactación del
95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo 435,050 3,64 1.583,58

Total 1.2.- 01.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS: 23.233,54

Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y TRABAJOS PRE… 39.691,36

Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y TRABAJOS PREVIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1.- CALZADAS

2.1.1 m3 Base de zahorra artificial colocada con
motoniveladora y compactado del material al
100% del PM 372,900 40,78 15.206,86

2.1.2 m2 Riego de imprimación con emulsión bituminosa
catiónica ECL-1, con una dotación de 1,2 kg/m2 1.243,000 0,59 733,37

2.1.3 t Pavimento de mezcla bituminosa contínua en
caliente de composición gruesa AC 22 base
B50/70 G (G20), con árido calcáreo y betún
asfáltico de penetración, extendida y
compactada 215,785 74,01 15.970,25

2.1.4 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa
catiónica ECR-1, con una dotación de 0,8 kg/m2,
incluso barrido 2.352,988 0,55 1.294,14

2.1.5 t Pavimento de mezcla bituminosa contínua en
caliente de composición semidensa AC 16 surf
B50/70 S (S12), con árido calcáreo y betún
asfáltico de penetración, extendida y
compactada 289,417 82,82 23.969,52

2.1.6 m2 Formación de reductor de velocidad tipo cojín de
6 m2 de superficie y de 7cm de espesor, de
pavimento asfáltico con aglomerado en caliente
AC16 Surf B50/70 D, sin afectación de la base. 37,800 43,47 1.643,17

2.1.7 m2 Pintado sobre pavimentos de hormigón para
endurecimiento de la superficie y efecto
antipolvo, mediante impregnación bicomponente
de resina epoxi al agua y endurecedor aminico,
con una dotación de 0,4 kg/m2 en dos manos,
incluso limpieza de la superficie 355,036 11,65 4.136,17

Total 2.1.- 02.1 CALZADAS: 62.953,48
2.2.- ACERAS

2.2.1 m3 Base de zahorra artificial colocada con
motoniveladora y compactado del material al
100% del PM 253,050 40,78 10.319,38

2.2.2 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido desde camión con extendido y vibrado
manual, con acabado maestreado 126,525 112,67 14.255,57

2.2.3 m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble
capa, con sección normalizada de calzada C2 de
30x22 cm, de clase climática B, clase resistente
a la abrasión H y clase resistente a flexión T
(R-5 MPa), según UNE-EN 1340, colocado
sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm de altura, y rejuntado con mortero M-5 214,000 38,34 8.204,76

2.2.4 m Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A3 de 20x8
cm, de clase climática B, clase resistente a la
abrasión H y clase resistente a flexión S (R-3,5
MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre
base de hormigón HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm
de altura, y rejuntado con mortero M-5 198,000 25,03 4.955,94

2.2.5 m2 Pavimento de terrazo liso de grano pequeño, de
40x40 cm, precio alto, colocado a pique de
maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado
en obra con hormigonera de 165 l, sobre capa
de arena de 2 cm de espesor, para uso exterior 843,500 35,08 29.589,98

2.2.6 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de
color con tacos de 20x20x4 cm, sobre soporte
de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta
con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l y lechada de color con
cemento blanco de albañilería 72,000 46,75 3.366,00

Total 2.2.- 02.2 ACERAS: 70.691,63

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN: 133.645,11

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTACIÓN
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

3.1.1 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. 724,000 3,15 2.280,60

3.1.2 m Pintado de banda de 20 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. 60,000 5,98 358,80

3.1.3 m2 Pintado sobre pavimento de bandas
superficiales, con pintura reflectante y
microesferas de vidrio, con máquina de
accionamiento manual 252,800 10,87 2.747,94

3.1.4 m Pintado de banda de 40 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura termoplástica en caliente
y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje. 38,000 12,06 458,28

Total 3.1.- 03.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 5.845,62
3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO

3.2.1 m Soporte rectangular de tubo de acero
galvanizado de 100x50x3 mm, colocado en tierra
hormigonado 24,000 48,82 1.171,68

3.2.2 m Soporte rectangular de tubo de acero
galvanizado de 80x40x2 mm, colocado en tierra
hormigonado 49,500 25,83 1.278,59

3.2.3 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad, triangular, de 90 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente 6,000 117,96 707,76

3.2.4 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad, circular de 60 cm de diámetro, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente 6,000 84,41 506,46

3.2.5 u Placa reflectante de intensidad normal
rectangular de 120x60 cm, para señales de
trafico, fijada mecanicamente 4,000 273,72 1.094,88

3.2.6 u HI nivel II5x175 cm, para señales de tráfico de
indicaciones generales (S-1/S-24), carriles
(S-50/S-52) y  servicios (S-100/S-122),  con
revestimiento reflectante HI nivel II, incluído
elementos de fijación para soporte, sin incluir
soporte, totalmente colocada 3,000 554,85 1.664,55

3.2.7 u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de
intensidad rectangular de 45x195 cm, para
señales de tráfico, fijada mecánicamente 2,000 348,57 697,14

3.2.8 u Hito delineador de isleta de 75 cm, reflectante de
alta intensidad, en dos colores, de material
plástico resistente a impactos, fijado al
pavimento con pasador 20,000 79,47 1.589,40

Total 3.2.- 03.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO: 8.710,46

Total presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO: 14.556,08

Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 u Caja para imbornal de 70x30x85 cm con paredes
de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de hormigón H-125,
incluso marco y tapa de fundición gris de
780x380x40 mm y 45 kg de peso 4,000 194,45 777,80

4.2 m Tubería de PVC-U de pared maciza para
saneamiento sin presión, de DN 200 mm y de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma
UNE-EN 1401-1, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada en fondo
de zanja y probada 35,000 14,97 523,95

4.3 m Tubería de PVC-U de pared maciza para
saneamiento sin presión, de DN 400 mm y de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según norma
UNE-EN 1401-1, incluso parte proporcional de
uniones y piezas especiales, colocada en fondo
de zanja y probada 40,000 46,37 1.854,80

4.4 u Solera con media caña de hormigón
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor mínimo y de
planta 1x1 m para tubo de diámetro 40 cm 1,000 41,38 41,38

4.5 m Pared para pozo circular de diámetro 100 cm de
anillos prefabricados de hormigón, de 100 cm de
diámetro interior y de 50 cm de altura, con junta
machiembrada, colocados sobre otros anillos o
sobre cubetas de base, incluso sellado de juntas
y recibido de pates con mortero mixto 1:2:10,
elaborado en la obra con hormigonera de 165 l 3,500 143,20 501,20

4.6 u Brocal para pozo formado por un cono
asimétrico de hormigón prefabricado de
dimensiones 100x60x60 cm, con junta
machihembrada, colocado sobre anillo de pozo
de registro, incluso sellado de juntas y recibido
de pates con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
la obra con hormigónera de 165 l 1,000 106,71 106,71

4.7 u Marco y tapa para pozo de registro de fundición
gris, de D=70 cm y 165 kg de peso, colocado
con mortero 1,000 153,10 153,10

Total presupuesto parcial nº 4 DRENAJE: 3.958,94

Presupuesto parcial nº 4 DRENAJE
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 u Columna de plancha de acero galvanizado, de
forma troncocónica, de 10 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta,
según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre
dado de hormigón 1,000 848,62 848,62

5.2 u Proyector para exteriores con reflector de
distribución intensiva, con lámpara de vapor de
sodio a alta presión de 400 W, de forma
rectangular, cerrado y montado con lira 4,000 339,17 1.356,68

5.3 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de
40x40x40 cm, realizada con paredes de 14 cm
de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y
enfoscado interior con mortero mixto de cemento
1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de
165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor 2,000 56,20 112,40

5.4 u Caja general de protección de poliéster
reforzado, de 250 A, según esquema unesa
número 8 y montada superficialmente 1,000 368,88 368,88

5.5 u Caja para cuadro de mando y protección, de
material antichoque, con puerta, para seis
módulos y montada superficialmente 1,000 22,28 22,28

5.6 u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A
de intensidad nominal, tipo PIA curva C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte
según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de
corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 1,000 97,20 97,20

5.7 u Interruptor diferencial de la clase A, gama
terciario, de 40 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de
desconexión fijo instantáneo, con botón de test
incorporado y con indicador mecánico de
defecto, construido según las especificaciones
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 1,000 240,57 240,57

5.8 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 160 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia
a compresión de 250 N, montado como
canalización enterrada 80,000 7,22 577,60

5.9 m Conductor de cobre de designación UNE RVFV
0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 y colocado en
tubo 40,000 5,48 219,20

5.10 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de
sección 1x35 mm2, montado en malla de toma
de tierra 40,000 11,25 450,00

5.11 u Pica de toma de tierra de acero, con
recubrimiento de cobre de 300 µm de espesor,
de 1000 mm de longitud y de 14,6 mm de
diámetro, clavada en el suelo 2,000 27,75 55,50

Total presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO PÚBLICO: 4.348,93

Presupuesto parcial nº 5 ALUMBRADO PÚBLICO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 u Trasplante dentro de la obra de palmácea de un
estípite, de 2 a 3 m de altura de tronco, incluye
repicado con retroexcavadora y medios
manuales, formación de cepellón con medios
manuales, excavación de hoyo de plantación de
120x120x80 cm con retroexcavadora , plantación
con camión grúa en el nuevo lugar de ubicación,
relleno del hoyo con 50% de arena, 25% de
tierra de la excavación y 25% de compost,
primer riego y carga de las tierras sobrantes a
camión. Incluye el trabajo de cortar las hojas
secas y proteger la yema 1,000 524,17 524,17

6.2 u Plantación de arbusto o árbol de formato
pequeño en contenedor de 10 a 25 l, excavación
de hoyo de plantación de 50x50x40 cm con
medios manuales, en una pendiente inferior al
35 %, relleno del hoyo con tierra de la
excavación mezclada con un 10% de compost y
primer riego 124,000 23,20 2.876,80

6.3 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con
una conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m,
según NTJ 07A, suministrada a granel y
extendida con retroexcavadora mediana 272,800 97,71 26.655,29

6.4 m2 Riego de césped, pradera o planta tapizante con
manguera conectada a camión cisterna, con una
aportación mínima de 10 l/m2 y con un recorrido
hasta el punto de carga no superior a 2 km 154,000 0,40 61,60

6.5 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 16
mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
conectado a presióny colocado en el fondo de la
zanja 350,000 2,53 885,50

6.6 m Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32
mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
conectado a presióny colocado en el fondo de la
zanja 60,000 4,02 241,20

6.7 Ud ACOMETIDA DE RIEGO A RED AGUA
POTABLE 1,000 436,51 436,51

Total presupuesto parcial nº 6 RIEGO Y JARDINERÍA: 31.681,07

Presupuesto parcial nº 6 RIEGO Y JARDINERÍA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1.- ADECUACIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE

7.1.1 m Tubería de PVC de 1000 mm de diámetro
exterior de cara interior lisa y cara exterior
perfilada con rigidizadores en forma de 'T', unión
mediante fitting, para recubrir de hormigón,
colocada en zanja 115,200 139,69 16.092,29

7.1.2 m3 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, para
protección de tuberías en zanjas de profundidad
hasta 2 m, colocado y vibrado 134,784 104,83 14.129,41

7.1.3 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de
120x120x140 cm, realizada con paredes de 14
cm de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y
enfoscado interior con mortero mixto de cemento
1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de
165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor 2,000 289,52 579,04

Total 7.1.- 07.1 ADECUACIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE: 30.800,74
7.2.- RASANTEADO DE REGISTROS

7.2.1 u Desmontaje y colocación para situar en nueva
rasante marco y tapa de pozo de alcantarilla u
otros servicios, en obras de recubrimiento
asfáltico, con mortero de alta resistencia 10,000 209,94 2.099,40

7.2.2 u Desmontaje y colocación para situar en nueva
rasante reja de desagüe en obras de
recubrimiento asfáltico, con mortero de alta
resistencia 6,000 81,85 491,10

Total 7.2.- 07.2 RASANTEADO DE REGISTROS: 2.590,50
7.3.- REPOSICIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS

7.3.1 m Enrejado de acero de altura 2 m con tela
metálica de torsión simple con acabado
galvanizado, de 50 mm de paso de malla y
diámetro 2,7 y 2,7 mm, postes de tubo
galvanizado de diámetro 50 mm colocados cada
3 m sobre dados de hormigón y parte
proporcional de postes para puntos singulares 115,200 22,61 2.604,67

Total 7.3.- 07.3 REPOSICIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS: 2.604,67
7.4.- REPOSICIÓN RED DE GAS

7.4.1 m Tubo de polietileno de designación PE 100, de
110 mm de diámetro nominal, de 6 bar de
presión nominal , serie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldado y colocado en el fondo de la
zanja 182,000 19,48 3.545,36

7.4.2 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de
40x40x50 cm, realizada con paredes de 14 cm
de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y
enfoscado interior con mortero mixto de cemento
1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de
165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor 4,000 67,74 270,96

Total 7.4.- 07.4 REPOSICIÓN RED DE GAS: 3.816,32
7.5.- CRUCES DE RESERVA DE SERVICIOS

7.5.1 m Tubo curvable corrugado de PVC, de 80 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 6 J, resistencia
a compresión de 250 N, montado como
canalización enterrada 60,000 3,10 186,00

7.5.2 u Arqueta de registro de dimensiones interiores de
40x40x50 cm, realizada con paredes de 14 cm
de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y
enfoscado interior con mortero mixto de cemento
1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de
165 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor 12,000 67,74 812,88

7.5.3 m3 Hormigón hidráulico HM-20/P/20/I, para
protección de tuberías en zanjas de profundidad
hasta 2 m, colocado y vibrado 9,600 104,83 1.006,37

Total 7.5.- 07.5 CRUCES DE RESERVA DE SERVICIOS: 2.005,25

Presupuesto parcial nº 7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Total presupuesto parcial nº 7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 41.817,48

Presupuesto parcial nº 7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1.- CIMENTACIÓN

8.1.1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido
20 mm, vertido desde camión 1,400 100,00 140,00

8.1.2 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/P/20/IIa,
de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, vertido desde camión 14,000 88,18 1.234,52

8.1.3 kg kg de acero en redondos B-500-S, de límite
elástico 500 N/mm2, cortado y doblado,
colocado en obra, homologado y con sello
AENOR. 86,000 1,15 98,90

8.1.4 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de
sección 1x35 mm2, montado en malla de toma
de tierra 60,000 11,25 675,00

8.1.5 u Pica de toma de tierra de acero, con
recubrimiento de cobre de espesor estándar, de
2500 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro,
clavada en el suelo 2,000 24,23 48,46

Total 8.1.- 08.1 CIMENTACIÓN: 2.196,88
8.2.- ESTRUCTURA

8.2.1 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
vigas y pilares con conectores formadas por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN,
trabajado en taller y con una capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura 6.720,000 1,92 12.902,40

8.2.2 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para
elementos de anclaje, en perfiles laminados en
caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en taller y
galvanizado, colocado en obra con tornillos 800,000 2,51 2.008,00

Total 8.2.- 08.2 ESTRUCTURA: 14.910,40

Total presupuesto parcial nº 8 HITO URBANO: 17.107,28

Presupuesto parcial nº 8 HITO URBANO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Construcción de glorieta en Camí La Mar intersección c/ Benidorm - Alfaz Página 9



9.1 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de
residuos inertes o no peligrosos (no especiales)
a instalación autorizada de gestión de residuos,
con camión para transporte de 12 t, con un
recorrido de más de 15 y hasta 20 km 804,150 13,66 10.984,69

9.2 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado,
con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción incluido, de residuos
mezclados no peligrosos (no especiales) con
una densidad 0,43 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170904
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) 804,150 46,92 37.730,72

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS: 48.715,41

Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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10.1 PA SEGURIDAD Y SALUD 1,000 12.647,54 12.647,54

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD: 12.647,54

Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

Construcción de glorieta en Camí La Mar intersección c/ Benidorm - Alfaz Página 11



 

 

 

Presupuesto de 
ejecución material 

   



Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y TRABAJOS PREVIOS 39.691,36
1.1.- DEMOLICIONES Y DERRIBOS 16.457,82
1.2.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS 23.233,54

2 PAVIMENTACIÓN 133.645,11
2.1.- CALZADAS 62.953,48
2.2.- ACERAS 70.691,63

3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 14.556,08
3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 5.845,62
3.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO 8.710,46

4 DRENAJE 3.958,94
5 ALUMBRADO PÚBLICO 4.348,93
6 RIEGO Y JARDINERÍA 31.681,07
7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 41.817,48

7.1.- ADECUACIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE 30.800,74
7.2.- RASANTEADO DE REGISTROS 2.590,50
7.3.- REPOSICIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS 2.604,67
7.4.- REPOSICIÓN RED DE GAS 3.816,32
7.5.- CRUCES DE RESERVA DE SERVICIOS 2.005,25

8 HITO URBANO 17.107,28
8.1.- CIMENTACIÓN 2.196,88
8.2.- ESTRUCTURA 14.910,40

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 48.715,41
10 SEGURIDAD Y SALUD 12.647,54

Total .........: 348.169,20

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.

l'Alfàs del Pi, noviembre de 2023
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, colegiado 15.846

José Antonio Rivera Page



Presupuesto de 
ejecución por 

contrata  
   



1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS ...................................................................… 16.457,82
1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .....................................................................… 23.233,54

Total 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y TRABAJOS PREVIOS .....… 39.691,36
2 PAVIMENTACIÓN

2.1 CALZADAS ..................................................................................................… 62.953,48
2.2 ACERAS ......................................................................................................… 70.691,63

Total 2 PAVIMENTACIÓN ..........: 133.645,11
3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...................................................................… 5.845,62
3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO ..........................................… 8.710,46

Total 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..........: 14.556,08
4 DRENAJE ...............................................................................................................… 3.958,94
5 ALUMBRADO PÚBLICO ........................................................................................… 4.348,93
6 RIEGO Y JARDINERÍA ..........................................................................................… 31.681,07
7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

7.1 ADECUACIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE ..................................................… 30.800,74
7.2 RASANTEADO DE REGISTROS ................................................................… 2.590,50
7.3 REPOSICIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ...................................… 2.604,67
7.4 REPOSICIÓN RED DE GAS .......................................................................… 3.816,32
7.5 CRUCES DE RESERVA DE SERVICIOS ....................................................… 2.005,25

Total 7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ..........: 41.817,48
8 HITO URBANO

8.1 CIMENTACIÓN ............................................................................................… 2.196,88
8.2 ESTRUCTURA ............................................................................................… 14.910,40

Total 8 HITO URBANO ..........: 17.107,28
9 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................… 48.715,41
10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................… 12.647,54
Presupuesto de ejecución material (PEM) 348.169,20
13% de gastos generales 45.262,00
6% de beneficio industrial 20.890,15

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 414.321,35

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE MIL
TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

l'Alfàs del Pi, noviembre de 2023
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, colegiado 15.846

José Antonio Rivera Page

Proyecto: Construcción de glorieta en Camí La Mar intersección c/ Benidorm - Alfaz

Resumen de presupuesto

Capítulo Importe (€)



Presupuesto base 
de licitación 

 
 



1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 DEMOLICIONES Y DERRIBOS ...................................................................… 16.457,82
1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS .....................................................................… 23.233,54

Total 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y TRABAJOS PREVIOS .....… 39.691,36
2 PAVIMENTACIÓN

2.1 CALZADAS ..................................................................................................… 62.953,48
2.2 ACERAS ......................................................................................................… 70.691,63

Total 2 PAVIMENTACIÓN ..........: 133.645,11
3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

3.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...................................................................… 5.845,62
3.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO ..........................................… 8.710,46

Total 3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..........: 14.556,08
4 DRENAJE ...............................................................................................................… 3.958,94
5 ALUMBRADO PÚBLICO ........................................................................................… 4.348,93
6 RIEGO Y JARDINERÍA ..........................................................................................… 31.681,07
7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

7.1 ADECUACIÓN DE ACEQUIA EXISTENTE ..................................................… 30.800,74
7.2 RASANTEADO DE REGISTROS ................................................................… 2.590,50
7.3 REPOSICIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ...................................… 2.604,67
7.4 REPOSICIÓN RED DE GAS .......................................................................… 3.816,32
7.5 CRUCES DE RESERVA DE SERVICIOS ....................................................… 2.005,25

Total 7 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ..........: 41.817,48
8 HITO URBANO

8.1 CIMENTACIÓN ............................................................................................… 2.196,88
8.2 ESTRUCTURA ............................................................................................… 14.910,40

Total 8 HITO URBANO ..........: 17.107,28
9 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................… 48.715,41
10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................… 12.647,54
Presupuesto de ejecución material (PEM) 348.169,20
13% de gastos generales 45.262,00
6% de beneficio industrial 20.890,15

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 414.321,35
21% IVA 87.007,48

Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 501.328,83

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

l'Alfàs del Pi, noviembre de 2023
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, colegiado 15.846

José Antonio Rivera Page

Proyecto: Construcción de glorieta en Camí La Mar intersección c/ Benidorm - Alfaz

Resumen de presupuesto

Capítulo Importe (€)
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