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MEMORIA 
1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO MUNICIPAL 

El actual sistema de abastecimiento de agua potable al municipio de L’Alfàs del Pí presenta algunas 

características particulares que influyen en su funcionamiento y que podrían ser mejorables, las 

cuales se enumeran a continuación: 

El sistema abastecimiento cuenta con 3 fuentes de suministro independientes para la red, cada una 

de diferente importancia. A continuación, las enumeramos de mayor a menor importancia: 

1. La fuente principal de abastecimiento a L’Alfàs es el suministro “en Alta” desde el 

Obturador Nº3 del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, situado en el vecino término 
municipal de La Nucía, en la calle del Camí del Tossal Roig. Este obturador está 

situado unos 250 m antes de las instalaciones de los depósitos de regulación de Nº1 

y Nº2 que el ayuntamiento tiene en una parcela de la misma calle, situada junto a la 
línea divisoria del término municipal entre La Nucía y L’Alfàs.   

2. La segunda fuente de suministro procede desde otro Obturador que el Consorcio de 
Aguas de la Marina Baja tiene localizado en la zona de la urbanización Cautivador. 

Desde este punto se alimenta a las urbanizaciones de la zona. Sin embargo, el 
municipio de L’Alfàs es la excepción en cuanto a los municipios de la comarca se 

refiere, pues es una de las pocas poblaciones que cuenta con 2 puntos de suministro 
de agua “en alta” por parte del Consorcio de Aguas de La Marina Baja.    

3. Existe un tercer punto de suministro con origen en un pozo de agua subterránea en la 

zona del Albir, el cual precisa de un proceso de desalinización antes de inyectar sus 
caudales en la red de distribución. Este suministro sólo funciona en épocas 

determinadas del año como refuerzo de dotación de caudales. Sin ser un suministro 
principal, sin embargo, dota de cierta robustez al sistema de abastecimiento.  

De estas tres fuentes de suministro, tan sólo la procedente del Obturador Nº3 pasa por la planta de 
filtración construida recientemente en la parcela de los depósitos de cabecera Nº1 y Nº2 de L’Alfàs. 

La tercera fuente trata sus aguas en una pequeña planta desalinizadora instalada en la zona del 
Albir. 

La principal problemática detectada es:  

1. La necesidad de mejorar la garantía el suministro de agua potable al municipio, en el corto 
y medio plazo, para lo cual es necesario y urgente ampliar la capacidad de almacenamiento 

mediante la implantación de nuevos depósitos; y aumentar la capacidad de tratamiento del 
agua bruta servida por el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, para lo que sería necesario 

ampliar y mejorar la capacidad de la filtración de la ETAP y su estación de filtración. 
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2. Por otro lado, la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que 

se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y 

suministro, que obliga a tratar todas las aguas de origen superficial y establece valores límite 
más restrictivos a determinados parámetros, entre los que se encuentra la turbidez. Este 

último aspecto tiene un impacto especial en la zona del Cautivador, en donde los 
incumplimientos por turbidez son muy frecuentes (casi constantes) de acuerdo al nuevo RD 

3/2023.  

3. Para asegurar el cumplimiento del RD 3/2023, sería necesario conseguir que, en condiciones 
normales, todo el suministro al T.M de Alfaz pudiera obtenerse a través del obturador Nº3 

para poder ser tratada en la ETAP. Pero, al igual que los municipios La Vila Joiosa y Benidorm 
disponen de dos puntos de suministro alternativos (pueden abastecerse según 

determinadas condiciones desde los embalses de Guadalest o del Amadorio), también sería 
importante conservar y mantener en estado de “reserva activa” el Obturador del Cautivador, 

como punto de suministro alternativo, para poder ponerlo en servicio en caso de 
emergencia. Pero antes de poder llevarse a cabo esta previsión, sería necesario planificar y 

ejecutar la modificación de red necesaria para sustituir el actual suministro del Obturador 

del Cautivador por un suministro equivalente desde otro punto alternativo del municipio; que 
en este caso debería ser desde el Obturador Nº3, cuyos caudales podrían ser tratados en 

la ETAP para cumplimiento de del Real Decreto 3/2023.    

Otro de los problemas detectados reside en la antigüedad e improvisación de la extensión de la red 

de abastecimiento desplegada al albor de boom urbanístico del que viene favoreciéndose durante 
décadas toda la comarca de La Marina Baja. Esto ha llevado a ir solucionando de forma puntual los 

problemas de abastecimiento a los nuevos sectores residenciales que han ido apareciendo a lo 
largo y ancho del término municipal. Esto se ha afrontado mediante la instalación de ramales de 

tuberías tendidos por trazados “campo a través” que no respondían a una adecuada planificación 

urbanística, quedando en muchos casos encajados (con o sin servidumbre de paso formalizada) 
en el interior de parcelas privadas. Esto es especialmente evidente en el caso de la mayor parte de 

las tuberías arteriales de distribución a la salida de la parcela de los depósitos de cabecera Nº1 y 
Nº2. 

El paso de tuberías por el interior de parcelas privadas genera problemas de mantenimiento y 
representa una alta vulnerabilidad para la garantía del suministro a la red de distribución de agua 

en el término municipal, especialmente por la presencia de materiales frágiles de cierta antigüedad 
como puede ser el caso de las tuberías de fibrocemento.  

Es conveniente ir dándole solución a esta circunstancia.  

2. OBJETIVO DEL PRESENTE ANTEPROYECTO 

El objeto del presente anteproyecto es el diseño, definición, justificación técnica y valoración, a nivel 
de anteproyecto de las conducciones que resuelven la conexión entre la ETAP  (situado a la cota 

190 m) y el depósito Cautivador 1 (situado a la cota 160m), para cubrir las necesidades de los 
desarrollos urbanísticos y garantizar un correcto nivel de servicio de los habitantes de la zona. 
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La conexión de la ETAP y el depósito Cautivador 1 se realiza por gravedad ya que existen unos 30 

m de desnivel entre ambos y encontrándose distanciados unos 2.800 m por el linde de parcelas de 
propiedad privada y  caminos públicos, la conexión hidráulica mediante tubería de presión entre 

ambos puntos contaría con unos 10.7 m/km de pérdida de carga disponible. 

 

Fotografías aéreas de los depósitos de Salida y Llegada de la impulsión o aducción que deberá sustituir el suministro del 

Obturador de Carbonera/Cautivador. 

Mediante una tubería especifica tendida entre ETAP y depósito, sin derivaciones de consumo hacia 

otras zonas del municipio, y con una pérdida de caga disponible de 10.7 m/km, se podrían trasvasar 
caudales de hasta 82 lts/seg mediante una tubería Ø250 mm de fundición dúctil; caudal que es más 

que suficiente para garantizar el abastecimiento de esa zona del municipio sin necesidad de utilizar 
estaciones de impulsión. 
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Fotografía aérea del trazado propuesto para la conducción con la que permitir la sustitución del punto de suministro del 

Obturador de Cautivador por un suministro procedente desde la Estación de Filtración. Propuesta de trazado para la 

conducción entre la ETAP y el depósito Cautivador 1. 

3. INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y TOMA DE DATOS 

Para la redacción del presente Proyecto se ha dispuesto de la cartografía del término municipal de 

L’Alfàs del Pi a escala 1/500, diversas restituciones y fotografía aérea. 

De este modo, la información disponible es de la exactitud necesaria para la ejecución de los 

perfiles longitudinales y transversales, así como para la localización de servicios afectados, 
elementos singulares y la constatación de inexistencia de diferencias reseñables entre la realidad 

física y la documentación gráfica disponible. Todo ello con el propósito de definir adecuadamente 
las obras, garantizando el perfecto funcionamiento de los servicios previstos, así como realizar el 

posterior seguimiento de su ejecución. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras recogidas en el presente Anteproyecto serán las necesarias para ejecutar la conexión 

mediante una tubería de diámetro 250 mm de fundición dúctil desde la Estación de Tratamiento de 

Agua Potable hasta el depósito Cautivador I. 

Las principales actividades a desarrollar pueden dividirse según los siguientes apartados: 

a) Actuaciones previas y demoliciones 
b) Excavación de zanja. 

c) Instalación de la tubería y sus piezas especiales. 
d) Arquetas de hormigón armado. 

e) Acondicionamiento de camino  

4.1. ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  

Las actuaciones previas consisten en el desvegetado de las zonas por donde la conducción 

discurre a través de campo y con el corte y demolición de la capa de asfalto, efectuando un cajeo 

inicial del paquete de firme, respetando una separación de 25cm a cada lado de la zanja para la 
posterior restitución de este.  

Previo al inicio de la excavación será necesario llevar a cabo una campaña de catas para la 
localización en planta y alzado de los servicios e infraestructuras existentes a lo largo del trazado. 

 

4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras de esta obra comprende la excavación en zanja para la instalación de las 

tuberías que se realizará mecánicamente  y con ayuda manual, perfectamente alineada en planta y 
con la rasante uniforme. Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea 

uniforme, si quedaran al descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, 

etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 
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La excavación en zanja se complementará con medios manuales para la localización y cruce de 

los posibles servicios afectados. 

La excavación en zanja con una anchura mínima tal que permita un espacio de 25 cm a cada lado 

del tubo. 

La profundidad de la zanja será la indicada en los planos de perfil del Documento de Planos, 

estando en todo caso su valor mínimo entorno a los 1,40 metros a fin de asegurar un recubrimiento 
de 1 metro sobre la generatriz superior de la tubería. La tubería se colocará sobre cama de arena 

procedente de machaqueo, con un tamaño máximo de 2 mm, de 10 cm de espesor, rellenando la 
zanja hasta un recubrimiento de 30 cm sobre la generatriz superior de la tubería con el mismo 

material. 

El relleno posterior de la zanja se ejecutará con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación, compactados como mínimo al 95 % del ensayo de Proctor Modificado en tongadas de 

20 cm de espesor.  

Para coronar la zanja, se ejecutará un firme que descansará sobre el material descrito arriba. Dicho 

firme consistirá en una capa de aglomerado asfáltico tipo AC16 SURF S, de 5 cm de espesor sobre 
una solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. 

El tramo inicial que une la ETAP con la Avda. Olav V de Noruega no se ejecutará ningún firme ya 
que discurre por terreno natural. 

 

Detalles de la zanja para la colocación de la conducción de FD250 mm 

El material sobrante de la excavación será trasladado a vertedero autorizado.  
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4.3. TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES 

La instalación de la tubería y piezas especiales además de su colocación llevará consigo la 

colocación de la cama de asiento y el relleno posterior hasta un recubrimiento mínimo de 15cm 
sobre la generatriz superior del tubo de arena. 

La tubería, cuyo diámetro nominal es 250 mm, serán de Fundición dúctil PAM NATURAL de Saint 
Gobain o similar. Las Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en 

EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5º. Lo que 
posibilita una mejor adaptación al trazado elegido. No obstante, en los cambios bruscos de 

alineación, tanto verticales como horizontales, se colocarán codos realizados igualmente en 
fundición dúctil y con los ángulos de giro normalizados de 11,15º-22, 30º, 45º y 90º. Tan solo se 

permitirá la utilización de codos de 90º para aquellos casos puntuales en los que los desarrollos de 

dos codos de 45º separados por un tubo, no lo permitan. 

Los codos deberán estar perfectamente anclados, de acuerdo a los detalles especificados en 

planos.  

Para el acoplamiento de las ventosas y desagües, se montarán las piezas especiales de derivación 

en “T” necesarias, con los correspondientes anclajes en el caso de los desagües y conexiones. 

En los puntos del trazado donde el perfil longitudinal presente cotas altas se instalarán ventosas de 

triple función de DN 100  PN-10/16 atm para la purga del aire durante el llenado y admisión de aire 
y vaciado de la conducción y se instalarán desagües de DN 200 PN 10/16 atm  con sus 

correspondientes válvulas de compuerta allí donde la conducción presente puntos bajos. Estos 

desagües tienen la misión del vaciado de la tubería en caso de que se tenga que hacer alguna 
reparación. Tanto ventosas como desagües se alojarán en interior de arquetas. 

La situación de los desagües y ventosas se indica en los planos de planta y perfil longitudinal. 

 

Detalles de los alzados de la arqueta de ventosas y desagües 

 

Id
en

tif
ic

ad
or

 H
u0

W
 Q

q6
x 

6T
G

9 
2Q

yO
 6

K
kp

 b
al

i 7
bc

=
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. C
om

pr
ob

ar
 e

n 
ht

tp
s:

//c
iu

da
da

no
.la

lfa
s.

es



CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR I 

11 

 

4.4. ARQUETAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Tanto los elementos especiales de la conducción como los de los entronques irán alojados en el 

interior de arquetas de hormigón armado, de geometría prismática. Su ubicación se refleja en los 
planos en planta. Sus dimensiones están definidas en los planos de detalle. 

La ejecución de cada arqueta comenzará con la excavación de un vaso algo mayor que sus 
dimensiones para poder colocar y apuntalar el encofrado. El fondo de esta excavación se 

regularizará con una capa de 15 cm de zahorra artificial, sobre la que se dispondrá la capa de 10 
cm de hormigón de limpieza. Una vez estén ejecutadas las arquetas, se rellenará el trasdós con 

gravilla. 

4.5. ENTRONQUES Y CONEXIONES. 

Se han previsto realizar entronques: 

a) Entronque Inicial desde la salida de la ETAP 

b) Entronque Final con entrada directa al depósito de Cautivador 1 

En el  presupuestos del proyecto se ha incluido una partida de calderería para se describen cada 
una de las piezas necesarias para poder llevar a cabo cada uno de los entronques. 

4.6. ARQUETAS 

Tanto los elementos especiales de la conducción como los de los entronques irán alojados en el 
interior de arquetas de hormigón armado, de geometría prismática. Atendiendo a sus dimensiones 

en planta, las arquetas se han agrupado en cuatro grupos: 

1. Arqueta para Ventosas, de dimensiones interiores en planta 1,80 x 1,80 m. 

 

Detalles en planta  de la arqueta de ventosas  

2. Arqueta para desagües, constituida por una cámara de llaves de dimensiones en planta 

1,10x0,90m y por una cámara de desagüe de1,10x0,90m. 
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Detalles en planta  de la arqueta de  desagües 

Su ubicación aparece en el plano de planta, mientras que sus dimensiones y características 

estructurales se reflejan en los planos de detalle.  

La ejecución de cada arqueta comenzará con la excavación de un vaso algo mayor que sus 

dimensiones para poder colocar y apuntalar el encofrado. En el caso de que sea necesario se 

entibaran. 

El fondo de la excavación para el alojamiento de las arquetas se regularizará con una capa de 10 

cm de zahorras artificiales, sobre la que se dispondrá la capa de hormigón de limpieza y nivelación  
HL-150 de 10cm de espesor.  El hormigón estructural a disponer será HA-25/P/20/XC2 

La cimentación de las arquetas estará constituida por una losa de cimentación de hormigón armado 
de 30 cm de espesor y de dimensiones en planta especificadas en planos. Los alzados de las 

arquetas también serán de hormigón armado y de 25 cm de espesor. 

El forjado de la arqueta también será de hormigón armado con un espesor de 20cm dejando el 

hueco para  una tapa de fundición dúctil de diámetro 60cm D-400 y modelo municipal.  

Se deben cumplir los recubrimientos mínimos nominales que para el caso y en función del tipo de 
ambiente es 45mm. 

Una vez estén ejecutadas sus arquetas, se rellenarán sus trasdoses con gravilla, compactada en 
tongadas de espesor máximo 30cm. 

4.7. REPOSICIONES 

Las reposiciones a realizar van a consistir básicamente en la restitución de la capa de rodadura de 
los viales y caminos por donde discurre la conducción. Tal y como se ha indicado en el apartado 

de movimientos de tierras, previo al inicio de la excavación en zanja se va a realizar un corte y 
demolición de la capa de asfalto, con un sobreancho de unos 25cm, realizando un cajeo de 

aproximadamente 20cm desde el paquete de firme. Este paquete se restituirá mediante una capa 

de 20cm de zahorras artificiales sobre la que se colocará una losa de hormigón de 20 cm en al 
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ancho de la zanja y una capa de rodadura de aglomerado asfáltico de 5cm de AC 16 surf B50/60S, 

de árido porfídico en todo el ancho de la sección del camino. 

En los caminos sin asfaltar, la plataforma se restituirá con una capa de zahorras artificiales de 20cm 

de espesor en todo el ancho de la sección del camino. 

5. AFECCIONES AL TRÁFICO RODADO Y PEATONAL 

Algunas de las ejecuciones objeto del presente Anteproyecto serán ejecutadas en caminos rurales 

y viario urbano, lo cual implicará el corte del tráfico rodado y/p peatonal. 

Por tanto, la ejecución de las obras se coordinará con los servicios técnicos y la policía local 

disponiendo de la señalización necesaria y suficiente para que tanto los conductores que transiten 
la zona, como los trabajadores y peatones estén advertidos, informados y no tengan ninguna 

situación de peligro por el transcurso de las obras. 

Todas las obras se deberán señalizar según las especificaciones de los Servicios Técnicos 
Municipales del Ayuntamiento de L’Alfàs, realizándose su abono mediante los precios previstos en 

el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.  

6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

A la hora de realizar el proyecto de construcción se deberá de contemplar el reconocimiento del 

terreno para conocer la excavabilidad de la zanja. 

7. AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

Las obras proyectadas se han plasmado en el planeamiento vigente de L’Alfàs del Pi, en cuanto a 

usos, normativa urbanística, ordenanzas y alineaciones.  

Se ha incluido un plano de ajuste de la planta proyectada al PGOU. De el se desprende que 

atravesamos suelo dotacional y no urbanizable con protección de montes. Y por caminos de 

titularidad pública 
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8. DISPOSIBILIDAD DE TERRENOS y AFECCIONES 

Dado que la ejecución de la obra proyectada, en algunos casos, requiere la ocupación de 

propiedades particulares así como la afección de los derechos correspondientes (debido a la 
ocupación física de los terrenos): A la hora de redactar el proyecto de ejecución se asegurará de 

disponer de un Anejo de expropiaciones y ocupaciones temporales que refleje una relación 
concreta y personalizada de los bienes o derechos cuya ocupación o disposición se consideran 

necesarias. 

Dicho anejo servirá como punto de partida para la incoación y subsiguiente tramitación, en su 

caso, del expediente de expropiación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 

proyectadas. La consecución de los terrenos correrá a cargo del Ayuntamiento de Alfaz del Pí, 

que deberá asegurar la disponibilidad de terrenos para la ejecución de las obras como requisito 

previo a las mismas.  

Se deberá disponer de la correspondiente autorización por parte de los organismos competentes 
para la realización del cruce en una zona de afección al dominio público hidráulico en el cruce con 

el riu Sequet así como el permiso municipal para instalar la tubería baja los caminos de titularidad 
municipal.  

 

 

Planta catastral de suelos afectados 

9. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

Se prevé durante el periodo de ejecución de las obras el mantenimiento de todas las redes de 

abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones afectadas, así como 
cualquier otro servicio o servidumbre que se encuentre dentro del ámbito de la actuación. 

Para la ejecución de las obras, será necesario realizar cortes de Calles. Previo al inicio de las obras, 
será necesaria una coordinación con los servicios técnicos del Ayuntamiento y con la Policía Local, 

con el objeto de prever y coordinar las ocupaciones de vía pública necesarias. 
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Todas las obras se deberán señalizar según las especificaciones del Director Facultativo de las 

obras y del Coordinador de Seguridad y Salud, realizándose su abono mediante los precios 
previstos en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

10. IMPACTO AMBIENTAL 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) está regulada por una legislación específica que indica 
los proyectos que deben someterse a ella, el contenido de los estudios de impacto ambiental y el 

procedimiento administrativo por el que debe tramitarse. 

Existe, por tanto, una legislación a nivel estatal, como es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 2013  

de evaluación ambiental, aún sin directa aplicación, aunque se considera imprescindible la remisión 
a lo establecido en el marco legal de la Ley, a efectos de la valoración de la necesidad, o no, de 

iniciar dicho procedimiento para el proyecto objeto de atención: 

Según esta legislación estatal serán sometidos a evaluación de impacto ambiental “Instalaciones 
de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior 

a 10 km”. 

Dado que la conducción tiene una distancia de aproximadamente 2,8 Km y  es de diámetro 250 

mm se justifica la no necesidad de estimación del impacto.  

Ya de aplicación actual plena las comunidades autónomas también han promulgado su propia 

normativa en materia de EIA, desarrollando la legislación nacional. Para el caso de la Comunidad 
Valenciana esta normativa es: 

- La Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental. 

- El Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 

que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 

Impacto Ambiental. 

- El Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica 

el Decreto 162/1990. 

Según esta legislación autonómica, serán sometidas a EIA impacto ambiental con las salvedades: 

“Transportes por tubería (acueductos, oleoductos y gaseoductos) de nueva construcción, cuyo 
itinerario discurra integramente en el territorio de la Comunidad Valenciana, cuando discurran por 

terrenos seminaturales, naturales o incultos clasificados como suelo no urbanizable, salvo en los 
casos que desarrollen trazados recogidos en instrumentos de ordenación del territorio con 

Declaración de Impacto Ambiental Positiva” 

A efectos del presente proyecto, se está ante una actuación que se desarrolla bajo viario de 

titularidad pública, sin que se produzca alteración y/o transformación alguna sobre terrenos semi-

naturales, naturales o incultos. Únicamente se desarrolla sobre la traza del viario indicado en el 

presente proyecto, estando éste asfaltado y ya dotado de suministros y conducciones bajo rasante. 
Ello determina la no inclusión del mismo dentro de las actividades sometidas a evaluación de 

impacto ambiental.  
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11. CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 

componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de 
acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El control 

propuesto, comprende los aspectos siguientes: Control de materias primas; Calidad de equipos o 
materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación; Calidad de ejecución de 

las obras (construcción y montaje); Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido 

donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la 
oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista 

enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo 

contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de 
Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su 

aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

establecidos en el Plan de Control de Calidad. 

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de 

resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al 
fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección facultativa.  

De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 “Ensayos y análisis de los materiales y unidades de 

obra” del Decreto 3854/70 de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, la Dirección puede ordenar que se verifiquen 

los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada cado estime pertinentes, y los 
gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo de 1 por 100 del 

presupuesto de la obra, salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares señale otro 
porcentaje superior. A tal efecto, el adjudicatario contratará un laboratorio de Control de Calidad 

acreditado, con la aprobación de la Dirección Facultativa de las Obras.  

Caso de no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la 

responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% 

suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por defectos notorios de 
calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe 
comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que 

se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas así 
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de 

Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 
2001", y modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o 

materiales específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE. 
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Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos 

a los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control 
de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 

12. GESTION DE RESIDUOS 

Se ha realizado una estimación  de Residuos de Construcción y Demolición, según el RD 105/2008 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, 

cumpliendo así la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de 
residuos de construcción y demolición (RCD’s), dicha estimación aparece reflejada en mediciones 

y presupuesto del documento adjunto. 

Resumen Cant Coste Importe 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1 80.342,65 80.342,65 

Pda.Alz.a justificar en la clasificación y gestion de otros 
RCD menores de obra. 

1 3.000 3.000 

Transp.tierras,instal.gestión residuos o vertedero 
autorizado,camión 12t,carg.mec.,incl. esponjamiento 

2.799,90 11,50 32.198,85 

Canon de vertido Tierras de la excavación 2.799,90 12,00 33.598,80 

Carga y transporte RCD no peligrosos No Pétreos 69,9 20,00 1.398,00 

Canon de vertido RCD no peligrosos No Pétreos 69,9 30,00 2.097,00 

Carga y transporte RCD no peligrosos pétreos 175 18,40 3.220,00 

Canon de vertido RCD no peligrosos pétreos 175 27,60 4.830,00 

 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Se ha estimado como plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras descritas en el 
presente Proyecto de Ejecución de NUEVE (9) MESES a contar desde la firma del Acta de Replanteo 

de las obras. 

14. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS ( 835.173,19 € ). 

El Valor estimado para la totalidad de las obras descritas en el presente Proyecto se determina 

aplicando al Presupuesto de Ejecución Material los porcentajes preceptivos en concepto de Gastos 
Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%), y asciende a la cantidad de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS ( 
993.856,09 €). 
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El Presupuesto Base de Licitación obtenido aplicando el Impuesto sobre el Valor añadido del 21% 

asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS ( 1.202.565,87 € ). 

15. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL ANTEPROYECTO 

El presente anteproyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

 1.- MEMORIA. 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. Situación 

2. Emplazamiento 

3. Afecciones a carreteras (mirara expediente 20006) y catastro 

4. Eje métrico del trazado sobre fotografía aérea 

5. Eje métrico del trazado sobre cartografía simplificada 

6. Perfil longitudinal 

7. Perfil transversal 

8. Planta de despiece (si se puede) 

9. Detalles de zanja y arquetas 

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 3.1.- Mediciones. 

 3.2.- Cuadro de precios nº 1. 

 3.3.- Cuadro de precios nº 2. 

 3.4.- Presupuestos parciales. 

 3.5.- Resumen de presupuestos 

16. CONCLUSIONES 

Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado con las Normas Técnicas y 

Administrativas en vigor, y que en los documentos que integran este Proyecto se encuentran 
suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, el Ingeniero que suscribe 

el mismo lo traslada a la superioridad para la aprobación correspondiente 

L’Alfás del Pí, febrero de 2026 

 

 

Ascensión Soriano Climent 

Ingeniera Técnico Municipal 
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Doc Nº 2.- Planos 
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s/entibación c/entibación
A A1

DIMENSIONES   ZANJA

D

1.40
1.50

A1A

1.00
1.20
1.20

0.80

H

250
300

100
150
200

80

0.80
0.80 1.00

0.90

0.60

0.70
0.60

0.60

0.60
0.60
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0.60
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�
�

�
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1.90
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1.40
1.60
1.70
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A 1
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1
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30

H

3 4
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D

A 1

ANCHO REPOSICIÓN ACERA (A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA -MÍNIMO A1+0.40 mts.-)
(En el caso de que el ancho de reposición supere la mitad del ancho existente se repondrá la totalidad)

0.
10

J.A.F.   JUNTA AUTOMÁTICA FLE;IBLE

LISTA DE MATERIALES
OBRA CIVIL

COMPACTACIÓNDESCRIPCIÓNREF. MATERIAL GRANULOMETRÍANORMA

1 RELLENO PRIMARIO ARENA mi[. 2 mm

2 ZAHORRA ARTIFICIAL PG�3 Z2

TUBERIA Y ACCESORIOS
REF.

8

DESCRIPCIÓN MATERIAL NORMA PINTURA Y PROTECCIÓNCONE;IÓNPN

TUBERÍA
E;T

INT

16UNE�EN 545

PG�3

RELLENO PRIMARIO 95 � Proctor Modificado

3 HORMIGÓN HNE�15/B/12 TMA�12COD. ESTRUCTURAL

MORTERO M7�CEM CEMENTO 350 kg

PASTILLA DE ACERA

ARENA TM�2 mm5

7

6
0.

05
 M

ín
im

o

ANCHO REPOSICIÓN ASFALTO (A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA -MÍNIMO A1+0.40 mts.-)

Riego de Imprimación

AC16 SURF TMA�166 MEZCLA BITU.CALIENTE PG�31.700.90 1.10350 1.30

Clase C seg~n UNE�EN 545
DN
125 \ 150

C50

C30

C64
C100

Diimetro Nominal
�100

200 \ 300
350� 400� 450� 500 \ 600 C40
700� 800� 900 \ 1.000

FUNDICIÓN DÚCTIL
CLASE "C" SEGÚN
DIÁMETRO

MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO

- Zn-Al (Cu)+PINTURA ACRILICA
- MANGA DE POLIETILENO
  s/ISO 8180

J.A.F.
CAUCHO TIPO WA
s/UNE-EN 681-1

ANCHO SUBBSE (MÍNIMO A1+0.40 mts.)

AS
FA

LT
O 

AC
TU

AL

4 HORMIGÓN HNE�15/B/25 TMA�25

(EN ACERAS)(EN CALZADA)
ZANJA TIPO FUERA AMBITO DE ACTUACION URBANISTICA ZANJA TIPO INTERIOR AMBITO DE ACTUACION URBANISTICA ZANJA TIPO FUERA AMBITO DE ACTUACION URBANISTICA

(SIN REPOSICIÓN PAVIMENTO)

COD. ESTRUCTURAL

COD. ESTRUCTURAL
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J.A.F. = JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE
C = RECUBRIMIENTO MINIMO DE 35 mm.

0.
80

1.
80

0.52

0.
20

PLANTA
1.28

2.20

1.80

0.
20

0.20

A
A

0.
202

SECCIÓN  A-A
GRAVIN

Ø 110 PVC

M
AX

. 0
.5

0

0.
25

4b

M
IN

. 0
.5

0

0.
30

H

4a

RASANTE DE
E;CAVACION

2.
20

0.70˜̃ ˜̃

0.
70˜̃

DETALLE LOSA SUPERIOR
3

4 Ø 20 a 6

0.30 0.70 1.20

0.20

PAVIMENTO

101 9 3

PAVIMENTO

1

0.
60

0.52

4 Ø 20 a 6

3

4 Ø 20 a 6

Ø 20 a 20

0.20

1.
60

Ø 20 a 20

4 Ø 20 a 6

P P


Q

Q


SECCIÓN P -P'

SECCIÓN Q -Q'

Ø 0.605

1.50

8

5

3

6 C

7

0.
30

0.
10

0.
25

0.25

0.
67

1.
06

0.
47

1.
00

1 MALLAZO Ø 20 a 20 ACERO B500S CÓD. ESTRUCTURAL

2 MALLAZO Ø 10 a 25 ACERO B500S CÓD. ESTRUCTURAL

3 MUROS Y/O LOSAS HA-25/F/20/XC2 CÓD. ESTRUCTURAL

7 VÁLVULA
COMPUERTA

CUERPO
Y TAPA

FUNDICIÓN DÚCTIL
EN-GJS-400-15
s/UNE-EN 1563 UNE-EN 1074-1

UNE-EN 1074-2
UNE-EN 558

16
BRIDAS
s/UNE-EN 1092-2

INT RESINA EPOXI 150µ s/UNE-EN 14901

EXT RESINA EPOXI 150µ s/UNE-EN 14901

OBTURADOR
FUNDICIÓN DÚCTIL
EN-GJS-400-15
s/UNE-EN 1563

EPDM s/UNE-EN 681-1

EJE AC. INOX. AISI 420

4a PATES ACERO Ø 12 mm UNE-EN 13101 POLIPROPILENO

5 TUBERÍA
FUNDICIÓN DÚCTIL
CLASE "C" SEGÚN
DIÁMETRO

UNE-EN 545 16
J.A.F.
CAUCHO TIPO WA
s/UNE-EN 681-1

INT
MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO

EXT
- Zn-Al (Cu)+PINTURA ACRILICA
- MANGA DE POLIETILENO
  s/ISO 8180

4b AISLANTE MURO-LOSA POLIESTIRENO EXP. PG3-ART. 287

8 TE B-B FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 545 16
BRIDAS
s/UNE-EN 1092-2

INT
PINTURA EPOXI 100µ
(35µ SI CATAFORESIS)

EXT
- PINTURA BITUMINOSA 60µ
  Ó PINT. EPOXI 100µ(35µ SI CATAFORESIS)
- MANGA PE s/ISO 8180

6

VENTOSA
TRIFUNCIONAL
DOBLE
CUERPO

CUERPO
Y TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL

UNE-EN 1074-4 16
BRIDAS
s/UNE-EN 1092-2

INT PINTURA EPOXI 250µ

EXT PINTURA EPOXI 250µ

FLOTADOR ACERO LATONADO EPDM s/UNE-EN 681-1

EJE AC. INOX. AISI 420

LISTA DE MATERIALES
OBRA CIVIL

PINTURA Y PROTECCIÓNDESCRIPCIÓNREF. MATERIAL NORMA

TUBERÍA Y ACCESORIOS
PINTURA Y PROTECCIÓNDESCRIPCIÓNREF. MATERIAL PNNORMA CONE;IÓN

10
MARCO Ø850 - D-400

FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 124 PINTURA BITUMINOSA 150µ
TAPA Ø650 - D-400

9
MARCO 1255x885 - D-400

FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 124 PINTURA BITUMINOSA 150µ
TAPA 1060x700 - D-400

0.
50˜̃
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P L A N T A
SECCION  A-A'

3

1 12 1

A

1.
10

0,70

0.
20

1.
10

0.
20

0.
20

0.20 0.200.90

1.30

33
/5

33
/5

0.
50

2.
80

A


PAVIMENTO PAVIMENTO

2

PAVIMENTO

2

0.50 0.40

8

S E C C I O N  B - B'

PAVIMENTO PAVIMENTO

2

6

S E C C I O N  C - C'

PAVIMENTO

C

C

C

Ø 110 PVC GRAVIN

4b

4a

0.
20

0.
25

M
AX

. 0
,5

0

M
IN

.0
,3

0
H 

=
 V

AR
IA

BL
E

0.
30

Ø 110 PVCGRAVIN

0.40 0.50

J.A.F. = JUNTA AUTOMATICA FLEXIBLE
C = RECUBRIMIENTO MINIMO DE 35 mm.

0.
25 3

3 Ø 20 a 6

C

DETALLE LOSA SUPERIOR

1

3 Ø 20 a 63 Ø 20 a 6 3 Ø 20 a 6

0.75 1.30 0.75

0.
70

0.
60

0.
60

0.
70

13

7
11 6

1310
9
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20
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25
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3

M
AX

. 0
,6

5

4a

4a

0.
10

0.
10

Ø
 2

50
 P

V
C

FUNDA

PASAMUROS
MANGUITO

PAVIMENTO

POZO DE REGISTRO

A POZO EXISTENTE
PTE. 3 %

0.
15

0.
15

1.
20

ESPUMA POLIURETANO

C C


B B


Ø0.60 Ø0.60

0.50

12

10 CARRETE  B-B FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 545 16
BRIDAS
s/UNE-EN 1092-2

INT
PINTURA EPOXI 100µ
(35µ SI CATAFORESIS)

EXT
- PINTURA BITUMINOSA 60µ
  Ó PINT. EPOXI 100µ(35µ SI CATAFORESIS)
- MANGA PE s/ISO 8180

12
MARCO Ø850 - D-400

FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 124 PINTURA BITUMINOSA 150µ
TAPA Ø650 - D-400

1 MALLAZO Ø 20 a 15 ACERO B500S CÓD. ESTRUCTURAL

2 MALLAZO Ø 10 a 25 ACERO B500S CÓD. ESTRUCTURAL

4a PATES ACERO Ø 12 mm UNE-EN 13101 POLIPROPILENO

4b AISLANTE MURO-LOSA POLIESTIRENO EXP. PG3-ART. 287

LISTA DE MATERIALES
OBRA CIVIL

PINTURA Y PROTECCIÓNDESCRIPCIÓNREF. MATERIAL NORMA

TUBERÍA Y ACCESORIOS
PINTURA Y PROTECCIÓNDESCRIPCIÓNREF. MATERIAL PNNORMA CONE;IÓN

7 VÁLVULA
COMPUERTA

CUERPO
Y TAPA

FUNDICIÓN DÚCTIL
EN-GJS-400-15
s/UNE-EN 1563 UNE-EN 1074-1

UNE-EN 1074-2
UNE-EN 558

16
BRIDAS
s/UNE-EN 1092-2

INT RESINA EPOXI 150µ s/UNE-EN 14901

EXT RESINA EPOXI 150µ s/UNE-EN 14901

OBTURADOR
FUNDICIÓN DÚCTIL
EN-GJS-400-15
s/UNE-EN 1563

EPDM s/UNE-EN 681-1

EJE AC. INOX. AISI 420

6 TUBERÍA PVC U
UNE-EN 1401 ó
UNE-EN-ISO 1452

JUNTA ELÁSTICA
s/UNE-EN 681-1

5 TUBERÍA
FUNDICIÓN DÚCTIL
CLASE "C" SEGÚN
DIÁMETRO

UNE-EN 545 16
J.A.F.
CAUCHO TIPO WA
s/UNE-EN 681-1

INT
MORTERO DE CEMENTO
CENTRIFUGADO

EXT
- Zn-Al (Cu)+PINTURA ACRILICA
- MANGA DE POLIETILENO
  s/ISO 8180

9 CODO 45º B-B FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 545 16
BRIDAS
s/UNE-EN 1092-2

INT
PINTURA EPOXI 100µ
(35µ SI CATAFORESIS)

EXT
- PINTURA BITUMINOSA 60µ
  Ó PINT. EPOXI 100µ(35µ SI CATAFORESIS)
- MANGA PE s/ISO 8180

8 TE B-B FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 545 16
BRIDAS
s/UNE-EN 1092-2

INT
PINTURA EPOXI 100µ
(35µ SI CATAFORESIS)

EXT
- PINTURA BITUMINOSA 60µ
  Ó PINT. EPOXI 100µ(35µ SI CATAFORESIS)
- MANGA PE s/ISO 8180

11 EMPALME B-E FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 545 16

- BRIDA
  s/UNE-EN 1092-2
- UNIÓN MECÁNICA
  CON BULONES
- JUNTAS ESTANQ.
  s/UNE-EN 681-1

INT
PINTURA EPOXI 100µ
(35µ SI CATAFORESIS)

EXT
- PINTURA BITUMINOSA 60µ
  Ó PINT. EPOXI 100µ(35µ SI CATAFORESIS)
- MANGA PE s/ISO 8180

13 CODO 90º B-B FUNDICIÓN DÚCTIL UNE-EN 545 16
BRIDAS
s/UNE-EN 1092-2

INT
PINTURA EPOXI 100µ
(35µ SI CATAFORESIS)

EXT
- PINTURA BITUMINOSA 60µ
  Ó PINT. EPOXI 100µ(35µ SI CATAFORESIS)
- MANGA PE s/ISO 8180

3 MUROS Y/O LOSAS HA-25/F/20/XC4 CÓD. ESTRUCTURAL
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Ø 850

SECCIÓN

PLANTA

EN 124:1994

Clase D400

ISO 10837EN 1563

Fundición GE 500�7

GEO PKSR D400 DECOR

Cotas en mm.

Cotas en mm.
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1.1 ud EJECUCIÓN DE CATAS DE 3 M2 Y  HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS Y SERVI…

(DG21ZP32) Ejecución de catas, de hasta 3 m2 de huella en planta y hasta 2 m de profundidad, para la localización de tuberías y servicios

existentes, por medios mecanicos con ayuda manual, incluyendo la toma de datos topograficos de posicion de la cata y/o el

servicio localizado, con relleno, riego y compactación por capas, de la excavación realizada, utilizando el material

aprovechable de la excavación. La realización de la cata deberá autorizarse por la df y la ec deberá justificar su ejecución

mediante topografia y reportaje fotografico fechado, con constación dimensional de la misma.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Prevision catas previa autorizacion e…

10
10,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

1.2 m2 DESVEGETADO, TALA Y DESTOCONADO DE TODO TIPO DE PLANTACIONES Y  ARBOLADO EN LA  SUPERF. ACTU…

(DG21R101b) Desvegetado, tala y destoconado de todo tipo de arbolado, palmeras o cualquier plantación existente en la  superficie de

actuación, con retirada de restos vegetales a vertedero autorizado o astillado del material en obra para su reutilizacion en las

zonas verdes y parterre jardineros. Incluyendo eleminación de praderas y arbustivas aisladas, retirada de rocallas y elementos

ornamentales, realizado de forma selectiva, con separación del material vegetal y las tierras, con medios mecánicos y ayudas

manuales, con retirada de materiales sobrantes reutilizables  hasta el acopio de obra, previa autorizacion de la df.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Desvegetado de zona de desbroce y…

1
466,000 3,000 1.398,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.398,000

1.3 m2 DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM,ANCH.>2M,RETRO.+MART.ROMPEDOR+CARGA CAM.

(DG2194XK5v1) Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y  anchura mayor de 2 m con retroexcavadora

con martillo rompedor y carga sobre camión

DEMOLICION CALZADA
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

zona en calzada
1

2.276,000 1,600 3.641,600

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 3.641,600

1.4 m CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO

(DDDV.5a) Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios

manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona en calzada 

2
2.276,000 4.552,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 4.552,000

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
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2.1 m3 EXCAV.ZANJA,PROFUND.=<5M,TODO TIPO DE TERRENO TERRENO, INCL./ROCA, C/MARTILLO ROMP.+CARGA MEC.

(DG222HTM) Excavación de zanja hasta 5 m de produndidad, en todo tipo de terreno, incluso roca, con martillo rompedor montado sobre

retroexcavadora y carga mecánica del material excavado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total trazado

1
2.745,000 1,200 1,400 4.611,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4.611,600

2.2 m2 ENTIB. LIG. ALUM. P/ ZANJA ANCH.=<2 M Y PROF.=<3.5 M, P/ USO DISCONT. DURANTE TRAB. INTERIOR DE ZANJ…

(DG2311A) Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos, de 1 a 2 m de anchura, para zanjas de hasta 3.50 m de profundidad, con

paneles modulares de entibación ligera, de aluminio reforzado, en paneles suplementables, incluso parte proporcional de

codales ajustables, para su utilización "discontinua" como protección del personal, instalaciones y trabajos a realizar en el

interior de zanja abierta, incluyendo medios mecanicos para manipulación, izado, colocación y ajuste sobre fondo de zanja

recien excavada, protegiendo ambos taludes de la zanja hasta sobrepasar 0.10 cm por encima de la rasante de superficie,

hasta la salida del personal del fondo de zanja, momento en el cual el modulo de entibación puede ser retirado para su

reutilización en el siguiente avance del tajo, dado que los rellenos y compactaciones pendientes se realizarán a profundidades

inferiores a 1.25 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20% del trazado

2
2.745,000 0,200 1,400 1.537,200

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.537,200

2.3 m3 RELLENO+COMP.ZANJA,ARENA,E<=25CM,PISÓN VIBRANTE,95%PM

(DG228510Fv2) Relleno y compactación de zanja con arena utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % pm

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total trazado

1
2.745,000 1,200 0,650 2.141,100

-1
2.745,000 0,196 -538,020

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.603,080

2.4 m³ RELLENO DE ZANJAS CON TIERRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN

(ACR020) Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 20

cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida

en el ensayo proctor modificado, realizado según une 103501.

Criterio de valoración económica: el precio no incluye la realización del ensayo proctor modificado.

Incluye: extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.

Compactación.

Criterio de medición de proyecto: volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación

gráfica de proyecto.

Criterio de medición de obra: se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de

proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total trazado

1
2.745,000 1,200 0,550 1.811,700

TOTAL m³ DE MEDICION ............: 1.811,700

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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3.1 m TUBERÍA DE FD DN 250MM CLASE C50 TIPO NATURAL CON JUNTA STANDARD O SIMILAR PARA ABASTECIMIENT…

(UPAMNSB25… Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo natural, de saint-gobain pam o similar, dn 250 mm, y clase de presión c

50 según norma une en 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior biozinalium, de aleación cinc y aluminio

85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección aquacoat de naturaleza acrílica en fase

acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por

vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma une en 197-1:2000, con marcado ce, que garantiza una

elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo standard mediante junta de elastómero en epdm bilabial

según norma une en 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5º. Incluye p/p de junta. Instalada en zanja sobre

cama de apoyo de arena de río, no se incluyen excavación ni posterior relleno de zanja, ni pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1
2.745,000 2.745,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.745,000

3.2 Ud. CURVA FUNDICIÓN DÚCTIL DN 250 MM A 22-45 E-E

(DCFE22250) Curva a 22 grados de 250 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de junta mecánica,

tornillería, transporte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
estimacion

0,03
2.745,000 82,350

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 82,350

3.3 Ud. EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 250 MM B-E

(DEF250) Empalme de 250 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta

mecánica, tornillería, transporte y colocación.

ARQUETAS DE DESAGÜE
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 por cada desagüe
2

3,000 6,000

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 6,000

3.4 u TE BBB DN 250/100 PN16 REV. EPOXI AZUL 250µM Y UNIÓN A BRIDAS PARA ABASTECIMIENTO Y RIEGO

(PPAMBAB25… Te bbb de saint-gobain pam, dn 250/100, pn (16), bridas orientables, en fundición dúctil según norma une-en 545:2011, con

revestimiento interior y exterior de empolvado epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo

medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma en 14901 (pecb).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 por cada desagüe

3
3,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 3,000

3.5 ud SUMIN. E INSTAL. EN OBRA VENTOSA TRIFUNCIONAL, Ø 100 MM, DOBLE CUERPO VENTEX, PFA-10 D/ PAM-SAINT…

(DGN1vPhfa) Suministro e instalación en obra a pie de tajo de ventosa trifuncional, ø 100 mm, doble cuerpo ventex, pfa-10 d/ pam-saint

gobain (o similar). (·)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4
4,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 3 CONDUCCIÓN Y PIEZAS ESPECIALES
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3.6 u VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO EURO 20/21 O SIMILAR DN100 PFA25 BAR PARA ABASTECIMIENTO Y RIEGO

(PPAMRDB10… Válvula de seccionamiento de saint-gobain pam, dn 100 mm de bridas pfa 25 tipo euro 20/21, distancia entre bridas laga serie

15 y cierre a derechas, tapa cuerpo con efecto autoclave y ausencia de tornillería, asiento en fundición dúctil revestido de

caucho epdm en conformidad a la norma en 681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de epoxi de 250

micras, válvula probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma une en 1074- 1 y 2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
desagües

4
4,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 4,000

3.7 m PRUEBA DE PRESIÓN EN TUBERÍAS DE ABSTECIMIENTO S/ NORMA UNE-EN 805:2000.

(DGDPRUPRE) Realización de prueba de estanqueidad en tuberias de cualquier diametro, segun la norma une-en 805:2000 “abastecimiento

de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes”, segun decisión de la df, en tuberías de

funcionamiento a presion. A realizar en los tramos de tubería previamente seleccionados por la dirección facultativa de las

obras. Comprende el suministro de los materiales necesarios para la prueba, incluyendola piecería para montaje e intalación

de los tapones de extremo y sistemas de purgado entrada de agua, presurizado de la tubería y purga de aire en el interio de la

tuberí, así como compresores, material auxiliar, y el suministro de agua o electricidad necesarios para la prueba. A realizar en

presencia de laboratorio de control o empresa especializada, con redacción de informe del procedimiento empleado,

identificación del tramo ensayado y plasmación de resultados obtenidos. La presente partida para prueba sólo será

reconocida cuando el resultado del tramo ensayado resulte favorable según la citada norma de ensayo. Hasta entonces, la

localización de desperfectos, su repación y las pruebas de estanqueidad complemetarias correran a cuenta del contratista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1
2.742,000 2.742,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.742,000

3.8 Kg CALDERERÍA ACERO AL CARBON TUBERÍAS/PIEZAS ESPECIALES

(AC01b) Kg de calderería de acero al carbon, ejecutada a partir de tuberías de acero s/s según astm a 106 grd b en sch10 (para

dn=400mm o superiores) y std (para dn <400mm) con p.p. De codos en ansi b-16.9, de radio largo, bridas planas según din

2576 pn 16, piezas en t, reducciones, crucetas, soportaciones necesarias, ejecución soldada en taller de piezas especiales,

transporte y montaje, incluso p.p. De tornillería de acero inox 316, y juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
conexion 1

1
2.000,000 2.000,000

conexion 2
1

2.000,000 2.000,000

TOTAL Kg DE MEDICION ............: 4.000,000

3.9 Kg REPERCUSIÓN POR KG DE ACERO PINTADO CALDERERÍA

(AC02) Repercusión por kg de acero del tratamiento superficial de la caldereria de acero al carbon, mediante pintado, consistente en

un chorreado de arena interior y exterior al grado sae 2,5, un revestimiento interior de epoxi alimentario de 250 micras mínimo,

y un revestimiento exterior entres capas; una primera capa de imprimación fosfocromatante de 60 micras,  1 capa intermedia

de resina con base de zinc de 80 micras y un acabado de poliuretano de 80 micras. Totalmente ejecutado, incluyendo p.p.

Retoques en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
conexion 1

1
2.000,000 2.000,000

conexion 2
1

2.000,000 2.000,000

TOTAL Kg DE MEDICION ............: 4.000,000

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 3 CONDUCCIÓN Y PIEZAS ESPECIALES
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4.1 ud CONSTRUC. DE ANCLAJE P/CODOS <= D/45º P/TUB. 250 MM EN ZANJA O ARQUETA CON HM-20/P/20/X0. INCL. EX…

(DGFZvPbea) Construcción de macizo trapecial de hm-20/p/20/x0 para anclaje de codos <= d/45º en tuberías 250 mm, en interior de zanjas

o arquetas, con apoyo contra el terreno de dimensiones a=1 x h=1 m y espesor b=0,7, dejando libre y accesible la tornillería o

bulones del acerrojado de las uniones, segun plano de detalle, incluyendo encofrados laterales del macizo, hormigón, y p/p de

sobreexcavación . Incl. Carga y transporte de sobrantes a un acopio temporal dentro de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7
7,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,000

4.2 ud CONSTRUC. DE ANCLAJE P/TAPONES O DERIVACIONES T P/TUB. 250 MM EN ZANJA O ARQUETA CON HM-20/P/20…

(DGFZvPcea) Construcción de macizo trapecial de hm-20/p/20/x0 para anclaje de tapones o derivaciones t en tuberías 250 mm, en interior

de zanjas o arquetas, con apoyo contra el terreno de dimensiones a=1 x h=1 m y espesor b=0,7, dejando libre y accesible la

tornillería o bulones del acerrojado de las uniones, segun plano de detalle, incluyendo encofrados laterales del macizo,

hormigón, y p/p de sobreexcavación . Incl. Carga y transporte de sobrantes a un acopio temporal dentro de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7
7,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,000

4.3 ud ARQ. D/HORM. ARMADO HA-30/P/12/XD2 DE 1.80X1.80X1.70 Y REGISTRO D/0.60X0.90 M D/PASO LIBRE C/MARCO-T…

(DGFQvPijha) Arqueta de horm. Armado ha-30/p/12/xd2 de dimensiones interiores 1.80 x 1.80 m y 1.70 m de altura libre, losa de fondo y

paredes de 20 cm de espesor, y losa de cubrición de 25 cm de espesor,, y una cuantia de acero de 90 kg/m3 d/horm, y

registro d/0.60x0.90 m d/paso libre c/marco-tapa d-400. . Comprende la excavación en todo tipo de terreno, incluso roca,

realizando cajeo del terreno de 50 cm alrededor del paramento exterior de la arqueta, con un talud de excavacion 1/1, y un

profundidad igual a la altura maxima de arqueta incluyendo espesor de homigon de limpieza y losas de cimentación y

cubrición si tuviera, y su posterior relleno con material de la excavación, incl. Carga y transp. De sobrantes a acopio temporal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ventosas

4
4,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

4.4 Ud. ARQUETA DE DESCARGA DE DOS VASOS DE DIMENSIONES INTERIORES  DE 2,40X 0.9 M

(A1ATDES19… Arqueta de descarga de dos vasos de dimensiones interiores  de 2,40x 0.9 m y solera de 20 cm de espesor, de hormigón

armado ha-25/f/20/xc4, incluso marcos y tapas de fundición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
descargas

3
3,000

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 3,000

4.5 Ud. CARRETE FD DE 100 X 500 MM

(DCAFB1050) Carrete de 100mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a pn 16

incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3
3,000

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 3,000

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 4 ARQUETAS Y ANCLAJES
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4.6 Ud. EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 100 MM B-E

(DEF100) Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta

mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3
3,000

TOTAL Ud. DE MEDICION ............: 3,000

4.7 ud SUMIN. E INSTAL. EN ZANJA D/ CODO FD. BB 45º, Ø100 MM. (·) 47,13

(DGF4vPffza) Suministro e instalación en interior de zanja o arqueta de codo fd. Bb, 45º, clase natural(r) pam-saint gobaint (o similar) une-en

545-2011 c/tornilleria y junta plana y ø100 mm, incluso parte proporcional de juntas, bulones o tornillería necesaria, corte de

tubos y ayudas de maquinaria para colocación y ensamblado de piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3
3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

4.8 ud SUMIN. E INSTAL. EN ZANJA D/ CODO FD. BB 90º, Ø100 MM. (·) 57,26

(DGF4vPefza) Suministro e instalación en interior de zanja o arqueta de codo fd. Bb. 90º, clase natural(r) pam-saint gobaint (o similar) une-en

545-2011 c/tornilleria y junta plana y ø100 mm, incluso parte proporcional de juntas, bulones o tornillería necesaria, corte de

tubos y ayudas de maquinaria para colocación y ensamblado de piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3
3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

4.9 m SUMINISTRO E INSTALACION EN ZANJA D/TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL PAM SAINT-GOBAINT 'NATURAL' (O E…

(DGF0vPcba) Suministro e instalación en interior de zanja de "pieza completa o trozo" de tuberia de fundicion ductil pam saint-gobaint

'natural' (o equivalente) ø100 mm c40, con revestimiento exterior en biozinalium®: capa de aleación cinc-aluminio enriquecido

en cobre znal 85-15 (cu), de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc (tapa-poros de espesor

medio 80 micras) de color azul, según la norma une-en 545:2011, con unión de campana con anilla elastomérica, incluso

parte proporcional de refino y nivelación de cama de apoyo, incluso corte de tubos y ayudas de maquinaria para colocación y

ensamblado de tubería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
total de desagües

3
25,000 75,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 75,000

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 4 ARQUETAS Y ANCLAJES
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5.1 m3  SUMINISTRO EN OBRA DE HORM. DE PLANTA HM-20/P/40/X0.

(D062vPebcd) Suministro en obra de hormigón de planta hm-20 n/mm2 (cem >200kg y rel.a/c<0.6), de consistencia plastica, tamaño

máximo del árido 40 mm, para clase de exposición x0.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zona en calzada

1
2.276,000 1,600 0,200 728,320

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 728,320

5.2 m3 PUESTA EN OBRA DE HORM. (SIN SUMINISTRO) P/ LECHOS DE APOYO O RELLENOS DE ZANJA  DE INSTALACIO…

(DG45wPlaaa) Puesta en obra de hormigón (sin suministro de material) para lechos de apoyo o rellenos de zanja  de instalaciones, colocado

en el tajo con canaleta, y extendido y talochado, incluso parte proporcional de riegos de curado y formación de juntas de

hormigonado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zona en calzada

1
2.276,000 1,600 0,200 728,320

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 728,320

5.3 M2 RIEGO IMPR C60BF4

(UPCR.2a) Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo c60bf4 con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación

de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zona en calzada

1
2.276,000 1,600 3.641,600

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 3.641,600

5.4 t PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF B35/50 D (D12), ÁRIDO GRANÍT,EXT. Y COMPACT.

(DG9H12TM) Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición densa ac 16 surf b35/50 d (d12),con árido granítico y

betún asfáltico de penetración, extendida y compactada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zona en calzada

2,45
2.276,000 1,600 0,050 446,096

TOTAL t DE MEDICION ............: 446,096

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 5 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS
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6.1 PA PDA.ALZ.A JUSTIFICAR EN LA CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA.

(DG2R20v1) Partida alzada a justificar en la implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos de la contrucción y

demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos peligrosos, aceites, fibrocementos, ect., incluido

su traslado a vertedero oficial autorizado.

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000

6.2 m3 TRANSP.TIERRAS,INSTAL.GESTIÓN RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO,CAMIÓN 12T,CARG.MEC.,INCL. ESP…

(DE2R35TM) Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos o vertedero autorizado, con camión de 12 t, incluido

tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, carga, recorrido de ida, descarga y retorno a la obra. Considera

incluido el esponjamiento resultante al volumen transportado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total trazado

1
4.611,600 4.611,600

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Reutilización de tierra seleccionada …

-1
2.745,000 1,200 0,550 -1.811,700

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2.799,900

6.3 m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN

(DG241OR2) Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos de tierra procedentes de la excavación con código 170504 según la lista

europea de residuos (orden mam/304/2002).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Total trazado

1
4.611,600 4.611,600

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Reutilización de tierra seleccionada …

-1
2.745,000 1,200 0,550 -1.811,700

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2.799,900

6.4 m3 CARGA Y TRANSPORTE RCD NO PELIGROSOS NO PÉTREOS

(DG2R4OR1) Carga y transporte de residuos de la construcción y demolición no peligrosos (rnp) de carácter no petreo (cartón-papel,

madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embalajes de estos materiales, así como biodegradables del

desbroce), a gestor o planta de valorización autorizados, realizado por transportista autorizado por consellería de medio

ambiente correspondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores.incluye la parte proporcional del

esponjamiento resultante en la carga y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Desvegetado (0.05m3/m2)

0,05
1.398,000 69,900

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 69,900

6.5 m3 CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSOS NO PÉTREOS

(DG2R4OR2) Canon de vertido de residuos de la construcción y demolición no peligrosos (rnp) de carácter no petreo (cartón-papel, madera,

vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embalajes de estos materiales, así como biodegradables del desbroce), a

gestor o planta de valorización autorizados, para operaciones de reutlización o reciclado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Desvegetado (0.05m3/m2)

0,05
1.398,000 69,900

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 69,900

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
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6.6 m3 CARGA Y TRANSPORTE RCD NO PELIGROSOS PÉTREOS

(DG2R3OR1) Carga y transporte de residuos de la construcción y demolición no peligrosos (rnp) de carácter petreo (excepto tierras y

piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de estos), yesos y/o mezclas

bituminosas, a gestor o planta de valorización autorizados, realizado por transportista autorizado por consellería de medio

ambiente correspondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores.incluye la parte proporcional del

esponjamiento resultante en la carga y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
varios conexiones

1
175,000 175,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 175,000

6.7 m3 CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSOS PÉTREOS

(DG2R3OR2) Canon de vertido de residuos de la construcción y demolición no peligrosos (rnp) de carácter petreo (excepto tierras y piedras)

constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de estos), yesos y/o mezclas bituminosas, a

gestor o planta de valorización autorizados, para operaciones de reutilización o reciclado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
varios conexiones

1
175,000 175,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 175,000

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
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7.1 ud PARTIDA PARA APLICACIÓN DEL ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA

(PSD3.5E5) Aplicacion del estudio de seguridad y salud de obra

TOTAL ud DE MEDICION ............: 0,020

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

MEDICIONES

CAPÍTULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD

Página 11

Id
en

tif
ic

ad
or

 H
u0

W
 Q

q6
x 

6T
G

9 
2Q

yO
 6

K
kp

 b
al

i 7
bc

=
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. C
om

pr
ob

ar
 e

n 
ht

tp
s:

//c
iu

da
da

no
.la

lfa
s.

es



PRESUPUESTO

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR I

PRESUPUESTOS
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 CAPITULO Nº1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1.1 ud EJECUCIÓN DE CATAS DE 3 M2 Y  HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD, PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS Y
SERVICIOS

Ejecución de catas, de hasta 3 m2 de huella en planta y hasta 2 m de profundidad, para la localización de tuberías y
servicios existentes, por medios mecanicos con ayuda manual, incluyendo la toma de datos topograficos de posicion de la
cata y/o el servicio localizado, con relleno, riego y compactación por capas, de la excavación realizada, utilizando el
material aprovechable de la excavación. La realización de la cata deberá autorizarse por la df y la ec deberá justificar su
ejecución mediante topografia y reportaje fotografico fechado, con constación dimensional de la misma.( DG21ZP32 )

Medición Precio Importe

10,000 350,00 € 3.500,00 €

1.2 m2 DESVEGETADO, TALA Y DESTOCONADO DE TODO TIPO DE PLANTACIONES Y  ARBOLADO EN LA  SUPERF.
ACTUAC. AFECTADA P/MOVIMIENTO DE TIERRAS, I/RETIRADA RESTOS VEGETALES A VERTEDERO O
ASTILLADO PEQUEÑO P/REUTILIZACIÓN.

Desvegetado, tala y destoconado de todo tipo de arbolado, palmeras o cualquier plantación existente en la  superficie de
actuación, con retirada de restos vegetales a vertedero autorizado o astillado del material en obra para su reutilizacion en
las zonas verdes y parterre jardineros. Incluyendo eleminación de praderas y arbustivas aisladas, retirada de rocallas y
elementos ornamentales, realizado de forma selectiva, con separación del material vegetal y las tierras, con medios
mecánicos y ayudas manuales, con retirada de materiales sobrantes reutilizables  hasta el acopio de obra, previa
autorizacion de la df.( DG21R101b )

Medición Precio Importe

1.398,000 0,36 € 503,28 €

1.3 m2 DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM,ANCH.>2M,RETRO.+MART.ROMPEDOR+CARGA CAM.

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y  anchura mayor de 2 m con retroexcavadora
con martillo rompedor y carga sobre camión( DG2194XK5v1 )

Medición Precio Importe

3.641,600 10,00 € 36.416,00 €

1.4 m CORTE DE PAVIMENTO BITUMINOSO

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios
manuales.( DDDV.5a )

Medición Precio Importe

4.552,000 2,96 € 13.473,92 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 53.893,20 €

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR I

PRESUPUESTOS
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 CAPITULO Nº2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 m3 EXCAV.ZANJA,PROFUND.=<5M,TODO TIPO DE TERRENO TERRENO, INCL./ROCA, C/MARTILLO ROMP.+CARGA
MEC.

Excavación de zanja hasta 5 m de produndidad, en todo tipo de terreno, incluso roca, con martillo rompedor montado
sobre retroexcavadora y carga mecánica del material excavado( DG222HTM )

Medición Precio Importe

4.611,600 25,00 € 115.290,00 €

2.2 m2 ENTIB. LIG. ALUM. P/ ZANJA ANCH.=<2 M Y PROF.=<3.5 M, P/ USO DISCONT. DURANTE TRAB. INTERIOR DE
ZANJA (INCL. SOLO 1 CARA).

Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos, de 1 a 2 m de anchura, para zanjas de hasta 3.50 m de profundidad, con
paneles modulares de entibación ligera, de aluminio reforzado, en paneles suplementables, incluso parte proporcional de
codales ajustables, para su utilización "discontinua" como protección del personal, instalaciones y trabajos a realizar en el
interior de zanja abierta, incluyendo medios mecanicos para manipulación, izado, colocación y ajuste sobre fondo de zanja
recien excavada, protegiendo ambos taludes de la zanja hasta sobrepasar 0.10 cm por encima de la rasante de superficie,
hasta la salida del personal del fondo de zanja, momento en el cual el modulo de entibación puede ser retirado para su
reutilización en el siguiente avance del tajo, dado que los rellenos y compactaciones pendientes se realizarán a
profundidades inferiores a 1.25 m.( DG2311A )

Medición Precio Importe

1.537,200 12,00 € 18.446,40 €

2.3 m3 RELLENO+COMP.ZANJA,ARENA,E<=25CM,PISÓN VIBRANTE,95%PM

Relleno y compactación de zanja con arena utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 % pm( DG228510Fv2 )

Medición Precio Importe

1.603,080 30,00 € 48.092,40 €

2.4 m³ RELLENO DE ZANJAS CON TIERRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo proctor modificado, realizado según une 103501.
Criterio de valoración económica: el precio no incluye la realización del ensayo proctor modificado.
Incluye: extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.( ACR020 )

Medición Precio Importe

1.811,700 6,95 € 12.591,32 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 194.420,12 €

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR I
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 CAPITULO Nº3 CONDUCCIÓN Y PIEZAS ESPECIALES

3.1 m TUBERÍA DE FD DN 250MM CLASE C50 TIPO NATURAL CON JUNTA STANDARD O SIMILAR PARA
ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo natural, de saint-gobain pam o similar, dn 250 mm, y clase de presión
c 50 según norma une en 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior biozinalium, de aleación cinc y aluminio
85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección aquacoat de naturaleza acrílica en fase
acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado
por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma une en 197-1:2000, con marcado ce, que garantiza
una elevada durabilidad y alimentariedad. Unión automática flexible tipo standard mediante junta de elastómero en epdm
bilabial según norma une en 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5º. Incluye p/p de junta. Instalada en
zanja sobre cama de apoyo de arena de río, no se incluyen excavación ni posterior relleno de zanja, ni pruebas.( UPAMNSB25…

Medición Precio Importe

2.745,000 83,20 € 228.384,00 €

3.2 Ud. CURVA FUNDICIÓN DÚCTIL DN 250 MM A 22-45 E-E

Curva a 22 grados de 250 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de junta mecánica,
tornillería, transporte y colocación.( DCFE22250 )

Medición Precio Importe

82,350 300,00 € 24.705,00 €

3.3 Ud. EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 250 MM B-E

Empalme de 250 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.( DEF250 )

Medición Precio Importe

6,000 268,44 € 1.610,64 €

3.4 u TE BBB DN 250/100 PN16 REV. EPOXI AZUL 250µM Y UNIÓN A BRIDAS PARA ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Te bbb de saint-gobain pam, dn 250/100, pn (16), bridas orientables, en fundición dúctil según norma une-en 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de empolvado epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor
mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma en 14901 (pecb).( PPAMBAB25…

Medición Precio Importe

3,000 454,94 € 1.364,82 €

3.5 ud SUMIN. E INSTAL. EN OBRA VENTOSA TRIFUNCIONAL, Ø 100 MM, DOBLE CUERPO VENTEX, PFA-10 D/
PAM-SAINT GOBAIN (O SIMILAR), (·).

Suministro e instalación en obra a pie de tajo de ventosa trifuncional, ø 100 mm, doble cuerpo ventex, pfa-10 d/ pam-saint
gobain (o similar). (·)( DGN1vPhfa )

Medición Precio Importe

4,000 1.000,98 € 4.003,92 €

3.6 u VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO EURO 20/21 O SIMILAR DN100 PFA25 BAR PARA ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Válvula de seccionamiento de saint-gobain pam, dn 100 mm de bridas pfa 25 tipo euro 20/21, distancia entre bridas laga
serie 15 y cierre a derechas, tapa cuerpo con efecto autoclave y ausencia de tornillería, asiento en fundición dúctil
revestido de caucho epdm en conformidad a la norma en 681.1, cuerpo y tapa de fundición dúctil con espesor mínimo de
epoxi de 250 micras, válvula probada unitariamente en fábrica y con ensayos conformes a la norma une en 1074- 1 y 2.( PPAMRDB10…

Medición Precio Importe

4,000 209,45 € 837,80 €

3.7 m PRUEBA DE PRESIÓN EN TUBERÍAS DE ABSTECIMIENTO S/ NORMA UNE-EN 805:2000.

Realización de prueba de estanqueidad en tuberias de cualquier diametro, segun la norma une-en 805:2000
“abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes”, segun decisión de la
df, en tuberías de funcionamiento a presion. A realizar en los tramos de tubería previamente seleccionados por la dirección
facultativa de las obras. Comprende el suministro de los materiales necesarios para la prueba, incluyendola piecería para
montaje e intalación de los tapones de extremo y sistemas de purgado entrada de agua, presurizado de la tubería y purga
de aire en el interio de la tuberí, así como compresores, material auxiliar, y el suministro de agua o electricidad necesarios
para la prueba. A realizar en presencia de laboratorio de control o empresa especializada, con redacción de informe del
procedimiento empleado, identificación del tramo ensayado y plasmación de resultados obtenidos. La presente partida
para prueba sólo será reconocida cuando el resultado del tramo ensayado resulte favorable según la citada norma de
ensayo. Hasta entonces, la localización de desperfectos, su repación y las pruebas de estanqueidad complemetarias
correran a cuenta del contratista.( DGDPRUPRE )

Medición Precio Importe

2.742,000 2,01 € 5.511,42 €

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR I
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3.8 Kg CALDERERÍA ACERO AL CARBON TUBERÍAS/PIEZAS ESPECIALES

Kg de calderería de acero al carbon, ejecutada a partir de tuberías de acero s/s según astm a 106 grd b en sch10 (para
dn=400mm o superiores) y std (para dn <400mm) con p.p. De codos en ansi b-16.9, de radio largo, bridas planas según
din 2576 pn 16, piezas en t, reducciones, crucetas, soportaciones necesarias, ejecución soldada en taller de piezas
especiales, transporte y montaje, incluso p.p. De tornillería de acero inox 316, y juntas.( AC01b )

Medición Precio Importe

4.000,000 8,01 € 32.040,00 €

3.9 Kg REPERCUSIÓN POR KG DE ACERO PINTADO CALDERERÍA

Repercusión por kg de acero del tratamiento superficial de la caldereria de acero al carbon, mediante pintado, consistente
en un chorreado de arena interior y exterior al grado sae 2,5, un revestimiento interior de epoxi alimentario de 250 micras
mínimo, y un revestimiento exterior entres capas; una primera capa de imprimación fosfocromatante de 60 micras,  1 capa
intermedia de resina con base de zinc de 80 micras y un acabado de poliuretano de 80 micras. Totalmente ejecutado,
incluyendo p.p. Retoques en obra.( AC02 )

Medición Precio Importe

4.000,000 1,48 € 5.920,00 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 CONDUCCIÓN Y PIEZAS ESPECIALES: 304.377,60 €

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR I
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 CAPITULO Nº4 ARQUETAS Y ANCLAJES

4.1 ud CONSTRUC. DE ANCLAJE P/CODOS <= D/45º P/TUB. 250 MM EN ZANJA O ARQUETA CON HM-20/P/20/X0. INCL.
EXCAV+CARG+TRANSP AL ACOPIO TEMPORAL.

Construcción de macizo trapecial de hm-20/p/20/x0 para anclaje de codos <= d/45º en tuberías 250 mm, en interior de
zanjas o arquetas, con apoyo contra el terreno de dimensiones a=1 x h=1 m y espesor b=0,7, dejando libre y accesible la
tornillería o bulones del acerrojado de las uniones, segun plano de detalle, incluyendo encofrados laterales del macizo,
hormigón, y p/p de sobreexcavación . Incl. Carga y transporte de sobrantes a un acopio temporal dentro de la obra.( DGFZvPbea )

Medición Precio Importe

7,000 98,15 € 687,05 €

4.2 ud CONSTRUC. DE ANCLAJE P/TAPONES O DERIVACIONES T P/TUB. 250 MM EN ZANJA O ARQUETA CON
HM-20/P/20/X0. INCL. EXCAV+CARG+TRANSP AL ACOPIO TEMPORAL.

Construcción de macizo trapecial de hm-20/p/20/x0 para anclaje de tapones o derivaciones t en tuberías 250 mm, en
interior de zanjas o arquetas, con apoyo contra el terreno de dimensiones a=1 x h=1 m y espesor b=0,7, dejando libre y
accesible la tornillería o bulones del acerrojado de las uniones, segun plano de detalle, incluyendo encofrados laterales del
macizo, hormigón, y p/p de sobreexcavación . Incl. Carga y transporte de sobrantes a un acopio temporal dentro de la
obra.( DGFZvPcea )

Medición Precio Importe

7,000 98,10 € 686,70 €

4.3 ud ARQ. D/HORM. ARMADO HA-30/P/12/XD2 DE 1.80X1.80X1.70 Y REGISTRO D/0.60X0.90 M D/PASO LIBRE
C/MARCO-TAPA D-400 (·)

Arqueta de horm. Armado ha-30/p/12/xd2 de dimensiones interiores 1.80 x 1.80 m y 1.70 m de altura libre, losa de fondo y
paredes de 20 cm de espesor, y losa de cubrición de 25 cm de espesor,, y una cuantia de acero de 90 kg/m3 d/horm, y
registro d/0.60x0.90 m d/paso libre c/marco-tapa d-400. . Comprende la excavación en todo tipo de terreno, incluso roca,
realizando cajeo del terreno de 50 cm alrededor del paramento exterior de la arqueta, con un talud de excavacion 1/1, y un
profundidad igual a la altura maxima de arqueta incluyendo espesor de homigon de limpieza y losas de cimentación y
cubrición si tuviera, y su posterior relleno con material de la excavación, incl. Carga y transp. De sobrantes a acopio
temporal.( DGFQvPijha )

Medición Precio Importe

4,000 4.880,92 € 19.523,68 €

4.4 Ud. ARQUETA DE DESCARGA DE DOS VASOS DE DIMENSIONES INTERIORES  DE 2,40X 0.9 M

Arqueta de descarga de dos vasos de dimensiones interiores  de 2,40x 0.9 m y solera de 20 cm de espesor, de hormigón
armado ha-25/f/20/xc4, incluso marcos y tapas de fundición.( A1ATDES190…

Medición Precio Importe

3,000 3.816,45 € 11.449,35 €

4.5 Ud. CARRETE FD DE 100 X 500 MM

Carrete de 100mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a pn 16
incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.( DCAFB1050 )

Medición Precio Importe

3,000 111,44 € 334,32 €

4.6 Ud. EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 100 MM B-E

Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.( DEF100 )

Medición Precio Importe

3,000 90,75 € 272,25 €

4.7 ud SUMIN. E INSTAL. EN ZANJA D/ CODO FD. BB 45º, Ø100 MM. (·) 47,13

Suministro e instalación en interior de zanja o arqueta de codo fd. Bb, 45º, clase natural(r) pam-saint gobaint (o similar)
une-en 545-2011 c/tornilleria y junta plana y ø100 mm, incluso parte proporcional de juntas, bulones o tornillería necesaria,
corte de tubos y ayudas de maquinaria para colocación y ensamblado de piezas especiales.( DGF4vPffza )

Medición Precio Importe

3,000 85,64 € 256,92 €

4.8 ud SUMIN. E INSTAL. EN ZANJA D/ CODO FD. BB 90º, Ø100 MM. (·) 57,26

Suministro e instalación en interior de zanja o arqueta de codo fd. Bb. 90º, clase natural(r) pam-saint gobaint (o similar)
une-en 545-2011 c/tornilleria y junta plana y ø100 mm, incluso parte proporcional de juntas, bulones o tornillería necesaria,
corte de tubos y ayudas de maquinaria para colocación y ensamblado de piezas especiales.( DGF4vPefza )

Medición Precio Importe

3,000 94,93 € 284,79 €
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4.9 m SUMINISTRO E INSTALACION EN ZANJA D/TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL PAM SAINT-GOBAINT 'NATURAL' (O
EQUIVALENTE) Ø100 MM C40 (·)

Suministro e instalación en interior de zanja de "pieza completa o trozo" de tuberia de fundicion ductil pam saint-gobaint
'natural' (o equivalente) ø100 mm c40, con revestimiento exterior en biozinalium®: capa de aleación cinc-aluminio
enriquecido en cobre znal 85-15 (cu), de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc
(tapa-poros de espesor medio 80 micras) de color azul, según la norma une-en 545:2011, con unión de campana con
anilla elastomérica, incluso parte proporcional de refino y nivelación de cama de apoyo, incluso corte de tubos y ayudas de
maquinaria para colocación y ensamblado de tubería.( DGF0vPcba )

Medición Precio Importe

75,000 63,42 € 4.756,50 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 ARQUETAS Y ANCLAJES: 38.251,56 €
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 CAPITULO Nº5 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS

5.1 m3 SUMINISTRO EN OBRA DE HORM. DE PLANTA HM-20/P/40/X0.

Suministro en obra de hormigón de planta hm-20 n/mm2 (cem >200kg y rel.a/c<0.6), de consistencia plastica, tamaño
máximo del árido 40 mm, para clase de exposición x0.( D062vPebcd )

Medición Precio Importe

728,320 110,00 € 80.115,20 €

5.2 m3 PUESTA EN OBRA DE HORM. (SIN SUMINISTRO) P/ LECHOS DE APOYO O RELLENOS DE ZANJA  DE
INSTALACIONES, COLOCADO EN EL TAJO C/CANALETA, C/EXTENDIDO Y TALOCHADO

Puesta en obra de hormigón (sin suministro de material) para lechos de apoyo o rellenos de zanja  de instalaciones,
colocado en el tajo con canaleta, y extendido y talochado, incluso parte proporcional de riegos de curado y formación de
juntas de hormigonado.( DG45wPlaaa )

Medición Precio Importe

728,320 30,00 € 21.849,60 €

5.3 M2 RIEGO IMPR C60BF4

Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo c60bf4 con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.( UPCR.2a )

Medición Precio Importe

3.641,600 0,87 € 3.168,19 €

5.4 t PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF B35/50 D (D12), ÁRIDO GRANÍT,EXT. Y COMPACT.

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición densa ac 16 surf b35/50 d (d12),con árido granítico
y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada( DG9H12TM )

Medición Precio Importe

446,096 95,00 € 42.379,12 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS: 147.512,11 €
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 CAPITULO Nº6 GESTIÓN DE RESIDUOS

6.1 PA PDA.ALZ.A JUSTIFICAR EN LA CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Partida alzada a justificar en la implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos de la contrucción y
demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos peligrosos, aceites, fibrocementos, ect.,
incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.( DG2R20v1 )

Medición Precio Importe

1,000 3.000,00 € 3.000,00 €

6.2 m3 TRANSP.TIERRAS,INSTAL.GESTIÓN RESIDUOS O VERTEDERO AUTORIZADO,CAMIÓN 12T,CARG.MEC.,INCL.
ESPONJAMIENTO

Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos o vertedero autorizado, con camión de 12 t, incluido
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, carga, recorrido de ida, descarga y retorno a la obra. Considera
incluido el esponjamiento resultante al volumen transportado.( DE2R35TM )

Medición Precio Importe

2.799,900 11,50 € 32.198,85 €

6.3 m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN

Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos de tierra procedentes de la excavación con código 170504 según la
lista europea de residuos (orden mam/304/2002).( DG241OR2 )

Medición Precio Importe

2.799,900 12,00 € 33.598,80 €

6.4 m3 CARGA Y TRANSPORTE RCD NO PELIGROSOS NO PÉTREOS

Carga y transporte de residuos de la construcción y demolición no peligrosos (rnp) de carácter no petreo (cartón-papel,
madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embalajes de estos materiales, así como biodegradables del
desbroce), a gestor o planta de valorización autorizados, realizado por transportista autorizado por consellería de medio
ambiente correspondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores.incluye la parte proporcional del
esponjamiento resultante en la carga y transporte.( DG2R4OR1 )

Medición Precio Importe

69,900 20,00 € 1.398,00 €

6.5 m3 CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSOS NO PÉTREOS

Canon de vertido de residuos de la construcción y demolición no peligrosos (rnp) de carácter no petreo (cartón-papel,
madera, vidrio, plásticos y metales, incluidos envases y embalajes de estos materiales, así como biodegradables del
desbroce), a gestor o planta de valorización autorizados, para operaciones de reutlización o reciclado.( DG2R4OR2 )

Medición Precio Importe

69,900 30,00 € 2.097,00 €

6.6 m3 CARGA Y TRANSPORTE RCD NO PELIGROSOS PÉTREOS

Carga y transporte de residuos de la construcción y demolición no peligrosos (rnp) de carácter petreo (excepto tierras y
piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de estos), yesos y/o mezclas
bituminosas, a gestor o planta de valorización autorizados, realizado por transportista autorizado por consellería de medio
ambiente correspondiente, considerando ida y vuelta. Incluye alquiler de contenedores.incluye la parte proporcional del
esponjamiento resultante en la carga y transporte.( DG2R3OR1 )

Medición Precio Importe

175,000 18,40 € 3.220,00 €

6.7 m3 CANON DE VERTIDO RCD NO PELIGROSOS PÉTREOS

Canon de vertido de residuos de la construcción y demolición no peligrosos (rnp) de carácter petreo (excepto tierras y
piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de estos), yesos y/o mezclas
bituminosas, a gestor o planta de valorización autorizados, para operaciones de reutilización o reciclado.( DG2R3OR2 )

Medición Precio Importe

175,000 27,60 € 4.830,00 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS: 80.342,65 €
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 CAPITULO Nº7 SEGURIDAD Y SALUD

7.1 ud PARTIDA PARA APLICACIÓN DEL ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA

Aplicacion del estudio de seguridad y salud de obra( PSD3.5E5 )

Medición Precio Importe

0,020 818.797,28 € 16.375,95 €

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD: 16.375,95 €
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 53.893,20 €
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 194.420,12 €
3 CONDUCCIÓN Y PIEZAS ESPECIALES 304.377,60 €
4 ARQUETAS Y ANCLAJES 38.251,56 €
5 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS 147.512,11 €
6 GESTIÓN DE RESIDUOS 80.342,65 €
7 SEGURIDAD Y SALUD 16.375,95 €

Total .........: 835.173,19 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS. 835.173,19 €

Alicante, Junio de 2025
Ingeniero de Caminos, Canales y puertos

José Ramón García Pastor

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR I

PRESUPUESTOS

Id
en

tif
ic

ad
or

 H
u0

W
 Q

q6
x 

6T
G

9 
2Q

yO
 6

K
kp

 b
al

i 7
bc

=
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. C
om

pr
ob

ar
 e

n 
ht

tp
s:

//c
iu

da
da

no
.la

lfa
s.

es



PRESUPUESTO TOTAL

Id
en

tif
ic

ad
or

 H
u0

W
 Q

q6
x 

6T
G

9 
2Q

yO
 6

K
kp

 b
al

i 7
bc

=
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. C
om

pr
ob

ar
 e

n 
ht

tp
s:

//c
iu

da
da

no
.la

lfa
s.

es



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Presupuesto de Ejecución Material 835.173,19 €

13% de Gastos Generales 108.572,51 €

6% de Beneficio Industrial 50.110,39 €

Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) 993.856,09 €

21% de I.V.A. 208.709,78 €

Presupuesto Base de Licitación (21% de IVA incluido) 1.202.565,87 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS ( 835.173,19 € ).

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS ( 993.856,09 €).

Asciende el Presupuesto base de licitación (IVA incluido) a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS ( 1.202.565,87 € ).

CONDUCCIÓN ARTERIAL D250 MM ETAP/CAUTIVADOR

Página 2

Alicante, Junio de 2025
Ingeniera Técnico Municipal

Ascensión Soriano Climent

ASCENSION SORIANO CLIMENT

Fecha firma:  11/03/2026 10:04:32 CET

AYUNTAMIENTO DE L ALFAS DEL PI

Cargo:  INGENIERO TECNICO
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