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 MEMORIA 

1.   ANTECEDENTES. 

Este proyecto se redacta a petición de la Agrupación de Interés Urbanístico Finca Roca 

de Alfaz del Pi, para definir las obras de urbanización de los Sectores 1 y 2 “Finca Roca” del 

PGOU de L’Alfàs del Pi, dentro del procedimiento para la tramitación del PAI presentado. 

El diseño del plan parcial mantiene la ordenación aprobada del sector de suelo 

urbanizable del vigente Plan General Municipal de Ordenación de L’Alfàs del Pi. 

Con fecha 8 de agosto de 2023 se entrega versión del proyecto de urbanización en el 

que se subsanan parte de las premisas incluidas en la resolución 1383/2022 emitida por la 

concejalía delegada de urbanismo del ayuntamiento de L’Alfàs del Pi el 19 de agosto de 

2022, de admisión a trámite de la solicitud de inicio de procedimiento para promover el 

Programa de Actuación Integrada presentada por la AIU el 18 de julio de 2022. 

A esta entrega y con fecha agosto de 2023 se emite informe municipal en el que se 

detallan, más concretamente, una serie de subsanaciones pendientes por realizar que en 

esta nueva versión son atendidas para la aprobación del proyecto. 

2. AMBITO DE LA ACTUACIÓN 

El sector Finca Roca está ubicado en el término municipal de L’Alfàs del Pi, municipio 

situado al noreste de la provincia de Alicante. Concretamente se sitúa entre el centro urbano 

tradicional de L’Alfàs del Pi y el núcleo de población del Albir. Esta zona, junto con el resto de 

poblaciones costeras, tiene un marcado carácter turístico, siendo destino principalmente de 

personas de países del norte de Europa. 

Es por ello que los principales usos en los que se divide el sector son los correspondientes 

a residencial (para dar cabida a la llegada de estos turistas, incluso personas que adquieren 

una 2ª vivienda como destino vacacional) y terciario, para abastecer todas las necesidades 

que esta población (y la cercana) pueda demandar. 

Los límites entre los que se enmarca Finca Roca son los siguientes: 

 Al norte barranco Hondo o de Soler y urbanizaciones partida Arabi 

 Al oeste con un antiguo tramo de la CV-763 que ha quedado en desuso después del 

nuevo trazado que se le dio por la avenida Clara Campoamor actual (y que ahora atraviesa 

Finca Roca) y que sirve como acceso a la estación de FGV. 

 Al sur con la avenida Europa (antigua N-332) 

 Al este con determinados terrenos privados destinados a cultivo y también con alguna 

urbanización y suelo ya consolidado. 
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Ámbito de los sectores Finca Roca 1 y 2 “Residencial y Terciario” de l´Alfàs del Pí 

3. PROMOCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

Este Proyecto se realiza por iniciativa de la AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI, con la 

siguiente ficha técnica: 

ASUNTO: Urbanización de sector residencial y terciario de nueva 

planta. 

ORDEN DE ESTUDIO: Proyecto de construcción. 

DESIGNACION: Proyecto de urbanización “Finca Roca” Sectores 1 y 2 del 

PGUO de L’Alfàs del Pi 

SITUACION: T.M. de L’Alfás del Pi (Alicante). 

REDACTORES   José Ramón García Pastor, ICCP, colegiado 16.466. 

Catalina García Pastor, ICCP, colegiado 20.622. 

FECHA DE REDACCION:  Septiembre de 2023 
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Los terrenos afectados por las obras de urbanización están íntegramente dentro del 

ámbito del Plan Parcial, a los que se les suma unas pequeñas afecciones a zonas de suelo 

urbano colindante para la conexión de los servicios urbanos generales del municipio. 

4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

Se dispone de planimetría a escala 1:2000, del municipio de L’Alfàs del Pi, pero sin 

georreferenciación identificable, por lo que la utilización de dicha cartografía se ha limitado 

a rellenar la información perimetral después de haber sido encajada manualmente. 

Dicha información ha sido complementada con un levantamiento topográfico para 

toma de datos adicionales en todo el entorno del proyecto. 

Esta información está geo-referenciada en el sistema UTM ETRS-89. 

5. AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

El proyecto se incluye en su totalidad dentro del ámbito de los Sectores 1 y 2 “Finca Roca” 

del PGOU de L’Alfàs del Pi, aunque asumirá pequeñas actuaciones de conexión con redes 

de servicios urbanos existentes en zonas cercanas al perímetro exterior de la actuación 

programada, aunque siempre dentro de viario público municipal. 

 

Ordenación aprobada de los sectores Finca Roca 1 y 2 “Residencial y Terciario” de l´Alfàs del Pí 

A modo de resumen se concentra en los siguientes cuadros los usos del suelo que 

conforman los sectores de Finca Roca: 
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Usos de suelo en sectores Finca Roca 1 y 2 “Residencial y Terciario” de l´Alfàs del Pí 

6. ESTADO ACTUAL 

En el ámbito de actuación se encuentra en su inmensa mayoría sobre antiguos terrenos 

agrícolas que se mantienen completamente sin urbanizar, donde ahora crecen grandes 

superficies de arbustos silvestres y pequeñas explotaciones agrícolas aún en explotación. 

En el ámbito a desarrollar se sitúan varias edificaciones de carácter residencial 

unifamiliar y de segunda residencia. 

El sector se apoya sobre la red viaria existente en sus lindes sur y sureste (avenida Europa) 

y oeste (vial de acceso a estación de FGV, antiguo acceso al casco urbano) 

Asimismo, está delimitado al noroeste por la urbanización Arabí. 

Por el ámbito de la urbanización, discurre tanto redes de servicios subterráneas, redes 

de agua reutilizada, de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, como aéreas, 

líneas de media tensión y telefonía. 

A lo largo de los sectores discurre el cauce del barranco Hondo o de Soler que divide 

en dos (oeste y este) los sectores. 

También destaca la línea de FGV que discurre de oeste a este del ámbito, siendo la 

separación natural de los sectores. 

  

SECTOR I FINCA ROCA 
USOS SUPERFICIE (m2s) EDIFICABILIDAD (m2t) 
RES-1 59.808 29.897 
RES-2 25.521 12.758 
RES-3 10.019 12.000 
Total residencial 95.348 54.655 
Equipamientos 10.807 

  

Zonas verdes 14.830 
Secund. 5.398 
Estruct. 31.696 
Red viaria 37.094 
Otros 39.772 
Total sector bruto 197.851 

 

SECTOR II FINCA ROCA 
USOS SUPERFICIE (m2) EDIFICABILIDAD (m2) 
TER-1 27.550 23.596 
TER-2 28.598 24.493 
TER-3 15.621 13.379 
TER-4 25.966 22.239 
Total terciario 97.735 83.707 
Equipamientos 11.641 

  

Zonas verdes 19.906 
Secund. 17.337 
Estruct. 39.396 
Red viaria 56.733 
Otros 25.151 
Total sector bruto 211.166 
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7. OBJETO DE LAS OBRAS. 

El objeto del presente proyecto es establecer las condiciones que deben reunir los 

elementos de urbanización del espacio que nos afecta, haciendo accesible el entorno 

urbano y siguiendo con el criterio marcado por los servicios técnicos municipales y las 

empresas concesionarias de servicios. 

Las obras se ciñen al ámbito de los Sectores 1 y 2 Finca Roca, que forma parte del PGOU 

municipal. Las obras también incluyen pequeñas actuaciones de conexión con las redes de 

servicios existentes fuera del ámbito estricto del Plan Parcial, especialmente en el entorno de 

las avenidas de Europa y Clara Campoamor (antigua CV-763). 

La opción elegida es la de crear una red viaria capaz de absorber el tráfico previsto 

para este tipo de actuaciones de urbanización residencial y algunos equipamientos 

municipales, generando espacios agradables y amplios para peatones y usuarios. 

Las obras definidas en este Proyecto incluyen: 

- Demoliciones de bienes y servicios afectados. 

- Desvío de redes existentes: 

o Reposición conducciones de agua reutilizada para riego 

o Líneas aéreas de media tensión 

o Líneas aéreas de telecomunicaciones 

- Obras de paso bajo la línea de FGV existente 

- Movimientos de tierras, desmontes y terraplenes para la preparación de la 

superficie de explanada. 

- Encauzamiento del barranco Hondo o de Soler. 

- Obras de ejecución de los servicios urbanos: 

o Red de evacuación de aguas residuales. 

o Red de drenaje. 

o Red de abastecimiento de agua potable. 

o Redes de distribución de energía eléctrica en baja y media tensión. 

o Red de alumbrado público. 

o Red de telefonía/telecomunicaciones. 

o Red de distribución de gas. 

o Redes de riego 

- Conexiones con infraestructuras exteriores al sector. 

- Obras de pavimentación del viario público. 

- Obras de señalización horizontal y vertical del viario público. 

- Jardinería y red de riego en viario público. 

- Mobiliario urbano. 
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8. DEMOLICIONES Y REPOSICIONES 

La presente actuación cuenta con la ventaja de desarrollarse mayoritariamente sobre 

suelo agrícola no urbanizado. Las afecciones previstas tan sólo afectarán a las conexiones 

viarias de los bordes consolidados, principalmente en la avenida Europa, avda Clara 

Campoamor y vial de acceso a la estación de FGV. 

Aparte de estos puntos de contacto e integración con viarios y viviendas que cuentan 

con cota de rasante ya consolidada, el resto de afecciones se limitarían a:  

• Talas y trasplante de árboles de distinta índole. 

• Demolición de edificaciones afectadas por la nueva red viaria. 

• Red de colectores de saneamiento, en concreto el que discurre junto al cauce 

del barranco Hondo. 

• Diversos tendidos aéreos de telefonía y media-baja tensión que discurren, bien 

campo a través por el interior del ámbito de actuación, o bien en los bordes del 

Camí de Princesa. 

• Ocasionalmente, algunas redes de servicios subterráneos de agua potable y los 

alcantarillados de aguas pluviales y residuales de las zonas colindantes al sector 

en los puntos de contacto, o en los trazados exteriores de servicios que se dirigen 

para conectar las redes de servicios existentes. 

• Reposición de conducciones de agua reutilizada para riego. 

• Además de la demolición de otros pequeños volúmenes de obra, vallados y 

cerramientos que pudieran aparecer a lo largo y ancho del sector, así como los 

pavimentos de calzada y aceras afectadas por los encuentros y la ejecución de 

los nuevos viales. 

En general, el proyecto de construcción ha contemplado el mantenimiento de todos 

los servicios urbanos esenciales de los pocos vecinos que resultases afectados, así como su 

derecho de paso y continuidad del tránsito rodado hacia sus propiedades, siempre y cuando 

esto no represente un peligro para ellos mismo o para la propia obra. 

En cualquier caso, los corte puntuales de servicios será oportunamente comunicados y 

coordinados con los afectados y con las compañías explotadoras del servicio; y siempre 

deberán contar con el conocimiento y previa autorización de los servicios técnicos 

municipales. 
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9. GEOTECNIA 

En cumplimiento del artículo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad 

derivada de su elaboración”, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, en su apartado 3 que dice: 

Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como 
los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del 
contrato. 

En el anejo 3 se adjunta un estudio geotécnico realizado para el presente proyecto de 

urbanización. 

Según el estudio geotécnico, en la zona de actuación existe una capa de tierra vegetal 

de entre 40 y 60 cm de espesor, por tal motivo, en el proyecto se contempla que tras la 

realización del desbroce de la superficie del terreno afectado por la ocupación prevista por 

el movimiento de tierras (máxima extensión del desmonte y terraplén), se proceda al cajeo 

del terreno existente en un espesor medio de 50 cm. 

El estudio geotécnico identifica la existencia en toda la zona de actuación de 1 unidad 

geotécnica principal, compuesta por suelos limosos nodulosos y arcillosos, que en todos los 

casos, y una vez analizada su granulometría, se identifican como suelos TOLERABLES, que 

podrían utilizarse para formación de buen aparte de los terraplenes. 

En las catas realizadas para el estudio no se ha identificado la existencia de nivel freático 

en profundidades que pudiera afectar a la obra.  

10. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Una particularidad del diseño del proyecto ha sido que la topografía natural del terreno 

de la zona de actuación y del suave relieve que conforma, tiende a descender de cota en 

dirección Noroeste – Sureste (siguiendo el curso del barranco existente) que es precisamente 

donde se encuentran los principales colectores de evacuación de aguas pluviales y 

residuales, los cuales tampoco se encuentran excesivamente profundos. 

Los principales viales de vertebración del sector siguen unos trazados en planta 

sensiblemente paralelos a las curvas de nivel del terreno, en la dirección indicada. 

Para el encaje de las nuevas rasantes a proyectar y por consiguiente de los movimientos 

de tierras a generar se tienen los siguientes condicionantes: 

• Rasantes de la avenida Europa 

• Rasantes del vial de acceso a la estación de FGV 

• Rotonda existente cruce avenida Clara Campoamor (antigua CV-763) y vial acceso 

estación 

• Línea FGV 
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• Barranco Hondo o de Soler. 

El proyecto contempla anchura de explanada suficiente para que la sección de firme 

del viario pueda contar con una anchura adicional a cada lado del viario, además de un 

derrame lateral del firme. De esta forma se puede asegurar la perfecta compactación de 

toda la explanada de apoyo del paquete de firme. 

Los taludes de terraplén y desmonte proyectados se indican en los perfiles transversales 

del proyecto. 

El cajeo de tierra vegetal será de 50 cm. Y el vaciado de fondo de caja en desmonte 

para la mejora de explanada con Suelo Seleccionado prevista bajo calzada y aparcamiento 

será de 75 cm. 

10.1 GESTIÓN DE LOS SUELOS EXCAVADOS 

Del volumen total del desmonte realizado, una parte importante corresponde al cajeo 

de los 50 cm de la tierra vegetal del asiento del terraplén o del cajeado del fondo de caja 

en el desmonte para que se pueda alojar el espesor del paquete de firme previsto y la capa 

inferior de suelo seleccionado de mejora de la explanada bajo la zona de calzada. 

Dado que la mayor parte del volumen desmontado es tierra vegetal no reutilizable para 

la formación de terraplenes viarios, se ha previsto que los excedentes de tierra vegetal 

puedan utilizarse para modelar y recrecer los contornos de las zonas verdes, sirviendo para: 

• Suavizar las pendientes de los terraplenes de los viales contiguos. 

• Aportar suelo apto para el arraigo de las especies vegetales del parque. 

• Modelar formas blandas del relieve que permitan dar cierta personalidad al parque. 

• Y reducir la necesidad de transporte a vertedero de cierto volumen suelo fértil. 

 Esquema de la gestión de tierras prevista en proyecto. 
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Debido a las rasantes definidas y al terreno existente, se generan volúmenes muy 

superiores en excavación lo que genera un importante volumen de transporte de residuos a 

gestionar. 

De igual forma, al no poder utilizar la mayor del volumen de desmonte generado en 

obra, se hace preciso traer suelo de aportación para los terraplenes, además del suelo 

seleccionado para la mejora de la capa superior de la explanada situada bajo calzada y 

banda de aparcamiento. 

El acabado superficial de las explanadas, incluidos los cambios en el tipo material 

utilizado para su capa coronación (como pasa con el refuerzo de Suelo Seleccionado bajo 

calzada y banda de aparcamiento) copiarán las pendientes transversales de acabado de 

sus coronaciones. Es decir, en calzada con pendientes del 2% hacia el exterior del vial, y en 

el resto elementos (banda de aparcamiento, aceras y carriles bici) con el 2% hacia el interior 

del vial. 

11. RED VIARIA 

Para el diseño de la red viaria se han partido de las siguientes premisas: 

• Calzadas viarias pavimentadas con aglomerado asfáltico. 

• Bandas de aparcamiento pavimentadas con aglomerado asfáltico. 

• Aceras peatonales dotadas con 2 tipos de pavimento diferenciados: 

o Uno con aceras acabadas con baldosa prefabricada de hormigón de 

acabado pétreo de 40x40cm 

o Junto a la línea de FGV con aceras blandas con acabado en albero. Para 

la separación física de la banda de FGV con la red viaria se instalará una 

malla metálica de simple torsión para la delimitación de esta zona. 

• La banda de aparcamiento en línea de la sección viaria, se interrumpirá en todas 

las intersecciones de viario lineal y en las aproximaciones a las glorietas, para 

conformar salientes u orejetas peatonales donde se alojarán los rebajes de los 

pasos de peatones para cruce de calzada. 

• En las aceras en las que la anchura sea suficiente para alojar, además de un 

itinerario peatonal accesible, un carril bici, el pavimento entre carril bici y acera 

se separará mediante una rigola de hormigón prefabricado. 
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11.1 SECCIONES VIARIAS PREVISTAS 

El presente proyecto ha organizado la red viaria de los sectores en diversas secciones 

tipo indicadas en los planos, de ancho variable; entre 12 y 20m. 

Las aceras peatonales cuentan con anchos libres mínimos de 2,00m cumpliéndose de 

la normativa de accesibilidad vigente, excluyéndose de estas zonas las bandas de acera 

reservadas para la plantación de arbolado viario y alumbrado. 

Las calzadas con carriles de circulación de anchura mínima 3,20m libres, aunque en la 

mayoría de las calles ese ancho se amplía a 3,50m. 

 

Sección tipo vial A 

La totalidad de secciones proyectadas se incluyen en ellos planos adjuntos en el 

proyecto. 

11.2 DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

Para el dimensionamiento del paquete de firme del proyecto se ha aplicado la Norma 

de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana. 

Para el dimensionamiento se ha considerado una previsión de tráfico pesado superior a 

los 50 vehículos pesados día, que aunque pueda parecer excesivo para un tráfico 

meramente residencial una vez consolidada la promoción de viviendas, no lo es tanto para 

un tráfico pesado de obra durante la fase de construcción de los bloques residenciales, que 

es la fase durante la cual más se deteriora el firme por el paso continuado de camiones. 

Es por ello que el firme de calzada del viario de la urbanización se ha decidido 

dimensionarlo para una categoría de tráfico T-32, preparado para recibir una carga de 

tráfico de entre 50 y 100 vehículos pesados al día.  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI        MEMORIA - 11 

El Estudio Geotécnico plantea que una vez retirada la tierra vegetal, el material 

subyacente de fondo de caja y los préstamos de material de interior de la obra para 

formación de terraplenes son del tipo Suelo Tolerable. 

La norma indica que para conseguir una explanada del tipo E2, disponiendo de un 

terraplén o fondo de caja de suelo tolerable de más de 1 m de espesor, se necesitaría reforzar 

la coronación de la explanada con 75 cm de Suelo Seleccionado (con un CBR > 10). 

Y una vez conseguida una explanada de categoría E2 para una carga de tráfico T-32, 

el paquete de firme de tipo flexible necesario correspondería a la sección mínima 3221, 

compuesta por: 

• Base y Sub-base 30 cm de zahorra artificial. 

• Y capa de 15 cm de mezclas bituminosas en caliente. La sección indica un 

espesor de 14cm, pero se incrementa 1cm por la ejecución de una capa mínima 

de rodadura de 5cm 

12. DESCRIPCION Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

A continuación, se detallan los diferentes elementos constructivos que integran la 

solución adoptada para este proyecto. 

12.1 CALZADA Y BANDAS DE APARCAMIENTO 

Los carriles de circulación y las bandas de aparcamiento se construirán con un firme 

flexible con pavimento de aglomerado asfaltico de 15 cm de espesor. 

Todas las explanadas de los terraplenes y fondos de caja se encontrarán coronados por 

una capa de 75 cm de suelo seleccionado extendida bajo la banda ocupada por carriles 

de circulación y banda de aparcamiento. Fuera de esas zonas, en aceras, carriles bici y 

parterres, la coronación del terraplén se realizará únicamente con recrecido del suelo 

tolerable.  

Se han previsto 45 cm de espesor para el firme de calzada. La sección tipo para la 

calzada en los carriles de circulación estará compuesta por:  

• Una primera capa de sub-base de zahorras artificiales de 30 cm de espesor 

compactada al 100% del ensayo Próctor Modificado.  

• Un riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica del tipo C60BF4 IMP, 

con una dotación de 1,2 kg/m2. 

• Extensión y compactación de una 1ª capa (base) de pavimento de mezcla 

bituminosa continua en caliente AC 22 BIN B50/70 D, de árido calizo, y 10 cm de 

espesor. 

• Un riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica del tipo C60B3 ADH, 

con una dotación de 0,8 kg/m2. 
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• Extensión y compactación de una capa de rodadura con pavimento de mezcla 

bituminosa continua en caliente AC 16 surf B35/50, de árido porfídico y 5 cm de 

espesor. 

Los solapes sobre pavimentación sobre calzadas pre-existentes para el conexionado de 

servicios urbanos que discurran por calzada, se resolverán provisionalmente con el remate de 

la coronación de zanja mediante una losa de hormigón en masa. 

Posteriormente, durante la última fase de la extensión de la capa de rodadura en las 

obras de urbanización, se procederá al fresado de la capa superficial de todo el pavimento 

entre bordillos del paño afectado, y se procederá a la extensión de una nueva capa 

rodadura para eliminar los parches generados en el pavimento. 

Las bandas de aparcamiento se construirán con una pendiente transversal del 2% hacia 

el interior de la calzada, mientras que las rigolas separadoras de los carriles de aglomerado 

mantendrán la pendiente opuesta del 2%. De esta forma, la limahoya de las escorrentías 

superficiales discurrirá por la arista o junta de contacto entre el hormigón de la losa del 

aparcamiento y el borde exterior de la rigola; conservando la alineación en el momento que 

desaparece la banda de aparcamiento y aparece el bordillo de las aceras y orejetas. 

Se indican en los planos de proyecto la ubicación de las plazas de aparcamiento 

reservadas para personas de movilidad reducida, según lo indicado en el artículo de 35 de 

la Orden TMA/851/2021. 

12.2 ACERAS 

El bordillo dispondrá de dimensiones 14x25x50cm colocado sobre cimiento de hormigón 

en masa HM-20. Las aceras resaltarán 12/15 cm por encima del pavimento de calzada 

contiguo, salvo en las zonas de formación de los rebajes de accesibilidad peatonal en las 

zonas de habilitadas para cruce de calzada. 

La sección tipo para las aceras estará compuesta por:  

• Una capa como base de zahorras artificiales de 15 cm de espesor compactada 

al 100% del ensayo Próctor Modificado. 

• Una segunda capa rígida mediante solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 

de 15 cm de espesor y acabado talochado o regleado. 

• Una banda de pavimento de acera de 9cm de espesor, compuesto por losas 

de hormigón bicapa prefabricado, de 40x40x4 cm de espesor, colocadas sobre 

una capa de mortero de cemento de 3cm de espesor. Colocadas a 

“matajunta” en el sentido transversal del itinerario peatonal. 

• Otras zonas peatonales se acabarán con pavimentos blandos con arena de 

albero compactado. 

• En algunos tramos de acera se ejecutarán bandas verdes para plantaciones de 

arbustivas y arbolado viario. 
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Las aceras mantendrán siempre una pendiente transversal del 2% hacia la calzada. 

12.3 CARRIL BICI 

Los carriles bici propuestos para la urbanización discurrirán por los itinerarios marcados 

en los planos del proyecto. 

Para el diseño de los itinerarios ciclistas se han adoptado las premisas indicadas en la 

Guía de Recomendaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Todos 

los carriles bici. 

Para este caso, el pavimento propuesto para el carril bici prevé la ejecución de 

pavimento continuo de hormigón,  

Los carriles bici propuestos para el sector adoptan en todos los casos una anchura útil 

de 2.50 m de pavimento continuo mínimo entre elementos de confinamiento lateral del 

pavimento. 

Los elementos de confinamiento elegidos para su confinamiento lateral son: 

• La rigola de 7x20cm, colocada como separador entre la pavimentación de 

aceras y el pavimento de hormigón continuo del carril bici. 

La sección tipo para los carriles bicis estarán compuestas por:  

• Una capa como base de zahorras artificiales de 15 cm de espesor compactada 

al 100% del ensayo Próctor Modificado. 

• Una segunda capa rígida mediante solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 

de 15 cm de espesor, acabado regleado, rayado y pintado con resinas 

sintéticas. 

12.4 PAVIMENTOS ESPECIALES 

En los rebajes de acera para pasos peatonales se colocarán franjas de pavimento 

señalizador de 60 cm de anchura, compuestos por baldosa táctil abotonada, y desde el límite 

de la fachada hasta el comienzo del rebaje, se colocará una franja de pavimento táctil 

direccional de 80 cm de anchura. El bordillo se dispondrá rehundido y enrasado con la cota 

de calzada para que no exista salto ni desnivel alguno entre la calzada a la acera. 

Los pavimentos accesibles deberán cumplir las normas:  

• Norma: UNE-CEN/TS 15209:2008 Forma superficial: Superficie de bandas – Tipo R3 

Dimensiones: WB5, WT5, S9, PH1 altura del botón 3 ± 1 mm. 

• Norma: UNE-CEN/TS 15209:2008 Forma superficial: Superficie con botones– Tipo B1 

Dimensiones: WB6, WT5, S7, PH1 altura del botón 3 ± 1 mm. 

La normativa de accesibilidad fija que para el guiado de personas con visión reducida 

en aquellos espacios donde no exista una fachada edificada que pueda servir de referencia, 
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se implante una banda longitudinal de pavimento de guiado (pastilla ranurada) a modo de 

limite exterior de acera. 

En los paseos de las zonas verdes definidas en el proyecto se incluyen los siguientes 

tratamientos: 

• Una capa como base de zahorras artificiales de 15 cm de espesor compactada 

al 100% del ensayo Próctor Modificado. 

• Pavimento de albero compuesto por capa de albero de 5cm de espesor sobre 

capa de geotextil. 

• Pavimento continuo terrizo ecológico tipo ariglas o equivalente con un grosor 

de 6cm para uso peatonal y tránsito puntual vehículos de mantenimiento, 

fabricado en planta, basado en calcín de vidrio al 8% y reactivos básicos, 

Para las áreas de juegos se instalará sobre base de hormigón en masa HM-20: 

• Pavimento continuo de caucho sobre superficie rígida, con espesor variable en 

función de las alturas de caída crítica máxima de los diferentes aparatos. 

Las áreas denominadas como SAV -2, 3 y 4 se terminarán con pavimentos en mezclas 

bituminosas en caliente sobre capa de zahorra artificial. 

12.5 ESTRUCTURAS DE CONTENCION 

Pasos inferiores 

Con objeto de dar continuidad a las sendas peatonales diseñadas en las zonas verdes 

del sector se propone la construcción de dos pasos inferiores para cruzar el ferrocarril (línea 

Alicante-Denia de FGV), mediante marcos de hormigón armado cuyas características son las 

siguientes: 

• En la vía pecuaria “Vereda de la Barrina” y en base a la documentación aprobada 

por el informe de fecha 1 de diciembre de 2008 emitido por la Sección Forestal de 

Alicante perteneciente del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Consellería 

de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en relación a la modificación del 

trazado de la vía pecuaria, se proyectan dos marcos de dimensiones interiores 

3,00m de anchura por 4,00m de altura, con 30cm de espesor de solera, dintel y 

hastiales.  

• En la zona verde situada junto a la margen derecha del barranco, en sentido aguas 

abajo, se proyecta un paso para cruzar la línea del ferrocarril.  

• En la zona verde localizada junto a la margen izquierda del barranco, en sentido 

aguas abajo, también se proyecta un paso inferior, bajo el ferrocarril. Todos los 

pasos disponen de dimensiones interiores 3m de anchura y 2,50m de altura. 

La instalación de los marcos prefabricados empleará el siguiente método constructivo: 
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• Excavación de zanja con medios mecánicos con una anchura mínima de la 

dimensión exterior del marco más 1m a cada lado de éste para que garantice el 

correcto trabajo en la fase de montaje. 

• Relleno de la zona de apoyo de los marcos con unas zahoras compactadas al 98% 

del próctor modificado. 

• Solera de hormigón de 15 cm de espesor y anchura igual al exterior del marco más 

15 cm a cada lado de este. Esta solera será de hormigón HL-20/B/25 perfectamente 

nivelada y rasanteada con la pendiente correspondiente. 

• Instalación de marco sobre la solera anterior con ayuda de grúa y todos los medios 

necesarios para su correcta instalación. 

• Relleno del trasdós del marco se realizará con material filtrante. 

Destacar que la instalación del cajón bajo la línea férrea precisará la ejecución de una 

hinca de la estructura respetando la distancia mínima de seguridad de la plataforma del 

ferrocarril, es decir, se hincarán unos 15m de cajón, centrados en la plataforma. Para ello se 

requerirá el apeo de la vía una longitud igual a la proyección de ésta sobre la losa superior 

de la estructura más seis metros a cada lado.  

Todo ello deberá contar con el correspondiente permiso de FGV, administración que 

exige la consigna de los trabajos con la antelación marcada en su normativa, además de la 

presencia de pilotos de vía y jefes de tajo habilitados por FGV durante la realización de éstos 

trabajos. 

Referencia a accesibilidad 

Las rampas a ejecutar de acceso a los pasos inferiores cumplirán lo prescrito en el 

artículo 14 de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 

utilización de los espacios públicos urbanizados, con los siguientes parámetros: 

• Anchura mínima de 3,50m >1,80m requerido 

• Pendientes longitudinales del 8% con tramos de 9m de longitud máxima. 

• Pendiente transversal del 2%. 

• Rellanos de 2m de longitud mínima 

• Contarán con pasamanos a ambos lados de la rampa 

Muro de los accesos a los pasos inferiores 

Para salvar el desnivel entre las rampas de acceso a los pasos inferiores descritos 

anteriormente es necesaria la ejecución un muro en ménsula de hormigón armado que 

contenga las tierras que se revestirán con mampostería con objeto integrarlos en el entorno.  
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En el caso de la vía pecuaria se protegen los pies del talud mediante de los desmontes 

ejecutados mediante con muros de gaviones. 

Los muros ménsula serán de dimensiones variables dependiendo de la altura del paño 

Las dimensiones en coronación serán de 30 cm de anchura en alturas de 1,5 m variando 

hasta 40 para una altura de 4,50 m.  

12.6 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Para la red de alcantarillado de aguas residuales el proyecto propone la construcción 

de colectores de PVC corrugado SN-8 de diámetro Ø315-400-630 mm, que se conectarán a 

las redes existentes municipales o a las instalaciones de la EPSAR como es la EBAR B1 del 

barranco de Soler. 

Como hecho a destacar indicar que se realizará el desvío del colector de saneamiento 

que discurre junto al cauce del barranco Hondo. 

La red de alcantarillado de aguas residuales propuesta consistirá en: 

• Colectores de PVC corrugado UNE-EN 13476 SN-8. 

• Instalados en zanja de 90 cm de anchura mínima. Sobre cama de arena de 

15cm. Protegidos con capa de arena hasta 30 cm por encima de su generatriz 

superior. Y relleno del resto de zanja con material de la excavación. 

• La profundidad de instalación del alcantarillado de aguas residuales, siempre 

que sea posible, garantizará un recubrimiento de 1,50 m, medido entre la 

generatriz superior del colector y la superficie del pavimento de calzada. 

• Contará con pozos de registro circulares Ø1200 mm colocados cada 50 m de 

distancia como máximo. Construidos con base y arranque de hormigón en 

masa hasta 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, a partir del cual 

se recrecerán hasta superficie con anillos y cono de hormigón prefabricado. 

• Los pozos se construirán con tubería de PVC pasante, ajustándose al trazado 

previsto, tanto en tramo recto como en cambio de dirección. Los cambios de 

dirección se realizarán mediante “corte a inglete” del tubo, de forma que el 

colector no quiebre más de 30º en un solo corte. 

• El fondo de la base de los pozos se macizará con hormigón en masa, de manera 

que se conforme una media caña maciza hasta una altura superior a la mitad 

del diámetro del colector pasante. 

• Los pozos de registro se cubrirán con marco y tapa de registro de fundición dúctil 

clase D-400, modelo municipal, y dispondrán de la inscripción del servicio al que 

pertenecen y logotipo o escudo municipal fundido en la tapa. 

• Las acometidas se conectarán siempre a pozo de registro y contarán con un 

registro pasante para inspección en acera, instalado cercano al borde de 

parcela. El registro se materializará mediante la inserción sobre el ramal de 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI        MEMORIA - 17 

acometida Ø250 mm de una “T” con derivación vertical a Ø160mm, 

prolongada hasta la superficie de la acera y rematada con un registro del tipo 

trampillón “Pera”, de la casa AVK o equivalente. 

• El extremo de la acometida que quede enterrado en el interior de la parcela 

(adentrándose 1.50 m como mínimo) quedará protegido mediante un tapón 

hembra de PVC Ø250 mm.   

12.7 ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES. 

Para la red de alcantarillado de aguas pluviales, el proyecto propone la construcción 

de una red ramificada con colectores de PVC SN-8 de diámetro Ø400 a Ø800 mm, extendida 

a lo largo de todas las calles.  

La red de drenaje desaguará directamente en distintos puntos sobre el barranco Hondo 

o de Soler, según planos adjuntos en el proyecto, además de en la red de la avda Sant Pere. 

La red de alcantarillado de aguas pluviales propuesta consistirá en: 

• Colectores de PVC corrugado UNE-EN 13476 SN-8. 

• Instalación de tubos de PVC en el interior de zanjas que cuentan con anchuras 

de 50 cm adicionales al diámetro exterior del tubo de PVC. Sobre cama de 

arena de 10 cm. Protegidos con capa de arena hasta 30 cm por encima de su 

generatriz superior. Y relleno del resto de zanja con material de la excavación. 

• Contará con pozos de registro circulares Ø1200 mm colocados cada 50 m de 

distancia como máximo. Construidos con base y arranque de hormigón en 

masa hasta 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, a partir del cual 

se recrecerán hasta superficie con anillos y cono de hormigón prefabricado.  

• Los pozos se construirán con tubería de PVC pasante, ajustándose al trazado 

previsto, tanto en tramo recto como en cambio de dirección. Los cambios de 

dirección se realizarán mediante “corte a inglete” del tubo, de forma que el 

colector no quiebre más de 30º en un solo corte. 

• El fondo de la base de los pozos se macizará con hormigón en masa, de manera 

que se conforme una media caña maciza hasta una altura superior a la mitad 

del diámetro del colector pasante. 

• Los pozos de registro se cubrirán con marco y tapa de registro de fundición dúctil 

clase D-400, modelo municipal, y dispondrán de la inscripción del servicio al que 

pertenecen y logotipo o escudo  municipal fundido en la tapa. 

• En calzada se instalarán imbornales, sueltos o en grupo, con rejilla de 75x50cm, 

de fundición dúctil, clase D.400, del modelo maremágnum y que se dejaran 

enganchados al colector de pluviales mediante acometidas de PVC liso o 

corrugado SN-8 de Ø200 mm conectadas a pozo.  
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12.8 RED DE AGUA POTABLE 

La red de agua potable diseñada se propone la ejecución de conducciones de 

fundición dúctil de diámetro mínimo 100mm que conectará en los puntos indicados en planos 

a la red existente a conservar. 

Para el diseño de la red se han tenido en cuenta las indicaciones realizadas por 

Hidraqua en el informe del 25 de abril de 2023, con las condiciones de conexión indicadas 

por la empresa. 

La red de agua potable diseñada para estos sectores consiste en: 

• Una completa red de distribución mallada que implementa al menos, una tubería 

de agua potable en cada una de las aceras de la red viaria del sector. 

• Los materiales utilizados para la red de distribución definitiva son tuberías de 

función dúctil con junta automática flexible, con diámetros de 100, 150 y 200 mm 

de diámetro y clase C40. Las tuberías a instalar estarán formadas por cuerpo de 

por fundición dúctil para abastecimiento, conforme a norma UNE-EN545: con 

revestimiento interior de mortero de cemento y exterior de zinc y barniz 

bituminoso o epoxi. 

• La red estará equipada con válvulas de compuerta para sectorización de la red, 

junto con hidrantes. Todas ellas alojadas en el interior de sus respectivas arquetas 

de registro que, comprenden desde las modestas arquetas de hormigón en masa 

para válvulas de menor diámetro. 

• La red considerada cuenta con el despiece de valvulería y piecería así como con 

el conjunto de piezas especiales, entronques y anclajes necesarios para una red 

de estas características. 

• Todas las conexiones de la red de agua potable se han previsto sobre el perímetro 

del sector, según criterio de Hidraqua. 

• En las conexiones con la red existente (CV-763, calle H y Sarandó) se instalarán 

válvulas reductoras de presión con contadores y el resto de los elementos 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

12.9 RED DE ENERGIA ELECTRICA 

12.9.1 CONEXIÓN RED ELÉCTRICA Y CONDICIONES DE I-DE 

1. Propuesta de Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones 

la red de distribución:  

 

a) Trabajos de obra civil (realización de atarjeas y/o adecuación de las salidas) a realizar en 

los terrenos de la ST La Lloma y el posterior tendido y conexión de la nueva LMT de 20 kV 

indicadas en el siguiente apartado 2.a). Estos trabajos tienen una zona de afección desde 

el edificio de celdas hasta el límite parcelario de la ST. 
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b) Modificación de los apoyos 868180 y 868167 del doble circuito de LAMT, “Albir” y “Alfaz” 

de la ST La Nucía para permitir su soterramiento por los terrenos de la promoción, 

comprendido entre los apoyos 868171 y 868172, incluido el tramo que alimenta al CTD 

JARDIN ALFAZ, 

c) Adecuación del apoyo de derivación al CTD JARDIN ALFAZ (722100325) en el límite del 

sector que actualmente alimenta del tramo de la línea ALBIR que sobrevuela los terrenos 

de la promoción cuya alimentación se integrará el CTD que resulte más conveniente 

conforme se indica en el apartado 2.d). 

d) Ampliación y reforma del CTD CASAS BLANCAS (722100730) con una celda más de línea 

y la conexión de dicha celda al tramo indicado en el apartado 2.b. 

e) Ampliación y reforma del CMR ALFAZ CABUT (904611471) con una celda más de línea y 

la conexión de dicha celda al tramo indicado en el apartado 2.c. 

 

2. Propuesta de Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 

 

a) 1 Nueva LASMT, con cable HEPRZ1 AL 1x400mm2, en su parte subterránea y LA-180, en su 

parte aérea que tenga inicio en la ST LA LLOMA y final en uno de los Centros de 

Reparto(CR) indicados en el siguiente apartado 2.e). 

b) LASMT utilizando conductor HEPRZI1 240 mm2 AL (tramos subterráneos) o LA100 (tramos 

aéreos) desde la celda indicada en el apartado 1.d del CT CASAS BLANCAS al CT más 

conveniente de la promoción. 

c) LASMT utilizando conductor HEPRZI1 240 mm2 AL (tramos subterráneos) o LA100 (tramos 

aéreos) desde la celda indicada en el apartado 1.e del CMR ALFAZ CABUT al CT más 

conveniente de la promoción. 

d) Integración de la línea ALBIR de la ST LA NUCIA en uno de los centros de reparto del 

apartado 2.e) utilizando conductor HEPRZ1 240 mm2 AL (tramos subterráneos) o LA100 

(tramos aéreos). 

e) 2 Centros de Reparto (CR) automatizados, desde los que partirán los anillos para la 

conexión de los CTs indicados en el apartado 2.f) a ubicar, convenientemente separados, 

en los terrenos de la solicitud objeto del presente informe. A uno de ellos se conectará la 

línea del apartado 2.a) y al otro la línea del apartado 2.d) que tendrá barra partida para 

poder mantener la continuidad de la línea ALBIR de forma independiente. Cada uno 

deberá disponer de espacio suficiente para posibles ampliaciones en un futuro. Los 2 

nuevos CRs podrán incorporar transformaciones a BT, en cuyo caso seguirán, además, los 

criterios indicados para los CTDs. 

f) La red interior de 20 kV se desarrollará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Consistirá en anillos de 20 kV que se desarrollarán desde diferentes CRs utilizando 

conductor HEPRZ1 240 mm2 AL 

 Los suministros en MT se realizarán desde Centros de Seccionamiento automatizados (CS), 

a ceder a i-DE, conectados en entrada-salida sobre los anillos de la red interior. Los CSs 

dispondrán de una tercera posición para la conexión de la línea particular al Centro de 

Transformación de Cliente (CTC). 

 Centros de Transformación de Distribución (CTDs) necesarios para atender la solicitud, 

que se conectarán en configuración de entrada-salida sobre los anillos de la red interior 

 Cada anillo comprenderá un máximo de 4.000 kVA entre la potencia instalada en CTDs 

y la contratada suministrada desde los CS. 

 Las conexiones con CT CASAS BLANCAS y CMR ALFAZ CABUT de los apartados 2,b) y 2.c) 

se realizarán sobre CTD de anillos diferentes. 

g) Soterramiento del doble circuito de LAMT, “ALBIR” Y “ALFAZ” de la ST LA NUCÍA en el tramo 

comprendido entre los apoyos 868180 y 868167 que sobrevuela la promoción, incluido el 
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tramo que alimenta al CTD JARDIN ALFAZ, comprendido entre los apoyos 868171 y 868172 

utilizando conductor HEPRZI1 240 mm2 AL. 

h) Red de BT anillada, alimentada desde los CTDs indicados en el anterior apartado 2.f). 

12.9.2 CENTROS DE TRANSFORMACION 

La petición de suministro de Potencia a los sectores 1 y 2 se realiza para la totalidad de 

viviendas, comercios y servicios generales. Se prevé la instalación de 14 centros de 

transformación con 28 máquinas de 400 kVA dispuestos por la urbanización para el suministro 

de las diferentes parcelas y suministros. Asimismo, se instalarán 2 centros de reparto. 

Como punto de entronque se prevé la conexión indicada por la empresa distribuidora 

con una línea subterránea existente en las proximidades del sector, según ubicación recogida 

en planos. 

12.9.3 RED DE MEDIA TENSIÓN 

El proyecto contempla las instalaciones de redes eléctricas de media tensión necesarias 

para dotar de suministro eléctrico a la urbanización. 

El desarrollo de las redes de media tensión y los desvíos de las líneas aéreas existentes se 

han realizado siguiendo los siguientes criterios: 

• Para la alimentación eléctrica de la urbanización se requiere el soterramiento de 

circuito de LAMT con cable HEPRZ1 Al 1x240mm2. Este circuito entrará en uno de los 

nuevos centros de reparto a instalar. El centro de reparto permitirá maniobrar con 

ambos circuitos y dispondrá de telemando y telecontrol. 

• Telegestión: Las instalaciones deberán incorporar los elementos necesarios (equipos 

de telegestión, comunicaciones, alimentación, protección, cableados, etc.) que 

permitan implantar los sistemas de telegestión y telemedida, según se establece en 

el RD 1110/2007 de 24 de agosto y en la Orden ITC 3860/2007 de 28 de diciembre, 

adecuadas a las características de la red de Iberdrola. 

• Automatización: el nivel de automatización de referencia se establece en el 10% 

de los CT. Como referencia, la potencia máxima instalada entre puntos 

telemandados será 2.000 kVA. Los CTs automatizados deberán de disponer de 

espacio suficiente para la ampliación de una posición futura. 

• Supervisión: el nivel de supervisión (STAR) de referencia se establece en el 20% de 

los centros. 

• Toda la red de MT preexistente que discurre por la extensión de la petición deberá 

ser desviada, soterrada a través de viales públicos o mantenida su servidumbre. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se realizarán las redes de distribución en media 

tensión y en baja tensión interiores de la urbanización. Se ha previsto que la parcela de 

equipamiento se alimente directamente en media tensión debido a la alta previsión de carga 

resultante. Se deberá prever una superficie en cada parcela para la futura instalación de los 

correspondientes centros de transformación de distribución o de cliente necesarios. 
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12.9.4 RED DE BAJA TENSION 

La estructura de las líneas subterráneas en Baja Tensión será el de líneas en punta, 

condicionadas por Imax del fusible de cabecera, caídas de tensión y distancia máx. de 

cortocircuito. Se empleará XZ1 (S) 240 de tal modo que ayude a un reparto equitativo de la 

carga. 

La Red Subterránea de B.T., se ajusta al proyecto tipo de Línea Eléctrica MT2.51.01 

“Proyecto Tipo de Línea Subterránea de Baja Tensión”, que establece y justifica todos los 

datos técnicos para su construcción, de acuerdo con la Resolución de 19 de Julio de 2.010 

de la Dirección General de Energía, por la que se aprueban las Normas Particulares de 

Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la 

Comunidad Valenciana. 

Se contempla la distribución de BT mediante CGPs repartidas por todas las manzanas 

de la urbanización.  

12.10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

El proyecto de urbanización contará con alumbrado viario tipo LED modelo municipal 

con luminarias Sidney de 60, 80 y 100W para la red viaria con columnas de acero galvanizado 

de 8-10m de altura. 

Para las zonas verdes se instalarán luminarias modelo alustreet neo de17W sobre 

columnas de 4m de altura. 

En las intersecciones de calzada se dispondrán las luminarias de modo que los niveles 

luminosos sean algo superiores. 

Todas las luminarias vendrán equipadas con nodos y drivers especial de telegestión para 

luminaria, integrado en el sistema municipal Smartluxe. 

Las redes de alumbrado se controlarán desde 4 cuadros de mando instalados en 

hornacinas. En estos cuadros se instalarán estaciones bases de telegestión. 

12.11 RED DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES 

Para la red de telecomunicaciones el proyecto propone la instalación de una red 

mallada de canalizaciones a lo largo de todos los viales del sector. 

La propuesta consiste en dotar a cada uno de los viarios con un prisma de dotado de 

múltiples canalizaciones, que a modo de canalización principal conecte con la red existente. 

El proyecto contempla que el tendido de las canalizaciones de telecomunicaciones se 

realice preferentemente bajo la banda de aparcamiento. Y al estar prevista esta 

canalización dentro de zona pisable por vehículos, se deberá garantizar que la altura de 

recubrimiento de zanja sobre la cara superior del prisma de hormigón será de 60 cm respecto 

de la rasante acabada.  
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La conexión y mallado de las diferentes canalizaciones se ha previsto que se realicen 

en arquetas tipo D para telefonía, mientras que los registros intermedios de las canalizaciones 

se ha previsto que se realicen mediante arquetas tipo H para telefonía. 

Como las arquetas D y H se ubicaran mayoritariamente en zona pisable por tráfico 

rodado, el proyecto ha contemplado que todos los marcos y tapas de registro de dichas 

arquetas sean de fundición dúctil, de clase D-400, de apertura segmentada en triángulos, y 

sean de un fabricante homologado que incluya marcado del servicio y logo de la compañía.   

La distancia máxima de separación entre arquetas consecutivas es menor de 120 m.  

Tanto desde arquetas D, como desde arquetas H, se ha previsto la derivación de 

ramales de acometidas hacia las parcelas contiguas.  Para las acometidas se propone la 

instalación de un conjunto de 3 conductos de PVC Ø63 mm más un tritubo Ø40 mm 

embebidos en un prisma protección de hormigón en masa. La acometida se adentrará en la 

parcela una longitud de al menos 1.50 m. 

Las acometidas a parcela se dejarán registradas en acera mediante la construcción de 

arquetas tipo H.  

Las canalizaciones para acometida de telecomunicaciones hacia parcela se derivarán 

por los lados de las arquetas tipo D o tipo H en los que no se concentren más de 6 conductos 

Ø63 mm; de forma que en ningún caso se acumulen en un mismo lateral de la arqueta más 

de 9 conductos Ø63 y 2 tritubos. 

Todos los conductos de PVC Ø63 mm de todos los prismas ejecutados, incluido 

acometidas, deberán quedar mandrilados y con cable o cuerda guía pasada antes de la 

ejecución de la primera capa de asfaltado de la calzada.  

12.12 RED DE GAS 

La urbanización el sector tiene previsto instalar una red de distribución de gas natural 

para conectar sobre las redes existentes que se encuentran en el límite occidental del sector, 

sobre la urbanización ya consolidada.  

La propuesta planteada contempla el tendido de una tubería de distribución por cada 

una de las principales calles del sector. 

La instalación del gas se tendría por calzada, a una distancia de unos 55 centímetros 

respecto del pie del bordillo de acera o de la rigola que sustituya en las bandas de 

aparcamiento. 

La red de gas propuesta plantea la instalación de conducciones de gas de 90, 110 y 

160 mm de diámetro. 

Las principales derivaciones de la red de gas estarían dotadas de válvulas de 

seccionamiento de tipo compuerta, del diámetro adecuado a la conducción que 

seccionan, instaladas en posición enterada, y accionable desde superficie mediante 

pequeño registro empotrado en calzada. 
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La instalación consiste en una red parcialmente mallada con conductos de Polietileno 

SDR 17,6 de 90, 110 y 160 mm de diámetro, situados enterrados en zanja según la normativa 

propia de la empresa y los planos de detalle correspondientes, incluyendo las válvulas 

necesarias. 

La conducción se ha previsto que sea instalada bajo calzada, en zanja de 30 cm de 

anchura y con una profundidad que garantice un recubrimiento mínimo de 80 cm sobre la 

generatriz superior de la tubería. La tubería se tenderá sobre cama de 10 cm y estará 

recubierta con arena hasta 30 por encima del tubo. 

La zanja del gas contará con una protección superior de hormigón en masa de 20 cm 

de espesor. 

En este proyecto se presupuesta tanto la obra civil como la canalización, siendo la 

empresa concesionaria del servicio en un futuro, la responsable de realizar los entronques de 

suministro e instalar las acometidas. 

12.13 RED DE AGUA REGENERADA 

Se prevé el desvío de conducciones de agua regenerada de 200 y 700mm de diámetro 

según trazado indicado. 

Se mantiene la conducción existente de PRFV Ø700mm que cruza el sector de suroeste 

a noroeste por el trazado de la vía pecuaria. 

La conducción de FC Ø700mm que viene del vial del Assagador de la Barrinada, se 

sustituirá por una nueva de fundición y el mismo diámetro por el trazado en paralelo a la 

existente de PRFV. 

Las características de esta red serán similares a las indicadas para la red de agua 

potable, utilizándose conducción de fundición especiales para agua reutilizada tipo urbital. 

12.14 RED DE RIEGO 

La urbanización del plan parcial Finca Roca contará con arbolado viario, parterres 

jardineros en vía pública, rotondas y ensanches vegetados, además de las zonas verdes. 

Todas estas zonas verdes contarán con riego localizado que se alimentará a través de una 

red interna de distribución de riego en toda la urbanización. 

Las zonas verdes ubicadas en viario público dispondrán de agua para riego suministrado 

desde armarios de control de riego, distribuidos en diferentes puntos de la urbanización. 

La urbanización contará con una red de riego primaria que se encarga de aportar 

caudales de agua de riego a los armarios de control.  

La red de riego primaria estará integrada por una red ramificada de conducciones que 

toman el agua desde un único punto de suministro y lo distribuirán hacia los armarios de 

control de riego que sirven a todo el sector. 
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La red primaria está compuesta por una estructura ramificada de tuberías de polietileno 

de alta densidad y 16 atm de presión, con diámetros comprendidos entre los Ø63 y Ø110 mm. 

Esta red primaria de tuberías estará instalada bajo acera, en el interior de una zanja de 1.00 

cm de profundidad y 60 cm de anchura.  

Esta derivación estaría totalmente equipada, dotada con válvulas de seccionamiento, 

y con un caudalímetro para medición de consumos. Todo ello alojado en el interior de una 

arqueta subterránea o en un armario de superficie, según considere más conveniente el 

servicio competente del ayuntamiento, para que desde ese punto dar suministro a toda la 

red primaria de riego del sector. 

La red primaria de riego contará con sus respectivas válvulas de seccionamiento del 

diámetro adecuado en todas aquellas derivaciones de su conducción principal. Estas 

válvulas de compuerta estarán alojadas en el interior de arquetas de hormigón en masa de 

40x40x70 cm, con marco y tapa de registro de fundición dúctil, de 40x40 cm de paso libre, 

clase B-125. 

La red primaria de riego finaliza con su llegada a los armarios de sector. 

Los armarios de sector se alojarán en el interior de unas envolventes prefabricadas de 

hormigón tipo Orma 13, y se encontrarán completamente equipadas con la piecería 

necesaria para poder gestionar el suministro del riego programado para los diferentes 

sectores de riego que de ellos dependan. 

Todos ellos estarán interconectados a través de una línea de cable tetrapolar para que 

puedan comunicarse con el programador general de riego bluetooth Solem BL-IP y con los 

controladores secundarios, solenoides y electroválvulas de accionamiento. 

La red secundaria de riego consiste en una malla de canalizaciones de polietileno 

corrugado, arquetas de registro (40x40x70 cm interiores) y arquetas de cruce (60x60x90 cm 

interiores), con marco y tapa de fundición dúctil clase B-125. 

Por el interior de la canalización se tenderían las conducciones secundarias de riego, 

compuestas por tuberías de polietileno PN-16 de Ø50 mm, que formando circuitos cerrados 

de riego, conectados y gestionados desde los armarios de sector, se encargarán de alimentar 

el agua de riego hacia los alcorques del arbolado viario y/o hacia los parterres de jardinería. 

La canalización para riego se instalará en el lado interior del alcorque, alejada del 

bordillo de calzada, cuya primera banda de acera quedará reservada para el tendido de 

las canalizaciones de alumbrado. 

La canalización para riego entrará tangencialmente en todos los alcorques de arbolado 

viario, de forma que la tubería de riego quede accesible para el conexionado de las 

unidades de riego por goteo. 

Las unidades de riego por goteo consistirán en anillos de tubería de riego por goteo, de 

17 mm de diámetro, tipo Unibioline (o equivalente), autocompensantes y autolimpiantes, 

conectados mediante un microtubo sobre un adaptador colocado en un collarín de toma 

reforzado para tuberías de polietileno con diámetros de 32 a 50 mm.  
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Los parterres superficiales contarán con una red de riego por goteo enterrada en zanja 

somera, consistente en parrillas lineales de tubería de riego por goteo Unibioline Ø17 mm (o 

equivalente) de 2.3 l/h, colocadas a equidistancias de 40 cm. 

Todas las derivaciones de riego de las tuberías de riego secundario hacia las parrillas de 

distribución de riego en los parterres superficiales, contarán con un válvula de bola Ø50 mm 

para poder aislar el área durante los trabajos de mantenimiento y reparación.  Las válvulas 

de aislamiento estarán localizadas en el interior de arquetas plásticas troncocónicas situadas 

en zonas no pisables. 

12.15 SEÑALIZACIÓN  

Como complemento a la pavimentación, se prevé una señalización, tanto horizontal, 

como vertical, que permita una mejor adecuación del uso de la vía. Para ello se han tomado 

los siguientes criterios:  

• Se señalizan las líneas de aparcamiento incluso cuando existe rigola, además de 

bordes de carril, ejes de carril, las flechas de sentido, los símbolos de preferencia 

de paso y los correspondientes pasos de peatones, todo ello de acuerdo con la 

norma 8.1-IC del M.O.P.T. 

• La señalización vertical se colocará para regular las direcciones de las calles, así 

como para fijar preferencias de paso. Se prevé la colocación de postes tipo 

banderola pegados a las fachadas en aquellos puntos donde la señalización 

pudiera suponer un obstáculo al itinerario peatonal accesible. 

La disposición de estos elementos se puede comprobar en el plano de planta 

correspondiente. 

La señalización comprende únicamente las unidades de pintado del pavimento y el 

suministro e instalación de señales verticales. 

SEÑALIZACION HORIZONTAL 

La señalización horizontal atenderá a las siguientes especificaciones señaladas por el 

Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. 

Marca longitudinal permanente, tipo P-RR, de 10 cm o 15 cm de ancho, retroreflectante 

en seco, con humedad y con lluvia, no estructurada, ejecutada con pintura blanca acrílica 

dosificada con resinas puras (bicomponente) de aplicación en frio, incluso preparación de la 

superficie y premarcaje, según Guía para el proyecto de ejecución de obras de señalización 

horizontal del ministerio de Fomento. 

Marca vial superficial permanente, tipo P-RR, retroreflectante en seco, con humedad y 

con lluvia, no estructurada, ejecutada con pintura blanca termoplástica de aplicación en 

caliente y microesferas de vidrio, aplicada por extrusión, incluso preparación de la superficie 

y premarcaje, según Guía para el proyecto de ejecución de obras de señalización horizontal 

del ministerio de Fomento. 
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SEÑALIZACION VERTICAL 

La señalización vertical se corresponderá con las dimensiones que fije el ayuntamiento. 

La propuesta de partida de este proyecto para el tamaño de la señalización es el siguiente: 

• Señales circulares Ø600 mm. 

• Señales triangulares de 600/900 mm de lado. 

• Señales cuadradas de 600 mm de lado. 

• Señales octogonales de 600 mm de apotema. 

La tipología material de la señalización vertical será de tipo sándwich o cajón de 53mm 

de profundidad, modelo municipal, y constituida por: 

• Perfil perimetral de aluminio extrusionado de 2mm de espesor. 

• Placas frontal y trasera de aluminio de 1,5mm y 2mm respectivamente formando 

cajón cerrado. 

• La placa trasera y el perfil perimetral tienen acabado lacado y placa frontal ira 

rotulada con lámina con retrorreflectancia Clase RA3-ZC. 

• El sistema de sujeción estará constituido por dos correderas en forma de omega 

donde después enganchan las abrazaderas de fijación al posted. 

• Las abrazaderas será de fundición lacadas. 

• Y los postes de soporte serán de perfil recto tubular, de sección circular de 

aluminio lacado Ø60x4.5 mm, con estriado longitudinal para soporte de señales 

de tráfico. 

• Los postes serán de 3.00 m de alto para montajes simples de 1 señal, o de 3'50 m 

de alturas para montajes dobles, acordes al modelo municipal de la casa API (o 

equivalente). 

• Los postes de la señalización vertical irán preferiblemente colocados en acera, 

empotrados en base de cimentación hormigonada en cubo de 30x30x50 cm (no 

en interior de un talado realizado en el pavimento o losa). Cuando los postes 

deban colocarse en el interior de parterres jardineros que puedan reblandecerse 

por la acción del riego, la cimentación y longitud de poste deberán estar 

suficientemente sobredimensionados para asegura la estabilidad de la 

señalización vertical frente al viento y el vandalismo. 

También se prevé cartelería informativa tipo AIMPE para señalizar los destinos más 

importantes. 
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12.16 JARDINERIA 

El proyecto de urbanización prevé la ejecución de varias zonas verdes con distintas 

tipologías de tratamientos y de plantaciones, así como la plantación de arbolado viario. 

Los parterres jardineros viarios ubicados en los sobreanchos de las aceras de las 

intersecciones viarias, interior de las isletas centrales de las rotondas, y en las aéreas 

ajardinadas de la red viaria y zonas verdes, se adecuarán mediante el extendido de capas 

de tierra vegetal. 

ARBOLADO VIARIO 

Para el arbolado viario se contempla la plantación de ejemplares de Celtis australis en 

alcorque de 1x1m. 

ARBOLADO ZONAS VERDES 

En las zonas verdes se plantarán especies de distintas tipología y calibre 14-16 y 18/20cm, 

según información incluida en los planos del proyecto. 

Todo el arbolado contará con entutorado realizado con 2 rollizos de madera de Ø8 cm, 

clavados en el alcorque en una profundidad ni o menor de 30 cm, y fijados al árbol mediante 

2 abrazaderas regulables. 

PLANTACION DE PARTERRES 

En las zonas verdes se definen la formación de parterres con las siguientes especies: 

pistacia lentiscus, knock out radrazz, rosmarinus officinalis, lavanda angustifolia, cytissus de 40 

cm de altura, suministrados en contenedor, a un marco de 0,8x0,8 m. 

ROTONDAS 

Plantación de especies arbustivas, zonas con gravas decorativas con protección de 

geotextil antihierbas, suministro y plantación de árboles y palmeras de porte medio y 

elementos ornamentales. 

12.17 MOBILIARIO URBANO 

Para el presente proyecto se propone equipar la vía pública con los siguientes 

elementos: 

• Bancos de madera tropical modelo Neobarcino fabricado con pies de fundición 

dúctil tratado con un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima 

resistencia a la corrosión. Y configurado con seis tablones de madera tropical que 

van tratados con un recubrimiento protector fungicida, insecticida e hidrófugo. 

Ensamblado con tornillería de acero inoxidable. 

• Papeleras VIDA XXI de FDB o equivalente, medidas totales (largo x alto x 

profundo) 485x380x840 mm, 40 litros, fabricada con cubeta abatible de acero 

(tratados con el proceso Ferrus protector del hierro. 
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• Aparcamientos para bicicletas formado por 5 elementos en forma de "U" invertida 

de acero inoxidable de dimensiones 955x750x955mm. 

• Zonas de juegos infantiles: varios elementos multijuegos con estructuras de acero 

inoxidable y torres de madera, estructuras de aluminio y paneles de HDPE y 

estructuras metálicas pintadas con paneles de LDPE de distintas tipologías, 

complementadas con columpios y muelles. 

• Zonas de calistenia con los siguientes elementos: barras paralelas modelo paralel 

X2 ref PCM2 (fondos de tríceps y flexiones varias, planchas), barra serpiente 

modelo snake ref PCM5 (dominadas y varios ejercicios), barras a distinto nivel 

modelo dominadas X2 ref PCM12 (biceps, triceps, espalda, pecho hombros), 

dobles escalera horizontal a distinta altura model monkey ref PCM4, barras dobles 

modelo mixto0 ref PCM18 (biceps, triceps, espalda, cuello, abdominales, pecho 

y hombros) y tabla abdominales inclinada modelo abdominal I ref PCM7, Tabla 

abdominales horizontal modelo abdominal P ref PCM6 y Barras para flexiones 

modelo flexiones X3 ref PCM13. 

• Zonas de juegos biosaludables con los siguientes elementos: Unidad de modelo 

step ref PF6, similar bicicleta elíptica, unidad de modelo hip ref PF1 para 3 usuarios, 

unidad de modelo pull ref PF10 para 2 usuarios, unidad de modelo skate ref PF7, 

ejercicio de deslizamiento, unidad de modelo arm ref PF5 para 4 usuarios, 

movimiento brazos y articulaciones y 2 unidades de modelo spin ref PF20, 

pedaleo. 

• Fuente Atlas simple de FDB, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 

mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus protector del hierro, que 

garantiza una óptima resistencia a la corrosión), pletina fijación-grifo pulsador de 

acero niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de acero 

galvanizado, grifo pulsador, anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos 

de expansión M12, acometida a la red de agua y formación de desagüe a red 

de saneamiento. 

• Contenedores de residuos carga lateral, en polietileno de alta densidad para 

residuos orgánicos y selectiva de 3200 litros, fabricados mediante el sistema de 

inyección con polietileno de alta densidad 

• Barandilla en paso superior de FGV existente, en forma recta, de 100 cm de altura, 

formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de cuadradillo 

de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de 

cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con 

una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del 

bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de 

acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y 

pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 

12x12 mm. 
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12.18 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO 

Con este tipo de medidas se pretende minimizar las afecciones sobre el núcleo urbano 

de l’Alfàs del Pí, y más en concreto en la zona del Albir, por desbordamientos de los citados 

cauces, reduciendo los riesgos. En nuestro caso el riesgo se elimina con el encauzamiento 

previsto. 

Se diseña la ejecución de un encauzamiento para el barranco Hondo siguiendo criterios 

similares a los indicados en el Plan Director, que plantea la ejecución de un revestimiento del 

cauce con secciones trapezoidales de anchura variable con un canal de aguas bajas según 

se describe, a continuación, para los distintos tramos planteados. 

A estos encauzamientos se les quiere dotar de un “carácter natularizador”, con 

tratamientos blandos, taludes con protecciones vegetales e hileras de gaviones, elementos 

de contención menos duros que los tratamientos con escollera, y plantaciones en cauce y 

taludes con de especies vegetales autóctonas como el esparto (Stipa tenacissima), taray 

(Tamarix africana), hinojo (Foeniculum vulgare), manzanilla yesquera (Phagnalon saxatile), 

cardo mariano (Silybum marianum), olivarda (Dittrichia viscosa), albardín (Lygeum spartum), 

baladre (Nerium oleander), sosa (Suaeda vera), mijera (Piptatherum miliaceum), cerrillo 

(Hyparrhenia sinaica), salao (Atriplex halimus) y salao borde (Salsola oppositifolia) 

Adicionalmente se realiza la sustitución y/o ampliación de obras de paso existentes en 

el trazado bajo la red viaria existente y bajo las infraestructuras afectadas, tales como la línea 

de ferrocarril de FGV Alicante-Denia y la avenida de Europa (antigua carretera nacional N-

332), entre otras, para aumentar la capacidad de desagüe del encauzamiento en estos 

puntos concretos. 

SECCIÓN TIPO ENCAUZAMIENTO 

El encauzamiento dispone, en este tramo, de un ancho total de 10m con una sección 

doble trapezoidal a nivel del cauce de 4,5m de ancho con un canal de aguas bajas y 

gaviones de protección lateral de 1m de altura. Sobre esta sección se amplía el ancho del 

encauzamiento hasta llegar a los 10m indicados, con otras hileras de gaviones, salvando 

alturas del talud del cauce variables que llegan hasta los casi 4m de altura total, según se 

muestra en las imágenes adjuntas. 

Desde la obra de paso bajo la avda. Arias hasta la sección H1 inicial, se plantea una 

sección de transición de menos de 40m de longitud. Esta sección será variable, 

escalonándose el cauce existente mediante la colocación de gaviones para la transición de 

las rasantes del cauce entre ambos puntos. 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI        MEMORIA - 30 

 

Sección tipo proyectada 

OBRAS DE PASO 

el cauce del barranco Hondo intercepta varias infraestructuras de transporte y viarios. 

El encauzamiento atraviesa la futura red viaria del sector Finco Roca, la línea de 

ferrocarril de FGV Alicante-Denia y la avenida de Europa, antigua carretera nacional N-332 

en el tramo en el que se dispone de la sección tipo H1. 

P.K. 0+320 Y CRUCE LÍNEA FGV 

La obra de paso existente bajo la línea de FGV, formada doble un marco de 4x2,50m, 

es compatible para el periodo de retorno considerado, por lo que no se prevé su sustitución. 

Tan solo se ampliará la longitud de la citada obra de paso para salvar el ancho reservado 

para la futura ampliación de la plataforma ferroviaria 

 

Obra de paso bajo FGV 

Esta obra de paso también se dispondrá en el P.K. 0+320 del encauzamiento, que se 

corresponde con el paso del futuro viario del sector Finca Roca. 
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En este caso las secciones hidráulicas calculadas se corresponde con dimensiones 

comerciales de marcos prefabricados de hormigón. 

CRUCE AVDA. DE EUROPA 

En el cruce bajo la avenida de Europa, se realiza una nueva obra de paso bajo esta 

infraestructura compuesta por 2 marcos prefabricados de hormigón de dimensiones interiores 

2,50x2,50m y otros 2 marcos de 2x1,50m dispuestos según imagen adjunta, dado que la obra 

de drenaje actual no dispone de la capacidad de desagüe requerida, asegurándose con la 

proyectada el correcto funcionamiento hidráulico del encauzamiento, como se justifica en 

los cálculos realizados. En dichos cálculos se adoptan unas secciones hidráulicas de 1 de 

4,50x2,25m y 2 de 2x1,25m que disponen de suficiente capacidad de desagüe para los 

distintos periodos de retorno planteados, aumentándose las secciones de marcos 

proyectadas anteriormente por ser estas las medidas comerciales. 

 

Obra de paso bajo avda Europa 

13. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

Se prevé durante el periodo de ejecución de las obras el mantenimiento de todas las 

redes de abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones 

afectadas, así como cualquier otro servicio o servidumbre que se encuentre dentro del 

ámbito de la actuación. 

En previsión de posibles afecciones antes del inicio de las obras se deberá coordinar con 

los distintos gestores afectados por las obras, tanto a nivel institucional (Ayuntamiento, 

Hidraqua, Iberdrola, Telefónica, etc) como a nivel particular, con el fin de minimizar los 

problemas y molestias ocasionados por las obras. 

Se han incluido los criterios indicados en los informes de Hidraqua e Iberdrola para la 

ejecución de las obras. 
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14. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

En cumplimiento del artículo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad 

derivada de su aplicación”, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, en su apartado 1, epígrafe e) se dice: 

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

Motivo por el cual el presente proyecto incluye el correspondiente Plan de Obra, donde 

se estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico como económico, de 

los trabajos a realizar, mediante un diagrama de barras. 

Teniendo en cuenta los rendimientos de las unidades de obra prevista y la dificultad de 

accesos, se han considerado rendimientos pequeños. No obstante, el Contratista deberá 

elaborar un plan de obra para su ejecución teniendo en cuenta los rendimientos que 

obtenga con sus equipos y personal adscritos a las mismas. 

Se ha estimado, en principio, que de acuerdo con el Plan de Obra recogido en el Anejo 

correspondiente, como plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras descritas en 

el presente Proyecto de Ejecución el de VEINTITRES (23) meses a contar desde la firma del 

Acta de Replanteo de la obras. 

15. PLAZO DE GARANTÍA 

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto de 

Ejecución, así como de los materiales necesarios que forman parte de las mismas, el de un (1) 

año a partir de la recepción de las obras. 

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según se detalla en el anejo 12 de Clasificación del contratista, para la presente 

actuación se propone que la contra tenga la siguiente clasificación: 

• Grupo: G “Viales y pistas”, Subgrupo 6: “Obras viales sin cualificación específica”, 

Categoría: “5” 

• Grupo: E “Hidráulicas”, Subgrupo 1: “Abastecimientos y saneamientos”, Categoría: “5” 

17. REVISIÓN DE PRECIOS. 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y considerando 

que el plazo de ejecución de las mismas es inferior a los dos años, es por ello LOS PRECIOS DE 

LA OBRA NO PUEDEN SER OBJETO DE REVISIÓN. 
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18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25/7/68), 

se justifica el importe de los precios unitarios que han servido de base para confeccionar los 

Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 del Presupuesto, justificación que se encuentra recogida en el 

anejo nº 13. 

En dicho anejo se incluye los cuadros de costes de mano de obra, de los materiales a 

pie de obra, de la maquinaria, de los precios de las unidades de obra auxiliares y de los 

precios descompuestos (ordenados alfabéticamente por código) de las partidas que se 

incluyen en el Presupuesto. 

19. CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD. 

Las obras, acabados y mobiliario previsto en el presente proyecto de urbanización 

cumplen la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 

utilización de los espacios públicos urbanizados y el Decreto 65/2019, de 26 de abril, del 

Consell, por el que se regula la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 

En aplicación de ello, el proyecto de urbanización ha considerado entre otras 

cuestiones las siguientes: 

• Anchuras de acera superiores a los mínimos indicados para que sean 

consideradas itinerarios peatonales accesibles (Art.5: Itinerarios peatonales 

accesibles) 

• Cuenta con pasos rebajados para cruce de calzada pavimentados con los 

pavimentos táctiles indicados en la norma. (Art.20: Vados peatonales, Pto.11) 

• Se generan sobreanchos de acera (orejetas) en las interrupciones de las zonas 

de aparcamientos (Art.20: Vados peatonales, Pto.11) 

• Aplica las distancias y separaciones indicadas para mobiliario, señalización e 

iluminación urbana. 

• Reserva un ratio de 1/40 de los estacionamientos previstos en vía pública para 

personas con movilidad reducida. 

20. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

En cumplimiento del artículo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad 

derivada de su aplicación”, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, en su apartado 1, epígrafe c) se dice: 

....c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de 
las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, 
las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se 
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llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los 
materiales empleados y del proceso de ejecución. 

El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se incluye en el documento nº3 del 

presente proyecto. 

21. SEGURIDAD Y SALUD 

El presente proyecto adjunta un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

cumplimentando lo especificado en el Artículo 4 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establece la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en las 

obras. 

Tal como establece el referido Real Decreto, el presupuesto estimado para tal fin se 

incluye como una partida independiente dentro del Presupuesto de Ejecución Material de 

las obras, previendo para ello una cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS 

(355.000,00.-€). 

No están incluidos en el presupuesto de Seguridad y Salud los alquileres de las casetas 

de obra, así como sus equipamientos (“Instalaciones de higiene”), puesto que se consideran 

ya incluidos en el porcentaje del 6% de costes indirectos del proyecto. 

22. PLAN DE ENSAYOS 

De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 “Ensayos y análisis de los materiales y 

unidades de obra” del Decreto 3854/70 de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego 

de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado: 

La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 

originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del 

presupuesto de la obra. 

En base a ello, en el anejo 14 se ha realizado un Plan de Control de Calidad, cuyo 

presupuesto asciende a 106.785 €, cantidad inferior al 1% de Control de Calidad 

correspondiente a cargo del contratista); por lo que dicho programa de ensayos podrá ser 

ampliada en función de las circunstancia de obra. 

No obstante la Dirección Facultativa, podrá modificar la relación de ensayos y fijar el 

número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 

probetas para ensayo y análisis. 

23. GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1 sobre las 

obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), se incluye en 

el anejo 15 del proyecto un Estudio de Gestión de RCD’s. 
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24. CONDICIONES DE EJECUCIÓN MEDIOAMBIENTALES 

A los efectos de los requisitos establecidos en el Artículo 202. Condiciones especiales de 

ejecución del contrato de carácter social, ético medioambiental o de otro orden”, de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se enumeran, brevemente, las 

medidas adoptadas para mejorar las condiciones de ejecución medioambiental de este 

proyecto. 

• Trasplante de árboles 

• Emisiones sonoras 

La maquinaria deberá garantizar unos niveles de entre un 3-5% menores a los niveles 

máximos fijados a partir de 2006 en la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo de 2000. 

• Tierras procedentes de la excavación 

Se prevé el uso de las tierras procedentes de la excavación para el relleno de las zanjas, 

además se realizará el estudio de aptitud de reutilización de las tierras procedentes de la 

excavación como terraplenes. 

• Gestión de residuos de obra 

En las obras se garantiza la gestión correcta de los residuos. Se separan las fracciones 

según el sistema de recogida establecido. Los residuos especiales se gestionan a través de 

un centro de recogida o un gestor autorizado. Todos estos aspectos se estudian en el 

correspondiente anejo de gestión de residuos. 

25. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA ESTE PROYECTO 

El presente Proyecto está constituido por los siguientes documentos reglamentarios, los 

cuales se encuentran, a su vez, divididos en diversos capítulos que se reseñan en el índice 

existente en cada uno de ellos. 

DOC. Nº1: MEMORIA 

MEMORIA 

ANEJOS: 

• Anejo nº01.- Topografía 

• Anejo nº02.- Servicios existentes 

• Anejo nº03.- Estudio Geotécnico 

• Anejo nº04.- Trazado 

• Anejo nº05.- Estudio de movilidad 

• Anejo nº06.- Red de agua potable 

• Anejo nº07.- Red saneamiento y pluviales 

• Anejo nº08.- Red de Alumbrado público 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI        MEMORIA - 36 

• Anejo nº09.- Centros de transformación  

• Anejo nº10.- Red de energía eléctrica MT 

• Anejo nº11.- Red de energía eléctrica BT 

• Anejo nº12.- Plan de obra y clasificación del contratista 

• Anejo nº13.- Justificación de precios  

• Anejo nº14.- Plan de control de calidad 

• Anejo nº15.- Gestión de residuos 

• Anejo nº16.- Estudio de Seguridad y Salud 

DOC. Nº2: PLANOS 

 1. Situación y emplazamiento 

 2. Planta de planeamiento aprobada 

 3. Ámbito de actuación 

 4. Estado actual 

  4.1. Cartografía 

  4.2. Servicios existentes 

 5. Trazado 

  5.1. Planta  

  5.2. Perfiles longitudinales 

  5.3. Perfiles transversales 

 6. Demoliciones y desmontajes 

 7. Afecciones y reposiciones 

 8. Servicios proyectados 

  8.1. Red de abastecimiento 

   8.1.1. Planta 

   8.1.2. Detalles constructivos 

   8.1.3. Detalles constructivos 

  8.2. Red de riego 

   8.2.1. Planta 

   8.2.2. Detalles constructivos 

   8.2.3. Planta reutilización 

  8.3. Red de saneamiento 

   8.3.1. Planta 

   8.3.2. Perfiles longitudinales 

   8.3.3. Detalles constructivos 

  8.4. Red de drenaje 

   8.4.1. Planta 

   8.4.2. Perfiles longitudinales 

   8.4.3. Detalles constructivos 

  8.5. Red de energía 

   8.5.1. Red de media tensión. Desvío red existente 
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   8.5.2. Red de media tensión. Planta proyectada 

   8.5.3. Red de baja tensión 

   8.5.4. Acometida eléctrica 

   8.5.5. Detalles constructivos 

  8.6. Red de alumbrado público 

   8.6.1. Planta 

   8.6.2. Detalles constructivos 

  8.7. Red de telecomunicaciones 

   8.7.1. Planta 

   8.7.2. Detalles constructivos 

  8.8. Red de gas 

   8.8.1. Planta 

   8.8.2. Detalles constructivos 

 9. Pavimentación 

  9.1. Planta 

  9.2. Secciones tipo 

  9.3. Detalles constructivos 

 10.Señalización vertical 

  10.1. Planta 

  10.2. Detalles constructivos 

 11.Señalización horizontal 

  11.1. Planta 

  11.2. Detalles constructivos 

 12.Jardinería, pasos inferiores y mobiliario urbano 

  12.1.1 Planta 

  12.1.2. Planta muros 

  12.1.3. Equipamientos 

  12.2.1. Detalles pasos inferiores 

  12.2.2. Mobiliario 

 13. Encauzamiento Barranco Hondo 

  13.1. Planta 

  13.2. Perfil longitudinal 

  13.3. Perfiles transversales 

  13.4. Secciones tipo 

   13.4.1. Estado actual 

   13.4.2. Estado proyectado 

  13.5. Detalles constructivos 

 14. Planta general de la actuación 
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DOC. Nº3: PLIEGO 

CAPÍTULO I: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO 

CAPÍTULO II: CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

CAPÍTULO III: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

CAPÍTULO IV: UNIDADES DE OBRA, DEFINICIÓN, MEDICIÓN Y ABONO 

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES 

DOC. Nº4: PRESUPUESTO 

  MEDICIONES AUXILIARES 

  MEDICIONES 

  CUADRO DE PRECIOS Nº1 

  CUADRO DE PRECIOS Nº2 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

  RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 

26. EQUIPO REDACTOR 

El proyecto está redactado por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José 

Ramón García Pastor y Catalina García Pastor. 

En la redacción de este proyecto ha participado además el siguiente equipo: 

- David Gran Rico, Ingeniero Civil. 

- Juan Carlos Such Morcillo, Técnico Delineante 

- Cristina Santacatalina Fogués, ingeniera técnico en topografía. 
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27. PRESUPUESTO. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de de DIECIOCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.494.877,79 €). 

 

Aplicando los porcentajes preceptivos en concepto de Gastos Generales (13%) y de 

Beneficio Industrial (6%) al Presupuesto de Ejecución Material, obtenemos un Presupuesto 

Base de Licitación (IVA Excluido) que asciende a la cantidad de VEINTIDOS MILLONES OCHO 

MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (22.008.904,57 €) 

Aplicando las cargas fiscales correspondientes (21% I.V.A.) obtenemos un Presupuesto 

Base de Licitación con IVA que asciende a la cantidad de VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

(26.630.774,53 €) 
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28. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con 

las directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido artículo 125 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y considerando que el 

presente proyecto cumple lo especificado en el Artículo 125.1 del citado Reglamento, puesto 

que las obras a ejecutar constituyen una unidad completa, ya que contiene todos los 

elementos que son necesarios para la utilización de la obra, susceptible de entregarse al uso 

público una vez terminada y que cumple todos los requisitos de la normativa vigente. 

29. NORMATIVA APLICABLE. 

El presente proyecto está obligado al cumplimiento de toda la normativa técnica y 

administrativa sectorial que le sea de aplicación en su campo de actuación, 

independientemente de que el rango de la misma sea local, autonómica o estatal, y siempre 

que no exista una justificación técnica formalmente aceptada por el Ayuntamiento que le 

permita acogerse a condiciones de excepcionalidad.  

 

 

 

En l’Alfàs del Pi, septiembre de 2023. 

 

El equipo redactor  

 

 

 

 

 

Fdo: José Ramón García Pastor  Catalina García Pastor 

I.C.C.P. Colegiado nº: 16.466.  I.C.C.P. Colegiado nº: 20.622 
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 ANEJOS A LA MEMORIA 
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 ANEJO 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJETO DEL TRABAJO 

El objeto del trabajo es realizar el levantamiento topográfico de la zona de actuación 

del Plan Parcial “Finca Roca”, sectores 1 y 2 y delimitar las parcelas y sus entronques con los 

viales existentes. El levantamiento topográfico es necesario para para dotar de datos 

planimétricos y altimétricos, para la definición del “Proyecto de urbanización del Plan 

Parcial Finca Roca II-Terciario” (Alfaz del Pí). 

1.2 CONDICIONANTES DEL TRABAJO 

1.2.1 Situación y descripción de la zona de levantamiento. 

La zona objeto de trabajo se encuentra situada en el término municipal de Alfaz del Pí. 

Concretamente se han tomado datos del contorno del plan parcial, carretera N-332, 

carretera CV-763, camino de Benidorm, camino del Sarando, caminos/sendas interiores de 

la zona, un tramo del barranco del Soler, y parcelas y bancales de las partidas de Cabut, 

Roca, Galindo y Alto de Agullo. 

 A continuación, se muestra un detalle de la zona tomada en la imagen aérea. 

 

Imagen satélite 
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1.2.2 Condicionantes técnicos. 

Para la realización del levantamiento topográfico se ha llevado a cabo una 

inspección visual previa de la zona por donde se iba a efectuar el trabajo con el objeto de 

disponer de la información necesaria para la realización del levantamiento y la situación de 

bases para futuros trabajos. 

La instrumentación utilizada para el levantamiento topográfico ha constado de: 

- Equipo móvil: GPS Leica GS18 T RTK. 

- Equipo móvil: GPS Topcon serie HIPER PRO GD RTK. 

- Otros accesorios: clavos de acero, pintura, estacas, etc. 

Bases de Replanteo o Estaciones: 

Se ha impuesto 5 bases en las zonas próximas al levantamiento topográfico. Todas 

ellas se han situado en lugares fijos para que sirvan para replantear en un futuro lo que se 

pretende proyectar. 

A continuación, se indican las coordenadas de las bases en el sistema de 

representación cartográfico U.T.M con Huso 30: 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 753.334,482 4.272.877,350 39,232 

B-2 753.706,820 4.272.971,689 32,868 

B-3 753.466,512 4.273.212,244 40,085 

B-4 753.917,419 4.273.474,125 30,110 

B-5 754.186,153 4.273.389,502 23,042 

 

En el punto nº2 del citado informe se adjunta un listado de las mismas en el sistema de 

referencia geodésico ETRS89. 

Sistema de referencia empleado: 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se 

regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, se establece que todos los 

proyectos deben adoptar el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 

como sistema de referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica 

y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares. 

La representación gráfica de los planos del proyecto se ha realizado en el sistema de 

Referencia ETRS89. 
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Para ello, se han tomado las bases y los puntos de campo que definen las líneas de 

rotura mediante mediciones GNSS, en tiempo real y conectado a la Red E.R.V.A, que 

dispone el Instituto Cartográfico de Valencia. 

Se entrega los planos en el sistema de representación cartográfico UTM (Universal 

Transversa de Mercator), con Huso 30. 

Sistema de coordenadas 

En el apartado número 4 del presente informe se adjunta un listado con todas las 

coordenadas de los puntos tomados en campo en el levantamiento topográfico tanto en 

planimetría como altimetría. Dicho listado se encuentra en el sistema de referencia 

geodésico vigente en la actualidad. 

1.3 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO 

1.3.1 Trabajo de campo. 

 Tras supervisar detenidamente la zona a levantar e implantar las 5 bases de trabajo 

en la zona del levantamiento topográfico, se ha procedido a la obtención de los puntos 

singulares que definen la zona objeto del levantamiento. 

Los puntos tomados en campo se encuentran codificados con un código para poder 

delinear en oficina todas las líneas de rotura de una forma más real. 

Se han definido los siguientes elementos que posteriormente han sido plasmados de 

forma gráfica, mediante líneas de rotura que sirvan para conocer la planimetría y altimetría 

existente: 

 

- Alineación de aglomerado y bordillo. 

- Alineación de acera. 

- Alineación de muro y murete. 

- Alineación de andén. 

- Alineación de acequia, cuneta y lámina de agua. 

- Alineación de barandilla, bionda y valla metálica. 

- Alineación de cabeza y pie de talud. 

- Alineación de camino y carril bici. 

- Alineación de losa de hormigón. 

- Alineación de edificaciones, caseta, piscina – estanque. 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI     ANEJO 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFCO - 

4 

- Alineación de estructura y obra de drenaje. 

- Alineación de entrada – acceso. 

- Elementos singulares como arquetas y pozos de registro, farolas, alcorques, 

imbornales, poste de baja tensión, poste de telefonía, torre eléctrica de media tensión, 

cuadros eléctricos,… 

1.3.2 Trabajo de gabinete. 

Definición Gráfica 

En esta fase se han volcado todos los datos de campo para obtener las coordenadas 

(X, Y, Z) de todos los puntos que nos definen la zona del levantamiento. 

Una vez importados todos los puntos, con el programa de trabajo APLITOP TCPMDT 

PROFESIONAL V-9.0, se dibujan las líneas de rotura que representarán tanto la geometría 

existente en la actualidad como la altimetría a partir de la cual se generará el modelo 

digital del terreno y el curvado. 

 

2. LISTADO DE  BASES 

 

SISTEMA DE REFERENCIA U.T.M. 

 

Nº PUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" 

COEFICIENTE 

ANAMORFOSIS 

LINEAL 

B-1 753.334,482 4.272.877,350 39,232 1,00039041 

B-2 753.706,820 4.272.971,689 32,868 1,00039274 

B-3 753.466,512 4.273.212,244 40,085 1,00039124 

B-4 753.917,419 4.273.474,125 30,110 1,00039405 

B-5 754.186,153 4.273.389,502 23,042 1,00039573 
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3. RESEÑAS 

 

BASE  B-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REFERENCIAS:  

   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 

   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 

   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 

MUNICIPIO:  ALFAZ DEL PI 

 

SITUACIÓN 

 

La base se encuentra situada en el apeadero de Alfaz 

del Pí, en el andén 1, próxima a una farola. Se adjunta 

plano con la situación de la base en el levantamiento 

topográfico. 

 

SEÑAL 

 

Clavo de acero situado 

sobre la acera. Se lee en 

rotulador color negro B-1 y 

está señalizado con una 

cruz del mismo color. 

 

FOTO DE DETALLE 

 

 

  COORDENADA X: 753.334,482 

SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 COORDENADA Y: 4.272.877,350 

  COORDENADA Z: 39,232 

  COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL: 1,00039041 

 

FOTO SITUACIÓN 
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BASE  B-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REFERENCIAS:  

   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 

   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 

   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 

MUNICIPIO:  ALFAZ DEL PI 

 

SITUACIÓN 

 

La base se encuentra situada en la isleta de la rotonda 

de la carretera N-332 y la CV-763 dirección Alfaz del Pí. 

Se adjunta plano con la situación de la base en el 

levantamiento topográfico. 

 

SEÑAL 

 

Clavo de acero situado 

sobre el hormigón. Se lee 

en spray color verde B-2 y 

está señalizado con un 

círculo del mismo color. 

 

FOTO DE DETALLE 

 

 

  COORDENADA X: 753.706,820 

SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 COORDENADA Y: 4.272.971,689 

  COORDENADA Z: 32,868 

  COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL: 1,00039274 

 

FOTO SITUACIÓN 
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BASE  B-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REFERENCIAS:  

   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 

   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 

   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 

MUNICIPIO:  ALFAZ DEL PI 

 

SITUACIÓN 

 

La base se encuentra situada en la carretera CV-763 

dirección a Alfaz del Pí, próxima a la curva después 

del paso inferior del TRAM, y en el acceso a un 

camino. Se adjunta plano con la situación de la base 

en el levantamiento topográfico. 

 

SEÑAL 

 

Clavo de acero situado 

sobre el hormigón. Se lee 

en spray color verde B-3 y 

está señalizado con un 

círculo del mismo color. 

 

 

FOTO DE DETALLE 

 

 

  COORDENADA X: 753.466,512 

SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 COORDENADA Y: 4.273.212,244 

  COORDENADA Z: 40,085 

  COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL: 1,00039124 

 

FOTO SITUACIÓN 
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BASE  B-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REFERENCIAS:  

   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 

   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 

   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 

MUNICIPIO:  ALFAZ DEL PI 

 

SITUACIÓN 

 

La base se encuentra situada en el camino del 

Sarando, en la esquina sur de la parcela 76 del 

polígono 8 El Tosalet, próxima a una explanada 

paralela a las vías del TRAM. Se adjunta plano con la 

situación de la base en el levantamiento topográfico. 

 

SEÑAL 

 

Clavo de acero situado 

sobre el aglomerado. Se 

lee en spray color verde B-

4 y está señalizado con un 

círculo del mismo color. 

 

 

FOTO DE DETALLE 

 

 

  COORDENADA X: 753.917,419 

SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 COORDENADA Y: 4.273.474,125 

  COORDENADA Z: 30,110 

  COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL: 1,00039405 

 

FOTO SITUACIÓN 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI     ANEJO 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFCO - 

9 

BASE  B-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REFERENCIAS:  

   PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 30 

   SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 

   GEOIDE: EGM 2008 REDNAP 

MUNICIPIO:  ALFAZ DEL PI 

 

SITUACIÓN 

 

La base se encuentra situada en la carretera N-332, 

entre los concesionarios de la Marca Hyundai y Seat, 

próxima al aparcamiento. Se adjunta plano con la 

situación de la base en el levantamiento topográfico. 

 

SEÑAL 

 

Clavo de acero situado 

sobre el aglomerado. Se 

lee en spray color verde B-

5 y está señalizado con un 

círculo del mismo color. 

 

 

FOTO DE DETALLE 

 

 

  COORDENADA X: 754.186,153 

SISTEMA DE REFERENCIA: ETRS89 COORDENADA Y: 4.273.389,502 

  COORDENADA Z: 23,042 

  COEFICIENTE ANAMORFOSIS LINEAL: 1,00039573 

 

FOTO SITUACIÓN 
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4. LISTADO DE PUNTOS 

COORDENADAS EN EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN U.T.M 

NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

1 753.315,124 4.272.878,787 39,520 AG 
2 753.317,450 4.272.880,838 39,497 AG 
3 753.315,271 4.272.883,288 39,640 AG 
4 753.314,907 4.272.883,295 39,718 AG-MU 
5 753.309,059 4.272.889,286 39,782 MU-ENT 
6 753.303,815 4.272.894,305 39,878 MU-ENT 
7 753.304,041 4.272.894,605 39,827 AG 
8 753.304,199 4.272.895,273 39,811 AG 
9 753.304,065 4.272.895,222 39,967 B 

10 753.303,870 4.272.894,691 39,937 B 
11 753.297,019 4.272.902,338 40,308 B 
12 753.297,142 4.272.902,428 40,215 AG 
13 753.296,533 4.272.901,764 40,300 MU 
14 753.290,449 4.272.908,914 40,659 B-FIN 
15 753.290,499 4.272.909,057 40,590 AG 
16 753.288,235 4.272.910,286 40,737 AG-MU-ENT 
17 753.282,094 4.272.916,585 40,963 AG-MU-ENT 
18 753.279,802 4.272.919,117 41,016 MU 
19 753.275,495 4.272.923,543 41,235 MU-VA 
20 753.282,469 4.272.933,704 41,441 B 
21 753.281,571 4.272.933,674 41,464 B 
22 753.281,300 4.272.932,752 41,447 B 
23 753.281,145 4.272.932,699 41,203 AG 
24 753.281,493 4.272.933,843 41,249 AG 
25 753.282,530 4.272.933,799 41,259 AG 
26 753.284,554 4.272.931,494 41,164 AG 
27 753.284,436 4.272.931,411 41,350 B 
28 753.287,442 4.272.927,151 41,197 B 
29 753.287,546 4.272.927,205 41,029 AG 
30 753.294,962 4.272.918,637 40,636 AG 
31 753.294,811 4.272.918,563 40,811 B 
32 753.303,261 4.272.910,169 40,455 B 
33 753.303,356 4.272.910,257 40,294 AG 
34 753.308,085 4.272.906,311 40,130 AG 
35 753.307,975 4.272.906,190 40,273 B 
36 753.312,204 4.272.903,271 40,133 B 
37 753.313,044 4.272.902,625 40,119 B 
38 753.313,803 4.272.901,913 40,078 B 
39 753.313,944 4.272.902,021 39,942 AG 
40 753.313,143 4.272.902,761 39,962 AG 
41 753.312,290 4.272.903,344 39,995 AG 
42 753.322,747 4.272.893,277 39,573 AG 
43 753.322,640 4.272.893,192 39,741 B 
44 753.323,198 4.272.891,238 39,706 B 
45 753.323,364 4.272.891,269 39,528 AG 
46 753.323,287 4.272.889,850 39,474 AG 
47 753.322,663 4.272.888,976 39,461 AG 
48 753.320,950 4.272.889,014 39,463 AG 
49 753.321,069 4.272.889,154 39,734 B 
50 753.322,502 4.272.889,179 39,694 B 
51 753.323,113 4.272.889,936 39,675 B 
52 753.334,450 4.272.877,377 39,238 BASE 
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NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

53 753.316,757 4.272.881,017 39,534 MU 
54 753.314,595 4.272.879,061 39,477 MU 
55 753.312,575 4.272.897,424 39,666 AG 
56 753.312,696 4.272.897,511 40,057 B 
57 753.301,749 4.272.908,501 40,499 B 
58 753.301,584 4.272.908,417 40,191 AG 
59 753.290,292 4.272.919,806 40,691 AG 
60 753.290,381 4.272.919,926 40,964 B 
61 753.287,187 4.272.923,113 41,109 B 
62 753.287,031 4.272.923,018 40,839 AG 
63 753.283,857 4.272.927,535 41,019 AG 
64 753.283,974 4.272.927,588 41,283 B 
65 753.269,322 4.272.929,711 41,736 VA 
66 753.263,355 4.272.935,583 41,769 VA-ENT 
67 753.259,147 4.272.939,744 41,837 VA-ENT 
68 753.249,386 4.272.949,781 42,226 VA 
69 753.247,691 4.272.951,505 42,224 VA-ENT 
70 753.244,317 4.272.954,944 42,292 VA-ENT 
71 753.235,640 4.272.963,380 42,701 VA 
72 753.229,744 4.272.969,339 42,946 VA 
73 753.219,527 4.272.978,006 43,452 VA 
74 753.215,561 4.272.972,227 43,511 AG 
75 753.215,842 4.272.972,115 43,663 B 
76 753.216,912 4.272.971,567 43,675 ACE 
77 753.219,652 4.272.978,958 43,632 ACE 
78 753.220,210 4.272.979,270 43,576 ACE 
79 753.220,950 4.272.979,233 43,557 ACE 
80 753.218,471 4.272.979,924 43,504 AG 
81 753.218,712 4.272.979,757 43,639 B 
82 753.219,867 4.272.980,389 43,536 B 
83 753.221,283 4.272.980,313 43,467 B 
84 753.221,322 4.272.980,599 43,345 AG 
85 753.219,855 4.272.980,642 43,440 AG 
86 753.218,647 4.272.978,401 43,677 POST-TEL 
87 753.218,828 4.272.977,885 43,650 POST-TEL 
88 753.219,985 4.272.979,418 43,595 FAR 
89 753.224,152 4.272.979,437 43,173 AG 
90 753.233,215 4.272.974,769 42,972 AG 
91 753.242,558 4.272.969,571 42,695 AG 
92 753.250,981 4.272.964,527 42,377 AG 
93 753.254,324 4.272.961,939 42,288 AG 
94 753.263,634 4.272.952,796 41,933 AG 
95 753.270,602 4.272.945,177 41,634 AG 
96 753.277,528 4.272.938,283 41,386 AG 
97 753.280,475 4.272.935,035 41,283 AG 
98 753.282,566 4.272.934,534 41,250 LB 
99 753.274,669 4.272.942,492 41,545 LB 
100 753.256,791 4.272.960,655 42,235 LB 
101 753.256,676 4.272.960,481 42,237 LB 
102 753.253,018 4.272.963,841 42,375 LB 
103 753.249,417 4.272.966,094 42,481 LB 
104 753.237,953 4.272.972,607 42,880 LB 
105 753.226,263 4.272.979,205 43,168 LB 
106 753.221,644 4.272.981,444 43,375 LB 
107 753.219,156 4.272.980,931 43,474 LB 
108 753.218,188 4.272.979,538 43,505 LB 
109 753.215,896 4.272.973,550 43,542 LB 
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NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

110 753.213,079 4.272.973,878 43,607 LB 
111 753.215,835 4.272.981,363 43,578 LB 
112 753.219,153 4.272.986,848 43,547 LB 
113 753.223,639 4.272.992,601 43,543 LB 
114 753.224,425 4.272.986,861 43,415 LB 
115 753.227,558 4.272.990,299 43,413 LB 
116 753.244,253 4.272.973,365 42,743 LB 
117 753.232,751 4.272.981,137 43,165 LB 
118 753.234,219 4.272.983,396 43,163 LB 
119 753.210,256 4.272.976,640 43,760 MU 
120 753.211,909 4.272.981,965 43,692 MU 
121 753.212,580 4.272.987,252 43,687 MU-ENT 
122 753.212,445 4.272.991,755 43,701 MU-ENT 
123 753.212,447 4.272.991,998 43,942 B 
124 753.212,565 4.272.991,852 43,711 AG 
125 753.214,135 4.272.994,206 43,708 AG 
126 753.213,987 4.272.994,282 43,943 B 
127 753.214,214 4.272.995,939 43,966 B 
128 753.214,373 4.272.995,981 43,702 AG 
129 753.213,872 4.272.997,341 43,728 AG 
130 753.213,739 4.272.997,273 43,976 B 
131 753.214,431 4.272.996,914 43,728 FAR 
132 753.210,388 4.273.001,801 44,089 B 
133 753.210,469 4.273.001,909 43,858 AG 
134 753.207,125 4.273.002,947 43,951 AG 
135 753.207,132 4.273.002,796 44,224 B 
136 753.206,656 4.273.002,646 44,229 B 
137 753.206,552 4.273.002,806 44,014 AG-ENT 
138 753.205,893 4.273.003,609 43,951 AG-ENT 
139 753.205,618 4.273.003,966 43,958 AG-ENT 
140 753.203,173 4.273.007,229 44,018 AG-ENT 
141 753.209,339 4.272.999,137 43,995 MU 
142 753.211,419 4.272.995,699 43,866 MU 
143 753.212,314 4.272.992,829 43,778 MU 
144 753.203,054 4.273.007,409 44,325 B 
145 753.203,408 4.273.007,715 44,315 B 
146 753.203,564 4.273.007,617 44,011 AG 
147 753.203,644 4.273.011,297 44,076 AG 
148 753.203,472 4.273.011,228 44,332 B 
149 753.197,578 4.273.019,199 44,513 B 
150 753.197,694 4.273.019,384 44,345 AG 
151 753.196,194 4.273.019,649 44,363 AG 
152 753.196,234 4.273.019,505 44,544 B 
153 753.194,785 4.273.018,355 44,545 B-MU 
154 753.194,694 4.273.018,468 44,368 AG 
155 753.194,028 4.273.019,142 44,387 MU 
156 753.196,382 4.273.021,087 44,393 MU 
157 753.191,587 4.273.028,171 44,516 MU-ENT 
158 753.189,587 4.273.031,045 44,558 MU-ENT 
159 753.192,647 4.273.027,401 44,510 FAR 
160 753.197,483 4.273.021,845 44,347 CB 
161 753.199,277 4.273.022,860 44,381 CB 
162 753.195,086 4.273.029,935 44,558 CB 
163 753.193,345 4.273.028,739 44,468 CB 
164 753.189,421 4.273.034,313 44,718 CB 
165 753.191,075 4.273.035,643 44,718 CB 
166 753.185,824 4.273.043,093 44,944 CB 
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NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

167 753.184,022 4.273.042,045 44,942 CB 
168 753.184,311 4.273.038,841 44,897 MU 
169 753.181,021 4.273.043,582 44,993 MU 
170 753.181,099 4.273.044,096 44,990 FAR 
171 753.177,169 4.273.051,441 45,199 CB 
172 753.179,008 4.273.052,542 45,263 CB 
173 753.175,382 4.273.051,764 45,224 MU-ENT 
174 753.172,028 4.273.056,410 45,406 MU-ENT 
175 753.170,085 4.273.059,709 45,566 FAR 
176 753.170,307 4.273.060,340 45,532 CB 
177 753.172,076 4.273.061,629 45,587 CB 
178 753.172,476 4.273.061,896 45,594 LB 
179 753.178,721 4.273.053,752 45,308 LB 
180 753.188,443 4.273.040,265 44,839 LB 
181 753.196,895 4.273.028,502 44,495 LB 
182 753.206,208 4.273.015,494 44,131 LB 
183 753.209,884 4.273.010,498 44,007 LB 
184 753.216,037 4.273.002,961 43,785 LB 
185 753.215,431 4.273.002,387 43,821 LB 
186 753.218,770 4.272.996,231 43,669 LB 
187 753.220,714 4.272.997,394 43,621 LB 
188 753.214,732 4.272.993,940 43,686 LB 
189 753.215,003 4.272.995,822 43,712 LB 
190 753.214,207 4.272.997,723 43,748 LB 
191 753.210,643 4.273.002,642 43,906 LB 
192 753.206,656 4.273.008,489 44,034 LB 
193 753.203,850 4.273.014,152 44,138 LB 
194 753.200,628 4.273.021,296 44,336 LB 
195 753.196,877 4.273.027,924 44,497 LB 
196 753.166,080 4.273.065,643 45,855 CB 
197 753.167,472 4.273.067,158 45,797 CB 
198 753.167,540 4.273.067,824 45,823 LB 
199 753.165,559 4.273.065,564 45,749 MU 
200 753.142,949 4.273.086,445 46,708 FAR 
201 753.142,767 4.273.086,144 46,696 MU 
202 753.143,659 4.273.087,796 46,730 CB 
203 753.144,012 4.273.088,207 46,741 LB 
204 753.151,092 4.273.082,441 46,394 LB 
205 753.150,891 4.273.082,021 46,386 CB 
206 753.150,276 4.273.080,487 46,383 CB-MU 
207 753.154,031 4.273.077,429 46,238 MU-ENT 
208 753.157,635 4.273.074,772 46,163 MU-ENT 
209 753.159,939 4.273.072,498 46,059 MU 
210 753.161,239 4.273.073,470 46,067 CB 
211 753.161,483 4.273.073,823 46,109 LB 
212 753.158,613 4.273.076,248 46,160 LB 
213 753.158,391 4.273.075,817 46,127 CB 
214 753.158,336 4.273.074,192 46,110 AAL 
215 753.158,778 4.273.074,165 46,122 AAL 
216 753.158,159 4.273.074,703 46,097 FAR 
217 753.140,491 4.273.094,854 47,060 LB 
218 753.141,826 4.273.096,729 47,118 LB 
219 753.143,202 4.273.099,278 47,211 LB 
220 753.146,009 4.273.095,028 47,058 LB 
221 753.151,513 4.273.089,548 46,814 LB 
222 753.165,098 4.273.076,219 46,207 LB 
223 753.172,787 4.273.067,093 45,809 LB 
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NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

224 753.164,696 4.273.075,881 46,194 LB 
225 753.157,183 4.273.082,928 46,518 LB 
226 753.148,467 4.273.090,437 46,845 LB 
227 753.142,719 4.273.094,095 47,028 LB 
228 753.138,280 4.273.089,472 46,978 LB 
229 753.138,453 4.273.089,097 46,983 AG 
230 753.138,430 4.273.088,948 47,083 CB 
231 753.138,983 4.273.087,027 47,119 CB 
232 753.141,180 4.273.086,950 46,843 MU 
233 753.139,495 4.273.087,088 47,042 MU 
234 753.136,877 4.273.086,051 47,225 MU 
235 753.132,735 4.273.083,684 47,342 MU 
236 753.132,608 4.273.083,979 47,355 CB 
237 753.131,568 4.273.086,029 47,315 CB 
238 753.131,489 4.273.086,158 47,158 AG 
239 753.131,066 4.273.086,695 47,179 LB 
240 753.129,052 4.273.084,120 47,400 AAL 
241 753.128,442 4.273.084,339 47,412 AAL 
242 753.128,225 4.273.083,921 47,470 FAR 
243 753.116,108 4.273.079,146 47,553 MU 
244 753.116,120 4.273.079,714 47,597 CB 
245 753.116,040 4.273.082,111 47,593 CB 
246 753.116,008 4.273.082,301 47,421 AG 
247 753.115,906 4.273.082,890 47,431 TB 
248 753.100,561 4.273.087,597 47,710 TB 
249 753.100,165 4.273.087,044 47,705 AG 
250 753.100,090 4.273.086,874 47,869 B 
251 753.100,095 4.273.086,894 47,868 CB 
252 753.098,700 4.273.084,569 47,888 CB 
253 753.098,505 4.273.084,171 47,883 MU 
254 753.102,854 4.273.084,698 47,819 AAL 
255 753.102,626 4.273.085,332 47,812 AAL 
256 753.102,109 4.273.085,211 47,838 FAR 
257 753.089,077 4.273.094,951 48,118 MU 
258 753.088,980 4.273.095,168 48,116 CB 
259 753.090,460 4.273.096,451 48,094 CB 
260 753.090,618 4.273.096,519 47,943 AG 
261 753.091,060 4.273.096,904 47,941 LB 
262 753.086,778 4.273.107,749 48,098 LB 
263 753.086,166 4.273.107,697 48,101 AG 
264 753.086,010 4.273.107,676 48,253 CB 
265 753.084,032 4.273.107,119 48,273 CB-MU 
266 753.086,461 4.273.105,710 48,221 AAL 
267 753.085,896 4.273.105,965 48,238 AAL 
268 753.085,934 4.273.106,443 48,209 FAR 
269 753.082,315 4.273.111,378 48,302 CB-MU 
270 753.080,485 4.273.113,979 48,356 CB-MU 
271 753.075,998 4.273.117,768 48,386 CB-MU 
272 753.072,795 4.273.119,426 48,415 CB-MU 
273 753.071,224 4.273.120,887 48,385 CB-MU 
274 753.063,962 4.273.122,950 48,464 CB-MU 
275 753.064,523 4.273.124,673 48,391 CB 
276 753.064,608 4.273.125,095 48,406 LB 
277 753.074,137 4.273.121,679 48,241 LB 
278 753.073,675 4.273.121,096 48,266 CB 
279 753.074,583 4.273.120,641 48,341 CB-B 
280 753.074,626 4.273.120,784 48,223 AG 
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NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

281 753.075,801 4.273.119,537 48,305 FAR 
282 753.076,676 4.273.119,098 48,291 AAL 
283 753.076,487 4.273.119,678 48,300 AAL 
284 753.077,883 4.273.118,153 48,315 AAL 
285 753.078,108 4.273.117,517 48,332 AAL 
286 753.079,018 4.273.118,127 48,305 CB 
287 753.079,134 4.273.118,267 48,162 AG 
288 753.079,603 4.273.118,725 48,170 LB 
289 753.083,882 4.273.114,585 48,126 LB 
290 753.083,676 4.273.113,302 48,123 AG 
291 753.083,492 4.273.113,207 48,277 CB 
292 753.059,220 4.273.123,660 48,478 VA-ENT 
293 753.055,205 4.273.124,291 48,465 VA-ENT 
294 753.054,382 4.273.125,435 48,476 CB 
295 753.054,137 4.273.127,859 48,542 CB 
296 753.054,147 4.273.128,293 48,545 LB 
297 753.052,584 4.273.132,995 48,641 LB 
298 753.065,386 4.273.130,012 48,479 LB 
299 753.065,354 4.273.129,403 48,471 LB 
300 753.075,452 4.273.127,472 48,330 LB 
301 753.075,148 4.273.125,584 48,336 LB 
302 753.081,928 4.273.122,514 48,242 LB 
303 753.083,445 4.273.125,644 48,313 LB 
304 753.089,275 4.273.125,785 48,307 LB 
305 753.087,845 4.273.122,365 48,250 LB 
306 753.086,802 4.273.118,520 48,178 LB 
307 753.077,313 4.273.130,835 48,307 LB 
308 753.094,918 4.273.134,692 48,279 AG 
309 753.095,497 4.273.134,032 48,258 LB 
310 753.094,730 4.273.134,779 48,408 B 
311 753.093,938 4.273.136,169 48,445 ACE 
312 753.092,910 4.273.133,833 48,422 AAL 
313 753.092,316 4.273.133,959 48,465 AAL 
314 753.092,151 4.273.133,605 48,428 FAR 
315 753.085,790 4.273.131,254 48,534 PSAN 
316 753.085,707 4.273.132,449 48,563 ACE 
317 753.085,008 4.273.130,744 48,534 B 
318 753.085,039 4.273.130,535 48,409 AG 
319 753.085,216 4.273.129,871 48,393 LB 
320 753.078,681 4.273.130,453 48,440 LB 
321 753.079,004 4.273.130,778 48,437 AG 
322 753.079,022 4.273.130,934 48,592 B 
323 753.079,528 4.273.132,484 48,508 ACE 
324 753.078,170 4.273.132,179 48,509 AAL 
325 753.068,817 4.273.138,730 48,693 ACE 
326 753.068,214 4.273.135,687 48,722 JAR 
327 753.067,839 4.273.133,846 48,675 B 
328 753.067,837 4.273.133,737 48,539 AG 
329 753.067,662 4.273.133,210 48,521 LB 
330 753.058,062 4.273.135,659 48,601 LB 
331 753.058,163 4.273.136,133 48,592 AG 
332 753.058,170 4.273.136,281 48,754 B 
333 753.058,554 4.273.138,044 48,724 JAR 
334 753.059,297 4.273.141,090 48,826 ACE 
335 753.073,236 4.273.137,652 48,624 ACE 
336 753.080,079 4.273.139,006 48,471 ACE-CASETA 
337 753.081,139 4.273.137,170 48,408 ACE-CASETA 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI     ANEJO 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFCO - 

16 

NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

338 753.083,071 4.273.138,236 48,426 ACE-CASETA 
339 753.081,886 4.273.140,355 48,628 ACE-CASETA 
340 753.084,358 4.273.138,410 48,260 POZO 
341 753.086,371 4.273.135,970 48,445 POZO 
342 753.083,444 4.273.132,939 48,591 POZO 
343 753.092,541 4.273.130,970 48,313 POZO 
344 753.093,528 4.273.130,518 48,321 POZO 
345 753.094,845 4.273.128,840 48,350 POZO 
346 753.096,412 4.273.136,819 48,367 POZO 
347 753.097,667 4.273.141,888 48,283 POZO 
348 753.099,436 4.273.145,440 48,157 POZO 
349 753.094,847 4.273.145,918 48,347 POZO 
350 753.095,818 4.273.148,437 48,339 POZO 
351 753.095,748 4.273.149,456 47,843 ARQ 
352 753.097,495 4.273.147,426 48,019 ARQ 
353 753.095,782 4.273.145,952 48,033 ARQ 
354 753.094,035 4.273.147,982 47,849 ARQ 
355 753.099,374 4.273.143,666 48,199 ACE 
356 753.100,790 4.273.143,000 48,171 B 
357 753.100,993 4.273.142,917 48,020 AG 
358 753.102,362 4.273.151,970 47,725 AG 
359 753.102,184 4.273.151,966 47,887 B 
360 753.100,580 4.273.152,132 47,920 ACE 
361 753.101,358 4.273.156,775 47,740 ACE 
362 753.104,167 4.273.162,269 47,548 ACE 
363 753.105,090 4.273.161,474 47,509 B 
364 753.105,322 4.273.161,465 47,457 AG 
365 753.103,272 4.273.157,015 47,557 AG 
366 753.103,064 4.273.157,045 47,741 B 
367 753.112,268 4.273.171,748 47,329 ACE 
368 753.113,176 4.273.170,964 47,300 B 
369 753.113,250 4.273.170,863 47,217 AG 
370 753.113,185 4.273.170,530 47,188 LB 
371 753.108,607 4.273.165,145 47,296 LB 
372 753.104,603 4.273.157,516 47,544 LB 
373 753.103,342 4.273.149,339 47,751 LB 
374 753.102,763 4.273.144,203 47,922 LB 
375 753.100,555 4.273.139,548 48,055 LB 
376 753.097,362 4.273.135,595 48,185 LB 
377 753.088,593 4.273.143,698 48,168 TEBT 
378 753.088,432 4.273.144,357 48,127 TEBT 
379 753.082,290 4.273.146,076 48,023 TEMT 
380 753.081,909 4.273.145,611 48,162 TEMT 
381 753.106,336 4.273.141,543 47,999 LB 
382 753.107,151 4.273.144,426 47,865 LB 
383 753.107,555 4.273.148,417 47,686 LB 
384 753.108,509 4.273.154,683 47,549 LB 
385 753.111,566 4.273.162,289 47,332 LB 
386 753.116,486 4.273.168,109 47,214 LB 
387 753.116,566 4.273.167,943 47,194 AG 
388 753.111,696 4.273.162,184 47,331 AG 
389 753.111,770 4.273.161,467 47,322 AG 
390 753.112,391 4.273.161,451 47,309 AG 
391 753.116,591 4.273.166,329 47,189 AG 
392 753.116,604 4.273.166,078 47,198 LB 
393 753.113,368 4.273.162,154 47,275 LB 
394 753.110,491 4.273.155,751 47,514 LB 
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395 753.110,252 4.273.147,459 47,759 LB 
396 753.111,497 4.273.142,962 48,012 LB 
397 753.108,948 4.273.142,351 48,005 LB 
398 753.116,689 4.273.157,926 47,406 CE 
399 753.116,940 4.273.157,666 47,281 CE 
400 753.118,278 4.273.159,834 47,365 CE 
401 753.118,619 4.273.159,578 47,304 CE 
402 753.120,075 4.273.147,009 48,134 CE 
403 753.120,420 4.273.147,783 48,159 CE 
404 753.121,949 4.273.146,173 48,157 CE 
405 753.122,294 4.273.146,947 48,153 CE 
406 753.349,848 4.272.877,471 38,761 MU 
407 753.348,203 4.272.875,486 38,768 MU 
408 753.345,672 4.272.872,369 38,717 MU 
409 753.345,813 4.272.869,152 38,602 MU 
410 753.344,222 4.272.864,218 38,418 MU 
411 753.338,676 4.272.857,213 38,236 MU 
412 753.339,557 4.272.856,473 38,369 AG 
413 753.342,959 4.272.860,572 38,319 AG 
414 753.344,993 4.272.863,356 38,398 AG 
415 753.345,241 4.272.865,334 38,506 AG 
416 753.345,261 4.272.866,459 38,509 AG 
417 753.342,724 4.272.852,496 38,410 AG 
418 753.344,799 4.272.854,693 38,283 AG 
419 753.349,468 4.272.856,672 38,176 AG 
420 753.353,942 4.272.857,596 38,220 AG 
421 753.357,031 4.272.858,793 38,188 AG 
422 753.353,757 4.272.859,487 38,258 POZO 
423 753.354,606 4.272.855,946 38,106 MU 
424 753.345,373 4.272.854,216 38,274 MU 
425 753.343,443 4.272.851,896 38,374 MU 
426 753.346,113 4.272.869,391 38,676 BIONDA 
427 753.348,875 4.272.872,122 38,718 BIONDA 
428 753.351,667 4.272.874,915 38,693 BIONDA 
429 753.351,767 4.272.874,123 38,662 LB 
430 753.349,520 4.272.872,076 38,687 LB 
431 753.347,224 4.272.869,764 38,660 LB 
432 753.349,999 4.272.877,313 38,815 AG 
433 753.355,534 4.272.871,911 38,662 B-JAR 
434 753.355,439 4.272.871,812 38,518 AG 
435 753.360,197 4.272.865,717 38,335 LB 
436 753.358,066 4.272.863,480 38,365 LB 
437 753.355,655 4.272.861,227 38,283 LB 
438 753.361,328 4.272.854,443 38,015 AG 
439 753.367,037 4.272.860,133 38,125 AG 
440 753.367,141 4.272.860,246 38,302 B 
441 753.366,445 4.272.859,432 38,091 LB 
442 753.364,522 4.272.857,089 38,108 LB 
443 753.362,244 4.272.854,711 38,043 LB 
444 753.370,884 4.272.844,713 37,647 AG 
445 753.371,317 4.272.845,207 37,694 LB 
446 753.372,836 4.272.848,518 37,787 LB 
447 753.374,746 4.272.851,080 37,794 LB 
448 753.375,302 4.272.851,777 37,801 AG 
449 753.375,400 4.272.851,894 37,976 B 
450 753.387,933 4.272.839,275 37,486 B 
451 753.387,823 4.272.839,165 37,322 AG 
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452 753.387,185 4.272.838,558 37,289 LB 
453 753.384,936 4.272.836,419 37,395 LB 
454 753.380,991 4.272.834,950 37,303 LB 
455 753.380,415 4.272.834,569 37,297 AG 
456 753.392,665 4.272.821,444 36,825 AG 
457 753.393,379 4.272.821,533 36,825 LB 
458 753.398,161 4.272.823,063 36,871 LB 
459 753.401,216 4.272.824,392 36,777 LB 
460 753.401,797 4.272.825,022 36,793 AG 
461 753.401,899 4.272.825,134 36,997 B 
462 753.416,082 4.272.810,825 36,445 B 
463 753.415,960 4.272.810,724 36,315 AG 
464 753.415,418 4.272.810,160 36,276 LB 
465 753.413,016 4.272.808,091 36,347 LB 
466 753.409,581 4.272.804,454 36,242 LB 
467 753.409,159 4.272.804,219 36,241 AG 
468 753.426,565 4.272.794,487 35,890 LB 
469 753.428,973 4.272.796,404 35,835 LB 
470 753.429,694 4.272.796,900 35,824 AG 
471 753.429,829 4.272.797,012 35,992 B 
472 753.444,170 4.272.782,634 35,583 B 
473 753.444,068 4.272.782,499 35,401 AG 
474 753.443,513 4.272.781,832 35,401 LB 
475 753.441,506 4.272.779,471 35,408 LB 
476 753.447,399 4.272.764,958 35,061 AG 
477 753.447,882 4.272.765,153 34,984 LB 
478 753.453,008 4.272.767,675 35,033 LB 
479 753.457,307 4.272.767,910 34,934 LB 
480 753.458,008 4.272.768,524 34,892 AG 
481 753.458,117 4.272.768,598 35,064 B 
482 753.472,320 4.272.754,330 34,606 B 
483 753.472,217 4.272.754,180 34,472 AG 
484 753.471,474 4.272.753,643 34,478 LB 
485 753.469,541 4.272.751,179 34,559 LB 
486 753.467,456 4.272.745,654 34,387 LB 
487 753.467,033 4.272.745,443 34,222 AG 
488 753.469,336 4.272.744,321 34,407 AG 
489 753.469,443 4.272.744,209 34,651 B 
490 753.472,746 4.272.745,059 34,617 B 
491 753.472,770 4.272.745,220 34,428 AG 
492 753.476,264 4.272.743,590 34,297 AG 
493 753.476,157 4.272.743,465 34,534 B 
494 753.488,428 4.272.735,601 34,165 B 
495 753.488,523 4.272.735,733 33,993 AG 
496 753.504,637 4.272.732,834 33,557 AG 
497 753.504,542 4.272.732,664 33,738 B 
498 753.519,143 4.272.735,885 33,367 B 
499 753.519,083 4.272.736,046 33,199 AG 
500 753.532,547 4.272.745,601 32,772 AG 
501 753.532,613 4.272.745,432 32,929 B 
502 753.538,440 4.272.745,768 33,024 B 
503 753.538,351 4.272.745,939 32,851 AG 
504 753.538,011 4.272.748,662 32,777 POZO 
505 753.540,206 4.272.743,660 33,065 B 
506 753.540,345 4.272.743,542 32,895 AG 
507 753.531,152 4.272.733,894 33,004 AG 
508 753.531,008 4.272.733,973 33,151 B 
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509 753.518,437 4.272.720,395 33,351 B 
510 753.518,517 4.272.720,290 33,204 AG 
511 753.508,042 4.272.709,020 33,327 AG 
512 753.507,965 4.272.709,166 33,483 B 
513 753.501,655 4.272.702,406 33,524 B 
514 753.501,779 4.272.702,267 33,371 AG 
515 753.492,493 4.272.705,960 33,498 MU 
516 753.491,727 4.272.709,661 33,571 MU 
517 753.490,789 4.272.712,812 33,584 MU 
518 753.480,609 4.272.745,916 34,211 AG 
519 753.480,695 4.272.746,043 34,375 B 
520 753.476,858 4.272.749,676 34,430 B-JAR 
521 753.476,756 4.272.749,610 34,297 AG 
522 753.513,448 4.272.727,568 33,560 POSTEL 
523 753.514,056 4.272.727,376 33,545 POSTEL 
524 753.532,988 4.272.736,169 33,073 AAL 
525 753.532,952 4.272.736,810 33,091 AAL 
526 753.532,462 4.272.736,456 32,976 FAR 
527 753.551,062 4.272.755,237 32,927 ARIE 
528 753.550,177 4.272.755,178 32,922 ARIE 
529 753.550,289 4.272.755,849 32,934 ASI 
530 753.549,651 4.272.755,804 32,915 ASI 
531 753.550,486 4.272.754,054 32,796 AG 
532 753.550,349 4.272.754,169 32,952 B 
533 753.548,618 4.272.756,364 32,877 B 
534 753.548,482 4.272.756,445 32,733 AG 
535 753.558,015 4.272.766,327 32,625 AG 
536 753.558,131 4.272.766,194 32,780 B 
537 753.559,213 4.272.764,144 32,851 AAL 
538 753.559,880 4.272.764,149 32,812 AAL 
539 753.559,772 4.272.764,691 32,812 FAR 
540 753.561,140 4.272.765,117 32,674 AG 
541 753.561,030 4.272.765,242 32,848 B 
542 753.579,431 4.272.784,366 32,678 B 
543 753.579,549 4.272.784,241 32,530 AG 
544 753.577,574 4.272.786,615 32,487 AG 
545 753.577,672 4.272.786,506 32,637 B 
546 753.575,266 4.272.787,335 32,432 POZO 
547 753.585,506 4.272.794,853 32,418 AG 
548 753.585,676 4.272.794,792 32,602 B 
549 753.588,666 4.272.793,969 32,650 B 
550 753.588,816 4.272.793,869 32,493 AG 
551 753.587,552 4.272.792,866 32,654 AAL 
552 753.586,936 4.272.792,862 32,642 AAL 
553 753.587,559 4.272.793,504 32,614 FAR 
554 753.602,777 4.272.808,348 32,419 AG 
555 753.602,652 4.272.808,462 32,588 B 
556 753.602,453 4.272.812,208 32,515 B 
557 753.602,335 4.272.812,319 32,341 AG 
558 753.613,969 4.272.827,561 32,257 POZO 
559 753.616,081 4.272.826,583 32,259 AG 
560 753.616,205 4.272.826,469 32,425 B 
561 753.615,350 4.272.822,509 32,481 FAR 
562 753.615,362 4.272.821,778 32,500 AAL 
563 753.614,717 4.272.821,728 32,493 AAL 
564 753.619,207 4.272.825,431 32,333 AG 
565 753.619,106 4.272.825,538 32,493 B 
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566 753.636,148 4.272.843,244 32,390 B 
567 753.636,262 4.272.843,126 32,261 AG 
568 753.634,435 4.272.845,678 32,186 AG 
569 753.634,619 4.272.845,611 32,365 B 
570 753.643,237 4.272.854,539 32,321 B 
571 753.643,119 4.272.854,656 32,160 AG 
572 753.643,222 4.272.851,345 32,319 FAR 
573 753.642,999 4.272.850,394 32,384 AAL 
574 753.642,405 4.272.850,368 32,380 AAL 
575 753.641,367 4.272.849,651 32,414 AAL 
576 753.640,901 4.272.849,167 32,457 AAL 
577 753.645,391 4.272.852,592 32,262 AG 
578 753.645,283 4.272.852,694 32,392 B 
579 753.659,160 4.272.867,138 32,313 B 
580 753.659,292 4.272.867,043 32,148 AG 
581 753.657,114 4.272.869,187 32,071 AG 
582 753.657,233 4.272.869,044 32,248 B 
583 753.651,664 4.272.866,682 32,098 POZO 
584 753.670,049 4.272.882,597 31,982 AG 
585 753.670,141 4.272.882,508 32,161 B 
586 753.673,103 4.272.881,584 32,238 B 
587 753.673,216 4.272.881,495 32,107 AG 
588 753.671,147 4.272.879,646 32,246 AAL 
589 753.670,491 4.272.879,651 32,218 AAL 
590 753.671,247 4.272.880,467 32,157 FAR 
591 753.680,850 4.272.893,791 31,927 AG 
592 753.681,047 4.272.893,788 32,084 B 
593 753.680,052 4.272.899,098 31,991 B 
594 753.679,847 4.272.899,138 31,850 AG 
595 753.694,189 4.272.914,010 32,150 AG 
596 753.694,290 4.272.913,865 32,342 B 
597 753.695,623 4.272.914,803 32,369 B 
598 753.696,586 4.272.914,800 32,354 B 
599 753.697,298 4.272.913,705 32,362 B 
600 753.697,234 4.272.912,549 32,362 B 
601 753.697,357 4.272.912,436 32,214 AG 
602 753.697,403 4.272.914,018 32,246 AG 
603 753.696,691 4.272.914,887 32,167 AG 
604 753.695,651 4.272.914,915 32,181 AG 
605 753.696,267 4.272.911,094 32,364 FAR 
606 753.696,443 4.272.910,381 32,372 AAL 
607 753.695,873 4.272.910,109 32,405 AAL 
608 753.692,276 4.272.902,349 32,227 B 
609 753.692,458 4.272.902,236 32,078 AG 
610 753.687,865 4.272.896,701 32,054 AG 
611 753.687,757 4.272.896,813 32,200 B 
612 753.697,312 4.272.914,696 32,258 LR 
613 753.696,842 4.272.919,853 32,231 LR 
614 753.696,081 4.272.927,151 32,338 LR 
615 753.696,440 4.272.929,196 32,356 AG 
616 753.695,709 4.272.928,453 32,330 AG 
617 753.694,968 4.272.929,248 32,250 AG 
618 753.695,123 4.272.929,280 32,475 B 
619 753.695,664 4.272.928,643 32,493 B 
620 753.696,234 4.272.929,194 32,488 B 
621 753.695,933 4.272.929,450 32,505 ARIE 
622 753.695,303 4.272.930,128 32,501 ARIE 
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623 753.696,625 4.272.931,747 32,527 B 
624 753.695,238 4.272.931,751 32,530 B 
625 753.695,052 4.272.931,762 32,278 AG 
626 753.696,784 4.272.931,725 32,392 AG 
627 753.696,813 4.272.932,187 32,397 IMB 
628 753.697,134 4.272.932,162 32,412 IMB 
629 753.697,184 4.272.932,779 32,412 IMB 
630 753.697,182 4.272.933,524 32,401 IMB 
631 753.696,858 4.272.933,523 32,421 IMB 
632 753.696,630 4.272.935,374 32,586 B 
633 753.695,427 4.272.935,691 32,568 B 
634 753.695,267 4.272.935,737 32,309 AG 
635 753.696,746 4.272.935,628 32,449 AG 
636 753.696,881 4.272.943,111 32,486 AG 
637 753.696,717 4.272.943,095 32,643 B 
638 753.695,812 4.272.943,173 32,628 B 
639 753.695,644 4.272.943,191 32,424 AG 
640 753.697,383 4.272.950,098 32,703 AAL 
641 753.697,980 4.272.950,462 32,717 AAL 
642 753.697,664 4.272.951,110 32,696 FAR 
643 753.698,516 4.272.952,173 32,704 B 
644 753.698,679 4.272.952,132 32,580 AG 
645 753.699,143 4.272.954,482 32,572 IMB 
646 753.699,491 4.272.954,420 32,586 IMB 
647 753.699,651 4.272.955,818 32,589 IMB 
648 753.699,322 4.272.955,860 32,578 IMB 
649 753.699,447 4.272.960,306 32,647 AG 
650 753.699,300 4.272.960,310 32,776 B 
651 753.696,659 4.272.959,924 32,810 B 
652 753.696,490 4.272.959,913 32,591 AG 
653 753.696,053 4.272.967,666 32,677 AG 
654 753.696,777 4.272.968,700 32,678 AG 
655 753.697,970 4.272.968,133 32,680 AG 
656 753.697,817 4.272.968,113 32,855 B 
657 753.696,818 4.272.968,570 32,919 B 
658 753.696,287 4.272.967,699 32,898 B 
659 753.696,621 4.272.964,593 32,876 B 
660 753.696,399 4.272.964,554 32,628 AG 
661 753.696,550 4.272.967,915 32,892 AAL 
662 753.697,308 4.272.967,503 32,877 AAL 
663 753.703,382 4.272.974,828 33,091 ARIE 
664 753.704,254 4.272.974,754 33,045 ARIE 
665 753.705,376 4.272.974,258 33,006 POZO 
666 753.702,812 4.272.977,637 33,026 AG 
667 753.701,766 4.272.977,323 33,050 AG 
668 753.701,496 4.272.976,306 33,036 AG 
669 753.701,670 4.272.976,397 33,159 B 
670 753.701,883 4.272.977,208 33,181 B 
671 753.702,721 4.272.977,426 33,157 B 
672 753.707,450 4.272.975,215 32,985 B 
673 753.707,500 4.272.975,406 32,840 AG 
674 753.711,432 4.272.974,025 32,672 AG 
675 753.711,361 4.272.973,841 32,835 B 
676 753.712,247 4.272.973,160 32,765 B 
677 753.712,006 4.272.972,322 32,735 B 
678 753.712,458 4.272.973,228 32,601 AG 
679 753.712,150 4.272.972,179 32,579 AG 
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680 753.708,983 4.272.969,004 32,615 AG 
681 753.708,828 4.272.969,107 32,748 B 
682 753.706,867 4.272.966,760 32,788 B 
683 753.707,037 4.272.966,670 32,636 AG 
684 753.705,818 4.272.966,164 32,669 AG 
685 753.705,869 4.272.966,364 32,797 B 
686 753.705,371 4.272.966,811 32,845 B 
687 753.705,172 4.272.966,737 32,712 AG 
688 753.703,687 4.272.971,318 32,857 AG 
689 753.703,889 4.272.971,439 32,989 B 
690 753.705,313 4.272.962,530 32,652 LB 
691 753.709,752 4.272.968,206 32,618 LB 
692 753.716,805 4.272.974,488 32,601 LB 
693 753.706,993 4.272.977,945 32,870 LB 
694 753.697,405 4.272.983,264 33,271 LB 
695 753.690,887 4.272.987,945 33,582 LB 
696 753.690,146 4.272.987,101 33,588 LB 
697 753.695,666 4.272.981,615 33,233 LB 
698 753.700,054 4.272.976,055 32,989 LB 
699 753.703,128 4.272.969,239 32,767 LB 
700 753.691,735 4.272.980,122 33,218 LB 
701 753.696,001 4.272.973,691 32,860 LB 
702 753.700,125 4.272.964,996 32,655 LB 
703 753.701,221 4.272.957,151 32,580 LB 
704 753.698,848 4.272.945,690 32,530 LB 
705 753.698,620 4.272.934,040 32,427 LB 
706 753.699,989 4.272.924,428 32,338 LB 
707 753.700,332 4.272.917,070 32,235 LB 
708 753.698,575 4.272.909,472 32,182 LB 
709 753.709,455 4.272.926,595 32,478 AG 
710 753.709,670 4.272.926,659 32,626 B 
711 753.711,620 4.272.927,412 32,681 ACE 
712 753.725,267 4.272.910,790 32,279 ACE 
713 753.724,126 4.272.909,045 32,207 B 
714 753.723,987 4.272.908,875 32,086 AG 
715 753.740,738 4.272.903,709 31,770 AG 
716 753.740,747 4.272.903,915 31,898 B 
717 753.740,931 4.272.906,019 31,956 ACE 
718 753.763,264 4.272.913,562 31,560 ACE 
719 753.764,482 4.272.911,870 31,496 B 
720 753.764,662 4.272.911,710 31,355 AG 
721 753.776,496 4.272.930,835 31,261 AG 
722 753.776,267 4.272.930,903 31,397 B 
723 753.774,280 4.272.931,546 31,460 ACE 
724 753.768,834 4.272.957,922 31,867 ACE 
725 753.770,053 4.272.959,766 31,773 B 
726 753.770,226 4.272.959,879 31,640 AG 
727 753.747,540 4.272.973,404 32,345 AG 
728 753.747,492 4.272.973,197 32,489 B 
729 753.746,495 4.272.971,215 32,555 ACE 
730 753.731,685 4.272.969,718 32,847 ACE 
731 753.730,832 4.272.971,570 32,788 B 
732 753.730,743 4.272.971,788 32,669 AG 
733 753.717,451 4.272.963,415 32,795 AG 
734 753.717,593 4.272.963,290 32,923 B 
735 753.717,572 4.272.962,463 32,951 POZO 
736 753.718,416 4.272.961,149 32,981 ACE 
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737 753.711,830 4.272.950,698 32,962 ACE 
738 753.709,754 4.272.951,057 32,906 B 
739 753.709,567 4.272.951,156 32,767 AG 
740 753.723,833 4.272.982,421 32,591 FAR 
741 753.722,647 4.272.982,419 32,614 AAL 
742 753.723,061 4.272.981,910 32,604 AAL 
743 753.730,060 4.272.982,333 32,567 B 
744 753.730,097 4.272.982,157 32,426 AG 
745 753.729,640 4.272.984,657 32,637 ACE 
746 753.719,872 4.272.984,461 32,670 ACE 
747 753.719,260 4.272.982,169 32,602 B 
748 753.719,237 4.272.982,020 32,472 AG 
749 753.712,156 4.272.983,931 32,761 ARIE 
750 753.712,976 4.272.984,336 32,730 ARIE 
751 753.711,770 4.272.986,538 32,890 ACE 
752 753.710,844 4.272.984,347 32,848 B 
753 753.710,808 4.272.984,182 32,727 AG 
754 753.704,354 4.272.987,412 33,005 AG 
755 753.704,444 4.272.987,539 33,160 B 
756 753.705,553 4.272.989,622 33,202 ACE 
757 753.702,437 4.272.991,669 33,356 ACE 
758 753.702,599 4.272.991,992 33,368 ACE 
759 753.700,822 4.272.993,172 33,408 ACE-B 
760 753.700,666 4.272.993,216 33,211 AG 
761 753.700,080 4.272.991,774 33,207 AG 
762 753.700,071 4.272.990,758 33,205 AG 
763 753.700,277 4.272.990,778 33,338 B 
764 753.701,134 4.272.989,607 33,296 B 
765 753.701,043 4.272.989,511 33,154 AG 
766 753.701,030 4.272.989,086 33,144 IMB 
767 753.701,181 4.272.989,362 33,150 IMB 
768 753.702,306 4.272.988,680 33,106 IMB 
769 753.702,170 4.272.988,431 33,109 IMB 
770 753.695,706 4.272.996,017 33,360 AG 
771 753.688,185 4.273.000,688 33,716 AG 
772 753.683,456 4.273.004,024 33,993 AG 
773 753.682,562 4.273.004,112 34,045 AG 
774 753.682,439 4.273.004,238 34,266 B 
775 753.682,478 4.273.004,412 34,204 HOR 
776 753.679,642 4.273.003,538 34,346 B 
777 753.679,592 4.273.003,384 34,164 AG 
778 753.678,175 4.273.004,104 34,219 AG 
779 753.678,309 4.273.004,247 34,381 B 
780 753.677,833 4.273.004,406 34,234 IMB 
781 753.677,618 4.273.004,141 34,233 IMB 
782 753.676,621 4.273.005,059 34,294 IMB 
783 753.676,836 4.273.005,324 34,287 IMB 
784 753.668,169 4.273.013,663 34,949 AG 
785 753.668,298 4.273.013,782 35,141 B 
786 753.669,892 4.273.016,460 35,127 HOR-VA 
787 753.674,820 4.273.011,770 34,731 HOR 
788 753.673,984 4.273.003,317 34,396 LB 
789 753.680,086 4.272.998,689 34,080 POZO 
790 753.684,047 4.273.004,891 33,932 CAM 
791 753.684,624 4.273.008,461 33,787 CAM 
792 753.681,560 4.273.015,488 33,494 CAM 
793 753.678,495 4.273.024,325 33,268 CAM 
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794 753.682,681 4.273.025,372 33,318 CAM 
795 753.684,810 4.273.019,345 33,335 CAM 
796 753.687,282 4.273.013,896 33,453 CAM 
797 753.690,844 4.273.006,800 33,643 CAM 
798 753.693,894 4.273.001,653 33,611 CAM 
799 753.696,811 4.272.996,605 33,338 CAM 
800 753.698,490 4.272.988,444 33,304 LB 
801 753.708,623 4.272.982,463 32,814 LB 
802 753.719,467 4.272.979,060 32,488 LB 
803 753.723,753 4.272.979,562 32,481 LB 
804 753.728,995 4.272.980,972 32,434 LB 
805 753.692,157 4.272.992,975 33,605 LB 
806 753.684,170 4.272.999,050 33,980 LB 
807 753.678,604 4.273.003,585 34,190 LB 
808 753.554,863 4.272.777,019 32,585  
809 753.660,234 4.273.010,517 35,311 FAR 
810 753.660,905 4.273.010,363 35,319 AALP 
811 753.660,879 4.273.009,689 35,288 AALP 
812 753.661,960 4.273.009,611 35,029 AG 
813 753.661,865 4.273.009,490 35,218 B 
814 753.661,570 4.273.008,585 35,101 VA 
815 753.662,024 4.273.007,973 35,041 MURECAB 
816 753.662,165 4.273.008,063 35,068 HORCAB 
817 753.667,529 4.273.002,869 34,664 HORCAB 
818 753.671,683 4.273.000,288 34,335 IMB 
819 753.671,923 4.273.000,542 34,299 IMB 
820 753.672,360 4.273.000,114 34,273 IMB 
821 753.672,452 4.273.000,020 34,263 IMB 
822 753.672,902 4.272.999,595 34,229 IMB 
823 753.672,669 4.272.999,334 34,230 IMB 
824 753.672,336 4.272.999,374 34,423 AALP 
825 753.672,366 4.272.998,692 34,392 AALP 
826 753.673,551 4.272.997,602 34,185 FAR 
827 753.672,901 4.272.997,716 34,289 HOR 
828 753.674,575 4.272.996,220 34,276 B 
829 753.674,829 4.272.996,547 34,277 B 
830 753.674,836 4.272.996,999 34,263 B 
831 753.674,541 4.272.997,336 34,276 B 
832 753.672,365 4.272.999,401 34,419 B 
833 753.672,700 4.272.999,343 34,231 LB 
834 753.674,641 4.272.997,436 34,114 AG 
835 753.675,037 4.272.996,873 34,086 AG 
836 753.674,978 4.272.996,547 34,067 AG 
837 753.674,680 4.272.996,125 34,033 AG 
838 753.685,784 4.272.986,471 33,512 LB 
839 753.681,984 4.272.985,851 33,472 AG 
840 753.682,139 4.272.988,841 33,625 AG 
841 753.681,147 4.272.989,836 33,677 AG 
842 753.681,096 4.272.991,241 33,779 LB 
843 753.675,591 4.272.996,595 34,053 LB 
844 753.672,560 4.272.996,843 33,985 PIECAM 
845 753.671,022 4.272.997,901 33,981 PIECAM 
846 753.667,859 4.273.000,794 33,960 PIECAM 
847 753.662,699 4.273.005,374 34,007 PIECAM 
848 753.661,270 4.273.007,355 34,108 PIE 
849 753.662,033 4.273.007,940 34,715 PIEMU 
850 753.660,796 4.273.009,102 33,996 PIEMU 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI     ANEJO 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFCO - 

25 

NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

851 753.659,685 4.273.008,354 33,997 CAM 
852 753.657,451 4.273.004,259 33,991 CAM 
853 753.660,217 4.273.001,180 33,944 CAM 
854 753.662,002 4.272.999,244 33,915 CAM 
855 753.663,127 4.272.997,497 33,917 CAM 
856 753.662,246 4.272.994,977 33,952 CAM 
857 753.665,825 4.272.989,859 34,040 CAM 
858 753.667,875 4.272.990,230 33,994 CAM 
859 753.670,379 4.272.990,242 33,910 CAM 
860 753.674,034 4.272.989,849 33,820 CAM 
861 753.676,297 4.272.988,921 33,749 CAM 
862 753.679,317 4.272.987,631 33,632 CAM 
863 753.682,246 4.272.985,406 33,448 AG 
864 753.684,448 4.272.983,348 33,297 AG 
865 753.689,077 4.272.917,879 32,186 AALP 
866 753.688,789 4.272.918,546 32,210 AALP 
867 753.689,020 4.272.919,078 32,226 FAR 
868 753.688,834 4.272.915,923 31,950 IMB 
869 753.688,559 4.272.915,352 31,955 IMB 
870 753.688,496 4.272.915,209 31,954 IMB 
871 753.687,894 4.272.914,810 31,954 IMB 
872 753.688,218 4.272.914,652 31,957 IMB 
873 753.681,976 4.272.906,696 31,902 B 
874 753.682,079 4.272.906,567 31,800 TE 
875 753.686,478 4.272.912,263 31,893 TE 
876 753.686,342 4.272.912,367 32,077 B 
877 753.690,615 4.272.923,265 32,296 B 
878 753.690,789 4.272.923,220 32,113 TE 
879 753.691,591 4.272.931,503 32,226 TE 
880 753.691,426 4.272.931,519 32,466 B 
881 753.692,104 4.272.942,379 32,326 TE 
882 753.691,942 4.272.942,348 32,560 B 
883 753.691,783 4.272.949,559 32,639 AALP 
884 753.692,287 4.272.950,017 32,633 AALP 
885 753.691,826 4.272.950,746 32,661 FAR 
886 753.691,797 4.272.967,873 32,930 FAR 
887 753.692,362 4.272.967,512 32,924 AALP 
888 753.691,946 4.272.966,959 32,916 AALP 
889 753.692,374 4.272.966,844 32,892 AALP 
890 753.691,805 4.272.966,093 32,893 AALP 
891 753.692,840 4.272.961,448 32,785 B 
892 753.693,001 4.272.961,441 32,538 TE 
893 753.692,672 4.272.966,635 32,639 TE 
894 753.692,525 4.272.966,580 32,880 B 
895 753.691,607 4.272.970,986 33,101 B 
896 753.691,763 4.272.971,039 32,862 AG 
897 753.691,703 4.272.971,202 32,875 IMB 
898 753.691,514 4.272.971,780 32,897 IMB 
899 753.691,847 4.272.971,888 32,880 IMB 
900 753.691,797 4.272.972,042 32,892 IMB 
901 753.691,275 4.272.972,511 32,897 IMB 
902 753.691,608 4.272.972,619 32,874 IMB 
903 753.688,686 4.272.974,226 32,925 AG 
904 753.690,566 4.272.973,753 32,983 AG 
905 753.691,196 4.272.972,699 32,921 AG 
906 753.691,052 4.272.972,614 33,145 B 
907 753.690,166 4.272.973,862 33,199 B 
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908 753.688,697 4.272.974,068 33,213 B 
909 753.688,462 4.272.973,962 33,199 ACEFIN 
910 753.689,584 4.272.971,049 33,137 ACE 
911 753.690,686 4.272.966,057 32,954 ACE 
912 753.690,906 4.272.959,928 32,836 ACE 
913 753.690,712 4.272.955,531 32,784 ACE 
914 753.690,255 4.272.946,477 32,676 ACE 
915 753.689,847 4.272.939,278 32,598 ACE 
916 753.689,289 4.272.928,801 32,523 ACE 
917 753.688,605 4.272.925,130 32,462 ACE 
918 753.686,713 4.272.919,503 32,330 ACE 
919 753.682,905 4.272.913,309 32,163 ACE 
920 753.678,945 4.272.909,238 32,052 ACE 
921 753.680,320 4.272.904,565 31,752 IMB 
922 753.680,579 4.272.904,330 31,734 IMB 
923 753.681,505 4.272.905,349 31,748 IMB 
924 753.681,367 4.272.905,787 31,790 TE 
925 753.677,250 4.272.901,512 31,805 TE 
926 753.677,110 4.272.901,610 31,914 ACE-B 
927 753.674,223 4.272.904,379 31,990 ACE 
928 753.674,227 4.272.904,321 31,910 HOR 
929 753.663,038 4.272.887,728 31,851 FAR 
930 753.663,249 4.272.886,979 31,867 TE 
931 753.663,156 4.272.887,059 32,023 B 
932 753.662,564 4.272.886,560 32,021 AALP 
933 753.662,558 4.272.887,230 32,034 AALP 
934 753.660,423 4.272.890,547 31,988 PIE 
935 753.660,323 4.272.889,848 31,992 HOR 
936 753.657,303 4.272.887,238 32,037 PIE 
937 753.655,636 4.272.885,624 31,976 PIE 
938 753.656,716 4.272.880,183 31,929 TE 
939 753.656,571 4.272.880,261 32,070 B 
940 753.652,277 4.272.881,362 32,103 HOR 
941 753.647,961 4.272.882,486 32,141 PIE 
942 753.636,773 4.272.869,694 32,056 PIE 
943 753.634,975 4.272.868,211 32,116 PIE 
944 753.634,122 4.272.868,011 32,135 PIE 
945 753.632,718 4.272.866,934 32,153 PIE 
946 753.633,010 4.272.865,264 32,059 PIE 
947 753.632,183 4.272.863,247 32,071 PIE 
948 753.634,437 4.272.862,964 32,202 HOR 
949 753.635,289 4.272.858,855 32,101 FAR 
950 753.635,649 4.272.858,315 32,077 TE 
951 753.635,543 4.272.858,416 32,218 B 
952 753.635,275 4.272.858,202 32,215 AALP 
953 753.634,614 4.272.858,199 32,228 AALP 
954 753.633,229 4.272.858,090 32,208 AALP 
955 753.632,291 4.272.858,098 32,244 AALP 
956 753.629,188 4.272.859,579 32,205 PIE 
957 753.629,884 4.272.858,179 32,242 HOR 
958 753.625,915 4.272.853,970 32,263 HOR 
959 753.626,333 4.272.854,713 32,293 PIECAB 
960 753.620,678 4.272.842,776 32,119 TE 
961 753.620,532 4.272.842,848 32,250 B 
962 753.616,732 4.272.844,503 32,189 PIE-HOR 
963 753.614,034 4.272.839,196 32,298 PIE-HOR 
964 753.612,981 4.272.837,711 32,250 PIE-HOR 
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965 753.610,793 4.272.838,008 32,344 PIE-HOR 
966 753.610,401 4.272.839,354 32,783 PBT 
967 753.610,757 4.272.839,286 32,797 PBT 
968 753.610,464 4.272.839,152 32,769 PBT 
969 753.609,906 4.272.837,526 32,310 PIE-HOR 
970 753.606,132 4.272.834,417 32,215 PIE 
971 753.606,729 4.272.834,122 32,320 HOR 
972 753.607,416 4.272.829,981 32,229 FAR 
973 753.607,421 4.272.829,294 32,314 AALP 
974 753.606,760 4.272.829,301 32,346 AALP 
975 753.606,894 4.272.828,701 32,325 B 
976 753.607,017 4.272.828,607 32,195 TE 
977 753.599,213 4.272.820,511 32,236 TE 
978 753.599,096 4.272.820,612 32,349 B 
979 753.594,413 4.272.821,392 32,392 HOR 
980 753.583,074 4.272.811,258 32,329 PIE 
981 753.580,092 4.272.806,917 32,452 PIE 
982 753.578,912 4.272.805,229 32,434 HOR 
983 753.579,750 4.272.801,254 32,306 FAR 
984 753.579,771 4.272.800,577 32,447 AALP 
985 753.579,086 4.272.800,568 32,443 AALP 
986 753.579,395 4.272.800,136 32,441 B 
987 753.579,513 4.272.800,046 32,341 TE 
988 753.569,543 4.272.789,689 32,382 TE 
989 753.569,439 4.272.789,810 32,498 B 
990 753.565,577 4.272.791,946 32,516 PIE 
991 753.565,631 4.272.791,475 32,550 HOR 
992 753.552,122 4.272.771,602 32,505 TE 
993 753.551,972 4.272.771,675 32,642 B 
994 753.551,531 4.272.771,288 32,639 AALP 
995 753.551,542 4.272.771,968 32,654 AALP 
996 753.551,920 4.272.772,377 32,505 FAR 
997 753.550,739 4.272.776,015 32,669 HOR 
998 753.549,855 4.272.775,516 32,714 PIE 
999 753.539,674 4.272.765,411 32,628 PIE 
1000 753.539,951 4.272.764,842 32,690 HOR 
1001 753.540,024 4.272.764,306 32,751 AALP 
1002 753.540,704 4.272.764,315 32,748 AALP 
1003 753.541,561 4.272.764,999 32,734 AALP 
1004 753.541,545 4.272.764,077 32,742 AALP 
1005 753.543,355 4.272.762,538 32,588 AG 
1006 753.543,186 4.272.762,595 32,712 B 
1007 753.525,588 4.272.750,666 32,871 PIE 
1008 753.526,175 4.272.750,387 32,786 HOR 
1009 753.527,927 4.272.746,801 32,848 B 
1010 753.528,083 4.272.746,689 32,699 TE 
1011 753.523,192 4.272.742,873 32,846 TE 
1012 753.523,045 4.272.742,989 33,029 B 
1013 753.523,038 4.272.743,016 33,033 AALP 
1014 753.523,165 4.272.743,669 33,037 AALP 
1015 753.523,486 4.272.743,848 32,947 FAR 
1016 753.522,102 4.272.748,013 32,812 PIE 
1017 753.521,497 4.272.746,270 32,894 HOR 
1018 753.515,515 4.272.739,242 33,347 B 
1019 753.515,506 4.272.739,234 33,330 B 
1020 753.515,568 4.272.739,027 33,079 TE 
1021 753.505,084 4.272.737,185 33,405 TE 
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1022 753.504,148 4.272.737,268 33,780 B 
1023 753.503,526 4.272.740,660 33,709 HOR 
1024 753.497,368 4.272.738,602 33,860 AALP 
1025 753.496,793 4.272.738,213 33,877 AALP 
1026 753.496,150 4.272.738,560 33,869 FAR 
1027 753.495,035 4.272.738,334 33,729 TE 
1028 753.495,050 4.272.738,502 33,943 B 
1029 753.493,629 4.272.742,267 33,950 HOR 
1030 753.490,814 4.272.743,338 34,115 HOR 
1031 753.491,193 4.272.745,468 34,077 VA 
1032 753.488,898 4.272.744,675 34,269 ACE-HOR 
1033 753.486,747 4.272.741,659 33,817 TE 
1034 753.486,626 4.272.742,009 34,155 B 
1035 753.486,547 4.272.742,614 34,197 JARFIN 
1036 753.481,049 4.272.748,234 34,486 JARIN 
1037 753.480,253 4.272.747,450 34,423 JARFIN 
1038 753.478,237 4.272.751,013 34,592 JARFIN 
1039 753.484,000 4.272.749,717 34,519 ACE 
1040 753.485,557 4.272.751,099 34,454 VA 
1041 753.486,363 4.272.753,552 34,446 VA 
1042 753.486,118 4.272.753,856 34,550 EN 
1043 753.483,463 4.272.756,657 34,560 EN 
1044 753.483,168 4.272.756,863 34,497 VA 
1045 753.480,355 4.272.756,188 34,595 VA 
1046 753.481,009 4.272.752,762 34,681 ACE 
1047 753.474,648 4.272.754,629 34,759 FAR 
1048 753.477,399 4.272.756,330 34,736 ACE 
1049 753.466,374 4.272.762,985 34,937 JAR 
1050 753.468,195 4.272.765,586 34,996 ACE 
1051 753.468,857 4.272.767,740 34,877 VA IN 
1052 753.468,539 4.272.766,994 34,955 CON HM 
1053 753.469,319 4.272.766,226 34,834 CON HM 
1054 753.469,669 4.272.766,647 34,986 ARIE 
1055 753.469,080 4.272.766,025 34,971 ARIE 
1056 753.468,304 4.272.766,760 34,953 ARIE 
1057 753.460,246 4.272.768,265 35,071 FAR 
1058 753.461,682 4.272.767,727 35,107 JAR 
1059 753.464,620 4.272.769,207 35,115 ACE 
1060 753.449,826 4.272.784,090 35,602 ACE 
1061 753.446,810 4.272.782,688 35,585 JAR 
1062 753.446,106 4.272.782,655 35,537 FAR 
1063 753.432,037 4.272.796,851 36,011 FAR 
1064 753.434,109 4.272.795,473 35,943 JAR 
1065 753.436,868 4.272.797,142 36,034 ACE 
1066 753.417,830 4.272.811,121 36,425 FAR 
1067 753.417,377 4.272.812,331 36,532 JAR 
1068 753.415,837 4.272.818,327 36,684 ACE 
1069 753.415,819 4.272.819,320 36,857 VAFIN 
1070 753.408,230 4.272.826,169 36,875 VA 
1071 753.408,129 4.272.826,102 36,950 ACE 
1072 753.403,759 4.272.825,339 36,903 FAR 
1073 753.402,845 4.272.826,980 37,007 JAR 
1074 753.388,052 4.272.841,870 37,532 JAR 
1075 753.389,555 4.272.844,996 37,465 VA 
1076 753.389,449 4.272.844,891 37,626 ACE 
1077 753.378,124 4.272.856,313 38,076 ACE 
1078 753.377,974 4.272.856,713 37,924 VA 
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1079 753.375,869 4.272.854,143 37,968 JAR 
1080 753.375,513 4.272.853,733 37,914 FAR 
1081 753.361,443 4.272.867,977 38,640 FAR 
1082 753.356,903 4.272.873,272 38,712 JARIN 
1083 753.365,109 4.272.869,702 38,508 CE 
1084 753.365,366 4.272.869,265 38,595 CE 
1085 753.365,011 4.272.869,598 38,615 CE 
1086 753.364,680 4.272.870,253 38,517 VA 
1087 753.367,228 4.272.872,857 38,504 VA 
1088 753.364,274 4.272.872,035 38,545 AG 
1089 753.361,133 4.272.874,487 38,646 AG 
1090 753.361,177 4.272.876,019 38,705 PBT 
1091 753.361,178 4.272.876,021 38,702 PBT 
1092 753.371,475 4.272.876,774 38,266 VA 
1093 753.369,640 4.272.876,259 38,314 AG 
1094 753.365,617 4.272.877,927 38,475 AG 
1095 753.365,211 4.272.878,651 38,588 VA 
1096 753.359,851 4.272.874,917 38,691 VA 
1097 753.354,072 4.272.880,703 38,882 VA 
1098 753.348,194 4.272.879,377 38,920 B 
1099 753.347,909 4.272.879,449 38,861 TE 
1100 753.342,192 4.272.872,323 38,746 TE 
1101 753.342,315 4.272.872,124 38,916 B 
1102 753.342,533 4.272.872,322 38,947 BA 
1103 753.345,572 4.272.869,264 38,906 MURE 
1104 753.343,990 4.272.864,359 38,955 MURE 
1105 753.342,874 4.272.869,235 38,812 TE 
1106 753.342,692 4.272.869,365 38,859 B 
1107 753.345,255 4.272.872,554 38,871 B 
1108 753.345,388 4.272.872,436 38,869 MURE 
1109 753.349,266 4.272.877,894 38,895 FAR 
1110 753.349,681 4.272.877,718 38,888 MURE 
1111 753.350,087 4.272.877,451 38,850 ACE-B 
1112 753.348,204 4.272.879,348 38,905 ACE 
1113 753.349,535 4.272.882,392 38,993 SEMA 
1114 753.349,674 4.272.881,901 38,957 BA 
1115 753.351,104 4.272.883,396 38,962 BA 
1116 753.350,843 4.272.883,648 38,974 ACE 
1117 753.349,505 4.272.885,040 39,022 ACE 
1118 753.349,596 4.272.885,404 39,006 ACE 
1119 753.349,087 4.272.885,822 39,023 ACE 
1120 753.348,945 4.272.885,763 39,028 ACE 
1121 753.348,529 4.272.886,107 39,010 ACE 
1122 753.345,315 4.272.882,235 39,005 ACE 
1123 753.348,182 4.272.885,701 39,046 ACE 
1124 753.346,609 4.272.883,666 39,035 BA 
1125 753.345,336 4.272.882,187 39,025 BA 
1126 753.348,205 4.272.879,418 38,904 BA 
1127 753.348,134 4.272.879,396 38,900 B 
1128 753.345,283 4.272.882,272 38,996 B 
1129 753.345,510 4.272.882,520 39,012 HOR 
1130 753.345,427 4.272.883,011 39,027 HOR 
1131 753.347,981 4.272.885,555 39,034 HOR 
1132 753.347,656 4.272.885,689 39,018 HOR 
1133 753.137,478 4.273.153,553 47,458 ACE 
1134 753.133,602 4.273.147,630 47,564 ACE 
1135 753.131,617 4.273.146,639 47,685 ACE 
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1136 753.130,335 4.273.146,228 47,760 ACE 
1137 753.127,047 4.273.145,772 47,989 ACE 
1138 753.123,342 4.273.143,657 48,095 AALP 
1139 753.123,000 4.273.144,277 48,105 AALP 
1140 753.122,506 4.273.144,264 48,108 FAR 
1141 753.123,747 4.273.146,332 48,136 ACE 
1142 753.118,230 4.273.150,374 47,947 ACE 
1143 753.117,084 4.273.153,298 47,719 ACE 
1144 753.116,972 4.273.154,302 47,656 ACE 
1145 753.119,833 4.273.161,768 47,337 VAIN 
1146 753.119,640 4.273.161,524 47,346 ACE 
1147 753.120,826 4.273.162,950 47,284 ACE 
1148 753.120,943 4.273.163,046 47,291 VA 
1149 753.120,149 4.273.163,906 47,280 B 
1150 753.120,036 4.273.163,970 47,175 AG 
1151 753.116,057 4.273.159,254 47,282 AG 
1152 753.116,199 4.273.159,180 47,375 B 
1153 753.115,740 4.273.158,252 47,385 B 
1154 753.115,577 4.273.158,262 47,308 AG 
1155 753.115,334 4.273.156,784 47,364 AG 
1156 753.115,489 4.273.156,761 47,446 B 
1157 753.115,391 4.273.154,193 47,592 B 
1158 753.115,233 4.273.154,184 47,487 AG 
1159 753.117,854 4.273.147,017 47,935 AG 
1160 753.117,994 4.273.147,104 48,070 B 
1161 753.124,972 4.273.143,172 48,044 B 
1162 753.124,932 4.273.143,013 47,908 AG 
1163 753.131,690 4.273.143,747 47,522 AG 
1164 753.131,619 4.273.143,875 47,622 B 
1165 753.134,558 4.273.145,726 47,413 B 
1166 753.134,645 4.273.145,642 47,409 AG 
1167 753.134,842 4.273.146,880 47,560 AALP 
1168 753.135,518 4.273.147,040 47,540 AALP 
1169 753.135,445 4.273.146,861 47,532 B 
1170 753.135,590 4.273.146,779 47,399 AG 
1171 753.136,252 4.273.148,218 47,354 AG 
1172 753.136,102 4.273.148,276 47,511 B 
1173 753.137,336 4.273.151,106 47,471 B 
1174 753.137,487 4.273.151,038 47,302 AG 
1175 753.137,145 4.273.151,055 47,483 ARIE 
1176 753.136,253 4.273.150,716 47,488 ARIE 
1177 753.136,859 4.273.150,227 47,484 ARIE 
1178 753.135,982 4.273.149,884 47,507 ARIE 
1179 753.131,782 4.273.143,158 47,541 PP 
1180 753.132,396 4.273.144,049 47,473 PP 
1181 753.135,269 4.273.146,288 47,398 PP 
1182 753.126,678 4.273.130,569 48,088 ACE 
1183 753.127,457 4.273.131,127 48,046 B 
1184 753.127,544 4.273.131,313 47,909 AG 
1185 753.135,407 4.273.123,022 47,615 AG 
1186 753.135,388 4.273.122,592 47,740 B 
1187 753.134,972 4.273.121,432 47,760 ACE 
1188 753.132,264 4.273.110,306 48,106 TEBT 
1189 753.132,335 4.273.110,692 48,252 TEBT 
1190 753.132,721 4.273.110,621 48,120 TEBT 
1191 753.136,720 4.273.113,597 47,632 ACE 
1192 753.137,596 4.273.113,531 47,604 B 
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1193 753.137,807 4.273.113,479 47,450 AG 
1194 753.134,970 4.273.102,523 47,381 AG 
1195 753.134,790 4.273.102,622 47,519 B 
1196 753.133,413 4.273.102,041 47,590 ACE 
1197 753.124,926 4.273.094,774 47,600 ACE 
1198 753.124,749 4.273.093,740 47,557 B 
1199 753.124,331 4.273.093,352 47,421 AG 
1200 753.109,037 4.273.093,296 47,711 AG 
1201 753.109,111 4.273.093,489 47,857 B 
1202 753.108,828 4.273.094,524 47,898 ACE 
1203 753.099,209 4.273.102,954 48,301 ACE 
1204 753.098,048 4.273.103,201 48,295 B 
1205 753.097,638 4.273.103,554 48,136 AG 
1206 753.092,236 4.273.114,062 48,288 PSAN 
1207 753.095,008 4.273.114,203 48,291 PSAN 
1208 753.095,362 4.273.114,075 48,293 AG 
1209 753.095,593 4.273.114,135 48,455 B 
1210 753.096,483 4.273.114,674 48,473 ACE 
1211 753.105,470 4.273.124,840 48,885 TEBT 
1212 753.105,025 4.273.124,597 48,813 TEBT 
1213 753.105,208 4.273.124,969 48,821 TEBT 
1214 753.103,585 4.273.129,896 48,415 AG 
1215 753.103,711 4.273.129,729 48,558 B 
1216 753.104,588 4.273.129,305 48,583 BACE 
1217 753.114,336 4.273.133,141 48,429 BACE 
1218 753.114,526 4.273.134,059 48,408 B 
1219 753.114,567 4.273.134,275 48,258 AG 
1220 753.130,167 4.273.129,482 47,843 AG 
1221 753.130,021 4.273.129,318 48,000 B 
1222 753.129,791 4.273.128,365 48,031 ACE 
1223 753.147,587 4.273.148,368 47,339 MURE 
1224 753.147,685 4.273.146,390 47,357 MURE 
1225 753.147,522 4.273.146,437 47,369 HOR 
1226 753.147,171 4.273.145,011 47,408 HOR 
1227 753.148,038 4.273.144,384 47,400 HOR 
1228 753.150,883 4.273.142,383 46,989 HOR 
1229 753.151,878 4.273.141,665 46,844 HOR-EN 
1230 753.149,829 4.273.138,678 46,927 HOR-EN 
1231 753.149,242 4.273.139,088 47,033 HOR 
1232 753.147,254 4.273.139,620 47,401 HOR 
1233 753.146,265 4.273.139,876 47,422 HOR 
1234 753.136,349 4.273.138,976 47,763 B 
1235 753.137,033 4.273.138,486 47,764 B 
1236 753.136,304 4.273.138,014 47,780 B 
1237 753.135,958 4.273.138,008 47,652 AG 
1238 753.137,105 4.273.138,094 47,631 AG 
1239 753.136,176 4.273.139,121 47,622 AG 
1240 753.135,761 4.273.140,307 47,593 LB 
1241 753.134,807 4.273.139,232 47,636 LB 
1242 753.133,547 4.273.138,039 47,681 LB 
1243 753.135,792 4.273.136,406 47,658 LB 
1244 753.137,471 4.273.134,856 47,594 LB 
1245 753.137,791 4.273.136,680 47,580 LB 
1246 753.138,190 4.273.138,632 47,555 LB 
1247 753.138,675 4.273.144,136 47,401 LB 
1248 753.139,686 4.273.143,394 47,395 LB 
1249 753.139,779 4.273.143,173 47,393 PP 
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1250 753.138,020 4.273.138,977 47,555 PP 
1251 753.143,886 4.273.140,319 47,256 PP 
1252 753.143,503 4.273.136,347 47,317 PP 
1253 753.143,026 4.273.135,676 47,339 PP 
1254 753.143,858 4.273.137,338 47,346 AALP 
1255 753.144,457 4.273.136,557 47,440 AALP 
1256 753.147,532 4.273.106,229 47,360 AALP 
1257 753.148,069 4.273.105,764 47,375 AALP 
1258 753.148,109 4.273.105,441 47,383 FAR 
1259 753.149,603 4.273.098,284 47,205 AG 
1260 753.149,761 4.273.098,339 47,353 B 
1261 753.147,573 4.273.105,538 47,353 B 
1262 753.147,411 4.273.105,526 47,226 AG 
1263 753.147,437 4.273.110,120 47,240 AG 
1264 753.147,342 4.273.109,112 47,232 AG 
1265 753.147,498 4.273.109,084 47,366 B 
1266 753.147,598 4.273.110,098 47,381 B 
1267 753.147,313 4.273.118,321 47,459 B 
1268 753.147,155 4.273.118,280 47,320 AG 
1269 753.144,945 4.273.125,658 47,386 AG 
1270 753.145,096 4.273.125,722 47,528 B 
1271 753.144,441 4.273.129,511 47,535 FAR 
1272 753.144,019 4.273.129,719 47,542 AALP 
1273 753.144,425 4.273.130,274 47,558 AALP 
1274 753.143,673 4.273.130,680 47,368 AG 
1275 753.143,849 4.273.130,670 47,545 B 
1276 753.143,583 4.273.135,292 47,498 B 
1277 753.143,506 4.273.136,360 47,304 AG 
1278 753.144,953 4.273.142,966 47,210 AG 
1279 753.145,074 4.273.142,886 47,232 B 
1280 753.146,678 4.273.146,697 47,329 B 
1281 753.146,518 4.273.146,740 47,151 AG 
1282 753.144,275 4.273.140,294 47,255 ACE 
1283 753.144,273 4.273.140,294 47,257 ACE 
1284 753.146,241 4.273.139,879 47,391 ACE 
1285 753.146,110 4.273.139,740 47,425 BA 
1286 753.146,033 4.273.137,787 47,469 BA 
1287 753.146,159 4.273.133,836 47,564 BA 
1288 753.146,403 4.273.131,854 47,571 BA 
1289 753.146,769 4.273.129,906 47,596 BA 
1290 753.147,306 4.273.127,996 47,604 BA 
1291 753.147,929 4.273.126,120 47,605 BA 
1292 753.148,597 4.273.124,240 47,618 BA 
1293 753.149,766 4.273.120,454 47,603 BA 
1294 753.150,084 4.273.118,478 47,597 BA 
1295 753.150,320 4.273.116,520 47,578 BA 
1296 753.150,491 4.273.114,542 47,554 BA 
1297 753.150,565 4.273.110,568 47,491 BA 
1298 753.150,763 4.273.108,610 47,471 BA 
1299 753.151,193 4.273.106,658 47,454 BA 
1300 753.151,759 4.273.104,755 47,445 BA 
1301 753.152,508 4.273.102,918 47,443 BA 
1302 753.153,503 4.273.101,195 47,434 BA 
1303 753.154,715 4.273.098,998 47,383 ACE 
1304 753.157,276 4.273.095,648 47,247 AALP 
1305 753.158,213 4.273.095,775 47,256 AALP 
1306 753.159,375 4.273.095,093 47,269 ACE 
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1307 753.163,718 4.273.091,141 47,065 ACE 
1308 753.168,501 4.273.086,446 46,868 ACE 
1309 753.168,873 4.273.086,724 46,812 VA 
1310 753.164,066 4.273.091,216 47,011 VA 
1311 753.159,098 4.273.095,642 47,169 VA 
1312 753.155,290 4.273.098,859 47,316 VA 
1313 753.154,596 4.273.099,573 47,384 VA-BA 
1314 753.143,234 4.273.099,377 47,213 LB 
1315 753.152,888 4.273.088,407 46,774 LB 
1316 753.157,976 4.273.083,627 46,586 LB 
1317 753.173,347 4.273.066,399 45,810 LB 
1318 753.168,635 4.273.072,275 46,106 LB 
1319 753.168,078 4.273.078,921 46,466 AG 
1320 753.168,149 4.273.079,006 46,568 B 
1321 753.164,659 4.273.082,843 46,755 B 
1322 753.164,579 4.273.082,745 46,694 AG 
1323 753.158,643 4.273.088,562 47,045 AG 
1324 753.158,720 4.273.088,666 47,103 B 
1325 753.154,548 4.273.092,526 47,132 B 
1326 753.154,574 4.273.092,584 47,094 B 
1327 753.154,464 4.273.092,469 47,042 AG 
1328 753.152,625 4.273.094,154 47,126 AG 
1329 753.152,731 4.273.094,283 47,242 B 
1330 753.151,693 4.273.095,373 47,316 B 
1331 753.151,586 4.273.095,278 47,144 AG 
1332 753.150,108 4.273.097,388 47,205 AG 
1333 753.150,249 4.273.097,464 47,359 B 
1334 753.150,107 4.273.097,752 47,360 JARFIN 
1335 753.150,680 4.273.098,234 47,369 JARFIN 
1336 753.152,695 4.273.096,586 47,323 JAR 
1337 753.152,504 4.273.095,737 47,312 TEBT 
1338 753.152,788 4.273.096,059 47,279 TEBT 
1339 753.152,955 4.273.095,912 47,289 TEBT 
1340 753.153,492 4.273.095,896 47,309 JAR 
1341 753.158,750 4.273.091,242 47,087 JAR 
1342 753.158,752 4.273.091,242 47,089 JAR 
1343 753.167,327 4.273.082,794 46,685 JAR 
1344 753.171,589 4.273.077,913 46,451 JAR 
1345 753.172,866 4.273.075,924 46,490 FAR 
1346 753.173,856 4.273.075,220 46,364 JAR 
1347 753.177,610 4.273.076,765 46,349 VA 
1348 753.177,214 4.273.076,424 46,432 ACE 
1349 753.177,091 4.273.076,905 46,375 PBT 
1350 753.173,743 4.273.065,939 45,778 LB 
1351 753.177,425 4.273.067,659 45,896 AG 
1352 753.177,543 4.273.067,715 46,013 B 
1353 753.179,117 4.273.068,605 46,075 JAR 
1354 753.181,643 4.273.071,500 46,085 VA 
1355 753.182,738 4.273.069,443 46,066 ACE 
1356 753.186,206 4.273.065,180 45,814 VA 
1357 753.185,944 4.273.065,084 45,887 ACE 
1358 753.185,248 4.273.059,832 45,599 FAR 
1359 753.184,518 4.273.061,643 45,713 JAR 
1360 753.182,819 4.273.060,815 45,625 B 
1361 753.182,695 4.273.060,765 45,548 AG 
1362 753.178,965 4.273.059,228 45,492 LB 
1363 753.183,361 4.273.053,236 45,173 LB 
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1364 753.191,278 4.273.057,568 45,454 ACE 
1365 753.188,974 4.273.055,608 45,315 JARIN 
1366 753.187,377 4.273.054,606 45,301 JARIN 
1367 753.187,310 4.273.054,492 45,184 AG 
1368 753.187,378 4.273.054,598 45,284 B 
1369 753.190,800 4.273.049,908 45,155 B 
1370 753.190,657 4.273.049,875 45,027 AG 
1371 753.190,759 4.273.049,948 45,149 JARFIN 
1372 753.192,284 4.273.051,033 45,197 JARFIN 
1373 753.191,701 4.273.056,856 45,458 ACE 
1374 753.191,997 4.273.057,047 45,511 VA 
1375 753.193,394 4.273.057,907 45,411 VA 
1376 753.193,508 4.273.057,850 45,333 EN 
1377 753.195,674 4.273.054,808 45,240 EN 
1378 753.196,419 4.273.053,604 45,174 VA 
1379 753.194,489 4.273.053,141 45,307 ACE 
1380 753.200,461 4.273.044,713 44,929 ACE 
1381 753.198,820 4.273.041,736 44,805 JAR 
1382 753.197,275 4.273.040,633 44,730 B 
1383 753.197,196 4.273.040,507 44,643 AG 
1384 753.194,453 4.273.037,769 44,672 LB 
1385 753.202,941 4.273.025,836 44,252 LB 
1386 753.206,402 4.273.027,547 44,105 AG 
1387 753.206,534 4.273.027,583 44,215 B 
1388 753.208,584 4.273.027,926 44,247 JAR 
1389 753.211,073 4.273.029,756 44,336 MURE 
1390 753.220,888 4.273.016,245 43,912 MURE 
1391 753.220,495 4.273.011,229 43,712 FAR 
1392 753.219,521 4.273.013,182 43,739 JAR 
1393 753.218,386 4.273.011,745 43,710 B 
1394 753.218,281 4.273.011,672 43,620 AG 
1395 753.216,729 4.273.007,532 43,732 LB 
1396 753.218,716 4.273.005,094 43,662 LB 
1397 753.222,631 4.273.000,610 43,510 LB 
1398 753.226,637 4.273.001,904 43,293 AG 
1399 753.226,818 4.273.001,899 43,360 B 
1400 753.227,954 4.273.003,434 43,430 JAR 
1401 753.233,948 4.272.996,335 43,212 FAR 
1402 753.234,737 4.273.000,756 43,394 ACE 
1403 753.232,694 4.272.998,320 43,296 JAR 
1404 753.231,421 4.272.996,996 43,233 B 
1405 753.231,325 4.272.996,920 43,160 AG 
1406 753.229,483 4.272.993,257 43,292 LB 
1407 753.233,972 4.272.988,543 43,154 LB 
1408 753.237,888 4.272.990,239 42,958 AG 
1409 753.237,951 4.272.990,357 43,048 B 
1410 753.239,737 4.272.991,252 43,089 JAR 
1411 753.241,720 4.272.993,680 43,204 ACE 
1412 753.251,436 4.272.978,670 42,665 FAR 
1413 753.251,149 4.272.984,143 42,872 ACE 
1414 753.249,587 4.272.981,314 42,786 JAR 
1415 753.248,545 4.272.979,694 42,712 B 
1416 753.248,446 4.272.979,602 42,603 AG 
1417 753.247,481 4.272.974,800 42,640 LB 
1418 753.256,224 4.272.965,943 42,332 LB 
1419 753.259,855 4.272.968,104 42,253 AG 
1420 753.259,851 4.272.968,293 42,383 B 
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1421 753.264,576 4.272.970,587 42,461 ACE 
1422 753.262,711 4.272.968,060 42,413 JAR 
1423 753.262,450 4.272.967,603 42,354 FAR 
1424 753.276,704 4.272.953,306 41,928 FAR 
1425 753.279,964 4.272.953,906 41,897 BANCO 
1426 753.281,379 4.272.952,430 41,866 BANCO 
1427 753.281,815 4.272.952,856 41,877 BANCO 
1428 753.283,492 4.272.951,482 41,833 ACE 
1429 753.281,846 4.272.948,687 41,725 JAR 
1430 753.280,514 4.272.947,441 41,674 B 
1431 753.280,424 4.272.947,333 41,564 AG 
1432 753.277,655 4.272.944,373 41,591 LB 
1433 753.296,513 4.272.925,369 40,871 LB 
1434 753.302,791 4.272.927,566 40,888 JAR 
1435 753.304,760 4.272.930,025 41,000 ACE 
1436 753.301,582 4.272.925,973 40,759 AG 
1437 753.301,705 4.272.926,028 40,841 B 
1438 753.313,832 4.272.913,766 40,323 B 
1439 753.313,759 4.272.913,646 40,227 AG 
1440 753.310,904 4.272.910,817 40,268 LB 
1441 753.315,270 4.272.915,009 40,449 JAR 
1442 753.317,120 4.272.917,564 40,514 ACE 
1443 753.319,367 4.272.908,395 40,007 AG 
1444 753.319,471 4.272.908,468 40,132 B 
1445 753.317,852 4.272.909,873 40,190 B 
1446 753.317,804 4.272.909,761 40,071 AG 
1447 753.317,844 4.272.910,323 40,192 AALP 
1448 753.318,539 4.272.910,975 40,261 FAR 
1449 753.321,763 4.272.912,841 40,306 ACE 
1450 753.322,169 4.272.908,545 40,074 ALC 
1451 753.322,927 4.272.908,003 40,071 ALC 
1452 753.322,388 4.272.907,249 40,025 ALC 
1453 753.323,633 4.272.905,405 39,885 AG 
1454 753.323,710 4.272.905,516 40,024 B 
1455 753.325,335 4.272.904,418 39,978 B 
1456 753.325,222 4.272.904,338 39,844 AG 
1457 753.327,376 4.272.902,715 39,781 AG 
1458 753.327,466 4.272.902,831 39,865 B 
1459 753.329,982 4.272.902,220 39,871 ALC 
1460 753.328,668 4.272.902,186 39,819 ALC 
1461 753.329,305 4.272.902,860 39,850 ALC 
1462 753.326,845 4.272.907,960 40,007 ACE 
1463 753.330,446 4.272.899,887 39,681 AG 
1464 753.330,445 4.272.899,884 39,678 AG 
1465 753.330,539 4.272.899,984 39,788 B 
1466 753.333,823 4.272.897,125 39,612 ALC 
1467 753.335,162 4.272.897,118 39,581 ALC 
1468 753.334,452 4.272.896,453 39,587 ALC 
1469 753.334,162 4.272.896,289 39,581 B 
1470 753.334,099 4.272.896,172 39,495 AG 
1471 753.335,744 4.272.895,086 39,596 AALP 
1472 753.335,745 4.272.895,088 39,598 AALP 
1473 753.336,205 4.272.895,457 39,615 FAR 
1474 753.341,242 4.272.893,184 39,511 ACE 
1475 753.340,144 4.272.888,464 39,363 B 
1476 753.339,668 4.272.889,423 39,389 B 
1477 753.338,775 4.272.890,890 39,408 B 
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1478 753.336,288 4.272.894,000 39,553 B 
1479 753.336,186 4.272.893,935 39,488 AG 
1480 753.338,206 4.272.891,534 39,377 AG 
1481 753.340,260 4.272.887,974 39,258 AG 
1482 753.340,527 4.272.887,493 39,232 AG 
1483 753.341,168 4.272.886,474 39,221 AG 
1484 753.339,568 4.272.889,381 39,318 IMB 
1485 753.339,239 4.272.889,228 39,305 IMB 
1486 753.339,480 4.272.888,752 39,293 IMB 
1487 753.342,831 4.272.889,227 39,318 SEMA 
1488 753.344,265 4.272.890,101 39,307 BA 
1489 753.342,891 4.272.888,535 39,296 BA 
1490 753.341,694 4.272.886,010 39,225 ACE 
1491 753.343,175 4.272.884,826 39,113 ACE 
1492 753.344,524 4.272.886,337 39,138 BA 
1493 753.344,344 4.272.889,977 39,324 ACE 
1494 753.345,979 4.272.888,371 39,173 ACE 
1495 753.345,424 4.272.887,646 39,143 ACE 
1496 753.345,502 4.272.887,621 39,101 HOR 
1497 753.345,839 4.272.887,242 39,075 HOR 
1498 753.343,587 4.272.884,462 39,054 HOR 
1499 753.343,449 4.272.884,585 39,115 ANDEN 
1500 753.341,543 4.272.885,777 39,227 FAR 
1501 753.340,380 4.272.885,904 39,209 LA 
1502 753.340,054 4.272.886,973 39,224 LA 
1503 753.341,136 4.272.886,364 39,176 LA 
1504 753.340,388 4.272.885,347 39,171 LA 
1505 753.340,452 4.272.885,965 39,224 IMB 
1506 753.340,071 4.272.885,664 39,215 IMB 
1507 753.340,540 4.272.885,185 39,196 IMB 
1508 753.341,422 4.272.886,052 39,227 IMB 
1509 753.339,787 4.272.886,741 39,237 IMB 
1510 753.340,344 4.272.887,244 39,226 IMB 
1511 753.340,402 4.272.888,027 39,323 B 
1512 753.340,863 4.272.887,229 39,272 B 
1513 753.341,490 4.272.886,213 39,231 B 
1514 753.341,521 4.272.886,015 39,232 B 
1515 753.340,242 4.272.884,776 39,147 AG 
1516 753.335,442 4.272.879,413 39,120 LA 
1517 753.335,546 4.272.879,953 39,107 LA 
1518 753.336,137 4.272.880,239 39,098 LA 
1519 753.336,383 4.272.880,054 39,116 IMB 
1520 753.335,929 4.272.880,425 39,140 IMB 
1521 753.335,676 4.272.879,175 39,160 IMB 
1522 753.335,200 4.272.879,548 39,139 IMB 
1523 753.335,251 4.272.878,019 39,287 FAR 
1524 753.334,472 4.272.877,350 39,256 BASE 
1525 753.333,803 4.272.876,855 39,175 AG 
1526 753.333,976 4.272.876,746 39,286 B 
1527 753.336,449 4.272.875,927 39,247 ANDEN 
1528 753.330,309 4.272.868,345 39,416 ANDEN 
1529 753.330,189 4.272.868,627 39,416 BA 
1530 753.328,499 4.272.869,993 39,385 B 
1531 753.328,431 4.272.870,267 39,253 AG 
1532 753.651,563 4.272.886,347 32,078 PIE 
1533 753.334,475 4.272.877,355 39,230 BASE 
1534 753.369,498 4.272.880,188 38,254 CAM 
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1535 753.371,433 4.272.877,972 38,218 CAM 
1536 753.371,738 4.272.877,076 38,211 VA 
1537 753.383,434 4.272.883,644 38,111 VA 
1538 753.383,311 4.272.884,274 38,130 CAM 
1539 753.380,867 4.272.888,193 38,142 CAM 
1540 753.387,722 4.272.894,395 38,160 CAM 
1541 753.389,851 4.272.898,091 38,128 CAM 
1542 753.390,465 4.272.901,929 38,229 CAM 
1543 753.390,781 4.272.905,160 38,365 CAM 
1544 753.392,238 4.272.908,455 38,385 CAM 
1545 753.394,917 4.272.912,500 38,396 CAM 
1546 753.398,698 4.272.911,058 38,343 CAM 
1547 753.396,589 4.272.906,397 38,280 CAM 
1548 753.397,338 4.272.902,935 38,156 CAM 
1549 753.400,558 4.272.901,208 38,091 CAM 
1550 753.402,419 4.272.901,895 38,149 CAM-ENT 
1551 753.405,403 4.272.897,865 38,114 CAM-ENT 
1552 753.402,547 4.272.897,143 38,139 CAM 
1553 753.397,709 4.272.893,317 38,088 CAM 
1554 753.392,294 4.272.889,803 38,108 CAM 
1555 753.394,162 4.272.889,564 38,124 VA 
1556 753.406,233 4.272.896,508 38,092 VA 
1557 753.399,385 4.272.906,018 38,374 VA 
1558 753.401,806 4.272.918,338 38,411 CAM 
1559 753.398,528 4.272.920,077 38,441 CAM 
1560 753.402,763 4.272.928,193 38,490 CAM 
1561 753.406,295 4.272.927,072 38,478 CAM 
1562 753.412,490 4.272.935,276 38,478 CAM 
1563 753.409,355 4.272.937,330 38,490 CAM 
1564 753.415,945 4.272.945,115 38,395 CAM 
1565 753.419,102 4.272.943,342 38,414 CAM 
1566 753.427,737 4.272.953,943 38,295 CAM 
1567 753.424,855 4.272.955,481 38,280 CAM 
1568 753.433,618 4.272.965,901 38,147 CAM 
1569 753.436,593 4.272.964,260 38,131 CAM 
1570 753.445,484 4.272.974,326 37,918 CAM 
1571 753.442,826 4.272.976,624 37,946 CAM 
1572 753.451,297 4.272.985,424 37,767 CAM 
1573 753.454,355 4.272.983,529 37,739 CAM 
1574 753.464,068 4.272.993,003 37,504 CAM 
1575 753.461,032 4.272.995,314 37,503 CAM 
1576 753.471,594 4.273.004,574 37,477 CAM 
1577 753.473,758 4.273.001,303 37,468 CAM 
1578 753.483,841 4.273.013,709 37,231 CAM 
1579 753.486,130 4.273.011,393 37,291 CAM 
1580 753.494,701 4.273.017,981 37,101 CAM 
1581 753.492,799 4.273.020,763 37,072 CAM 
1582 753.504,154 4.273.029,460 36,834 CAM 
1583 753.506,808 4.273.026,673 36,823 CAM 
1584 753.509,399 4.273.025,971 36,754 VA 
1585 753.512,581 4.273.030,907 36,789 CAM 
1586 753.510,725 4.273.034,786 36,799 CAM 
1587 753.519,208 4.273.040,820 36,726 CAM 
1588 753.523,190 4.273.037,770 36,685 CAM 
1589 753.528,975 4.273.038,759 36,703 VA 
1590 753.536,750 4.273.045,355 36,520 CAM 
1591 753.535,646 4.273.048,528 36,523 CAM 
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1592 753.544,202 4.273.047,941 36,570 VA 
1593 753.548,493 4.273.051,503 36,361 CAM 
1594 753.546,879 4.273.054,475 36,365 CAM 
1595 753.563,993 4.273.063,720 36,082 CAM 
1596 753.566,488 4.273.061,060 36,072 CAM 
1597 753.574,923 4.273.065,128 35,991 CAM 
1598 753.574,973 4.273.069,309 35,977 CAM 
1599 753.581,710 4.273.071,286 35,922 CAM 
1600 753.582,323 4.273.067,212 35,760 CAM 
1601 753.591,550 4.273.065,736 35,626 CAM 
1602 753.593,226 4.273.069,361 35,655 CAM 
1603 753.597,437 4.273.066,446 35,495 CAM 
1604 753.595,406 4.273.063,596 35,510 CAM 
1605 753.591,699 4.273.064,813 36,279 CAB 
1606 753.585,453 4.273.066,286 36,335 CAB 
1607 753.578,767 4.273.065,859 36,417 CAB 
1608 753.569,154 4.273.061,284 36,576 CAB 
1609 753.563,656 4.273.058,570 36,566 CAB 
1610 753.553,704 4.273.053,129 36,553 CAB 
1611 753.597,424 4.273.060,189 35,396 CABPIE 
1612 753.602,802 4.273.056,988 35,314 CAM 
1613 753.605,187 4.273.059,272 35,283 CAM 
1614 753.613,299 4.273.051,158 35,103 CAM 
1615 753.611,793 4.273.048,210 35,085 CAM 
1616 753.611,173 4.273.047,191 35,570 CAB 
1617 753.621,524 4.273.037,109 35,337 CAB 
1618 753.622,598 4.273.037,472 35,051 CAM 
1619 753.624,735 4.273.040,213 34,966 CAM 
1620 753.635,401 4.273.030,854 34,779 CAM 
1621 753.633,897 4.273.027,576 34,730 CAM 
1622 753.633,452 4.273.025,352 35,190 CAB 
1623 753.641,832 4.273.019,451 34,302 CABPIE 
1624 753.642,947 4.273.019,729 34,412 CAM 
1625 753.645,245 4.273.021,863 34,365 CAM 
1626 753.654,738 4.273.012,854 34,133 CAM 
1627 753.651,879 4.273.010,787 34,127 CAM 
1628 753.661,315 4.273.006,762 34,050 CAM 
1629 753.656,440 4.273.025,006 36,119 AG 
1630 753.656,543 4.273.025,120 36,325 B 
1631 753.657,780 4.273.028,134 36,353 VA 
1632 753.645,492 4.273.040,008 37,710 VA 
1633 753.643,604 4.273.037,662 37,760 B 
1634 753.643,453 4.273.037,561 37,569 AG 
1635 753.632,149 4.273.048,427 38,841 AG 
1636 753.632,311 4.273.048,556 39,019 B 
1637 753.634,264 4.273.050,873 38,982 VA 
1638 753.620,368 4.273.064,328 40,483 VA 
1639 753.618,026 4.273.062,314 40,545 B 
1640 753.617,893 4.273.062,219 40,361 AG 
1641 753.604,290 4.273.075,327 41,537 AG 
1642 753.604,391 4.273.075,437 41,720 B 
1643 753.607,193 4.273.077,018 41,631 VA 
1644 753.594,241 4.273.089,559 42,360 VA 
1645 753.592,226 4.273.087,108 42,400 B 
1646 753.592,063 4.273.087,046 42,231 AG 
1647 753.591,542 4.273.092,000 42,460 VA-BARAN 
1648 753.588,537 4.273.090,625 42,509 B 
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1649 753.588,397 4.273.090,523 42,355 AG 
1650 753.588,619 4.273.090,774 42,445 BIONDA 
1651 753.577,397 4.273.101,559 42,795 BIONDA 
1652 753.577,129 4.273.101,594 42,852 B 
1653 753.576,985 4.273.101,532 42,671 AG 
1654 753.579,759 4.273.103,457 42,843 VA-BARAN 
1655 753.568,793 4.273.114,063 42,977 VA 
1656 753.566,641 4.273.111,805 43,041 B 
1657 753.566,519 4.273.111,691 42,856 AG 
1658 753.552,402 4.273.125,281 42,820 AG 
1659 753.552,535 4.273.125,406 43,018 B 
1660 753.553,553 4.273.128,718 42,933 VA 
1661 753.537,898 4.273.143,795 42,462 VA 
1662 753.535,615 4.273.141,632 42,493 B 
1663 753.535,530 4.273.141,531 42,310 AG 
1664 753.522,133 4.273.154,430 41,550 AG 
1665 753.522,195 4.273.154,600 41,732 B 
1666 753.524,669 4.273.156,528 41,709 VA 
1667 753.514,255 4.273.166,613 41,073 VA 
1668 753.511,360 4.273.164,984 41,081 B 
1669 753.511,247 4.273.164,894 40,890 AG 
1670 753.495,629 4.273.179,901 39,983 AG 
1671 753.495,761 4.273.179,994 40,166 B 
1672 753.496,256 4.273.183,836 40,030 VA 
1673 753.483,555 4.273.196,160 39,738 VA-HOR 
1674 753.482,047 4.273.193,177 39,740 B 
1675 753.481,956 4.273.193,077 39,618 AG 
1676 753.476,328 4.273.198,450 39,604 AG 
1677 753.476,453 4.273.198,550 39,780 B 
1678 753.475,275 4.273.201,235 39,830 B 
1679 753.475,120 4.273.201,277 39,665 AG 
1680 753.476,077 4.273.203,569 39,736 AG 
1681 753.476,216 4.273.203,454 39,877 B-HOR 
1682 753.477,925 4.273.201,690 39,746 HOR 
1683 753.474,995 4.273.202,268 39,666 LR 
1684 753.470,502 4.273.207,095 39,724 LR 
1685 753.466,026 4.273.211,825 39,869 LR 
1686 753.467,545 4.273.212,003 39,897 AG 
1687 753.466,020 4.273.212,224 39,871 AG 
1688 753.465,164 4.273.212,829 39,896 AG 
1689 753.465,265 4.273.213,001 40,107 B 
1690 753.466,097 4.273.212,376 40,070 B 
1691 753.467,531 4.273.212,174 40,089 B-HOR 
1692 753.464,739 4.273.214,762 40,122 HOR 
1693 753.461,580 4.273.217,711 40,187 HOR 
1694 753.460,991 4.273.217,036 40,167 B 
1695 753.460,843 4.273.216,955 39,996 AG 
1696 753.469,736 4.273.213,410 39,644 CAM 
1697 753.472,809 4.273.215,291 39,161 CAM 
1698 753.475,835 4.273.217,903 38,774 CAM 
1699 753.474,906 4.273.221,002 38,631 CAM 
1700 753.470,634 4.273.224,441 38,764 CAM 
1701 753.463,937 4.273.227,709 38,721 CAM 
1702 753.459,363 4.273.230,304 38,623 CAM 
1703 753.449,248 4.273.235,642 38,822 CAM 
1704 753.443,819 4.273.238,060 39,247 CAM 
1705 753.438,370 4.273.240,580 39,294 CAM 
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1706 753.430,557 4.273.243,429 39,538 CAM 
1707 753.421,450 4.273.246,872 39,736 CAM 
1708 753.422,415 4.273.248,887 39,568 CAM 
1709 753.430,934 4.273.245,630 39,503 CAM 
1710 753.439,443 4.273.242,612 39,342 CAM 
1711 753.446,648 4.273.239,507 39,230 CAM 
1712 753.452,926 4.273.236,592 38,637 CAM 
1713 753.461,004 4.273.232,487 38,661 CAM 
1714 753.469,933 4.273.228,018 38,706 CAM 
1715 753.476,425 4.273.224,752 38,676 CAM 
1716 753.483,038 4.273.225,704 38,552 CAM 
1717 753.491,537 4.273.229,506 38,456 CAM 
1718 753.495,778 4.273.230,807 38,493 CAM 
1719 753.496,412 4.273.226,922 38,583 CAM 
1720 753.489,746 4.273.222,516 38,550 CAM 
1721 753.484,941 4.273.216,677 38,486 CAM 
1722 753.479,291 4.273.210,973 38,856 CAM 
1723 753.476,903 4.273.205,472 39,573 CAM 
1724 753.454,691 4.273.222,710 40,129 AG 
1725 753.454,786 4.273.222,833 40,323 B 
1726 753.455,430 4.273.223,361 40,352 HOR 
1727 753.447,673 4.273.229,383 40,425 HOR 
1728 753.446,603 4.273.229,087 40,420 B 
1729 753.446,506 4.273.228,941 40,270 AG 
1730 753.444,250 4.273.231,772 40,494 VA 
1731 753.429,916 4.273.238,417 40,718 HOR 
1732 753.429,640 4.273.237,627 40,691 B 
1733 753.429,586 4.273.237,442 40,502 AG 
1734 753.408,562 4.273.241,942 40,816 AG 
1735 753.408,586 4.273.242,128 41,000 B 
1736 753.408,675 4.273.242,992 40,962 HOR 
1737 753.394,613 4.273.242,911 41,178 HOR 
1738 753.394,694 4.273.242,019 41,123 B 
1739 753.394,720 4.273.241,857 40,933 AG 
1740 753.382,595 4.273.239,731 41,090 AG 
1741 753.382,561 4.273.239,897 41,269 B 
1742 753.382,667 4.273.240,826 41,263 HOR 
1743 753.372,425 4.273.237,986 41,253 HOR 
1744 753.372,626 4.273.237,102 41,310 B 
1745 753.372,670 4.273.236,975 41,119 AG 
1746 753.363,298 4.273.234,267 41,188 AG 
1747 753.363,261 4.273.234,444 41,350 B 
1748 753.362,877 4.273.235,212 41,378 HOR 
1749 753.363,069 4.273.235,495 41,346 VA-FIN 
1750 753.355,420 4.273.231,998 41,251 AG 
1751 753.355,364 4.273.232,151 41,432 B 
1752 753.355,402 4.273.233,038 41,497 HOR 
1753 753.342,647 4.273.229,421 41,606 HOR 
1754 753.342,756 4.273.228,559 41,565 B 
1755 753.342,781 4.273.228,382 41,392 AG 
1756 753.329,209 4.273.224,458 41,651 AG 
1757 753.329,184 4.273.224,618 41,847 B 
1758 753.329,169 4.273.225,395 41,908 HOR 
1759 753.318,915 4.273.222,545 42,119 HOR 
1760 753.318,977 4.273.221,715 42,076 B 
1761 753.319,061 4.273.221,561 41,880 AG 
1762 753.304,062 4.273.217,257 42,350 AG 
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1763 753.304,023 4.273.217,427 42,422 B 
1764 753.303,660 4.273.218,194 42,489 HOR 
1765 753.303,309 4.273.218,264 42,503 VA-INI 
1766 753.248,364 4.273.201,261 44,387 AG 
1767 753.248,297 4.273.201,433 44,573 B 
1768 753.248,085 4.273.202,231 44,596 HOR 
1769 753.265,799 4.273.207,353 43,953 HOR 
1770 753.265,831 4.273.207,381 43,954 HOR 
1771 753.242,379 4.273.199,746 44,785 B 
1772 753.242,405 4.273.199,567 44,614 AG 
1773 753.242,142 4.273.200,524 44,795 HOR 
1774 753.237,599 4.273.199,475 44,985 VA-FIN 
1775 753.230,758 4.273.197,796 45,235 HOR 
1776 753.230,902 4.273.196,984 45,231 B 
1777 753.230,904 4.273.196,791 45,035 AG 
1778 753.220,211 4.273.195,566 45,431 AG 
1779 753.220,178 4.273.195,747 45,600 B 
1780 753.220,250 4.273.196,604 45,626 HOR 
1781 753.202,349 4.273.197,351 46,255 HOR 
1782 753.202,289 4.273.196,555 46,244 B 
1783 753.202,215 4.273.196,375 46,052 AG 
1784 753.183,807 4.273.196,964 46,496 AG 
1785 753.183,783 4.273.197,146 46,692 B 
1786 753.183,715 4.273.197,975 46,692 HOR 
1787 753.169,152 4.273.193,766 46,982 HOR 
1788 753.169,345 4.273.192,892 46,991 B 
1789 753.169,421 4.273.192,749 46,791 AG 
1790 753.166,317 4.273.191,440 47,044 ASI 
1791 753.165,521 4.273.191,635 47,056 ASI 
1792 753.153,462 4.273.182,602 47,144 HOR 
1793 753.154,092 4.273.181,988 47,145 B 
1794 753.154,176 4.273.181,848 46,975 AG 
1795 753.152,423 4.273.184,340 46,330 POST-TEL 
1796 753.148,137 4.273.175,802 47,195 HOR 
1797 753.148,854 4.273.175,343 47,190 B 
1798 753.149,016 4.273.175,240 47,012 AG 
1799 753.146,497 4.273.172,295 47,231 FAR 
1800 753.145,911 4.273.171,488 47,270 AAL 
1801 753.146,541 4.273.171,682 47,233 AAL 
1802 753.145,650 4.273.169,450 47,084 AG 
1803 753.145,539 4.273.169,529 47,254 B 
1804 753.144,810 4.273.169,968 47,289 HOR 
1805 753.138,966 4.273.156,840 47,429 HOR 
1806 753.139,633 4.273.156,310 47,414 B 
1807 753.139,774 4.273.156,237 47,226 AG 
1808 753.136,624 4.273.149,072 47,340 AG 
1809 753.136,493 4.273.149,189 47,503 B 
1810 753.135,765 4.273.149,686 47,516 HOR 
1811 753.151,216 4.273.156,598 47,200 MU 
1812 753.151,308 4.273.157,194 47,178 B 
1813 753.151,168 4.273.157,297 46,977 AG 
1814 753.158,163 4.273.171,111 46,762 AG 
1815 753.158,324 4.273.170,970 46,970 B 
1816 753.158,905 4.273.171,436 46,963 MU 
1817 753.168,258 4.273.180,360 46,732 MU-HOR 
1818 753.169,123 4.273.181,140 46,708 B 
1819 753.169,057 4.273.181,290 46,510 AG 
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1820 753.170,184 4.273.181,734 46,661 AAL 
1821 753.170,828 4.273.181,562 46,666 AAL 
1822 753.175,054 4.273.184,223 46,626 AAL 
1823 753.175,647 4.273.183,946 46,619 AAL 
1824 753.176,124 4.273.184,202 46,630 FAR 
1825 753.180,367 4.273.185,114 46,592 HOR 
1826 753.182,390 4.273.186,542 46,582 B 
1827 753.182,411 4.273.186,709 46,377 AG 
1828 753.192,910 4.273.187,495 46,255 AG 
1829 753.192,897 4.273.187,324 46,307 B 
1830 753.193,915 4.273.187,213 46,426 B 
1831 753.193,966 4.273.187,390 46,241 AG 
1832 753.183,959 4.273.186,855 46,406 B 
1833 753.183,269 4.273.185,807 46,466 HOR 
1834 753.183,795 4.273.182,158 45,910 HOR 
1835 753.183,732 4.273.179,894 45,677 MU-ENT 
1836 753.189,414 4.273.179,425 45,660 MU-ENT 
1837 753.190,155 4.273.181,048 45,804 HOR 
1838 753.192,829 4.273.186,411 46,282 HOR 
1839 753.195,329 4.273.186,279 46,396 HOR 
1840 753.201,012 4.273.186,251 46,349 AAL 
1841 753.201,410 4.273.185,751 46,355 AAL 
1842 753.201,897 4.273.185,744 46,318 FAR 
1843 753.198,548 4.273.186,815 46,203 AG 
1844 753.198,535 4.273.186,670 46,373 B 
1845 753.198,427 4.273.185,811 46,388 HOR 
1846 753.210,949 4.273.184,542 46,198 HOR 
1847 753.210,885 4.273.185,337 46,197 B 
1848 753.210,913 4.273.185,546 46,002 AG 
1849 753.225,614 4.273.186,097 45,628 AG 
1850 753.225,610 4.273.185,902 45,814 B 
1851 753.225,625 4.273.185,020 45,839 HOR 
1852 753.227,991 4.273.186,131 45,751 AAL 
1853 753.228,522 4.273.185,741 45,746 AAL 
1854 753.229,194 4.273.185,882 45,729 FAR 
1855 753.235,204 4.273.187,465 45,311 AG 
1856 753.235,243 4.273.187,284 45,482 B 
1857 753.235,459 4.273.186,460 45,518 HOR 
1858 753.922,442 4.273.470,521 29,755 CAM 
1859 753.921,145 4.273.466,751 29,358 CAM 
1860 753.919,746 4.273.461,384 29,119 CAM 
1861 753.920,183 4.273.457,161 29,114 CAM 
1862 753.921,517 4.273.452,358 29,127 CAM 
1863 753.921,330 4.273.446,491 29,077 CAM 
1864 753.919,899 4.273.440,350 29,106 CAM 
1865 753.916,662 4.273.435,812 29,209 CAM 
1866 753.916,422 4.273.432,154 29,231 CAM 
1867 753.913,438 4.273.430,750 29,337 CAM 
1868 753.912,219 4.273.437,294 29,193 CAM 
1869 753.910,532 4.273.443,883 29,162 CAM 
1870 753.908,988 4.273.450,020 29,193 CAM 
1871 753.907,534 4.273.456,763 29,389 CAM 
1872 753.904,695 4.273.459,300 29,656 CAM 
1873 753.898,556 4.273.459,563 30,080 CAM 
1874 753.888,994 4.273.457,823 30,533 CAM 
1875 753.882,850 4.273.457,473 30,799 CAM 
1876 753.880,477 4.273.457,845 30,922 CAM-AG 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI     ANEJO 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFCO - 

43 

NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

1877 753.889,471 4.273.460,510 30,634 AG 
1878 753.899,399 4.273.463,644 30,434 AG 
1879 753.908,377 4.273.466,492 30,206 AG 
1880 753.916,117 4.273.469,092 29,977 AG 
1881 753.923,007 4.273.471,411 29,852 AG 
1882 753.916,969 4.273.458,018 29,134 CAM 
1883 753.917,999 4.273.452,224 29,086 CAM 
1884 753.918,508 4.273.444,966 29,144 CAM 
1885 753.916,761 4.273.440,888 29,190 CAM 
1886 753.915,502 4.273.440,590 29,228 CAM 
1887 753.913,776 4.273.442,596 29,186 CAM 
1888 753.911,769 4.273.448,274 29,196 CAM 
1889 753.912,019 4.273.452,946 29,216 CAM 
1890 753.912,928 4.273.458,224 29,261 CAM 
1891 753.915,331 4.273.459,269 29,132 CAM 
1892 753.928,112 4.273.473,219 29,721 AG 
1893 753.928,793 4.273.473,144 29,586 BIONDA 
1894 753.932,341 4.273.474,268 29,607 BIONDA 
1895 753.936,105 4.273.475,592 29,465 BIONDA 
1896 753.943,497 4.273.478,779 29,404 BIONDA 
1897 753.943,139 4.273.479,340 29,511 AG 
1898 753.935,018 4.273.475,633 29,621 AG 
1899 753.929,857 4.273.473,848 29,732 AG 
1900 753.931,020 4.273.448,827 29,039 VA 
1901 753.920,062 4.273.432,702 29,309 VA 
1902 753.914,553 4.273.423,968 29,538 VA 
1903 753.879,022 4.273.457,279 30,968 AG 
1904 753.879,419 4.273.455,619 30,754 CAB 
1905 753.868,915 4.273.452,190 30,983 CAB 
1906 753.867,643 4.273.453,699 31,214 PIE 
1907 753.856,277 4.273.448,829 31,338 CAB 
1908 753.854,586 4.273.449,817 31,528 AG 
1909 753.841,689 4.273.446,232 31,944 AG 
1910 753.842,199 4.273.444,742 31,723 CAB 
1911 753.829,682 4.273.440,417 32,008 CAB-CAM 
1912 753.828,005 4.273.438,804 32,039 CAM 
1913 753.827,775 4.273.436,146 31,953 CAM 
1914 753.828,858 4.273.431,042 31,838 CAM 
1915 753.830,252 4.273.426,832 31,702 CAM 
1916 753.827,768 4.273.426,146 31,715 CAM 
1917 753.826,049 4.273.433,073 31,965 CAM 
1918 753.823,651 4.273.437,960 32,073 CAM 
1919 753.820,667 4.273.439,139 32,268 CAM 
1920 753.816,836 4.273.439,915 32,514 CAMAG 
1921 753.814,335 4.273.438,306 32,474  
1922 753.809,374 4.273.439,157 32,746 AG 
1923 753.802,061 4.273.440,054 32,950 AG 
1924 753.795,854 4.273.441,977 33,083 AG 
1925 753.790,950 4.273.445,355 33,445 AG 
1926 753.790,175 4.273.444,203 33,532 MU 
1927 753.792,827 4.273.441,305 33,190 MU 
1928 753.798,972 4.273.434,026 32,830 MU 
1929 753.800,320 4.273.432,427 32,871 MU 
1930 753.800,537 4.273.431,450 32,853 MU 
1931 753.800,211 4.273.430,318 32,900 MU 
1932 753.799,420 4.273.428,956 33,018 MU-ENT 
1933 753.802,524 4.273.426,611 32,908 MU-ENT 
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1934 753.804,582 4.273.427,079 32,910 MU 
1935 753.806,439 4.273.424,820 32,719 MU-VA 
1936 753.809,038 4.273.427,132 32,540 CAM 
1937 753.805,413 4.273.432,146 32,759 CAM 
1938 753.801,626 4.273.438,798 32,996 CAM 
1939 753.803,172 4.273.438,774 33,030 ARQ 
1940 753.802,586 4.273.438,206 32,988 ARQ 
1941 753.803,740 4.273.438,188 33,030 ARQ 
1942 753.803,154 4.273.437,620 32,867 ARQ 
1943 753.785,586 4.273.448,451 33,863 MU 
1944 753.785,977 4.273.449,811 33,898 AG 
1945 753.780,922 4.273.454,098 34,388 AG 
1946 753.780,481 4.273.452,323 34,391 MU-ENT 
1947 753.778,927 4.273.453,259 34,425 MU-ENT 
1948 753.772,193 4.273.456,296 34,997 MU 
1949 753.772,254 4.273.458,093 34,975 AG 
1950 753.761,427 4.273.460,051 35,556 AG 
1951 753.761,222 4.273.458,434 35,563 MU 
1952 753.755,966 4.273.458,005 35,725 MU-ENT 
1953 753.752,996 4.273.457,497 35,835 MU-ENT 
1954 753.752,111 4.273.458,605 35,778 AG 
1955 753.737,458 4.273.454,372 36,265 AG 
1956 753.736,520 4.273.452,723 36,342 MU 
1957 753.719,574 4.273.447,617 36,898 MU 
1958 753.719,234 4.273.448,915 36,867 AG 
1959 753.704,901 4.273.444,543 37,280 AG 
1960 753.694,940 4.273.441,475 37,571 AG 
1961 753.695,285 4.273.440,281 37,656 MU 
1962 753.685,875 4.273.437,487 37,884 MU 
1963 753.685,525 4.273.438,853 37,879 AG 
1964 753.678,652 4.273.440,708 37,984 PSAN 
1965 753.675,224 4.273.437,106 38,021 AG 
1966 753.673,624 4.273.436,081 38,068 AG-MU 
1967 753.670,551 4.273.436,100 38,128 MUENT 
1968 753.665,788 4.273.436,755 38,212 MUENT 
1969 753.661,599 4.273.436,991 38,234 MU 
1970 753.648,558 4.273.438,004 38,445 MU 
1971 753.644,713 4.273.438,263 38,480 MU 
1972 753.641,148 4.273.437,531 38,653 MU 
1973 753.643,546 4.273.438,537 38,507 AG 
1974 753.641,600 4.273.438,795 38,546 AG 
1975 753.641,533 4.273.438,630 38,635 B 
1976 753.634,339 4.273.439,426 38,855 B 
1977 753.634,345 4.273.439,555 38,731 AG 
1978 753.634,127 4.273.438,415 38,988 MU 
1979 753.636,622 4.273.446,711 38,821 AG 
1980 753.636,626 4.273.446,831 38,961 B 
1981 753.637,500 4.273.448,104 38,900 MU-ENT 
1982 753.641,034 4.273.447,700 39,075 MU-ENT 
1983 753.645,124 4.273.447,094 38,792 MU 
1984 753.645,197 4.273.446,328 38,684 POSTTEL 
1985 753.650,944 4.273.445,584 38,616 AAL 
1986 753.651,177 4.273.445,287 38,603 AAL 
1987 753.651,562 4.273.445,401 38,611 FAR 
1988 753.654,308 4.273.444,698 38,450 AG 
1989 753.654,401 4.273.444,822 38,550 B 
1990 753.655,592 4.273.445,840 38,590 MU 
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1991 753.666,702 4.273.444,617 38,347 MU 
1992 753.666,790 4.273.443,610 38,328 B 
1993 753.666,805 4.273.443,460 38,207 AG 
1994 753.670,537 4.273.443,324 38,121 AG 
1995 753.670,542 4.273.443,433 38,164 B 
1996 753.671,047 4.273.443,438 38,085 B 
1997 753.675,088 4.273.443,533 38,006 B 
1998 753.675,613 4.273.443,554 38,099 B 
1999 753.678,648 4.273.443,659 38,093 B 
2000 753.678,667 4.273.443,518 37,976 AG 
2001 753.678,638 4.273.443,845 38,041 FAR 
2002 753.677,808 4.273.443,690 38,094 AAL 
2003 753.678,063 4.273.443,949 38,059 AAL 
2004 753.670,979 4.273.444,617 38,123 MU-ENT 
2005 753.674,867 4.273.444,710 38,098 MU-ENT 
2006 753.678,552 4.273.444,782 38,084 MU 
2007 753.677,746 4.273.447,386 38,596 MU 
2008 753.681,451 4.273.443,306 37,891 AG 
2009 753.681,297 4.273.446,583 38,276 CAB 
2010 753.689,318 4.273.446,131 38,232 CAB 
2011 753.690,852 4.273.445,067 37,749 AG 
2012 753.701,620 4.273.448,229 37,427 AG 
2013 753.701,599 4.273.449,542 37,937 CAB 
2014 753.700,666 4.273.451,705 37,906  
2015 754.137,526 4.273.596,479 25,545 POZO 
2016 754.136,916 4.273.596,828 25,549 AAP 
2017 754.137,234 4.273.596,879 25,539 AAP 
2018 754.138,055 4.273.596,336 25,498 AAP 
2019 754.138,180 4.273.595,973 25,504 AAP 
2020 754.137,644 4.273.598,868 25,500 PSAN 
2021 754.134,531 4.273.593,715 25,534 CAM 
2022 754.137,485 4.273.594,375 25,438 CAM 
2023 754.138,459 4.273.593,743 25,438 CAM-VA 
2024 754.143,770 4.273.589,887 24,896 CAM-VA 
2025 754.150,408 4.273.584,060 24,402 CAM-VA 
2026 754.159,685 4.273.581,313 24,156 ASI 
2027 754.160,194 4.273.581,380 24,148 ASI 
2028 754.159,262 4.273.576,663 24,116 VA 
2029 754.166,053 4.273.570,590 23,645 VA 
2030 754.177,570 4.273.560,781 23,143 VA 
2031 754.184,221 4.273.554,953 22,924 VA 
2032 754.187,505 4.273.552,547 22,789 VA-ENT 
2033 754.193,195 4.273.551,337 22,687 VA-ENT 
2034 754.201,862 4.273.557,929 22,634 MU 
2035 754.199,020 4.273.555,062 22,662 MU 
2036 754.198,790 4.273.553,747 22,539 MU-ENT 
2037 754.197,701 4.273.550,524 22,580 MU-ENT 
2038 754.197,524 4.273.550,134 22,634 MU 
2039 754.195,100 4.273.551,948 22,550 AAP 
2040 754.194,997 4.273.551,517 22,548 AAP 
2041 754.198,625 4.273.553,989 22,549 AG 
2042 754.198,707 4.273.554,101 22,646 B 
2043 754.198,343 4.273.555,358 22,592 B 
2044 754.198,176 4.273.555,492 22,540 AG 
2045 754.198,627 4.273.556,543 22,509 AG 
2046 754.198,716 4.273.556,427 22,609 B 
2047 754.200,915 4.273.558,623 22,616 B 
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2048 754.200,805 4.273.558,742 22,512 AG 
2049 754.195,476 4.273.556,911 22,549 PSAN 
2050 754.196,456 4.273.561,499 22,436 AG 
2051 754.196,365 4.273.561,647 22,563 B 
2052 754.194,396 4.273.559,679 22,655 B 
2053 754.193,158 4.273.559,117 22,656 B 
2054 754.191,824 4.273.559,316 22,691 B 
2055 754.194,415 4.273.559,522 22,518 AG 
2056 754.193,033 4.273.558,836 22,557 AG 
2057 754.191,551 4.273.559,185 22,600 AG-MU-ENT 
2058 754.193,416 4.273.560,237 22,690 MU 
2059 754.194,972 4.273.561,703 22,675 MU 
2060 754.189,655 4.273.557,181 22,649 MU-ENT 
2061 754.189,394 4.273.556,881 22,645 MU 
2062 754.179,699 4.273.564,744 23,085 MU 
2063 754.174,005 4.273.570,182 23,241 MU 
2064 754.167,984 4.273.575,914 23,580 MU 
2065 754.168,161 4.273.574,999 23,534 AAP 
2066 754.168,162 4.273.574,674 23,527 AAP 
2067 754.168,675 4.273.574,911 23,531 AAP 
2068 754.168,796 4.273.574,457 23,525 AAP 
2069 754.170,761 4.273.572,955 23,406 ASI 
2070 754.170,853 4.273.572,417 23,417 ASI 
2071 754.169,261 4.273.577,255 23,908 MU 
2072 754.166,917 4.273.578,702 23,762 MU 
2073 754.159,998 4.273.585,055 24,536 MU-ENT 
2074 754.155,694 4.273.588,111 24,557 ENT 
2075 754.148,742 4.273.593,880 24,773 VA 
2076 754.144,333 4.273.597,590 25,133 VA 
2077 754.142,132 4.273.599,813 25,438 VA 
2078 754.144,361 4.273.602,696 25,214 VA 
2079 754.149,118 4.273.608,204 25,106 VA 
2080 754.144,786 4.273.611,310 25,159 LR 
2081 754.141,835 4.273.608,278 25,166 LR 
2082 754.138,184 4.273.603,391 25,295 LR 
2083 754.136,879 4.273.600,383 25,433 LR 
2084 754.126,150 4.273.587,620 25,662 CAM 
2085 754.126,788 4.273.586,387 25,876 VA 
2086 754.127,178 4.273.585,462 25,568 VA 
2087 754.125,460 4.273.584,818 25,634 VA 
2088 754.117,743 4.273.580,018 25,755 VA 
2089 754.117,119 4.273.580,805 25,819 CAM 
2090 754.109,509 4.273.576,025 25,943 CAM 
2091 754.110,262 4.273.575,401 25,871 MU 
2092 754.107,236 4.273.573,539 25,806 MU 
2093 754.104,919 4.273.571,674 25,945 MU-ENT 
2094 754.105,723 4.273.573,057 25,851 CAM 
2095 754.102,925 4.273.576,772 26,247 PIE 
2096 754.098,674 4.273.568,026 26,033 MU-ENT 
2097 754.097,555 4.273.568,537 26,173 MU 
2098 754.093,709 4.273.566,486 26,164 MU 
2099 754.093,089 4.273.567,739 26,172 CAM 
2100 754.096,335 4.273.569,258 26,087 CAM 
2101 754.097,641 4.273.569,142 26,069 CAM 
2102 754.091,902 4.273.570,726 26,440 PIE 
2103 754.080,948 4.273.564,864 26,608 PIE 
2104 754.080,585 4.273.560,769 26,464 CAM 
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2105 754.078,332 4.273.557,978 26,640 MU-ENT 
2106 754.075,206 4.273.556,274 26,625 MU-ENT 
2107 754.073,597 4.273.556,763 26,561 CAM 
2108 754.069,030 4.273.558,280 26,772 PIE 
2109 754.059,751 4.273.553,353 26,927 PIE 
2110 754.061,518 4.273.550,399 26,714 CAM 
2111 754.060,743 4.273.548,305 26,668 MU 
2112 754.055,343 4.273.545,239 27,169 MU 
2113 754.051,885 4.273.545,446 26,966 CAM 
2114 754.049,207 4.273.547,675 27,195 PIE 
2115 754.040,332 4.273.541,979 27,421 PIE 
2116 754.041,454 4.273.538,329 27,239 CAM 
2117 754.042,846 4.273.536,640 27,325 MU 
2118 754.031,446 4.273.528,810 27,487 MU 
2119 754.029,809 4.273.530,235 27,580 CAM 
2120 754.026,592 4.273.527,647 27,634 CAM 
2121 754.026,324 4.273.526,568 27,682 CAM 
2122 754.026,835 4.273.525,709 27,634 CAMENT-MU 
2123 754.023,568 4.273.523,570 27,627 CAMENT-MU 
2124 754.017,202 4.273.524,596 27,828 BIONDA 
2125 754.016,611 4.273.520,521 27,930 BIONDA 
2126 754.020,374 4.273.527,930 27,862 BIONDA 
2127 754.020,806 4.273.528,104 27,862 PIE CAB 
2128 754.024,654 4.273.531,056 27,890 PIE 
2129 754.024,422 4.273.531,064 28,601 CAB 
2130 754.028,843 4.273.534,051 28,606 CAB 
2131 754.037,611 4.273.540,296 28,294 CAB 
2132 754.044,444 4.273.545,154 28,114 CAB 
2133 754.047,459 4.273.547,116 28,022 CAB 
2134 754.052,309 4.273.549,644 27,927 CAB 
2135 754.058,697 4.273.555,297 27,832  
2136 754.059,747 4.273.553,592 27,827 CAB 
2137 754.068,773 4.273.558,436 27,618 CAB 
2138 754.072,684 4.273.563,703 27,528  
2139 754.082,509 4.273.568,228 27,362  
2140 754.083,680 4.273.566,473 27,305 CAB 
2141 754.094,755 4.273.572,544 27,108 CAB 
2142 754.095,374 4.273.577,937 27,129  
2143 754.103,666 4.273.581,872 26,932  
2144 754.106,200 4.273.578,824 26,849 CAB 
2145 754.109,768 4.273.582,394 26,917 CAB 
2146 754.111,579 4.273.584,355 26,565 CAB 
2147 754.112,846 4.273.585,922 26,318 CAB 
2148 754.114,893 4.273.586,629 26,303 CAB 
2149 754.115,441 4.273.585,654 25,962 PIE 
2150 754.117,150 4.273.584,871 25,696 CAM 
2151 754.123,115 4.273.590,254 26,072 CAB 
2152 754.123,314 4.273.590,025 25,759 PIE 
2153 754.125,610 4.273.590,151 25,595 CAM 
2154 754.131,648 4.273.594,709 25,514 CAM 
2155 754.131,252 4.273.596,026 25,865 CAB 
2156 754.131,267 4.273.595,861 25,611 PIE 
2157 754.132,092 4.273.595,021 25,543 PSAN 
2158 754.128,806 4.273.606,389 25,333 TE 
2159 754.126,732 4.273.604,360 24,866 TE 
2160 754.127,383 4.273.603,746 25,269 TE 
2161 754.127,121 4.273.603,492 25,411 TE 
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2162 754.128,415 4.273.602,268 25,460 TE 
2163 754.132,551 4.273.598,612 25,331 TE 
2164 754.133,319 4.273.597,687 25,557 TE 
2165 754.133,723 4.273.598,169 25,622 VA 
2166 754.134,804 4.273.601,249 25,522 VA 
2167 754.132,320 4.273.604,002 25,311 VA 
2168 754.129,072 4.273.606,667 25,386 VA 
2169 754.127,042 4.273.604,793 24,967 LA 
2170 754.128,055 4.273.605,671 24,751 LA 
2171 754.128,836 4.273.606,619 25,629 OD 
2172 754.126,678 4.273.604,490 25,665 OD 
2173 754.126,557 4.273.602,850 25,787 LA 
2174 754.126,839 4.273.603,150 25,843 LA 
2175 754.126,192 4.273.602,562 26,271 ARQ 
2176 754.125,080 4.273.603,663 26,271 ARQ 
2177 754.126,120 4.273.604,777 26,277 ARQ 
2178 754.127,288 4.273.603,697 26,278 ARQ 
2179 754.126,404 4.273.602,723 26,210 ACE 
2180 754.126,976 4.273.603,316 26,236 ACE 
2181 754.132,235 4.273.597,761 25,785 ACE 
2182 754.132,757 4.273.597,174 25,756 ACE 
2183 754.132,511 4.273.598,590 25,840 ACE 
2184 754.133,296 4.273.597,680 25,743 ACE 
2185 754.131,955 4.273.597,695 25,761 CASETACRIE 
2186 754.131,324 4.273.595,988 25,631 CASETACRIE 
2187 754.132,500 4.273.597,070 25,636 CASETACRIE 
2188 753.715,831 4.273.453,075 37,121 PIE 
2189 753.716,183 4.273.452,568 37,018 AG 
2190 753.725,167 4.273.455,342 36,699 AG 
2191 753.725,496 4.273.455,947 36,749 PIE 
2192 753.724,135 4.273.458,578 37,358  
2193 753.726,379 4.273.456,513 37,227 CAB 
2194 753.737,948 4.273.460,450 37,061 CAB 
2195 753.738,345 4.273.459,916 36,527 PIE 
2196 753.738,344 4.273.459,919 36,533 PIE 
2197 753.738,783 4.273.459,401 36,362 AG 
2198 753.750,420 4.273.466,355 36,741  
2199 753.750,406 4.273.464,401 36,825 CAB 
2200 753.750,911 4.273.463,671 36,125 PIE 
2201 753.751,330 4.273.462,939 35,996 AG 
2202 753.759,315 4.273.464,580 35,731 AG 
2203 753.760,039 4.273.466,407 35,850 PIE 
2204 753.759,639 4.273.469,142 36,577  
2205 753.761,056 4.273.467,137 36,411 CAB 
2206 753.772,933 4.273.470,920 36,050 CAB 
2207 753.773,494 4.273.470,575 35,484 PIE 
2208 753.769,399 4.273.468,300 35,358 POZO 
2209 753.764,310 4.273.464,590 35,541 AG 
2210 753.768,575 4.273.463,959 35,357 AG 
2211 753.781,195 4.273.467,808 34,632 LA 
2212 753.781,484 4.273.467,932 34,621 LA 
2213 753.781,589 4.273.467,937 34,778 ACE 
2214 753.781,088 4.273.467,809 34,802 ACE 
2215 753.778,331 4.273.464,364 35,070 POZO 
2216 753.782,972 4.273.459,036 34,426 HOR CAM 
2217 753.780,580 4.273.462,309 34,802 HOR CAM 
2218 753.779,083 4.273.464,885 35,074 HOR CAM 
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2219 753.778,127 4.273.468,050 35,285 HOR CAM 
2220 753.777,649 4.273.469,848 35,331 HOR CAM 
2221 753.775,464 4.273.468,470 35,353 HOR CAM 
2222 753.775,587 4.273.465,411 35,138 HOR 
2223 753.775,743 4.273.462,156 34,936 HOR 
2224 753.775,742 4.273.462,156 34,936 HOR 
2225 753.773,848 4.273.462,468 35,066 AG 
2226 753.776,834 4.273.461,256 34,864 AG 
2227 753.781,595 4.273.458,982 34,538 AG 
2228 753.785,703 4.273.456,223 34,216 AG 
2229 753.788,965 4.273.456,230 33,825 LA 
2230 753.789,128 4.273.456,378 33,815 LA 
2231 753.789,283 4.273.456,374 34,043 ACE 
2232 753.789,284 4.273.456,376 34,043 ACE 
2233 753.788,855 4.273.456,151 34,029 ACE 
2234 753.789,570 4.273.452,686 33,880 AG 
2235 753.791,350 4.273.452,681 33,564 TUB POLIE 50 
2236 753.791,349 4.273.452,682 33,573 TUB POLIE 50 
2237 753.791,639 4.273.452,706 33,526 LA 
2238 753.791,279 4.273.452,474 33,495 LA 
2239 753.791,854 4.273.452,622 33,755 ACE-CRUCE 
2240 753.791,195 4.273.452,294 33,808 ACE-CRUCE 
2241 753.792,693 4.273.450,861 33,703 PIECAB 
2242 753.790,883 4.273.451,413 33,772 AG 
2243 753.798,799 4.273.446,061 33,200 AG 
2244 753.798,796 4.273.446,064 33,208 PIE 
2245 753.799,098 4.273.446,651 33,550 CAB 
2246 753.803,243 4.273.446,056 33,467 CAB 
2247 753.803,448 4.273.444,818 32,996 PIE 
2248 753.804,097 4.273.444,188 32,985 AG 
2249 753.809,433 4.273.443,761 32,808 AG 
2250 753.809,720 4.273.444,311 32,782 PIE 
2251 753.810,251 4.273.445,358 33,292 CAB 
2252 753.814,992 4.273.449,959 33,245  
2253 753.816,473 4.273.446,238 33,218 CAB 
2254 753.818,216 4.273.445,429 32,629 PIE 
2255 753.819,714 4.273.445,047 32,566 AG 
2256 753.826,180 4.273.446,719 32,408 AG 
2257 753.826,330 4.273.447,328 32,371 PIE 
2258 753.826,210 4.273.448,728 33,019 CAB 
2259 753.835,164 4.273.451,440 32,926 CAB 
2260 753.836,461 4.273.450,371 32,202 PIE 
2261 753.836,461 4.273.450,370 32,202 PIE 
2262 753.837,515 4.273.449,781 32,064 AG 
2263 753.847,473 4.273.452,666 31,835 AG 
2264 753.848,433 4.273.453,182 31,856 PIE 
2265 753.850,268 4.273.455,662 32,894 CAB 
2266 753.850,315 4.273.457,500 32,933 TEMT 
2267 753.851,731 4.273.457,285 32,893 TEMT 
2268 753.852,500 4.273.456,516 32,825 CAB 
2269 753.853,180 4.273.455,870 32,621 CAB 
2270 753.854,698 4.273.457,302 32,604 CAB 
2271 753.854,869 4.273.456,811 31,846 PIE 
2272 753.856,138 4.273.454,918 31,573  
2273 753.864,798 4.273.460,452 31,350  
2274 753.868,541 4.273.458,618 31,240 AG 
2275 753.879,557 4.273.462,037 30,977 AG 
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2276 753.880,528 4.273.468,052 31,060  
2277 753.890,989 4.273.470,810 30,807  
2278 753.895,228 4.273.466,971 30,624 AG 
2279 753.905,157 4.273.470,185 30,392 AG 
2280 753.907,477 4.273.473,634 30,597  
2281 753.915,158 4.273.475,241 30,130  
2282 753.918,182 4.273.474,504 30,087 AG 
2283 753.917,114 4.273.477,524 30,097 VA 
2284 753.920,700 4.273.477,732 30,029 MUREVA 
2285 753.927,158 4.273.478,444 29,918 MUREVA 
2286 753.927,545 4.273.477,749 29,890 AG 
2287 753.932,068 4.273.479,406 29,793 MUREVAAG 
2288 753.933,315 4.273.480,240 29,787 MUREVA 
2289 753.939,860 4.273.482,923 29,682 MUREVA 
2290 753.940,477 4.273.482,916 29,649 AG 
2291 753.946,705 4.273.486,169 29,534 AG 
2292 753.946,638 4.273.486,423 29,555 MUREVA 
2293 753.950,406 4.273.489,412 29,521 MUREVA 
2294 753.950,608 4.273.489,110 29,517 AG 
2295 753.953,494 4.273.485,569 29,372 AG 
2296 753.953,581 4.273.485,213 29,368 VA 
2297 753.145,992 4.273.148,795 47,184 LB 
2298 753.217,308 4.273.186,969 45,838 LB 
2299 753.233,067 4.273.188,505 45,313 LB 
2300 753.243,148 4.273.190,896 44,951 LB 
2301 753.243,779 4.273.188,557 45,198 HOR 
2302 753.243,683 4.273.189,535 44,995 AG 
2303 753.243,733 4.273.189,381 45,192 B 
2304 753.255,396 4.273.192,293 44,759 FAR 
2305 753.254,938 4.273.192,552 44,764 AALP 
2306 753.254,618 4.273.191,959 44,770 AALP 
2307 753.251,833 4.273.190,793 44,930 HOR 
2308 753.251,577 4.273.191,777 44,712 AG 
2309 753.251,619 4.273.191,633 44,892 B 
2310 753.270,349 4.273.196,994 44,198 B 
2311 753.270,344 4.273.197,158 44,012 AG 
2312 753.270,482 4.273.198,704 43,933 LB 
2313 753.271,552 4.273.196,436 44,186 HOR 
2314 753.280,616 4.273.199,377 43,851 AALP 
2315 753.280,929 4.273.199,972 43,820 AALP 
2316 753.281,699 4.273.199,823 43,797 FAR 
2317 753.283,380 4.273.199,846 43,708 HOR 
2318 753.283,117 4.273.200,655 43,685 B 
2319 753.283,043 4.273.200,800 43,519 AG 
2320 753.294,913 4.273.204,209 43,075 AG 
2321 753.294,931 4.273.204,050 43,243 B 
2322 753.295,190 4.273.203,260 43,280 HOR 
2323 753.303,370 4.273.208,121 42,661 LB 
2324 753.306,473 4.273.206,835 42,815 AALP 
2325 753.306,814 4.273.207,429 42,799 AALP 
2326 753.307,448 4.273.207,248 42,771 FAR 
2327 753.307,735 4.273.207,895 42,553 AG 
2328 753.307,767 4.273.207,745 42,742 B 
2329 753.307,993 4.273.206,934 42,754 HOR 
2330 753.317,441 4.273.209,633 42,412 HOR 
2331 753.317,083 4.273.210,562 42,236 AG 
2332 753.317,083 4.273.210,394 42,421 B 
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2333 753.331,642 4.273.216,280 41,698 LB 
2334 753.332,793 4.273.214,413 41,920 AALP 
2335 753.333,131 4.273.215,016 41,862 AALP 
2336 753.334,420 4.273.214,523 41,844 HOR 
2337 753.333,657 4.273.214,777 41,882 FAR 
2338 753.333,853 4.273.215,243 41,835 B 
2339 753.333,817 4.273.215,399 41,664 AG 
2340 753.343,174 4.273.218,108 41,403 AG 
2341 753.343,217 4.273.217,938 41,607 B 
2342 753.343,473 4.273.217,150 41,610 HOR 
2343 753.358,584 4.273.221,826 41,344 AALP 
2344 753.358,918 4.273.222,424 41,311 AALP 
2345 753.359,447 4.273.222,219 41,314 FAR 
2346 753.359,922 4.273.222,917 41,105 AG 
2347 753.359,948 4.273.222,771 41,288 B 
2348 753.361,188 4.273.222,206 41,242 HOR 
2349 753.370,599 4.273.224,940 41,090 HOR 
2350 753.370,362 4.273.225,766 41,072 B 
2351 753.370,307 4.273.225,911 40,886 AG 
2352 753.370,331 4.273.225,965 41,384 B 
2353 753.385,243 4.273.229,781 41,050 FAR 
2354 753.385,089 4.273.229,615 41,036 AALP 
2355 753.384,502 4.273.229,967 41,043 AALP 
2356 753.384,326 4.273.229,072 41,064 HOR 
2357 753.384,118 4.273.229,906 41,038 B 
2358 753.384,057 4.273.230,049 40,866 AG 
2359 753.390,145 4.273.231,255 40,499 AG 
2360 753.390,181 4.273.231,094 40,671 B 
2361 753.390,333 4.273.230,238 40,680 HOR 
2362 753.396,396 4.273.231,002 40,625 HOR 
2363 753.396,309 4.273.231,837 40,610 B 
2364 753.396,266 4.273.231,992 40,405 AG 
2365 753.402,451 4.273.232,290 40,318 AG 
2366 753.402,449 4.273.232,111 40,513 B 
2367 753.402,489 4.273.231,291 40,512 HOR 
2368 753.408,528 4.273.231,016 40,431 HOR 
2369 753.411,160 4.273.231,063 40,407 AALP 
2370 753.411,728 4.273.231,476 40,392 AALP 
2371 753.412,106 4.273.231,029 40,382 FAR 
2372 753.412,733 4.273.231,518 40,214 AG 
2373 753.412,718 4.273.231,354 40,374 B 
2374 753.412,678 4.273.230,501 40,391 HOR 
2375 753.416,047 4.273.229,893 40,332 HOR 
2376 753.420,527 4.273.228,817 40,268 HOR 
2377 753.421,228 4.273.229,522 40,250 B 
2378 753.421,259 4.273.229,672 40,065 AG 
2379 753.431,480 4.273.225,932 39,900 AG 
2380 753.431,401 4.273.225,800 40,095 B 
2381 753.431,943 4.273.224,602 40,090 HOR 
2382 753.436,721 4.273.222,471 40,016 AALP 
2383 753.437,371 4.273.222,645 39,999 AALP 
2384 753.437,548 4.273.222,108 40,017 FAR 
2385 753.437,758 4.273.221,459 40,020 HOR 
2386 753.439,078 4.273.221,667 39,994 B 
2387 753.439,136 4.273.221,829 39,806 AG 
2388 753.439,746 4.273.222,718 39,822 LB 
2389 753.445,576 4.273.218,195 39,726 LB 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI     ANEJO 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFCO - 

52 

NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

2390 753.445,039 4.273.217,765 39,706 AG 
2391 753.444,871 4.273.217,688 39,889 B 
2392 753.444,391 4.273.216,972 39,912 HOR 
2393 753.449,900 4.273.212,261 39,796 HOR 
2394 753.450,462 4.273.212,899 39,775 B 
2395 753.450,583 4.273.213,024 39,633 AG 
2396 753.450,821 4.273.213,304 39,641 LB 
2397 753.455,738 4.273.208,573 39,610 LB 
2398 753.457,102 4.273.206,476 39,781 AALP 
2399 753.457,117 4.273.205,778 39,812 AALP 
2400 753.457,705 4.273.205,368 39,862 FAR 
2401 753.457,629 4.273.204,816 39,791 HOR 
2402 753.459,061 4.273.203,217 39,783 B HOR 
2403 753.459,104 4.273.203,692 39,791 B 
2404 753.458,843 4.273.204,653 39,791 B 
2405 753.457,864 4.273.205,781 39,798 B 
2406 753.457,975 4.273.205,903 39,602 AG 
2407 753.458,988 4.273.204,726 39,621 AG 
2408 753.459,264 4.273.203,731 39,651 AG 
2409 753.459,213 4.273.203,175 39,638 AG 
2410 753.460,108 4.273.204,339 39,594 LB 
2411 753.466,155 4.273.198,461 39,533 LB 
2412 753.465,571 4.273.197,903 39,520 AG 
2413 753.469,064 4.273.194,086 39,515 AG 
2414 753.470,804 4.273.193,953 39,517 LB 
2415 753.469,452 4.273.193,471 39,535 AG 
2416 753.469,929 4.273.193,734 39,534 AG 
2417 753.470,526 4.273.193,807 39,521 AG 
2418 753.471,454 4.273.193,207 39,510 AG 
2419 753.471,376 4.273.193,080 39,727 B 
2420 753.470,665 4.273.193,588 39,739 B 
2421 753.470,012 4.273.193,597 39,739 B 
2422 753.469,565 4.273.193,383 39,756 B 
2423 753.469,814 4.273.193,466 39,677 HOR 
2424 753.474,396 4.273.188,727 39,235 PIEMUROFIN 
2425 753.474,432 4.273.188,747 39,725 CABMURO 
2426 753.474,376 4.273.189,046 39,656 HOR 
2427 753.477,087 4.273.186,420 39,756 FINVA 
2428 753.477,678 4.273.186,410 39,715 FAR 
2429 753.478,206 4.273.186,430 39,747 AALP 
2430 753.478,249 4.273.185,742 39,801 AALP 
2431 753.482,380 4.273.182,647 39,645 AG 
2432 753.481,782 4.273.181,818 39,756 VAHOR 
2433 753.482,459 4.273.182,369 39,835 B 
2434 753.482,577 4.273.182,478 39,640 AG 
2435 753.492,864 4.273.170,930 40,272 CABMURO 
2436 753.492,882 4.273.171,137 40,245 VAHOR 
2437 753.496,690 4.273.168,878 40,295 AG 
2438 753.496,557 4.273.168,791 40,470 B 
2439 753.497,142 4.273.167,681 40,478 FAR 
2440 753.497,733 4.273.167,598 40,543 AALP 
2441 753.497,752 4.273.166,930 40,583 AALP 
2442 753.505,024 4.273.159,453 40,990 VAHOR 
2443 753.505,793 4.273.159,885 41,050 B 
2444 753.505,888 4.273.160,008 40,845 AG 
2445 753.517,011 4.273.149,270 41,532 AG 
2446 753.516,898 4.273.149,155 41,718 B 
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2447 753.516,542 4.273.148,939 41,658 FAR 
2448 753.517,248 4.273.148,776 41,746 AALP 
2449 753.517,259 4.273.148,094 41,778 AALP 
2450 753.516,806 4.273.148,072 41,709 VAHOR 
2451 753.524,673 4.273.140,508 42,162 VAHOR 
2452 753.525,780 4.273.140,615 42,262 B 
2453 753.525,913 4.273.140,699 42,060 AG 
2454 753.537,447 4.273.129,606 42,554 AG 
2455 753.537,325 4.273.129,513 42,754 B 
2456 753.537,720 4.273.128,578 42,736 FAR 
2457 753.538,391 4.273.128,427 42,796 AALP 
2458 753.538,425 4.273.127,744 42,819 AALP 
2459 753.538,040 4.273.127,597 42,784 HORVA 
2460 753.543,168 4.273.122,699 42,873 HORVA 
2461 753.544,161 4.273.123,131 42,750 AG 
2462 753.544,029 4.273.123,032 42,951 B 
2463 753.557,406 4.273.110,141 43,074 B 
2464 753.557,509 4.273.110,269 42,883 AG 
2465 753.556,666 4.273.109,661 43,032 VAHOR 
2466 753.557,157 4.273.109,806 43,014 FAR 
2467 753.557,893 4.273.109,618 43,063 AALP 
2468 753.557,915 4.273.108,937 43,076 AALP 
2469 753.562,332 4.273.105,599 42,857 AG 
2470 753.562,223 4.273.105,486 43,030 B 
2471 753.561,963 4.273.104,571 42,998 VAHOR 
2472 753.569,028 4.273.098,400 42,925 FAR 
2473 753.569,659 4.273.098,334 42,934 AALP 
2474 753.569,671 4.273.097,666 42,938 AALP 
2475 753.569,528 4.273.097,157 42,914 ESTPUEN 
2476 753.570,287 4.273.097,761 42,852 ESTPUEN 
2477 753.569,625 4.273.097,453 42,901 BAVA 
2478 753.569,542 4.273.097,397 42,914 VAHOR 
2479 753.570,426 4.273.097,658 42,909 B 
2480 753.570,537 4.273.097,735 42,763 AG 
2481 753.570,265 4.273.097,398 42,870 BIONDA 
2482 753.581,478 4.273.086,635 42,526 BIONDA 
2483 753.580,854 4.273.086,205 42,454 ESTPUEN 
2484 753.581,768 4.273.086,694 42,492 ESTPUEN 
2485 753.581,792 4.273.086,709 42,567 B 
2486 753.582,042 4.273.086,670 42,391 AG 
2487 753.581,306 4.273.086,071 42,554 BAVA 
2488 753.581,241 4.273.085,986 42,579 VAHOR 
2489 753.588,493 4.273.079,607 42,330 FAR 
2490 753.589,087 4.273.079,577 42,309 AALP 
2491 753.589,123 4.273.078,882 42,307 AALP 
2492 753.589,756 4.273.078,981 42,269 B 
2493 753.589,871 4.273.079,093 42,090 AG 
2494 753.597,238 4.273.071,968 41,682 AG 
2495 753.597,161 4.273.071,814 41,852 B 
2496 753.597,374 4.273.070,372 41,743 VAHOR 
2497 753.607,899 4.273.060,905 40,962 FAR 
2498 753.608,466 4.273.060,906 40,978 AALP 
2499 753.608,488 4.273.060,223 40,966 AALP 
2500 753.609,290 4.273.059,006 40,790 VAHOR 
2501 753.610,179 4.273.059,310 40,816 B 
2502 753.610,315 4.273.059,402 40,638 AG 
2503 753.620,962 4.273.049,113 39,489 AG 
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2504 753.620,866 4.273.048,996 39,679 B 
2505 753.620,540 4.273.048,163 39,605 VAHOR 
2506 753.627,685 4.273.041,870 38,903 FAR 
2507 753.628,260 4.273.041,818 38,845 AALP 
2508 753.628,280 4.273.041,124 38,829 AALP 
2509 753.628,332 4.273.040,628 38,744 VAHOR 
2510 753.629,367 4.273.040,816 38,729 B 
2511 753.629,452 4.273.040,954 38,532 AG 
2512 753.641,289 4.273.029,551 37,245 AG 
2513 753.641,198 4.273.029,421 37,428 B 
2514 753.641,017 4.273.028,497 37,349 VAHOR 
2515 753.646,795 4.273.023,450 36,733 FAR 
2516 753.647,644 4.273.023,172 36,707 AALP 
2517 753.647,663 4.273.022,485 36,684 AALP 
2518 753.651,676 4.273.019,544 36,093 AG 
2519 753.651,540 4.273.019,450 36,285 B 
2520 753.651,536 4.273.019,451 36,294 BASE 
2521 753.651,100 4.273.018,773 36,228 HORVA 
2522 753.660,103 4.273.009,752 34,049 MUROPIE 
2523 753.652,351 4.273.017,311 34,108 MUROPIE 
2524 753.641,678 4.273.027,511 34,536 MUROPIE 
2525 753.635,511 4.273.033,411 34,792 MUROPIE 
2526 753.629,480 4.273.037,322 35,152 VAFIN 
2527 753.618,711 4.273.047,947 35,184 VA 
2528 753.605,757 4.273.060,479 35,244 VA 
2529 753.596,563 4.273.069,261 35,903 VA 
2530 753.596,794 4.273.068,559 35,595 PIECAB 
2531 753.594,605 4.273.069,211 35,653 PIE 
2532 753.591,780 4.273.070,503 35,880 PIE 
2533 753.591,908 4.273.070,912 36,403 CAB 
2534 753.586,171 4.273.072,441 36,425 CAB 
2535 753.585,921 4.273.071,691 35,944 PIE 
2536 753.582,416 4.273.071,468 35,928 PIE 
2537 753.582,326 4.273.071,902 36,532 CAB 
2538 753.576,454 4.273.070,765 36,594 CAB 
2539 753.576,452 4.273.070,766 36,599 CAB 
2540 753.576,552 4.273.070,263 36,052 PIE 
2541 753.571,342 4.273.068,082 36,128 PIE 
2542 753.571,098 4.273.068,533 36,620 CAB 
2543 753.563,693 4.273.064,400 36,596 CAB 
2544 753.563,984 4.273.064,128 36,118 PIE 
2545 753.552,265 4.273.057,817 36,336 PIE 
2546 753.551,670 4.273.057,909 36,627 CAB 
2547 753.551,444 4.273.057,407 36,323 PIECAB 
2548 753.492,847 4.273.030,511 37,137 VA 
2549 753.469,089 4.273.006,390 37,487  
2550 753.466,494 4.273.008,134 37,519 VA 
2551 753.456,146 4.272.990,882 37,592 PIECAB 
2552 753.449,194 4.272.983,656 37,771 PIE 
2553 753.448,920 4.272.983,986 38,043 CAB 
2554 753.438,280 4.272.981,904 38,539 VA 
2555 753.441,338 4.272.975,886 38,590 CAB 
2556 753.442,064 4.272.976,295 38,006 PIE 
2557 753.435,698 4.272.969,502 38,084 PIE 
2558 753.435,699 4.272.969,503 38,084 PIE 
2559 753.435,414 4.272.969,608 38,528 CAB 
2560 753.420,209 4.272.951,266 38,658 CAB 
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2561 753.420,209 4.272.951,265 38,656 CAB 
2562 753.420,620 4.272.951,159 38,395 PIE 
2563 753.413,791 4.272.943,229 38,517 PIE 
2564 753.412,846 4.272.942,568 38,591 CAB 
2565 753.412,819 4.272.942,033 38,488 PIECAB 
2566 753.405,451 4.272.933,493 38,611 PIECAB 
2567 753.397,631 4.272.920,411 38,435 PIE 
2568 753.396,008 4.272.921,048 38,846 CAB 
2569 753.393,143 4.272.912,176 38,835 CAB 
2570 753.394,146 4.272.911,826 38,520 PIE 
2571 753.391,652 4.272.909,124 38,508 PIE 
2572 753.389,670 4.272.905,120 38,570 PIE 
2573 753.387,947 4.272.902,632 38,989 CAB 
2574 753.389,430 4.272.902,558 38,398 PIE 
2575 753.388,064 4.272.897,336 38,660 CAB 
2576 753.388,876 4.272.897,294 38,235 PIE 
2577 753.387,602 4.272.894,741 38,195 PIE 
2578 753.385,414 4.272.895,819 38,556 CAB 
2579 753.386,133 4.272.894,511 38,204 PIECAB 
2580 753.387,430 4.272.897,461 38,711 TEBT 
2581 753.386,952 4.272.897,569 38,757 TEBT 
2582 753.387,230 4.272.897,273 38,719 TEBT 
2583 753.378,350 4.272.897,131 38,719  
2584 753.377,044 4.272.908,987 38,662 VA 
2585 753.377,377 4.272.899,593 38,745  
2586 753.376,684 4.272.894,476 38,622  
2587 753.375,410 4.272.889,142 38,453  
2588 753.334,482 4.272.877,350 39,232 BASE 
2589 753.334,484 4.272.877,349 39,235 BASE 
2590 753.700,203 4.272.991,740 33,347 B 
2591 753.752,851 4.272.985,107 32,318 ACE 
2592 753.752,569 4.272.982,745 32,211 B 
2593 753.752,526 4.272.982,589 32,049 AG 
2594 753.752,495 4.272.981,717 32,066 LB 
2595 753.766,584 4.272.980,829 31,687 LB 
2596 753.765,309 4.272.981,434 31,724 AG 
2597 753.765,236 4.272.981,594 31,879 B 
2598 753.765,136 4.272.983,918 32,006 ACE 
2599 753.771,383 4.272.985,064 31,859 ACE 
2600 753.771,767 4.272.983,410 31,755 B 
2601 753.771,893 4.272.983,278 31,635 AG 
2602 753.772,262 4.272.982,532 31,610 LB 
2603 753.780,674 4.272.986,365 31,506 LB 
2604 753.779,210 4.272.986,186 31,513 IMB 
2605 753.779,748 4.272.986,470 31,504 IMB 
2606 753.779,052 4.272.986,484 31,510 IMB 
2607 753.779,590 4.272.986,768 31,500 IMB 
2608 753.782,597 4.272.988,956 31,285 BIONA 
2609 753.785,722 4.272.991,954 31,304 BIONA 
2610 753.791,214 4.272.997,617 31,267 BIONA 
2611 753.790,079 4.272.997,668 31,248 AAL 
2612 753.789,407 4.272.997,632 31,227 AAL 
2613 753.790,113 4.272.998,180 31,215 FAR 
2614 753.793,730 4.273.004,409 30,595 OD 
2615 753.795,133 4.273.005,188 30,553 OD 
2616 753.794,227 4.273.004,927 29,228 LA 
2617 753.793,184 4.273.004,847 29,845 OD 
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2618 753.794,977 4.273.005,973 29,477 OD 
2619 753.796,750 4.273.008,531 30,338 CUN 
2620 753.797,676 4.273.007,353 30,362 CUN 
2621 753.799,741 4.273.006,379 31,111 BIONDA 
2622 753.804,849 4.273.015,184 30,107 CUN 
2623 753.803,778 4.273.015,947 30,197 CUN 
2624 753.808,591 4.273.020,928 30,138 CUN 
2625 753.809,706 4.273.019,769 30,084 CUN 
2626 753.818,897 4.273.029,065 30,131 CUN 
2627 753.817,101 4.273.029,849 30,119 CUN 
2628 753.825,165 4.273.038,224 30,010 CUN 
2629 753.826,709 4.273.036,968 29,984 CUN 
2630 753.835,093 4.273.045,368 29,915 CUN 
2631 753.833,604 4.273.047,105 30,004 CUN 
2632 753.844,093 4.273.058,060 29,981 CUN 
2633 753.846,056 4.273.056,636 29,760 CUN 
2634 753.850,959 4.273.063,885 29,682 CARTEL 
2635 753.852,480 4.273.062,496 29,833 CARTEL 
2636 753.854,281 4.273.068,483 29,650 CUN-MU 
2637 753.855,810 4.273.066,908 29,468 CUN 
2638 753.862,838 4.273.074,034 29,073 CUN 
2639 753.864,550 4.273.075,577 29,208 CUN 
2640 753.864,632 4.273.075,897 29,529 OD 
2641 753.863,764 4.273.076,778 29,518 OD 
2642 753.864,079 4.273.076,031 28,942 LA 
2643 753.861,199 4.273.075,700 29,276 MU 
2644 753.861,576 4.273.077,647 29,597 MU 
2645 753.860,674 4.273.079,440 29,977 MU 
2646 753.861,716 4.273.083,184 29,975 ENT 
2647 753.866,522 4.273.080,043 29,627 OD 
2648 753.867,557 4.273.079,184 29,492 OD 
2649 753.867,513 4.273.079,712 28,949 LA 
2650 753.867,449 4.273.082,188 29,211 MU 
2651 753.868,785 4.273.080,419 29,003 CUN 
2652 753.873,719 4.273.085,876 28,898 CUN 
2653 753.872,910 4.273.087,761 29,198 MU 
2654 753.873,717 4.273.087,156 28,977 MU 
2655 753.875,415 4.273.088,854 28,991 MU 
2656 753.874,518 4.273.089,816 29,171 MU 
2657 753.878,764 4.273.094,238 28,818 MU 
2658 753.880,931 4.273.092,715 28,862 CUN 
2659 753.889,276 4.273.101,127 28,514 CUN 
2660 753.887,318 4.273.102,986 28,505 MU 
2661 753.901,182 4.273.117,499 28,274 MU 
2662 753.903,346 4.273.115,507 28,382 CUN 
2663 753.914,958 4.273.128,338 28,000 CUN 
2664 753.913,938 4.273.130,731 27,973 MU 
2665 753.926,163 4.273.143,504 27,788 MU 
2666 753.928,618 4.273.142,325 27,772 CUN 
2667 753.943,257 4.273.157,299 27,697 CUN 
2668 753.940,308 4.273.158,223 27,817 M 
2669 753.944,803 4.273.162,395 27,722 MU-CUN 
2670 753.948,257 4.273.165,495 27,632 CUN 
2671 753.949,930 4.273.164,170 27,603 CUN 
2672 753.954,323 4.273.169,110 27,390 CUN 
2673 753.952,564 4.273.169,949 27,488 CUN 
2674 753.955,635 4.273.171,397 26,872 CUN 
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2675 753.955,628 4.273.171,263 27,637 OD 
2676 753.958,009 4.273.170,587 27,962 OD 
2677 753.960,222 4.273.172,741 27,940 OD 
2678 753.959,457 4.273.173,916 27,556 OD 
2679 753.959,314 4.273.174,061 26,998 CUN 
2680 753.960,059 4.273.172,758 26,500 LA 
2681 753.958,036 4.273.170,720 26,536 LA 
2682 753.954,397 4.273.177,200 27,330 POZO 
2683 753.951,561 4.273.180,871 27,227 CUN 
2684 753.954,191 4.273.182,203 27,186 CUN 
2685 753.958,286 4.273.174,775 26,932 CUN 
2686 753.954,884 4.273.172,506 26,915 CUN 
2687 753.960,542 4.273.177,974 28,215 LOSA 
2688 753.964,096 4.273.175,742 28,016 AG 
2689 753.964,992 4.273.182,819 28,224 CAB 
2690 753.965,694 4.273.182,258 27,622 CUN 
2691 753.966,501 4.273.181,086 27,653 CUN 
2692 753.966,968 4.273.180,663 27,852 CABHOR 
2693 753.977,004 4.273.191,116 27,801 CABHOR 
2694 753.975,114 4.273.193,141 27,940 CABHOR 
2695 753.975,720 4.273.192,499 27,576 CUN 
2696 753.976,523 4.273.191,579 27,566 CUN 
2697 753.990,233 4.273.205,736 27,474 CUN 
2698 753.989,416 4.273.206,420 27,504 CUN 
2699 753.988,521 4.273.207,272 27,903 CABHOR 
2700 753.990,950 4.273.205,380 27,703 CABHOR 
2701 754.003,714 4.273.218,399 27,542 CABHOR 
2702 754.001,328 4.273.220,902 27,648 CABHOR 
2703 754.002,251 4.273.219,975 27,248 CUN 
2704 754.003,037 4.273.219,001 27,226 CUN 
2705 754.009,419 4.273.229,132 27,218 CAB-MU 
2706 754.009,833 4.273.228,757 26,986 CUN 
2707 754.010,586 4.273.227,657 27,067 CUN 
2708 754.021,483 4.273.238,297 26,742 CUN 
2709 754.020,357 4.273.239,908 26,800 CUN 
2710 754.020,014 4.273.240,358 27,155 MU 
2711 754.032,806 4.273.253,585 26,736 MU 
2712 754.033,137 4.273.253,124 26,506 CUN 
2713 754.034,431 4.273.251,454 26,416 CUN 
2714 754.047,021 4.273.264,319 25,879 CUN 
2715 754.046,078 4.273.267,288 26,001 CUN-MU 
2716 754.058,539 4.273.280,333 25,689 CUN-MU 
2717 754.060,281 4.273.278,935 25,420 CUN 
2718 754.070,512 4.273.289,421 25,265 CUN 
2719 754.069,210 4.273.290,624 25,322 CUN 
2720 754.068,861 4.273.291,021 25,616 MU 
2721 754.083,285 4.273.305,935 25,318 MU 
2722 754.084,109 4.273.305,450 24,937 CUN 
2723 754.085,067 4.273.304,321 24,952 CUN 
2724 754.099,449 4.273.320,013 24,418 CUN 
2725 754.098,660 4.273.320,836 24,401 CUN 
2726 754.098,273 4.273.321,507 25,003 MU 
2727 754.102,475 4.273.323,878 24,004 LA 
2728 754.102,998 4.273.323,655 25,002 OD 
2729 754.102,162 4.273.324,465 25,007 OD 
2730 754.101,841 4.273.325,401 25,154 MU 
2731 754.101,257 4.273.326,059 25,468 MU 
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2732 754.098,285 4.273.327,184 26,155 ENT 
2733 754.099,308 4.273.331,721 25,983 ENT 
2734 754.101,858 4.273.330,187 25,650 CAM 
2735 754.104,420 4.273.328,242 25,104 CAM 
2736 754.105,624 4.273.328,135 24,871 OD-CAB 
2737 754.106,996 4.273.326,776 24,911 OD 
2738 754.106,432 4.273.327,679 24,028 LA 
2739 754.111,375 4.273.331,263 24,158 CUN 
2740 754.110,704 4.273.332,502 24,142 CUN 
2741 754.111,437 4.273.334,846 24,876 CAB 
2742 754.121,426 4.273.341,330 23,925 CUN 
2743 754.120,417 4.273.342,489 24,011 CUN 
2744 754.120,385 4.273.344,315 24,533 CAB 
2745 754.121,680 4.273.347,420 24,636 VA 
2746 754.128,084 4.273.354,325 24,495 VA 
2747 754.129,091 4.273.353,819 24,247 CAB-HOR 
2748 754.130,202 4.273.352,446 23,658 CUN 
2749 754.131,104 4.273.351,529 23,649 CUN 
2750 754.143,300 4.273.364,300 23,324 CUN 
2751 754.141,911 4.273.364,951 23,370 CUN 
2752 754.140,616 4.273.365,922 24,039 CAB-HOR 
2753 754.139,625 4.273.366,613 24,415 VA 
2754 754.153,487 4.273.381,098 24,235 VA 
2755 754.153,809 4.273.380,132 23,755 CAB-HOR 
2756 754.154,873 4.273.378,903 23,113 CUN 
2757 754.155,411 4.273.377,992 23,050 CUN 
2758 754.163,327 4.273.385,994 22,910 CUN 
2759 754.162,119 4.273.387,263 23,001 CUN 
2760 754.164,431 4.273.388,151 22,806 LA 
2761 754.163,775 4.273.385,586 23,281 OD 
2762 754.164,718 4.273.386,531 23,317 OD 
2763 754.164,888 4.273.388,113 23,463 OD 
2764 754.164,255 4.273.388,638 23,556 OD 
2765 754.161,850 4.273.388,801 23,912 OD-CABHOR 
2766 754.161,207 4.273.388,740 23,907 VA 
2767 754.166,714 4.273.394,031 23,817 VA 
2768 754.163,888 4.273.399,387 23,780 VA* 
2769 754.164,927 4.273.403,632 23,753 VA* 
2770 754.169,720 4.273.407,584 23,675 VA-ENT 
2771 754.174,514 4.273.411,545 23,660 VA-ENT 
2772 754.175,267 4.273.410,975 23,667 AG 
2773 754.177,403 4.273.409,064 23,524 AG 
2774 754.181,193 4.273.407,367 22,940 AG-MU 
2775 754.179,358 4.273.403,645 23,056 IMB 
2776 754.179,972 4.273.403,154 22,989 IMB 
2777 754.179,456 4.273.402,509 23,032 IMB 
2778 754.178,842 4.273.403,000 23,073 IMB 
2779 754.182,272 4.273.417,636 23,092 MU 
2780 754.184,125 4.273.404,818 22,770 LB 
2781 754.178,569 4.273.399,963 22,968 LB 
2782 754.173,444 4.273.393,756 23,094 LB 
2783 754.171,002 4.273.389,548 23,234 LB 
2784 754.167,099 4.273.383,725 23,413 LB 
2785 754.187,354 4.273.415,687 23,018 VA 
2786 754.191,829 4.273.418,365 22,685 VA-MU 
2787 754.194,383 4.273.419,097 21,844 LA 
2788 754.195,815 4.273.419,351 22,324 OD 
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2789 754.194,557 4.273.418,554 22,387 OD 
2790 754.193,652 4.273.419,182 22,484 OD-CABHOR 
2791 754.193,713 4.273.419,996 22,531 CAB-HOR 
2792 754.197,095 4.273.422,314 21,758 CUN 
2793 754.197,476 4.273.421,845 21,775 CUN 
2794 754.197,683 4.273.421,342 22,208 CAB-HOR 
2795 754.196,333 4.273.422,640 22,500 CAB-HOR 
2796 754.196,309 4.273.423,016 22,532 MU 
2797 754.208,345 4.273.435,420 22,214 MU 
2798 754.208,642 4.273.435,277 22,180 CAB-HOR 
2799 754.209,963 4.273.433,770 21,956 CAB-HOR 
2800 754.209,354 4.273.434,346 21,452 CUN 
2801 754.209,118 4.273.434,591 21,461 CUN 
2802 754.225,045 4.273.450,764 21,062 CUN 
2803 754.225,375 4.273.450,449 21,064 CUN 
2804 754.226,094 4.273.449,975 21,681 CABHOR 
2805 754.223,799 4.273.450,781 21,863 CABHOR 
2806 754.222,520 4.273.449,934 21,952 MU 
2807 754.060,150 4.273.303,614 26,821  
2808 754.051,945 4.273.286,565 26,885  
2809 754.047,600 4.273.279,167 26,942  
2810 754.041,390 4.273.273,830 26,979  
2811 754.031,672 4.273.266,451 27,038  
2812 754.025,260 4.273.260,643 27,067  
2813 754.019,317 4.273.251,834 27,108  
2814 754.014,723 4.273.245,439 27,194  
2815 753.852,324 4.273.066,764 30,322 CAB 
2816 753.828,471 4.273.042,045 30,367 CAB 
2817 753.817,017 4.273.030,103 30,312 CAB 
2818 753.803,370 4.273.015,794 30,484 CAB 
2819 753.796,936 4.273.009,104 30,631 CAB 
2820 753.706,793 4.272.971,666 32,858 B-2 
2821 753.677,925 4.273.025,656 33,255 CAM 
2822 753.676,295 4.273.030,765 33,307 CAM 
2823 753.675,880 4.273.034,945 33,335 CAM 
2824 753.675,496 4.273.039,310 33,350 CAM 
2825 753.675,359 4.273.043,078 33,381 CAM 
2826 753.675,893 4.273.051,201 33,418 CAM 
2827 753.676,870 4.273.056,273 33,412 CAM 
2828 753.678,638 4.273.062,566 33,428 CAM 
2829 753.681,719 4.273.072,417 33,387 CAM 
2830 753.685,049 4.273.081,338 33,293 CAM 
2831 753.688,879 4.273.091,216 33,336 CAM 
2832 753.692,843 4.273.097,616 33,377 CAM 
2833 753.695,208 4.273.102,189 33,823 CAM 
2834 753.697,935 4.273.106,857 34,286 CAM 
2835 753.699,846 4.273.110,219 34,781 CAM 
2836 753.699,970 4.273.111,674 34,942 CAB-RELLE 
2837 753.696,171 4.273.114,555 35,066 CAB-RELLE 
2838 753.692,384 4.273.118,378 35,029 CAB-RELLE 
2839 753.690,389 4.273.120,323 35,089 CAB-RELLE 
2840 753.688,795 4.273.122,775 35,196 CAB-RELLE 
2841 753.688,759 4.273.126,036 34,972 CAB-RELLE 
2842 753.690,251 4.273.132,876 35,141 CAB-RELLE 
2843 753.692,203 4.273.137,231 35,152 CAB-RELLE 
2844 753.694,070 4.273.140,150 35,101 CAB-RELLE 
2845 753.695,830 4.273.141,845 35,060 CAB-RELLE 
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2846 753.699,202 4.273.144,396 34,807 CAB-RELLE 
2847 753.703,858 4.273.147,208 34,810 CAB-RELLE 
2848 753.706,932 4.273.150,124 34,854 CAB-RELLE 
2849 753.710,014 4.273.150,960 34,905 CAB-RELLE 
2850 753.711,728 4.273.151,069 34,893 CAB-RELLE 
2851 753.715,213 4.273.148,124 34,909 CAB-RELLE 
2852 753.718,822 4.273.149,630 34,882 CAB-RELLE 
2853 753.723,612 4.273.154,645 34,761 CAB-RELLE 
2854 753.725,890 4.273.157,005 34,658 CAB-RELLE 
2855 753.730,450 4.273.158,731 34,479 CAB-RELLE 
2856 753.732,408 4.273.159,678 34,431 CAB-RELLE 
2857 753.734,331 4.273.162,645 34,218 CAB-RELLE 
2858 753.732,396 4.273.164,863 32,489 PIE 
2859 753.730,330 4.273.162,954 32,558 PIE 
2860 753.727,328 4.273.162,351 32,547 PIE 
2861 753.722,801 4.273.159,065 32,689 PIE 
2862 753.709,740 4.273.155,954 33,262 PIE 
2863 753.704,988 4.273.152,801 34,055 PIE 
2864 753.703,579 4.273.151,691 34,271 PIE 
2865 753.701,088 4.273.148,368 34,480 PIE 
2866 753.695,223 4.273.143,185 34,592 PIE 
2867 753.692,513 4.273.140,918 34,620 PIE 
2868 753.690,475 4.273.136,862 34,552 PIE 
2869 753.688,896 4.273.134,453 34,560 PIE 
2870 753.685,694 4.273.125,572 34,577 PIE 
2871 753.688,164 4.273.121,166 34,635 PIE 
2872 753.691,519 4.273.118,404 34,621 PIE 
2873 753.691,890 4.273.116,250 33,886 PIE 
2874 753.694,199 4.273.112,776 33,363 PIE 
2875 753.696,167 4.273.110,697 33,117 PIE 
2876 753.466,512 4.273.212,244 40,085 B-3 
2877 754.186,153 4.273.389,502 23,042 B-5 
2878 753.917,414 4.273.474,126 30,111 B-4 
2879 753.917,419 4.273.474,125 30,110 B-4 
2880 753.917,417 4.273.474,125 30,110 B-4 
2881 753.466,544 4.273.212,271 40,090 B-3 
2882 753.694,205 4.273.101,500 33,748 PIE-CAB 
2883 753.724,448 4.273.098,169 32,307 CAM 
2884 753.725,067 4.273.102,609 32,431 CAM 
2885 753.734,541 4.273.102,648 32,365 CAM 
2886 753.735,761 4.273.097,935 32,315 CAM 
2887 753.745,632 4.273.101,140 32,246 CAM 
2888 753.743,838 4.273.105,741 32,385 CAM 
2889 753.752,038 4.273.114,563 32,330 CAM 
2890 753.756,282 4.273.112,386 32,217 CAM 
2891 753.765,155 4.273.122,785 32,196 CAM 
2892 753.761,974 4.273.124,945 32,256 CAM 
2893 753.766,568 4.273.133,776 32,211 PIE-CAM 
2894 753.768,720 4.273.144,365 32,209 PIE-CAM 
2895 753.767,380 4.273.150,260 32,189 PIE 
2896 753.765,274 4.273.157,952 32,319 PIE 
2897 753.760,645 4.273.161,904 32,289 PIE 
2898 753.756,144 4.273.166,795 32,290 PIE 
2899 753.749,856 4.273.169,100 32,362 PIE 
2900 753.741,732 4.273.168,914 32,427 PIE 
2901 753.733,774 4.273.165,402 32,488 PIE 
2902 753.736,684 4.273.162,397 34,270 CAB-RELL 
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2903 753.742,708 4.273.164,423 34,364 CAB-RELL 
2904 753.748,204 4.273.165,465 34,288 CAB-RELL 
2905 753.754,190 4.273.163,614 34,287 CAB-RELL 
2906 753.758,842 4.273.156,619 34,382 CAB-RELL 
2907 753.762,592 4.273.148,488 34,478 CAB-RELL 
2908 753.764,098 4.273.138,496 34,346 CAB-RELL 
2909 753.760,760 4.273.129,272 34,403 CAB-RELL 
2910 753.756,292 4.273.123,967 34,495 CAB-RELL 
2911 753.750,395 4.273.119,822 34,407 CAB-RELL 
2912 753.745,937 4.273.113,496 34,708 CAB-RELL 
2913 753.740,058 4.273.109,186 34,806 CAB-RELL 
2914 753.729,300 4.273.106,863 34,791 CAB-RELL 
2915 753.721,187 4.273.107,520 34,855 CAB-RELL 
2916 753.710,583 4.273.107,445 34,989 CAB-RELL 
2917 753.706,457 4.273.109,135 34,983 CAM 
2918 753.703,024 4.273.106,860 34,633 CAM 
2919 753.699,463 4.273.102,045 33,936 CAM 
2920 753.697,684 4.273.096,945 33,313 CAM 
2921 753.700,805 4.273.098,701 33,026 CAM 
2922 753.706,157 4.273.101,358 32,589 CAM 
2923 753.713,159 4.273.102,751 32,580 CAM 
2924 753.713,605 4.273.098,865 32,427 CAM 
2925 753.709,201 4.273.098,372 32,550 CAM 
2926 753.703,964 4.273.096,384 32,915 CAM 
2927 753.698,384 4.273.092,793 33,272 CAM 
2928 753.693,019 4.273.087,780 33,322 CAM 
2929 753.689,505 4.273.082,096 33,267 CAM 
2930 753.686,223 4.273.072,476 33,311 CAM 
2931 753.682,636 4.273.062,794 33,368 CAM 
2932 753.680,345 4.273.054,135 33,418 CAM 
2933 753.679,610 4.273.045,445 33,381 CAM 
2934 753.680,780 4.273.036,059 33,313 CAM 
2935 753.682,031 4.273.028,216 33,288 CAM 
2936 753.706,820 4.272.971,689 32,868 B-2 
2937 753.706,822 4.272.971,690 32,869 B-2 
2938 753.706,822 4.272.971,692 32,866 B-2 
2939 753.795,560 4.273.007,496 30,053 PIE 
2940 753.794,333 4.273.008,891 30,041 PIE 
2941 753.794,221 4.273.009,147 30,791 CAB 
2942 753.796,009 4.273.007,340 30,885 CAB 
2943 753.835,280 4.273.049,027 30,351 CAB 
2944 753.835,280 4.273.049,026 30,352 CAB 
2945 753.855,142 4.273.069,762 30,259 CAB 
2946 753.873,685 4.273.090,229 31,252 ARQ 
2947 753.875,044 4.273.088,903 31,235 ARQ 
2948 753.873,744 4.273.087,514 31,246 ARQ 
2949 753.872,382 4.273.088,834 31,254 ARQ 
2950 753.872,747 4.273.088,134 30,629 CAB 
2951 753.872,019 4.273.088,854 30,764 ARQ 
2952 753.873,717 4.273.090,552 30,495 ARQ 
2953 753.875,697 4.273.097,414 30,297  
2954 753.880,157 4.273.103,057 30,125  
2955 753.887,579 4.273.103,739 30,082 CAB 
2956 753.883,386 4.273.099,297 30,200 CAB 
2957 753.883,255 4.273.099,231 30,589 CAB 
2958 753.880,560 4.273.096,470 30,532 CAB 
2959 753.874,254 4.273.089,975 30,606 CAB 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI     ANEJO 1: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFCO - 

62 

NºPUNTO COORDENADA "X" COORDENADA "Y" COORDENADA "Z" CÓDIGO 

2960 753.943,621 4.273.162,437 28,794 CAB 
2961 753.942,985 4.273.161,528 29,317 CAB 
2962 753.951,308 4.273.170,283 28,601 CAB 
2963 753.987,178 4.273.206,332 28,003 CAB 
2964 753.996,021 4.273.215,517 27,936 CAB 
2965 754.005,767 4.273.225,678 27,512 CAB 
2966 754.016,753 4.273.237,215 27,415 CAB 
2967 754.045,843 4.273.267,558 27,164 CAB 
2968 754.065,866 4.273.288,496 27,041 CAB 
2969 754.055,677 4.273.297,987 26,904  
2970 754.075,215 4.273.307,836 26,801  
2971 754.080,136 4.273.303,463 26,904 CAB 
2972 754.097,859 4.273.321,765 26,871 CAB 
2973 754.227,408 4.273.446,405 21,808 LAMA 
2974 754.229,742 4.273.449,036 21,794 LAMA 
2975 754.232,854 4.273.452,629 21,708 LAMA 
2976 754.231,278 4.273.454,532 21,603 AG 
2977 754.224,877 4.273.448,195 21,732 AG 
2978 754.224,163 4.273.446,972 21,757 LB 
2979 754.224,503 4.273.442,968 21,854 LB 
2980 754.221,432 4.273.444,184 21,809 LB 
2981 754.217,131 4.273.435,328 22,022 LB 
2982 754.214,066 4.273.436,701 21,953 LB 
2983 754.213,555 4.273.436,715 21,926 AG 
2984 754.203,677 4.273.427,001 22,157 AG 
2985 754.204,139 4.273.426,579 22,185 LB 
2986 754.204,032 4.273.421,669 22,368 LB 
2987 754.201,370 4.273.418,818 22,444 LB 
2988 754.200,930 4.273.418,723 22,433 LB 
2989 754.200,265 4.273.422,726 22,282 LB 
2990 754.199,669 4.273.422,696 22,232 AG 
2991 754.196,362 4.273.419,309 22,318 AG 
2992 754.196,280 4.273.419,008 22,319 LB 
2993 754.194,328 4.273.417,538 22,442 LB 
2994 754.191,360 4.273.415,978 22,793 LB 
2995 754.195,567 4.273.416,844 22,424 AG 
2996 754.197,792 4.273.415,116 22,549 LB 
2997 754.197,100 4.273.415,213 22,531 LB 
2998 754.193,996 4.273.411,207 22,648 LB 
2999 754.192,899 4.273.411,796 22,608 LB 
3000 754.191,838 4.273.412,842 22,536 AG 
3001 754.189,859 4.273.409,504 22,660 LB 
3002 754.188,921 4.273.409,877 22,609 AG 
3003 754.188,871 4.273.405,870 22,791 LB 
3004 754.186,504 4.273.406,937 22,701 LB AG 
3005 754.184,309 4.273.404,883 22,771 LB AG 
3006 754.183,310 4.273.400,102 22,957 LB 
3007 754.176,718 4.273.393,267 23,149 LB 
3008 754.167,294 4.273.394,681 23,673 LB 
3009 754.167,744 4.273.391,726 23,462 LB 
3010 754.166,631 4.273.388,439 23,275 LB 
3011 754.163,498 4.273.385,289 23,238 CABHOR 
3012 754.164,822 4.273.386,068 23,289 LB 
3013 754.164,687 4.273.384,929 23,303 AG 
3014 754.163,311 4.273.384,308 23,322 LB 
3015 754.161,153 4.273.377,297 23,593 LB 
3016 754.158,901 4.273.378,797 23,461 AG 
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3017 754.158,193 4.273.378,588 23,452 LB 
3018 754.151,711 4.273.372,620 23,558 CABHOR 
3019 754.151,894 4.273.371,128 23,713 LB AG 
3020 754.148,070 4.273.366,558 23,844 LB 
3021 754.144,890 4.273.360,478 24,035 LB 
3022 754.143,588 4.273.361,034 23,993 LB 
3023 754.142,302 4.273.361,812 23,888 CABHOR 
3024 754.142,278 4.273.360,806 23,980 AG 
3025 754.142,192 4.273.357,629 24,107 LB 
3026 754.141,299 4.273.357,765 24,104 LB 
3027 754.140,050 4.273.355,953 24,139 LB 
3028 754.138,869 4.273.354,048 24,196 LB 
3029 754.138,587 4.273.354,208 24,187 LB 
3030 754.133,724 4.273.349,140 24,319 LBIN 
3031 754.133,982 4.273.348,968 24,335 LB 
3032 754.133,996 4.273.352,170 24,198 AG 
3033 754.133,081 4.273.352,324 24,133 CABHOR 
3034 754.121,527 4.273.340,020 24,478 CABHOR 
3035 754.120,543 4.273.338,216 24,574 AG 
3036 754.120,040 4.273.334,502 24,739 LB 
3037 754.101,375 4.273.325,478 26,618 CAB MU 
3038 754.109,830 4.273.334,162 25,493 CAB 
3039 754.108,249 4.273.332,564 26,828 ARQ 
3040 754.106,864 4.273.333,903 26,835 ARQ 
3041 754.108,261 4.273.335,225 26,838 ARQ 
3042 754.109,546 4.273.333,924 26,821 ARQ 
3043 754.108,177 4.273.335,659 25,707 ARQ 
3044 754.109,928 4.273.333,914 25,682 ARQ 
3045 754.108,158 4.273.332,137 25,373 ARQ 
3046 754.107,067 4.273.331,731 25,963 CAB 
3047 754.106,074 4.273.330,935 26,034 CAB 
3048 754.104,649 4.273.329,473 26,017 CAB 
3049 754.103,146 4.273.330,381 25,966 CAB 
3050 754.103,146 4.273.330,378 25,973 CABHOR 
3051 754.105,087 4.273.328,268 24,995 PIE 
3052 754.103,814 4.273.329,120 25,325 PIE 
3053 754.102,404 4.273.330,446 25,744 PIECAB 
3054 754.101,820 4.273.331,504 25,959 PIECAB 
3055 754.110,464 4.273.324,610 25,043 LB 
3056 754.108,570 4.273.325,909 24,955 AG 
3057 754.108,029 4.273.326,358 24,898 CABHOR 
3058 754.103,888 4.273.322,049 25,028 CABHOR 
3059 754.103,979 4.273.321,022 25,103 AG 
3060 754.103,567 4.273.317,445 25,239 LB 
3061 754.090,544 4.273.303,925 25,616 LB 
3062 754.088,230 4.273.304,767 25,556 AG 
3063 754.087,723 4.273.305,075 25,475 CABHOR 
3064 754.078,136 4.273.291,096 25,946 LB 
3065 754.075,936 4.273.292,004 25,881 AG 
3066 754.074,834 4.273.291,756 25,793 CABHOR 
3067 754.064,667 4.273.281,017 26,115 CABHOR 
3068 754.064,394 4.273.279,982 26,197 AG 
3069 754.062,216 4.273.274,582 26,364 LB 
3070 754.048,264 4.273.260,149 26,776 LB 
3071 754.045,907 4.273.261,506 26,680 CABHOR 
3072 754.046,292 4.273.261,278 26,731 AG 
3073 754.043,050 4.273.257,955 26,826 AG 
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3074 754.042,481 4.273.258,101 26,785 CABHOR 
3075 754.033,364 4.273.248,684 27,006 CABHOR 
3076 754.032,663 4.273.247,206 27,127 AG 
3077 754.032,075 4.273.243,355 27,260 LB 
3078 754.022,930 4.273.233,850 27,462 LB 
3079 754.020,868 4.273.235,008 27,367 AG 
3080 754.020,326 4.273.235,414 27,273 CABHOR 
3081 754.011,343 4.273.221,856 27,620 LB 
3082 754.009,646 4.273.223,321 27,546 AG 
3083 754.008,651 4.273.223,766 27,504 CABHOR 
3084 754.002,578 4.273.217,091 27,587 CABHOR 
3085 754.002,421 4.273.217,173 27,550 FINBION 
3086 754.002,834 4.273.216,135 27,646 AG 
3087 753.999,476 4.273.209,546 27,762 LB 
3088 753.997,155 4.273.210,532 27,665 BION 
3089 753.996,739 4.273.209,643 27,715 AG 
3090 753.994,705 4.273.207,436 27,746 AG 
3091 753.994,448 4.273.207,711 27,680 BION 
3092 753.991,680 4.273.204,680 27,718 BION 
3093 753.991,907 4.273.204,524 27,760 AG 
3094 753.992,486 4.273.202,316 27,820 LB 
3095 753.979,928 4.273.189,279 27,922 LB 
3096 753.978,244 4.273.190,448 27,875 AG 
3097 753.978,019 4.273.190,590 27,828 BION 
3098 753.968,593 4.273.180,797 27,877 BION 
3099 753.965,603 4.273.174,460 28,051 LB 
3100 753.959,151 4.273.177,876 28,861 COTA 
3101 753.958,937 4.273.176,394 28,121 LOSA 
3102 753.963,881 4.273.175,930 27,916 BION 
3103 753.962,402 4.273.171,142 28,090 LB 
3104 753.961,127 4.273.172,601 28,045 AG 
3105 753.960,298 4.273.172,716 27,951 CABHOR 
3106 753.958,162 4.273.170,557 27,986 CABHOR 
3107 753.953,161 4.273.165,931 27,999 CABHOR 
3108 753.954,287 4.273.165,886 28,011 BION 
3109 753.954,490 4.273.165,680 28,132 AG 
3110 753.955,900 4.273.164,416 28,175 LB 
3111 753.944,412 4.273.152,542 28,343 LB 
3112 753.937,239 4.273.149,161 28,281 CABHOR 
3113 753.937,794 4.273.148,720 28,304 BION 
3114 753.937,993 4.273.148,555 28,396 AG 
3115 753.926,609 4.273.134,209 28,690 LB 
3116 753.924,185 4.273.135,411 28,553 CABHOR 
3117 753.924,660 4.273.135,239 28,591 BION 
3118 753.924,229 4.273.134,427 28,653 AG 
3119 753.921,371 4.273.131,769 28,693 AG 
3120 753.918,728 4.273.129,737 28,668 BION 
3121 753.918,328 4.273.128,861 28,757 AG 
3122 753.915,875 4.273.127,277 28,631 INBION 
3123 753.915,668 4.273.126,823 28,709 CABHOR 
3124 753.913,556 4.273.123,939 28,848 AG 
3125 753.906,484 4.273.113,416 29,096 LB 
3126 753.904,840 4.273.114,794 29,026 AG 
3127 753.904,368 4.273.114,946 28,913 CABHOR 
3128 753.890,769 4.273.100,978 29,181 CABHOR 
3129 753.890,746 4.273.100,234 29,305 AG 
3130 753.890,940 4.273.097,344 29,410 AGLB 
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3131 753.879,426 4.273.088,538 29,569 AG 
3132 753.878,851 4.273.089,002 29,485 CABHOR 
3133 753.872,483 4.273.078,215 29,832 LB 
3134 753.870,259 4.273.078,928 29,792 AG 
3135 753.859,553 4.273.080,733 30,111 MUEN 
3136 753.863,896 4.273.081,480 29,847 CAM 
3137 753.866,863 4.273.079,572 29,634 CAM 
3138 753.868,406 4.273.078,099 29,698 CAM 
3139 753.861,514 4.273.079,103 29,841 CAM 
3140 753.864,012 4.273.076,978 29,667 CAM 
3141 753.866,078 4.273.075,217 29,727 CAM 
3142 753.868,630 4.273.077,607 29,743 CAM 
3143 753.868,695 4.273.078,322 29,699 CABHOR 
3144 753.865,534 4.273.074,878 29,741 CABHOR 
3145 753.865,255 4.273.073,820 29,892 AG 
3146 753.866,470 4.273.071,964 29,957 LB 
3147 753.853,735 4.273.058,805 30,243 LB 
3148 753.851,799 4.273.059,869 30,199 AG 
3149 753.851,023 4.273.060,143 30,082 CABHOR 
3150 753.837,806 4.273.042,304 30,539 LB 
3151 753.835,710 4.273.043,307 30,454 AG 
3152 753.835,068 4.273.043,377 30,366 CABHOR 
3153 753.821,953 4.273.025,872 30,846 LB 
3154 753.820,342 4.273.027,253 30,757 AG 
3155 753.810,507 4.273.018,521 30,530 FINBION 
3156 753.811,168 4.273.018,344 30,854 CABHOR 
3157 753.806,062 4.273.012,851 30,994 CABHORBION 
3158 753.809,082 4.273.015,616 31,006 AG 
3159 753.802,097 4.273.008,282 31,154 AG 
3160 753.802,795 4.273.005,954 31,257 LB 
3161 753.794,409 4.272.997,261 31,404 LB 
3162 753.792,378 4.272.998,225 31,347 AG 
3163 753.789,846 4.272.995,622 31,374 AG 
3164 753.791,363 4.272.994,172 31,445 LB 
3165 753.786,768 4.272.990,072 31,510 LB 
3166 753.785,501 4.272.991,188 31,452 AG 
3167 753.782,338 4.272.988,411 31,455 AG 
3168 753.782,477 4.272.987,316 31,509 LB 
3169 753.782,171 4.272.988,045 31,478 LB 
3170 753.779,400 4.272.988,493 31,701 ACE 
3171 753.780,200 4.272.987,101 31,500 AG 
3172 753.780,099 4.272.987,240 31,659 B 
3173 753.762,686 4.272.981,515 31,941 AALP 
3174 753.763,169 4.272.982,010 31,958 AALP 
3175 753.763,707 4.272.982,045 31,930 FAR 
3176 753.762,955 4.272.983,098 32,025 POZO 
3177 753.744,725 4.272.983,724 32,216 IMB 
3178 753.744,086 4.272.983,387 32,233 IMB 
3179 753.744,101 4.272.983,752 32,222 IMB 
3180 753.743,908 4.272.983,757 32,225 IMB 
3181 753.743,283 4.272.983,403 32,239 IMB 
3182 753.743,296 4.272.983,762 32,245 IMB 
3183 753.743,146 4.272.983,767 32,246 IMB 
3184 753.743,139 4.272.983,402 32,245 IMB 
3185 753.742,516 4.272.983,413 32,254 IMB 
3186 753.738,345 4.272.982,717 32,327 LB 
3187 753.738,223 4.272.983,574 32,317 AG 
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3188 753.738,237 4.272.983,742 32,471 B 
3189 753.738,211 4.272.986,086 32,537 ACE 
3190 753.730,380 4.272.981,363 32,408 LB 
3191 754.107,044 4.273.578,765 26,162 PIE 
3192 754.130,779 4.273.596,613 25,925 CASETA 
3193 754.106,407 4.273.333,882 25,874 ARQ 
3194 754.108,075 4.273.332,177 25,947 CAB 
3195 753.226,665 4.272.989,320 43,413 LB 
3196 753.408,691 4.273.243,191 40,971 VA 
3197 753.394,592 4.273.243,110 41,181 VA 
3198 753.382,967 4.273.241,099 41,268 VA 
3199 753.372,366 4.273.238,177 41,259 VA 
3200 753.430,126 4.273.238,552 40,719 VA 

 

5. PLANOS 
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 ANEJO 15. SERVICIOS EXISTENTES 

 

1. OBJETO Y ALCANCE DEL ANEJO 

El presente PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE 

L’ALFÀS DEL PI” comprende la definición y valoración de los trabajos de construcción del 

proyecto constructivo.  

Es por ello que el alcance de este anejo se limita a la identificación de elementos y 

servicios afectados en el ámbito estricto de las obras de urbanización del viario público, 

dando por entendido que los elementos interiores de las manzanas resultantes, aunque 

indemnizados por la reparcelación, quedarán en su estado inicial (salvo afecciones indirectas 

que por motivos de ejecución de obra sean imprescindibles realizar). Es decir, no se 

contempla la afección, ni demolición, ni reposición de ningún elemento interior de la parcela 

edificable, salvo causa de obra debidamente justificada. 

Por el contrario, para la actuación prevista en los viarios públicos de nueva ejecución 

será necesario ocupar un amplio espacio por el que actualmente discurren algunas 

instalaciones y servicios, que de una u otra forma quedaran afectados.  

A continuación, detallamos la relación de los principales elementos y servicios 

afectados, describiendo el alcance y actuación previstos para cada uno de ellos. 

2. ELEMENTOS AFECTADOS  

La actuación se desarrolla en un ámbito mayoritariamente despejado, ocupado por 

antiguas zonas de cultivo, en las que aún se localiza alguna pequeña explotación agraria 

particular. En estas explotaciones se incluyen árboles de distinta tipología. 

Se localizan distintos vallados y muretes para el cerramiento de parcelas particulares. 

Asimismo, existen varias edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares en el ámbito 

de la urbanización. 

Otros elementos afectados son barreras acústicas en el límite de la CV-763 y sistemas de 

contención de protección en caminos. 

 

 

 

 

 

  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 2: SERVICIOS EXISTENTES. 2 

3. REDES DE SERVICIOS  

En el ámbito del proyecto existen distintas redes de servicios, garfiadas todas ellas en los 

planos de este proyecto. Entre estas infraestructuras destacan las siguientes: 

3.1 RED DE AGUA POTABLE 

En el entorno de la urbanización se localizan redes de abastecimiento de agua potable 

municipales a las que habrá que conectar para mallar la red proyectada en sus distintas 

zonas y sectores. 

 
Redes de abastecimiento de agua potable 
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3.2 RED DE SANEAMIENTO 

Dado el entorno en el que se urbanizarán los sectores Finca Roca, antiguas zonas rurales, 

no existen redes de saneamiento y de drenaje de importancia en el ámbito. 

 
Redes de saneamiento 

Discurriendo en paralelo al cauce del barranco Hondo o de Soler, existe en colector de 

saneamiento de diámetro 630mm que se prevé desviar fuera de dicho cauce que desagua 

en la EBAR situada aguas abajo. 

 

Colector de saneamiento en cauce 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 2: SERVICIOS EXISTENTES. 4 

Con fecha 25 de abril de 2023 Hidraqua, empresa gestora del servicio de agua potable y 

saneamiento, emite informe acerca de las redes proyectadas en el proyecto de diciembre de 2022. 
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En referencia a las redes de agua potable en este proyecto ya se integran las soluciones 

contempladas en el informe. 

Respecto a las redes de saneamiento y los colectores de la EPSAR, indicar que la propia 

EPSAR está redactando los proyectos de renovación d ellos colectores que discurren por 

cauces y se están ampliando las EBARs refridas. 
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3.3 REDES DE RIEGO Y REUTILIZACIÓN 

Por el borde oeste del sector discurre una conducción de agua reutilizada para riego 

de diámetro 700mm, situada en la alineación del camino de la media legua, que separa los 

términos municipales de Benidorm y L’Alfàs del Pi. Esta conducción se encuentra renovada 

parcialmente con PRFV. 

Desde esta conducción parte un ramal de PVC Ø200mm que discurre en paralelo por 

la línea de FGV y que abastece a parcelas y regantes de la zona que se renovará 

parcialmente. 

También existe otra conducción de reutilización de FCØ700mm que se localiza a partir 

del cruce con la calle Assagador de la Barrinada y que discurre en paralelo a la otra 

conducción 

 
Redes de riego y reutilización. 

Con fecha 24 de marzo de 2023 el Consorcio de Aguas de la Marina Baja emite informe 

acerca de la afección de estas redes. 
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En este proyecto se incluye el desvío de la conducción de FCØ700mm desde el cruce 

con la avda Europa hasta la rotonda de la CV-763. 
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3.4 REDES DE TELECOMUNICACIONES 

En el ámbito del proyecto se localizan redes de telecomunicaciones, tanto subterráneas 

como aéreas. 

Entre las subterráneas destaca un prisma que se sitúa siguiendo el trazado de la antigua 

N-332 y una derivación junto al barranco existente, que en principio no se afectarán. 

Los tendidos aéreos que surcan el sector se desviarán en canalización subterránea 

conforme a los trazados indicados en los planos del proyecto. 

 
Redes de telecomunicaciones 
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3.5 REDES ELÉCTRICAS 

Se localizan tanto redes aéreas de media como de baja tensión. Las líneas de media tensión 

se desviarán e integrarán en la solución proyectada. 

 
Líneas aéreas de media tensión 

Se realizaron las peticiones para el suministro eléctrico a la empresa distribuidora I-DE, cuyos 

trabajos de conexionado se incluyen en este proyecto. 

A continuación se adjuntan las condiciones y punto de suministro eléctrico recibido. 
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3.6 RED DE GAS 

También se recibe comunicación de Nedgia indicando que no existen redes de gas en la 

zona y que se dispone de capacidad para de suministro 
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 ANEJO 3: ESTUDIO GEOTECNICO 

1.   ANTECEDENTES. 

Se adjunta el estudio geotécnico realizado para la identificación de los suelos existentes 

en el ámbito del proyecto, la determinación de su aptitud como explanada y la posibilidad 

de reutilización en obra. 

2. ESTUDIO GEOTECNICO 
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PROFUNDIDAD (m)� "�6�=�:�#� "�7�=�:�"�

CLASIFICACION S.U.C.S.� ��� ���

GRAVA (%)� #� 24�

ARENA (%)� :6� #:�

FINOS < 200 UNE� 76� 41�

LIMITE LIQUIDO: WL� #1�7� *����>������

LIMITE PLASTICO: WP� :7�7� *����>������

INDICE DE PLASTICIDAD: IP� 3�"� *����>������
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4.- APTITUD PARA EXPLANADA. 
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PLANO:REF. EXPTE:.FECHA:CASAGRANDE GEOTECNIA,S.L.P.
C/ San Bartolome 5, 03560 El Campello

Tel: 965 63 73 20
Email: oficina@casagrandegeo.com
Web: www.casagrandegeo.com

SITUACIÓN:PLANO:

CASAGRANDE

GEOTECNIA

ESCALA GRAFICA

C

C1

Calicatas

N

SITUACION
PROSPECCIONES NOV 2022 H 326

SECTORES ROCA I Y II.
ALFAZ DEL PI (ALICANTE) 1

C2

C4

C3

C6

C5
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Documento: Atc. 26

Tfno.:965 63 73 20 

ACTA 1305/22

NOMBRE CAINUR CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO

DIRECCIÓN Avda. Marina Baja. Edif. Coblanca 30, bajo. 3503-BENIDORM (Alicante)

OBRA: Urbanización PG3 Viales
LOCALIZACIÓN: Sectores Roca I y II. L´Alfas Del Pi (ALICANTE)

REFERENCIA: H326

MP

Muestra tomada con retroexcavadora

H326/C1M1

1130/22/H326 CANTIDAD: 2,206 kg

Arcillas bioturbadas, nodulosas

Muestra alterada tomada en calicata

21-11-22

Pag.

Portada 1 de 2   
Preparación de muestras para los ensayos de suelos UNE 103-100-95

Determinación de la distribución granulométrica. Método de tamizado UNE-EN-ISO 17892-4:2019 2 de 2

Determinación del límite líquido y del límite plástico por el método de Casagranded  UNE-EN-ISO 17892-12:2019 2 de 2

 

En El Campello a

María José Quiñones Álvarez

Geólogo

Esta acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo

Esta acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Casagrande Geotecnia, S.L.P.

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO 

MODALIDAD DE MUESTREO:

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

FECHA DE REGISTRO:

MUESTRA 

ESTADO DEL MATERIAL:

DESIGNACIÓN DEL PETICIONARIO:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

PETICIONARIO 

23 de noviembre de 2022

TIPO DE MATERIAL: 

E-mail: oficina@casagrandegeo.com
Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación-LECCE: VAL-L-027

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TÉCNICO (ET)

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

CÓDIGO DE MUESTRA : 

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 1 de 2
Responsable de distribución: El director del laboratorio

5ª edición
Fecha de emisión:  28/10/20



MUESTRA: 1130/22/H326

TAMAÑO FINOS 

% 45

TAMICES 100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,40 0,160 0,080

% PASA 100 100 100 100 100 93 86 78 75 69 66 61 59 54 49 45

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: DATOS COMPLEMENTARIOS:

Límite plástico NO PLÁSTICO

Índice de plasticidad NO PLÁSTICO

fecha final del ensayo: 23/11/2022

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO Y EL LÍMITE PLÁSTICO UNE-EN-ISO 17892-12:2019

fecha final del ensayo: 22/11/2022

Límite líquido NO PLÁSTICO

RESULTADOS DE ENSAYOS

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

ACTA nº:  1305/22

Tfno.:965 63 73 20 E-mail: oficina@casagrandegeo.com
Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-
L-027

Divisiones principales según SUCS

GRAVAS ARENAS

DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA. MÉTODO DE TAMIZADO UNE-EN-ISO 17892-4:2019

DATOS COMPLEMENTARIOS:

RESULTADOS DE ENSAYO

34 21

CÓDIGO DEL 
PETICIONARIO H326/C1M1
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GRANULOMETRIA POR TAMIZADO. 

CASAGRANDE
GEOTECNIA           
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Página 2 de 2



Documento: Atc. 47

Tfno.:965 63 73 20 

ACTA 1339/22

NOMBRE CAINUR CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO S.L.

DIRECCIÓN Avda. Marina Baja. Edif. Coblanca 30, bajo. 3503-BENIDORM (Alicante)

OBRA: Urbanización PG3 Viales
LOCALIZACIÓN: Sectores Roca I y II. L´Alfas Del Pi (ALICANTE)

REFERENCIA: H326

MP

Muestra tomada con retroexcavadora

H326/C1M1

1130/22/H326 CANTIDAD: 2,206 kg

Arcillas bioturbadas, nodulosas

Muestra alterada tomada en calicata

21-11-22

Pag.

Portada 1 de 2   
Preparación de muestra para ensayos de suelo UNE 103-100-95

2 de 2

En El Campello a

Mª JOSÉ QUIÑONES ALVAREZ

Geólogo

Esta acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo

Esta acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Casagrande Geotecnia, S.L.P.

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-
L-027

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO 

E-mail: oficina@casagrandegeo.com

5 de diciembre de 2022

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

CÓDIGO DE MUESTRA : 

Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato 
potásico UNE 103-204-19

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

FECHA DE REGISTRO:

MUESTRA 

ESTADO DEL MATERIAL:

DESIGNACIÓN DEL PETICIONARIO:

TIPO DE MATERIAL: 

MODALIDAD DE MUESTREO:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

PETICIONARIO 

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TÉCNICO (ET)

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 1 de 2
Responsable de distribución: El director del laboratorio

6ª  edición
Fecha de emisión: 30/11/20



MUESTRA: 1130/22/H326 1339/22

DATOS COMPLEMENTARIOS:

OBSERVACIONES: Resultado expresado sobre muestra total

0,3 0,3

MEDIA

% %

0,3

ACTA :

CÓDIGO DEL 
PETICIONARIO H326/C1M1

fecha final del ensayo: 30/11/2022

%

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

Tfno.:965 63 73 20 E-mail: oficina@casagrandegeo.com

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-L-027

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO, POR EL MÉTODO DEL 
PERMANGANATO POTÁSICO UNE 103-204:19

DETERMINACIÓN 1 DETERMINACIÓN 2

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 2 de 2 



Documento: Atc. 60

Tfno.:965 63 73 20

ACTA 1340/22

NOMBRE CAINUR CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO

DIRECCIÓN Avda. Marina Baja. Edif. Coblanca 30, bajo. 3503-BENIDORM (Alicante)

OBRA: Urbanización PG3 Viales
LOCALIZACIÓN: Sectores Roca I y II. L´Alfas Del Pi (ALICANTE)

REFERENCIA: H326

MP

Muestra tomada con retroexcavadora

H326/C1M1

1130/22/H326 CANTIDAD: 2,206 kg

Arcillas bioturbadas, nodulosas

Muestra alterada tomada en calicata

21-11-22

Pag.

Portada 1 de 2   
Preparación de muestras para los ensayos de suelos UNE 103-100-95

Contenido de yesos en suelos  NLT-115/99 2 de 2

Determinación del contenido de sales solubles de un suelo UNE 103205:2019 2 de 2

En El Campello a

María José Quiñones Álvarez

Geólogo

Esta acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo

Esta acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Casagrande Geotécnia, S.L.P.

5 de diciembre de 2022

TIPO DE MATERIAL: 

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: 
VAL-L-027

E-mail: oficina@casagrandegeo.com

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

MODALIDAD DE MUESTREO:

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                            

FECHA DE REGISTRO:

MUESTRA 

ESTADO DEL MATERIAL:

DESIGNACIÓN DEL PETICIONARIO:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

PETICIONARIO 

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TÉCNICO (ET)

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

CÓDIGO DE MUESTRA : 

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO 

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 1 de 2
Responsable de distribución: El director del laboratorio

1ª edición
Fecha de emisión: 11/04/2007



Documento : Act. 60

Tfno.:965 63 73 20

MUESTRA: 1130/22/H326 1340/22

CÓDIGO DEL 
PETICIONARIO H326/C1M1

01/12/2022

02/12/2022

OBSERVACIONES: Este resultado está referido a la muestra original 

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                            

E-mail: oficina@casagrandegeo.com

ACTA :

fecha final del ensayo:

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-
L-027

RESULTADOS DE ENSAYOS

CONTENIDO DE YESOS EN UN SUELO. NLT-115/99

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE UN SUELO. UNE 103205:2019

fecha final del ensayo:

0,0 %

0,1 %

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 2 de 2
Responsable de distribución: El Director del Laboratorio

1ª edición
Fecha de emisión: 29/03/06



Documento: Act. 21

ACTA 1341/22

NOMBRE CAINUR CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO

DIRECCIÓN Avda. Marina Baja. Edif. Coblanca 30, bajo. 3503-BENIDORM (Alicante)

OBRA: Urbanización PG3 Viales
LOCALIZACIÓN: Sectores Roca I y II. L´Alfas Del Pi (ALICANTE)

REFERENCIA: H326

MP

Muestra tomada con retroexcavadora

H326/C1M1

1130/22/H326 CANTIDAD:

Arcillas bioturbadas, nodulosas

H326/C1M1

21-11-22

Pag.

Portada 1 de 2   
Preparación de muestra para ensayos de suelo UNE 103-100-95

Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro UNE 103-601-96 2 de 2

En El Campello a 

María José Quiñones Álvarez

Geólogo

Esta acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo

Esta acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Casagrande Geotécnia, S.L.P.

DESIGNACIÓN DEL PETICIONARIO:

5 de diciembre de 2022

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

CÓDIGO DE MUESTRA : 2,206 kg
TIPO DE MATERIAL: 

MUESTRA 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO 

FECHA DE REGISTRO.: 

ESTADO DEL MATERIAL

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

MODALIDAD DE MUESTREO:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

PETICIONARIO 

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TÉCNICO (ET)

Tfno.:965 63 73 20  Fax: 965 63 73 23 E-mail: oficina@casagrandegeo.com
Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: 
VAL-L-027

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 1 de 2
Responsable de distribución: El director del laboratorio

3ª edición
Fecha de emisión: 18/04/05



MUESTRA: 1130/22/H326 1341/22
CÓDIGO DEL 

PETICIONARIO H326/C1M1

Fecha fin de ensayo: 30/11/2022

16,5 %

18,0 %

2,05 g/cm3

1,76 g/cm3

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DENSIDAD HUMEDA 

DENSIDAD SECA 

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-L-
027

MUESTRA REMOLDEADA A DENSIDAD DEL PROCTOR NORMAL

HUMEDAD FINAL DE LA PROBETA

HUMEDAD INICIAL DE LA PROBETA

ACTA: 

Tfno.:965 63 73 20  Fax: 965 63 73 23 E-mail: oficina@casagrandegeo.com

ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO UNE 103 601:96

OBSERVACIONES:

HINCHAMIENTO LIBRE= 0,1

Ensayo realizado sobre muestra remoldeada a densidad y humedad del proctor normal y bajo una presión 
de 10 kPa

%

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 2 de 2 



Documento: Act. 2

ACTA 1342/22

NOMBRE CAINUR CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO

DIRECCIÓN Avda. Marina Baja. Edif. Coblanca 30, bajo. 3503-BENIDORM (Alicante)

OBRA: Urbanización PG3 Viales
LOCALIZACIÓN: Sectores Roca I y II. L´Alfas Del Pi (ALICANTE)

REFERENCIA: H326

MP

Muestra tomada con retroexcavadora

H326/C1M1

1130/22/H326

Arcillas bioturbadas, nodulosas CANTIDAD: 2,206 kg

Muestra alterada tomada en calicata

21-11-22

Pag.

Portada 1 de 2   
Preparación de muestras para ensayos de suelos. UNE 103-100-95
Ensayo de colapso en suelos UNE 103-406-06 2 de 2

En El Campello a 

María José Quiñones Álvarez

Geólogo

Esta acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo

Esta acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Casagrande Geotécnia, S.L.P.

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO 

FECHA DE REGISTRO:

MUESTRA 

ESTADO DEL MATERIAL:

DESIGNACIÓN DEL PETICIONARIO:

5 de diciembre de 2022

TIPO DE MATERIAL: 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

CÓDIGO DE MUESTRA : 

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                            

Tfno.:965 63 73 20  Fax: 965 63 73 23

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

PETICIONARIO 

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-L-
027

MODALIDAD DE MUESTREO:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TÉCNICO (ET)

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 1 de 2

Responsable de distribución: El director de Laboratorio
1ª edición

Fecha de emisión 20/04/2011



MUESTA: 1130/22/H326 ACTA:

2 Kp/cm2

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P,                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                            

Tfno.:965 63 73 20  Fax: 965 63 73 23

1342/22

Densidad seca :

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-L-027

 Muestra compactada a la densidad del Proctor Normal

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS UNE 103-406-2006

15,8%Humedad inicial de la probeta:

CÓDIGO DEL 
PETICIONARIO H326/C1M1

0,25%
POTENCIAL PORCENTUAL 

15,1%

1,72 g/cm3

DIMENSIONES DE LA PROBETA
Altura (mm.) h0:

Humedad final de la probeta:

DE COLAPSO, IPC

Diámetro (mm):

PRESIÓN APLICADA EN EL MOMENTO DE INUNDAR LA PROBETA:

20
50

ÍNDICE DE COLAPSO, I 0,26%

Fecha final del ensayo 02/12/2022

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1
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m
)

PRESIÓN kp/cm2

SATURADO CON
AGUA DESTILADA

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 2 de 2



Documento: Atc. 26

Tfno.:965 63 73 20 

ACTA 1306/22

NOMBRE CAINUR CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO

DIRECCIÓN Avda. Marina Baja. Edif. Coblanca 30, bajo. 3503-BENIDORM (Alicante)

OBRA: Urbanización PG3 Viales
LOCALIZACIÓN: Sectores Roca I y II. L´Alfas Del Pi (ALICANTE)

REFERENCIA: H326

MP

Muestra tomada con retroexcavadora

H326/C2M1

1131/22/H326 CANTIDAD: 3,988 kg

Arcillas bioturbadas, nodulosas

Muesta alterada tomada en calicata

21-11-22

Pag.

Portada 1 de 2   
Preparación de muestras para los ensayos de suelos UNE 103-100-95

Determinación de la distribución granulométrica. Método de tamizado UNE-EN-ISO 17892-4:2019 2 de 2

Determinación del límite líquido y del límite plástico por el método de Casagranded  UNE-EN-ISO 17892-12:2019 2 de 2

 

En El Campello a

María José Quiñones Álvarez

Geólogo

Esta acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo

Esta acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Casagrande Geotecnia, S.L.P.

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO 

MODALIDAD DE MUESTREO:

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

FECHA DE REGISTRO:

MUESTRA 

ESTADO DEL MATERIAL:

DESIGNACIÓN DEL PETICIONARIO:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

PETICIONARIO 

23 de noviembre de 2022

TIPO DE MATERIAL: 

E-mail: oficina@casagrandegeo.com
Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación-LECCE: VAL-L-027

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TÉCNICO (ET)

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

CÓDIGO DE MUESTRA : 

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 1 de 2
Responsable de distribución: El director del laboratorio

5ª edición
Fecha de emisión:  28/10/20



MUESTRA: 1131/22/H326

TAMAÑO FINOS 

% 79

TAMICES 100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,40 0,160 0,080

% PASA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98 91 89 85 83 79

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: DATOS COMPLEMENTARIOS:

Límite plástico 17,7

Índice de plasticidad 8,0

fecha final del ensayo: 23/11/2022

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO Y EL LÍMITE PLÁSTICO UNE-EN-ISO 17892-12:2019

fecha final del ensayo: 23/11/2022

Límite líquido 25,7

RESULTADOS DE ENSAYOS

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

ACTA nº:  1306/22

Tfno.:965 63 73 20 E-mail: oficina@casagrandegeo.com
Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-
L-027

Divisiones principales según SUCS

GRAVAS ARENAS

DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA. MÉTODO DE TAMIZADO UNE-EN-ISO 17892-4:2019

DATOS COMPLEMENTARIOS:

RESULTADOS DE ENSAYO

2 19

CÓDIGO DEL 
PETICIONARIO H326/C2M1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 Q

U
E

 P
A

S
A

TAMICES. ABERTURA mm.

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO. 

CASAGRANDE
GEOTECNIA           
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Documento: Atc. 47

Tfno.:965 63 73 20 

ACTA 1307/22

NOMBRE CAINUR CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO S.L.

DIRECCIÓN Avda. Marina Baja. Edif. Coblanca 30, bajo. 3503-BENIDORM (Alicante)

OBRA: Urbanización PG3 Viales
LOCALIZACIÓN: Sectores Roca I y II. L´Alfas Del Pi (ALICANTE)

REFERENCIA: H326

MP

Muestra tomada con retroexcavadora

H326/C2M1

1131/22/H326 CANTIDAD: 3,988 kg

Arcillas bioturbadas, nodulosas

Muestra alterada tomada en calicata

21-11-22

Pag.

Portada 1 de 2   
Preparación de muestra para ensayos de suelo UNE 103-100-95

2 de 2

En El Campello a

Mª JOSÉ QUIÑONES ALVAREZ

Geólogo

Esta acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo

Esta acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Casagrande Geotecnia, S.L.P.

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-
L-027

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO 

E-mail: oficina@casagrandegeo.com

23 de noviembre de 2022

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

CÓDIGO DE MUESTRA : 

Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato 
potásico UNE 103-204-19

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

FECHA DE REGISTRO:

MUESTRA 

ESTADO DEL MATERIAL:

DESIGNACIÓN DEL PETICIONARIO:

TIPO DE MATERIAL: 

MODALIDAD DE MUESTREO:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

PETICIONARIO 

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TÉCNICO (ET)

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 1 de 2
Responsable de distribución: El director del laboratorio

6ª  edición
Fecha de emisión: 30/11/20



MUESTRA: 1131/22/H326 1307/22

DATOS COMPLEMENTARIOS:

OBSERVACIONES: Resultado expresado sobre muestra total

0,6 0,6

MEDIA

% %

0,6

ACTA :

CÓDIGO DEL 
PETICIONARIO H326/C2M1

fecha final del ensayo: 23/11/2022

%

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

Tfno.:965 63 73 20 E-mail: oficina@casagrandegeo.com

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-L-027

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO, POR EL MÉTODO DEL 
PERMANGANATO POTÁSICO UNE 103-204:19

DETERMINACIÓN 1 DETERMINACIÓN 2

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 2 de 2 



Documento: Atc. 60

Tfno.:965 63 73 20

ACTA 1319/22

NOMBRE CAINUR CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO

DIRECCIÓN Avda. Marina Baja. Edif. Coblanca 30, bajo. 3503-BENIDORM (Alicante)

OBRA: Urbanización PG3 Viales
LOCALIZACIÓN: Sectores Roca I y II. L´Alfas Del Pi (ALICANTE)

REFERENCIA: H326

MP

Muestra tomada con retroexcavadora

H326/C2M1

1131/22/H326 CANTIDAD: 3,988 kg

Arcillas bioturbadas, nodulosas

Muestra alterada tomada en calicata

21-11-22

Pag.

Portada 1 de 2   
Preparación de muestras para los ensayos de suelos UNE 103-100-95

Contenido de yesos en suelos  NLT-115/99 2 de 2

Determinación del contenido de sales solubles de un suelo UNE 103205:2019 2 de 2

En El Campello a

María José Quiñones Álvarez

Geólogo

Esta acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo

Esta acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Casagrande Geotécnia, S.L.P.

28 de noviembre de 2022

TIPO DE MATERIAL: 

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: 
VAL-L-027

E-mail: oficina@casagrandegeo.com

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

MODALIDAD DE MUESTREO:

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                            

FECHA DE REGISTRO:

MUESTRA 

ESTADO DEL MATERIAL:

DESIGNACIÓN DEL PETICIONARIO:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

PETICIONARIO 

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TÉCNICO (ET)

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

CÓDIGO DE MUESTRA : 

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO 

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 1 de 2
Responsable de distribución: El director del laboratorio

1ª edición
Fecha de emisión: 11/04/2007



Documento : Act. 60

Tfno.:965 63 73 20

MUESTRA: 1131/22/H326 1319/22

CÓDIGO DEL 
PETICIONARIO H326/C2M1

23/11/2022

24/11/2022

OBSERVACIONES: Este resultado está referido a la muestra original 

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                            

E-mail: oficina@casagrandegeo.com

ACTA :

fecha final del ensayo:

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-
L-027

RESULTADOS DE ENSAYOS

CONTENIDO DE YESOS EN UN SUELO. NLT-115/99

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE UN SUELO. UNE 103205:2019

fecha final del ensayo:

0,0 %

0,2 %

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 2 de 2
Responsable de distribución: El Director del Laboratorio

1ª edición
Fecha de emisión: 29/03/06



Documento: Act. 21

ACTA 1320/22

NOMBRE CAINUR CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO

DIRECCIÓN Avda. Marina Baja. Edif. Coblanca 30, bajo. 3503-BENIDORM (Alicante)

OBRA: Urbanización PG3 Viales
LOCALIZACIÓN: Sectores Roca I y II. L´Alfas Del Pi (ALICANTE)

REFERENCIA: H326

MP

Muestra tomada con retroexcavadora

H326/C2M1

1131/22/H326 CANTIDAD:

Arcillas bioturbadas, nodulosas

Muestra alterada tomada en calicata

21-11-22

Pag.

Portada 1 de 2   
Preparación de muestra para ensayos de suelo UNE 103-100-95

Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro UNE 103-601-96 2 de 2

En El Campello a 

María José Quiñones Álvarez

Geólogo

Esta acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo

Esta acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Casagrande Geotécnia, S.L.P.

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

MODALIDAD DE MUESTREO:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

PETICIONARIO 

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TÉCNICO (ET)

Tfno.:965 63 73 20  Fax: 965 63 73 23 E-mail: oficina@casagrandegeo.com
Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: 
VAL-L-027

MUESTRA 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO 

FECHA DE REGISTRO.: 

ESTADO DEL MATERIAL

DESIGNACIÓN DEL PETICIONARIO:

28 de noviembre de 2022

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

CÓDIGO DE MUESTRA : 3,988 kg
TIPO DE MATERIAL: 

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 1 de 2
Responsable de distribución: El director del laboratorio

3ª edición
Fecha de emisión: 18/04/05



MUESTRA: 1131/22/H326 1320/22
CÓDIGO DEL 

PETICIONARIO H326/C2M1

Fecha fin de ensayo: 24/11/2022

16,1 %

17,9 %

2,06 g/cm3

1,78 g/cm3

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Ensayo realizado sobre muestra remoldeada a densidad y humedad del proctor normal y bajo una presión 
de 10 kPa

%

ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO UNE 103 601:96

OBSERVACIONES:

HINCHAMIENTO LIBRE= 0,2

DENSIDAD HUMEDA 

DENSIDAD SECA 

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                             

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-L-
027

MUESTRA REMOLDEADA A DENSIDAD DEL PROCTOR NORMAL

HUMEDAD FINAL DE LA PROBETA

HUMEDAD INICIAL DE LA PROBETA

ACTA: 

Tfno.:965 63 73 20  Fax: 965 63 73 23 E-mail: oficina@casagrandegeo.com

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 2 de 2 



Documento: Act. 2

ACTA 1321/22

NOMBRE CAINUR CONSULTORES ASOCIADOS INGENIERIA Y URBANISMO

DIRECCIÓN Avda. Marina Baja. Edif. Coblanca 30, bajo. 3503-BENIDORM (Alicante)

OBRA: Urbanización PG3 Viales
LOCALIZACIÓN: Sectores Roca I y II. L´Alfas Del Pi (ALICANTE)

REFERENCIA: H326

MP

Muestra tomada con retroexcavadora

H326/C2M1

1131/22/H326

Arcillas bioturbadas, nodulosas CANTIDAD: 3,988 kg

Muestra alterada tomada en calicata

21-11-22

Pag.

Portada 1 de 2   
Preparación de muestras para ensayos de suelos. UNE 103-100-95
Ensayo de colapso en suelos UNE 103-406-06 2 de 2

En El Campello a 

María José Quiñones Álvarez

Geólogo

Esta acta de ensayo sólo afectará a los materiales sometidos a ensayo

Esta acta no deberá reproducirse total o parcialmente sin la aprobación por escrito de Casagrande Geotécnia, S.L.P.

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS

CÓDIGO DE MUESTRA : 

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P.                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                            

Tfno.:965 63 73 20  Fax: 965 63 73 23

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

PETICIONARIO 

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-L-
027

MODALIDAD DE MUESTREO:

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ESTUDIO TÉCNICO (ET)

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO:

FECHA DE REGISTRO:

MUESTRA 

ESTADO DEL MATERIAL:

DESIGNACIÓN DEL PETICIONARIO:

28 de noviembre de 2022

TIPO DE MATERIAL: 

CASAGRANDE
GEOTECNIA           

Página 1 de 2

Responsable de distribución: El director de Laboratorio
1ª edición

Fecha de emisión 20/04/2011



MUESTA: 1131/22/H326 ACTA:

2 Kp/cm2

Fecha final del ensayo 01/12/2022

Humedad final de la probeta:

DE COLAPSO, IPC

Diámetro (mm):

PRESIÓN APLICADA EN EL MOMENTO DE INUNDAR LA PROBETA:

20
50

ÍNDICE DE COLAPSO, I 0,05%

CÓDIGO DEL 
PETICIONARIO H326/C2M1

0,05%
POTENCIAL PORCENTUAL 

16,1%

1,72 g/cm3

DIMENSIONES DE LA PROBETA
Altura (mm.) h0:

CASAGRANDE GEOTECNIA, S.L.P,                        
CIF B53858684                                                  
C/ San Bartolomé 5                                    
03560 EL CAMPELLO (ALICANTE)                                                            

Tfno.:965 63 73 20  Fax: 965 63 73 23

1321/22

Densidad seca :

Laboratorio de ensayos autorizado. Inscrito en el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación-LECCE: VAL-L-027

 Muestra compactada a la densidad del Proctor Normal

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS UNE 103-406-2006

16,0%Humedad inicial de la probeta:

3
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Calicata C1. Situación 
 
 
 

  
 
Calicata C1. Acopios 
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Calicata C2. Situación 
 
 
 

 
 
Calicata C2. Acopios 
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Calicata C3. Situación 
 
 
 

 
 
Calicata C3. Acopios 
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Calicata C4. Situación 
 
 
 

 
 
Calicata C4. Acopios 
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Calicata C5. Situación 
 
 
 

 
 
Calicata C5. Acopios 
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Calicata C6. Situación 
 
 
 

 
 
Calicata C6. Acopios 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO 

ANEJO 4: TRAZADO Y REPLANTEO





  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO 
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 1 

 ANEJO 4: TRAZADO Y REPLANTEO 

1. INTRODUCCION 

El presente anejo incluye los datos más relevantes realizados a nivel topográfico. Para la 

realización del proyecto, así como para las determinaciones del movimiento de tierras 

necesario, obtención de perfiles longitudinales y transversales etc. se ha partido del 

levantamiento topográfico que consiste en una restitución fotogramétrica de un vuelo de la 

zona objeto de estudio complementado por un levantamiento topográfico de zonas 

concretas.  

También se incluye una relación de las coordenadas de los puntos del levantamiento 

que han servido de base para la realización del curvado mediante el programa CLIP a partir 

del cual se han obtenido los perfiles longitudinales y transversales. 

Por último y en base a los perfiles longitudinales y transversales realizados se detalla un 

resumen del movimiento de tierras necesario (en las mediciones auxiliares del presupuesto) 

para la ejecución de la obra y la materialización de rasantes de acuerdo con lo determinado 

en el documento “Planos”. 

En lo concerniente a las rasantes del proyecto se ha tratado en todo momento de 

minimizar el movimiento de tierras necesario para la realización del proyecto, adaptándose 

en general al terreno existente. 

  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 2 

2. TRAZADO EN PLANTA SECTOR 1 RESIDENCIAL 

2.1 ALINEACIONES EN PLANTA Y PUNTOS DEL EJE CADA 10m 

 

 

 

FR1_Eje 01 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 20.000   753,252.700 753,256.580 
      4,273,331.630 4,273,351.590 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,252.700 4,273,331.630 378.2746 20.000  753,271.547 4,273,338.324 
0+021.330 21.330 753,256.580 4,273,351.590 46.1709 20.000  753,271.547 4,273,338.324 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,252.700 4,273,331.630 378.2746 20.000  
 0+010 753,251.798 4,273,341.485 10.1056   
 0+020 753,255.731 4,273,350.566 41.9366   

 

FR1_Eje 02 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -104.500   753,249.840 753,248.990 
      4,273,357.560 4,273,356.590 

2  Giratorio 20.000    753,230.720 
       4,273,349.910 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,249.840 4,273,357.560 246.2014 -104.500  753,328.008 4,273,288.205 
0+001.306 1.306 753,248.979 4,273,356.577 245.4055 -104.500  753,328.008 4,273,288.205 
0+021.604 20.298 753,230.720 4,273,349.910 310.0171 20.000  753,233.854 4,273,369.663 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,249.840 4,273,357.560 246.2014 -104.500  
PS 0+001.306 753,248.979 4,273,356.577 245.4055 -104.500  

 0+010 753,242.062 4,273,351.425 273.0779   
 0+020 753,232.313 4,273,349.722 304.9089   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 3 

 

 

 

 

FR1_Eje 03 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 100.000   753,253.210 753,300.630 
      4,273,354.570 4,273,384.430 

2  Giratorio Infinito    753,490.838 
       4,273,438.700 

3  Giratorio 80.000    753,568.404 
       4,273,419.274 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,253.210 4,273,354.570 46.1446 100.000  753,328.071 4,273,288.269 
0+056.802 56.802 753,300.634 4,273,384.431 82.3061 100.000  753,328.071 4,273,288.269 
0+254.596 197.794 753,490.837 4,273,438.700 82.3061 Infinito    
0+338.328 83.732 753,568.404 4,273,419.274 148.9382 80.000  753,512.787 4,273,361.770 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,253.210 4,273,354.570 46.1446 100.000  
 0+010 753,260.203 4,273,361.712 52.5108   
 0+020 753,267.874 4,273,368.121 58.8770   
 0+030 753,276.147 4,273,373.732 65.2432   
 0+040 753,284.938 4,273,378.488 71.6094   
 0+050 753,294.161 4,273,382.344 77.9756   

PS 0+056.802 753,300.634 4,273,384.431 82.3061 100.000  
 0+060 753,303.709 4,273,385.308 82.3061   
 0+070 753,313.325 4,273,388.052 82.3061   
 0+080 753,322.941 4,273,390.796 82.3061   
 0+090 753,332.557 4,273,393.539 82.3061   
 0+100 753,342.174 4,273,396.283 82.3061   
 0+110 753,351.790 4,273,399.027 82.3061   
 0+120 753,361.406 4,273,401.771 82.3061   
 0+130 753,371.022 4,273,404.514 82.3061   
 0+140 753,380.639 4,273,407.258 82.3061   
 0+150 753,390.255 4,273,410.002 82.3061   
 0+160 753,399.871 4,273,412.745 82.3061   
 0+170 753,409.487 4,273,415.489 82.3061   
 0+180 753,419.103 4,273,418.233 82.3061   
 0+190 753,428.720 4,273,420.976 82.3061   
 0+200 753,438.336 4,273,423.720 82.3061   
 0+210 753,447.952 4,273,426.464 82.3061   
 0+220 753,457.568 4,273,429.208 82.3061   
 0+230 753,467.185 4,273,431.951 82.3061   
 0+240 753,476.801 4,273,434.695 82.3061   
 0+250 753,486.417 4,273,437.439 82.3061   

PS 0+254.596 753,490.837 4,273,438.700 82.3061 Infinito  
 0+260 753,496.080 4,273,440.006 86.6062   
 0+270 753,505.964 4,273,441.478 94.5639   
 0+280 753,515.955 4,273,441.707 102.5217   
 0+290 753,525.896 4,273,440.688 110.4794   
 0+300 753,535.633 4,273,438.438 118.4371   
 0+310 753,545.013 4,273,434.992 126.3949   
 0+320 753,553.891 4,273,430.403 134.3526   
 0+330 753,562.127 4,273,424.742 142.3104   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 4 

 

FR1_Eje 04 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 20.000   753,502.926 753,523.237 
      4,273,436.623 4,273,426.109 

2  Giratorio -21.000    753,546.160 
       4,273,415.342 

3  Giratorio 20.000    753,564.197 
       4,273,410.149 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,502.926 4,273,436.623 91.6604 20.000  753,505.538 4,273,416.794 
0+024.346 24.347 753,523.237 4,273,426.109 169.1592 20.000  753,505.538 4,273,416.794 
0+051.530 27.184 753,546.160 4,273,415.342 86.7508 -21.000  753,541.821 4,273,435.889 
0+071.068 19.538 753,564.197 4,273,410.149 148.9407 20.000  753,550.292 4,273,395.774 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,502.926 4,273,436.623 91.6604 20.000  
 0+010 753,512.752 4,273,435.448 123.4914   
 0+020 753,520.812 4,273,429.706 155.3224   

PS 0+024.346 753,523.237 4,273,426.109 169.1592 20.000  
 0+030 753,526.507 4,273,421.519 152.0220   
 0+040 753,534.798 4,273,416.098 121.7067   
 0+050 753,544.652 4,273,415.080 91.3915   

PS 0+051.530 753,546.160 4,273,415.342 86.7508 -21.000  

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 5 

 

FR1_Eje 05 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 20.000   753,568.858 753,562.790 
      4,273,423.705 4,273,437.012 

2  Giratorio -21.000    753,527.713 
       4,273,451.445 

3  Giratorio 20.000    753,513.992 
       4,273,446.261 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,568.858 4,273,423.705 348.9340 20.000  753,582.761 4,273,438.082 
0+014.972 14.973 753,562.790 4,273,437.012 396.5932 20.000  753,582.761 4,273,438.082 
0+062.304 47.332 753,527.712 4,273,451.444 253.1043 -21.000  753,541.820 4,273,435.889 
0+077.321 15.017 753,513.992 4,273,446.261 300.9049 20.000  753,514.276 4,273,466.259 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,568.858 4,273,423.705 348.9340 20.000  
 0+010 753,563.667 4,273,432.131 380.7650   

PS 0+014.972 753,562.790 4,273,437.012 396.5932 20.000  
 0+020 753,561.926 4,273,441.953 381.3525   
 0+030 753,556.909 4,273,450.494 351.0373   
 0+040 753,548.536 4,273,455.786 320.7220   
 0+050 753,538.668 4,273,456.651 290.4068   
 0+060 753,529.501 4,273,452.896 260.0916   

PS 0+062.304 753,527.712 4,273,451.444 253.1043 -21.000  
 0+070 753,521.170 4,273,447.484 277.5986   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 6 

 

 

 

 

FR1_Eje 06 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -57.500   753,572.980 753,556.800 
      4,273,469.820 4,273,461.000 

2  Giratorio 20.000    753,543.210 
       4,273,456.840 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,572.980 4,273,469.820 278.4726 -57.500  753,592.055 4,273,415.576 
0+018.511 18.512 753,556.797 4,273,460.997 257.9771 -57.500  753,592.055 4,273,415.576 
0+033.037 14.526 753,543.210 4,273,456.840 304.2142 20.000  753,544.533 4,273,476.796 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,572.980 4,273,469.820 278.4726 -57.500  
 0+010 753,563.882 4,273,465.701 267.4010   

PS 0+018.511 753,556.797 4,273,460.997 257.9771 -57.500  
 0+020 753,555.588 4,273,460.129 262.7146   
 0+030 753,546.244 4,273,456.870 294.5456   

 

FR1_Eje 07 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 20.000   753,562.370 753,575.300 
      4,273,440.220 4,273,463.210 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,562.370 4,273,440.220 386.7766 20.000  753,581.940 4,273,444.344 
0+028.801 28.802 753,575.300 4,273,463.210 78.4550 20.000  753,581.940 4,273,444.344 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,562.370 4,273,440.220 386.7766 20.000  
 0+010 753,562.788 4,273,450.107 18.6076   
 0+020 753,567.896 4,273,458.584 50.4386   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 7 

 

FR1_Eje 08 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,564.197 753,646.580 
      4,273,410.149 4,273,330.460 

2  Giratorio 18.000    753,643.100 
       4,273,301.960 

3  Giratorio Infinito    753,601.980 
       4,273,278.090 

4  Giratorio -331.500    753,512.660 
       4,273,202.350 

5  Giratorio Infinito    753,452.440 
       4,273,129.380 

6  Giratorio 18.000    753,444.750 
       4,273,123.940 

7  Giratorio Infinito    753,441.620 
       4,273,122.790 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,564.197 4,273,410.149 148.9419 Infinito    
0+114.612 114.613 753,646.576 4,273,330.464 148.9419 Infinito    
0+147.856 33.243 753,643.098 4,273,301.959 266.5167 18.000  753,634.061 4,273,317.526 
0+195.470 47.614 753,601.919 4,273,278.055 266.5167 Infinito    
0+313.113 117.643 753,512.669 4,273,202.361 243.9243 -331.500  753,768.345 4,272,991.359 
0+407.729 94.617 753,452.445 4,273,129.386 243.9243 Infinito    
0+417.246 9.517 753,444.769 4,273,123.947 277.5847 18.000  753,438.562 4,273,140.843 
0+420.602 3.355 753,441.620 4,273,122.790 277.5847 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,564.197 4,273,410.149 148.9419 Infinito  
 0+010 753,571.385 4,273,403.196 148.9419   
 0+020 753,578.572 4,273,396.244 148.9419   
 0+030 753,585.760 4,273,389.291 148.9419   
 0+040 753,592.947 4,273,382.339 148.9419   
 0+050 753,600.135 4,273,375.386 148.9419   
 0+060 753,607.323 4,273,368.434 148.9419   
 0+070 753,614.510 4,273,361.481 148.9419   
 0+080 753,621.698 4,273,354.528 148.9419   
 0+090 753,628.886 4,273,347.576 148.9419   
 0+100 753,636.073 4,273,340.623 148.9419   
 0+110 753,643.261 4,273,333.671 148.9419   

PS 0+114.612 753,646.576 4,273,330.464 148.9419 Infinito  
 0+120 753,649.834 4,273,326.199 167.9961   
 0+130 753,652.036 4,273,316.575 203.3639   
 0+140 753,648.832 4,273,307.238 238.7317   

PS 0+147.856 753,643.098 4,273,301.959 266.5167 18.000  
 0+150 753,641.244 4,273,300.883 266.5167   
 0+160 753,632.595 4,273,295.862 266.5167   
 0+170 753,623.947 4,273,290.842 266.5167   
 0+180 753,615.299 4,273,285.821 266.5167   
 0+190 753,606.650 4,273,280.801 266.5167   

PS 0+195.470 753,601.919 4,273,278.055 266.5167 Infinito  
 0+200 753,598.017 4,273,275.754 265.6468   
 0+210 753,589.517 4,273,270.487 263.7264   
 0+220 753,581.180 4,273,264.967 261.8059   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 8 

 

 0+230 753,573.012 4,273,259.197 259.8855   
 0+240 753,565.023 4,273,253.184 257.9651   
 0+250 753,557.218 4,273,246.932 256.0447   
 0+260 753,549.606 4,273,240.448 254.1243   
 0+270 753,542.193 4,273,233.737 252.2038   
 0+280 753,534.985 4,273,226.806 250.2834   
 0+290 753,527.990 4,273,219.660 248.3630   
 0+300 753,521.213 4,273,212.307 246.4426   
 0+310 753,514.662 4,273,204.752 244.5221   

PS 0+313.113 753,512.669 4,273,202.361 243.9243 -331.500  
 0+320 753,508.285 4,273,197.049 243.9243   
 0+330 753,501.920 4,273,189.336 243.9243   
 0+340 753,495.555 4,273,181.624 243.9243   
 0+350 753,489.190 4,273,173.911 243.9243   
 0+360 753,482.825 4,273,166.198 243.9243   
 0+370 753,476.460 4,273,158.486 243.9243   
 0+380 753,470.095 4,273,150.773 243.9243   
 0+390 753,463.730 4,273,143.060 243.9243   
 0+400 753,457.365 4,273,135.347 243.9243   

PS 0+407.729 753,452.445 4,273,129.386 243.9243 Infinito  
 0+410 753,450.893 4,273,127.730 251.9539   

PS 0+417.246 753,444.769 4,273,123.947 277.5847 18.000  
 0+420 753,442.185 4,273,122.998 277.5847   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 9 

 

FR1_Eje 09 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   754,025.880 753,950.082 
      4,273,669.840 4,273,516.626 

2  Giratorio 189.500    753,875.355 
       4,273,436.761 

3  Giratorio Infinito    753,694.340 
       4,273,331.700 

4  Giratorio 18.000    753,672.790 
       4,273,334.330 

5  Giratorio Infinito    753,574.431 
       4,273,429.467 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 754,025.880 4,273,669.840 229.2472 Infinito    
0+170.935 170.936 753,950.083 4,273,516.628 229.2472 Infinito    
0+281.887 110.952 753,875.356 4,273,436.762 266.5213 189.500  753,780.232 4,273,600.657 
0+491.184 209.296 753,694.340 4,273,331.700 266.5213 Infinito    
0+514.487 23.303 753,672.790 4,273,334.330 348.9400 18.000  753,685.304 4,273,347.268 
0+651.329 136.842 753,574.431 4,273,429.467 348.9400 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 754,025.880 4,273,669.840 229.2472 Infinito  
 0+010 754,021.446 4,273,660.877 229.2472   
 0+020 754,017.012 4,273,651.914 229.2472   
 0+030 754,012.577 4,273,642.951 229.2472   
 0+040 754,008.143 4,273,633.988 229.2472   
 0+050 754,003.709 4,273,625.024 229.2472   
 0+060 753,999.275 4,273,616.061 229.2472   
 0+070 753,994.840 4,273,607.098 229.2472   
 0+080 753,990.406 4,273,598.135 229.2472   
 0+090 753,985.972 4,273,589.172 229.2472   
 0+100 753,981.538 4,273,580.209 229.2472   
 0+110 753,977.103 4,273,571.246 229.2472   
 0+120 753,972.669 4,273,562.283 229.2472   
 0+130 753,968.235 4,273,553.319 229.2472   
 0+140 753,963.801 4,273,544.356 229.2472   
 0+150 753,959.366 4,273,535.393 229.2472   
 0+160 753,954.932 4,273,526.430 229.2472   
 0+170 753,950.498 4,273,517.467 229.2472   

PS 0+170.935 753,950.083 4,273,516.628 229.2472 Infinito  
 0+180 753,945.871 4,273,508.603 232.2923   
 0+190 753,940.785 4,273,499.994 235.6518   
 0+200 753,935.252 4,273,491.666 239.0112   
 0+210 753,929.287 4,273,483.641 242.3707   
 0+220 753,922.908 4,273,475.942 245.7302   
 0+230 753,916.131 4,273,468.590 249.0897   
 0+240 753,908.976 4,273,461.606 252.4491   
 0+250 753,901.462 4,273,455.008 255.8086   
 0+260 753,893.611 4,273,448.817 259.1681   
 0+270 753,885.444 4,273,443.048 262.5275   
 0+280 753,876.985 4,273,437.718 265.8870   

PS 0+281.887 753,875.356 4,273,436.762 266.5213 189.500  
 0+290 753,868.340 4,273,432.690 266.5213   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 10 

 

 0+300 753,859.692 4,273,427.670 266.5213   
 0+310 753,851.043 4,273,422.650 266.5213   
 0+320 753,842.394 4,273,417.630 266.5213   
 0+330 753,833.745 4,273,412.611 266.5213   
 0+340 753,825.096 4,273,407.591 266.5213   
 0+350 753,816.448 4,273,402.571 266.5213   
 0+360 753,807.799 4,273,397.551 266.5213   
 0+370 753,799.150 4,273,392.532 266.5213   
 0+380 753,790.501 4,273,387.512 266.5213   
 0+390 753,781.852 4,273,382.492 266.5213   
 0+400 753,773.204 4,273,377.472 266.5213   
 0+410 753,764.555 4,273,372.453 266.5213   
 0+420 753,755.906 4,273,367.433 266.5213   
 0+430 753,747.257 4,273,362.413 266.5213   
 0+440 753,738.608 4,273,357.393 266.5213   
 0+450 753,729.959 4,273,352.374 266.5213   
 0+460 753,721.311 4,273,347.354 266.5213   
 0+470 753,712.662 4,273,342.334 266.5213   
 0+480 753,704.013 4,273,337.314 266.5213   
 0+490 753,695.364 4,273,332.294 266.5213   

PS 0+491.184 753,694.340 4,273,331.700 266.5213 Infinito  
 0+500 753,685.954 4,273,329.280 297.7007   
 0+510 753,676.369 4,273,331.642 333.0685   

PS 0+514.487 753,672.790 4,273,334.330 348.9400 18.000  
 0+520 753,668.828 4,273,338.162 348.9400   
 0+530 753,661.640 4,273,345.115 348.9400   
 0+540 753,654.452 4,273,352.067 348.9400   
 0+550 753,647.265 4,273,359.019 348.9400   
 0+560 753,640.077 4,273,365.972 348.9400   
 0+570 753,632.889 4,273,372.924 348.9400   
 0+580 753,625.701 4,273,379.876 348.9400   
 0+590 753,618.513 4,273,386.829 348.9400   
 0+600 753,611.325 4,273,393.781 348.9400   
 0+610 753,604.138 4,273,400.733 348.9400   
 0+620 753,596.950 4,273,407.686 348.9400   
 0+630 753,589.762 4,273,414.638 348.9400   
 0+640 753,582.574 4,273,421.591 348.9400   
 0+650 753,575.386 4,273,428.543 348.9400   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 11 

 

FR1_Eje 10 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 15.500   753,436.653 753,413.220 
      4,273,103.692 4,273,118.738 

2  Acoplado a P2 Infinito   31.000  
      0.000  

3  Giratorio 15.500    753,436.653 
       4,273,103.692 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,436.653 4,273,103.692 265.2970 15.500  753,428.616 4,273,116.946 
0+065.593 65.593 753,436.653 4,273,130.199 134.7024 15.500  753,428.616 4,273,116.946 
0+065.593 0.000 753,436.653 4,273,130.199 134.7024 Infinito    
0+097.389 31.796 753,436.653 4,273,103.692 265.2970 15.500  753,428.616 4,273,116.946 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,436.653 4,273,103.692 265.2970 15.500  
 0+010 753,427.068 4,273,101.523 306.3692   
 0+020 753,418.105 4,273,105.554 347.4415   
 0+030 753,413.368 4,273,114.164 388.5137   
 0+040 753,414.760 4,273,123.892 29.5859   
 0+050 753,421.722 4,273,130.828 70.6582   
 0+060 753,431.456 4,273,132.183 111.7304   

PS 0+065.593 753,436.653 4,273,130.199 134.7024 15.500  
PS 0+065.593 753,436.653 4,273,130.199 134.7024 15.500  

 0+070 753,440.048 4,273,127.413 152.8027   
 0+080 753,444.044 4,273,118.435 193.8749   
 0+090 753,441.839 4,273,108.858 234.9472   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 
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FR1_Eje 11 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,418.810 753,417.070 
      4,273,124.310 4,273,125.220 

2  Giratorio 30.000    753,409.720 
       4,273,130.660 

3  Giratorio Infinito    753,340.180 
       4,273,200.810 

4  Giratorio 209.000    753,318.160 
       4,273,227.010 

5  Giratorio Infinito    753,287.900 
       4,273,269.660 

6  Giratorio -165.000    753,250.650 
       4,273,307.420 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,418.810 4,273,124.310 330.6767 Infinito    
0+001.895 1.895 753,417.131 4,273,125.188 330.6767 Infinito    
0+011.132 9.237 753,409.728 4,273,130.652 350.2780 30.000  753,431.034 4,273,151.772 
0+109.892 98.760 753,340.200 4,273,200.790 350.2780 Infinito    
0+144.159 34.268 753,318.173 4,273,226.991 360.7161 209.000  753,488.629 4,273,347.929 
0+196.461 52.301 753,287.909 4,273,269.647 360.7161 Infinito    
0+249.749 53.288 753,250.650 4,273,307.420 340.1558 -165.000  753,153.339 4,273,174.170 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,418.810 4,273,124.310 330.6767 Infinito  
PS 0+001.895 753,417.131 4,273,125.188 330.6767 Infinito  

 0+010 753,410.540 4,273,129.863 347.8758   
PS 0+011.132 753,409.728 4,273,130.652 350.2780 30.000  

 0+020 753,403.485 4,273,136.950 350.2780   
 0+030 753,396.445 4,273,144.052 350.2780   
 0+040 753,389.405 4,273,151.154 350.2780   
 0+050 753,382.365 4,273,158.255 350.2780   
 0+060 753,375.324 4,273,165.357 350.2780   
 0+070 753,368.284 4,273,172.459 350.2780   
 0+080 753,361.244 4,273,179.561 350.2780   
 0+090 753,354.204 4,273,186.663 350.2780   
 0+100 753,347.164 4,273,193.765 350.2780   

PS 0+109.892 753,340.200 4,273,200.790 350.2780 Infinito  
 0+110 753,340.124 4,273,200.867 350.3108   
 0+120 753,333.260 4,273,208.138 353.3569   
 0+130 753,326.752 4,273,215.729 356.4029   
 0+140 753,320.614 4,273,223.623 359.4489   

PS 0+144.159 753,318.173 4,273,226.991 360.7161 209.000  
 0+150 753,314.794 4,273,231.754 360.7161   
 0+160 753,309.008 4,273,239.910 360.7161   
 0+170 753,303.221 4,273,248.066 360.7161   
 0+180 753,297.435 4,273,256.221 360.7161   
 0+190 753,291.648 4,273,264.377 360.7161   

PS 0+196.461 753,287.909 4,273,269.647 360.7161 Infinito  
 0+200 753,285.831 4,273,272.511 359.3508   
 0+210 753,279.631 4,273,280.355 355.4925   
 0+220 753,272.968 4,273,287.810 351.6342   
 0+230 753,265.865 4,273,294.847 347.7759   

 

 0+240 753,258.349 4,273,301.441 343.9176   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 
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FR1_Eje 12 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 54.000   753,574.140 753,575.830 
      4,273,466.520 4,273,467.080 

2  Giratorio -164.000    753,652.530 
       4,273,518.520 

3  Giratorio Infinito    753,717.980 
       4,273,597.080 

4  Giratorio 156.000    753,793.220 
       4,273,646.710 

5  Giratorio Infinito    753,850.330 
       4,273,663.750 

6  Giratorio 50.000    753,897.410 
       4,273,653.590 

7  Giratorio -30.000    753,924.590 
       4,273,647.210 

8  Giratorio Infinito    754,025.600 
       4,273,673.380 

9  Giratorio -80.000    754,060.930 
       4,273,693.100 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,574.140 4,273,466.520 78.5803 54.000  753,591.968 4,273,415.548 
0+001.705 1.705 753,575.758 4,273,467.057 80.5905 54.000  753,591.968 4,273,415.548 
0+095.398 93.693 753,652.530 4,273,518.520 44.2204 -164.000  753,526.528 4,273,623.494 
0+197.649 102.251 753,717.980 4,273,597.080 44.2204 Infinito    
0+289.100 91.450 753,793.232 4,273,646.714 81.5404 156.000  753,837.835 4,273,497.226 
0+348.686 59.587 753,850.331 4,273,663.750 81.5404 Infinito    
0+398.928 50.242 753,897.403 4,273,653.596 145.5101 50.000  753,864.627 4,273,615.838 
0+427.979 29.051 753,924.592 4,273,647.211 83.8611 -30.000  753,917.068 4,273,676.252 
0+532.328 104.349 754,025.606 4,273,673.382 83.8611 Infinito    
0+573.227 40.899 754,060.930 4,273,693.100 51.3147 -80.000  754,005.542 4,273,750.825 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,574.140 4,273,466.520 78.5803 54.000  
PS 0+001.705 753,575.758 4,273,467.057 80.5905 54.000  

 0+010 753,583.604 4,273,469.746 77.3706   
 0+020 753,592.867 4,273,473.510 73.4887   
 0+030 753,601.884 4,273,477.832 69.6069   
 0+040 753,610.620 4,273,482.694 65.7251   
 0+050 753,619.044 4,273,488.080 61.8433   
 0+060 753,627.123 4,273,493.970 57.9614   
 0+070 753,634.829 4,273,500.340 54.0796   
 0+080 753,642.133 4,273,507.169 50.1978   
 0+090 753,649.007 4,273,514.430 46.3159   

PS 0+095.398 753,652.530 4,273,518.520 44.2204 -164.000  
 0+100 753,655.475 4,273,522.055 44.2204   
 0+110 753,661.876 4,273,529.738 44.2204   
 0+120 753,668.277 4,273,537.421 44.2204   
 0+130 753,674.678 4,273,545.104 44.2204   
 0+140 753,681.079 4,273,552.787 44.2204   
 0+150 753,687.480 4,273,560.470 44.2204   
 0+160 753,693.880 4,273,568.153 44.2204   
 0+170 753,700.281 4,273,575.836 44.2204   
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 0+180 753,706.682 4,273,583.519 44.2204   
 0+190 753,713.083 4,273,591.202 44.2204   

PS 0+197.649 753,717.980 4,273,597.080 44.2204 Infinito  
 0+200 753,719.498 4,273,598.874 45.1796   
 0+210 753,726.252 4,273,606.246 49.2605   
 0+220 753,733.465 4,273,613.170 53.3414   
 0+230 753,741.106 4,273,619.617 57.4223   
 0+240 753,749.145 4,273,625.562 61.5032   
 0+250 753,757.549 4,273,630.980 65.5841   
 0+260 753,766.282 4,273,635.848 69.6650   
 0+270 753,775.309 4,273,640.147 73.7459   
 0+280 753,784.592 4,273,643.859 77.8267   

PS 0+289.100 753,793.232 4,273,646.714 81.5404 156.000  
 0+290 753,794.094 4,273,646.971 81.5404   
 0+300 753,803.677 4,273,649.830 81.5404   
 0+310 753,813.259 4,273,652.689 81.5404   
 0+320 753,822.842 4,273,655.548 81.5404   
 0+330 753,832.424 4,273,658.407 81.5404   
 0+340 753,842.007 4,273,661.267 81.5404   

PS 0+348.686 753,850.331 4,273,663.750 81.5404 Infinito  
 0+350 753,851.594 4,273,664.109 83.2126   
 0+360 753,861.444 4,273,665.736 95.9450   
 0+370 753,871.421 4,273,665.374 108.6774   
 0+380 753,881.127 4,273,663.037 121.4097   
 0+390 753,890.175 4,273,658.818 134.1421   

PS 0+398.928 753,897.403 4,273,653.596 145.5101 50.000  
 0+400 753,898.224 4,273,652.909 143.2360   
 0+410 753,906.899 4,273,648.028 122.0154   
 0+420 753,916.694 4,273,646.254 100.7947   

PS 0+427.979 753,924.592 4,273,647.211 83.8611 -30.000  
 0+430 753,926.548 4,273,647.717 83.8611   
 0+440 753,936.228 4,273,650.225 83.8611   
 0+450 753,945.909 4,273,652.733 83.8611   
 0+460 753,955.589 4,273,655.241 83.8611   
 0+470 753,965.269 4,273,657.749 83.8611   
 0+480 753,974.950 4,273,660.257 83.8611   
 0+490 753,984.630 4,273,662.765 83.8611   
 0+500 753,994.311 4,273,665.273 83.8611   
 0+510 754,003.991 4,273,667.781 83.8611   
 0+520 754,013.671 4,273,670.289 83.8611   
 0+530 754,023.352 4,273,672.798 83.8611   

PS 0+532.328 754,025.606 4,273,673.382 83.8611 Infinito  
 0+540 754,032.929 4,273,675.658 77.7563   
 0+550 754,042.086 4,273,679.659 69.7985   
 0+560 754,050.674 4,273,684.771 61.8408   
 0+570 754,058.557 4,273,690.913 53.8830   

 

FR1_Eje 13 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 18.000   753,987.779 754,008.426 
      4,273,659.966 4,273,634.559 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,987.779 4,273,659.966 83.8641 18.000  753,992.293 4,273,642.541 
0+041.106 41.107 754,008.426 4,273,634.559 229.2491 18.000  753,992.293 4,273,642.541 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,987.779 4,273,659.966 83.8641 18.000  
 0+010 753,997.648 4,273,659.726 119.2319   
 0+020 754,005.906 4,273,654.317 154.5997   
 0+030 754,010.070 4,273,645.366 189.9674   
 0+040 754,008.886 4,273,635.565 225.3352   
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 15 

3. TRAZADO EN PLANTA SECTOR 2 TERCIARIO 

3.1 ALINEACIONES EN PLANTA Y PUNTOS DEL EJE CADA 10m 

 

 

FR2_Eje 14 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,577.130 753,484.610 
      4,272,967.140 4,273,060.390 

2  Giratorio 24.000    753,483.120 
       4,273,092.550 

3  Giratorio Infinito    753,548.930 
       4,273,172.460 

4  Giratorio 289.490    753,627.410 
       4,273,238.510 

5  Giratorio Infinito    753,687.540 
       4,273,272.810 

6  Giratorio 18.000    753,708.970 
       4,273,270.110 

7  Giratorio Infinito    753,768.480 
       4,273,212.546 

8  Giratorio -23.500    753,774.185 
       4,273,208.480 

9  Giratorio 30.000    753,781.468 
       4,273,203.291 

10  Giratorio Infinito    753,793.576 
       4,273,191.580 

11  Giratorio 30.000    753,802.685 
       4,273,168.585 

12  Giratorio Infinito    753,802.463 
       4,273,163.942 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,577.130 4,272,967.140 350.2502 Infinito    
0+131.360 131.360 753,484.610 4,273,060.390 350.2502 Infinito    
0+166.650 35.290 753,483.121 4,273,092.551 43.8591 24.000  753,501.647 4,273,077.294 
0+268.975 102.326 753,548.171 4,273,171.538 43.8591 Infinito    
0+374.201 105.226 753,628.202 4,273,238.963 66.9994 289.490  753,771.635 4,272,987.505 
0+442.509 68.309 753,687.537 4,273,272.808 66.9994 Infinito    
0+465.678 23.169 753,708.970 4,273,270.110 148.9419 18.000  753,696.455 4,273,257.173 
0+548.475 82.797 753,768.481 4,273,212.545 148.9419 Infinito    
0+555.508 7.033 753,774.187 4,273,208.479 129.8902 -23.500  753,784.819 4,273,229.436 
0+564.484 8.977 753,781.470 4,273,203.289 148.9390 30.000  753,760.613 4,273,181.726 
0+581.327 16.842 753,793.576 4,273,191.580 148.9390 Infinito    
0+606.822 25.495 753,802.685 4,273,168.584 203.0416 30.000  753,772.719 4,273,170.016 
0+611.469 4.647 753,802.463 4,273,163.942 203.0416 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,577.130 4,272,967.140 350.2502 Infinito  
 0+010 753,570.087 4,272,974.239 350.2502   
 0+020 753,563.044 4,272,981.338 350.2502   
 0+030 753,556.000 4,272,988.436 350.2502   
 0+040 753,548.957 4,272,995.535 350.2502   
 0+050 753,541.914 4,273,002.634 350.2502   
 0+060 753,534.871 4,273,009.733 350.2502   
 0+070 753,527.827 4,273,016.832 350.2502   
 0+080 753,520.784 4,273,023.930 350.2502   
 0+090 753,513.741 4,273,031.029 350.2502   
 0+100 753,506.698 4,273,038.128 350.2502   
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 0+110 753,499.655 4,273,045.227 350.2502   
 0+120 753,492.611 4,273,052.326 350.2502   
 0+130 753,485.568 4,273,059.424 350.2502   

PS 0+131.360 753,484.610 4,273,060.390 350.2502 Infinito  
 0+140 753,479.747 4,273,067.475 373.1674   
 0+150 753,477.647 4,273,077.178 399.6932   
 0+160 753,479.654 4,273,086.901 26.2191   

PS 0+166.650 753,483.121 4,273,092.551 43.8591 24.000  
 0+170 753,485.250 4,273,095.137 43.8591   
 0+180 753,491.608 4,273,102.856 43.8591   
 0+190 753,497.965 4,273,110.575 43.8591   
 0+200 753,504.322 4,273,118.295 43.8591   
 0+210 753,510.679 4,273,126.014 43.8591   
 0+220 753,517.036 4,273,133.733 43.8591   
 0+230 753,523.393 4,273,141.452 43.8591   
 0+240 753,529.751 4,273,149.171 43.8591   
 0+250 753,536.108 4,273,156.891 43.8591   
 0+260 753,542.465 4,273,164.610 43.8591   

PS 0+268.975 753,548.171 4,273,171.538 43.8591 Infinito  
 0+270 753,548.824 4,273,172.328 44.0844   
 0+280 753,555.340 4,273,179.913 46.2835   
 0+290 753,562.114 4,273,187.268 48.4826   
 0+300 753,569.138 4,273,194.385 50.6817   
 0+310 753,576.404 4,273,201.255 52.8808   
 0+320 753,583.902 4,273,207.870 55.0799   
 0+330 753,591.625 4,273,214.223 57.2790   
 0+340 753,599.563 4,273,220.304 59.4781   
 0+350 753,607.705 4,273,226.108 61.6772   
 0+360 753,616.044 4,273,231.627 63.8763   
 0+370 753,624.568 4,273,236.855 66.0754   

PS 0+374.201 753,628.202 4,273,238.963 66.9994 289.490  
 0+380 753,633.239 4,273,241.836 66.9994   
 0+390 753,641.925 4,273,246.791 66.9994   
 0+400 753,650.611 4,273,251.746 66.9994   
 0+410 753,659.298 4,273,256.700 66.9994   
 0+420 753,667.984 4,273,261.655 66.9994   
 0+430 753,676.670 4,273,266.610 66.9994   
 0+440 753,685.356 4,273,271.564 66.9994   

PS 0+442.509 753,687.537 4,273,272.808 66.9994 Infinito  
 0+450 753,694.618 4,273,275.079 93.4902   
 0+460 753,704.338 4,273,273.355 128.8579   

PS 0+465.678 753,708.970 4,273,270.110 148.9419 18.000  
 0+470 753,712.076 4,273,267.106 148.9419   
 0+480 753,719.263 4,273,260.153 148.9419   
 0+490 753,726.451 4,273,253.201 148.9419   
 0+500 753,733.638 4,273,246.248 148.9419   
 0+510 753,740.826 4,273,239.296 148.9419   
 0+520 753,748.014 4,273,232.343 148.9419   
 0+530 753,755.201 4,273,225.391 148.9419   
 0+540 753,762.389 4,273,218.438 148.9419   

PS 0+548.475 753,768.481 4,273,212.545 148.9419 Infinito  
 0+550 753,769.610 4,273,211.522 144.8118   

PS 0+555.508 753,774.187 4,273,208.479 129.8902 -23.500  
 0+560 753,778.026 4,273,206.155 139.4222   

PS 0+564.484 753,781.470 4,273,203.289 148.9390 30.000  
 0+570 753,785.434 4,273,199.455 148.9390   
 0+580 753,792.622 4,273,192.503 148.9390   

PS 0+581.327 753,793.576 4,273,191.580 148.9390 Infinito  
 0+590 753,798.858 4,273,184.739 167.3436   
 0+600 753,802.236 4,273,175.376 188.5642   

PS 0+606.822 753,802.685 4,273,168.584 203.0416 30.000  
 0+610 753,802.533 4,273,165.409 203.0416   
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FR2_Eje 15 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 25.000   753,452.400 753,469.980 
      4,273,066.690 4,273,075.800 

2  Giratorio Infinito    753,473.390 
       4,273,076.040 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,452.400 4,273,066.690 43.6423 25.000  753,471.752 4,273,050.863 
0+020.375 20.375 753,469.997 4,273,075.801 95.5269 25.000  753,471.752 4,273,050.863 
0+023.776 3.401 753,473.390 4,273,076.040 95.5269 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,452.400 4,273,066.690 43.6423 25.000  
 0+010 753,460.091 4,273,072.977 69.1071   
 0+020 753,469.623 4,273,075.772 94.5719   

PS 0+020.375 753,469.997 4,273,075.801 95.5269 25.000  

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 18 

 

FR2_Eje 16 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 32.000   753,881.290 753,860.960 
      4,273,207.810 4,273,198.170 

2  Giratorio Infinito    753,832.700 
       4,273,195.810 

3  Giratorio 34.000    753,806.230 
       4,273,205.250 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,881.290 4,273,207.810 248.9424 32.000  753,858.290 4,273,230.058 
0+022.998 22.998 753,860.953 4,273,198.169 294.6959 32.000  753,858.290 4,273,230.058 
0+051.355 28.357 753,832.694 4,273,195.810 294.6959 Infinito    
0+080.320 28.966 753,806.230 4,273,205.250 348.9319 34.000  753,829.865 4,273,229.692 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,881.290 4,273,207.810 248.9424 32.000  
 0+010 753,873.336 4,273,201.816 268.8367   
 0+020 753,863.925 4,273,198.558 288.7311   

PS 0+022.998 753,860.953 4,273,198.169 294.6959 32.000  
 0+030 753,853.975 4,273,197.587 294.6959   
 0+040 753,844.010 4,273,196.755 294.6959   
 0+050 753,834.045 4,273,195.922 294.6959   

PS 0+051.355 753,832.694 4,273,195.810 294.6959 Infinito  
 0+060 753,824.081 4,273,196.187 310.8828   
 0+070 753,814.617 4,273,199.303 329.6069   
 0+080 753,806.462 4,273,205.028 348.3310   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 19 

 

FR2_Eje 17.1 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 93.000   753,802.804 753,798.764 
      4,273,202.529 4,273,206.212 

2  Giratorio Infinito    753,794.734 
       4,273,210.315 

3  Giratorio 30.000    753,788.450 
       4,273,219.783 

4  Giratorio -23.500    753,783.101 
       4,273,227.623 

5  Giratorio Infinito    753,734.790 
       4,273,274.350 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,802.804 4,273,202.529 345.1879 93.000  753,863.411 4,273,273.068 
0+008.871 8.872 753,796.361 4,273,208.623 351.2611 93.000  753,863.411 4,273,273.068 
0+011.550 2.679 753,794.504 4,273,210.554 351.2611 Infinito    
0+022.653 11.103 753,788.449 4,273,219.785 374.8220 30.000  753,816.133 4,273,231.343 
0+032.208 9.554 753,783.101 4,273,227.623 348.9390 -23.500  753,766.763 4,273,210.731 
0+099.419 67.211 753,734.790 4,273,274.350 348.9390 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,802.804 4,273,202.529 345.1879 93.000  
PS 0+008.871 753,796.361 4,273,208.623 351.2611 93.000  

 0+010 753,795.579 4,273,209.436 351.2611   
PS 0+011.550 753,794.504 4,273,210.554 351.2611 Infinito  

 0+020 753,789.578 4,273,217.385 369.1905   
PS 0+022.653 753,788.449 4,273,219.785 374.8220 30.000  

 0+030 753,784.614 4,273,226.016 354.9211   
PS 0+032.208 753,783.101 4,273,227.623 348.9390 -23.500  

 0+040 753,777.500 4,273,233.040 348.9390   
 0+050 753,770.312 4,273,239.992 348.9390   
 0+060 753,763.124 4,273,246.945 348.9390   
 0+070 753,755.936 4,273,253.897 348.9390   
 0+080 753,748.749 4,273,260.849 348.9390   
 0+090 753,741.561 4,273,267.801 348.9390   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 20 

 

FR2_Eje 17.2 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,806.230 753,734.790 
      4,273,205.250 4,273,274.350 

2  Giratorio 18.000    753,738.270 
       4,273,302.860 

3  Giratorio Infinito    753,916.670 
       4,273,406.420 

4  Giratorio -165.530    753,982.730 
       4,273,476.630 

5  Giratorio Infinito    754,058.890 
       4,273,630.570 

6  Giratorio 234.930    754,129.780 
       4,273,717.690 

7  Giratorio Infinito    754,219.150 
       4,273,785.110 

8  Giratorio 34.000    754,260.480 
       4,273,784.830 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,806.230 4,273,205.250 348.9401 Infinito    
0+099.393 99.394 753,734.788 4,273,274.352 348.9401 Infinito    
0+132.637 33.244 753,738.265 4,273,302.857 66.5168 18.000  753,747.302 4,273,287.290 
0+339.850 207.213 753,917.473 4,273,406.886 66.5168 Infinito    
0+436.753 96.904 753,982.736 4,273,476.642 29.2482 -165.530  753,834.370 4,273,550.044 
0+612.738 175.985 754,060.774 4,273,634.378 29.2482 Infinito    
0+721.995 109.257 754,129.858 4,273,717.749 58.8549 234.930  754,271.343 4,273,530.201 
0+833.853 111.858 754,219.156 4,273,785.114 58.8549 Infinito    
0+878.269 44.417 754,260.480 4,273,784.830 142.0215 34.000  754,239.632 4,273,757.972 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,806.230 4,273,205.250 348.9401 Infinito  
 0+010 753,799.042 4,273,212.202 348.9401   
 0+020 753,791.854 4,273,219.155 348.9401   
 0+030 753,784.667 4,273,226.107 348.9401   
 0+040 753,777.479 4,273,233.059 348.9401   
 0+050 753,770.291 4,273,240.012 348.9401   
 0+060 753,763.103 4,273,246.964 348.9401   
 0+070 753,755.915 4,273,253.917 348.9401   
 0+080 753,748.728 4,273,260.869 348.9401   
 0+090 753,741.540 4,273,267.821 348.9401   

PS 0+099.393 753,734.788 4,273,274.352 348.9401 Infinito  
 0+100 753,734.359 4,273,274.781 351.0850   
 0+110 753,729.708 4,273,283.489 386.4528   
 0+120 753,730.349 4,273,293.340 21.8205   
 0+130 753,736.089 4,273,301.371 57.1883   

PS 0+132.637 753,738.265 4,273,302.857 66.5168 18.000  
 0+140 753,744.633 4,273,306.554 66.5168   
 0+150 753,753.281 4,273,311.574 66.5168   
 0+160 753,761.930 4,273,316.594 66.5168   
 0+170 753,770.578 4,273,321.615 66.5168   
 0+180 753,779.227 4,273,326.635 66.5168   
 0+190 753,787.875 4,273,331.655 66.5168   
 0+200 753,796.524 4,273,336.676 66.5168   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 21 

 

 0+210 753,805.172 4,273,341.696 66.5168   
 0+220 753,813.820 4,273,346.717 66.5168   
 0+230 753,822.469 4,273,351.737 66.5168   
 0+240 753,831.117 4,273,356.757 66.5168   
 0+250 753,839.766 4,273,361.778 66.5168   
 0+260 753,848.414 4,273,366.798 66.5168   
 0+270 753,857.063 4,273,371.818 66.5168   
 0+280 753,865.711 4,273,376.839 66.5168   
 0+290 753,874.360 4,273,381.859 66.5168   
 0+300 753,883.008 4,273,386.880 66.5168   
 0+310 753,891.657 4,273,391.900 66.5168   
 0+320 753,900.305 4,273,396.920 66.5168   
 0+330 753,908.954 4,273,401.941 66.5168   

PS 0+339.850 753,917.473 4,273,406.886 66.5168 Infinito  
 0+340 753,917.602 4,273,406.961 66.4592   
 0+350 753,926.089 4,273,412.247 62.6133   
 0+360 753,934.241 4,273,418.036 58.7673   
 0+370 753,942.029 4,273,424.307 54.9214   
 0+380 753,949.424 4,273,431.036 51.0755   
 0+390 753,956.399 4,273,438.199 47.2295   
 0+400 753,962.929 4,273,445.771 43.3836   
 0+410 753,968.990 4,273,453.723 39.5376   
 0+420 753,974.560 4,273,462.026 35.6917   
 0+430 753,979.618 4,273,470.651 31.8457   

PS 0+436.753 753,982.736 4,273,476.642 29.2482 -165.530  
 0+440 753,984.175 4,273,479.551 29.2482   
 0+450 753,988.610 4,273,488.514 29.2482   
 0+460 753,993.044 4,273,497.477 29.2482   
 0+470 753,997.478 4,273,506.440 29.2482   
 0+480 754,001.913 4,273,515.403 29.2482   
 0+490 754,006.347 4,273,524.367 29.2482   
 0+500 754,010.781 4,273,533.330 29.2482   
 0+510 754,015.216 4,273,542.293 29.2482   
 0+520 754,019.650 4,273,551.256 29.2482   
 0+530 754,024.085 4,273,560.219 29.2482   
 0+540 754,028.519 4,273,569.182 29.2482   
 0+550 754,032.953 4,273,578.145 29.2482   
 0+560 754,037.388 4,273,587.108 29.2482   
 0+570 754,041.822 4,273,596.071 29.2482   
 0+580 754,046.256 4,273,605.034 29.2482   
 0+590 754,050.691 4,273,613.997 29.2482   
 0+600 754,055.125 4,273,622.960 29.2482   
 0+610 754,059.559 4,273,631.923 29.2482   

PS 0+612.738 754,060.774 4,273,634.378 29.2482 Infinito  
 0+620 754,064.094 4,273,640.835 31.2159   
 0+630 754,068.989 4,273,649.554 33.9257   
 0+640 754,074.252 4,273,658.057 36.6355   
 0+650 754,079.871 4,273,666.328 39.3454   
 0+660 754,085.837 4,273,674.352 42.0552   
 0+670 754,092.139 4,273,682.116 44.7650   
 0+680 754,098.766 4,273,689.604 47.4749   
 0+690 754,105.705 4,273,696.803 50.1847   
 0+700 754,112.944 4,273,703.701 52.8945   
 0+710 754,120.471 4,273,710.284 55.6043   
 0+720 754,128.271 4,273,716.541 58.3142   

PS 0+721.995 754,129.858 4,273,717.749 58.8549 234.930  
 0+730 754,136.249 4,273,722.570 58.8549   
 0+740 754,144.232 4,273,728.592 58.8549   
 0+750 754,152.215 4,273,734.615 58.8549   
 0+760 754,160.198 4,273,740.637 58.8549   
 0+770 754,168.181 4,273,746.660 58.8549   
 0+780 754,176.164 4,273,752.682 58.8549   
 0+790 754,184.147 4,273,758.704 58.8549   
 0+800 754,192.131 4,273,764.727 58.8549   
 0+810 754,200.114 4,273,770.749 58.8549   
 0+820 754,208.097 4,273,776.772 58.8549   
 0+830 754,216.080 4,273,782.794 58.8549   

PS 0+833.853 754,219.156 4,273,785.114 58.8549 Infinito  
 0+840 754,224.370 4,273,788.354 70.3645   
 0+850 754,233.833 4,273,791.474 89.0887   
 0+860 754,243.794 4,273,791.716 107.8128   
 0+870 754,253.398 4,273,789.060 126.5369   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 22 

 

 

 

FR2_Eje 18 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   753,998.440 753,946.390 
      4,273,377.820 4,273,428.170 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,998.440 4,273,377.820 348.9432 Infinito    
0+072.417 72.418 753,946.390 4,273,428.170 348.9432 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,998.440 4,273,377.820 348.9432 Infinito  
 0+010 753,991.253 4,273,384.773 348.9432   
 0+020 753,984.065 4,273,391.725 348.9432   
 0+030 753,976.878 4,273,398.678 348.9432   
 0+040 753,969.690 4,273,405.631 348.9432   
 0+050 753,962.503 4,273,412.584 348.9432   
 0+060 753,955.315 4,273,419.536 348.9432   
 0+070 753,948.128 4,273,426.489 348.9432   

 

FR2_Eje 19 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 34.000   753,996.010 753,996.810 
      4,273,375.310 4,273,327.230 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 753,996.010 4,273,375.310 148.9363 34.000  753,972.373 4,273,350.870 
0+053.411 53.412 753,996.810 4,273,327.230 248.9453 34.000  753,972.373 4,273,350.870 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 753,996.010 4,273,375.310 148.9363 34.000  
 0+010 754,002.080 4,273,367.408 167.6604   
 0+020 754,005.599 4,273,358.086 186.3846   
 0+030 754,006.264 4,273,348.145 205.1087   
 0+040 754,004.019 4,273,338.437 223.8328   
 0+050 753,999.055 4,273,329.797 242.5569   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 23 

 

 

FR2_Eje 20 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 34.000   754,048.950 754,000.880 
      4,273,381.140 4,273,380.340 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 754,048.950 4,273,381.140 248.9494 34.000  754,024.515 4,273,404.782 
0+053.397 53.398 754,000.880 4,273,380.340 348.9319 34.000  754,024.515 4,273,404.782 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 754,048.950 4,273,381.140 248.9494 34.000  
 0+010 754,041.047 4,273,375.072 267.6735   
 0+020 754,031.724 4,273,371.555 286.3976   
 0+030 754,021.782 4,273,370.892 305.1217   
 0+040 754,012.075 4,273,373.139 323.8458   
 0+050 754,003.436 4,273,378.104 342.5699   

 

FR2_Eje 21 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 20.000   754,067.710 754,098.940 
      4,273,647.420 4,273,651.810 

2  Giratorio Infinito    754,104.480 
       4,273,646.450 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 754,067.710 4,273,647.420 33.2886 20.000  754,085.038 4,273,637.432 
0+036.335 36.336 754,098.944 4,273,651.806 148.9488 20.000  754,085.038 4,273,637.432 
0+044.038 7.703 754,104.480 4,273,646.450 148.9488 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 754,067.710 4,273,647.420 33.2886 20.000  
 0+010 754,074.620 4,273,654.505 65.1195   
 0+020 754,084.080 4,273,657.409 96.9505   
 0+030 754,093.775 4,273,655.423 128.7815   

PS 0+036.335 754,098.944 4,273,651.806 148.9488 20.000  
 0+040 754,101.578 4,273,649.258 148.9488   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 24 

 

 

FR2_Eje 22 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 33.000   754,109.350 754,109.580 
      4,273,651.480 4,273,700.590 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 754,109.350 4,273,651.480 346.8740 33.000  754,131.511 4,273,675.932 
0+055.386 55.386 754,109.580 4,273,700.590 53.7223 33.000  754,131.511 4,273,675.932 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 754,109.350 4,273,651.480 346.8740 33.000  
 0+010 754,103.063 4,273,659.207 366.1655   
 0+020 754,099.368 4,273,668.459 385.4570   
 0+030 754,098.603 4,273,678.391 4.7485   
 0+040 754,100.836 4,273,688.099 24.0400   
 0+050 754,105.865 4,273,696.699 43.3315   

 

FR2_Eje 23 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   754,193.560 754,106.910 
      4,273,565.150 4,273,648.970 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 754,193.560 4,273,565.150 348.9432 Infinito    
0+120.557 120.557 754,106.910 4,273,648.970 348.9432 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 754,193.560 4,273,565.150 348.9432 Infinito  
 0+010 754,186.373 4,273,572.103 348.9432   
 0+020 754,179.185 4,273,579.055 348.9432   
 0+030 754,171.998 4,273,586.008 348.9432   
 0+040 754,164.810 4,273,592.961 348.9432   
 0+050 754,157.623 4,273,599.914 348.9432   
 0+060 754,150.435 4,273,606.866 348.9432   
 0+070 754,143.248 4,273,613.819 348.9432   
 0+080 754,136.060 4,273,620.772 348.9432   
 0+090 754,128.873 4,273,627.724 348.9432   
 0+100 754,121.685 4,273,634.677 348.9432   
 0+110 754,114.498 4,273,641.630 348.9432   
 0+120 754,107.310 4,273,648.583 348.9432   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 25 

 

FR2_Eje 24 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 34.000   754,166.490 754,176.810 
      4,273,586.470 4,273,560.310 

2  Giratorio Infinito    754,174.910 
       4,273,522.720 

3  Giratorio 32.000    754,165.950 
       4,273,502.090 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 754,166.490 4,273,586.470 148.9360 34.000  754,142.854 4,273,562.030 
0+028.988 28.989 754,176.810 4,273,560.314 203.2151 34.000  754,142.854 4,273,562.030 
0+066.626 37.637 754,174.910 4,273,522.724 203.2151 Infinito    
0+089.612 22.987 754,165.950 4,273,502.090 248.9458 32.000  754,142.951 4,273,524.340 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 754,166.490 4,273,586.470 148.9360 34.000  
 0+010 754,172.560 4,273,578.568 167.6601   
 0+020 754,176.079 4,273,569.246 186.3842   

PS 0+028.988 754,176.810 4,273,560.314 203.2151 34.000  
 0+030 754,176.759 4,273,559.304 203.2151   
 0+040 754,176.254 4,273,549.316 203.2151   
 0+050 754,175.750 4,273,539.329 203.2151   
 0+060 754,175.245 4,273,529.342 203.2151   

PS 0+066.626 754,174.910 4,273,522.724 203.2151 Infinito  
 0+070 754,174.563 4,273,519.370 209.9271   
 0+080 754,171.504 4,273,509.892 229.8214   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 26 

 

FR2_Eje 25 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 32.000   754,255.670 754,235.350 
      4,273,594.850 4,273,585.210 

2  Giratorio Infinito    754,197.840 
       4,273,582.060 

3  Giratorio 34.000    754,171.360 
       4,273,591.500 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 754,255.670 4,273,594.850 248.9399 32.000  754,232.669 4,273,617.097 
0+022.984 22.985 754,235.347 4,273,585.210 294.6663 32.000  754,232.669 4,273,617.097 
0+060.622 37.638 754,197.841 4,273,582.060 294.6663 Infinito    
0+089.605 28.983 754,171.360 4,273,591.500 348.9340 34.000  754,194.996 4,273,615.941 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 754,255.670 4,273,594.850 248.9399 32.000  
 0+010 754,247.716 4,273,588.856 268.8342   
 0+020 754,238.305 4,273,585.598 288.7286   

PS 0+022.984 754,235.347 4,273,585.210 294.6663 32.000  
 0+030 754,228.356 4,273,584.623 294.6663   
 0+040 754,218.391 4,273,583.786 294.6663   
 0+050 754,208.426 4,273,582.949 294.6663   
 0+060 754,198.461 4,273,582.112 294.6663   

PS 0+060.622 754,197.841 4,273,582.060 294.6663 Infinito  
 0+070 754,188.507 4,273,582.566 312.2248   
 0+080 754,179.110 4,273,585.880 330.9489   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 27 

 

 

FR2_Eje 26 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   754,261.330 754,303.450 
      4,273,787.020 4,273,754.320 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 754,261.330 4,273,787.020 142.0268 Infinito    
0+053.323 53.323 754,303.450 4,273,754.320 142.0268 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 754,261.330 4,273,787.020 142.0268 Infinito  
 0+010 754,269.229 4,273,780.888 142.0268   
 0+020 754,277.128 4,273,774.755 142.0268   
 0+030 754,285.027 4,273,768.623 142.0268   
 0+040 754,292.926 4,273,762.490 142.0268   
 0+050 754,300.825 4,273,756.358 142.0268   

 
FR2_Eje 27 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   754,303.450 754,290.700 
      4,273,754.320 4,273,631.060 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 754,303.450 4,273,754.320 206.5619 Infinito    
0+123.917 123.918 754,290.700 4,273,631.060 206.5619 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 754,303.450 4,273,754.320 206.5619 Infinito  
 0+010 754,302.421 4,273,744.373 206.5619   
 0+020 754,301.392 4,273,734.426 206.5619   
 0+030 754,300.363 4,273,724.479 206.5619   
 0+040 754,299.334 4,273,714.532 206.5619   
 0+050 754,298.305 4,273,704.585 206.5619   
 0+060 754,297.277 4,273,694.638 206.5619   
 0+070 754,296.248 4,273,684.692 206.5619   
 0+080 754,295.219 4,273,674.745 206.5619   
 0+090 754,294.190 4,273,664.798 206.5619   
 0+100 754,293.161 4,273,654.851 206.5619   
 0+110 754,292.132 4,273,644.904 206.5619   
 0+120 754,291.103 4,273,634.957 206.5619   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 28 

 

FR2_Eje 28 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   754,290.700 753,881.290 
      4,273,631.060 4,273,207.810 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000.000 0.000 754,290.700 4,273,631.060 248.9419 Infinito    
0+588.860 588.861 753,881.290 4,273,207.810 248.9419 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000.000 754,290.700 4,273,631.060 248.9419 Infinito  
 0+010 754,283.747 4,273,623.872 248.9419   
 0+020 754,276.795 4,273,616.685 248.9419   
 0+030 754,269.842 4,273,609.497 248.9419   
 0+040 754,262.890 4,273,602.310 248.9419   
 0+050 754,255.937 4,273,595.122 248.9419   
 0+060 754,248.985 4,273,587.934 248.9419   
 0+070 754,242.032 4,273,580.747 248.9419   
 0+080 754,235.079 4,273,573.559 248.9419   
 0+090 754,228.127 4,273,566.372 248.9419   
 0+100 754,221.174 4,273,559.184 248.9419   
 0+110 754,214.222 4,273,551.996 248.9419   
 0+120 754,207.269 4,273,544.809 248.9419   
 0+130 754,200.317 4,273,537.621 248.9419   
 0+140 754,193.364 4,273,530.434 248.9419   
 0+150 754,186.411 4,273,523.246 248.9419   
 0+160 754,179.459 4,273,516.058 248.9419   
 0+170 754,172.506 4,273,508.871 248.9419   
 0+180 754,165.554 4,273,501.683 248.9419   
 0+190 754,158.601 4,273,494.495 248.9419   
 0+200 754,151.648 4,273,487.308 248.9419   
 0+210 754,144.696 4,273,480.120 248.9419   
 0+220 754,137.743 4,273,472.933 248.9419   
 0+230 754,130.791 4,273,465.745 248.9419   
 0+240 754,123.838 4,273,458.557 248.9419   
 0+250 754,116.886 4,273,451.370 248.9419   
 0+260 754,109.933 4,273,444.182 248.9419   
 0+270 754,102.980 4,273,436.995 248.9419   
 0+280 754,096.028 4,273,429.807 248.9419   
 0+290 754,089.075 4,273,422.619 248.9419   
 0+300 754,082.123 4,273,415.432 248.9419   
 0+310 754,075.170 4,273,408.244 248.9419   
 0+320 754,068.218 4,273,401.057 248.9419   
 0+330 754,061.265 4,273,393.869 248.9419   
 0+340 754,054.312 4,273,386.681 248.9419   
 0+350 754,047.360 4,273,379.494 248.9419   
 0+360 754,040.407 4,273,372.306 248.9419   
 0+370 754,033.455 4,273,365.119 248.9419   
 0+380 754,026.502 4,273,357.931 248.9419   
 0+390 754,019.550 4,273,350.743 248.9419   
 0+400 754,012.597 4,273,343.556 248.9419   
 0+410 754,005.644 4,273,336.368 248.9419   
 0+420 753,998.692 4,273,329.181 248.9419   
 0+430 753,991.739 4,273,321.993 248.9419   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 29 

 

 

  

0+440 753,984.787 4,273,314.805 248.9419   
0+450 753,977.834 4,273,307.618 248.9419   
0+460 753,970.881 4,273,300.430 248.9419   
0+470 753,963.929 4,273,293.243 248.9419   
0+480 753,956.976 4,273,286.055 248.9419   
0+490 753,950.024 4,273,278.867 248.9419   
0+500 753,943.071 4,273,271.680 248.9419   
0+510 753,936.119 4,273,264.492 248.9419   
0+520 753,929.166 4,273,257.304 248.9419   
0+530 753,922.213 4,273,250.117 248.9419   
0+540 753,915.261 4,273,242.929 248.9419   
0+550 753,908.308 4,273,235.742 248.9419   
0+560 753,901.356 4,273,228.554 248.9419   
0+570 753,894.403 4,273,221.366 248.9419   
0+580 753,887.451 4,273,214.179 248.9419   

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 30 

4. TRAZADO EN ALZADO SECTOR 1 RESIDENCIAL 

4.1 ALINEACIONES EN ALZADO 

 

FR1_Eje 01 - FR1_Eje 01 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 46.965•     
2 0+015.815 47.240 1.7420• 10.801 -303.000• -0.048 
3 0+021.329 47.140• -1.8226    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 46.965 0+000.000 46.965 1.7420   
       

2 0+015.815 0+010.414 47.146 1.7420 10.801 -303.000 
 47.240 0+021.215 47.142 -1.8226 -0.048 -3.5646 
       

3 0+021.329 0+021.329 47.140 -1.8226   
 47.140      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 46.965 1.7420      
 0+010.000 47.139       

TE 0+010.414 47.146 1.7420      
V 0+015.815 47.192 -0.0403 47.240 10.801 -303.000 -0.048 -3.5646 

 0+020.000 47.162       
TS 0+021.215 47.142 -1.8226      

 0+021.329 47.140 -1.8226      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 31 

 

FR1_Eje 02 - FR1_Eje 02 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 47.140•     
2 0+021.604 47.531• 1.8098    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 47.140 0+000.000 47.140 1.8098   
       

2 0+021.604 0+021.604 47.531 1.8098   
 47.531      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 47.140 1.8098      
 0+010.000 47.321       
 0+020.000 47.502       

TE 0+021.604 47.531 1.8098      
V 0+021.604 47.531 1.8098 47.531 0.000 0.000 0.000 0.0000 

TS 0+021.604 47.531 1.8098      
 0+021.604 47.531 1.8098      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 32 

 

FR1_Eje 03 - FR1_Eje 03 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 47.231•     
2 0+068.500 45.987• -1.8161 20.860 -1,085.000• -0.050 
3 0+196.540 41.200• -3.7387 34.896 1,374.000• 0.111 
4 0+338.330 39.500• -1.1990    

 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 47.231 0+000.000 47.231 -1.8161   
       

2 0+068.500 0+058.069 46.176 -1.8161 20.860 -1,085.000 
 45.987 0+078.930 45.597 -3.7387 -0.050 -1.9226 
       

3 0+196.540 0+179.092 41.852 -3.7387 34.896 1,374.000 
 41.200 0+213.987 40.991 -1.1990 0.111 2.5397 
       

4 0+338.330 0+338.330 39.500 -1.1990   
 39.500      
       

 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 47.231 -1.8161      
 0+010.000 47.049       
 0+020.000 46.868       
 0+030.000 46.686       
 0+040.000 46.505       
 0+050.000 46.323       

TE 0+058.069 46.176 -1.8161      
 0+060.000 46.140       

V 0+068.500 45.937 -2.7774 45.987 20.860 -1,085.000 -0.050 -1.9226 
 0+070.000 45.894       

TS 0+078.930 45.597 -3.7387      
 0+080.000 45.557       
 0+090.000 45.183       
 0+100.000 44.809       
 0+110.000 44.435       
 0+120.000 44.062       
 0+130.000 43.688       
 0+140.000 43.314       
 0+150.000 42.940       
 0+160.000 42.566       
 0+170.000 42.192       

TE 0+179.092 41.852 -3.7387      
 0+180.000 41.819       
 0+190.000 41.488       

V 0+196.540 41.311 -2.4688 41.200 34.896 1,374.000 0.111 2.5397 
 0+200.000 41.230       
 0+210.000 41.044       

TS 0+213.987 40.991 -1.1990      
 0+220.000 40.919       
 0+230.000 40.799       
 0+240.000 40.679       
 0+250.000 40.559       
 0+260.000 40.439       
 0+270.000 40.319       
 0+280.000 40.199       
 0+290.000 40.079       
 0+300.000 39.960       
 0+310.000 39.840       
 0+320.000 39.720       
 0+330.000 39.600       
 0+338.330 39.500 -1.1990      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 33 

 

FR1_Eje 04 - FR1_Eje 04 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 40.278•     
2 0+010.000 40.158 -1.2000• 2.576 1,374.000• 0.001 
3 0+050.000 39.753• -1.0125 2.044 -1,085.000• 0.000 
4 0+071.067 39.500• -1.2009    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 40.278 0+000.000 40.278 -1.2000   
       

2 0+010.000 0+008.711 40.173 -1.2000 2.576 1,374.000 
 40.158 0+011.288 40.145 -1.0125 0.001 0.1875 
       

3 0+050.000 0+048.977 39.763 -1.0125 2.044 -1,085.000 
 39.753 0+051.022 39.741 -1.2009 0.000 -0.1884 
       

4 0+071.067 0+071.067 39.500 -1.2009   
 39.500      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 40.278 -1.2000      

TE 0+008.711 40.173 -1.2000      
V 0+010.000 40.159 -1.1063 40.158 2.576 1,374.000 0.001 0.1875 

 0+010.000 40.159       
TS 0+011.288 40.145 -1.0125      

 0+020.000 40.057       
 0+030.000 39.955       
 0+040.000 39.854       

TE 0+048.977 39.763 -1.0125      
V 0+050.000 39.753 -1.1067 39.753 2.044 -1,085.000 0.000 -0.1884 

 0+050.000 39.753       
TS 0+051.022 39.741 -1.2009      

 0+060.000 39.633       
 0+070.000 39.513       
 0+071.067 39.500 -1.2009      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 34 

 

FR1_Eje 05 - FR1_Eje 05 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 39.500•     
2 0+024.300 39.792 1.2000• 31.795 -3,700.000• -0.034 
3 0+056.120 39.900• 0.3407 31.795 3,700.000• 0.034 
4 0+077.321 40.154 1.2000•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 39.500 0+000.000 39.500 1.2000   
       

2 0+024.300 0+008.402 39.601 1.2000 31.795 -3,700.000 
 39.792 0+040.197 39.846 0.3407 -0.034 -0.8593 
       

3 0+056.120 0+040.222 39.846 0.3407 31.795 3,700.000 
 39.900 0+072.017 40.091 1.2000 0.034 0.8593 
       

4 0+077.321 0+077.321 40.154 1.2000   
 40.154      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 39.500 1.2000      

TE 0+008.402 39.601 1.2000      
 0+010.000 39.620       
 0+020.000 39.722       

V 0+024.300 39.757 0.7703 39.792 31.795 -3,700.000 -0.034 -0.8593 
 0+030.000 39.797       
 0+040.000 39.845       

TS 0+040.197 39.846 0.3407      
TE 0+040.222 39.846 0.3407      

 0+050.000 39.892       
V 0+056.120 39.934 0.7703 39.900 31.795 3,700.000 0.034 0.8593 

 0+060.000 39.966       
 0+070.000 40.067       

TS 0+072.017 40.091 1.2000      
 0+077.321 40.154 1.2000      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 35 

 

FR1_Eje 06 - FR1_Eje 06 - 
RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 39.700•     
2 0+033.036 39.868• 0.5085    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 39.700 0+000.000 39.700 0.5085   
       

2 0+033.036 0+033.036 39.868 0.5085   
 39.868      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 39.700 0.5085      
 0+010.000 39.751       
 0+020.000 39.802       
 0+030.000 39.853       

TE 0+033.036 39.868 0.5085      
V 0+033.036 39.868 0.5085 39.868 0.000 0.000 0.000 0.0000 

TS 0+033.036 39.868 0.5085      
 0+033.036 39.868 0.5085      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 36 

 

FR1_Eje 07 - FR1_Eje 07 - 
RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 39.705•     
2 0+009.800 39.797 0.9360• 4.371 -303.000• -0.008 
3 0+028.900 39.700• -0.5064    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 39.705 0+000.000 39.705 0.9360   
       

2 0+009.800 0+007.614 39.776 0.9360 4.371 -303.000 
 39.797 0+011.985 39.786 -0.5064 -0.008 -1.4424 
       

3 0+028.900 0+028.900 39.700 -0.5064   
 39.700      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 39.705 0.9360      

TE 0+007.614 39.776 0.9360      
V 0+009.800 39.789 0.2148 39.797 4.371 -303.000 -0.008 -1.4424 

 0+010.000 39.789       
TS 0+011.985 39.786 -0.5064      

 0+020.000 39.745       
 0+028.900 39.700 -0.5064      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 37 

 

FR1_Eje 08 - FR1_Eje 08 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 39.500•     
2 0+020.000 39.260 -1.2000• 17.862 -1,374.000• -0.029 
3 0+144.100 36.157 -2.5000• 40.371 1,085.000• 0.188 
4 0+420.602 39.533• 1.2208    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 39.500 0+000.000 39.500 -1.2000   
       

2 0+020.000 0+011.068 39.367 -1.2000 17.862 -1,374.000 
 39.260 0+028.931 39.037 -2.5000 -0.029 -1.3000 
       

3 0+144.100 0+123.914 36.662 -2.5000 40.371 1,085.000 
 36.157 0+164.285 36.404 1.2208 0.188 3.7208 
       

4 0+420.602 0+420.602 39.533 1.2208   
 39.533      
       

 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 39.500 -1.2000      
 0+010.000 39.380       

TE 0+011.068 39.367 -1.2000      
V 0+020.000 39.231 -1.8500 39.260 17.862 -1,374.000 -0.029 -1.3000 

 0+020.000 39.231       
TS 0+028.931 39.037 -2.5000      

 0+030.000 39.010       
 0+040.000 38.760       
 0+050.000 38.510       
 0+060.000 38.260       
 0+070.000 38.010       
 0+080.000 37.760       
 0+090.000 37.510       
 0+100.000 37.260       
 0+110.000 37.010       
 0+120.000 36.760       

TE 0+123.914 36.662 -2.5000      
 0+130.000 36.527       
 0+140.000 36.379       

V 0+144.100 36.345 -0.6396 36.157 40.371 1,085.000 0.188 3.7208 
 0+150.000 36.324       
 0+160.000 36.360       

TS 0+164.285 36.404 1.2208      
 0+170.000 36.474       
 0+180.000 36.596       
 0+190.000 36.718       
 0+200.000 36.840       
 0+210.000 36.962       
 0+220.000 37.084       
 0+230.000 37.206       
 0+240.000 37.328       
 0+250.000 37.450       
 0+260.000 37.572       
 0+270.000 37.694       
 0+280.000 37.817       
 0+290.000 37.939       
 0+300.000 38.061       
 0+310.000 38.183       
 0+320.000 38.305       
 0+330.000 38.427       
 0+340.000 38.549       
 0+350.000 38.671       
 0+360.000 38.793       
 0+370.000 38.915       
 0+380.000 39.037       
 0+390.000 39.159       
 0+400.000 39.281       
 0+410.000 39.404       
 0+420.000 39.526       
 0+420.602 39.533 1.2208      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 38 

 

FR1_Eje 09 - FR1_Eje 09 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 28.880•     
2 0+010.000 29.030• 1.5000 4.937 -2,000.000• -0.002 
3 0+498.766 35.155• 1.2532 35.919 2,000.000• 0.081 
4 0+623.755 38.966• 3.0491 36.971 -2,000.000• -0.085 
5 0+669.485 39.515• 1.2005    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 28.880 0+000.000 28.880 1.5000   
       

2 0+010.000 0+007.531 28.993 1.5000 4.937 -2,000.000 
 29.030 0+012.468 29.061 1.2532 -0.002 -0.2469 
       

3 0+498.766 0+480.807 34.930 1.2532 35.919 2,000.000 
 35.155 0+516.726 35.703 3.0491 0.081 1.7959 
       

4 0+623.755 0+605.269 38.402 3.0491 36.971 -2,000.000 
 38.966 0+642.240 39.188 1.2005 -0.085 -1.8486 
       

5 0+669.485 0+669.485 39.515 1.2005   
 39.515      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 28.880 1.5000      

TE 0+007.531 28.993 1.5000      
V 0+010.000 29.028 1.3766 29.030 4.937 -2,000.000 -0.002 -0.2469 

 0+010.000 29.028       
TS 0+012.468 29.061 1.2532      

 0+020.000 29.155       
 0+030.000 29.281       
 0+040.000 29.406       
 0+050.000 29.531       
 0+060.000 29.657       
 0+070.000 29.782       
 0+080.000 29.907       
 0+090.000 30.033       
 0+100.000 30.158       
 0+110.000 30.283       
 0+120.000 30.408       
 0+130.000 30.534       
 0+140.000 30.659       
 0+150.000 30.784       
 0+160.000 30.910       
 0+170.000 31.035       
 0+180.000 31.160       
 0+190.000 31.286       
 0+200.000 31.411       
 0+210.000 31.536       
 0+220.000 31.662       
 0+230.000 31.787       
 0+240.000 31.912       
 0+250.000 32.038       
 0+260.000 32.163       
 0+270.000 32.288       
 0+280.000 32.414       
 0+290.000 32.539       

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 39 

 

 0+300.000 32.664       
 0+310.000 32.789       
 0+320.000 32.915       
 0+330.000 33.040       
 0+340.000 33.165       
 0+350.000 33.291       
 0+360.000 33.416       
 0+370.000 33.541       
 0+380.000 33.667       
 0+390.000 33.792       
 0+400.000 33.917       
 0+410.000 34.043       
 0+420.000 34.168       
 0+430.000 34.293       
 0+440.000 34.419       
 0+450.000 34.544       
 0+460.000 34.669       
 0+470.000 34.795       
 0+480.000 34.920       

TE 0+480.807 34.930 1.2532      
 0+490.000 35.066       

V 0+498.766 35.236 2.1511 35.155 35.919 2,000.000 0.081 1.7959 
 0+500.000 35.263       
 0+510.000 35.509       

TS 0+516.726 35.703 3.0491      
 0+520.000 35.802       
 0+530.000 36.107       
 0+540.000 36.412       
 0+550.000 36.717       
 0+560.000 37.022       
 0+570.000 37.327       
 0+580.000 37.632       
 0+590.000 37.937       
 0+600.000 38.242       

TE 0+605.269 38.402 3.0491      
 0+610.000 38.541       
 0+620.000 38.797       

V 0+623.755 38.881 2.1248 38.966 36.971 -2,000.000 -0.085 -1.8486 
 0+630.000 39.004       
 0+640.000 39.160       

TS 0+642.240 39.188 1.2005      
 0+650.000 39.281       
 0+660.000 39.401       
 0+669.485 39.515 1.2005      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 40 

 

FR1_Eje 10 - FR1_Eje10 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 39.376•     
2 0+042.226 40.002• 1.4825 18.733 -750.000• -0.058 
3 0+081.033 39.608• -1.0153 10.137 750.000• 0.017 
4 0+097.388 39.663• 0.3363    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 39.376 0+000.000 39.376 1.4825   
       

2 0+042.226 0+032.859 39.863 1.4825 18.733 -750.000 
 40.002 0+051.592 39.907 -1.0153 -0.058 -2.4978 
       

3 0+081.033 0+075.964 39.659 -1.0153 10.137 750.000 
 39.608 0+086.101 39.625 0.3363 0.017 1.3515 
       

4 0+097.388 0+097.388 39.663 0.3363   
 39.663      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 39.376 1.4825      
 0+010.000 39.524       
 0+020.000 39.672       
 0+030.000 39.821       

TE 0+032.859 39.863 1.4825      
 0+040.000 39.935       

V 0+042.226 39.944 0.2336 40.002 18.733 -750.000 -0.058 -2.4978 
 0+050.000 39.921       

TS 0+051.592 39.907 -1.0153      
 0+060.000 39.822       
 0+070.000 39.720       

TE 0+075.964 39.659 -1.0153      
 0+080.000 39.629       

V 0+081.033 39.625 -0.3395 39.608 10.137 750.000 0.017 1.3515 
TS 0+086.101 39.625 0.3363      

 0+090.000 39.638       
 0+097.388 39.663 0.3363      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 41 

 

 

 

FR1_Eje 11 - FR1_Eje 11 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 40.000•     
2 0+010.000 40.000 0.0000• 15.000 500.000• 0.056 
3 0+120.000 43.300 3.0000• 30.000 -2,000.000• -0.056 
4 0+180.000 44.200 1.5000• 43.177 2,000.000• 0.117 
5 0+249.749 46.752• 3.6588    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 40.000 0+000.000 40.000 0.0000   
       

2 0+010.000 0+002.500 40.000 0.0000 15.000 500.000 
 40.000 0+017.499 40.225 3.0000 0.056 3.0000 
       

3 0+120.000 0+105.000 42.850 3.0000 30.000 -2,000.000 
 43.300 0+134.999 43.525 1.5000 -0.056 -1.5000 
       

4 0+180.000 0+158.411 43.876 1.5000 43.177 2,000.000 
 44.200 0+201.588 44.990 3.6588 0.117 2.1588 
       

5 0+249.749 0+249.749 46.752 3.6588   
 46.752      
       

 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 40.000 0.0000      

TE 0+002.500 40.000 0.0000      
V 0+010.000 40.056 1.5000 40.000 15.000 500.000 0.056 3.0000 

 0+010.000 40.056       
TS 0+017.499 40.225 3.0000      

 0+020.000 40.300       
 0+030.000 40.600       
 0+040.000 40.900       
 0+050.000 41.200       
 0+060.000 41.500       
 0+070.000 41.800       
 0+080.000 42.100       
 0+090.000 42.400       
 0+100.000 42.700       

TE 0+105.000 42.850 3.0000      
 0+110.000 42.994       

V 0+120.000 43.244 2.2500 43.300 30.000 -2,000.000 -0.056 -1.5000 
 0+120.000 43.244       
 0+130.000 43.444       

TS 0+134.999 43.525 1.5000      
 0+140.000 43.600       
 0+150.000 43.750       

TE 0+158.411 43.876 1.5000      
 0+160.000 43.901       
 0+170.000 44.084       

V 0+180.000 44.317 2.5794 44.200 43.177 2,000.000 0.117 2.1588 
 0+180.000 44.317       
 0+190.000 44.599       
 0+200.000 44.932       

TS 0+201.588 44.990 3.6588      
 0+210.000 45.298       
 0+220.000 45.664       
 0+230.000 46.029       
 0+240.000 46.395       
 0+249.749 46.752 3.6588      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 42 

 

FR1_Eje 12 - FR1_Eje 12 - 
RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 39.765•     
2 0+010.000 39.714• -0.5100 6.793 -2,000.000• -0.003 
3 0+300.000 37.250• -0.8497 59.007 -2,000.000• -0.218 
4 0+530.000 28.510• -3.8000 70.464 1,500.000• 0.414 
5 0+573.339 28.899• 0.8976    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 39.765 0+000.000 39.765 -0.5100   
       

2 0+010.000 0+006.603 39.731 -0.5100 6.793 -2,000.000 
 39.714 0+013.396 39.685 -0.8497 -0.003 -0.3397 
       

3 0+300.000 0+270.496 37.501 -0.8497 59.007 -2,000.000 
 37.250 0+329.503 36.129 -3.8000 -0.218 -2.9503 
       

4 0+530.000 0+494.768 29.849 -3.8000 70.464 1,500.000 
 28.510 0+565.231 28.826 0.8976 0.414 4.6976 
       

5 0+573.339 0+573.339 28.899 0.8976   
 28.899      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 39.765 -0.5100      

TE 0+006.603 39.731 -0.5100      
V 0+010.000 39.711 -0.6798 39.714 6.793 -2,000.000 -0.003 -0.3397 

 0+010.000 39.711       
TS 0+013.396 39.685 -0.8497      

 0+020.000 39.629       
 0+030.000 39.544       
 0+040.000 39.459       
 0+050.000 39.374       
 0+060.000 39.289       
 0+070.000 39.204       
 0+080.000 39.119       
 0+090.000 39.034       
 0+100.000 38.949       
 0+110.000 38.864       
 0+120.000 38.779       
 0+130.000 38.694       
 0+140.000 38.609       
 0+150.000 38.524       
 0+160.000 38.440       
 0+170.000 38.355       
 0+180.000 38.270       
 0+190.000 38.185       
 0+200.000 38.100       
 0+210.000 38.015       
 0+220.000 37.930       
 0+230.000 37.845       
 0+240.000 37.760       
 0+250.000 37.675       
 0+260.000 37.590       
 0+270.000 37.505       

TE 0+270.496 37.501 -0.8497      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 43 

 

 

 0+280.000 37.397       
 0+290.000 37.240       

V 0+300.000 37.032 -2.3248 37.250 59.007 -2,000.000 -0.218 -2.9503 
 0+300.000 37.032       
 0+310.000 36.775       
 0+320.000 36.467       

TS 0+329.503 36.129 -3.8000      
 0+330.000 36.110       
 0+340.000 35.730       
 0+350.000 35.350       
 0+360.000 34.970       
 0+370.000 34.590       
 0+380.000 34.210       
 0+390.000 33.830       
 0+400.000 33.450       
 0+410.000 33.070       
 0+420.000 32.690       
 0+430.000 32.310       
 0+440.000 31.930       
 0+450.000 31.550       
 0+460.000 31.170       
 0+470.000 30.790       
 0+480.000 30.410       
 0+490.000 30.030       

TE 0+494.768 29.849 -3.8000      
 0+500.000 29.659       
 0+510.000 29.347       
 0+520.000 29.102       

V 0+530.000 28.924 -1.4512 28.510 70.464 1,500.000 0.414 4.6976 
 0+530.000 28.924       
 0+540.000 28.812       
 0+550.000 28.767       
 0+560.000 28.788       

TS 0+565.231 28.826 0.8976      
 0+570.000 28.869       
 0+573.339 28.899 0.8976      

 
FR1_Eje 13 - FR1_Eje 13 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 29.873•     
2 0+020.575 29.149 -3.5200• 26.862 568.000• 0.159 
3 0+041.107 29.397• 1.2092    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 29.873 0+000.000 29.873 -3.5200   
       

2 0+020.575 0+007.144 29.622 -3.5200 26.862 568.000 
 29.149 0+034.006 29.311 1.2092 0.159 4.7292 
       

3 0+041.107 0+041.107 29.397 1.2092   
 29.397      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 29.873 -3.5200      

TE 0+007.144 29.622 -3.5200      
 0+010.000 29.528       
 0+020.000 29.314       

V 0+020.575 29.308 -1.1554 29.149 26.862 568.000 0.159 4.7292 
 0+030.000 29.277       

TS 0+034.006 29.311 1.2092      
 0+040.000 29.384       
 0+041.107 29.397 1.2092      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 44 

5. TRAZADO EN ALZADO SECTOR 2 TERCIARIO 

5.1 ALINEACIONES EN ALZADO 

 

FR2_Eje 14 - FR2_Eje 14 - 
RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 34.285•     
2 0+180.000 38.605• 2.4000 72.000 -2,000.000• -0.324 
3 0+480.000 35.005• -1.2000 3.460 -2,000.000• -0.001 
4 0+550.000 34.044 -1.3730• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+564.840 33.630• -2.7891 0.000 0.000• 0.000 
6 0+581.327 33.200• -2.6081 11.873 -400.000• -0.044 
7 0+596.570 32.350• -5.5763 16.809 400.000• 0.088 
8 0+611.490 32.145• -1.3740    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 34.285 0+000.000 34.285 2.4000   
       

2 0+180.000 0+144.000 37.741 2.4000 72.000 -2,000.000 
 38.605 0+215.999 38.173 -1.2000 -0.324 -3.6000 
       

3 0+480.000 0+478.269 35.026 -1.2000 3.460 -2,000.000 
 35.005 0+481.730 34.981 -1.3730 -0.001 -0.1730 
       

4 0+550.000 0+550.000 34.044 -1.3730 0.000 0.000 
 34.044 0+550.000 34.044 -2.7891 0.000 -1.4161 
       

5 0+564.840 0+564.840 33.630 -2.7891 0.000 0.000 
 33.630 0+564.840 33.630 -2.6081 0.000 0.1810 
       

6 0+581.327 0+575.390 33.355 -2.6081 11.873 -400.000 
 33.200 0+587.263 32.869 -5.5763 -0.044 -2.9682 
       

7 0+596.570 0+588.165 32.819 -5.5763 16.809 400.000 
 32.350 0+604.974 32.235 -1.3740 0.088 4.2024 
       

8 0+611.490 0+611.490 32.145 -1.3740   
 32.145      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 34.285 2.4000      
 0+010.000 34.525       
 0+020.000 34.765       
 0+030.000 35.005       
 0+040.000 35.245       
 0+050.000 35.485       
 0+060.000 35.725       
 0+070.000 35.965       
 0+080.000 36.205       
 0+090.000 36.445       
 0+100.000 36.685       
 0+110.000 36.925       
 0+120.000 37.165       
 0+130.000 37.405       
 0+140.000 37.645       

TE 0+144.000 37.741 2.4000      
 0+150.000 37.876       
 0+160.000 38.061       
 0+170.000 38.196       

V 0+180.000 38.281 0.6000 38.605 72.000 -2,000.000 -0.324 -3.6000 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 45 

 

 0+180.000 38.281       
 0+190.000 38.316       
 0+200.000 38.301       
 0+210.000 38.236       

TS 0+215.999 38.173 -1.2000      
 0+220.000 38.125       
 0+230.000 38.005       
 0+240.000 37.885       
 0+250.000 37.765       
 0+260.000 37.645       
 0+270.000 37.525       
 0+280.000 37.405       
 0+290.000 37.285       
 0+300.000 37.165       
 0+310.000 37.045       
 0+320.000 36.925       
 0+330.000 36.805       
 0+340.000 36.685       
 0+350.000 36.565       
 0+360.000 36.445       
 0+370.000 36.325       
 0+380.000 36.205       
 0+390.000 36.085       
 0+400.000 35.965       
 0+410.000 35.845       
 0+420.000 35.725       
 0+430.000 35.605       
 0+440.000 35.485       
 0+450.000 35.365       
 0+460.000 35.245       
 0+470.000 35.125       

TE 0+478.269 35.026 -1.2000      
V 0+480.000 35.004 -1.2865 35.005 3.460 -2,000.000 -0.001 -0.1730 

 0+480.000 35.004       
TS 0+481.730 34.981 -1.3730      

 0+490.000 34.868       
 0+500.000 34.730       
 0+510.000 34.593       
 0+520.000 34.456       
 0+530.000 34.319       
 0+540.000 34.181       

TE 0+550.000 34.044 -1.3730      
V 0+550.000 34.044 -1.3730 34.044 0.000 0.000 0.000 0.0000 

TS 0+550.000 34.044 -1.3730      
 0+550.000 34.044       
 0+560.000 33.765       

TE 0+564.840 33.630 -2.7891      
V 0+564.840 33.630 -2.7891 33.630 0.000 0.000 0.000 0.0000 

TS 0+564.840 33.630 -2.7891      
 0+570.000 33.495       

TE 0+575.390 33.355 -2.6081      
 0+580.000 33.208       

V 0+581.327 33.156 -4.0922 33.200 11.873 -400.000 -0.044 -2.9682 
TS 0+587.263 32.869 -5.5763      
TE 0+588.165 32.819 -5.5763      

 0+590.000 32.721       
V 0+596.570 32.438 -3.4752 32.350 16.809 400.000 0.088 4.2024 

 0+600.000 32.334       
TS 0+604.974 32.235 -1.3740      

 0+610.000 32.165       
 0+611.490 32.145 -1.3740      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 46 

 

FR2_Eje 15 - FR2_Eje 15 - 
RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 38.308•     
2 0+023.776 38.056• -1.0599    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 38.308 0+000.000 38.308 -1.0599   
       

2 0+023.776 0+023.776 38.056 -1.0599   
 38.056      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 38.308 -1.0599      
 0+010.000 38.202       
 0+020.000 38.096       

TE 0+023.776 38.056 -1.0599      
V 0+023.776 38.056 -1.0599 38.056 0.000 0.000 0.000 0.0000 

TS 0+023.776 38.056 -1.0599      
 0+023.776 38.056 -1.0599      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 47 

 

FR2_Eje 16 - FR2_Eje 16 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 31.400•     
2 0+054.140 32.210 1.4960• 38.076 2,000.000• 0.091 
3 0+080.320 33.100• 3.3998    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 31.400 0+000.000 31.400 1.4960   
       

2 0+054.140 0+035.102 31.925 1.4960 38.076 2,000.000 
 32.210 0+073.177 32.857 3.3998 0.091 1.9038 
       

3 0+080.320 0+080.320 33.100 3.3998   
 33.100      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 31.400 1.4960      
 0+010.000 31.550       
 0+020.000 31.699       
 0+030.000 31.849       

TE 0+035.102 31.925 1.4960      
 0+040.000 32.004       
 0+050.000 32.203       

V 0+054.140 32.301 2.4479 32.210 38.076 2,000.000 0.091 1.9038 
 0+060.000 32.453       
 0+070.000 32.752       

TS 0+073.177 32.857 3.3998      
 0+080.000 33.089       
 0+080.320 33.100 3.3998      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 48 

 

FR2_Eje 17.1 - FR2_Eje 17.1 - 
RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 33.110•     
2 0+032.180 33.990• 2.7346 19.077 -1,000.000• -0.045 
3 0+099.419 34.546• 0.8269    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 33.110 0+000.000 33.110 2.7346   
       

2 0+032.180 0+022.641 33.729 2.7346 19.077 -1,000.000 
 33.990 0+041.718 34.069 0.8269 -0.045 -1.9077 
       

3 0+099.419 0+099.419 34.546 0.8269   
 34.546      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 33.110 2.7346      
 0+010.000 33.383       
 0+020.000 33.657       

TE 0+022.641 33.729 2.7346      
 0+030.000 33.903       

V 0+032.180 33.945 1.7808 33.990 19.077 -1,000.000 -0.045 -1.9077 
 0+040.000 34.053       

TS 0+041.718 34.069 0.8269      
 0+050.000 34.137       
 0+060.000 34.220       
 0+070.000 34.303       
 0+080.000 34.385       
 0+090.000 34.468       
 0+099.419 34.546 0.8269      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 49 

 

FR2_Eje 17.2 - FR2_Eje 17.2 - 
RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 33.166•     
2 0+022.496 33.931 3.4000• 28.210 -1,085.000• -0.092 
3 0+125.000 34.751 0.8000• 37.620 -2,000.000• -0.088 
4 0+482.167 30.890• -1.0810 6.380 -2,000.000• -0.003 
5 0+877.329 25.358 -1.4000•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 33.166 0+000.000 33.166 3.4000   
       

2 0+022.496 0+008.390 33.451 3.4000 28.210 -1,085.000 
 33.931 0+036.601 34.044 0.8000 -0.092 -2.6000 
       

3 0+125.000 0+106.190 34.600 0.8000 37.620 -2,000.000 
 34.751 0+143.809 34.548 -1.0810 -0.088 -1.8810 
       

4 0+482.167 0+478.976 30.924 -1.0810 6.380 -2,000.000 
 30.890 0+485.357 30.845 -1.4000 -0.003 -0.3190 
       

5 0+877.329 0+877.329 25.358 -1.4000   
 25.358      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 33.166 3.4000      

TE 0+008.390 33.451 3.4000      
 0+010.000 33.505       
 0+020.000 33.784       

V 0+022.496 33.839 2.1000 33.931 28.210 -1,085.000 -0.092 -2.6000 
 0+030.000 33.971       

TS 0+036.601 34.044 0.8000      
 0+040.000 34.071       
 0+050.000 34.151       
 0+060.000 34.231       
 0+070.000 34.311       
 0+080.000 34.391       
 0+090.000 34.471       
 0+100.000 34.551       

TE 0+106.190 34.600 0.8000      
 0+110.000 34.627       
 0+120.000 34.663       

V 0+125.000 34.662 -0.1405 34.751 37.620 -2,000.000 -0.088 -1.8810 
 0+130.000 34.649       
 0+140.000 34.585       

TS 0+143.809 34.548 -1.0810      
 0+150.000 34.481       
 0+160.000 34.373       
 0+170.000 34.264       
 0+180.000 34.156       
 0+190.000 34.048       
 0+200.000 33.940       
 0+210.000 33.832       
 0+220.000 33.724       
 0+230.000 33.616       
 0+240.000 33.508       
 0+250.000 33.400       

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 50 

 

 0+260.000 33.292       
 0+270.000 33.183       
 0+280.000 33.075       
 0+290.000 32.967       
 0+300.000 32.859       
 0+310.000 32.751       
 0+320.000 32.643       
 0+330.000 32.535       
 0+340.000 32.427       
 0+350.000 32.319       
 0+360.000 32.211       
 0+370.000 32.103       
 0+380.000 31.994       
 0+390.000 31.886       
 0+400.000 31.778       
 0+410.000 31.670       
 0+420.000 31.562       
 0+430.000 31.454       
 0+440.000 31.346       
 0+450.000 31.238       
 0+460.000 31.130       
 0+470.000 31.022       

TE 0+478.976 30.924 -1.0810      
 0+480.000 30.913       

V 0+482.167 30.887 -1.2405 30.890 6.380 -2,000.000 -0.003 -0.3190 
TS 0+485.357 30.845 -1.4000      

 0+490.000 30.780       
 0+500.000 30.640       
 0+510.000 30.500       
 0+520.000 30.360       
 0+530.000 30.220       
 0+540.000 30.080       
 0+550.000 29.940       
 0+560.000 29.800       
 0+570.000 29.660       
 0+580.000 29.520       
 0+590.000 29.380       
 0+600.000 29.240       
 0+610.000 29.100       
 0+620.000 28.960       
 0+630.000 28.820       
 0+640.000 28.680       
 0+650.000 28.540       
 0+660.000 28.400       
 0+670.000 28.260       
 0+680.000 28.120       
 0+690.000 27.980       
 0+700.000 27.840       
 0+710.000 27.700       
 0+720.000 27.560       
 0+730.000 27.420       
 0+740.000 27.280       
 0+750.000 27.140       
 0+760.000 27.000       
 0+770.000 26.860       
 0+780.000 26.720       
 0+790.000 26.580       
 0+800.000 26.440       
 0+810.000 26.300       
 0+820.000 26.160       
 0+830.000 26.020       
 0+840.000 25.880       
 0+850.000 25.740       
 0+860.000 25.600       
 0+870.000 25.460       
 0+877.329 25.358 -1.4000      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 51 

 

FR2_Eje 18 - FR2_Eje 18 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 29.829•     
2 0+053.000 31.949 4.0000• 38.315 -1,085.000• -0.169 
3 0+072.417 32.040• 0.4687    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 29.829 0+000.000 29.829 4.0000   
       

2 0+053.000 0+033.842 31.183 4.0000 38.315 -1,085.000 
 31.949 0+072.157 32.039 0.4687 -0.169 -3.5313 
       

3 0+072.417 0+072.417 32.040 0.4687   
 32.040      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 29.829 4.0000      
 0+010.000 30.229       
 0+020.000 30.629       
 0+030.000 31.029       

TE 0+033.842 31.183 4.0000      
 0+040.000 31.412       
 0+050.000 31.709       

V 0+053.000 31.780 2.2343 31.949 38.315 -1,085.000 -0.169 -3.5313 
 0+060.000 31.914       
 0+070.000 32.027       

TS 0+072.157 32.039 0.4687      
 0+072.417 32.040 0.4687      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 52 

 

FR2_Eje 19 - FR2_Eje 19 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 29.829•     
2 0+024.720 28.840 -4.0000• 42.506 800.000• 0.282 
3 0+053.411 29.217• 1.3133    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 29.829 0+000.000 29.829 -4.0000   
       

2 0+024.720 0+003.466 29.690 -4.0000 42.506 800.000 
 28.840 0+045.973 29.119 1.3133 0.282 5.3133 
       

3 0+053.411 0+053.411 29.217 1.3133   
 29.217      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 29.829 -4.0000      

TE 0+003.466 29.690 -4.0000      
 0+010.000 29.456       
 0+020.000 29.200       

V 0+024.720 29.123 -1.3434 28.840 42.506 800.000 0.282 5.3133 
 0+030.000 29.069       
 0+040.000 29.063       

TS 0+045.973 29.119 1.3133      
 0+050.000 29.172       
 0+053.411 29.217 1.3133      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 53 

 

FR2_Eje 20 - FR2_Eje 20 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 28.231•     
2 0+020.000 28.494 1.3130• 32.244 1,200.000• 0.108 
3 0+053.397 29.829 4.0000•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 28.231 0+000.000 28.231 1.3130   
       

2 0+020.000 0+003.878 28.282 1.3130 32.244 1,200.000 
 28.494 0+036.121 29.138 4.0000 0.108 2.6870 
       

3 0+053.397 0+053.397 29.829 4.0000   
 29.829      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 28.231 1.3130      

TE 0+003.878 28.282 1.3130      
 0+010.000 28.378       

V 0+020.000 28.602 2.6565 28.494 32.244 1,200.000 0.108 2.6870 
 0+020.000 28.602       
 0+030.000 28.909       

TS 0+036.121 29.138 4.0000      
 0+040.000 29.294       
 0+050.000 29.694       
 0+053.397 29.829 4.0000      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 54 

 

FR2_Eje 21 - FR2_Eje 21 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 28.858•     
2 0+020.000 28.578 -1.4000• 22.000 -2,000.000• -0.030 
3 0+044.037 27.977 -2.5000•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 28.858 0+000.000 28.858 -1.4000   
       

2 0+020.000 0+009.000 28.732 -1.4000 22.000 -2,000.000 
 28.578 0+030.999 28.303 -2.5000 -0.030 -1.1000 
       

3 0+044.037 0+044.037 27.977 -2.5000   
 27.977      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 28.858 -1.4000      

TE 0+009.000 28.732 -1.4000      
 0+010.000 28.718       

V 0+020.000 28.548 -1.9500 28.578 22.000 -2,000.000 -0.030 -1.1000 
 0+020.000 28.548       
 0+030.000 28.328       

TS 0+030.999 28.303 -2.5000      
 0+040.000 28.078       
 0+044.037 27.977 -2.5000      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 55 

 

FR2_Eje 22 - FR2_Eje 22 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 27.900•     
2 0+024.600 28.515 2.5000• 42.315 -1,085.000• -0.206 
3 0+055.385 28.084• -1.4000    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 27.900 0+000.000 27.900 2.5000   
       

2 0+024.600 0+003.442 27.986 2.5000 42.315 -1,085.000 
 28.515 0+045.757 28.219 -1.4000 -0.206 -3.9000 
       

3 0+055.385 0+055.385 28.084 -1.4000   
 28.084      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 27.900 2.5000      

TE 0+003.442 27.986 2.5000      
 0+010.000 28.130       
 0+020.000 28.274       

V 0+024.600 28.309 0.5500 28.515 42.315 -1,085.000 -0.206 -3.9000 
 0+030.000 28.325       
 0+040.000 28.284       

TS 0+045.757 28.219 -1.4000      
 0+050.000 28.159       
 0+055.385 28.084 -1.4000      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 56 

 

FR2_Eje 23 - FR2_Eje 23 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 24.930•     
2 0+121.582 27.970 2.5000•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 24.930 0+000.000 24.930 2.5000   
       

2 0+121.582 0+121.582 27.970 2.5000   
 27.970      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 24.930 2.5000      
 0+010.000 25.180       
 0+020.000 25.430       
 0+030.000 25.680       
 0+040.000 25.930       
 0+050.000 26.180       
 0+060.000 26.430       
 0+070.000 26.680       
 0+080.000 26.930       
 0+090.000 27.180       
 0+100.000 27.430       
 0+110.000 27.680       
 0+120.000 27.930       
 0+121.582 27.970 2.5000      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 57 

 

FR2_Eje 24 - FR2_Eje 24 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 25.788•     
2 0+043.000 24.713 -2.5000• 41.670 1,000.000• 0.217 
3 0+089.612 25.490• 1.6670    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 25.788 0+000.000 25.788 -2.5000   
       

2 0+043.000 0+022.165 25.234 -2.5000 41.670 1,000.000 
 24.713 0+063.834 25.060 1.6670 0.217 4.1670 
       

3 0+089.612 0+089.612 25.490 1.6670   
 25.490      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 25.788 -2.5000      
 0+010.000 25.538       
 0+020.000 25.288       

TE 0+022.165 25.234 -2.5000      
 0+030.000 25.069       
 0+040.000 24.947       

V 0+043.000 24.930 -0.4165 24.713 41.670 1,000.000 0.217 4.1670 
 0+050.000 24.925       
 0+060.000 25.004       

TS 0+063.834 25.060 1.6670      
 0+070.000 25.163       
 0+080.000 25.330       
 0+089.612 25.490 1.6670      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 4: TRAZADO - 58 

 

FR2_Eje 25 - FR2_Eje 25 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 23.338•     
2 0+089.604 25.788• 2.7343    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 23.338 0+000.000 23.338 2.7343   
       

2 0+089.604 0+089.604 25.788 2.7343   
 25.788      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 23.338 2.7343      
 0+010.000 23.611       
 0+020.000 23.885       
 0+030.000 24.158       
 0+040.000 24.432       
 0+050.000 24.705       
 0+060.000 24.979       
 0+070.000 25.252       
 0+080.000 25.525       

TE 0+089.604 25.788 2.7343      
V 0+089.604 25.788 2.7343 25.788 0.000 0.000 0.000 0.0000 

TS 0+089.604 25.788 2.7343      
 0+089.604 25.788 2.7343      

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 
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FR2_Eje 26 - FR2_Eje 26 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 25.468•     
2 0+006.000 25.384 -1.4000• 11.594 -303.000• -0.055 
3 0+040.000 23.607• -5.2265 25.124 568.000• 0.139 
4 0+053.322 23.500• -0.8032    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 25.468 0+000.000 25.468 -1.4000   
       

2 0+006.000 0+000.202 25.465 -1.4000 11.594 -303.000 
 25.384 0+011.797 25.081 -5.2265 -0.055 -3.8265 
       

3 0+040.000 0+027.437 24.264 -5.2265 25.124 568.000 
 23.607 0+052.562 23.506 -0.8032 0.139 4.4233 
       

4 0+053.322 0+053.322 23.500 -0.8032   
 23.500      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 25.468 -1.4000      

TE 0+000.202 25.465 -1.4000      
V 0+006.000 25.329 -3.3132 25.384 11.594 -303.000 -0.055 -3.8265 

 0+010.000 25.170       
TS 0+011.797 25.081 -5.2265      

 0+020.000 24.652       
TE 0+027.437 24.264 -5.2265      

 0+030.000 24.135       
V 0+040.000 23.746 -3.0148 23.607 25.124 568.000 0.139 4.4233 

 0+040.000 23.746       
 0+050.000 23.532       

TS 0+052.562 23.506 -0.8032      
 0+053.322 23.500 -0.8032      
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FR2_Eje 27 - FR2_Eje 27 - ras 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 23.500•     
2 0+123.917 22.502• -0.8054    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 23.500 0+000.000 23.500 -0.8054   
       

2 0+123.917 0+123.917 22.502 -0.8054   
 22.502      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 23.500 -0.8054      
 0+010.000 23.419       
 0+020.000 23.339       
 0+030.000 23.258       
 0+040.000 23.178       
 0+050.000 23.097       
 0+060.000 23.017       
 0+070.000 22.936       
 0+080.000 22.856       
 0+090.000 22.775       
 0+100.000 22.695       
 0+110.000 22.614       
 0+120.000 22.534       

TE 0+123.917 22.502 -0.8054      
V 0+123.917 22.502 -0.8054 22.502 0.000 0.000 0.000 0.0000 

TS 0+123.917 22.502 -0.8054      
 0+123.917 22.502 -0.8054      
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FR2_Eje 28 - FR2_Eje 28 - 
RAS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000.000 22.500•     
2 0+330.000 28.000• 1.6667 7.064 -2,000.000• -0.003 
3 0+588.860 31.400• 1.3135    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000.000      
 22.500 0+000.000 22.500 1.6667   
       

2 0+330.000 0+326.467 27.941 1.6667 7.064 -2,000.000 
 28.000 0+333.532 28.046 1.3135 -0.003 -0.3532 
       

3 0+588.860 0+588.860 31.400 1.3135   
 31.400      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000.000 22.500 1.6667      
 0+010.000 22.667       
 0+020.000 22.833       
 0+030.000 23.000       
 0+040.000 23.167       
 0+050.000 23.333       
 0+060.000 23.500       
 0+070.000 23.667       
 0+080.000 23.833       
 0+090.000 24.000       
 0+100.000 24.167       
 0+110.000 24.333       
 0+120.000 24.500       
 0+130.000 24.667       
 0+140.000 24.833       
 0+150.000 25.000       
 0+160.000 25.167       
 0+170.000 25.333       
 0+180.000 25.500       
 0+190.000 25.667       
 0+200.000 25.833       
 0+210.000 26.000       
 0+220.000 26.167       
 0+230.000 26.333       
 0+240.000 26.500       
 0+250.000 26.667       
 0+260.000 26.833       
 0+270.000 27.000       
 0+280.000 27.167       
 0+290.000 27.333       
 0+300.000 27.500       
 0+310.000 27.667       
 0+320.000 27.833       

TE 0+326.467 27.941 1.6667      
V 0+330.000 27.997 1.4901 28.000 7.064 -2,000.000 -0.003 -0.3532 

 0+330.000 27.997       
TS 0+333.532 28.046 1.3135      

 0+340.000 28.131       
 0+350.000 28.263       
 0+360.000 28.394       
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 0+370.000 28.525       
 0+380.000 28.657       
 0+390.000 28.788       
 0+400.000 28.919       
 0+410.000 29.051       
 0+420.000 29.182       
 0+430.000 29.313       
 0+440.000 29.445       
 0+450.000 29.576       
 0+460.000 29.707       
 0+470.000 29.839       
 0+480.000 29.970       
 0+490.000 30.102       
 0+500.000 30.233       
 0+510.000 30.364       
 0+520.000 30.496       
 0+530.000 30.627       
 0+540.000 30.758       
 0+550.000 30.890       
 0+560.000 31.021       
 0+570.000 31.152       
 0+580.000 31.284       
 0+588.860 31.400 1.3135      
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 ANEJO 5: ESTUDIO DE MOVILIDAD 

1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va a analizar la influencia de la red viaria en el entorno del ámbito del 

sector, en concreto se centrará en los viales principales como son la avenida de Europa, y la 

avenida Clara Campoamor y en la nueva red viaria principal. 

2. EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL 

La red viaria en el entorno de la actuación ha ido evolucionando desde los años 80 en 

donde existía el tronco principal de la antigua N-332 y el cruce de acceso a L’Alfàs del Pi con 

la CV-763, en su recorrido anterior con un cruce a nivel sobre la línea de ferrocarril de FGV. 

 

Vista red viaria en el año 1988 
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Esta red viaria sufrió escasas modificaciones: a principios de los años 2.000. 

Se ejecutó una acera en el margen de la CV-763 para mejorar la accesibilidad y 

movilidad peatonal y algunas mejoras en la calzada de la N-332. 

 

 

Vista red viaria en el año 2007 
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A mediados de la anterior década se ejecutaron los trabajos del nuevo acceso a L’Alfàs 

del Pi, con la construcción de una nueva rotonda sobre la N-332 y el desvío de la CV-763, 

según trazado actual. 

El enlace del nuevo vial con el antiguo trazado de la CV-763 se resolvió con otra rotonda, 

anulándose el cruce antiguo de acceso al centro urbano junto a la N-332. 

Para el cruce del nuevo trazado de la CV-763 con la línea de FGV se ejecutó un paso  

superior sobre el ferrocarril. 

El acceso antiguo quedó relegado únicamente a una conexión viaria interior, 

clausurándose el paso a nivel de FGV. 

 

 

Vista red viaria en el año 2014 
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Este acceso mejoró notablemente la movilidad de entrada y salida del casco urbano y 

redujo drásticamente la siniestralidad del peligroso cruce anterior con la N-332 

Esta solución dejó por resolver la conectividad entre el casco urbano de L’Alfàs del Pi y 

el Albir, tráfico transversal muy importante, sobre todo en época estival. 

Este itinerario es muy utilizado también por el tráfico pasante procedente del resto de la 

zona (Benidorm y Altea) y por los que acceden a la zona de la playa. 

Con posterioridad este tramo de la carretera CV-763 fue cedida al ayuntamiento. 

 

 

Vista nuevo acceso a L’Alfàs del Pi 
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Para la mejora de la movilidad en la zona del Albir en diciembre de 2020 se terminaron 

las obras del vial de enlace entre la rotonda de la N-332 y la CV-753 (vial de la Diputación de 

Alicante). 

Con este vial se desviaba parte del tráfico de acceso al Albir por este nuevo itinerario, 

resolviéndose el cruce de dicho vial (avenida Clara Campoamor) y la CV-753 con una 

rotonda de nueva ejecución, mejorándose notablemente la fluidez del tráfico en esta zona 

para acceder al Albir. 

 

 

Vista nuevo acceso a L’Alfàs del Pi y vial de acceso al Albir. 
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Este nuevo acceso solucionó, en parte, la problemática existente en los accesos a la 

playa del Albir, aunque quedaba aun sin resolver el cruce de la N-332 con la avenida del Albir 

y el carrer de la Mar. 

Este cruce semaforizado presentaba numerosos problemas y retenciones de tráfico, con 

importantes demoras para la circulación de los vehículos. 

 

 

Vista cruce N-332 con el carrer de la Mar y avda del Albir 
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Es por esto que el Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi realizó notables mejoras en la red viaria 

de la zona con las obras de “Mejora de la movilidad urbana entre el centro urbano y la playa 

del Albir a través de la reordenación del tráfico rodado y la permeabilidad peatonal y 

cicloturista”, ejecutando las Fases I y II, recientemente. 

La fase I contempló la ejecución de un carril bici/peatonal a lo largo del carrer de la 

Mar con un nuevo enlace con la avenida de la Constitución resuelto con una nueva rotonda. 

 

 

Vista camí de la Mar con la mejora de la Fase I. 
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Una vez se realizó la cesión del tramo de la carretera N-332 del Ministerio de Fomento 

que discurría por el término municipal de L’Alfàs del Pi al propio ayuntamiento, se ejecutó la 

mejora del tramo de la antigua carretera nacional, ahora avenida de Europa, comprendido 

entre los cruces de las avenidas Sant Pere y Albir, ejecutándose nuevas rotondas y 

reurbanizándose todo este tramo. 

Esta actuación mejoró la movilidad en los accesos del Albir y se complementó con el 

resto de actuaciones realizadas en el entorno para la mejora de la movilidad global de la 

zona urbana de L’Alfàs del Pi y el Albir. 

 

 

Vista de la avenida Europa con la mejora de las Fases II y III. 
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Esquema de los itinerarios principales en el entorno de Finca Roca.  

 

 

 

 

 

 

  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 5: MOVILIDAD - 10 

3. MEJORA DE LA MOVILIDAD SECTORES FINCA ROCA 

La nueva actuación de los Sectores Finca Roca I y II generará tráficos adicionales, en 

concreto en las manzanas terciarias previstas sobre la avenida Europa. 

Para la mejora de la movilidad en el tronco principal de la avenida Europa se prevén las 

siguientes actuaciones incluidas en el proyecto. 

3.1 AMPLIACIÓN SECCIÓN AVENIDA EUROPA 

Se mantendrán los anchos actuales de la calzada de la avenida Europa, 

complementándose con un vial de servicio que contará con zonas ajardinadas, aceras y 

aparcamientos en el margen del sector. 

 

Sección ampliación de la avenida Europa. 

 

Esta ampliación facilitará que parte del tráfico del tronco principal de la avenida Europa 

previsto, una vez se ejecute el desarrollo terciario, se desvíe por esta nueva vía de servicio, 

disminuyendo el tráfico general en la avenida y mejorando la movilidad en general en el 

entorno de los sectores. 
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3.2 NUEVA ROTONDA AVENIDA EUROPA 

Para solucionar el cruce de la avenida Europa con la calle G de Finca Roca que da 

servicio a las manzanas terciarias 3 y 4, se proyecta una nueva rotonda de radio interior 

19,50m, según se muestra en la imagen adjunta. 

A esta nueva rotonda llega el vial de la urbanización Corona que tendrá acceso a la 

avenida Europa a través de dicha rotonda solucionándose la movilidad en dicha 

urbanización. 

 

 

Nueva rotonda en avenida Europa 
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3.3 ROTONDA CRUCE AVDA EUROPA Y CLARA CAMPOAMOR 

Se proyecta la modificación de la rotonda existente para la mejora el tráfico en la misma 

y adecuarla al tamaño del resto de rotondas existentes en la avenida Europa. 

Se proyecta también un vial de derivación del tráfico procedente de la avenida Clara 

Campoamor hacia la avenida Europa, en sentido Altea, que evitará la entrada de este 

tráfico en la rotonda general existente para no afectar a los movimientos actuales de la 

rotonda. 

 

Nuevo vial derivación de tráfico en rotonda 
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3.4 NUEVA ROTONDA ACCESO MANZANA TERCIARIO 1 

La manzana designada en el plan parcial como Terciario 1 será de las que genere 

mayor tráfico de vehículos una vez se desarrolle. 

Para el acceso y la salida de esta parcela terciaria se requiere la ejecución de viales 

que rodeen la manzana y facilitar el flujo del tráfico de vehículos que se genere. 

La rotonda planteada recoge el tráfico de la vía de servicio y del tronco principal de la 

avenida Europa y sirve de entrada a la parcela del terciario 1. 

 

Nueva rotonda en avenida Europa acceso terciario 1. 
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4. CONCLUSIONES 

Los nuevos sectores Finca Roca I y II generarán nuevos tráficos de entrada y salida hacia 

las parcelas residenciales y sobre todo las terciarias. 

Estos movimientos quedarán minorados con las mejoras que plantea este proyecto de 

ejecución de la nueva red viaria de la urbanización de los sectores descritas anteriormente. 

Las soluciones proyectadas (nuevas rotondas en la avenida Europa, vial de derivación 

de tráfico y vial de servicio en avenida Europa) agilizan el futuro tránsito de vehículos que 

generará el sector. 

Estas soluciones incluidas en el proyecto se integran en el entorno del Albir y de la red 

viaria principal de accesos al casco urbano de L’Alfàs del Pi, como se muestra en la imagen 

adjunta. 
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Implantación rotondas avda Europa 
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 ANEJO 6: RED DE AGUA POTABLE 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La red de abastecimiento se dimensiona siguiendo las directrices de Hidraqua, empresa 

encargada del mantenimiento y explotación de la red en el municipio de L’Alfàs del Pi, 

realizándose la conexión a la red general en varios puntos indicados por dicha compañía: 

• Conexión 1: Cruce antigua CV-763 con calle Arias en rotonda existente. Se conectará 

con la conducción FC150mm existente en la calle Arias y con la red FC100mm en la 

antigua CV. En este punto se instalará una válvula reductora de presión y un contador, 

junto con el resto de los elementos necesarios (filtro, válvulas de cierre, ventosas,…) 

• Conexión 2: conexión a la red existente en el camino del Sarandó a la red FC60mm. 

• Conexión 3 y 4: conexiones en la prolongación de la calle H a la red FC200mm 

existente, instalando válvulas reductoras y contadores. 

El objetivo impuesto a la red de abastecimiento es el de llevar agua potable a la línea 

de fachada con una presión y velocidad con los límites aceptables. 

2. CONDICONES DE DISEÑO DE LA RED 

Las condiciones usadas se encuentran en el “Pliego de condiciones de ejecución de 

obras de agua potable y saneamiento en el T.M. de L’Alfàs del PI”. 

• Se deberán proyectar mallas cerradas adaptadas al trazado de las calles, la red se 

desdoblará por ambos laterales. 

• La profundidad mínima entre la clave de la tubería y la rasante será de 1 metro en 

aquellos terrenos donde exista tráfico rodado. En lugares sin este tráfico puede 

reducirse hasta 0,6 metros. 

• Las conducciones de agua potable se situarán en el plano superior a las de 

saneamiento, con distancias no menores en cruce a 0,2 metros y a 0,4 metros en 

paralelo. 

• Se recomienda la instalación de válvulas de sectorización de la red de tal manera que 

la maniobra de las mismas aisle al mínimo el número de abonados afectados. 

Obligatoriamente, se instalarán a la salida de todas las “Tes” instaladas en la red. 
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• Los hidrantes se colocarán de forma que se cubran áreas de radio máximo 100 metros, 

medidos a través de espacios públicos. 

• Se colocarán ventosas y desagües en todos los puntos que sean aconsejables. 

• La velocidad en las tuberías no podrá sobrepasar 1,2 m/seg. y se obtendrá mediante 

la expresión V = Ø (m) · 1,13 · √Q (m³/seg.). 

• Todos los materiales de conducciones y piezas especiales deberán ser normalizadas 

para una presión nominal de 16bar (PN16), no admitiéndose piezas normalizadas a 

presiones menores. 

• Las tuberías a instalar serán de fundición dúctil y de diámetro mínimo 100mm. 

• Para diámetro menores o iguales a 200mm se instalarán válvulas de compuerta de 

asiento elástico. Para el resto de los diámetros se emplearán válvulas de mariposa 

(equipadas con el correspondiente desmultiplicados manual). Todas irán provistas de 

indicador de los sentidos de apertura y cierre. 

• Los hidrantes serán del tipo columna húmeda bajo nivel de tierra de 80mm de diámetro 

nominal con conexión rápida tipo “Barcelona”. 

3. CAUDALES DE CÁLCULO DE LA RED 

Residencial 

CALCULO DOTACIONES AGUA 

POTABLE   

Dotación : 250 l/hab·dia 

Coef. mayoración diario : 1  

Coef. Punta  (Kp) : 2,4  
   
Habitantes por vivienda : 3 Habitantes/viv 
   

Dotación uso comercial : 7,5 l/m²t·dia 

Dotación uso zonas verdes : 5 l/m²·dia 

Dotación uso equipamiento : 5 l/m²·dia 
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El consumo medio total de la red es de 3,26 l/s que afectado por un coeficiente punta 

de 2,4 y por otro coeficiente de simultaneidad de 0,80 resulta un caudal punta  de 6,26l/s. 

Terciario 

CALCULO DOTACIONES AGUA 

POTABLE   

Coef. mayoración diario : 0,8  

Coef. Punta  (Kp) : 2,4  
   
   

Dotación uso comercial : 7,5 l/m²t·dia 

Dotación uso zonas verdes : 5 l/m²·dia 

Dotación uso equipamiento : 5 l/m²·dia 

Manzana 1 M2t viviendas habitantes Dotación(l/hab/día) (l/d) (l/s)
Residencial 24 829 310 930 250.00 232 500 2.69

Dotación(l/m2t/día)
Terciario 5 069 7.50 38 018 0.44

TOTALES 3.13 6.01

Caudal medio Caudal punta
  (l/s)
5.17

0.84

Manzana 2 M2t viviendas habitantes Dotación(l/hab/día) (l/d) (l/s)
Residencial 22 595 282 846 250.00 211 500 2.45

Dotación(l/m2t/día)
Terciario 7.50 16 223 0.19

Dotación(l/m2s/día)
EQ 5.00 54 035 0.63

TOTALES 3.26 6.26

Caudal punta
  (l/s)
4.70

0.36

1.20

2 163

10 807

M2t

Caudal medio
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El consumo medio total de la red es de 7,94 l/s que afectado por un coeficiente punta 

de 2,4 y por otro coeficiente de simultaneidad de 0,80 resulta un caudal punta  de 15,24/s. 

 

 

 

Caudal punta
Manzana 1 M2t Dotación(l/m2t/día) (l/d) (l/s)   (l/s)

Terciario 23 596 7.50 176 970 2.05 3.93
Dotación(l/m2s/día)

EQ 11 641 5.00 58 205 0.67 1.29

TOTALES 2.72 5.23

Caudal punta
Manzana 2 M2t Dotación(l/m2t/día) (l/d) (l/s)   (l/s)

Terciario 24 493 7.50 183 698 2.13 4.08
Dotación(l/m2s/día)

EQ 0 5.00 0 0.00 0.00

TOTALES 2.13 4.08

Caudal medio

Caudal medio

Caudal punta
Manzana 3 M2t Dotación(l/m2t/día) (l/d) (l/s)   (l/s)

Terciario 13 379 7.50 100 343 1.16 2.23
Dotación(l/m2s/día)

EQ 0 5.00 0 0.00 0.00
SJL 0 5.00 0 0.00

TOTALES 1.16 2.23

Caudal punta
Manzana 4 M2t Dotación(l/m2t/día) (l/d) (l/s)   (l/s)

Terciario 22 239 7.50 166 793 1.93 3.71
Dotación(l/m2s/día)

EQ 0 5.00 0 0.00 0.00
SJL 0 5.00 0 0.00 0.00

TOTALES 1.93 3.71

Caudal medio

Caudal medio
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3.1 OTROS PARAMETROS USADOS EN EL CÁLCULO 

Para el diseño de la red se ha supuesto que el consumo de cada manzana se distribuye 

de manera equitativa entre sus cuatro esquinas. 

Los terrenos se han supuesto que son cohesivos, incluso roca, por lo que la excavación 

de las zanjas se puede realizar con medios convencionales (pala, retro, etc.). 

La comprobación de la red en caso de incendio se realiza planteando la hipótesis de 

incendio funcionando parejas de hidrantes próximos con un consumo de  de 16,66 l/s cada 

uno. 

La red de abastecimiento se ha dividido a su vez en partes mediante válvulas de 

regulación (ver planos) para que en caso de avería se aísle una zona y así disminuir los efectos 

de la misma. 

Las pérdidas de presión que producen las válvulas de corte de la red y los elementos 

especiales como tes, codos, reducciones, etc., se han tenido en cuenta en el análisis 

mediante un aumento del 20% en la longitud real de los tubos para así simular estas pérdidas. 

4. CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

4.1 ESQUEMA 

 

Red de agua potable en alta del Sector Finca Roca I-Residencial 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED 

Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m2/s 

    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 

evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que 

no se produzca erosión. 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

A PN25 TUBO FNCGL  - Rugosidad: 0.02000 mm 

Descripción Diámetros 

mm 
DN100 101.4 

DN150 151.6 

DN200 201.8 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no 

exceda la velocidad máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

4.4 FORMULACIÓN 

La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según 

Colebrook-White: 

  8·L·Q^2 

h = f· ————— 

 pi^2·g·D^5 

 

 v·D 

Re= ——— 

 vs 

 

 64 

fl= ———— 

 Re 
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1  K  2.51  

———— = - 2·log( ———— + ———— ) 

(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  

donde: 

 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 

 f es el factor de fricción 

 L es la longitud resistente en m 

 Q es el caudal en m3/s 

 g es la aceleración de la gravedad 

 D es el diámetro de la conducción en m 

 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 

 v es la velocidad del fluido en m/s 

 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 

 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 

 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 

 k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 

En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido 

en dicha conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de 

presión. 

Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
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4.5 COMBINACIONES 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones 

que se han realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

 

Combinación Hipótesis 

Terciario 

Hipótesis 

Hidrante 13 

Hipótesis 

Hidrante 14 

Hipótesis 

Hidrante 15 

Hipótesis 

Hidrante 16 

Hipótesis 

Hidrante 17 

Hipótesis 

Hidrante 18 

Hipótesis 

Hipótesis 19 

Hipótesis 

Hidrante 20 

Hipótesis 

Hidrante 21 

Hipótesis 

Hidrante 22 

Hipótesis 

Hidrante 23 

Hipótesis 

Hidrante 24 

Hipótesis 

Hidrante 25 

Hipótesis 

Hidrante 26 

Hipótesis 

Hidrante 27 

Hipótesis 

Hidrante 28 

Terciario 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 13-TER 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 14-TER 0.50 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 15-TER 0.50 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 16-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 17-TER 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 18-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 19-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 20-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 21-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 22-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 23-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 24-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 25-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 26-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 

Incendio 27-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 

Incendio 28-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Incendio 29-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Incendio 30-TER 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
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4.6 RESULTADOS 

Listado de nudos   Combinación: Terciario 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 90.53 55.96  

H14 36.70 1.02 89.98 53.28  

H15 34.58 0.00 89.66 55.08  

H16 31.72 0.00 89.28 57.56  

H17 31.04 0.00 90.00 58.96  

H18 33.29 0.00 87.90 54.61  

H19 32.57 0.00 87.48 54.91  

H20 30.01 0.00 87.26 57.25  

H21 26.06 0.00 87.80 61.74  

H22 30.54 0.00 86.99 56.45  

H23 28.19 0.00 86.46 58.27  

H24 24.33 0.80 86.42 62.09  

H25 27.99 0.00 87.13 59.14  

H26 25.73 0.00 86.12 60.39  

H27 22.42 0.00 85.95 63.53 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 86.04 63.12  

N40 31.96 --- 90.81 58.85  

N125 30.77 --- 89.21 58.44  

N134 31.33 --- 87.20 55.87  

N141 28.26 --- 87.37 59.11  

N143 30.65 --- 88.23 57.58  

N147 31.07 --- 87.13 56.06  

N151 27.96 --- 86.41 58.45  

N160 24.56 --- 86.43 61.87  

N161 27.48 --- 87.13 59.65  

N167 27.10 --- 86.26 59.16  

N175 21.57 --- 85.83 64.26  

N176 22.54 --- 86.04 63.50  

NC11 32.18 1.02 90.78 58.60  

NC12 37.26 1.02 90.22 52.96 Pres. min. 

NC13 34.34 1.02 89.62 55.28  

NC14 31.03 1.02 89.22 58.19  

NC15 33.82 0.80 87.73 53.91  

NC16 31.02 0.80 87.21 56.19  

NC17 28.28 0.80 87.33 59.05  

NC18 31.53 0.80 88.08 56.55  

NC19 27.88 0.80 86.41 58.53  

NC20 24.30 0.80 86.41 62.11  

NC21 27.32 0.72 86.23 58.91  

NC23 22.61 0.72 85.96 63.35  

NC24 24.09 0.72 86.07 61.98  

NC170 24.70 0.72 86.02 61.32  

SG1 46.71 -47.00 96.71 50.00  

SG2 20.20 33.42 85.20 65.00  
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Combinación: Incendio 13-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 16.60 88.40 53.83  

H14 36.70 0.51 88.26 51.56  

H15 34.58 0.00 88.19 53.61  

H16 31.72 0.00 88.10 56.38  

H17 31.04 0.00 88.70 57.66  

H18 33.29 0.00 87.21 53.92  

H19 32.57 0.00 86.92 54.35  

H20 30.01 0.00 86.76 56.75  

H21 26.06 0.00 87.13 61.07  

H22 30.54 0.00 86.57 56.03  

H23 28.19 0.00 86.19 58.00  

H24 24.33 0.40 86.16 61.83  

H25 27.99 0.00 86.67 58.68  

H26 25.73 0.00 85.95 60.22  

H27 22.42 0.00 85.81 63.39 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.87 62.95  

N40 31.96 --- 89.35 57.39  

N125 30.77 --- 88.09 57.32  

N134 31.33 --- 86.72 55.39  

N141 28.26 --- 86.83 58.57  

N143 30.65 --- 87.43 56.78  

N147 31.07 --- 86.67 55.60  

N151 27.96 --- 86.16 58.20  

N160 24.56 --- 86.17 61.61  

N161 27.48 --- 86.67 59.19  

N167 27.10 --- 86.05 58.95  

N175 21.57 --- 85.70 64.13  

N176 22.54 --- 85.86 63.32  

NC11 32.18 0.51 89.32 57.14  

NC12 37.26 0.51 88.32 51.06 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 88.18 53.84  

NC14 31.03 0.51 88.09 57.06  

NC15 33.82 0.40 87.10 53.28  

NC16 31.02 0.40 86.73 55.71  

NC17 28.28 0.40 86.81 58.53  

NC18 31.53 0.40 87.33 55.80  

NC19 27.88 0.40 86.16 58.28  

NC20 24.30 0.40 86.16 61.86  

NC21 27.32 0.36 86.03 58.71  

NC23 22.61 0.36 85.82 63.21  

NC24 24.09 0.36 85.90 61.81  

NC170 24.70 0.36 85.87 61.17  

SG1 46.71 -52.94 96.71 50.00  

SG2 20.20 29.55 85.20 65.00  
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Combinación: Incendio 14-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 89.25 54.68  

H14 36.70 0.51 88.34 51.64  

H15 34.58 16.60 87.70 53.12  

H16 31.72 0.00 87.85 56.13  

H17 31.04 0.00 88.76 57.72  

H18 33.29 0.00 87.07 53.78  

H19 32.57 0.00 86.80 54.23  

H20 30.01 0.00 86.65 56.64  

H21 26.06 0.00 86.99 60.93  

H22 30.54 0.00 86.47 55.93  

H23 28.19 0.00 86.12 57.93  

H24 24.33 0.40 86.09 61.76  

H25 27.99 0.00 86.56 58.57  

H26 25.73 0.00 85.89 60.16  

H27 22.42 0.00 85.76 63.34 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.82 62.90  

N40 31.96 --- 89.67 57.71  

N125 30.77 --- 87.88 57.11  

N134 31.33 --- 86.61 55.28  

N141 28.26 --- 86.71 58.45  

N143 30.65 --- 87.27 56.62  

N147 31.07 --- 86.56 55.49  

N151 27.96 --- 86.09 58.13  

N160 24.56 --- 86.09 61.53  

N161 27.48 --- 86.56 59.08  

N167 27.10 --- 85.98 58.88  

N175 21.57 --- 85.66 64.09  

N176 22.54 --- 85.81 63.27  

NC11 32.18 0.51 89.65 57.47  

NC12 37.26 0.51 88.77 51.51 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 87.71 53.37  

NC14 31.03 0.51 87.87 56.84  

NC15 33.82 0.40 86.96 53.14  

NC16 31.02 0.40 86.61 55.59  

NC17 28.28 0.40 86.69 58.41  

NC18 31.53 0.40 87.18 55.65  

NC19 27.88 0.40 86.09 58.21  

NC20 24.30 0.40 86.09 61.79  

NC21 27.32 0.36 85.97 58.65  

NC23 22.61 0.36 85.77 63.16  

NC24 24.09 0.36 85.85 61.76  

NC170 24.70 0.36 85.81 61.11  

SG1 46.71 -51.68 96.71 50.00  

SG2 20.20 28.29 85.20 65.00  
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Combinación: Incendio 15-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 87.84 53.27  

H14 36.70 0.51 86.67 49.97  

H15 34.58 16.60 85.83 51.25  

H16 31.72 16.60 85.88 54.16  

H17 31.04 0.00 87.34 56.30  

H18 33.29 0.00 85.96 52.67  

H19 32.57 0.00 85.84 53.27  

H20 30.01 0.00 85.78 55.77  

H21 26.06 0.00 85.93 59.87  

H22 30.54 0.00 85.70 55.16  

H23 28.19 0.00 85.55 57.36  

H24 24.33 0.40 85.54 61.21  

H25 27.99 0.00 85.74 57.75  

H26 25.73 0.00 85.46 59.73  

H27 22.42 0.00 85.41 62.99 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.44 62.52  

N40 31.96 --- 88.38 56.42  

N125 30.77 --- 86.32 55.55  

N134 31.33 --- 85.76 54.43  

N141 28.26 --- 85.81 57.55  

N143 30.65 --- 86.05 55.40  

N147 31.07 --- 85.74 54.67  

N151 27.96 --- 85.54 57.58  

N160 24.56 --- 85.55 60.99  

N161 27.48 --- 85.74 58.26  

N167 27.10 --- 85.50 58.40  

N175 21.57 --- 85.38 63.81  

N176 22.54 --- 85.43 62.89  

NC11 32.18 0.51 88.35 56.17  

NC12 37.26 0.51 87.22 49.96 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 85.83 51.49  

NC14 31.03 0.51 86.23 55.20  

NC15 33.82 0.40 85.91 52.09  

NC16 31.02 0.40 85.76 54.74  

NC17 28.28 0.40 85.80 57.52  

NC18 31.53 0.40 86.01 54.48  

NC19 27.88 0.40 85.54 57.66  

NC20 24.30 0.40 85.54 61.24  

NC21 27.32 0.36 85.49 58.17  

NC23 22.61 0.36 85.41 62.80  

NC24 24.09 0.36 85.44 61.35  

NC170 24.70 0.36 85.43 60.73  

SG1 46.71 -56.59 96.71 50.00  

SG2 20.20 16.60 85.20 65.00  
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Combinación: Incendio 16-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 87.92 53.35  

H14 36.70 0.51 87.30 50.60  

H15 34.58 0.00 86.87 52.29  

H16 31.72 16.60 86.31 54.59  

H17 31.04 16.60 86.93 55.89  

H18 33.29 0.00 86.00 52.71  

H19 32.57 0.00 85.88 53.31  

H20 30.01 0.00 85.81 55.80  

H21 26.06 0.00 85.97 59.91  

H22 30.54 0.00 85.73 55.19  

H23 28.19 0.00 85.58 57.39  

H24 24.33 0.40 85.56 61.23  

H25 27.99 0.00 85.77 57.78  

H26 25.73 0.00 85.48 59.75  

H27 22.42 0.00 85.42 63.00 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.45 62.53  

N40 31.96 --- 88.22 56.26  

N125 30.77 --- 86.39 55.62  

N134 31.33 --- 85.80 54.47  

N141 28.26 --- 85.84 57.58  

N143 30.65 --- 86.10 55.45  

N147 31.07 --- 85.77 54.70  

N151 27.96 --- 85.56 57.60  

N160 24.56 --- 85.57 61.01  

N161 27.48 --- 85.77 58.29  

N167 27.10 --- 85.52 58.42  

N175 21.57 --- 85.39 63.82  

N176 22.54 --- 85.45 62.91  

NC11 32.18 0.51 88.19 56.01  

NC12 37.26 0.51 87.59 50.33 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 86.83 52.49  

NC14 31.03 0.51 86.37 55.34  

NC15 33.82 0.40 85.95 52.13  

NC16 31.02 0.40 85.80 54.78  

NC17 28.28 0.40 85.83 57.55  

NC18 31.53 0.40 86.06 54.53  

NC19 27.88 0.40 85.56 57.68  

NC20 24.30 0.40 85.56 61.26  

NC21 27.32 0.36 85.51 58.19  

NC23 22.61 0.36 85.43 62.82  

NC24 24.09 0.36 85.46 61.37  

NC170 24.70 0.36 85.44 60.74  

SG1 46.71 -57.15 96.71 50.00  

SG2 20.20 17.16 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 14 

Combinación: Incendio 17-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 16.60 86.83 52.26  

H14 36.70 0.51 86.72 50.02  

H15 34.58 0.00 86.66 52.08  

H16 31.72 0.00 86.59 54.87  

H17 31.04 16.60 86.87 55.83  

H18 33.29 0.00 86.13 52.84  

H19 32.57 0.00 85.99 53.42  

H20 30.01 0.00 85.92 55.91  

H21 26.06 0.00 86.10 60.04  

H22 30.54 0.00 85.82 55.28  

H23 28.19 0.00 85.64 57.45  

H24 24.33 0.40 85.63 61.30  

H25 27.99 0.00 85.87 57.88  

H26 25.73 0.00 85.53 59.80  

H27 22.42 0.00 85.46 63.04 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.50 62.58  

N40 31.96 --- 87.76 55.80  

N125 30.77 --- 86.57 55.80  

N134 31.33 --- 85.90 54.57  

N141 28.26 --- 85.95 57.69  

N143 30.65 --- 86.25 55.60  

N147 31.07 --- 85.87 54.80  

N151 27.96 --- 85.62 57.66  

N160 24.56 --- 85.63 61.07  

N161 27.48 --- 85.87 58.39  

N167 27.10 --- 85.57 58.47  

N175 21.57 --- 85.42 63.85  

N176 22.54 --- 85.49 62.95  

NC11 32.18 0.51 87.73 55.55  

NC12 37.26 0.51 86.77 49.51 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 86.65 52.31  

NC14 31.03 0.51 86.57 55.54  

NC15 33.82 0.40 86.08 52.26  

NC16 31.02 0.40 85.90 54.88  

NC17 28.28 0.40 85.94 57.66  

NC18 31.53 0.40 86.20 54.67  

NC19 27.88 0.40 85.62 57.74  

NC20 24.30 0.40 85.63 61.33  

NC21 27.32 0.36 85.56 58.24  

NC23 22.61 0.36 85.47 62.86  

NC24 24.09 0.36 85.51 61.42  

NC170 24.70 0.36 85.49 60.79  

SG1 46.71 -58.80 96.71 50.00  

SG2 20.20 18.81 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 15 

Combinación: Incendio 18-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 89.44 54.87  

H14 36.70 0.51 88.83 52.13  

H15 34.58 0.00 88.41 53.83  

H16 31.72 0.00 87.86 56.14  

H17 31.04 0.00 88.73 57.69  

H18 33.29 16.60 85.06 51.77  

H19 32.57 16.60 84.88 52.31  

H20 30.01 0.00 85.47 55.46  

H21 26.06 0.00 86.14 60.08  

H22 30.54 0.00 85.27 54.73  

H23 28.19 0.00 85.29 57.10  

H24 24.33 0.40 85.44 61.11  

H25 27.99 0.00 85.63 57.64  

H26 25.73 0.00 85.29 59.56  

H27 22.42 0.00 85.29 62.87 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.33 62.41  

N40 31.96 --- 89.74 57.78  

N125 30.77 --- 87.74 56.97  

N134 31.33 --- 85.24 53.91  

N141 28.26 --- 85.84 57.58  

N143 30.65 --- 86.44 55.79  

N147 31.07 --- 85.26 54.19  

N151 27.96 --- 85.29 57.33  

N160 24.56 --- 85.45 60.89  

N161 27.48 --- 85.71 58.23  

N167 27.10 --- 85.29 58.19  

N175 21.57 --- 85.29 63.72  

N176 22.54 --- 85.34 62.80  

NC11 32.18 0.51 89.71 57.53  

NC12 37.26 0.51 89.12 51.86  

NC13 34.34 0.51 88.37 54.03  

NC14 31.03 0.51 87.77 56.74  

NC15 33.82 0.40 84.99 51.17 Pres. min. 

NC16 31.02 0.40 85.27 54.25  

NC17 28.28 0.40 85.74 57.46  

NC18 31.53 0.40 85.87 54.34  

NC19 27.88 0.40 85.29 57.41  

NC20 24.30 0.40 85.39 61.09  

NC21 27.32 0.36 85.29 57.97  

NC23 22.61 0.36 85.29 62.68  

NC24 24.09 0.36 85.32 61.23  

NC170 24.70 0.36 85.29 60.59  

SG1 46.71 -51.41 96.71 50.00  

SG2 20.20 11.42 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 16 

Combinación: Incendio 19-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 89.68 55.11  

H14 36.70 0.51 89.09 52.39  

H15 34.58 0.00 88.69 54.11  

H16 31.72 0.00 88.15 56.43  

H17 31.04 0.00 88.99 57.95  

H18 33.29 0.00 86.08 52.79  

H19 32.57 16.60 85.10 52.53  

H20 30.01 16.60 84.71 54.70  

H21 26.06 0.00 86.33 60.27  

H22 30.54 0.00 85.17 54.63  

H23 28.19 0.00 85.23 57.04  

H24 24.33 0.40 85.43 61.10  

H25 27.99 0.00 85.63 57.64  

H26 25.73 0.00 85.25 59.52  

H27 22.42 0.00 85.26 62.84 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.32 62.40  

N40 31.96 --- 89.97 58.01  

N125 30.77 --- 88.04 57.27  

N134 31.33 --- 85.11 53.78  

N141 28.26 --- 85.88 57.62  

N143 30.65 --- 86.79 56.14  

N147 31.07 --- 85.15 54.08  

N151 27.96 --- 85.24 57.28  

N160 24.56 --- 85.45 60.89  

N161 27.48 --- 85.73 58.25  

N167 27.10 --- 85.25 58.15  

N175 21.57 --- 85.28 63.71  

N176 22.54 --- 85.33 62.79  

NC11 32.18 0.51 89.95 57.77  

NC12 37.26 0.51 89.37 52.11  

NC13 34.34 0.51 88.64 54.30  

NC14 31.03 0.51 88.06 57.03  

NC15 33.82 0.40 85.71 51.89 Pres. min. 

NC16 31.02 0.40 85.04 54.02  

NC17 28.28 0.40 85.59 57.31  

NC18 31.53 0.40 86.49 54.96  

NC19 27.88 0.40 85.24 57.36  

NC20 24.30 0.40 85.38 61.08  

NC21 27.32 0.36 85.25 57.93  

NC23 22.61 0.36 85.26 62.65  

NC24 24.09 0.36 85.30 61.21  

NC170 24.70 0.36 85.26 60.56  

SG1 46.71 -50.48 96.71 50.00  

SG2 20.20 10.49 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 17 

Combinación: Incendio 20-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 89.45 54.88  

H14 36.70 0.51 88.84 52.14  

H15 34.58 0.00 88.42 53.84  

H16 31.72 0.00 87.87 56.15  

H17 31.04 0.00 88.74 57.70  

H18 33.29 0.00 86.14 52.85  

H19 32.57 0.00 85.71 53.14  

H20 30.01 16.60 84.79 54.78  

H21 26.06 16.60 85.82 59.76  

H22 30.54 0.00 85.40 54.86  

H23 28.19 0.00 85.35 57.16  

H24 24.33 0.40 85.38 61.05  

H25 27.99 0.00 85.51 57.52  

H26 25.73 0.00 85.32 59.59  

H27 22.42 0.00 85.30 62.88 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.32 62.40  

N40 31.96 --- 89.75 57.79  

N125 30.77 --- 87.75 56.98  

N134 31.33 --- 85.41 54.08  

N141 28.26 --- 85.59 57.33  

N143 30.65 --- 86.46 55.81  

N147 31.07 --- 85.41 54.34  

N151 27.96 --- 85.35 57.39  

N160 24.56 --- 85.39 60.83  

N161 27.48 --- 85.53 58.05  

N167 27.10 --- 85.33 58.23  

N175 21.57 --- 85.29 63.72  

N176 22.54 --- 85.32 62.78  

NC11 32.18 0.51 89.72 57.54  

NC12 37.26 0.51 89.13 51.87 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 88.38 54.04  

NC14 31.03 0.51 87.78 56.75  

NC15 33.82 0.40 85.98 52.16  

NC16 31.02 0.40 85.31 54.29  

NC17 28.28 0.40 85.39 57.11  

NC18 31.53 0.40 86.32 54.79  

NC19 27.88 0.40 85.35 57.47  

NC20 24.30 0.40 85.37 61.07  

NC21 27.32 0.36 85.33 58.01  

NC23 22.61 0.36 85.30 62.69  

NC24 24.09 0.36 85.32 61.23  

NC170 24.70 0.36 85.31 60.61  

SG1 46.71 -51.37 96.71 50.00  

SG2 20.20 11.38 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 18 

Combinación: Incendio 21-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 89.28 54.71  

H14 36.70 0.51 88.66 51.96  

H15 34.58 0.00 88.23 53.65  

H16 31.72 0.00 87.66 55.94  

H17 31.04 0.00 88.55 57.51  

H18 33.29 16.60 85.45 52.16  

H19 32.57 0.00 85.45 52.88  

H20 30.01 0.00 85.51 55.50  

H21 26.06 16.60 85.74 59.68  

H22 30.54 0.00 85.44 54.90  

H23 28.19 0.00 85.38 57.19  

H24 24.33 0.40 85.40 61.07  

H25 27.99 0.00 85.53 57.54  

H26 25.73 0.00 85.33 59.60  

H27 22.42 0.00 85.31 62.89 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.33 62.41  

N40 31.96 --- 89.58 57.62  

N125 30.77 --- 87.54 56.77  

N134 31.33 --- 85.46 54.13  

N141 28.26 --- 85.61 57.35  

N143 30.65 --- 86.21 55.56  

N147 31.07 --- 85.45 54.38  

N151 27.96 --- 85.37 57.41  

N160 24.56 --- 85.41 60.85  

N161 27.48 --- 85.55 58.07  

N167 27.10 --- 85.35 58.25  

N175 21.57 --- 85.30 63.73  

N176 22.54 --- 85.33 62.79  

NC11 32.18 0.51 89.56 57.38  

NC12 37.26 0.51 88.95 51.69  

NC13 34.34 0.51 88.18 53.84  

NC14 31.03 0.51 87.57 56.54  

NC15 33.82 0.40 85.45 51.63 Pres. min. 

NC16 31.02 0.40 85.46 54.44  

NC17 28.28 0.40 85.58 57.30  

NC18 31.53 0.40 85.89 54.36  

NC19 27.88 0.40 85.37 57.49  

NC20 24.30 0.40 85.39 61.09  

NC21 27.32 0.36 85.35 58.03  

NC23 22.61 0.36 85.31 62.70  

NC24 24.09 0.36 85.33 61.24  

NC170 24.70 0.36 85.32 60.62  

SG1 46.71 -52.02 96.71 50.00  

SG2 20.20 12.03 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 19 

Combinación: Incendio 22-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 90.02 55.45  

H14 36.70 0.51 89.46 52.76  

H15 34.58 0.00 89.07 54.49  

H16 31.72 0.00 88.57 56.85  

H17 31.04 0.00 89.37 58.33  

H18 33.29 0.00 86.79 53.50  

H19 32.57 0.00 86.12 53.55  

H20 30.01 0.00 85.89 55.88  

H21 26.06 0.00 86.77 60.71  

H22 30.54 16.60 84.98 54.44  

H23 28.19 16.60 84.83 56.64  

H24 24.33 0.40 85.49 61.16  

H25 27.99 0.00 85.95 57.96  

H26 25.73 0.00 85.04 59.31  

H27 22.42 0.00 85.15 62.73 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.31 62.39  

N40 31.96 --- 90.29 58.33  

N125 30.77 --- 88.46 57.69  

N134 31.33 --- 85.65 54.32  

N141 28.26 --- 86.27 58.01  

N143 30.65 --- 87.27 56.62  

N147 31.07 --- 85.49 54.42  

N151 27.96 --- 84.88 56.92  

N160 24.56 --- 85.54 60.98  

N161 27.48 --- 86.04 58.56  

N167 27.10 --- 84.97 57.87  

N175 21.57 --- 85.26 63.69  

N176 22.54 --- 85.33 62.79  

NC11 32.18 0.51 90.27 58.09  

NC12 37.26 0.51 89.72 52.46 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 89.03 54.69  

NC14 31.03 0.51 88.48 57.45  

NC15 33.82 0.40 86.53 52.71  

NC16 31.02 0.40 85.68 54.66  

NC17 28.28 0.40 86.18 57.90  

NC18 31.53 0.40 87.07 55.54  

NC19 27.88 0.40 84.90 57.02  

NC20 24.30 0.40 85.33 61.03  

NC21 27.32 0.36 84.99 57.67  

NC23 22.61 0.36 85.14 62.53  

NC24 24.09 0.36 85.22 61.13  

NC170 24.70 0.36 85.09 60.39  

SG1 46.71 -49.15 96.71 50.00  

SG2 20.20 9.16 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 20 

Combinación: Incendio 23-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 90.22 55.65  

H14 36.70 0.51 89.67 52.97  

H15 34.58 0.00 89.30 54.72  

H16 31.72 0.00 88.81 57.09  

H17 31.04 0.00 89.59 58.55  

H18 33.29 0.00 87.18 53.89  

H19 32.57 0.00 86.65 54.08  

H20 30.01 0.00 86.38 56.37  

H21 26.06 0.00 87.04 60.98  

H22 30.54 0.00 85.95 55.41  

H23 28.19 16.60 85.10 56.91  

H24 24.33 17.00 84.93 60.60  

H25 27.99 0.00 86.22 58.23  

H26 25.73 0.00 85.16 59.43  

H27 22.42 0.00 85.20 62.78 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.29 62.37  

N40 31.96 --- 90.49 58.53  

N125 30.77 --- 88.71 57.94  

N134 31.33 --- 86.29 54.96  

N141 28.26 --- 86.52 58.26  

N143 30.65 --- 87.56 56.91  

N147 31.07 --- 86.19 55.12  

N151 27.96 --- 85.10 57.14  

N160 24.56 --- 85.43 60.87  

N161 27.48 --- 86.23 58.75  

N167 27.10 --- 85.13 58.03  

N175 21.57 --- 85.25 63.68  

N176 22.54 --- 85.30 62.76  

NC11 32.18 0.51 90.46 58.28  

NC12 37.26 0.51 89.93 52.67 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 89.26 54.92  

NC14 31.03 0.51 88.73 57.70  

NC15 33.82 0.40 86.98 53.16  

NC16 31.02 0.40 86.30 55.28  

NC17 28.28 0.40 86.48 58.20  

NC18 31.53 0.40 87.39 55.86  

NC19 27.88 0.40 85.09 57.21  

NC20 24.30 0.40 84.96 60.66  

NC21 27.32 0.36 85.14 57.82  

NC23 22.61 0.36 85.20 62.59  

NC24 24.09 0.36 85.24 61.15  

NC170 24.70 0.36 85.18 60.48  

SG1 46.71 -48.35 96.71 50.00  

SG2 20.20 8.36 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 21 

Combinación: Incendio 24-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 89.93 55.36  

H14 36.70 0.51 89.36 52.66  

H15 34.58 0.00 88.97 54.39  

H16 31.72 0.00 88.46 56.74  

H17 31.04 0.00 89.27 58.23  

H18 33.29 0.00 86.76 53.47  

H19 32.57 0.00 86.23 53.66  

H20 30.01 0.00 85.93 55.92  

H21 26.06 0.00 86.59 60.53  

H22 30.54 0.00 85.69 55.15  

H23 28.19 0.00 85.39 57.20  

H24 24.33 17.00 84.90 60.57  

H25 27.99 16.60 85.28 57.29  

H26 25.73 0.00 85.31 59.58  

H27 22.42 0.00 85.28 62.86 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.29 62.37  

N40 31.96 --- 90.21 58.25  

N125 30.77 --- 88.35 57.58  

N134 31.33 --- 85.87 54.54  

N141 28.26 --- 86.04 57.78  

N143 30.65 --- 87.14 56.49  

N147 31.07 --- 85.77 54.70  

N151 27.96 --- 85.37 57.41  

N160 24.56 --- 85.32 60.76  

N161 27.48 --- 85.73 58.25  

N167 27.10 --- 85.34 58.24  

N175 21.57 --- 85.26 63.69  

N176 22.54 --- 85.28 62.74  

NC11 32.18 0.51 90.19 58.01  

NC12 37.26 0.51 89.63 52.37 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 88.93 54.59  

NC14 31.03 0.51 88.37 57.34  

NC15 33.82 0.40 86.56 52.74  

NC16 31.02 0.40 85.87 54.85  

NC17 28.28 0.40 86.01 57.73  

NC18 31.53 0.40 86.98 55.45  

NC19 27.88 0.40 85.35 57.47  

NC20 24.30 0.40 84.99 60.69  

NC21 27.32 0.36 85.33 58.01  

NC23 22.61 0.36 85.28 62.67  

NC24 24.09 0.36 85.29 61.20  

NC170 24.70 0.36 85.29 60.59  

SG1 46.71 -49.50 96.71 50.00  

SG2 20.20 9.51 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 22 

Combinación: Incendio 25-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 89.72 55.15  

H14 36.70 0.51 89.14 52.44  

H15 34.58 0.00 88.73 54.15  

H16 31.72 0.00 88.20 56.48  

H17 31.04 0.00 89.04 58.00  

H18 33.29 0.00 86.38 53.09  

H19 32.57 0.00 85.75 53.18  

H20 30.01 16.60 84.79 54.78  

H21 26.06 0.00 86.30 60.24  

H22 30.54 0.00 85.29 54.75  

H23 28.19 0.00 85.29 57.10  

H24 24.33 0.40 85.38 61.05  

H25 27.99 16.60 85.01 57.02  

H26 25.73 0.00 85.28 59.55  

H27 22.42 0.00 85.28 62.86 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.31 62.39  

N40 31.96 --- 90.01 58.05  

N125 30.77 --- 88.09 57.32  

N134 31.33 --- 85.30 53.97  

N141 28.26 --- 85.77 57.51  

N143 30.65 --- 86.84 56.19  

N147 31.07 --- 85.29 54.22  

N151 27.96 --- 85.29 57.33  

N160 24.56 --- 85.39 60.83  

N161 27.48 --- 85.56 58.08  

N167 27.10 --- 85.29 58.19  

N175 21.57 --- 85.28 63.71  

N176 22.54 --- 85.31 62.77  

NC11 32.18 0.51 89.98 57.80  

NC12 37.26 0.51 89.41 52.15 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 88.69 54.35  

NC14 31.03 0.51 88.11 57.08  

NC15 33.82 0.40 86.14 52.32  

NC16 31.02 0.40 85.22 54.20  

NC17 28.28 0.40 85.52 57.24  

NC18 31.53 0.40 86.65 55.12  

NC19 27.88 0.40 85.29 57.41  

NC20 24.30 0.40 85.35 61.05  

NC21 27.32 0.36 85.29 57.97  

NC23 22.61 0.36 85.28 62.67  

NC24 24.09 0.36 85.30 61.21  

NC170 24.70 0.36 85.28 60.58  

SG1 46.71 -50.33 96.71 50.00  

SG2 20.20 10.34 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 23 

Combinación: Incendio 26-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 90.44 55.87  

H14 36.70 0.51 89.92 53.22  

H15 34.58 0.00 89.56 54.98  

H16 31.72 0.00 89.09 57.37  

H17 31.04 0.00 89.83 58.79  

H18 33.29 0.00 87.51 54.22  

H19 32.57 0.00 87.01 54.44  

H20 30.01 0.00 86.74 56.73  

H21 26.06 0.00 87.37 61.31  

H22 30.54 0.00 86.35 55.81  

H23 28.19 0.00 85.57 57.38  

H24 24.33 0.40 85.78 61.45  

H25 27.99 0.00 86.59 58.60  

H26 25.73 16.60 84.55 58.82  

H27 22.42 16.60 84.55 62.13  

H28 22.92 0.00 85.39 62.47 Pres. máx. 

N40 31.96 --- 90.70 58.74  

N125 30.77 --- 88.99 58.22  

N134 31.33 --- 86.67 55.34  

N141 28.26 --- 86.87 58.61  

N143 30.65 --- 87.88 57.23  

N147 31.07 --- 86.57 55.50  

N151 27.96 --- 85.49 57.53  

N160 24.56 --- 85.81 61.25  

N161 27.48 --- 86.59 59.11  

N167 27.10 --- 85.17 58.07  

N175 21.57 --- 85.24 63.67  

N176 22.54 --- 85.40 62.86  

NC11 32.18 0.51 90.68 58.50  

NC12 37.26 0.51 90.16 52.90 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 89.52 55.18  

NC14 31.03 0.51 89.01 57.98  

NC15 33.82 0.40 87.32 53.50  

NC16 31.02 0.40 86.67 55.65  

NC17 28.28 0.40 86.84 58.56  

NC18 31.53 0.40 87.72 56.19  

NC19 27.88 0.40 85.50 57.62  

NC20 24.30 0.40 85.70 61.40  

NC21 27.32 0.36 85.18 57.86  

NC23 22.61 0.36 84.55 61.94  

NC24 24.09 0.36 85.33 61.24  

NC170 24.70 0.36 84.55 59.85  

SG1 46.71 -47.44 96.71 50.00  

SG2 20.20 7.45 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 24 

Combinación: Incendio 27-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 90.47 55.90  

H14 36.70 0.51 89.95 53.25  

H15 34.58 0.00 89.59 55.01  

H16 31.72 0.00 89.12 57.40  

H17 31.04 0.00 89.87 58.83  

H18 33.29 0.00 87.56 54.27  

H19 32.57 0.00 87.07 54.50  

H20 30.01 0.00 86.80 56.79  

H21 26.06 0.00 87.42 61.36  

H22 30.54 0.00 86.46 55.92  

H23 28.19 0.00 85.79 57.60  

H24 24.33 0.40 85.79 61.46  

H25 27.99 0.00 86.64 58.65  

H26 25.73 0.00 85.31 59.58  

H27 22.42 16.60 85.04 62.62 Pres. máx. 

H28 22.92 16.60 84.96 62.04  

N40 31.96 --- 90.73 58.77  

N125 30.77 --- 89.02 58.25  

N134 31.33 --- 86.73 55.40  

N141 28.26 --- 86.92 58.66  

N143 30.65 --- 87.92 57.27  

N147 31.07 --- 86.64 55.57  

N151 27.96 --- 85.73 57.77  

N160 24.56 --- 85.80 61.24  

N161 27.48 --- 86.64 59.16  

N167 27.10 --- 85.50 58.40  

N175 21.57 --- 85.24 63.67  

N176 22.54 --- 85.31 62.77  

NC11 32.18 0.51 90.71 58.53  

NC12 37.26 0.51 90.19 52.93 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 89.55 55.21  

NC14 31.03 0.51 89.04 58.01  

NC15 33.82 0.40 87.37 53.55  

NC16 31.02 0.40 86.74 55.72  

NC17 28.28 0.40 86.88 58.60  

NC18 31.53 0.40 87.77 56.24  

NC19 27.88 0.40 85.73 57.85  

NC20 24.30 0.40 85.77 61.47  

NC21 27.32 0.36 85.45 58.13  

NC23 22.61 0.36 85.06 62.45  

NC24 24.09 0.36 85.06 60.97  

NC170 24.70 0.36 85.15 60.45  

SG1 46.71 -47.32 96.71 50.00  

SG2 20.20 7.33 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 25 

Combinación: Incendio 28-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 90.31 55.74  

H14 36.70 0.51 89.77 53.07  

H15 34.58 0.00 89.40 54.82  

H16 31.72 0.00 88.91 57.19  

H17 31.04 0.00 89.68 58.64  

H18 33.29 0.00 87.31 54.02  

H19 32.57 0.00 86.81 54.24  

H20 30.01 0.00 86.53 56.52  

H21 26.06 0.00 87.16 61.10  

H22 30.54 0.00 86.20 55.66  

H23 28.19 0.00 85.57 57.38  

H24 24.33 17.00 85.04 60.71  

H25 27.99 0.00 86.35 58.36  

H26 25.73 0.00 85.36 59.63  

H27 22.42 0.00 85.30 62.88 Pres. máx. 

H28 22.92 16.60 84.90 61.98  

N40 31.96 --- 90.57 58.61  

N125 30.77 --- 88.81 58.04  

N134 31.33 --- 86.46 55.13  

N141 28.26 --- 86.64 58.38  

N143 30.65 --- 87.68 57.03  

N147 31.07 --- 86.37 55.30  

N151 27.96 --- 85.51 57.55  

N160 24.56 --- 85.46 60.90  

N161 27.48 --- 86.35 58.87  

N167 27.10 --- 85.41 58.31  

N175 21.57 --- 85.25 63.68  

N176 22.54 --- 85.26 62.72  

NC11 32.18 0.51 90.55 58.37  

NC12 37.26 0.51 90.02 52.76 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 89.36 55.02  

NC14 31.03 0.51 88.83 57.80  

NC15 33.82 0.40 87.12 53.30  

NC16 31.02 0.40 86.47 55.45  

NC17 28.28 0.40 86.61 58.33  

NC18 31.53 0.40 87.52 55.99  

NC19 27.88 0.40 85.49 57.61  

NC20 24.30 0.40 85.13 60.83  

NC21 27.32 0.36 85.37 58.05  

NC23 22.61 0.36 85.30 62.69  

NC24 24.09 0.36 84.99 60.90  

NC170 24.70 0.36 85.32 60.62  

SG1 46.71 -48.01 96.71 50.00  

SG2 20.20 8.02 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 26 

Combinación: Incendio 29-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 89.81 55.24  

H14 36.70 0.51 89.23 52.53  

H15 34.58 0.00 88.83 54.25  

H16 31.72 0.00 88.31 56.59  

H17 31.04 0.00 89.13 58.09  

H18 33.29 0.00 86.44 53.15  

H19 32.57 0.00 85.70 53.13  

H20 30.01 16.60 84.78 54.77  

H21 26.06 0.00 86.47 60.41  

H22 30.54 16.60 85.01 54.47  

H23 28.19 0.00 85.16 56.97  

H24 24.33 0.40 85.44 61.11  

H25 27.99 0.00 85.69 57.70  

H26 25.73 0.00 85.21 59.48  

H27 22.42 0.00 85.24 62.82 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.32 62.40  

N40 31.96 --- 90.09 58.13  

N125 30.77 --- 88.20 57.43  

N134 31.33 --- 85.18 53.85  

N141 28.26 --- 85.96 57.70  

N143 30.65 --- 86.97 56.32  

N147 31.07 --- 85.16 54.09  

N151 27.96 --- 85.17 57.21  

N160 24.56 --- 85.47 60.91  

N161 27.48 --- 85.79 58.31  

N167 27.10 --- 85.19 58.09  

N175 21.57 --- 85.27 63.70  

N176 22.54 --- 85.33 62.79  

NC11 32.18 0.51 90.07 57.89  

NC12 37.26 0.51 89.50 52.24 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 88.79 54.45  

NC14 31.03 0.51 88.22 57.19  

NC15 33.82 0.40 86.16 52.34  

NC16 31.02 0.40 85.12 54.10  

NC17 28.28 0.40 85.67 57.39  

NC18 31.53 0.40 86.74 55.21  

NC19 27.88 0.40 85.18 57.30  

NC20 24.30 0.40 85.37 61.07  

NC21 27.32 0.36 85.20 57.88  

NC23 22.61 0.36 85.23 62.62  

NC24 24.09 0.36 85.28 61.19  

NC170 24.70 0.36 85.22 60.52  

SG1 46.71 -49.99 96.71 50.00  

SG2 20.20 10.00 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 27 

Combinación: Incendio 30-TER 

Nudo Cota 

m 

Caudal dem. 

l/s 

Alt. piez. 

m.c.a. 

Pre. disp. 

m.c.a. 

Coment. 

H13 34.57 0.00 90.27 55.70  

H14 36.70 0.51 89.73 53.03  

H15 34.58 0.00 89.36 54.78  

H16 31.72 0.00 88.87 57.15  

H17 31.04 0.00 89.64 58.60  

H18 33.29 0.00 87.23 53.94  

H19 32.57 0.00 86.68 54.11  

H20 30.01 0.00 86.42 56.41  

H21 26.06 0.00 87.12 61.06  

H22 30.54 0.00 85.89 55.35  

H23 28.19 16.60 84.80 56.61  

H24 24.33 0.40 85.58 61.25  

H25 27.99 0.00 86.32 58.33  

H26 25.73 16.60 84.66 58.93  

H27 22.42 0.00 84.95 62.53 Pres. máx. 

H28 22.92 0.00 85.31 62.39  

N40 31.96 --- 90.53 58.57  

N125 30.77 --- 88.77 58.00  

N134 31.33 --- 86.31 54.98  

N141 28.26 --- 86.61 58.35  

N143 30.65 --- 87.62 56.97  

N147 31.07 --- 86.19 55.12  

N151 27.96 --- 84.80 56.84  

N160 24.56 --- 85.65 61.09  

N161 27.48 --- 86.34 58.86  

N167 27.10 --- 84.78 57.68  

N175 21.57 --- 85.25 63.68  

N176 22.54 --- 85.35 62.81  

NC11 32.18 0.51 90.51 58.33  

NC12 37.26 0.51 89.98 52.72 Pres. min. 

NC13 34.34 0.51 89.32 54.98  

NC14 31.03 0.51 88.79 57.76  

NC15 33.82 0.40 87.02 53.20  

NC16 31.02 0.40 86.32 55.30  

NC17 28.28 0.40 86.56 58.28  

NC18 31.53 0.40 87.46 55.93  

NC19 27.88 0.40 84.82 56.94  

NC20 24.30 0.40 85.38 61.08  

NC21 27.32 0.36 84.81 57.49  

NC23 22.61 0.36 84.93 62.32  

NC24 24.09 0.36 85.18 61.09  

NC170 24.70 0.36 84.82 60.12  

SG1 46.71 -48.15 96.71 50.00  

SG2 20.20 8.16 85.20 65.00  

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 28 

 

Listado de tramos 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo 

final a nudo de inicio. 

Combinación: Terciario 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.58 0.26 0.59  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.58 -0.26 -0.59  

H14 N114 53.69 DN150 -9.56 -0.12 -0.53  

H14 N116 51.29 DN150 8.54 0.09 0.47  

H15 N117 71.87 DN150 -8.54 -0.13 -0.47  

H15 N119 7.97 DN150 8.54 0.01 0.47  

H16 N121 16.55 DN100 -7.52 -0.17 -0.93  

H16 N123 10.11 DN150 7.52 0.01 0.42  

H17 N125 128.88 DN200 35.40 0.79 1.11  

H17 NC11 128.88 DN200 -35.40 -0.79 -1.11  

H18 N127 52.98 DN150 -10.15 -0.13 -0.56  

H18 N129 52.97 DN150 10.15 0.13 0.56  

H19 N131 105.53 DN150 -9.35 -0.23 -0.52  

H19 N133 105.53 DN150 9.35 0.23 0.52  

H20 N136 34.70 DN100 2.42 0.05 0.30  

H20 N138 29.94 DN100 -2.42 -0.04 -0.30  

H21 N141 90.18 DN200 30.95 0.43 0.97  

H21 N143 90.27 DN200 -30.95 -0.43 -0.97  

H22 N147 48.58 DN150 -11.09 -0.14 -0.61  

H22 N149 89.26 DN150 11.09 0.26 0.61  

H23 N149 89.27 DN150 -11.09 -0.26 -0.61  

H23 N151 16.91 DN150 11.09 0.05 0.61  

H24 N160 13.04 DN100 -1.81 -0.01 -0.22  

H24 NC20 43.51 DN100 1.01 0.01 0.12  

H25 N161 19.72 DN100 -0.12 -0.00 -0.01  

H25 N163 22.81 DN100 0.12 0.00 0.01  

H26 N167 90.38 DN150 -7.57 -0.13 -0.42  

H26 N169 57.76 DN150 7.57 0.09 0.42  

H27 N175 116.40 DN150 6.13 0.12 0.34  

H27 NC23 8.87 DN150 -6.13 -0.01 -0.34  

H28 N176 12.01 DN100 1.48 0.01 0.18  

H28 NC24 42.64 DN100 -1.48 -0.02 -0.18  

N2 N33 13.54 DN200 47.00 0.14 1.47  

N2 SG1 11.19 DN200 -47.00 -0.12 -1.47  

N33 N34 36.66 DN200 47.00 0.38 1.47  

N34 N35 43.79 DN200 47.00 0.45 1.47  

N35 N36 52.29 DN200 47.00 0.54 1.47  

N36 N37 33.25 DN200 47.00 0.34 1.47  

N37 N38 130.86 DN200 47.00 1.35 1.47  

N38 N39 67.17 DN200 47.00 0.69 1.47  

N39 N40 183.42 DN200 47.00 1.89 1.47  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 29 

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 47.00 0.02 1.47 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 10.58 0.05 0.59  

N114 NC12 53.69 DN150 -9.56 -0.12 -0.53  

N116 N117 51.29 DN150 8.54 0.09 0.47  

N119 NC13 10.39 DN150 8.54 0.02 0.47  

N121 NC13 115.68 DN150 -7.52 -0.17 -0.42  

N123 NC14 32.80 DN150 7.52 0.05 0.42  

N125 N143 117.19 DN200 41.90 0.98 1.31  

N125 NC14 11.53 DN150 -6.50 -0.01 -0.36  

N127 NC18 19.82 DN150 -10.15 -0.05 -0.56  

N129 NC15 13.40 DN150 10.15 0.03 0.56  

N131 NC15 9.85 DN150 -9.35 -0.02 -0.52  

N133 N134 23.84 DN150 9.35 0.05 0.52  

N134 N147 24.93 DN150 10.97 0.07 0.61  

N134 NC16 6.67 DN100 -1.62 -0.00 -0.20  

N136 NC16 4.59 DN100 2.42 0.01 0.30  

N138 N139 9.36 DN100 -2.42 -0.01 -0.30  

N139 NC17 13.71 DN100 -2.42 -0.02 -0.30  

N141 N161 60.20 DN200 27.73 0.24 0.87  

N141 NC17 16.18 DN100 3.22 0.04 0.40  

N143 N144 13.01 DN150 10.95 0.04 0.61  

N144 NC18 37.25 DN150 10.95 0.11 0.61  

N146 N147 10.88 DN100 0.12 0.00 0.01  

N146 N163 64.65 DN100 -0.12 -0.00 -0.01  

N151 N167 56.36 DN150 10.49 0.15 0.58  

N151 NC19 5.84 DN100 0.59 0.00 0.07  

N153 N154 8.16 DN100 -0.21 -0.00 -0.03  

N153 NC19 6.99 DN100 0.21 0.00 0.03  

N154 N155 11.05 DN100 -0.21 -0.00 -0.03  

N155 N156 97.47 DN100 -0.21 -0.00 -0.03  

N156 N157 3.26 DN100 -0.21 -0.00 -0.03  

N157 NC20 15.02 DN100 -0.21 -0.00 -0.03  

N160 N161 179.60 DN200 -27.61 -0.70 -0.86  

N160 N176 115.38 DN200 25.81 0.40 0.81  

N164 N165 10.71 DN100 -2.20 -0.01 -0.27  

N164 N180 48.73 DN100 2.20 0.06 0.27  

N165 NC21 16.52 DN100 -2.20 -0.02 -0.27  

N167 NC21 14.74 DN100 2.92 0.03 0.36  

N169 NC170 14.43 DN150 7.57 0.02 0.42  

N171 N172 30.51 DN200 6.85 0.01 0.21  

N171 NC170 19.94 DN150 -6.85 -0.02 -0.38  

N172 NC23 19.69 DN150 6.85 0.02 0.38  

N175 N176 54.62 DN200 -27.29 -0.21 -0.85  

N175 SG2 114.58 DN200 33.42 0.63 1.04  

N179 N180 48.73 DN100 -2.20 -0.06 -0.27  

N179 NC24 18.10 DN100 2.20 0.02 0.27  

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 30 

Combinación: Incendio 13-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 4.82 0.06 0.27  

H13 NC11 94.21 DN150 -21.42 -0.93 -1.19  

H14 N114 53.69 DN150 -4.31 -0.03 -0.24  

H14 N116 51.29 DN150 3.80 0.02 0.21  

H15 N117 71.87 DN150 -3.80 -0.03 -0.21  

H15 N119 7.97 DN150 3.80 0.00 0.21  

H16 N121 16.55 DN100 -3.29 -0.04 -0.41  

H16 N123 10.11 DN150 3.29 0.00 0.18  

H17 N125 128.88 DN200 31.01 0.62 0.97  

H17 NC11 128.88 DN200 -31.01 -0.62 -0.97  

H18 N127 52.98 DN150 -8.14 -0.09 -0.45  

H18 N129 52.97 DN150 8.14 0.09 0.45  

H19 N131 105.53 DN150 -7.74 -0.16 -0.43  

H19 N133 105.53 DN150 7.74 0.16 0.43  

H20 N136 34.70 DN100 1.97 0.03 0.24  

H20 N138 29.94 DN100 -1.97 -0.03 -0.24  

H21 N141 90.18 DN200 25.25 0.30 0.79  

H21 N143 90.27 DN200 -25.25 -0.30 -0.79  

H22 N147 48.58 DN150 -9.14 -0.10 -0.51  

H22 N149 89.26 DN150 9.14 0.19 0.51  

H23 N149 89.27 DN150 -9.14 -0.19 -0.51  

H23 N151 16.91 DN150 9.14 0.04 0.51  

H24 N160 13.04 DN100 -0.86 -0.00 -0.11  

H24 NC20 43.51 DN100 0.46 0.00 0.06  

H25 N161 19.72 DN100 0.16 0.00 0.02  

H25 N163 22.81 DN100 -0.16 -0.00 -0.02  

H26 N167 90.38 DN150 -6.49 -0.10 -0.36  

H26 N169 57.76 DN150 6.49 0.07 0.36  

H27 N175 116.40 DN150 5.77 0.11 0.32  

H27 NC23 8.87 DN150 -5.77 -0.01 -0.32  

H28 N176 12.01 DN100 1.60 0.01 0.20  

H28 NC24 42.64 DN100 -1.60 -0.03 -0.20  

N2 N33 13.54 DN200 52.94 0.17 1.66  

N2 SG1 11.19 DN200 -52.94 -0.14 -1.66  

N33 N34 36.66 DN200 52.94 0.47 1.66  

N34 N35 43.79 DN200 52.94 0.56 1.66  

N35 N36 52.29 DN200 52.94 0.67 1.66  

N36 N37 33.25 DN200 52.94 0.43 1.66  

N37 N38 130.86 DN200 52.94 1.68 1.66  

N38 N39 67.17 DN200 52.94 0.86 1.66  

N39 N40 183.42 DN200 52.94 2.36 1.66  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 52.94 0.03 1.66 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 4.82 0.01 0.27  

N114 NC12 53.69 DN150 -4.31 -0.03 -0.24  

N116 N117 51.29 DN150 3.80 0.02 0.21  
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 31 

N119 NC13 10.39 DN150 3.80 0.00 0.21  

N121 NC13 115.68 DN150 -3.29 -0.04 -0.18  

N123 NC14 32.80 DN150 3.29 0.01 0.18  

N125 N143 117.19 DN200 33.79 0.66 1.06  

N125 NC14 11.53 DN150 -2.78 -0.00 -0.15  

N127 NC18 19.82 DN150 -8.14 -0.03 -0.45  

N129 NC15 13.40 DN150 8.14 0.02 0.45  

N131 NC15 9.85 DN150 -7.74 -0.02 -0.43  

N133 N134 23.84 DN150 7.74 0.04 0.43  

N134 N147 24.93 DN150 9.30 0.05 0.52  

N134 NC16 6.67 DN100 -1.57 -0.00 -0.19  

N136 NC16 4.59 DN100 1.97 0.00 0.24  

N138 N139 9.36 DN100 -1.97 -0.01 -0.24  

N139 NC17 13.71 DN100 -1.97 -0.01 -0.24  

N141 N161 60.20 DN200 22.89 0.17 0.72  

N141 NC17 16.18 DN100 2.37 0.02 0.29  

N143 N144 13.01 DN150 8.54 0.02 0.47  

N144 NC18 37.25 DN150 8.54 0.07 0.47  

N146 N147 10.88 DN100 -0.16 -0.00 -0.02  

N146 N163 64.65 DN100 0.16 0.00 0.02  

N151 N167 56.36 DN150 8.81 0.11 0.49  

N151 NC19 5.84 DN100 0.34 0.00 0.04  

N153 N154 8.16 DN100 -0.06 -0.00 -0.01  

N153 NC19 6.99 DN100 0.06 0.00 0.01  

N154 N155 11.05 DN100 -0.06 -0.00 -0.01  

N155 N156 97.47 DN100 -0.06 -0.00 -0.01  

N156 N157 3.26 DN100 -0.06 -0.00 -0.01  

N157 NC20 15.02 DN100 -0.06 -0.00 -0.01  

N160 N161 179.60 DN200 -23.05 -0.50 -0.72  

N160 N176 115.38 DN200 22.18 0.30 0.69  

N164 N165 10.71 DN100 -1.96 -0.01 -0.24  

N164 N180 48.73 DN100 1.96 0.04 0.24  

N165 NC21 16.52 DN100 -1.96 -0.02 -0.24  

N167 NC21 14.74 DN100 2.32 0.02 0.29  

N169 NC170 14.43 DN150 6.49 0.02 0.36  

N171 N172 30.51 DN200 6.13 0.01 0.19  

N171 NC170 19.94 DN150 -6.13 -0.02 -0.34  

N172 NC23 19.69 DN150 6.13 0.02 0.34  

N175 N176 54.62 DN200 -23.78 -0.16 -0.74  

N175 SG2 114.58 DN200 29.55 0.50 0.92  

N179 N180 48.73 DN100 -1.96 -0.04 -0.24  

N179 NC24 18.10 DN100 1.96 0.02 0.24  
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 32 

Combinación: Incendio 14-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 13.54 0.40 0.75   

H13 NC11 94.21 DN150 -13.54 -0.40 -0.75   

H14 N114 53.69 DN150 -13.03 -0.21 -0.72   

H14 N116 51.29 DN150 12.52 0.19 0.69   

H15 N117 71.87 DN150 -12.52 -0.26 -0.69   

H15 N119 7.97 DN150 -4.08 -0.00 -0.23   

H16 N121 16.55 DN100 4.59 0.07 0.57   

H16 N123 10.11 DN150 -4.59 -0.01 -0.25   

H17 N125 128.88 DN200 37.63 0.88 1.18   

H17 NC11 128.88 DN200 -37.63 -0.88 -1.18   

H18 N127 52.98 DN150 -7.83 -0.08 -0.43   

H18 N129 52.97 DN150 7.83 0.08 0.43   

H19 N131 105.53 DN150 -7.43 -0.15 -0.41   

H19 N133 105.53 DN150 7.43 0.15 0.41   

H20 N136 34.70 DN100 1.90 0.03 0.23   

H20 N138 29.94 DN100 -1.90 -0.03 -0.23   

H21 N141 90.18 DN200 24.30 0.28 0.76   

H21 N143 90.27 DN200 -24.30 -0.28 -0.76   

H22 N147 48.58 DN150 -8.78 -0.09 -0.49   

H22 N149 89.26 DN150 8.78 0.17 0.49   

H23 N149 89.27 DN150 -8.78 -0.17 -0.49   

H23 N151 16.91 DN150 8.78 0.03 0.49   

H24 N160 13.04 DN100 -0.87 -0.00 -0.11   

H24 NC20 43.51 DN100 0.47 0.00 0.06   

H25 N161 19.72 DN100 0.14 0.00 0.02   

H25 N163 22.81 DN100 -0.14 -0.00 -0.02   

H26 N167 90.38 DN150 -6.22 -0.09 -0.34   

H26 N169 57.76 DN150 6.22 0.06 0.34   

H27 N175 116.40 DN150 5.50 0.10 0.30   

H27 NC23 8.87 DN150 -5.50 -0.01 -0.30   

H28 N176 12.01 DN100 1.51 0.01 0.19   

H28 NC24 42.64 DN100 -1.51 -0.02 -0.19   

N2 N33 13.54 DN200 51.68 0.17 1.62   

N2 SG1 11.19 DN200 -51.68 -0.14 -1.62   

N33 N34 36.66 DN200 51.68 0.45 1.62   

N34 N35 43.79 DN200 51.68 0.54 1.62   

N35 N36 52.29 DN200 51.68 0.64 1.62   

N36 N37 33.25 DN200 51.68 0.41 1.62   

N37 N38 130.86 DN200 51.68 1.61 1.62   

N38 N39 67.17 DN200 51.68 0.83 1.62   

N39 N40 183.42 DN200 51.68 2.26 1.62   

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 51.68 0.02 1.62 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 13.54 0.08 0.75   

N114 NC12 53.69 DN150 -13.03 -0.21 -0.72   

N116 N117 51.29 DN150 12.52 0.19 0.69   



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 33 

N119 NC13 10.39 DN150 -4.08 -0.01 -0.23   

N121 NC13 115.68 DN150 4.59 0.07 0.25   

N123 NC14 32.80 DN150 -4.59 -0.02 -0.25   

N125 N143 117.19 DN200 32.53 0.61 1.02   

N125 NC14 11.53 DN150 5.10 0.01 0.28   

N127 NC18 19.82 DN150 -7.83 -0.03 -0.43   

N129 NC15 13.40 DN150 7.83 0.02 0.43   

N131 NC15 9.85 DN150 -7.43 -0.01 -0.41   

N133 N134 23.84 DN150 7.43 0.03 0.41   

N134 N147 24.93 DN150 8.93 0.05 0.49   

N134 NC16 6.67 DN100 -1.50 -0.00 -0.19   

N136 NC16 4.59 DN100 1.90 0.00 0.23   

N138 N139 9.36 DN100 -1.90 -0.01 -0.23   

N139 NC17 13.71 DN100 -1.90 -0.01 -0.23   

N141 N161 60.20 DN200 22.00 0.15 0.69   

N141 NC17 16.18 DN100 2.30 0.02 0.28   

N143 N144 13.01 DN150 8.23 0.02 0.46   

N144 NC18 37.25 DN150 8.23 0.06 0.46   

N146 N147 10.88 DN100 -0.14 -0.00 -0.02   

N146 N163 64.65 DN100 0.14 0.00 0.02   

N151 N167 56.36 DN150 8.45 0.10 0.47   

N151 NC19 5.84 DN100 0.33 0.00 0.04   

N153 N154 8.16 DN100 -0.07 -0.00 -0.01   

N153 NC19 6.99 DN100 0.07 0.00 0.01   

N154 N155 11.05 DN100 -0.07 -0.00 -0.01   

N155 N156 97.47 DN100 -0.07 -0.00 -0.01   

N156 N157 3.26 DN100 -0.07 -0.00 -0.01   

N157 NC20 15.02 DN100 -0.07 -0.00 -0.01   

N160 N161 179.60 DN200 -22.14 -0.47 -0.69   

N160 N176 115.38 DN200 21.28 0.28 0.67   

N164 N165 10.71 DN100 -1.87 -0.01 -0.23   

N164 N180 48.73 DN100 1.87 0.04 0.23   

N165 NC21 16.52 DN100 -1.87 -0.01 -0.23   

N167 NC21 14.74 DN100 2.23 0.02 0.28   

N169 NC170 14.43 DN150 6.22 0.02 0.34   

N171 N172 30.51 DN200 5.86 0.01 0.18   

N171 NC170 19.94 DN150 -5.86 -0.02 -0.32   

N172 NC23 19.69 DN150 5.86 0.02 0.32   

N175 N176 54.62 DN200 -22.79 -0.15 -0.71   

N175 SG2 114.58 DN200 28.29 0.46 0.88   

N179 N180 48.73 DN100 -1.87 -0.04 -0.23   

N179 NC24 18.10 DN100 1.87 0.02 0.23   
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 34 

 

Combinación: Incendio 15-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 15.53 0.51 0.86   

H13 NC11 94.21 DN150 -15.53 -0.51 -0.86   

H14 N114 53.69 DN150 -15.02 -0.28 -0.83   

H14 N116 51.29 DN150 14.51 0.25 0.80   

H15 N117 71.87 DN150 -14.51 -0.35 -0.80   

H15 N119 7.97 DN150 -2.09 -0.00 -0.12   

H16 N121 16.55 DN100 2.60 0.03 0.32   

H16 N123 10.11 DN150 -19.20 -0.08 -1.06   

H17 N125 128.88 DN200 40.55 1.01 1.27   

H17 NC11 128.88 DN200 -40.55 -1.01 -1.27   

H18 N127 52.98 DN150 -5.01 -0.04 -0.28   

H18 N129 52.97 DN150 5.01 0.04 0.28   

H19 N131 105.53 DN150 -4.61 -0.06 -0.26   

H19 N133 105.53 DN150 4.61 0.06 0.26   

H20 N136 34.70 DN100 1.19 0.01 0.15   

H20 N138 29.94 DN100 -1.19 -0.01 -0.15   

H21 N141 90.18 DN200 15.42 0.12 0.48   

H21 N143 90.27 DN200 -15.42 -0.12 -0.48   

H22 N147 48.58 DN150 -5.48 -0.04 -0.30   

H22 N149 89.26 DN150 5.48 0.07 0.30   

H23 N149 89.27 DN150 -5.48 -0.07 -0.30   

H23 N151 16.91 DN150 5.48 0.01 0.30   

H24 N160 13.04 DN100 -0.89 -0.00 -0.11   

H24 NC20 43.51 DN100 0.49 0.00 0.06   

H25 N161 19.72 DN100 -0.08 -0.00 -0.01   

H25 N163 22.81 DN100 0.08 0.00 0.01   

H26 N167 90.38 DN150 -3.73 -0.04 -0.21   

H26 N169 57.76 DN150 3.73 0.02 0.21   

H27 N175 116.40 DN150 3.01 0.03 0.17   

H27 NC23 8.87 DN150 -3.01 -0.00 -0.17   

H28 N176 12.01 DN100 0.72 0.00 0.09   

H28 NC24 42.64 DN100 -0.72 -0.01 -0.09   

N2 N33 13.54 DN200 56.59 0.20 1.77   

N2 SG1 11.19 DN200 -56.59 -0.16 -1.77   

N33 N34 36.66 DN200 56.59 0.53 1.77   

N34 N35 43.79 DN200 56.59 0.64 1.77   

N35 N36 52.29 DN200 56.59 0.76 1.77   

N36 N37 33.25 DN200 56.59 0.48 1.77   

N37 N38 130.86 DN200 56.59 1.91 1.77   

N38 N39 67.17 DN200 56.59 0.98 1.77   

N39 N40 183.42 DN200 56.59 2.67 1.77   

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 56.59 0.03 1.77 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 15.53 0.10 0.86   

N114 NC12 53.69 DN150 -15.02 -0.28 -0.83   

N116 N117 51.29 DN150 14.51 0.25 0.80   
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 35 

N119 NC13 10.39 DN150 -2.09 -0.00 -0.12   

N121 NC13 115.68 DN150 2.60 0.03 0.14   

N123 NC14 32.80 DN150 -19.20 -0.26 -1.06   

N125 N143 117.19 DN200 20.84 0.27 0.65   

N125 NC14 11.53 DN150 19.71 0.10 1.09   

N127 NC18 19.82 DN150 -5.01 -0.01 -0.28   

N129 NC15 13.40 DN150 5.01 0.01 0.28   

N131 NC15 9.85 DN150 -4.61 -0.01 -0.26   

N133 N134 23.84 DN150 4.61 0.01 0.26   

N134 N147 24.93 DN150 5.40 0.02 0.30   

N134 NC16 6.67 DN100 -0.79 -0.00 -0.10   

N136 NC16 4.59 DN100 1.19 0.00 0.15   

N138 N139 9.36 DN100 -1.19 -0.00 -0.15   

N139 NC17 13.71 DN100 -1.19 -0.01 -0.15   

N141 N161 60.20 DN200 13.83 0.07 0.43   

N141 NC17 16.18 DN100 1.59 0.01 0.20   

N143 N144 13.01 DN150 5.41 0.01 0.30   

N144 NC18 37.25 DN150 5.41 0.03 0.30   

N146 N147 10.88 DN100 0.08 0.00 0.01   

N146 N163 64.65 DN100 -0.08 -0.00 -0.01   

N151 N167 56.36 DN150 5.17 0.04 0.29   

N151 NC19 5.84 DN100 0.31 0.00 0.04   

N153 N154 8.16 DN100 -0.09 -0.00 -0.01   

N153 NC19 6.99 DN100 0.09 0.00 0.01   

N154 N155 11.05 DN100 -0.09 -0.00 -0.01   

N155 N156 97.47 DN100 -0.09 -0.00 -0.01   

N156 N157 3.26 DN100 -0.09 -0.00 -0.01   

N157 NC20 15.02 DN100 -0.09 -0.00 -0.01   

N160 N161 179.60 DN200 -13.75 -0.20 -0.43   

N160 N176 115.38 DN200 12.86 0.11 0.40   

N164 N165 10.71 DN100 -1.08 -0.00 -0.13   

N164 N180 48.73 DN100 1.08 0.02 0.13   

N165 NC21 16.52 DN100 -1.08 -0.01 -0.13   

N167 NC21 14.74 DN100 1.44 0.01 0.18   

N169 NC170 14.43 DN150 3.73 0.01 0.21   

N171 N172 30.51 DN200 3.37 0.00 0.11   

N171 NC170 19.94 DN150 -3.37 -0.01 -0.19   

N172 NC23 19.69 DN150 3.37 0.01 0.19   

N175 N176 54.62 DN200 -13.58 -0.06 -0.42   

N175 SG2 114.58 DN200 16.60 0.18 0.52   

N179 N180 48.73 DN100 -1.08 -0.02 -0.13   

N179 NC24 18.10 DN100 1.08 0.01 0.13   
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 36 

Combinación: Incendio 16-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 11.01 0.27 0.61   

H13 NC11 94.21 DN150 -11.01 -0.27 -0.61   

H14 N114 53.69 DN150 -10.50 -0.14 -0.58   

H14 N116 51.29 DN150 9.99 0.13 0.55   

H15 N117 71.87 DN150 -9.99 -0.18 -0.55   

H15 N119 7.97 DN150 9.99 0.02 0.55   

H16 N121 16.55 DN100 -9.48 -0.26 -1.17   

H16 N123 10.11 DN150 -7.12 -0.01 -0.39   

H17 N125 128.88 DN200 29.03 0.55 0.91   

H17 NC11 128.88 DN200 -45.63 -1.26 -1.43   

H18 N127 52.98 DN150 -5.15 -0.04 -0.29   

H18 N129 52.97 DN150 5.15 0.04 0.29   

H19 N131 105.53 DN150 -4.75 -0.07 -0.26   

H19 N133 105.53 DN150 4.75 0.07 0.26   

H20 N136 34.70 DN100 1.22 0.01 0.15   

H20 N138 29.94 DN100 -1.22 -0.01 -0.15   

H21 N141 90.18 DN200 15.85 0.13 0.50   

H21 N143 90.27 DN200 -15.85 -0.13 -0.50   

H22 N147 48.58 DN150 -5.64 -0.04 -0.31   

H22 N149 89.26 DN150 5.64 0.08 0.31   

H23 N149 89.27 DN150 -5.64 -0.08 -0.31   

H23 N151 16.91 DN150 5.64 0.01 0.31   

H24 N160 13.04 DN100 -0.89 -0.00 -0.11   

H24 NC20 43.51 DN100 0.49 0.00 0.06   

H25 N161 19.72 DN100 -0.07 -0.00 -0.01   

H25 N163 22.81 DN100 0.07 0.00 0.01   

H26 N167 90.38 DN150 -3.85 -0.04 -0.21   

H26 N169 57.76 DN150 3.85 0.03 0.21   

H27 N175 116.40 DN150 3.13 0.04 0.17   

H27 NC23 8.87 DN150 -3.13 -0.00 -0.17   

H28 N176 12.01 DN100 0.76 0.00 0.09   

H28 NC24 42.64 DN100 -0.76 -0.01 -0.09   

N2 N33 13.54 DN200 57.15 0.20 1.79   

N2 SG1 11.19 DN200 -57.15 -0.17 -1.79   

N33 N34 36.66 DN200 57.15 0.54 1.79   

N34 N35 43.79 DN200 57.15 0.65 1.79   

N35 N36 52.29 DN200 57.15 0.78 1.79   

N36 N37 33.25 DN200 57.15 0.49 1.79   

N37 N38 130.86 DN200 57.15 1.94 1.79   

N38 N39 67.17 DN200 57.15 1.00 1.79   

N39 N40 183.42 DN200 57.15 2.72 1.79   

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 57.15 0.03 1.79 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 11.01 0.05 0.61   

N114 NC12 53.69 DN150 -10.50 -0.14 -0.58   

N116 N117 51.29 DN150 9.99 0.13 0.55   
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 37 

N119 NC13 10.39 DN150 9.99 0.03 0.55   

N121 NC13 115.68 DN150 -9.48 -0.26 -0.53   

N123 NC14 32.80 DN150 -7.12 -0.04 -0.39   

N125 N143 117.19 DN200 21.40 0.29 0.67   

N125 NC14 11.53 DN150 7.63 0.02 0.42   

N127 NC18 19.82 DN150 -5.15 -0.01 -0.29   

N129 NC15 13.40 DN150 5.15 0.01 0.29   

N131 NC15 9.85 DN150 -4.75 -0.01 -0.26   

N133 N134 23.84 DN150 4.75 0.02 0.26   

N134 N147 24.93 DN150 5.58 0.02 0.31   

N134 NC16 6.67 DN100 -0.82 -0.00 -0.10   

N136 NC16 4.59 DN100 1.22 0.00 0.15   

N138 N139 9.36 DN100 -1.22 -0.00 -0.15   

N139 NC17 13.71 DN100 -1.22 -0.01 -0.15   

N141 N161 60.20 DN200 14.23 0.07 0.44   

N141 NC17 16.18 DN100 1.62 0.01 0.20   

N143 N144 13.01 DN150 5.55 0.01 0.31   

N144 NC18 37.25 DN150 5.55 0.03 0.31   

N146 N147 10.88 DN100 0.07 0.00 0.01   

N146 N163 64.65 DN100 -0.07 -0.00 -0.01   

N151 N167 56.36 DN150 5.33 0.04 0.30   

N151 NC19 5.84 DN100 0.31 0.00 0.04   

N153 N154 8.16 DN100 -0.09 -0.00 -0.01   

N153 NC19 6.99 DN100 0.09 0.00 0.01   

N154 N155 11.05 DN100 -0.09 -0.00 -0.01   

N155 N156 97.47 DN100 -0.09 -0.00 -0.01   

N156 N157 3.26 DN100 -0.09 -0.00 -0.01   

N157 NC20 15.02 DN100 -0.09 -0.00 -0.01   

N160 N161 179.60 DN200 -14.16 -0.21 -0.44   

N160 N176 115.38 DN200 13.27 0.12 0.41   

N164 N165 10.71 DN100 -1.12 -0.00 -0.14   

N164 N180 48.73 DN100 1.12 0.02 0.14   

N165 NC21 16.52 DN100 -1.12 -0.01 -0.14   

N167 NC21 14.74 DN100 1.48 0.01 0.18   

N169 NC170 14.43 DN150 3.85 0.01 0.21   

N171 N172 30.51 DN200 3.49 0.00 0.11   

N171 NC170 19.94 DN150 -3.49 -0.01 -0.19   

N172 NC23 19.69 DN150 3.49 0.01 0.19   

N175 N176 54.62 DN200 -14.03 -0.06 -0.44   

N175 SG2 114.58 DN200 17.16 0.19 0.54   

N179 N180 48.73 DN100 -1.12 -0.02 -0.14   

N179 NC24 18.10 DN100 1.12 0.01 0.14   

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 38 

Combinación: Incendio 17-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 4.46 0.05 0.25  

H13 NC11 94.21 DN150 -21.06 -0.90 -1.17  

H14 N114 53.69 DN150 -3.95 -0.02 -0.22  

H14 N116 51.29 DN150 3.44 0.02 0.19  

H15 N117 71.87 DN150 -3.44 -0.03 -0.19  

H15 N119 7.97 DN150 3.44 0.00 0.19  

H16 N121 16.55 DN100 -2.93 -0.03 -0.36  

H16 N123 10.11 DN150 2.93 0.00 0.16  

H17 N125 128.88 DN200 20.63 0.29 0.65  

H17 NC11 128.88 DN200 -37.23 -0.87 -1.16  

H18 N127 52.98 DN150 -5.55 -0.05 -0.31  

H18 N129 52.97 DN150 5.55 0.05 0.31  

H19 N131 105.53 DN150 -5.15 -0.08 -0.29  

H19 N133 105.53 DN150 5.15 0.08 0.29  

H20 N136 34.70 DN100 1.32 0.02 0.16  

H20 N138 29.94 DN100 -1.32 -0.01 -0.16  

H21 N141 90.18 DN200 17.10 0.15 0.53  

H21 N143 90.27 DN200 -17.10 -0.15 -0.53  

H22 N147 48.58 DN150 -6.11 -0.05 -0.34  

H22 N149 89.26 DN150 6.11 0.09 0.34  

H23 N149 89.27 DN150 -6.11 -0.09 -0.34  

H23 N151 16.91 DN150 6.11 0.02 0.34  

H24 N160 13.04 DN100 -0.89 -0.00 -0.11  

H24 NC20 43.51 DN100 0.49 0.00 0.06  

H25 N161 19.72 DN100 -0.04 -0.00 -0.00  

H25 N163 22.81 DN100 0.04 0.00 0.00  

H26 N167 90.38 DN150 -4.21 -0.05 -0.23  

H26 N169 57.76 DN150 4.21 0.03 0.23  

H27 N175 116.40 DN150 3.49 0.04 0.19  

H27 NC23 8.87 DN150 -3.49 -0.00 -0.19  

H28 N176 12.01 DN100 0.87 0.00 0.11  

H28 NC24 42.64 DN100 -0.87 -0.01 -0.11  

N2 N33 13.54 DN200 58.80 0.21 1.84  

N2 SG1 11.19 DN200 -58.80 -0.17 -1.84  

N33 N34 36.66 DN200 58.80 0.57 1.84  

N34 N35 43.79 DN200 58.80 0.68 1.84  

N35 N36 52.29 DN200 58.80 0.82 1.84  

N36 N37 33.25 DN200 58.80 0.52 1.84  

N37 N38 130.86 DN200 58.80 2.05 1.84  

N38 N39 67.17 DN200 58.80 1.05 1.84  

N39 N40 183.42 DN200 58.80 2.87 1.84  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 58.80 0.03 1.84 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 4.46 0.01 0.25  

N114 NC12 53.69 DN150 -3.95 -0.02 -0.22  

N116 N117 51.29 DN150 3.44 0.02 0.19  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 39 

N119 NC13 10.39 DN150 3.44 0.00 0.19  

N121 NC13 115.68 DN150 -2.93 -0.03 -0.16  

N123 NC14 32.80 DN150 2.93 0.01 0.16  

N125 N143 117.19 DN200 23.05 0.33 0.72  

N125 NC14 11.53 DN150 -2.42 -0.00 -0.13  

N127 NC18 19.82 DN150 -5.55 -0.02 -0.31  

N129 NC15 13.40 DN150 5.55 0.01 0.31  

N131 NC15 9.85 DN150 -5.15 -0.01 -0.29  

N133 N134 23.84 DN150 5.15 0.02 0.29  

N134 N147 24.93 DN150 6.07 0.02 0.34  

N134 NC16 6.67 DN100 -0.92 -0.00 -0.11  

N136 NC16 4.59 DN100 1.32 0.00 0.16  

N138 N139 9.36 DN100 -1.32 -0.00 -0.16  

N139 NC17 13.71 DN100 -1.32 -0.01 -0.16  

N141 N161 60.20 DN200 15.38 0.08 0.48  

N141 NC17 16.18 DN100 1.72 0.01 0.21  

N143 N144 13.01 DN150 5.95 0.01 0.33  

N144 NC18 37.25 DN150 5.95 0.04 0.33  

N146 N147 10.88 DN100 0.04 0.00 0.00  

N146 N163 64.65 DN100 -0.04 -0.00 -0.00  

N151 N167 56.36 DN150 5.80 0.05 0.32  

N151 NC19 5.84 DN100 0.31 0.00 0.04  

N153 N154 8.16 DN100 -0.09 -0.00 -0.01  

N153 NC19 6.99 DN100 0.09 0.00 0.01  

N154 N155 11.05 DN100 -0.09 -0.00 -0.01  

N155 N156 97.47 DN100 -0.09 -0.00 -0.01  

N156 N157 3.26 DN100 -0.09 -0.00 -0.01  

N157 NC20 15.02 DN100 -0.09 -0.00 -0.01  

N160 N161 179.60 DN200 -15.34 -0.24 -0.48  

N160 N176 115.38 DN200 14.46 0.14 0.45  

N164 N165 10.71 DN100 -1.23 -0.00 -0.15  

N164 N180 48.73 DN100 1.23 0.02 0.15  

N165 NC21 16.52 DN100 -1.23 -0.01 -0.15  

N167 NC21 14.74 DN100 1.59 0.01 0.20  

N169 NC170 14.43 DN150 4.21 0.01 0.23  

N171 N172 30.51 DN200 3.85 0.00 0.12  

N171 NC170 19.94 DN150 -3.85 -0.01 -0.21  

N172 NC23 19.69 DN150 3.85 0.01 0.21  

N175 N176 54.62 DN200 -15.33 -0.07 -0.48  

N175 SG2 114.58 DN200 18.81 0.22 0.59  

N179 N180 48.73 DN100 -1.23 -0.02 -0.15  

N179 NC24 18.10 DN100 1.23 0.01 0.15  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 40 

Combinación: Incendio 18-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.93 0.27 0.61  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.93 -0.27 -0.61  

H14 N114 53.69 DN150 -10.42 -0.14 -0.58  

H14 N116 51.29 DN150 9.91 0.12 0.55  

H15 N117 71.87 DN150 -9.91 -0.17 -0.55  

H15 N119 7.97 DN150 9.91 0.02 0.55  

H16 N121 16.55 DN100 -9.40 -0.26 -1.16  

H16 N123 10.11 DN150 9.40 0.02 0.52  

H17 N125 128.88 DN200 39.97 0.99 1.25  

H17 NC11 128.88 DN200 -39.97 -0.99 -1.25  

H18 N127 52.98 DN150 -22.89 -0.59 -1.27  

H18 N129 52.97 DN150 6.29 0.06 0.35  

H19 N131 105.53 DN150 -5.89 -0.10 -0.33  

H19 N133 105.53 DN150 -10.71 -0.29 -0.59  

H20 N136 34.70 DN100 5.12 0.18 0.63  

H20 N138 29.94 DN100 -5.12 -0.15 -0.63  

H21 N141 90.18 DN200 25.56 0.30 0.80  

H21 N143 90.27 DN200 -25.56 -0.30 -0.80  

H22 N147 48.58 DN150 1.67 0.00 0.09  

H22 N149 89.26 DN150 -1.67 -0.01 -0.09  

H23 N149 89.27 DN150 1.67 0.01 0.09  

H23 N151 16.91 DN150 -1.67 -0.00 -0.09  

H24 N160 13.04 DN100 -2.50 -0.02 -0.31  

H24 NC20 43.51 DN100 2.10 0.05 0.26  

H25 N161 19.72 DN100 -4.31 -0.07 -0.53  

H25 N163 22.81 DN100 4.31 0.09 0.53  

H26 N167 90.38 DN150 -0.08 -0.00 -0.00  

H26 N169 57.76 DN150 0.08 0.00 0.00  

H27 N175 116.40 DN150 -0.64 -0.00 -0.04  

H27 NC23 8.87 DN150 0.64 0.00 0.04  

H28 N176 12.01 DN100 -1.17 -0.00 -0.15  

H28 NC24 42.64 DN100 1.17 0.02 0.15  

N2 N33 13.54 DN200 51.41 0.16 1.61  

N2 SG1 11.19 DN200 -51.41 -0.14 -1.61  

N33 N34 36.66 DN200 51.41 0.45 1.61  

N34 N35 43.79 DN200 51.41 0.53 1.61  

N35 N36 52.29 DN200 51.41 0.64 1.61  

N36 N37 33.25 DN200 51.41 0.41 1.61  

N37 N38 130.86 DN200 51.41 1.59 1.61  

N38 N39 67.17 DN200 51.41 0.82 1.61  

N39 N40 183.42 DN200 51.41 2.23 1.61  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 51.41 0.02 1.61 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 10.93 0.05 0.61  

N114 NC12 53.69 DN150 -10.42 -0.14 -0.58  

N116 N117 51.29 DN150 9.91 0.12 0.55  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 41 

N119 NC13 10.39 DN150 9.91 0.03 0.55  

N121 NC13 115.68 DN150 -9.40 -0.25 -0.52  

N123 NC14 32.80 DN150 9.40 0.07 0.52  

N125 N143 117.19 DN200 48.86 1.30 1.53  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.89 -0.02 -0.49  

N127 NC18 19.82 DN150 -22.89 -0.22 -1.27  

N129 NC15 13.40 DN150 6.29 0.01 0.35  

N131 NC15 9.85 DN150 -5.89 -0.01 -0.33  

N133 N134 23.84 DN150 -10.71 -0.07 -0.59  

N134 N147 24.93 DN150 -5.98 -0.02 -0.33  

N134 NC16 6.67 DN100 -4.72 -0.03 -0.58  

N136 NC16 4.59 DN100 5.12 0.02 0.63  

N138 N139 9.36 DN100 -5.12 -0.05 -0.63  

N139 NC17 13.71 DN100 -5.12 -0.07 -0.63  

N141 N161 60.20 DN200 20.04 0.13 0.63  

N141 NC17 16.18 DN100 5.52 0.10 0.68  

N143 N144 13.01 DN150 23.29 0.15 1.29  

N144 NC18 37.25 DN150 23.29 0.43 1.29  

N146 N147 10.88 DN100 4.31 0.04 0.53  

N146 N163 64.65 DN100 -4.31 -0.24 -0.53  

N151 N167 56.36 DN150 -0.37 -0.00 -0.02  

N151 NC19 5.84 DN100 -1.30 -0.00 -0.16  

N153 N154 8.16 DN100 -1.70 -0.01 -0.21  

N153 NC19 6.99 DN100 1.70 0.00 0.21  

N154 N155 11.05 DN100 -1.70 -0.01 -0.21  

N155 N156 97.47 DN100 -1.70 -0.07 -0.21  

N156 N157 3.26 DN100 -1.70 -0.00 -0.21  

N157 NC20 15.02 DN100 -1.70 -0.01 -0.21  

N160 N161 179.60 DN200 -15.73 -0.25 -0.49  

N160 N176 115.38 DN200 13.23 0.12 0.41  

N164 N165 10.71 DN100 0.81 0.00 0.10  

N164 N180 48.73 DN100 -0.81 -0.01 -0.10  

N165 NC21 16.52 DN100 0.81 0.00 0.10  

N167 NC21 14.74 DN100 -0.45 -0.00 -0.06  

N169 NC170 14.43 DN150 0.08 0.00 0.00  

N171 N172 30.51 DN200 -0.28 -0.00 -0.01  

N171 NC170 19.94 DN150 0.28 0.00 0.02  

N172 NC23 19.69 DN150 -0.28 -0.00 -0.02  

N175 N176 54.62 DN200 -12.05 -0.05 -0.38  

N175 SG2 114.58 DN200 11.42 0.09 0.36  

N179 N180 48.73 DN100 0.81 0.01 0.10  

N179 NC24 18.10 DN100 -0.81 -0.00 -0.10  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 42 

Combinación: Incendio 19-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.74 0.26 0.60  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.74 -0.26 -0.60  

H14 N114 53.69 DN150 -10.23 -0.14 -0.57  

H14 N116 51.29 DN150 9.72 0.12 0.54  

H15 N117 71.87 DN150 -9.72 -0.17 -0.54  

H15 N119 7.97 DN150 9.72 0.02 0.54  

H16 N121 16.55 DN100 -9.21 -0.25 -1.14  

H16 N123 10.11 DN150 9.21 0.02 0.51  

H17 N125 128.88 DN200 39.23 0.95 1.23  

H17 NC11 128.88 DN200 -39.23 -0.95 -1.23  

H18 N127 52.98 DN150 -15.74 -0.30 -0.87  

H18 N129 52.97 DN150 15.74 0.30 0.87  

H19 N131 105.53 DN150 -15.34 -0.56 -0.85  

H19 N133 105.53 DN150 -1.26 -0.01 -0.07  

H20 N136 34.70 DN100 -6.81 -0.30 -0.84  

H20 N138 29.94 DN100 -9.79 -0.50 -1.21  

H21 N141 90.18 DN200 31.79 0.45 0.99  

H21 N143 90.27 DN200 -31.79 -0.45 -0.99  

H22 N147 48.58 DN150 3.46 0.02 0.19  

H22 N149 89.26 DN150 -3.46 -0.03 -0.19  

H23 N149 89.27 DN150 3.46 0.03 0.19  

H23 N151 16.91 DN150 -3.46 -0.01 -0.19  

H24 N160 13.04 DN100 -2.77 -0.02 -0.34  

H24 NC20 43.51 DN100 2.37 0.06 0.29  

H25 N161 19.72 DN100 -5.00 -0.10 -0.62  

H25 N163 22.81 DN100 5.00 0.11 0.62  

H26 N167 90.38 DN150 1.17 0.00 0.06  

H26 N169 57.76 DN150 -1.17 -0.00 -0.06  

H27 N175 116.40 DN150 -1.89 -0.01 -0.10  

H27 NC23 8.87 DN150 1.89 0.00 0.10  

H28 N176 12.01 DN100 -1.45 -0.01 -0.18  

H28 NC24 42.64 DN100 1.45 0.02 0.18  

N2 N33 13.54 DN200 50.48 0.16 1.58  

N2 SG1 11.19 DN200 -50.48 -0.13 -1.58  

N33 N34 36.66 DN200 50.48 0.43 1.58  

N34 N35 43.79 DN200 50.48 0.52 1.58  

N35 N36 52.29 DN200 50.48 0.62 1.58  

N36 N37 33.25 DN200 50.48 0.39 1.58  

N37 N38 130.86 DN200 50.48 1.54 1.58  

N38 N39 67.17 DN200 50.48 0.79 1.58  

N39 N40 183.42 DN200 50.48 2.16 1.58  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 50.48 0.02 1.58 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 10.74 0.05 0.60  

N114 NC12 53.69 DN150 -10.23 -0.14 -0.57  

N116 N117 51.29 DN150 9.72 0.12 0.54  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 43 

N119 NC13 10.39 DN150 9.72 0.02 0.54  

N121 NC13 115.68 DN150 -9.21 -0.24 -0.51  

N123 NC14 32.80 DN150 9.21 0.07 0.51  

N125 N143 117.19 DN200 47.93 1.25 1.50  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.70 -0.02 -0.48  

N127 NC18 19.82 DN150 -15.74 -0.11 -0.87  

N129 NC15 13.40 DN150 15.74 0.07 0.87  

N131 NC15 9.85 DN150 -15.34 -0.05 -0.85  

N133 N134 23.84 DN150 -1.26 -0.00 -0.07  

N134 N147 24.93 DN150 -8.46 -0.05 -0.47  

N134 NC16 6.67 DN100 7.21 0.06 0.89  

N136 NC16 4.59 DN100 -6.81 -0.04 -0.84  

N138 N139 9.36 DN100 -9.79 -0.16 -1.21  

N139 NC17 13.71 DN100 -9.79 -0.23 -1.21  

N141 N161 60.20 DN200 21.59 0.15 0.68  

N141 NC17 16.18 DN100 10.19 0.29 1.26  

N143 N144 13.01 DN150 16.14 0.08 0.89  

N144 NC18 37.25 DN150 16.14 0.22 0.89  

N146 N147 10.88 DN100 5.00 0.05 0.62  

N146 N163 64.65 DN100 -5.00 -0.32 -0.62  

N151 N167 56.36 DN150 -1.90 -0.01 -0.10  

N151 NC19 5.84 DN100 -1.57 -0.00 -0.19  

N153 N154 8.16 DN100 -1.97 -0.01 -0.24  

N153 NC19 6.99 DN100 1.97 0.01 0.24  

N154 N155 11.05 DN100 -1.97 -0.01 -0.24  

N155 N156 97.47 DN100 -1.97 -0.09 -0.24  

N156 N157 3.26 DN100 -1.97 -0.00 -0.24  

N157 NC20 15.02 DN100 -1.97 -0.01 -0.24  

N160 N161 179.60 DN200 -16.59 -0.28 -0.52  

N160 N176 115.38 DN200 13.83 0.13 0.43  

N164 N165 10.71 DN100 1.09 0.00 0.13  

N164 N180 48.73 DN100 -1.09 -0.02 -0.13  

N165 NC21 16.52 DN100 1.09 0.01 0.13  

N167 NC21 14.74 DN100 -0.73 -0.00 -0.09  

N169 NC170 14.43 DN150 -1.17 -0.00 -0.06  

N171 N172 30.51 DN200 -1.53 -0.00 -0.05  

N171 NC170 19.94 DN150 1.53 0.00 0.08  

N172 NC23 19.69 DN150 -1.53 -0.00 -0.08  

N175 N176 54.62 DN200 -12.38 -0.05 -0.39  

N175 SG2 114.58 DN200 10.49 0.08 0.33  

N179 N180 48.73 DN100 1.09 0.02 0.13  

N179 NC24 18.10 DN100 -1.09 -0.01 -0.13  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 44 

Combinación: Incendio 20-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.92 0.27 0.61  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.92 -0.27 -0.61  

H14 N114 53.69 DN150 -10.41 -0.14 -0.58  

H14 N116 51.29 DN150 9.90 0.12 0.55  

H15 N117 71.87 DN150 -9.90 -0.17 -0.55  

H15 N119 7.97 DN150 9.90 0.02 0.55  

H16 N121 16.55 DN100 -9.39 -0.26 -1.16  

H16 N123 10.11 DN150 9.39 0.02 0.52  

H17 N125 128.88 DN200 39.94 0.98 1.25  

H17 NC11 128.88 DN200 -39.94 -0.98 -1.25  

H18 N127 52.98 DN150 -10.09 -0.13 -0.56  

H18 N129 52.97 DN150 10.09 0.13 0.56  

H19 N131 105.53 DN150 -9.69 -0.24 -0.54  

H19 N133 105.53 DN150 9.69 0.24 0.54  

H20 N136 34.70 DN100 -8.66 -0.46 -1.07  

H20 N138 29.94 DN100 -7.94 -0.34 -0.98  

H21 N141 90.18 DN200 21.73 0.23 0.68  

H21 N143 90.27 DN200 -38.33 -0.64 -1.20  

H22 N147 48.58 DN150 -2.72 -0.01 -0.15  

H22 N149 89.26 DN150 2.72 0.02 0.15  

H23 N149 89.27 DN150 -2.72 -0.02 -0.15  

H23 N151 16.91 DN150 2.72 0.00 0.15  

H24 N160 13.04 DN100 -1.48 -0.01 -0.18  

H24 NC20 43.51 DN100 1.08 0.01 0.13  

H25 N161 19.72 DN100 -2.09 -0.02 -0.26  

H25 N163 22.81 DN100 2.09 0.02 0.26  

H26 N167 90.38 DN150 -2.23 -0.02 -0.12  

H26 N169 57.76 DN150 2.23 0.01 0.12  

H27 N175 116.40 DN150 1.51 0.01 0.08  

H27 NC23 8.87 DN150 -1.51 -0.00 -0.08  

H28 N176 12.01 DN100 0.05 0.00 0.01  

H28 NC24 42.64 DN100 -0.05 -0.00 -0.01  

N2 N33 13.54 DN200 51.37 0.16 1.61  

N2 SG1 11.19 DN200 -51.37 -0.14 -1.61  

N33 N34 36.66 DN200 51.37 0.45 1.61  

N34 N35 43.79 DN200 51.37 0.53 1.61  

N35 N36 52.29 DN200 51.37 0.64 1.61  

N36 N37 33.25 DN200 51.37 0.40 1.61  

N37 N38 130.86 DN200 51.37 1.59 1.61  

N38 N39 67.17 DN200 51.37 0.82 1.61  

N39 N40 183.42 DN200 51.37 2.23 1.61  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 51.37 0.02 1.61 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 10.92 0.05 0.61  

N114 NC12 53.69 DN150 -10.41 -0.14 -0.58  

N116 N117 51.29 DN150 9.90 0.12 0.55  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 45 

N119 NC13 10.39 DN150 9.90 0.03 0.55  

N121 NC13 115.68 DN150 -9.39 -0.25 -0.52  

N123 NC14 32.80 DN150 9.39 0.07 0.52  

N125 N143 117.19 DN200 48.82 1.30 1.53  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.88 -0.02 -0.49  

N127 NC18 19.82 DN150 -10.09 -0.05 -0.56  

N129 NC15 13.40 DN150 10.09 0.03 0.56  

N131 NC15 9.85 DN150 -9.69 -0.02 -0.54  

N133 N134 23.84 DN150 9.69 0.06 0.54  

N134 N147 24.93 DN150 0.63 0.00 0.04  

N134 NC16 6.67 DN100 9.06 0.10 1.12  

N136 NC16 4.59 DN100 -8.66 -0.06 -1.07  

N138 N139 9.36 DN100 -7.94 -0.11 -0.98  

N139 NC17 13.71 DN100 -7.94 -0.16 -0.98  

N141 N161 60.20 DN200 13.39 0.06 0.42  

N141 NC17 16.18 DN100 8.34 0.20 1.03  

N143 N144 13.01 DN150 10.49 0.03 0.58  

N144 NC18 37.25 DN150 10.49 0.10 0.58  

N146 N147 10.88 DN100 2.09 0.01 0.26  

N146 N163 64.65 DN100 -2.09 -0.07 -0.26  

N151 N167 56.36 DN150 3.00 0.02 0.17  

N151 NC19 5.84 DN100 -0.28 -0.00 -0.03  

N153 N154 8.16 DN100 -0.68 -0.00 -0.08  

N153 NC19 6.99 DN100 0.68 0.00 0.08  

N154 N155 11.05 DN100 -0.68 -0.00 -0.08  

N155 N156 97.47 DN100 -0.68 -0.01 -0.08  

N156 N157 3.26 DN100 -0.68 -0.00 -0.08  

N157 NC20 15.02 DN100 -0.68 -0.00 -0.08  

N160 N161 179.60 DN200 -11.30 -0.14 -0.35  

N160 N176 115.38 DN200 9.82 0.07 0.31  

N164 N165 10.71 DN100 -0.41 -0.00 -0.05  

N164 N180 48.73 DN100 0.41 0.00 0.05  

N165 NC21 16.52 DN100 -0.41 -0.00 -0.05  

N167 NC21 14.74 DN100 0.77 0.00 0.09  

N169 NC170 14.43 DN150 2.23 0.00 0.12  

N171 N172 30.51 DN200 1.87 0.00 0.06  

N171 NC170 19.94 DN150 -1.87 -0.00 -0.10  

N172 NC23 19.69 DN150 1.87 0.00 0.10  

N175 N176 54.62 DN200 -9.87 -0.03 -0.31  

N175 SG2 114.58 DN200 11.38 0.09 0.36  

N179 N180 48.73 DN100 -0.41 -0.00 -0.05  

N179 NC24 18.10 DN100 0.41 0.00 0.05  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 46 

Combinación: Incendio 21-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 11.06 0.28 0.61  

H13 NC11 94.21 DN150 -11.06 -0.28 -0.61  

H14 N114 53.69 DN150 -10.55 -0.14 -0.58  

H14 N116 51.29 DN150 10.04 0.13 0.56  

H15 N117 71.87 DN150 -10.04 -0.18 -0.56  

H15 N119 7.97 DN150 10.04 0.02 0.56  

H16 N121 16.55 DN100 -9.53 -0.26 -1.18  

H16 N123 10.11 DN150 9.53 0.02 0.53  

H17 N125 128.88 DN200 40.45 1.01 1.26  

H17 NC11 128.88 DN200 -40.45 -1.01 -1.26  

H18 N127 52.98 DN150 -16.47 -0.32 -0.91  

H18 N129 52.97 DN150 -0.13 -0.00 -0.01  

H19 N131 105.53 DN150 0.53 0.00 0.03  

H19 N133 105.53 DN150 -0.53 -0.00 -0.03  

H20 N136 34.70 DN100 2.37 0.04 0.29  

H20 N138 29.94 DN100 -2.37 -0.04 -0.29  

H21 N141 90.18 DN200 16.00 0.13 0.50  

H21 N143 90.27 DN200 -32.60 -0.47 -1.02  

H22 N147 48.58 DN150 -3.24 -0.02 -0.18  

H22 N149 89.26 DN150 3.24 0.03 0.18  

H23 N149 89.27 DN150 -3.24 -0.03 -0.18  

H23 N151 16.91 DN150 3.24 0.01 0.18  

H24 N160 13.04 DN100 -1.36 -0.01 -0.17  

H24 NC20 43.51 DN100 0.96 0.01 0.12  

H25 N161 19.72 DN100 -1.80 -0.02 -0.22  

H25 N163 22.81 DN100 1.80 0.02 0.22  

H26 N167 90.38 DN150 -2.48 -0.02 -0.14  

H26 N169 57.76 DN150 2.48 0.01 0.14  

H27 N175 116.40 DN150 1.76 0.01 0.10  

H27 NC23 8.87 DN150 -1.76 -0.00 -0.10  

H28 N176 12.01 DN100 0.20 0.00 0.02  

H28 NC24 42.64 DN100 -0.20 -0.00 -0.02  

N2 N33 13.54 DN200 52.02 0.17 1.63  

N2 SG1 11.19 DN200 -52.02 -0.14 -1.63  

N33 N34 36.66 DN200 52.02 0.46 1.63  

N34 N35 43.79 DN200 52.02 0.55 1.63  

N35 N36 52.29 DN200 52.02 0.65 1.63  

N36 N37 33.25 DN200 52.02 0.41 1.63  

N37 N38 130.86 DN200 52.02 1.63 1.63  

N38 N39 67.17 DN200 52.02 0.84 1.63  

N39 N40 183.42 DN200 52.02 2.28 1.63  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 52.02 0.03 1.63 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 11.06 0.06 0.61  

N114 NC12 53.69 DN150 -10.55 -0.14 -0.58  

N116 N117 51.29 DN150 10.04 0.13 0.56  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 47 

N119 NC13 10.39 DN150 10.04 0.03 0.56  

N121 NC13 115.68 DN150 -9.53 -0.26 -0.53  

N123 NC14 32.80 DN150 9.53 0.07 0.53  

N125 N143 117.19 DN200 49.47 1.33 1.55  

N125 NC14 11.53 DN150 -9.02 -0.02 -0.50  

N127 NC18 19.82 DN150 -16.47 -0.12 -0.91  

N129 NC15 13.40 DN150 -0.13 -0.00 -0.01  

N131 NC15 9.85 DN150 0.53 0.00 0.03  

N133 N134 23.84 DN150 -0.53 -0.00 -0.03  

N134 N147 24.93 DN150 1.44 0.00 0.08  

N134 NC16 6.67 DN100 -1.97 -0.01 -0.24  

N136 NC16 4.59 DN100 2.37 0.01 0.29  

N138 N139 9.36 DN100 -2.37 -0.01 -0.29  

N139 NC17 13.71 DN100 -2.37 -0.02 -0.29  

N141 N161 60.20 DN200 13.23 0.06 0.41  

N141 NC17 16.18 DN100 2.77 0.03 0.34  

N143 N144 13.01 DN150 16.87 0.08 0.93  

N144 NC18 37.25 DN150 16.87 0.24 0.93  

N146 N147 10.88 DN100 1.80 0.01 0.22  

N146 N163 64.65 DN100 -1.80 -0.05 -0.22  

N151 N167 56.36 DN150 3.41 0.02 0.19  

N151 NC19 5.84 DN100 -0.16 -0.00 -0.02  

N153 N154 8.16 DN100 -0.56 -0.00 -0.07  

N153 NC19 6.99 DN100 0.56 0.00 0.07  

N154 N155 11.05 DN100 -0.56 -0.00 -0.07  

N155 N156 97.47 DN100 -0.56 -0.01 -0.07  

N156 N157 3.26 DN100 -0.56 -0.00 -0.07  

N157 NC20 15.02 DN100 -0.56 -0.00 -0.07  

N160 N161 179.60 DN200 -11.43 -0.14 -0.36  

N160 N176 115.38 DN200 10.06 0.07 0.31  

N164 N165 10.71 DN100 -0.56 -0.00 -0.07  

N164 N180 48.73 DN100 0.56 0.01 0.07  

N165 NC21 16.52 DN100 -0.56 -0.00 -0.07  

N167 NC21 14.74 DN100 0.92 0.00 0.11  

N169 NC170 14.43 DN150 2.48 0.00 0.14  

N171 N172 30.51 DN200 2.12 0.00 0.07  

N171 NC170 19.94 DN150 -2.12 -0.00 -0.12  

N172 NC23 19.69 DN150 2.12 0.00 0.12  

N175 N176 54.62 DN200 -10.27 -0.04 -0.32  

N175 SG2 114.58 DN200 12.03 0.10 0.38  

N179 N180 48.73 DN100 -0.56 -0.01 -0.07  

N179 NC24 18.10 DN100 0.56 0.00 0.07  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 48 

Combinación: Incendio 22-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.47 0.25 0.58   

H13 NC11 94.21 DN150 -10.47 -0.25 -0.58   

H14 N114 53.69 DN150 -9.96 -0.13 -0.55   

H14 N116 51.29 DN150 9.45 0.11 0.52   

H15 N117 71.87 DN150 -9.45 -0.16 -0.52   

H15 N119 7.97 DN150 9.45 0.02 0.52   

H16 N121 16.55 DN100 -8.94 -0.23 -1.11   

H16 N123 10.11 DN150 8.94 0.02 0.50   

H17 N125 128.88 DN200 38.17 0.91 1.19   

H17 NC11 128.88 DN200 -38.17 -0.91 -1.19   

H18 N127 52.98 DN150 -12.78 -0.20 -0.71   

H18 N129 52.97 DN150 12.78 0.20 0.71   

H19 N131 105.53 DN150 -12.38 -0.38 -0.69   

H19 N133 105.53 DN150 12.38 0.38 0.69   

H20 N136 34.70 DN100 5.25 0.19 0.65   

H20 N138 29.94 DN100 -5.25 -0.16 -0.65   

H21 N141 90.18 DN200 33.43 0.50 1.05   

H21 N143 90.27 DN200 -33.43 -0.50 -1.05   

H22 N147 48.58 DN150 -22.10 -0.51 -1.22   

H22 N149 89.26 DN150 5.50 0.07 0.30   

H23 N149 89.27 DN150 -5.50 -0.07 -0.30   

H23 N151 16.91 DN150 -11.10 -0.05 -0.62   

H24 N160 13.04 DN100 -4.64 -0.06 -0.57   

H24 NC20 43.51 DN100 4.24 0.16 0.52   

H25 N161 19.72 DN100 -4.87 -0.09 -0.60   

H25 N163 22.81 DN100 4.87 0.11 0.60   

H26 N167 90.38 DN150 5.31 0.07 0.29   

H26 N169 57.76 DN150 -5.31 -0.05 -0.29   

H27 N175 116.40 DN150 -6.03 -0.11 -0.33   

H27 NC23 8.87 DN150 6.03 0.01 0.33   

H28 N176 12.01 DN100 -3.07 -0.02 -0.38   

H28 NC24 42.64 DN100 3.07 0.09 0.38   

N2 N33 13.54 DN200 49.15 0.15 1.54   

N2 SG1 11.19 DN200 -49.15 -0.13 -1.54   

N33 N34 36.66 DN200 49.15 0.41 1.54   

N34 N35 43.79 DN200 49.15 0.49 1.54   

N35 N36 52.29 DN200 49.15 0.59 1.54   

N36 N37 33.25 DN200 49.15 0.37 1.54   

N37 N38 130.86 DN200 49.15 1.47 1.54   

N38 N39 67.17 DN200 49.15 0.75 1.54   

N39 N40 183.42 DN200 49.15 2.06 1.54   

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 49.15 0.02 1.54 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 10.47 0.05 0.58   

N114 NC12 53.69 DN150 -9.96 -0.13 -0.55   

N116 N117 51.29 DN150 9.45 0.11 0.52   



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 49 

N119 NC13 10.39 DN150 9.45 0.02 0.52   

N121 NC13 115.68 DN150 -8.94 -0.23 -0.50   

N123 NC14 32.80 DN150 8.94 0.07 0.50   

N125 N143 117.19 DN200 46.60 1.19 1.46   

N125 NC14 11.53 DN150 -8.43 -0.02 -0.47   

N127 NC18 19.82 DN150 -12.78 -0.08 -0.71   

N129 NC15 13.40 DN150 12.78 0.05 0.71   

N131 NC15 9.85 DN150 -12.38 -0.04 -0.69   

N133 N134 23.84 DN150 12.38 0.09 0.69   

N134 N147 24.93 DN150 17.23 0.16 0.95   

N134 NC16 6.67 DN100 -4.85 -0.03 -0.60   

N136 NC16 4.59 DN100 5.25 0.02 0.65   

N138 N139 9.36 DN100 -5.25 -0.05 -0.65   

N139 NC17 13.71 DN100 -5.25 -0.07 -0.65   

N141 N161 60.20 DN200 27.78 0.24 0.87   

N141 NC17 16.18 DN100 5.65 0.10 0.70   

N143 N144 13.01 DN150 13.18 0.05 0.73   

N144 NC18 37.25 DN150 13.18 0.15 0.73   

N146 N147 10.88 DN100 4.87 0.05 0.60   

N146 N163 64.65 DN100 -4.87 -0.30 -0.60   

N151 N167 56.36 DN150 -7.66 -0.09 -0.42   

N151 NC19 5.84 DN100 -3.44 -0.01 -0.43   

N153 N154 8.16 DN100 -3.84 -0.02 -0.48   

N153 NC19 6.99 DN100 3.84 0.02 0.48   

N154 N155 11.05 DN100 -3.84 -0.03 -0.48   

N155 N156 97.47 DN100 -3.84 -0.30 -0.48   

N156 N157 3.26 DN100 -3.84 -0.01 -0.48   

N157 NC20 15.02 DN100 -3.84 -0.05 -0.48   

N160 N161 179.60 DN200 -22.91 -0.50 -0.72   

N160 N176 115.38 DN200 18.27 0.21 0.57   

N164 N165 10.71 DN100 2.71 0.02 0.34   

N164 N180 48.73 DN100 -2.71 -0.08 -0.34   

N165 NC21 16.52 DN100 2.71 0.03 0.34   

N167 NC21 14.74 DN100 -2.35 -0.02 -0.29   

N169 NC170 14.43 DN150 -5.31 -0.01 -0.29   

N171 N172 30.51 DN200 -5.67 -0.01 -0.18   

N171 NC170 19.94 DN150 5.67 0.02 0.31   

N172 NC23 19.69 DN150 -5.67 -0.02 -0.31   

N175 N176 54.62 DN200 -15.19 -0.07 -0.48   

N175 SG2 114.58 DN200 9.16 0.06 0.29   

N179 N180 48.73 DN100 2.71 0.08 0.34   

N179 NC24 18.10 DN100 -2.71 -0.03 -0.34   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 50 

Combinación: Incendio 23-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.31 0.24 0.57  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.31 -0.24 -0.57  

H14 N114 53.69 DN150 -9.80 -0.13 -0.54  

H14 N116 51.29 DN150 9.29 0.11 0.51  

H15 N117 71.87 DN150 -9.29 -0.15 -0.51  

H15 N119 7.97 DN150 9.29 0.02 0.51  

H16 N121 16.55 DN100 -8.78 -0.23 -1.09  

H16 N123 10.11 DN150 8.78 0.02 0.49  

H17 N125 128.88 DN200 37.54 0.88 1.17  

H17 NC11 128.88 DN200 -37.54 -0.88 -1.17  

H18 N127 52.98 DN150 -11.17 -0.16 -0.62  

H18 N129 52.97 DN150 11.17 0.16 0.62  

H19 N131 105.53 DN150 -10.77 -0.30 -0.60  

H19 N133 105.53 DN150 10.77 0.30 0.60  

H20 N136 34.70 DN100 2.97 0.07 0.37  

H20 N138 29.94 DN100 -2.97 -0.06 -0.37  

H21 N141 90.18 DN200 34.23 0.52 1.07  

H21 N143 90.27 DN200 -34.23 -0.52 -1.07  

H22 N147 48.58 DN150 -14.50 -0.23 -0.80  

H22 N149 89.26 DN150 14.50 0.43 0.80  

H23 N149 89.27 DN150 -14.50 -0.43 -0.80  

H23 N151 16.91 DN150 -2.10 -0.00 -0.12  

H24 N160 13.04 DN100 -15.43 -0.50 -1.91 Vel.máx. 

H24 NC20 43.51 DN100 -1.57 -0.03 -0.19  

H25 N161 19.72 DN100 -1.16 -0.01 -0.14  

H25 N163 22.81 DN100 1.16 0.01 0.14  

H26 N167 90.38 DN150 3.10 0.03 0.17  

H26 N169 57.76 DN150 -3.10 -0.02 -0.17  

H27 N175 116.40 DN150 -3.82 -0.05 -0.21  

H27 NC23 8.87 DN150 3.82 0.00 0.21  

H28 N176 12.01 DN100 -2.09 -0.01 -0.26  

H28 NC24 42.64 DN100 2.09 0.04 0.26  

N2 N33 13.54 DN200 48.35 0.15 1.51  

N2 SG1 11.19 DN200 -48.35 -0.12 -1.51  

N33 N34 36.66 DN200 48.35 0.40 1.51  

N34 N35 43.79 DN200 48.35 0.48 1.51  

N35 N36 52.29 DN200 48.35 0.57 1.51  

N36 N37 33.25 DN200 48.35 0.36 1.51  

N37 N38 130.86 DN200 48.35 1.42 1.51  

N38 N39 67.17 DN200 48.35 0.73 1.51  

N39 N40 183.42 DN200 48.35 1.99 1.51  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 48.35 0.02 1.51  

N112 NC12 18.76 DN150 10.31 0.05 0.57  

N114 NC12 53.69 DN150 -9.80 -0.13 -0.54  

N116 N117 51.29 DN150 9.29 0.11 0.51  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 51 

N119 NC13 10.39 DN150 9.29 0.02 0.51  

N121 NC13 115.68 DN150 -8.78 -0.22 -0.49  

N123 NC14 32.80 DN150 8.78 0.06 0.49  

N125 N143 117.19 DN200 45.80 1.15 1.43  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.27 -0.02 -0.46  

N127 NC18 19.82 DN150 -11.17 -0.06 -0.62  

N129 NC15 13.40 DN150 11.17 0.04 0.62  

N131 NC15 9.85 DN150 -10.77 -0.03 -0.60  

N133 N134 23.84 DN150 10.77 0.07 0.60  

N134 N147 24.93 DN150 13.34 0.10 0.74  

N134 NC16 6.67 DN100 -2.57 -0.01 -0.32  

N136 NC16 4.59 DN100 2.97 0.01 0.37  

N138 N139 9.36 DN100 -2.97 -0.02 -0.37  

N139 NC17 13.71 DN100 -2.97 -0.03 -0.37  

N141 N161 60.20 DN200 30.86 0.29 0.96  

N141 NC17 16.18 DN100 3.37 0.04 0.42  

N143 N144 13.01 DN150 11.57 0.04 0.64  

N144 NC18 37.25 DN150 11.57 0.12 0.64  

N146 N147 10.88 DN100 1.16 0.00 0.14  

N146 N163 64.65 DN100 -1.16 -0.02 -0.14  

N151 N167 56.36 DN150 -4.47 -0.03 -0.25  

N151 NC19 5.84 DN100 2.37 0.01 0.29  

N153 N154 8.16 DN100 1.97 0.01 0.24  

N153 NC19 6.99 DN100 -1.97 -0.01 -0.24  

N154 N155 11.05 DN100 1.97 0.01 0.24  

N155 N156 97.47 DN100 1.97 0.09 0.24  

N156 N157 3.26 DN100 1.97 0.00 0.24  

N157 NC20 15.02 DN100 1.97 0.01 0.24  

N160 N161 179.60 DN200 -29.70 -0.80 -0.93  

N160 N176 115.38 DN200 14.27 0.13 0.45  

N164 N165 10.71 DN100 1.73 0.01 0.21  

N164 N180 48.73 DN100 -1.73 -0.04 -0.21  

N165 NC21 16.52 DN100 1.73 0.01 0.21  

N167 NC21 14.74 DN100 -1.37 -0.01 -0.17  

N169 NC170 14.43 DN150 -3.10 -0.00 -0.17  

N171 N172 30.51 DN200 -3.46 -0.00 -0.11  

N171 NC170 19.94 DN150 3.46 0.01 0.19  

N172 NC23 19.69 DN150 -3.46 -0.01 -0.19  

N175 N176 54.62 DN200 -12.18 -0.05 -0.38  

N175 SG2 114.58 DN200 8.36 0.05 0.26  

N179 N180 48.73 DN100 1.73 0.04 0.21  

N179 NC24 18.10 DN100 -1.73 -0.01 -0.21  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 52 

Combinación: Incendio 24-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.54 0.25 0.58  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.54 -0.25 -0.58  

H14 N114 53.69 DN150 -10.03 -0.13 -0.56  

H14 N116 51.29 DN150 9.52 0.12 0.53  

H15 N117 71.87 DN150 -9.52 -0.16 -0.53  

H15 N119 7.97 DN150 9.52 0.02 0.53  

H16 N121 16.55 DN100 -9.01 -0.24 -1.12  

H16 N123 10.11 DN150 9.01 0.02 0.50  

H17 N125 128.88 DN200 38.45 0.92 1.20  

H17 NC11 128.88 DN200 -38.45 -0.92 -1.20  

H18 N127 52.98 DN150 -11.24 -0.16 -0.62  

H18 N129 52.97 DN150 11.24 0.16 0.62  

H19 N131 105.53 DN150 -10.84 -0.30 -0.60  

H19 N133 105.53 DN150 10.84 0.30 0.60  

H20 N136 34.70 DN100 2.59 0.05 0.32  

H20 N138 29.94 DN100 -2.59 -0.05 -0.32  

H21 N141 90.18 DN200 35.31 0.55 1.10  

H21 N143 90.27 DN200 -35.31 -0.55 -1.10  

H22 N147 48.58 DN150 -8.03 -0.08 -0.44  

H22 N149 89.26 DN150 8.03 0.15 0.44  

H23 N149 89.27 DN150 -8.03 -0.15 -0.44  

H23 N151 16.91 DN150 8.03 0.03 0.44  

H24 N160 13.04 DN100 -13.95 -0.42 -1.73 Vel.máx. 

H24 NC20 43.51 DN100 -3.05 -0.09 -0.38  

H25 N161 19.72 DN100 -11.60 -0.45 -1.44  

H25 N163 22.81 DN100 -5.00 -0.11 -0.62  

H26 N167 90.38 DN150 -2.85 -0.02 -0.16  

H26 N169 57.76 DN150 2.85 0.02 0.16  

H27 N175 116.40 DN150 2.13 0.02 0.12  

H27 NC23 8.87 DN150 -2.13 -0.00 -0.12  

H28 N176 12.01 DN100 0.61 0.00 0.08  

H28 NC24 42.64 DN100 -0.61 -0.01 -0.08  

N2 N33 13.54 DN200 49.50 0.15 1.55  

N2 SG1 11.19 DN200 -49.50 -0.13 -1.55  

N33 N34 36.66 DN200 49.50 0.42 1.55  

N34 N35 43.79 DN200 49.50 0.50 1.55  

N35 N36 52.29 DN200 49.50 0.59 1.55  

N36 N37 33.25 DN200 49.50 0.38 1.55  

N37 N38 130.86 DN200 49.50 1.49 1.55  

N38 N39 67.17 DN200 49.50 0.76 1.55  

N39 N40 183.42 DN200 49.50 2.08 1.55  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 49.50 0.02 1.55  

N112 NC12 18.76 DN150 10.54 0.05 0.58  

N114 NC12 53.69 DN150 -10.03 -0.13 -0.56  

N116 N117 51.29 DN150 9.52 0.12 0.53  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 53 

N119 NC13 10.39 DN150 9.52 0.02 0.53  

N121 NC13 115.68 DN150 -9.01 -0.24 -0.50  

N123 NC14 32.80 DN150 9.01 0.07 0.50  

N125 N143 117.19 DN200 46.95 1.21 1.47  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.50 -0.02 -0.47  

N127 NC18 19.82 DN150 -11.24 -0.06 -0.62  

N129 NC15 13.40 DN150 11.24 0.04 0.62  

N131 NC15 9.85 DN150 -10.84 -0.03 -0.60  

N133 N134 23.84 DN150 10.84 0.07 0.60  

N134 N147 24.93 DN150 13.03 0.10 0.72  

N134 NC16 6.67 DN100 -2.19 -0.01 -0.27  

N136 NC16 4.59 DN100 2.59 0.01 0.32  

N138 N139 9.36 DN100 -2.59 -0.01 -0.32  

N139 NC17 13.71 DN100 -2.59 -0.02 -0.32  

N141 N161 60.20 DN200 32.32 0.31 1.01  

N141 NC17 16.18 DN100 2.99 0.03 0.37  

N143 N144 13.01 DN150 11.64 0.04 0.64  

N144 NC18 37.25 DN150 11.64 0.12 0.64  

N146 N147 10.88 DN100 -5.00 -0.05 -0.62  

N146 N163 64.65 DN100 5.00 0.32 0.62  

N151 N167 56.36 DN150 4.18 0.03 0.23  

N151 NC19 5.84 DN100 3.85 0.02 0.48  

N153 N154 8.16 DN100 3.45 0.02 0.43  

N153 NC19 6.99 DN100 -3.45 -0.02 -0.43  

N154 N155 11.05 DN100 3.45 0.03 0.43  

N155 N156 97.47 DN100 3.45 0.24 0.43  

N156 N157 3.26 DN100 3.45 0.01 0.43  

N157 NC20 15.02 DN100 3.45 0.04 0.43  

N160 N161 179.60 DN200 -20.73 -0.41 -0.65  

N160 N176 115.38 DN200 6.77 0.04 0.21  

N164 N165 10.71 DN100 -0.97 -0.00 -0.12  

N164 N180 48.73 DN100 0.97 0.01 0.12  

N165 NC21 16.52 DN100 -0.97 -0.00 -0.12  

N167 NC21 14.74 DN100 1.33 0.01 0.17  

N169 NC170 14.43 DN150 2.85 0.00 0.16  

N171 N172 30.51 DN200 2.49 0.00 0.08  

N171 NC170 19.94 DN150 -2.49 -0.00 -0.14  

N172 NC23 19.69 DN150 2.49 0.00 0.14  

N175 N176 54.62 DN200 -7.39 -0.02 -0.23  

N175 SG2 114.58 DN200 9.51 0.06 0.30  

N179 N180 48.73 DN100 -0.97 -0.01 -0.12  

N179 NC24 18.10 DN100 0.97 0.00 0.12  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 54 

Combinación: Incendio 25-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.71 0.26 0.59  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.71 -0.26 -0.59  

H14 N114 53.69 DN150 -10.20 -0.14 -0.57  

H14 N116 51.29 DN150 9.69 0.12 0.54  

H15 N117 71.87 DN150 -9.69 -0.17 -0.54  

H15 N119 7.97 DN150 9.69 0.02 0.54  

H16 N121 16.55 DN100 -9.18 -0.24 -1.14  

H16 N123 10.11 DN150 9.18 0.02 0.51  

H17 N125 128.88 DN200 39.11 0.95 1.22  

H17 NC11 128.88 DN200 -39.11 -0.95 -1.22  

H18 N127 52.98 DN150 -12.45 -0.19 -0.69  

H18 N129 52.97 DN150 12.45 0.19 0.69  

H19 N131 105.53 DN150 -12.05 -0.36 -0.67  

H19 N133 105.53 DN150 12.05 0.36 0.67  

H20 N136 34.70 DN100 -7.77 -0.38 -0.96  

H20 N138 29.94 DN100 -8.83 -0.41 -1.09  

H21 N141 90.18 DN200 34.93 0.54 1.09  

H21 N143 90.27 DN200 -34.93 -0.54 -1.09  

H22 N147 48.58 DN150 -0.21 -0.00 -0.01  

H22 N149 89.26 DN150 0.21 0.00 0.01  

H23 N149 89.27 DN150 -0.21 -0.00 -0.01  

H23 N151 16.91 DN150 0.21 0.00 0.01  

H24 N160 13.04 DN100 -2.03 -0.01 -0.25  

H24 NC20 43.51 DN100 1.63 0.03 0.20  

H25 N161 19.72 DN100 -12.93 -0.55 -1.60 Vel.máx. 

H25 N163 22.81 DN100 -3.67 -0.06 -0.45  

H26 N167 90.38 DN150 -1.15 -0.00 -0.06  

H26 N169 57.76 DN150 1.15 0.00 0.06  

H27 N175 116.40 DN150 0.43 0.00 0.02  

H27 NC23 8.87 DN150 -0.43 -0.00 -0.02  

H28 N176 12.01 DN100 -0.83 -0.00 -0.10  

H28 NC24 42.64 DN100 0.83 0.01 0.10  

N2 N33 13.54 DN200 50.33 0.16 1.57  

N2 SG1 11.19 DN200 -50.33 -0.13 -1.57  

N33 N34 36.66 DN200 50.33 0.43 1.57  

N34 N35 43.79 DN200 50.33 0.51 1.57  

N35 N36 52.29 DN200 50.33 0.61 1.57  

N36 N37 33.25 DN200 50.33 0.39 1.57  

N37 N38 130.86 DN200 50.33 1.53 1.57  

N38 N39 67.17 DN200 50.33 0.79 1.57  

N39 N40 183.42 DN200 50.33 2.15 1.57  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 50.33 0.02 1.57  

N112 NC12 18.76 DN150 10.71 0.05 0.59  

N114 NC12 53.69 DN150 -10.20 -0.14 -0.57  

N116 N117 51.29 DN150 9.69 0.12 0.54  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 55 

N119 NC13 10.39 DN150 9.69 0.02 0.54  

N121 NC13 115.68 DN150 -9.18 -0.24 -0.51  

N123 NC14 32.80 DN150 9.18 0.07 0.51  

N125 N143 117.19 DN200 47.78 1.25 1.49  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.67 -0.02 -0.48  

N127 NC18 19.82 DN150 -12.45 -0.07 -0.69  

N129 NC15 13.40 DN150 12.45 0.05 0.69  

N131 NC15 9.85 DN150 -12.05 -0.03 -0.67  

N133 N134 23.84 DN150 12.05 0.08 0.67  

N134 N147 24.93 DN150 3.88 0.01 0.22  

N134 NC16 6.67 DN100 8.17 0.08 1.01  

N136 NC16 4.59 DN100 -7.77 -0.05 -0.96  

N138 N139 9.36 DN100 -8.83 -0.13 -1.09  

N139 NC17 13.71 DN100 -8.83 -0.19 -1.09  

N141 N161 60.20 DN200 25.69 0.20 0.80  

N141 NC17 16.18 DN100 9.23 0.24 1.14  

N143 N144 13.01 DN150 12.85 0.05 0.71  

N144 NC18 37.25 DN150 12.85 0.14 0.71  

N146 N147 10.88 DN100 -3.67 -0.03 -0.45  

N146 N163 64.65 DN100 3.67 0.18 0.45  

N151 N167 56.36 DN150 1.04 0.00 0.06  

N151 NC19 5.84 DN100 -0.83 -0.00 -0.10  

N153 N154 8.16 DN100 -1.23 -0.00 -0.15  

N153 NC19 6.99 DN100 1.23 0.00 0.15  

N154 N155 11.05 DN100 -1.23 -0.00 -0.15  

N155 N156 97.47 DN100 -1.23 -0.04 -0.15  

N156 N157 3.26 DN100 -1.23 -0.00 -0.15  

N157 NC20 15.02 DN100 -1.23 -0.01 -0.15  

N160 N161 179.60 DN200 -12.76 -0.17 -0.40  

N160 N176 115.38 DN200 10.73 0.08 0.34  

N164 N165 10.71 DN100 0.47 0.00 0.06  

N164 N180 48.73 DN100 -0.47 -0.00 -0.06  

N165 NC21 16.52 DN100 0.47 0.00 0.06  

N167 NC21 14.74 DN100 -0.11 -0.00 -0.01  

N169 NC170 14.43 DN150 1.15 0.00 0.06  

N171 N172 30.51 DN200 0.79 0.00 0.02  

N171 NC170 19.94 DN150 -0.79 -0.00 -0.04  

N172 NC23 19.69 DN150 0.79 0.00 0.04  

N175 N176 54.62 DN200 -9.91 -0.03 -0.31  

N175 SG2 114.58 DN200 10.34 0.08 0.32  

N179 N180 48.73 DN100 0.47 0.00 0.06  

N179 NC24 18.10 DN100 -0.47 -0.00 -0.06  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 56 

Combinación: Incendio 26-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.12 0.24 0.56  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.12 -0.24 -0.56  

H14 N114 53.69 DN150 -9.61 -0.12 -0.53  

H14 N116 51.29 DN150 9.10 0.11 0.50  

H15 N117 71.87 DN150 -9.10 -0.15 -0.50  

H15 N119 7.97 DN150 9.10 0.02 0.50  

H16 N121 16.55 DN100 -8.59 -0.22 -1.06  

H16 N123 10.11 DN150 8.59 0.02 0.48  

H17 N125 128.88 DN200 36.81 0.85 1.15  

H17 NC11 128.88 DN200 -36.81 -0.85 -1.15  

H18 N127 52.98 DN150 -10.91 -0.15 -0.60  

H18 N129 52.97 DN150 10.91 0.15 0.60  

H19 N131 105.53 DN150 -10.51 -0.28 -0.58  

H19 N133 105.53 DN150 10.51 0.28 0.58  

H20 N136 34.70 DN100 2.82 0.06 0.35  

H20 N138 29.94 DN100 -2.82 -0.05 -0.35  

H21 N141 90.18 DN200 33.58 0.50 1.05  

H21 N143 90.27 DN200 -33.58 -0.50 -1.05  

H22 N147 48.58 DN150 -13.81 -0.21 -0.77  

H22 N149 89.26 DN150 13.81 0.39 0.77  

H23 N149 89.27 DN150 -13.81 -0.39 -0.77  

H23 N151 16.91 DN150 13.81 0.07 0.77  

H24 N160 13.04 DN100 -3.29 -0.03 -0.41  

H24 NC20 43.51 DN100 2.89 0.08 0.36  

H25 N161 19.72 DN100 -0.88 -0.00 -0.11  

H25 N163 22.81 DN100 0.88 0.01 0.11  

H26 N167 90.38 DN150 -17.62 -0.62 -0.98  

H26 N169 57.76 DN150 1.02 0.00 0.06  

H27 N175 116.40 DN150 -16.30 -0.69 -0.90  

H27 NC23 8.87 DN150 -0.30 -0.00 -0.02  

H28 N176 12.01 DN100 -2.44 -0.02 -0.30  

H28 NC24 42.64 DN100 2.44 0.06 0.30  

N2 N33 13.54 DN200 47.44 0.14 1.48  

N2 SG1 11.19 DN200 -47.44 -0.12 -1.48  

N33 N34 36.66 DN200 47.44 0.38 1.48  

N34 N35 43.79 DN200 47.44 0.46 1.48  

N35 N36 52.29 DN200 47.44 0.55 1.48  

N36 N37 33.25 DN200 47.44 0.35 1.48  

N37 N38 130.86 DN200 47.44 1.37 1.48  

N38 N39 67.17 DN200 47.44 0.71 1.48  

N39 N40 183.42 DN200 47.44 1.93 1.48  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 47.44 0.02 1.48 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 10.12 0.05 0.56  

N114 NC12 53.69 DN150 -9.61 -0.12 -0.53  

N116 N117 51.29 DN150 9.10 0.11 0.50  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 57 

N119 NC13 10.39 DN150 9.10 0.02 0.50  

N121 NC13 115.68 DN150 -8.59 -0.22 -0.48  

N123 NC14 32.80 DN150 8.59 0.06 0.48  

N125 N143 117.19 DN200 44.89 1.11 1.40  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.08 -0.02 -0.45  

N127 NC18 19.82 DN150 -10.91 -0.06 -0.60  

N129 NC15 13.40 DN150 10.91 0.04 0.60  

N131 NC15 9.85 DN150 -10.51 -0.03 -0.58  

N133 N134 23.84 DN150 10.51 0.06 0.58  

N134 N147 24.93 DN150 12.93 0.10 0.72  

N134 NC16 6.67 DN100 -2.42 -0.01 -0.30  

N136 NC16 4.59 DN100 2.82 0.01 0.35  

N138 N139 9.36 DN100 -2.82 -0.02 -0.35  

N139 NC17 13.71 DN100 -2.82 -0.02 -0.35  

N141 N161 60.20 DN200 30.36 0.28 0.95  

N141 NC17 16.18 DN100 3.22 0.04 0.40  

N143 N144 13.01 DN150 11.31 0.04 0.63  

N144 NC18 37.25 DN150 11.31 0.11 0.63  

N146 N147 10.88 DN100 0.88 0.00 0.11  

N146 N163 64.65 DN100 -0.88 -0.01 -0.11  

N151 N167 56.36 DN150 15.90 0.32 0.88  

N151 NC19 5.84 DN100 -2.09 -0.01 -0.26  

N153 N154 8.16 DN100 -2.49 -0.01 -0.31  

N153 NC19 6.99 DN100 2.49 0.01 0.31  

N154 N155 11.05 DN100 -2.49 -0.02 -0.31  

N155 N156 97.47 DN100 -2.49 -0.14 -0.31  

N156 N157 3.26 DN100 -2.49 -0.00 -0.31  

N157 NC20 15.02 DN100 -2.49 -0.02 -0.31  

N160 N161 179.60 DN200 -29.48 -0.79 -0.92  

N160 N176 115.38 DN200 26.19 0.41 0.82  

N164 N165 10.71 DN100 2.08 0.01 0.26  

N164 N180 48.73 DN100 -2.08 -0.05 -0.26  

N165 NC21 16.52 DN100 2.08 0.02 0.26  

N167 NC21 14.74 DN100 -1.72 -0.01 -0.21  

N169 NC170 14.43 DN150 1.02 0.00 0.06  

N171 N172 30.51 DN200 0.66 0.00 0.02  

N171 NC170 19.94 DN150 -0.66 -0.00 -0.04  

N172 NC23 19.69 DN150 0.66 0.00 0.04  

N175 N176 54.62 DN200 -23.75 -0.16 -0.74  

N175 SG2 114.58 DN200 7.45 0.04 0.23  

N179 N180 48.73 DN100 2.08 0.05 0.26  

N179 NC24 18.10 DN100 -2.08 -0.02 -0.26  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 58 

Combinación: Incendio 27-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.09 0.23 0.56  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.09 -0.23 -0.56  

H14 N114 53.69 DN150 -9.58 -0.12 -0.53  

H14 N116 51.29 DN150 9.07 0.11 0.50  

H15 N117 71.87 DN150 -9.07 -0.15 -0.50  

H15 N119 7.97 DN150 9.07 0.02 0.50  

H16 N121 16.55 DN100 -8.56 -0.22 -1.06  

H16 N123 10.11 DN150 8.56 0.02 0.47  

H17 N125 128.88 DN200 36.71 0.84 1.15  

H17 NC11 128.88 DN200 -36.71 -0.84 -1.15  

H18 N127 52.98 DN150 -10.80 -0.15 -0.60  

H18 N129 52.97 DN150 10.80 0.15 0.60  

H19 N131 105.53 DN150 -10.40 -0.28 -0.58  

H19 N133 105.53 DN150 10.40 0.28 0.58  

H20 N136 34.70 DN100 2.66 0.05 0.33  

H20 N138 29.94 DN100 -2.66 -0.05 -0.33  

H21 N141 90.18 DN200 33.57 0.50 1.05  

H21 N143 90.27 DN200 -33.57 -0.50 -1.05  

H22 N147 48.58 DN150 -12.61 -0.18 -0.70  

H22 N149 89.26 DN150 12.61 0.33 0.70  

H23 N149 89.27 DN150 -12.61 -0.33 -0.70  

H23 N151 16.91 DN150 12.61 0.06 0.70  

H24 N160 13.04 DN100 -1.78 -0.01 -0.22  

H24 NC20 43.51 DN100 1.38 0.02 0.17  

H25 N161 19.72 DN100 0.05 0.00 0.01  

H25 N163 22.81 DN100 -0.05 -0.00 -0.01  

H26 N167 90.38 DN150 -9.21 -0.19 -0.51  

H26 N169 57.76 DN150 9.21 0.12 0.51  

H27 N175 116.40 DN150 -8.11 -0.20 -0.45  

H27 NC23 8.87 DN150 -8.49 -0.02 -0.47  

H28 N176 12.01 DN100 -13.34 -0.35 -1.65 Vel.máx. 

H28 NC24 42.64 DN100 -3.26 -0.10 -0.40  

N2 N33 13.54 DN200 47.32 0.14 1.48  

N2 SG1 11.19 DN200 -47.32 -0.12 -1.48  

N33 N34 36.66 DN200 47.32 0.38 1.48  

N34 N35 43.79 DN200 47.32 0.46 1.48  

N35 N36 52.29 DN200 47.32 0.55 1.48  

N36 N37 33.25 DN200 47.32 0.35 1.48  

N37 N38 130.86 DN200 47.32 1.37 1.48  

N38 N39 67.17 DN200 47.32 0.70 1.48  

N39 N40 183.42 DN200 47.32 1.92 1.48  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 47.32 0.02 1.48  

N112 NC12 18.76 DN150 10.09 0.05 0.56  

N114 NC12 53.69 DN150 -9.58 -0.12 -0.53  

N116 N117 51.29 DN150 9.07 0.11 0.50  



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 59 

N119 NC13 10.39 DN150 9.07 0.02 0.50  

N121 NC13 115.68 DN150 -8.56 -0.21 -0.47  

N123 NC14 32.80 DN150 8.56 0.06 0.47  

N125 N143 117.19 DN200 44.77 1.11 1.40  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.05 -0.02 -0.45  

N127 NC18 19.82 DN150 -10.80 -0.06 -0.60  

N129 NC15 13.40 DN150 10.80 0.04 0.60  

N131 NC15 9.85 DN150 -10.40 -0.03 -0.58  

N133 N134 23.84 DN150 10.40 0.06 0.58  

N134 N147 24.93 DN150 12.66 0.09 0.70  

N134 NC16 6.67 DN100 -2.26 -0.01 -0.28  

N136 NC16 4.59 DN100 2.66 0.01 0.33  

N138 N139 9.36 DN100 -2.66 -0.01 -0.33  

N139 NC17 13.71 DN100 -2.66 -0.02 -0.33  

N141 N161 60.20 DN200 30.51 0.28 0.95  

N141 NC17 16.18 DN100 3.06 0.03 0.38  

N143 N144 13.01 DN150 11.20 0.04 0.62  

N144 NC18 37.25 DN150 11.20 0.11 0.62  

N146 N147 10.88 DN100 -0.05 -0.00 -0.01  

N146 N163 64.65 DN100 0.05 0.00 0.01  

N151 N167 56.36 DN150 13.19 0.23 0.73  

N151 NC19 5.84 DN100 -0.58 -0.00 -0.07  

N153 N154 8.16 DN100 -0.98 -0.00 -0.12  

N153 NC19 6.99 DN100 0.98 0.00 0.12  

N154 N155 11.05 DN100 -0.98 -0.00 -0.12  

N155 N156 97.47 DN100 -0.98 -0.03 -0.12  

N156 N157 3.26 DN100 -0.98 -0.00 -0.12  

N157 NC20 15.02 DN100 -0.98 -0.00 -0.12  

N160 N161 179.60 DN200 -30.56 -0.84 -0.96  

N160 N176 115.38 DN200 28.78 0.48 0.90  

N164 N165 10.71 DN100 -3.62 -0.03 -0.45  

N164 N180 48.73 DN100 3.62 0.13 0.45  

N165 NC21 16.52 DN100 -3.62 -0.05 -0.45  

N167 NC21 14.74 DN100 3.98 0.05 0.49  

N169 NC170 14.43 DN150 9.21 0.03 0.51  

N171 N172 30.51 DN200 8.85 0.02 0.28  

N171 NC170 19.94 DN150 -8.85 -0.04 -0.49  

N172 NC23 19.69 DN150 8.85 0.04 0.49  

N175 N176 54.62 DN200 -15.44 -0.07 -0.48  

N175 SG2 114.58 DN200 7.33 0.04 0.23  

N179 N180 48.73 DN100 -3.62 -0.13 -0.45  

N179 NC24 18.10 DN100 3.62 0.05 0.45  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 60 

Combinación: Incendio 28-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.24 0.24 0.57  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.24 -0.24 -0.57  

H14 N114 53.69 DN150 -9.73 -0.13 -0.54  

H14 N116 51.29 DN150 9.22 0.11 0.51  

H15 N117 71.87 DN150 -9.22 -0.15 -0.51  

H15 N119 7.97 DN150 9.22 0.02 0.51  

H16 N121 16.55 DN100 -8.71 -0.22 -1.08  

H16 N123 10.11 DN150 8.71 0.02 0.48  

H17 N125 128.88 DN200 37.26 0.87 1.17  

H17 NC11 128.88 DN200 -37.26 -0.87 -1.17  

H18 N127 52.98 DN150 -10.93 -0.15 -0.61  

H18 N129 52.97 DN150 10.93 0.15 0.61  

H19 N131 105.53 DN150 -10.53 -0.28 -0.58  

H19 N133 105.53 DN150 10.53 0.28 0.58  

H20 N136 34.70 DN100 2.62 0.05 0.32  

H20 N138 29.94 DN100 -2.62 -0.05 -0.32  

H21 N141 90.18 DN200 34.13 0.52 1.07  

H21 N143 90.27 DN200 -34.13 -0.52 -1.07  

H22 N147 48.58 DN150 -12.17 -0.17 -0.67  

H22 N149 89.26 DN150 12.17 0.31 0.67  

H23 N149 89.27 DN150 -12.17 -0.31 -0.67  

H23 N151 16.91 DN150 12.17 0.06 0.67  

H24 N160 13.04 DN100 -13.92 -0.42 -1.72 Vel.máx. 

H24 NC20 43.51 DN100 -3.08 -0.09 -0.38  

H25 N161 19.72 DN100 0.58 0.00 0.07  

H25 N163 22.81 DN100 -0.58 -0.00 -0.07  

H26 N167 90.38 DN150 -4.39 -0.05 -0.24  

H26 N169 57.76 DN150 4.39 0.03 0.24  

H27 N175 116.40 DN150 3.67 0.05 0.20  

H27 NC23 8.87 DN150 -3.67 -0.00 -0.20  

H28 N176 12.01 DN100 -13.42 -0.36 -1.66  

H28 NC24 42.64 DN100 -3.18 -0.09 -0.39  

N2 N33 13.54 DN200 48.01 0.15 1.50  

N2 SG1 11.19 DN200 -48.01 -0.12 -1.50  

N33 N34 36.66 DN200 48.01 0.39 1.50  

N34 N35 43.79 DN200 48.01 0.47 1.50  

N35 N36 52.29 DN200 48.01 0.56 1.50  

N36 N37 33.25 DN200 48.01 0.36 1.50  

N37 N38 130.86 DN200 48.01 1.40 1.50  

N38 N39 67.17 DN200 48.01 0.72 1.50  

N39 N40 183.42 DN200 48.01 1.97 1.50  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 48.01 0.02 1.50  

N112 NC12 18.76 DN150 10.24 0.05 0.57  

N114 NC12 53.69 DN150 -9.73 -0.13 -0.54  

N116 N117 51.29 DN150 9.22 0.11 0.51  
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 61 

N119 NC13 10.39 DN150 9.22 0.02 0.51  

N121 NC13 115.68 DN150 -8.71 -0.22 -0.48  

N123 NC14 32.80 DN150 8.71 0.06 0.48  

N125 N143 117.19 DN200 45.46 1.14 1.42  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.20 -0.02 -0.45  

N127 NC18 19.82 DN150 -10.93 -0.06 -0.61  

N129 NC15 13.40 DN150 10.93 0.04 0.61  

N131 NC15 9.85 DN150 -10.53 -0.03 -0.58  

N133 N134 23.84 DN150 10.53 0.06 0.58  

N134 N147 24.93 DN150 12.76 0.10 0.71  

N134 NC16 6.67 DN100 -2.22 -0.01 -0.28  

N136 NC16 4.59 DN100 2.62 0.01 0.32  

N138 N139 9.36 DN100 -2.62 -0.01 -0.32  

N139 NC17 13.71 DN100 -2.62 -0.02 -0.32  

N141 N161 60.20 DN200 31.10 0.29 0.97  

N141 NC17 16.18 DN100 3.02 0.03 0.37  

N143 N144 13.01 DN150 11.33 0.04 0.63  

N144 NC18 37.25 DN150 11.33 0.11 0.63  

N146 N147 10.88 DN100 -0.58 -0.00 -0.07  

N146 N163 64.65 DN100 0.58 0.01 0.07  

N151 N167 56.36 DN150 8.29 0.10 0.46  

N151 NC19 5.84 DN100 3.88 0.02 0.48  

N153 N154 8.16 DN100 3.48 0.02 0.43  

N153 NC19 6.99 DN100 -3.48 -0.02 -0.43  

N154 N155 11.05 DN100 3.48 0.03 0.43  

N155 N156 97.47 DN100 3.48 0.25 0.43  

N156 N157 3.26 DN100 3.48 0.01 0.43  

N157 NC20 15.02 DN100 3.48 0.04 0.43  

N160 N161 179.60 DN200 -31.69 -0.90 -0.99  

N160 N176 115.38 DN200 17.77 0.20 0.56  

N164 N165 10.71 DN100 -3.54 -0.03 -0.44  

N164 N180 48.73 DN100 3.54 0.13 0.44  

N165 NC21 16.52 DN100 -3.54 -0.04 -0.44  

N167 NC21 14.74 DN100 3.90 0.05 0.48  

N169 NC170 14.43 DN150 4.39 0.01 0.24  

N171 N172 30.51 DN200 4.03 0.00 0.13  

N171 NC170 19.94 DN150 -4.03 -0.01 -0.22  

N172 NC23 19.69 DN150 4.03 0.01 0.22  

N175 N176 54.62 DN200 -4.35 -0.01 -0.14  

N175 SG2 114.58 DN200 8.02 0.05 0.25  

N179 N180 48.73 DN100 -3.54 -0.13 -0.44  

N179 NC24 18.10 DN100 3.54 0.05 0.44  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 62 

Combinación: Incendio 29-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.64 0.26 0.59  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.64 -0.26 -0.59  

H14 N114 53.69 DN150 -10.13 -0.13 -0.56  

H14 N116 51.29 DN150 9.62 0.12 0.53  

H15 N117 71.87 DN150 -9.62 -0.16 -0.53  

H15 N119 7.97 DN150 9.62 0.02 0.53  

H16 N121 16.55 DN100 -9.11 -0.24 -1.13  

H16 N123 10.11 DN150 9.11 0.02 0.50  

H17 N125 128.88 DN200 38.84 0.94 1.21  

H17 NC11 128.88 DN200 -38.84 -0.94 -1.21  

H18 N127 52.98 DN150 -13.47 -0.22 -0.75  

H18 N129 52.97 DN150 13.47 0.22 0.75  

H19 N131 105.53 DN150 -13.07 -0.42 -0.72  

H19 N133 105.53 DN150 13.07 0.42 0.72  

H20 N136 34.70 DN100 -6.78 -0.30 -0.84  

H20 N138 29.94 DN100 -9.82 -0.50 -1.22  

H21 N141 90.18 DN200 33.57 0.50 1.05  

H21 N143 90.27 DN200 -33.57 -0.50 -1.05  

H22 N147 48.58 DN150 -11.16 -0.15 -0.62  

H22 N149 89.26 DN150 -5.44 -0.07 -0.30  

H23 N149 89.27 DN150 5.44 0.07 0.30  

H23 N151 16.91 DN150 -5.44 -0.01 -0.30  

H24 N160 13.04 DN100 -3.20 -0.03 -0.40  

H24 NC20 43.51 DN100 2.80 0.08 0.35  

H25 N161 19.72 DN100 -5.26 -0.11 -0.65  

H25 N163 22.81 DN100 5.26 0.12 0.65  

H26 N167 90.38 DN150 2.31 0.02 0.13  

H26 N169 57.76 DN150 -2.31 -0.01 -0.13  

H27 N175 116.40 DN150 -3.03 -0.03 -0.17  

H27 NC23 8.87 DN150 3.03 0.00 0.17  

H28 N176 12.01 DN100 -1.85 -0.01 -0.23  

H28 NC24 42.64 DN100 1.85 0.04 0.23  

N2 N33 13.54 DN200 49.99 0.16 1.56  

N2 SG1 11.19 DN200 -49.99 -0.13 -1.56  

N33 N34 36.66 DN200 49.99 0.42 1.56  

N34 N35 43.79 DN200 49.99 0.51 1.56  

N35 N36 52.29 DN200 49.99 0.60 1.56  

N36 N37 33.25 DN200 49.99 0.38 1.56  

N37 N38 130.86 DN200 49.99 1.51 1.56  

N38 N39 67.17 DN200 49.99 0.78 1.56  

N39 N40 183.42 DN200 49.99 2.12 1.56  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 49.99 0.02 1.56 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 10.64 0.05 0.59  

N114 NC12 53.69 DN150 -10.13 -0.13 -0.56  

N116 N117 51.29 DN150 9.62 0.12 0.53  
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 63 

N119 NC13 10.39 DN150 9.62 0.02 0.53  

N121 NC13 115.68 DN150 -9.11 -0.24 -0.50  

N123 NC14 32.80 DN150 9.11 0.07 0.50  

N125 N143 117.19 DN200 47.44 1.23 1.48  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.60 -0.02 -0.48  

N127 NC18 19.82 DN150 -13.47 -0.08 -0.75  

N129 NC15 13.40 DN150 13.47 0.06 0.75  

N131 NC15 9.85 DN150 -13.07 -0.04 -0.72  

N133 N134 23.84 DN150 13.07 0.10 0.72  

N134 N147 24.93 DN150 5.90 0.02 0.33  

N134 NC16 6.67 DN100 7.18 0.06 0.89  

N136 NC16 4.59 DN100 -6.78 -0.04 -0.84  

N138 N139 9.36 DN100 -9.82 -0.16 -1.22  

N139 NC17 13.71 DN100 -9.82 -0.23 -1.22  

N141 N161 60.20 DN200 23.34 0.17 0.73  

N141 NC17 16.18 DN100 10.22 0.29 1.27  

N143 N144 13.01 DN150 13.87 0.06 0.77  

N144 NC18 37.25 DN150 13.87 0.17 0.77  

N146 N147 10.88 DN100 5.26 0.06 0.65  

N146 N163 64.65 DN100 -5.26 -0.35 -0.65  

N151 N167 56.36 DN150 -3.44 -0.02 -0.19  

N151 NC19 5.84 DN100 -2.00 -0.01 -0.25  

N153 N154 8.16 DN100 -2.40 -0.01 -0.30  

N153 NC19 6.99 DN100 2.40 0.01 0.30  

N154 N155 11.05 DN100 -2.40 -0.01 -0.30  

N155 N156 97.47 DN100 -2.40 -0.13 -0.30  

N156 N157 3.26 DN100 -2.40 -0.00 -0.30  

N157 NC20 15.02 DN100 -2.40 -0.02 -0.30  

N160 N161 179.60 DN200 -18.08 -0.32 -0.57  

N160 N176 115.38 DN200 14.88 0.15 0.47  

N164 N165 10.71 DN100 1.49 0.01 0.18  

N164 N180 48.73 DN100 -1.49 -0.03 -0.18  

N165 NC21 16.52 DN100 1.49 0.01 0.18  

N167 NC21 14.74 DN100 -1.13 -0.01 -0.14  

N169 NC170 14.43 DN150 -2.31 -0.00 -0.13  

N171 N172 30.51 DN200 -2.67 -0.00 -0.08  

N171 NC170 19.94 DN150 2.67 0.00 0.15  

N172 NC23 19.69 DN150 -2.67 -0.00 -0.15  

N175 N176 54.62 DN200 -13.03 -0.05 -0.41  

N175 SG2 114.58 DN200 10.00 0.07 0.31  

N179 N180 48.73 DN100 1.49 0.03 0.18  

N179 NC24 18.10 DN100 -1.49 -0.01 -0.18  

 

 

 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 64 

Combinación: Incendio 30-TER 

Inicio Final Longitud 

m 

Diámetros 

mm 

Caudal 

l/s 

Pérdid. 

m.c.a. 

Velocidad 

m/s 

Coment. 

H13 N112 94.21 DN150 10.27 0.24 0.57  

H13 NC11 94.21 DN150 -10.27 -0.24 -0.57  

H14 N114 53.69 DN150 -9.76 -0.13 -0.54  

H14 N116 51.29 DN150 9.25 0.11 0.51  

H15 N117 71.87 DN150 -9.25 -0.15 -0.51  

H15 N119 7.97 DN150 9.25 0.02 0.51  

H16 N121 16.55 DN100 -8.74 -0.22 -1.08  

H16 N123 10.11 DN150 8.74 0.02 0.48  

H17 N125 128.88 DN200 37.38 0.87 1.17  

H17 NC11 128.88 DN200 -37.38 -0.87 -1.17  

H18 N127 52.98 DN150 -11.43 -0.17 -0.63  

H18 N129 52.97 DN150 11.43 0.17 0.63  

H19 N131 105.53 DN150 -11.03 -0.31 -0.61  

H19 N133 105.53 DN150 11.03 0.31 0.61  

H20 N136 34.70 DN100 3.52 0.09 0.44  

H20 N138 29.94 DN100 -3.52 -0.08 -0.44  

H21 N141 90.18 DN200 33.77 0.51 1.06  

H21 N143 90.27 DN200 -33.77 -0.51 -1.06  

H22 N147 48.58 DN150 -16.53 -0.30 -0.92  

H22 N149 89.26 DN150 16.53 0.55 0.92  

H23 N149 89.27 DN150 -16.53 -0.55 -0.92  

H23 N151 16.91 DN150 0.00 -0.00 0.00  

H24 N160 13.04 DN100 -5.23 -0.07 -0.65  

H24 NC20 43.51 DN100 4.83 0.20 0.60  

H25 N161 19.72 DN100 -2.37 -0.03 -0.29  

H25 N163 22.81 DN100 2.37 0.03 0.29  

H26 N167 90.38 DN150 -7.11 -0.12 -0.39  

H26 N169 57.76 DN150 -9.49 -0.13 -0.53  

H27 N175 116.40 DN150 -10.21 -0.30 -0.57  

H27 NC23 8.87 DN150 10.21 0.02 0.57  

H28 N176 12.01 DN100 -3.88 -0.04 -0.48  

H28 NC24 42.64 DN100 3.88 0.13 0.48  

N2 N33 13.54 DN200 48.15 0.15 1.51  

N2 SG1 11.19 DN200 -48.15 -0.12 -1.51  

N33 N34 36.66 DN200 48.15 0.40 1.51  

N34 N35 43.79 DN200 48.15 0.47 1.51  

N35 N36 52.29 DN200 48.15 0.56 1.51  

N36 N37 33.25 DN200 48.15 0.36 1.51  

N37 N38 130.86 DN200 48.15 1.41 1.51  

N38 N39 67.17 DN200 48.15 0.73 1.51  

N39 N40 183.42 DN200 48.15 1.98 1.51  

N40 N41 14.64 DN200 0.00 0.00 0.00 Vel.mín. 

N40 NC11 2.01 DN200 48.16 0.02 1.51 Vel.máx. 

N112 NC12 18.76 DN150 10.27 0.05 0.57  

N114 NC12 53.69 DN150 -9.76 -0.13 -0.54  

N116 N117 51.29 DN150 9.25 0.11 0.51  
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI      ANEJO 6: AGUA POTABLE - 65 

N119 NC13 10.39 DN150 9.25 0.02 0.51  

N121 NC13 115.68 DN150 -8.74 -0.22 -0.48  

N123 NC14 32.80 DN150 8.74 0.06 0.48  

N125 N143 117.19 DN200 45.60 1.14 1.43  

N125 NC14 11.53 DN150 -8.23 -0.02 -0.46  

N127 NC18 19.82 DN150 -11.43 -0.06 -0.63  

N129 NC15 13.40 DN150 11.43 0.04 0.63  

N131 NC15 9.85 DN150 -11.03 -0.03 -0.61  

N133 N134 23.84 DN150 11.03 0.07 0.61  

N134 N147 24.93 DN150 14.16 0.11 0.78  

N134 NC16 6.67 DN100 -3.12 -0.01 -0.39  

N136 NC16 4.59 DN100 3.52 0.01 0.44  

N138 N139 9.36 DN100 -3.52 -0.02 -0.44  

N139 NC17 13.71 DN100 -3.52 -0.04 -0.44  

N141 N161 60.20 DN200 29.85 0.27 0.93  

N141 NC17 16.18 DN100 3.92 0.05 0.49  

N143 N144 13.01 DN150 11.83 0.04 0.66  

N144 NC18 37.25 DN150 11.83 0.12 0.66  

N146 N147 10.88 DN100 2.37 0.01 0.29  

N146 N163 64.65 DN100 -2.37 -0.08 -0.29  

N151 N167 56.36 DN150 3.96 0.03 0.22  

N151 NC19 5.84 DN100 -4.03 -0.02 -0.50  

N153 N154 8.16 DN100 -4.43 -0.03 -0.55  

N153 NC19 6.99 DN100 4.43 0.03 0.55  

N154 N155 11.05 DN100 -4.43 -0.04 -0.55  

N155 N156 97.47 DN100 -4.43 -0.38 -0.55  

N156 N157 3.26 DN100 -4.43 -0.01 -0.55  

N157 NC20 15.02 DN100 -4.43 -0.06 -0.55  

N160 N161 179.60 DN200 -27.48 -0.69 -0.86  

N160 N176 115.38 DN200 22.25 0.30 0.70  

N164 N165 10.71 DN100 3.52 0.03 0.44  

N164 N180 48.73 DN100 -3.52 -0.13 -0.44  

N165 NC21 16.52 DN100 3.52 0.04 0.44  

N167 NC21 14.74 DN100 -3.16 -0.03 -0.39  

N169 NC170 14.43 DN150 -9.49 -0.03 -0.53  

N171 N172 30.51 DN200 -9.85 -0.02 -0.31  

N171 NC170 19.94 DN150 9.85 0.05 0.55  

N172 NC23 19.69 DN150 -9.85 -0.05 -0.55  

N175 N176 54.62 DN200 -18.37 -0.10 -0.57  

N175 SG2 114.58 DN200 8.16 0.05 0.26  

N179 N180 48.73 DN100 3.52 0.13 0.44  

N179 NC24 18.10 DN100 -3.52 -0.05 -0.44  
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1 

 ANEJO 7: RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

1. RED DE SANEAMIENTO 

1.1 ANTECEDENTES 

El sector se dota de red de recogida de aguas residuales con capacidad suficiente para 

poder evacuar la totalidad del mismo. Dada las características topográficas y las 

infraestructuras existentes en el sector a desarrollar se plantean dos puntos de evacuación: el 

primero, situado en la EBAR del barranco Hondo o de Soler, hacia el que se conducen los 

caudales interceptados en la mitad occidental del sector mediante la sustitución del colector 

del citado barranco que se saca del cauce; el segundo en la avenida Sant Pere 

sustituyéndose parcialmente el colector existente 

1.2 CONDICIONANTES DE DISEÑO DE LA RED 

En el diseño de la red propuesta en el presente anejo se han considerado todos los 

condicionantes expuestos por los técnicos municipales  

• La red de alcantarillado debe discurrir por vial público. 

• Se dispondrá un pozo de registro en todas las uniones de colectores y 

acometidas, en todos los cambios de sección, en todas las singularidades de la 

red como cambios de alineación o de rasante, y a una distancia máxima de 60 

metros.  

• La velocidad en cada tramo para el caudal de cálculo será menor de 3 m/seg. 

y mayor de 0,5 m/seg., por razones de erosión y sedimentación 

respectivamente. 

• La conducción debe tener un recubrimiento mínimo de 1 metro medido desde 

la clave hasta la rasante.  

• La red de saneamiento debe estar siempre por debajo de la red de agua 

potable para evitar la contaminación del agua potable por infiltración. En los 

puntos de cruce la separación mínima 0,20 metros. 

• El trazado de la red de alcantarillado debe respetar una separación mínima de 

0,60 metros a la generatriz más próxima de la conducción de agua potable. 

• El diámetro interior mínimo a adoptar en los conductos será de 315 mm, por 

razones de limpieza y conservación.  

• Las acometidas de las edificaciones a la red de saneamiento deben ser como 

mínimo de 160 mm de diámetro. La pendiente mínima de la acometida no debe 

ser inferior al 1%. 
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1.3 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES 

Sector I. Residencial 

Se parte del caudal medio de abastecimiento  por vivienda: 

Dotación = 250 L / hab·día 

Habitantes medios por vivienda = 3 hab 

Qmed abast= 3·250 = 750  L / viv·día   

Se aplica un coeficiente de retorno de para obtener el caudal que es retornado a la 

red de saneamiento del caudal abastecido (retorna el 80%) y el coeficiente punta para tener 

en cuenta las puntas de caudal (se supone que todo el abastecimiento se realiza en 10 horas, 

por tanto el coeficiente punta es de 2.4) y se obtiene el caudal de cálculo de aguas residuales 

por vivienda: 

Q cal resid= 750·0,8·2.4 = 1.440  L/viv·dia = 0,0167 L/viv·seg 

Terciario 

Para el metro de techo terciario se supone una dotación de 7,5 l/m2t·dia. Aplicándole 

el coeficiente de retorno y el de punta obtenemos es caudal de cálculo del terciario: 

Q cal terciario = 7,5·0,8·2,4 = 14,4  L/m2·dia =0,000167 L/m2·seg 

Equipamiento 

Para el metro de suelo dedicado a equipamiento se supone una dotación de 5 l/m2·dia. 

Aplicándole el coeficiente de retorno y el de punta obtenemos es caudal de cálculo del 

equipamiento es de: 

Q cal terciario = 5·0,8·2,4 = 9,6  L/m2·dia =0,000111 L/m2·seg 

En la siguiente tabla se recogen los caudales aportado por cada manzana a la red: 
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El caudal medio total de aguas residuales generado en el sector es de  6,39l/s, que al 

aplicarle los coeficientes punta de 2,4 y 0,8 de simultaneidad se obtiene un caudal de cálculo 

total de 12,27l/s. 

 

 

Manzana 1 M2t viviendas habitantes Dotación(l/hab/día) (l/d) (l/s)
Residencial 24 829 310 930 250.00 232 500 2.69

Dotación(l/m2t/día)
Terciario 5 069 7.50 38 018 0.44

TOTALES 3.13

Manzana 2 M2t viviendas habitantes Dotación(l/hab/día) (l/d) (l/s)
Residencial 22 595 282 846 250.00 211 500 2.45

Dotación(l/m2t/día)
Terciario 7.50 16 223 0.19

Dotación(l/m2s/día)
EQ 5.00 54 035 0.63

TOTALES 3.26 6.26

Caudal punta
  (l/s)
4.70

0.36

1.20

2 163

10 807

6.01

M2t

Caudal medio

Caudal medio Caudal punta
  (l/s)
5.17

0.84

Manzana 1 M2t Dotación(l/m2t/día) (l/d) (l/s)
Terciario 23 596 7.50 176 970 2.05 3.93

Dotación(l/m2s/día)
EQ 11 641 5.00 58 205 0.67 1.29

TOTALES 2.72 5.23

Manzana 2 M2t Dotación(l/m2t/día) (l/d) (l/s)
Terciario 24 493 7.50 183 698 2.13 4.08

Dotación(l/m2s/día)
EQ 0 5.00 0 0.00 0.00

TOTALES 2.13 4.08

Caudal medio

Caudal medio

 Caudal cálculo 
(l/s)

 Caudal cálculo 
(l/s)
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El caudal medio total de aguas residuales generado en el sector es de  7,94l/s, que al 

aplicarle los coeficientes punta de 2,4 y 0,8 de simultaneidad se obtiene un caudal de cálculo 

total de 15,24l/s. A este caudal hay que sumarle los 2,44 l/s procedentes del sector Finca Roca 

I-Residencial. 

1.4 CALCULO DE LA RED DE SANEAMIENTO  

A continuación, se presentan el listado con los resultados obtenidos, de los diferentes 

colectores. Se ha usado para su cálculo el software CYPE. Infraestructuras Urbanas. 

Alcantarillado. 

 

  

Manzana 3 M2t Dotación(l/m2t/día) (l/d) (l/s)
Terciario 13 379 7.50 100 343 1.16 2.23

Dotación(l/m2s/día)
EQ 0 5.00 0 0.00 0.00
SJL 0 5.00 0 0.00 0.00

TOTALES 1.16 2.23

Manzana 4 M2t Dotación(l/m2t/día) (l/d) (l/s)
Terciario 22 239 7.50 166 793 1.93 3.71

Dotación(l/m2s/día)
EQ 0 5.00 0 0.00 0.00
SJL 0 5.00 0 0.00 0.00

TOTALES 1.93 3.71

Caudal medio

Caudal medio

 Caudal cálculo 
(l/s)

 Caudal cálculo 
(l/s)



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: Red saneamiento_FRI_Residencial_red01_v2
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN315 Circular Diámetro 284.0

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Fecales

Fecales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Fecales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

R01 28.91 3.20 7.26000  
R02 29.19 2.00 0.00000  
R03 30.15 2.00 0.00000  
R04 30.52 2.00 0.00000  
R05 31.40 2.00 0.00000  
R06 31.75 2.00 0.00000  
R07 32.08 2.00 0.00000  
R08 32.40 2.00 0.00000  
R09 32.70 2.00 0.00000  
R10 33.29 2.00 0.00000  
R11 33.95 2.00 1.21000  
R12 34.58 2.00 0.00000  
R13 35.43 2.06 0.00000  
R14 37.29 2.00 0.00000  
R15 38.54 2.00 1.21000  
R16 38.54 2.00 1.21000  
R17 37.29 2.00 0.00000  
R18 36.68 2.92 0.00000  
R19 36.36 2.00 0.00000  
R20 36.82 2.00 1.21000  
R21 37.25 2.00 0.00000  
R22 37.78 2.00 0.00000  
R23 38.22 2.00 0.00000  
R25 39.50 2.00 2.42000  
R87 38.83 2.00 0.00000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Listado general de la instalación
Red saneamiento_FRI_Residencial_red01_v2

Página 2



Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

R01 R02 32.96 DN315 4.49 -7.26000 32.88 -1.78 Vel.máx.
R02 R03 45.07 DN315 2.13 -7.26000 39.34 -1.37  
R03 R04 50.36 DN315 0.73 -7.26000 50.94 -0.94  
R04 R05 58.76 DN315 1.50 -7.26000 42.83 -1.21  
R05 R06 50.09 DN315 0.70 -7.26000 51.57 -0.92  
R06 R07 26.44 DN315 1.25 -7.26000 44.77 -1.13  
R07 R08 26.16 DN315 1.22 -7.26000 44.99 -1.13  
R08 R09 24.16 DN315 1.24 -7.26000 44.82 -1.13  
R09 R10 50.00 DN315 1.18 -7.26000 45.38 -1.11  
R10 R11 50.00 DN315 1.32 -7.26000 44.16 -1.16  
R11 R12 50.00 DN315 1.26 -6.05000 40.89 -1.08  
R12 R13 55.57 DN315 1.42 -6.05000 39.71 -1.12  
R13 R14 50.69 DN315 3.67 -1.21000 14.78 -0.96  
R13 R18 18.69 DN315 2.09 -4.84000 32.53 -1.20  
R14 R15 50.41 DN315 2.48 -1.21000 16.21 -0.84  
R16 R17 50.00 DN315 2.50 1.21000 16.18 0.84  
R17 R18 41.01 DN315 2.46 1.21000 16.23 0.84  
R18 R19 28.35 DN315 2.12 -3.63000 28.27 -1.11  
R19 R20 45.46 DN315 1.01 -3.63000 33.71 -0.86  
R20 R21 34.43 DN315 1.25 -2.42000 26.43 -0.82  
R21 R22 42.78 DN315 1.24 -2.42000 26.48 -0.81  
R22 R23 36.67 DN315 1.20 -2.42000 26.68 -0.80 Vel.mín.
R23 R87 50.00 DN315 1.22 -2.42000 26.57 -0.81  
R25 R87 55.46 DN315 1.21 2.42000 26.64 0.81  

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
R01 R02 32.96 DN315 4.49 7.26000 32.88 1.78
R02 R03 45.07 DN315 2.13 7.26000 39.34 1.37
R03 R04 50.36 DN315 0.73 7.26000 50.94 0.94
R04 R05 58.76 DN315 1.50 7.26000 42.83 1.21
R05 R06 50.09 DN315 0.70 7.26000 51.57 0.92
R06 R07 26.44 DN315 1.25 7.26000 44.77 1.13
R07 R08 26.16 DN315 1.22 7.26000 44.99 1.13
R08 R09 24.16 DN315 1.24 7.26000 44.82 1.13
R09 R10 50.00 DN315 1.18 7.26000 45.38 1.11
R10 R11 50.00 DN315 1.32 7.26000 44.16 1.16
R11 R12 50.00 DN315 1.26 6.05000 40.89 1.08
R12 R13 55.57 DN315 1.42 6.05000 39.71 1.12
R13 R14 50.69 DN315 3.67 1.21000 14.78 0.96
R13 R18 18.69 DN315 2.09 4.84000 32.53 1.20
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

R14 R15 50.41 DN315 2.48 1.21000 16.21 0.84
R16 R17 50.00 DN315 2.50 1.21000 16.18 0.84
R17 R18 41.01 DN315 2.46 1.21000 16.23 0.84
R18 R19 28.35 DN315 2.12 3.63000 28.27 1.11
R19 R20 45.46 DN315 1.01 3.63000 33.71 0.86
R20 R21 34.43 DN315 1.25 2.42000 26.43 0.82
R21 R22 42.78 DN315 1.24 2.42000 26.48 0.81
R22 R23 36.67 DN315 1.20 2.42000 26.68 0.80
R23 R87 50.00 DN315 1.22 2.42000 26.57 0.81
R25 R87 55.46 DN315 1.21 2.42000 26.64 0.81

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
R01 R02 32.96 DN315 4.49 7.26000 32.88 1.78
R02 R03 45.07 DN315 2.13 7.26000 39.34 1.37
R03 R04 50.36 DN315 0.73 7.26000 50.94 0.94
R04 R05 58.76 DN315 1.50 7.26000 42.83 1.21
R05 R06 50.09 DN315 0.70 7.26000 51.57 0.92
R06 R07 26.44 DN315 1.25 7.26000 44.77 1.13
R07 R08 26.16 DN315 1.22 7.26000 44.99 1.13
R08 R09 24.16 DN315 1.24 7.26000 44.82 1.13
R09 R10 50.00 DN315 1.18 7.26000 45.38 1.11
R10 R11 50.00 DN315 1.32 7.26000 44.16 1.16
R11 R12 50.00 DN315 1.26 6.05000 40.89 1.08
R12 R13 55.57 DN315 1.42 6.05000 39.71 1.12
R13 R14 50.69 DN315 3.67 1.21000 14.78 0.96
R13 R18 18.69 DN315 2.09 4.84000 32.53 1.20
R14 R15 50.41 DN315 2.48 1.21000 16.21 0.84
R16 R17 50.00 DN315 2.50 1.21000 16.18 0.84
R17 R18 41.01 DN315 2.46 1.21000 16.23 0.84
R18 R19 28.35 DN315 2.12 3.63000 28.27 1.11
R19 R20 45.46 DN315 1.01 3.63000 33.71 0.86
R20 R21 34.43 DN315 1.25 2.42000 26.43 0.82
R21 R22 42.78 DN315 1.24 2.42000 26.48 0.81
R22 R23 36.67 DN315 1.20 2.42000 26.68 0.80
R23 R87 50.00 DN315 1.22 2.42000 26.57 0.81
R25 R87 55.46 DN315 1.21 2.42000 26.64 0.81

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC 
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Descripción Longitud
m

DN315 1023.52

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 2692.62 654.82 1972.97
Total 2692.62 654.82 1972.97

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
R01 R02 28.51 28.79 32.96 3.20 2.00 80.00 1/3 127.44 21.07 104.29 79.04
R02 R03 28.79 29.75 45.07 2.00 2.00 80.00 1/3 113.58 28.84 81.89 90.15
R03 R04 29.75 30.12 50.36 2.00 2.00 80.00 1/3 126.92 32.22 91.50 100.73
R04 R05 30.12 31.00 58.76 2.00 2.00 80.00 1/3 148.08 37.60 106.76 117.53
R05 R06 31.00 31.35 50.09 2.00 2.00 80.00 1/3 126.22 32.05 91.00 100.18
R06 R07 31.35 31.68 26.44 2.00 2.00 80.00 1/3 66.63 16.92 48.04 52.88
R07 R08 31.68 32.00 26.16 2.00 2.00 80.00 1/3 65.92 16.74 47.53 52.32
R08 R09 32.00 32.30 24.16 2.00 2.00 80.00 1/3 60.87 15.45 43.89 48.31
R09 R10 32.30 32.89 50.00 2.00 2.00 80.00 1/3 126.00 31.99 90.84 100.00
R10 R11 32.89 33.55 50.00 2.00 2.00 80.00 1/3 126.00 31.99 90.84 100.00
R11 R12 33.55 34.18 50.00 2.00 2.00 80.00 1/3 126.00 31.99 90.84 100.00
R12 R13 34.18 35.03 55.57 2.00 2.06 80.00 1/3 143.39 35.55 104.32 112.25
R13 R14 35.03 36.89 50.69 2.00 2.00 80.00 1/3 127.74 32.43 92.10 101.38
R13 R18 35.03 36.28 18.69 2.06 2.92 80.00 1/3 67.11 11.94 53.98 43.43
R14 R15 36.89 38.14 50.41 2.00 2.00 80.00 1/3 127.03 32.25 91.59 100.82
R16 R17 38.14 36.89 50.00 2.00 2.00 80.00 1/3 126.00 31.99 90.84 100.00
R17 R18 36.89 36.28 41.01 2.00 2.40 80.00 1/3 120.42 26.24 91.58 87.49
R18 R19 36.28 35.96 28.35 2.92 2.00 80.00 1/3 99.97 18.13 80.04 65.37
R19 R20 35.96 36.42 45.46 2.00 2.00 80.00 1/3 114.57 29.09 82.60 90.93
R20 R21 36.42 36.85 34.43 2.00 2.00 80.00 1/3 86.77 22.03 62.56 68.87
R21 R22 36.85 37.38 42.78 2.00 2.00 80.00 1/3 107.79 27.37 77.72 85.55
R22 R23 37.38 37.82 36.67 2.00 2.00 80.00 1/3 92.40 23.46 66.62 73.33
R23 R87 37.82 38.43 50.00 2.00 2.00 80.00 1/3 126.00 31.99 90.84 100.00
R25 R87 39.10 38.43 55.46 2.00 2.00 80.00 1/3 139.76 35.48 100.76 110.92

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

2.00 22
2.06 1
2.92 1

Total 25
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Profundidad
m

Número de pozos

3.20 1
Total 25
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: Red saneamiento_FRI(Residencial)_red02_v2
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN400 Circular Diámetro 360.4

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN630 Circular Diámetro 595.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Fecales

Fecales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Fecales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

R01 28.91 3.20 7.26000  
R26 29.24 1.60 1.22000  
R27 31.00 1.60 0.00000  
R28 32.69 1.60 0.00000  
R29 34.21 1.60 0.00000  
R30 35.09 1.60 0.00000  
R31 36.49 1.60 0.00000  
R32 37.53 1.60 0.00000  
R33 37.86 1.60 1.22000  
R34 38.20 1.40 0.00000  
R35 38.35 1.40 0.00000  
R36 38.79 1.40 0.00000  
R37 39.51 1.40 0.00000  
R38 41.06 1.40 0.00000  
R39 41.54 1.40 0.00000  
R40 42.06 1.40 0.00000  
R41 42.41 1.40 0.00000  
R42 42.83 1.40 0.00000  
R43 43.30 1.40 0.00000  
R44 44.07 1.40 0.00000  
R45 44.75 1.40 0.00000  
R46 45.26 1.40 0.00000  
R47 45.68 1.40 20.00000  
T31 28.55 3.20 29.70000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
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Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

R01 R26 50.90 DN400 3.80 -22.44000 55.09 -2.28  
R01 T31 25.71 DN630 1.40 29.70000 69.51 1.63  
R26 R27 49.96 DN400 3.52 -21.22000 54.61 -2.18  
R27 R28 44.43 DN400 3.80 -21.22000 53.60 -2.24  
R28 R29 39.68 DN400 3.83 -21.22000 53.51 -2.24  
R29 R30 22.95 DN400 3.83 -21.22000 53.50 -2.25  
R30 R31 47.19 DN400 2.97 -21.22000 56.93 -2.05  
R31 R32 43.53 DN400 2.39 -21.22000 60.01 -1.90  
R32 R33 38.81 DN400 0.85 -21.22000 77.36 -1.32  
R33 R34 52.49 DN400 1.01 -20.00000 72.00 -1.38  
R34 R35 49.66 DN400 0.30 -20.00000 97.40 -0.90 Vel.mín.
R35 R36 47.96 DN400 0.92 -20.00000 73.72 -1.33  
R36 R37 38.27 DN400 1.88 -20.00000 61.80 -1.72  
R37 R38 36.49 DN400 4.25 -20.00000 50.72 -2.29 Vel.máx.
R38 R39 43.48 DN400 1.10 -20.00000 70.43 -1.42  
R39 R40 53.85 DN400 0.97 -20.00000 72.80 -1.36  
R40 R41 32.14 DN400 1.09 -20.00000 70.67 -1.42  
R41 R42 38.59 DN400 1.09 -20.00000 70.68 -1.42  
R42 R43 42.81 DN400 1.10 -20.00000 70.53 -1.42  
R43 R44 45.53 DN400 1.69 -20.00000 63.43 -1.65  
R44 R45 39.94 DN400 1.70 -20.00000 63.32 -1.66  
R45 R46 29.93 DN400 1.70 -20.00000 63.31 -1.66  
R46 R47 24.70 DN400 1.70 -20.00000 63.35 -1.66  

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
R01 R26 50.90 DN400 3.80 22.44000 55.09 2.28
R01 T31 25.71 DN630 1.40 29.70000 69.51 1.63
R26 R27 49.96 DN400 3.52 21.22000 54.61 2.18
R27 R28 44.43 DN400 3.80 21.22000 53.60 2.24
R28 R29 39.68 DN400 3.83 21.22000 53.51 2.24
R29 R30 22.95 DN400 3.83 21.22000 53.50 2.25
R30 R31 47.19 DN400 2.97 21.22000 56.93 2.05
R31 R32 43.53 DN400 2.39 21.22000 60.01 1.90
R32 R33 38.81 DN400 0.85 21.22000 77.36 1.32
R33 R34 52.49 DN400 1.01 20.00000 72.00 1.38
R34 R35 49.66 DN400 0.30 20.00000 97.40 0.90
R35 R36 47.96 DN400 0.92 20.00000 73.72 1.33
R36 R37 38.27 DN400 1.88 20.00000 61.80 1.72
R37 R38 36.49 DN400 4.25 20.00000 50.72 2.29
R38 R39 43.48 DN400 1.10 20.00000 70.43 1.42

Listado general de la instalación
Red saneamiento_FRI(Residencial)_red02_v2

Página 3



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

R39 R40 53.85 DN400 0.97 20.00000 72.80 1.36
R40 R41 32.14 DN400 1.09 20.00000 70.67 1.42
R41 R42 38.59 DN400 1.09 20.00000 70.68 1.42
R42 R43 42.81 DN400 1.10 20.00000 70.53 1.42
R43 R44 45.53 DN400 1.69 20.00000 63.43 1.65
R44 R45 39.94 DN400 1.70 20.00000 63.32 1.66
R45 R46 29.93 DN400 1.70 20.00000 63.31 1.66
R46 R47 24.70 DN400 1.70 20.00000 63.35 1.66

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
R01 R26 50.90 DN400 3.80 22.44000 55.09 2.28
R01 T31 25.71 DN630 1.40 29.70000 69.51 1.63
R26 R27 49.96 DN400 3.52 21.22000 54.61 2.18
R27 R28 44.43 DN400 3.80 21.22000 53.60 2.24
R28 R29 39.68 DN400 3.83 21.22000 53.51 2.24
R29 R30 22.95 DN400 3.83 21.22000 53.50 2.25
R30 R31 47.19 DN400 2.97 21.22000 56.93 2.05
R31 R32 43.53 DN400 2.39 21.22000 60.01 1.90
R32 R33 38.81 DN400 0.85 21.22000 77.36 1.32
R33 R34 52.49 DN400 1.01 20.00000 72.00 1.38
R34 R35 49.66 DN400 0.30 20.00000 97.40 0.90
R35 R36 47.96 DN400 0.92 20.00000 73.72 1.33
R36 R37 38.27 DN400 1.88 20.00000 61.80 1.72
R37 R38 36.49 DN400 4.25 20.00000 50.72 2.29
R38 R39 43.48 DN400 1.10 20.00000 70.43 1.42
R39 R40 53.85 DN400 0.97 20.00000 72.80 1.36
R40 R41 32.14 DN400 1.09 20.00000 70.67 1.42
R41 R42 38.59 DN400 1.09 20.00000 70.68 1.42
R42 R43 42.81 DN400 1.10 20.00000 70.53 1.42
R43 R44 45.53 DN400 1.69 20.00000 63.43 1.65
R44 R45 39.94 DN400 1.70 20.00000 63.32 1.66
R45 R46 29.93 DN400 1.70 20.00000 63.31 1.66
R46 R47 24.70 DN400 1.70 20.00000 63.35 1.66

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC 
Descripción Longitud

m
DN400 913.30

 

1A 2000 TUBO UPVC 
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Descripción Longitud
m

DN630 25.71

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 1973.65 737.35 1135.98
Total 1973.65 737.35 1135.98

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
R01 R26 28.61 28.94 50.90 3.20 1.60 90.00 1/3 197.17 39.44 152.54 123.73
R01 T31 28.61 28.25 25.71 3.20 3.20 110.00 1/3 170.01 29.48 133.36 81.41
R26 R27 28.94 30.70 49.96 1.60 1.60 90.00 1/3 104.50 38.72 60.68 94.78
R27 R28 30.70 32.39 44.43 1.60 1.60 90.00 1/3 92.92 34.43 53.96 84.28
R28 R29 32.39 33.91 39.68 1.60 1.60 90.00 1/3 82.99 30.75 48.19 75.27
R29 R30 33.91 34.79 22.95 1.60 1.60 90.00 1/3 48.01 17.79 27.88 43.54
R30 R31 34.79 36.19 47.19 1.60 1.60 90.00 1/3 98.70 36.57 57.31 89.52
R31 R32 36.19 37.23 43.53 1.60 1.60 90.00 1/3 91.05 33.74 52.87 82.58
R32 R33 37.23 37.56 38.81 1.60 1.60 90.00 1/3 81.18 30.08 47.14 73.63
R33 R34 37.56 37.90 52.49 1.59 1.40 90.00 1/3 99.97 40.68 53.93 96.05
R34 R35 37.90 38.05 49.66 1.40 1.40 90.00 1/3 86.09 38.49 42.52 87.74
R35 R36 38.05 38.49 47.96 1.40 1.40 90.00 1/3 83.12 37.17 41.06 84.72
R36 R37 38.49 39.21 38.27 1.40 1.40 90.00 1/3 66.34 29.66 32.77 67.61
R37 R38 39.21 40.76 36.49 1.40 1.40 90.00 1/3 63.25 28.28 31.24 64.47
R38 R39 40.76 41.24 43.48 1.40 1.40 90.00 1/3 75.36 33.70 37.23 76.81
R39 R40 41.24 41.76 53.85 1.40 1.40 90.00 1/3 93.35 41.74 46.11 95.14
R40 R41 41.76 42.11 32.14 1.40 1.40 90.00 1/3 55.71 24.91 27.52 56.79
R41 R42 42.11 42.53 38.59 1.40 1.40 90.00 1/3 66.90 29.91 33.05 68.18
R42 R43 42.53 43.00 42.81 1.40 1.40 90.00 1/3 74.21 33.18 36.66 75.64
R43 R44 43.00 43.77 45.53 1.40 1.40 90.00 1/3 78.93 35.29 38.99 80.44
R44 R45 43.77 44.45 39.94 1.40 1.40 90.00 1/3 69.22 30.95 34.19 70.55
R45 R46 44.45 44.96 29.93 1.40 1.40 90.00 1/3 51.88 23.20 25.63 52.88
R46 R47 44.96 45.38 24.70 1.40 1.40 90.00 1/3 42.81 19.14 21.15 43.64

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.60 8
3.20 2
1.40 14

Total 24
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: Red saneamiento_FRI(Residencial)_red03_v1
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN315 Circular Diámetro 284.0

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Fecales

Fecales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Fecales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

R36 29.89 1.30 3.00000  
R37 32.51 3.15 0.00000  
R38 32.60 1.50 0.00000  
R39 34.10 2.35 0.00000  
R40 34.41 1.60 1.50000  
R41 34.85 1.40 0.00000  
R42 36.25 1.60 1.50000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

R36 R37 51.82 DN315 1.48 -3.00000 28.10 -0.92  
R37 R38 57.38 DN315 2.95 -3.00000 23.88 -1.17 Vel.máx.
R38 R39 30.94 DN315 2.10 -3.00000 25.87 -1.04  
R39 R40 51.97 DN315 2.04 -3.00000 26.05 -1.03  
R40 R41 34.63 DN315 1.85 -1.50000 19.21 -0.81 Vel.mín.
R41 R42 56.46 DN315 2.13 -1.50000 18.59 -0.85  

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
R36 R37 51.82 DN315 1.48 3.00000 28.10 0.92
R37 R38 57.38 DN315 2.95 3.00000 23.88 1.17
R38 R39 30.94 DN315 2.10 3.00000 25.87 1.04
R39 R40 51.97 DN315 2.04 3.00000 26.05 1.03
R40 R41 34.63 DN315 1.85 1.50000 19.21 0.81
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

R41 R42 56.46 DN315 2.13 1.50000 18.59 0.85

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
R36 R37 51.82 DN315 1.48 3.00000 28.10 0.92
R37 R38 57.38 DN315 2.95 3.00000 23.88 1.17
R38 R39 30.94 DN315 2.10 3.00000 25.87 1.04
R39 R40 51.97 DN315 2.04 3.00000 26.05 1.03
R40 R41 34.63 DN315 1.85 1.50000 19.21 0.81
R41 R42 56.46 DN315 2.13 1.50000 18.59 0.85

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC 
Descripción Longitud

m
DN315 283.20

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 717.76 181.15 518.68
Total 717.76 181.15 518.68

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
R36 R37 29.54 32.16 51.82 1.30 3.15 80.00 1/3 163.37 33.14 126.96 113.03
R37 R38 32.16 32.25 57.38 3.10 1.50 80.00 1/3 189.80 36.70 149.47 128.09
R38 R39 32.25 33.75 30.94 1.50 2.35 80.00 1/3 76.78 19.79 55.03 61.35
R39 R40 33.75 34.06 51.97 2.35 1.60 80.00 1/3 134.05 33.24 97.52 104.79
R40 R41 34.06 34.50 34.63 1.60 1.40 80.00 1/3 58.45 22.15 34.10 58.87
R41 R42 34.50 35.90 56.46 1.40 1.60 80.00 1/3 95.31 36.13 55.61 95.99

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.60 2
1.40 1

Total 7
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Profundidad
m

Número de pozos

2.35 1
1.50 1
1.30 1
3.15 1

Total 7
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: Red saneamiento_FRII(Terciario)_red01_v2
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN315 Circular Diámetro 284.0

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Fecales

Fecales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Fecales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

T01 32.16 1.50 1.31000  
T02 31.94 1.65 0.00000  
T03 31.77 1.85 0.00000  
T04 31.56 2.00 1.31000  
T05 32.00 2.75 0.00000  
T06 31.99 2.00 0.00000  
T07 32.78 2.00 1.02000  
T08 33.91 2.00 0.00000  
T09 34.77 2.00 1.31000  
T10 33.04 4.00 0.00000  
T11 31.53 2.80 0.00000  
T12 32.57 2.00 0.00000  
T13 33.80 2.00 0.00000  
T14 34.36 2.00 0.82000  
T15 30.85 2.40 0.26000  
T16 30.19 2.00 0.82000  
T17 29.54 2.00 0.82000  
T18 28.88 2.00 0.00000  
T19 28.52 2.00 0.00000  
T20 29.28 2.00 0.00000  
T21 31.03 2.00 0.82000  
T22 32.06 2.00 0.82000  
T23 27.83 2.00 9.31000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
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Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

T01 T02 50.00 DN315 0.74 1.31000 22.37 0.56  
T02 T03 50.00 DN315 0.74 1.31000 22.37 0.56  
T03 T04 50.00 DN315 0.72 1.31000 22.51 0.56  
T04 T05 50.01 DN315 0.62 2.62000 32.43 0.65  
T05 T06 8.28 DN315 0.97 -2.33000 27.59 -0.74  
T05 T10 50.02 DN315 0.42 4.95000 48.43 0.69  
T06 T07 44.39 DN315 1.78 -2.33000 23.87 -0.91  
T07 T08 32.92 DN315 3.43 -1.31000 15.59 -0.96  
T08 T09 63.76 DN315 1.35 -1.31000 19.41 -0.70  
T10 T11 44.28 DN315 0.70 4.95000 42.77 0.83  
T11 T12 56.97 DN315 1.83 -0.82000 14.51 -0.67  
T11 T15 51.24 DN315 0.55 5.77000 48.95 0.79  
T12 T13 39.18 DN315 3.14 -0.82000 12.78 -0.81  
T13 T14 57.50 DN315 0.97 -0.82000 16.81 -0.54 Vel.mín.
T15 T16 50.00 DN315 0.52 6.03000 50.62 0.79  
T16 T17 50.00 DN315 1.30 6.85000 43.09 1.13  
T17 T18 50.00 DN315 1.32 7.67000 45.36 1.18  
T18 T19 29.95 DN315 1.20 7.67000 46.40 1.14  
T19 T20 24.95 DN315 3.05 -1.64000 17.81 -0.99  
T19 T23 49.30 DN315 1.40 9.31000 49.14 1.27 Vel.máx.
T20 T21 46.19 DN315 3.79 -1.64000 16.92 -1.07  
T21 T22 42.42 DN315 2.43 -0.82000 13.57 -0.74  

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
T01 T02 50.00 DN315 0.74 1.31000 22.37 0.56
T02 T03 50.00 DN315 0.74 1.31000 22.37 0.56
T03 T04 50.00 DN315 0.72 1.31000 22.51 0.56
T04 T05 50.01 DN315 0.62 2.62000 32.43 0.65
T05 T06 8.28 DN315 0.97 2.33000 27.59 0.74
T05 T10 50.02 DN315 0.42 4.95000 48.43 0.69
T06 T07 44.39 DN315 1.78 2.33000 23.87 0.91
T07 T08 32.92 DN315 3.43 1.31000 15.59 0.96
T08 T09 63.76 DN315 1.35 1.31000 19.41 0.70
T10 T11 44.28 DN315 0.70 4.95000 42.77 0.83
T11 T12 56.97 DN315 1.83 0.82000 14.51 0.67
T11 T15 51.24 DN315 0.55 5.77000 48.95 0.79
T12 T13 39.18 DN315 3.14 0.82000 12.78 0.81
T13 T14 57.50 DN315 0.97 0.82000 16.81 0.54
T15 T16 50.00 DN315 0.52 6.03000 50.62 0.79
T16 T17 50.00 DN315 1.30 6.85000 43.09 1.13
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

T17 T18 50.00 DN315 1.32 7.67000 45.36 1.18
T18 T19 29.95 DN315 1.20 7.67000 46.40 1.14
T19 T20 24.95 DN315 3.05 1.64000 17.81 0.99
T19 T23 49.30 DN315 1.40 9.31000 49.14 1.27
T20 T21 46.19 DN315 3.79 1.64000 16.92 1.07
T21 T22 42.42 DN315 2.43 0.82000 13.57 0.74

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
T01 T02 50.00 DN315 0.74 1.31000 22.37 0.56
T02 T03 50.00 DN315 0.74 1.31000 22.37 0.56
T03 T04 50.00 DN315 0.72 1.31000 22.51 0.56
T04 T05 50.01 DN315 0.62 2.62000 32.43 0.65
T05 T06 8.28 DN315 0.97 2.33000 27.59 0.74
T05 T10 50.02 DN315 0.42 4.95000 48.43 0.69
T06 T07 44.39 DN315 1.78 2.33000 23.87 0.91
T07 T08 32.92 DN315 3.43 1.31000 15.59 0.96
T08 T09 63.76 DN315 1.35 1.31000 19.41 0.70
T10 T11 44.28 DN315 0.70 4.95000 42.77 0.83
T11 T12 56.97 DN315 1.83 0.82000 14.51 0.67
T11 T15 51.24 DN315 0.55 5.77000 48.95 0.79
T12 T13 39.18 DN315 3.14 0.82000 12.78 0.81
T13 T14 57.50 DN315 0.97 0.82000 16.81 0.54
T15 T16 50.00 DN315 0.52 6.03000 50.62 0.79
T16 T17 50.00 DN315 1.30 6.85000 43.09 1.13
T17 T18 50.00 DN315 1.32 7.67000 45.36 1.18
T18 T19 29.95 DN315 1.20 7.67000 46.40 1.14
T19 T20 24.95 DN315 3.05 1.64000 17.81 0.99
T19 T23 49.30 DN315 1.40 9.31000 49.14 1.27
T20 T21 46.19 DN315 3.79 1.64000 16.92 1.07
T21 T22 42.42 DN315 2.43 0.82000 13.57 0.74

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC 
Descripción Longitud

m
DN315 991.36
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 2767.03 634.25 2069.98
Total 2767.03 634.25 2069.98

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
T01 T02 31.69 31.43 50.00 1.50 1.65 80.00 1/3 78.93 31.99 43.77 82.83
T02 T03 31.43 31.30 50.00 1.65 1.85 80.00 1/3 93.97 31.99 58.81 88.67
T03 T04 31.30 31.09 50.00 1.85 2.00 80.00 1/3 111.87 31.99 76.71 95.17
T04 T05 31.09 31.60 50.01 2.00 2.75 80.00 1/3 162.58 31.99 127.42 111.33
T05 T06 31.60 31.59 8.28 2.09 2.00 80.00 1/3 21.61 5.30 15.79 16.80
T05 T10 31.60 32.57 50.02 2.75 4.00 80.00 1/3 291.53 31.99 256.38 144.67
T06 T07 31.59 32.38 44.39 2.00 2.00 80.00 1/3 111.87 28.40 80.66 88.79
T07 T08 32.38 33.51 32.92 2.00 2.00 80.00 1/3 82.97 21.06 59.82 65.85
T08 T09 33.51 34.30 63.76 2.00 2.00 80.00 1/3 156.24 40.79 111.41 126.03
T10 T11 32.57 31.06 44.28 4.00 2.80 80.00 1/3 256.88 28.32 225.75 127.79
T11 T12 31.06 32.10 56.97 2.00 2.00 80.00 1/3 135.69 36.45 95.63 111.29
T11 T15 31.06 30.38 51.24 2.80 2.40 80.00 1/3 188.39 32.78 152.36 120.57
T12 T13 32.10 33.44 39.18 2.00 2.00 80.00 1/3 97.57 25.07 70.02 77.97
T13 T14 33.44 33.89 57.50 2.00 2.00 80.00 1/3 143.20 36.79 102.77 114.43
T15 T16 30.38 29.72 50.00 2.40 2.00 80.00 1/3 139.43 31.99 104.27 104.33
T16 T17 29.72 29.07 50.00 2.00 2.00 80.00 1/3 119.08 31.99 83.92 97.67
T17 T18 29.07 28.41 50.00 2.00 2.00 80.00 1/3 119.08 31.99 83.92 97.67
T18 T19 28.41 28.02 29.95 2.00 2.00 80.00 1/3 70.46 19.16 49.40 58.21
T19 T20 28.02 28.81 24.95 2.00 2.00 80.00 1/3 58.70 15.96 41.15 48.49
T19 T23 28.02 27.36 49.30 2.00 2.00 80.00 1/3 115.98 31.54 81.31 95.81
T20 T21 28.81 30.56 46.19 2.00 2.00 80.00 1/3 110.00 29.55 77.52 90.22
T21 T22 30.56 31.59 42.42 2.00 2.00 80.00 1/3 101.02 27.14 71.20 82.85

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

2.00 16
2.40 1
2.80 1
4.00 1
1.85 1
1.65 1
1.50 1
2.75 1

Total 23
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: Red saneamiento_FRII(Terciario)_red02_v2
 
Notas: Red núnero  2 de FR-2
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN315 Circular Diámetro 284.0
DN400 Circular Diámetro 360.4

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN630 Circular Diámetro 595.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n
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donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.

 
 

5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Fecales

Fecales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Fecales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

T23 27.79 1.55 9.31000  
T24 26.96 1.55 0.00000  
T25 26.13 1.55 0.00000  
T26 25.26 1.55 0.00000  
T27 24.30 1.60 0.00000  
T28 25.43 1.85 0.00000  
T29 26.72 2.20 1.72000  
T30 27.93 2.90 0.00000  
T31 28.55 3.15 29.70000  
T32 28.81 1.50 0.00000  
T33 29.20 1.50 0.80000  
T34 23.29 1.60 0.92000  
T35 22.50 1.60 44.29000  
T36 22.97 1.50 0.00000  
T37 23.47 1.50 0.92000  
T38 25.37 1.55 0.00000  
T39 25.64 1.50 0.00000  
T40 25.85 1.55 0.00000  
T41 26.06 1.40 0.00000  
T42 26.76 1.50 0.92000  
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6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

T23 T24 50.00 DN400 1.66 9.31000 44.01 1.31  
T24 T25 50.00 DN400 1.64 9.31000 44.14 1.30  
T25 T26 52.95 DN400 1.64 9.31000 44.12 1.30  
T26 T27 56.91 DN400 1.67 9.31000 43.95 1.31  
T27 T28 46.24 DN630 1.89 -32.22000 67.24 -1.86  
T27 T34 60.14 DN630 1.68 41.53000 78.16 1.92  
T28 T29 50.00 DN630 1.88 -32.22000 67.36 -1.86  
T29 T30 50.00 DN630 1.02 -30.50000 75.96 -1.47  
T30 T31 34.30 DN630 1.08 -30.50000 74.95 -1.50  
T31 T32 22.90 DN315 1.79 -0.80000 14.41 -0.66  
T32 T33 27.63 DN315 1.41 -0.80000 15.23 -0.61  
T34 T35 47.46 DN630 1.66 42.45000 79.16 1.93 Vel.máx.
T35 T36 63.57 DN315 0.82 -1.84000 25.66 -0.65  
T36 T37 63.57 DN315 0.79 -1.84000 25.90 -0.64  
T37 T38 53.32 DN315 3.47 -0.92000 13.18 -0.87  
T38 T39 18.55 DN315 1.72 -0.92000 15.52 -0.68  
T39 T40 16.07 DN315 1.00 -0.92000 17.66 -0.56 Vel.mín.
T40 T41 15.02 DN315 2.40 -0.92000 14.37 -0.76  
T41 T42 50.00 DN315 1.20 -0.92000 16.90 -0.60  

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
T23 T24 50.00 DN400 1.66 9.31000 44.01 1.31
T24 T25 50.00 DN400 1.64 9.31000 44.14 1.30
T25 T26 52.95 DN400 1.64 9.31000 44.12 1.30
T26 T27 56.91 DN400 1.67 9.31000 43.95 1.31
T27 T28 46.24 DN630 1.89 32.22000 67.24 1.86
T27 T34 60.14 DN630 1.68 41.53000 78.16 1.92
T28 T29 50.00 DN630 1.88 32.22000 67.36 1.86
T29 T30 50.00 DN630 1.02 30.50000 75.96 1.47
T30 T31 34.30 DN630 1.08 30.50000 74.95 1.50
T31 T32 22.90 DN315 1.79 0.80000 14.41 0.66
T32 T33 27.63 DN315 1.41 0.80000 15.23 0.61
T34 T35 47.46 DN630 1.66 42.45000 79.16 1.93
T35 T36 63.57 DN315 0.82 1.84000 25.66 0.65
T36 T37 63.57 DN315 0.79 1.84000 25.90 0.64
T37 T38 53.32 DN315 3.47 0.92000 13.18 0.87
T38 T39 18.55 DN315 1.72 0.92000 15.52 0.68
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

T39 T40 16.07 DN315 1.00 0.92000 17.66 0.56
T40 T41 15.02 DN315 2.40 0.92000 14.37 0.76
T41 T42 50.00 DN315 1.20 0.92000 16.90 0.60

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
T23 T24 50.00 DN400 1.66 9.31000 44.01 1.31
T24 T25 50.00 DN400 1.64 9.31000 44.14 1.30
T25 T26 52.95 DN400 1.64 9.31000 44.12 1.30
T26 T27 56.91 DN400 1.67 9.31000 43.95 1.31
T27 T28 46.24 DN630 1.89 32.22000 67.24 1.86
T27 T34 60.14 DN630 1.68 41.53000 78.16 1.92
T28 T29 50.00 DN630 1.88 32.22000 67.36 1.86
T29 T30 50.00 DN630 1.02 30.50000 75.96 1.47
T30 T31 34.30 DN630 1.08 30.50000 74.95 1.50
T31 T32 22.90 DN315 1.79 0.80000 14.41 0.66
T32 T33 27.63 DN315 1.41 0.80000 15.23 0.61
T34 T35 47.46 DN630 1.66 42.45000 79.16 1.93
T35 T36 63.57 DN315 0.82 1.84000 25.66 0.65
T36 T37 63.57 DN315 0.79 1.84000 25.90 0.64
T37 T38 53.32 DN315 3.47 0.92000 13.18 0.87
T38 T39 18.55 DN315 1.72 0.92000 15.52 0.68
T39 T40 16.07 DN315 1.00 0.92000 17.66 0.56
T40 T41 15.02 DN315 2.40 0.92000 14.37 0.76
T41 T42 50.00 DN315 1.20 0.92000 16.90 0.60

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO PVC
Descripción Longitud

m
DN315 330.65
DN400 209.86

 

1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud

m
DN630 288.16
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 1834.64 704.70 1007.31
Total 1834.64 704.70 1007.31

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
T23 T24 27.39 26.56 50.00 1.55 1.55 90.00 1/3 91.13 38.75 47.27 90.00
T24 T25 26.56 25.73 50.00 1.55 1.54 90.00 1/3 90.67 38.75 46.82 89.83
T25 T26 25.73 24.86 52.95 1.55 1.55 90.00 1/3 96.51 41.04 50.06 95.31
T26 T27 24.86 23.90 56.91 1.55 1.54 90.00 1/3 103.20 44.11 53.29 102.24
T27 T28 23.90 25.03 46.24 1.60 1.85 110.00 1/3 113.23 53.04 47.30 97.81
T27 T34 23.90 22.89 60.14 1.60 1.60 110.00 1/3 131.37 68.98 45.64 122.11
T28 T29 25.03 26.32 50.00 1.85 2.20 110.00 1/3 155.96 57.35 84.68 115.83
T29 T30 26.32 27.53 50.00 2.20 2.90 110.00 1/3 221.69 57.35 150.41 133.33
T30 T31 27.53 28.15 34.30 2.90 3.15 110.00 1/3 197.89 39.34 148.99 102.34
T31 T32 28.15 28.41 22.90 1.65 1.50 80.00 1/3 39.62 14.65 23.52 39.31
T32 T33 28.41 28.80 27.63 1.50 1.50 80.00 1/3 44.31 17.68 24.88 46.06
T34 T35 22.89 22.10 47.46 1.60 1.60 110.00 1/3 103.67 54.43 36.01 96.36
T35 T36 22.10 22.57 63.57 1.55 1.50 80.00 1/3 104.59 40.67 59.89 107.02
T36 T37 22.57 23.07 63.57 1.50 1.50 80.00 1/3 101.93 40.67 57.23 105.96
T37 T38 23.07 24.97 53.32 1.50 1.55 80.00 1/3 87.73 34.12 50.24 89.76
T38 T39 24.97 25.24 18.55 1.55 1.50 80.00 1/3 30.52 11.87 17.48 31.23
T39 T40 25.24 25.24 16.07 1.50 1.55 80.00 1/3 23.66 10.28 12.36 25.93
T40 T41 25.24 25.66 15.02 1.55 1.40 80.00 1/3 20.92 9.61 10.35 23.73
T41 T42 25.66 26.36 50.00 1.40 1.50 80.00 1/3 76.05 31.99 40.89 81.67

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.55 6
1.60 3
1.50 6
1.40 1
1.85 1
2.20 1
2.90 1
3.15 1

Total 20
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: Red saneamiento_FRII(Terciario)_red03_v2
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN630 Circular Diámetro 595.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Fecales

Fecales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Fecales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

T35 22.54 1.55 44.29000  
T43 21.84 2.00 0.00000  
T44 21.61 2.00 0.00000  
T45 20.70 1.50 0.00000  
T46 18.65 1.30 44.29000  

 

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

T35 T43 31.32 DN630 3.67 44.29000 66.83 2.58  
T43 T44 57.82 DN630 0.40 44.29000 114.45 1.18 Vel.mín.
T44 T45 57.82 DN630 0.71 44.29000 99.35 1.45  
T45 T46 48.13 DN630 3.83 44.29000 66.14 2.62 Vel.máx.

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
T35 T43 31.32 DN630 3.67 44.29000 66.83 2.58
T43 T44 57.82 DN630 0.40 44.29000 114.45 1.18
T44 T45 57.82 DN630 0.71 44.29000 99.35 1.45
T45 T46 48.13 DN630 3.83 44.29000 66.14 2.62

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
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Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
T35 T43 31.32 DN630 3.67 44.29000 66.83 2.58
T43 T44 57.82 DN630 0.40 44.29000 114.45 1.18
T44 T45 57.82 DN630 0.71 44.29000 99.35 1.45
T45 T46 48.13 DN630 3.83 44.29000 66.14 2.62

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud

m
DN630 195.09

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 509.50 223.76 231.39
Total 509.50 223.76 231.39

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
T35 T43 22.19 21.49 31.32 1.55 2.00 110.00 1/3 83.60 35.92 38.96 68.38
T43 T44 21.49 21.26 57.82 2.00 2.00 110.00 1/3 183.64 66.32 101.21 134.92
T44 T45 21.26 20.35 57.82 2.00 1.50 110.00 1/3 151.23 66.32 68.80 125.28
T45 T46 20.35 18.30 48.13 1.50 1.30 110.00 1/3 91.04 55.20 22.43 92.97

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.55 1
2.00 2
1.50 1
1.30 1

Total 5
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI       ANEJO 7: SANEAMIENTO - 

5 

2. RED DE PLUVIALES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Se proyecta una red separativa de aguas pluviales tratando de evacuar las aguas al 

Barranco Hondo o de Soler que atraviesa la actuación. Dada la orografía del sector y las 

pendientes resultantes del movimiento de tierras se plantean varios puntos de evacuación: 

tres puntos en el barranco Hondo o de Soler, hacia el que se conducen los caudales que 

escurren por la mitad occidental del sector; la zona oriental del sector desagua en el punto 

bajo y entrega los caudales al colector existente en la avenida de San Pedro. 

A continuación, en los siguientes apartados se estudian los caudales de diseño así como 

los cálculos de la red proyectada. 

2.2 CONDICIONANTES DE DISEÑO DE LA RED 

Los condicionantes considerados en el diseño de la red proyectada son los recogidos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones del MOPU (orden de 15 septiembre de 1986), así como todos los condicionantes 

expuestos por los técnicos municipales. Además de las siguientes recomendaciones de 

buena práctica en infraestructuras de este tipo: 

• Colectores con diámetro mínimo 400mm, con el fin de evitar obstrucciones de 

la red frecuentes en los colectores de menor diámetro. 

• La velocidad se limita en el intervalo de 0,5 y 6 m/s, evitando la sedimentación 

provocada por velocidades muy bajas y la erosión desencadenada por 

velocidades excesivas. 

• La pendiente de la red de pluviales será siempre superior al 0,3% con objeto de 

evitar velocidades por debajo de los 0,5m/s. 

2.3 ESTUDIO PLUVIOMÉTRICO 

El sector a urbanizar del que se pretende realizar el estudio se sitúa en la franja costera 

del mediterráneo, por lo que se haya expuesta a las características climatológicas de la 

misma, con aguacero de alta intensidad y de corta duración. 

Dado que no se disponen de datos de aforos pluviométricos en el sector a urbanizar, las 

aportaciones previsibles se estimarán a partir de los datos pluviométricos (precipitación 

acumulada en 24horas) obtenidos de las estaciones más próximas, siendo éstas las siguientes: 

NOMBRE X Y ALTITUD 

Benidorm 
(Media 
Legua) 

753.243 4.272.460’ 25m 

Altea 758.157 4.277.864 17m 
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2.3.1 DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

La serie de datos básica de que se dispone para las estaciones consideradas abarca 

un periodo de 49 años, concretamente, desde el año 1.951 hasta el 1.999.  

Los datos obtenidos son los siguientes (precipitación en mm): 

 

2.3.2 PROCESO DE CÁLCULO 

Dado que la serie de datos básica disponible es pequeña, tan sólo abarca 49 años, para 

poder extrapolar un valor para cualquier año, es necesario la aplicación de una ley de 

distribución adecuada que permita obtener resultado fiables y comprobados por la práctica. 

El modelo universalmente aceptado por las máximas precipitaciones anuales es el de 

Benidorm Altea

1951 57.4 59.4
1952 73.7 89
1953 62.3 70.7
1954 37 41.5
1955 58 52.5
1956 48 95
1957 30 39.5
1958 42 51
1959 38.6 56.5
1960 49.8 79
1961 28.4 59
1962 46 55
1963 31 36.3
1964 65 104
1965 74 94
1966 53 50
1967 92.5 61.5
1968 59.7 61.6
1969 50.1 51
1970 40.5 41
1971 152.5 154
1972 56.5 57
1973 96.2 97
1974 107.4 109
1975 49.4 50
1976 43.1 44
1977 37.8 38.7
1978 72.3 74.5
1979 44.8 46
1980 73 73.4
1981 33.2 34
1982 52 38
1983 84.5 86.5
1984 70.4 71.5
1985 91.1 92
1986 150.8 154
1987 58.3 59.5
1988 109.9 112
1989 166.9 170
1990 47.1 48
1991 34.2 35
1992 166.9 170
1993 65.8 66.5
1994 42.2 43
1995 40.5 28.2
1996 41 40.7
1997 124.2 125.7
1998 42.5 38.1
1999 18.6 18.4

AÑO 
OBSERVACIÓN

PRECIPITACION(mm)
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Gumbel, que corresponde a una función de distribución estadística doble exponencial del 

siguiente tipo: 

 

Donde: 

x es el valor de la variable considerada, precipitación máxima diaria. 

F(x) es la frecuencia con la que x no es superada  (Probabilidad de no ser superada, 

F(x)=1-1/T, siendo T el periodo de retorno asociado a x) 

 y  son los parámetros en función de la media (µ) y de la desviación típica (σ) de la 

serie. 

α
µβ

σ
πα 0.5772 -  =                 

6
 = 

 

Para poder aplicar la Ley de Distribución de Gumbel, es necesario calcular el factor de 

frecuencia (F) de cada valor de que se dispone. Dicho factor se determina ordenando la 

serie de valores de forma creciente y aplicando la expresión: 

Número de orden que ocupa el registro. 

   N = Número total de registros. 

Dicho factor de frecuencia se suele representar como período de retorno (TR) en años, 

mediante la transformación: 

F - 1
1 = T R

 

Los datos pluviométricos adoptados como base para el cálculo son los proporcionados 

por el Centro Nacional de Meteorología, tomados del Centro Meteorológico más cercano al 

sector, Callosa d´en Sarriá. Para la obtención del valor máximo de la precipitación se han 

utilizado 45 años, que son los disponibles en la estación meteorológica pluviométrica 

indicada. 

Siendo la media aritmética (µ) de la serie de datos  igual a 79,54 y de la desviación típica 

35,96  la Ley de distribución de Gumbel ajustada es:  e = F(x) -e ).- (x)_ 10-2_ -(3. 698750228

. 

)β(xαeex)(F
−−−=

2N
1 - 2n = F
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Mediante la aplicación de esta Ley, obtenemos los valores de la precipitación estimada 

para las frecuencias o períodos de retorno más característicos y que se resumen en la tabla 

siguiente: 

 

Se concluye que los resultados obtenidos son suficientemente aproximados a la realidad 

de la zona por su cercanía geográfica y similitud climática, y se considera que constituyen un 

análisis pluviométrico correcto que permitirá establecer el hidrograma de cálculo de la 

cuenca de trabajo. 

2.3.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

El objeto del estudio hidrológico es la determinación de los máximos caudales de diseño 

esperables en la red de pluviales del sector.  

El cálculo del caudal de lluvia a evacuar se realizará por el método racional para un 

período de retorno de 10 años, considerando la intensidad media horaria de un aguacero 

de duración el tiempo de concentración de la cuenca, la superficie del área de la cuenca 

vertiente y los coeficientes de escorrentía adecuados. 

PROCESO DE CÁLCULO 

El proceso de cálculo empleado consistirá en aplicar la metodología desarrollada en la 

publicación “Cálculo Hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas 

naturales”, publicada por el M.O.P.U. en Mayo de 1987 y en base a la cual se ha revisado 

posteriormente la vigente instrucción 5.2. – I.C. Drenaje superficial de carreteras editada en 

Julio de 1.990 por el M.O.P.U. 

La teoría empleada para el cálculo de la evolución de la onda de avenida se basa en 

la teoría del hidrograma unitario, establecida por Sherman en 1932. En este caso, la 

aplicación será simplificada pues el objetivo buscado es el cálculo de máximos caudales de 

avenida para determinados periodos de retorno, estando siempre del lado de la seguridad 

mediante mayoraciones de los distintos coeficientes.  

Las hipótesis fundamentales de la teoría del hidrograma unitario son las siguientes: 

• En una cuenca dada, los hidrogramas debidos a aguaceros con lluvias netas 

de la misma duración D son todos afines con el mismo tiempo de base y 

caudales proporcionales a sus respectivas escorrentías E. 

Pd
(mm)
97.16

120.41
149.78
171.56
193.19
214.74
243.17

90
96

99.8

Periodo de retorno
(T) (años)

5
10

80

Frecuencia (%)
100(2n-1)/2N

25
98
99

99.6

50
100
250
500
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• Para que la diferencia en el reparto temporal y espacial de las precipitaciones 

de unos aguaceros a otros no deje sentir su influencia, es preciso acotar  

superiormente los valores de la duración de la lluvia neta y la superficie de la 

cuenca. Tanto el área de la cuenca como el área del sector no superarán los 

2.000 km2 cada una. La intensidad será la del episodio lluvioso de duración 

menor o igual del tiempo de concentración TC. 

• Los hidrogramas unitarios o elementales son los que cumplen estas condiciones: 

• Cuando un episodio lluvioso es de mayor duración habrá que descomponerlo 

en otros varios más cortos, y se admite que el hidrograma total será la suma de 

los correspondientes a los aguaceros parciales. En todo caso la cuenca no 

superará el tamaño indicado. 

Estas hipótesis son hipótesis de trabajo, pero suficientemente aproximadas a fines 

prácticos, como se ha podido comprobar suficientemente en su aplicación empírica.  

En nuestro caso, se aplicará la hipótesis de intensidad de lluvia neta constante durante 

un tiempo indefinido. La expresión del caudal máximo resultante de la aplicación de esta 

nueva hipótesis se deduce con el razonamiento clásico del método racional, 

comprobándose un perfecto acuerdo con los resultados de la teoría del hidrograma unitario. 

Posteriormente se generaliza dicha fórmula a los aguaceros reales conservando la estructura 

del caso anterior, pero incorporándole un coeficiente que refleja la influencia de las 

distribuciones habituales de lluvia. 

Teniendo en cuenta las nuevas hipótesis introducidas, es conveniente limitar el método 

a cuencas de tamaño relativamente pequeño, donde las diferencias espaciales de los 

episodios lluviosos no sean significativas y los tiempos de concentración no sean excesivos.  

Dicha limitación se puede fijar con carácter orientativo en unos 75 km2. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA RESIDENCIAL 

En base a la topografía existente y a las pendientes resultantes del movimiento de tierras 

en el sector a desarrollar, se delimitan dos cuencas de aportación: 

• Cuenca nº1 y 2: Constituida por la mitad occidental del sector que desagüará 

en el barranco de Hondo o de Soler que atraviesa el sector, antes del cruce del 

ferrocarril, coincidiendo con el punto de menor cota de la cuenca. 

• Cuenca nº3: Formada por la mitad oriental del sector cuyo punto de menor cota 

se encuentra al sureste del sector, antes de cruzar el ferrocarril. 

Destacar que ambas cuencas están integradas por manzanas edificables y viales cuyas 

características son las siguientes:  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS 

Cuenca nº1: Coincide casi la mitad occidental del sector y su superficie se destina a 

varios usos como son: el residencial, del tipo Edificación abierta; dotacional, concretamente, 

destinado a equipamiento recreativo-deportivo; viario, tanto calles como zonas de 
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aparcamiento; y zonas verdes. A continuación, se adjuntan las superficies destinadas a cada 

uso, así como las características geométricas de la cuenca: 

 
 

Cuenca nº2: Se corresponde con la parte norte de la mitad occidental del sector y su 

superficie se destina a uso viario principalmente (Calle A y media rotonda), además de 

residencial y zonas verdes. Se detallan sus características en las siguientes tablas: 

  

Cuenca nº3: Se corresponde con la mitad oriental del sector y su superficie se destina a 

varios usos como son: el residencial, del tipo Edificación abierta; viario, tanto calles como 

zonas de aparcamiento; y zonas verdes. A continuación, se adjuntan las superficies 

destinadas a cada uso, así como las características geométricas de la cuenca: 

 

 

 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

El tiempo de concentración de una cuenca se define como el tiempo que tarda el agua 

que discurre por el recorrido principal en recorrer la totalidad de dicho recorrido.  El tiempo 

de concentración depende de innumerables factores, díficilmente cuantificables. Sin 

embargo, la expresión del español TEMEZ recogida del U.S. Corps of Engineers, de uso muy 

extendido, ha dado resultados satisfactorios en su aplicación práctica. Supone en tiempo de 

concentración como una función de la longitud del recorrido principal  y de la pendiente, 

siendo sus resultados bastante fiables.  

La formulación de Témez tiene la siguiente expresión: 

Superficie
(m2)

45 954
49 808
5 404
9 000

110 165

Manzana RES-1

FR-1
Cuenca nº1
Viales C+D+E+rotondas

Manzana EQ-1
PJL

Cuenca nº1
110 165

950
15.65
1.65%

Cauce ppal (m)
Desnivel (m)

Pendiente (%)

Superficie (m2)

Superficie
(m2)
6 640

10 000
4 760

21 400

FR-1
Cuenca nº2
Viales A+rotondas

Zona verde
Manzana RES-1

Cuen. nº2
21 400

310
7.356
2.37%

Cauce ppal (m)
Desnivel (m)

Pendiente (%)

Superficie (m2)

FR-1 Superficie
Cuenca nº3 (m2)
Viales B+C+E 4 381
Manzana RES-2 0

Manzana VVP-1 0

SJL 0

4 381

4381
508

12.14
2.39%

Cauce ppal (m)
Desnivel (m)

Pendiente (%)

Cuenca nº3
Superficie (m2)
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Donde Tc es el tiempo de concentración en horas, L es la longitud de recorrido máximo 

en Km y J es la pendiente media de la cuenca en metro por metro. 

Aplicando la fórmula se obtiene los tiempos de concentración de las cuencas 

delimitadas: 

 

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

Dado que los únicos datos de que se disponen son los referidos a precipitaciones 

máximas diarias, es necesario obtener el valor correspondiente a precipitaciones de duración 

más corta, para poder llevar a cabo una simulación adecuada. 

Para ello, vamos a utilizar la siguiente expresión, con la que obtenemos la intensidad 

máxima para una duración de lluvia (D) en función de la intensidad media diaria (Id). 

 Donde: 

  ID = Intensidad máxima para una duración del aguacero D 

  Id = Intensidad media horaria (Id = Pd/24) 

  I1 = Intensidad máxima horaria correspondiente. 

Obtención de I1/Id 

Esta expresión se resuelve determinando la relación I1/Id, característica de cada 

estación o cada zona, en función de la variación de las intensidades puntas a lo largo del 

día. En nuestro caso, y en general para toda la cuenca mediterránea, dicha relación se ha 

determinado en la figura 2-2 de la I.C. 5.2 en un valor de 11,8. 

INTENSIDAD MEDIA HORARIA 

0,76

4/1J
L0,3Tc 






⋅=

L Pendiente tc
(Km) (%) (h)

Cuenca nº1 0.95 1.65% 0.630
Cuenca nº2 0.31 2.37% 0.251
Cuenca nº3 0.508 2.39% 0.364

)
I
I( = )

I
I(

d

1 1 - 28
D - 28

d

D
0.10.1

0.10.1
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La intensidad media horaria se obtiene a partir de los datos de precipitación máxima 

diaria para cada uno de los periodos de retorno considerados, empleando la siguiente 

expresión: 

24
d

d
P = I  

Donde: 

Id, es la intensidad media (mm). 

Pd, precipitación máxima diaria. 

 

RESULTADOS DE LA RELACIÓN I/ID 

Expresa la relación existente entre la intensidad de aguacero de duración determinada 

frente a la intensidad media horaria de máxima precipitación para un determinado periodo 

de retorno. Para una duración de aguacero igual al tiempo de concentración de cada 

subcuenca y una relación I1/Id de 11,8 se obtiene: 

 

INTENSIDAD DE LA LLUVIA CON DURACIÓN TC 

Finalmente, la intensidad de la lluvia con duración Tc para cada periodo de retorno 

considerado se calcula como el producto de la relación I / Id obtenida y la Id 

correspondiente, resultando las siguientes tablas: 

6.241
7.148

25

8.050
8.948

5.017

50
100
250

Intensidad media
horaria Id=Pd/24 

4.048

10.132500

Periodo de retorno
(T) (años)

5
10

I1/Id tc I/Id
(h)

Cuenca nº1 11.800 0.630 15.64
Cuenca nº2 11.800 0.251 26.41
Cuenca nº3 11.800 0.364 21.50
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COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

En base a los parámetros de escorrentía establecidos por la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña durante los cursos 

impartidos de “Hidrología Urbana” se consideran los siguientes valores de escorrentía: 0,8 para 

el viario, la edificación EA de 0,5 - 0,6, equipamiento 0,25 por tener baja edificabilidad y 0,20 

en las zonas verdes. Aplicando dichos valores a las cuencas delimitadas resulta:  

 
 

 

CAUDALES DE AVENIDA 

Método Hidrometereológico Racional 

Para aplicación de cuencas de pequeña dimensión, en las que la variación de los 

diferentes parámetros no es significativa. El caudal punta correspondiente a un periodo de 

retorno dado resulta de aplicar la siguiente expresión: 

Donde: 

 Q: Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado (m3/s). 

 C: Coeficiente de escorrentía medio de la cuenca para el mismo periodo de 

retorno 

 I: Intensidad máxima en el intervalo de duración Tc para el mismo periodo de 

retorno (mm/h). 

  A: Superficie de la cuenca (Km2) 

  K: Coeficiente de homogeneización de unidades, en nuestro caso K = 3 

T Id=Pd/24 I/Id I
(años) (mm) (mm/h)

5 4.048 58.58
10 5.017 78.51
25 6.241 97.66
50 7.148 111.86

100 8.050 125.96
250 8.948 140.01
500 10.132 158.55

15.64

Cuenca nº1 de FR-1
T Id=Pd/24 I/Id I

(años) (mm) (mm/h)
5 4.048 106.98

10 5.017 132.58
25 6.241 164.92
50 7.148 188.91

100 8.050 212.72
250 8.948 235.82
500 10.132 267.76

Cuenca nº2 de FR-1

26.41

T I/Id I
(años) (mm/h)

5 86.97
10 107.78
25 134.78
50 153.56

100 172.93
250 192.22
500 217.66

6.241

Id=Pd/24
(mm)
4.048
5.017

Cuenca nº3 de FR-1

7.148
8.050
8.948

10.132

21.50

Superficie Coeficiente
(m2) escorrentía

45 954 0.8
49 808 0.5
5 404 0.25
9 000 0.2

110 165 0.588

Manzana RES-1

FR-1
Cuenca nº1
Viales C+D+E+rotondas

Manzana EQ-1
PJL

Superficie Coeficiente
(m2) escorrentía
6 640 0.8

10 000 0.5
4 760 0.2

21 400 0.526

FR-1
Cuenca nº2
Viales A+rotondas

Zona verde
Manzana RES-1

FR-1 Superficie Coeficiente
Cuenca nº3 (m2) escorrentía
Viales B+C+E 4 381 0.8
Manzana RES-2 0 0.5
Manzana VVP-1 0 0.6
SJL 0 0.2

4 381 0.800

/sgm  
K

A_  I_  C = Q 3
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En el caso que nos ocupa para un periodo de retorno de 5 años se obtienen un caudal 

punta de 1,265m3/s; de 0,401m3/s y de 0,102m3/s, respectivamente, para la Cuenca nº1, 

Cuenca nº2 y Cuenca nº3. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA TERCIARIO 

En base a la topografía existente y a las pendientes resultantes del movimiento de tierras 

en el sector a desarrollar, se delimitan dos cuencas de aportación: 

• Cuenca nº1  y 3: Constituida por la mitad occidental del sector que desagüará 

en el barranco de Hondo o de Soler que atraviesa el sector coincidiendo con el 

punto de menor cota de las cuencas. Destacar que en la cuenca 1 una parte 

de la red de colectores ya existe, se trata del colector sito en la vía de servicio 

de la carretera ya construido. 

• Cuenca nº2: Formada por la mitad oriental del sector cuyo punto de menor cota 

se encuentra al sureste del sector, antes de cruzar la carretera nacional. 

Destacar que ambas cuencas están integradas por manzanas edificables y viales cuyas 

características son las siguientes: Características de las cuencas 

Cuenca nº1: Coincide casi la mitad occidental del sector y su superficie se destina a 

varios usos como son: terciario, del tipo Edificación abierta; dotacional, concretamente, 

destinado a equipamiento administrativo; viario, tanto calles como zonas de aparcamiento; 

y zonas verdes. A continuación, se adjuntan las superficies destinadas a cada uso, así como 

las características geométricas de la cuenca: 

 

 

Cuenca nº2: Se corresponde con la mitad oriental del sector y su superficie se destina a 

varios usos como son: el terciario, del tipo Edificación abierta; viario, tanto calles como zonas 

de aparcamiento; y zonas verdes. A continuación, se adjuntan las superficies destinadas a 

cada uso, así como las características geométricas de la cuenca: 

  

 

Superficie
(m2)

39 139
48 999
11 641
14 334

114 112

FR-2
Cuenca nº1
Viales A+C+D+E+F+rotonda
 TER-1+(3/4)TER-2
Manzana EQ-1
SJL

Cuenca nº1
114 112

830
9.04

1.09%

Superficie (m2)
Cauce ppal (m)

Desnivel (m)
Pendiente (%)

Superficie
(m2)

20 507
41 587
62 094

FR-2
Cuenca nº2
Viales A+B+C+G+H
Manzana TER-3+TER-4

Cuenca nº2
62 094

345
5.0975
1.48%

Superficie (m2)
Cauce ppal (m)

Desnivel (m)
Pendiente (%)
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Cuenca nº3: Se corresponde con una parte de la calle C y de la manzana de uso 

terciario número dos. Se detallan sus características en las siguientes tablas: 

 
 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

El tiempo de concentración de una cuenca se define como el tiempo que tarda el agua 

que discurre por el recorrido principal en recorrer la totalidad de dicho recorrido.  El tiempo 

de concentración depende de innumerables factores, díficilmente cuantificables. Sin 

embargo, la expresión del español TEMEZ recogida del U.S. Corps of Engineers, de uso muy 

extendido, ha dado resultados satisfactorios en su aplicación práctica. Supone en tiempo de 

concentración como una función de la longitud del recorrido principal  y de la pendiente, 

siendo sus resultados bastante fiables.  

La formulación de Témez tiene la siguiente expresión: 

 

Donde Tc es el tiempo de concentración en horas, L es la longitud de recorrido máximo 

en Km y J es la pendiente media de la cuenca en metro por metro. 

Aplicando la fórmula se obtiene los tiempos de concentración de las cuencas 

delimitadas: 

 

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

Dado que los únicos datos de que se disponen son los referidos a precipitaciones 

máximas diarias, es necesario obtener el valor correspondiente a precipitaciones de duración 

más corta, para poder llevar a cabo una simulación adecuada. 

Para ello, vamos a utilizar la siguiente expresión, con la que obtenemos la intensidad 

máxima para una duración de lluvia (D) en función de la intensidad media diaria (Id). 

Superficie
(m2)
2 461
7 150
9 610

FR-2
Cuenca nº3
Vial C
Manzana (1/4)TER-2

Cuenca nº3
9 610
341

3.483
1.02%

Superficie (m2)
Cauce ppal (m)

Desnivel (m)
Pendiente (%)

0,76

4/1J
L0,3Tc 






⋅=

L Pendiente tc
(Km) (%) (h)

Cuenca nº1 0.83 1.09% 0.615
Cuenca nº2 0.345 1.48% 0.298
Cuenca nº3 0.341 1.02% 0.316
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 Donde: 

  ID = Intensidad máxima para una duración del aguacero D 

  Id = Intensidad media horaria (Id = Pd/24) 

  I1 = Intensidad máxima horaria correspondiente. 

OBTENCIÓN DE I1/ID 

Esta expresión se resuelve determinando la relación I1/Id, característica de cada 

estación o cada zona, en función de la variación de las intensidades puntas a lo largo del 

día. En nuestro caso, y en general para toda la cuenca mediterránea, dicha relación se ha 

determinado en la figura 2-2 de la I.C. 5.2 en un valor de 11,8. 

INTENSIDAD MEDIA HORARIA 

La intensidad media horaria se obtiene a partir de los datos de precipitación máxima 

diaria para cada uno de los periodos de retorno considerados, empleando la siguiente 

expresión: 

24
d

d
P = I

 

Donde: 

Id, es la intensidad media (mm). 

Pd, precipitación máxima diaria. 

 

 

 

Periodo de retorno Intensidad media
(T) (años) horaria Id=Pd/24 

5 4.048
10 5.017
25 6.241
50 7.148

100 8.050
250 8.948
500 10.132

)
I
I( = )

I
I(

d

1 1 - 28
D - 28

d

D
0.10.1

0.10.1
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RESULTADOS DE LA RELACIÓN I/ID 

Expresa la relación existente entre la intensidad de aguacero de duración determinada 

frente a la intensidad media horaria de máxima precipitación para un determinado periodo 

de retorno. Para una duración de aguacero igual al tiempo de concentración de cada 

subcuenca y una relación I1/Id de 11,8 se obtiene: 

 

INTENSIDAD DE LA LLUVIA CON DURACIÓN TC 

Finalmente, la intensidad de la lluvia con duración Tc para cada periodo de retorno 

considerado se calcula como el producto de la relación I / Id obtenida y la Id 

correspondiente, resultando las siguientes tablas: 

   

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

En base a los parámetros de escorrentía establecidos por la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña durante los cursos 

impartidos de “Hidrología Urbana” se consideran los siguientes valores de escorrentía: 0,8 para 

el viario, la edificación EA de 0,5 - 0,6, equipamiento 0,25 por tener baja edificabilidad y 0,20 

en las zonas verdes. Aplicando dichos valores a las cuencas delimitadas resulta:  

 

  

 

 

 

 

 

I1/Id tc I/Id
(h)

Cuenca nº1 11.800 0.615 15.87
Cuenca nº2 11.800 0.298 24.04
Cuenca nº3 11.800 0.316 23.27

T Id=Pd/24 I/Id I
(años) (mm) (mm/h)

5 4.048 63.65
10 5.017 78.88
25 6.241 98.12
50 7.148 112.39

100 8.050 126.56
250 8.948 140.68
500 10.132 159.31

Cuenca nº1 de FR-2

15.87

T Id=Pd/24 I/Id I
(años) (mm) (mm/h)

5 4.048 96.33
10 5.017 119.38
25 6.241 148.5
50 7.148 170.1

100 8.050 191.54
250 8.948 212.91
500 10.132 241.1

Cuenca nº2 de FR-2

24.04

T Id=Pd/24 I/Id I
(años) (mm) (mm/h)

5 4.048 93.12
10 5.017 115.41
25 6.241 143.56
50 7.148 164.43

100 8.050 185.17
250 8.948 205.82
500 10.132 233.07

Cuenca nº3 de FR-2

23.27

Superficie Coeficiente
(m2) escorrentía

39 139 0.8
48 999 0.6
11 641 0.25
14 334 0.2

114 112 0.583

FR-2
Cuenca nº1
Viales A+C+D+E+F+rotonda
 TER-1+(3/4)TER-2
Manzana EQ-1
SJL

Superficie Coeficiente
(m2) escorrentía

20 507 0.8
41 587 0.5
62 094 0.599

FR-2
Cuenca nº2
Viales A+B+C+G+H
Manzana TER-3+TER-4

Superficie Coeficiente
(m2) escorrentía
2 461 0.8
7 150 0.5
9 610 0.577

FR-2
Cuenca nº3
Vial C
Manzana (1/4)TER-2
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CAUDALES DE AVENIDA 

Método Hidrometereológico Racional 

Para aplicación de cuencas de pequeña dimensión, en las que la variación de los 

diferentes parámetros no es significativa. El caudal punta correspondiente a un periodo de 

retorno dado resulta de aplicar la siguiente expresión: 

Donde: 

 Q: Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado (m3/s). 

 C: Coeficiente de escorrentía medio de la cuenca para el mismo periodo de 

retorno 

 I: Intensidad máxima en el intervalo de duración Tc para el mismo periodo de 

retorno (mm/h). 

  A: Superficie de la cuenca (Km2) 

  K: Coeficiente de homogeneización de unidades, en nuestro caso K = 3 

En el caso que nos ocupa para un periodo de retorno de 5 años se obtienen un caudal 

punta de 1,411m3/s; de 1,194m3/s y de 0,172m3/s, respectivamente, para la Cuenca nº1, 

Cuenca nº2 y Cuenca nº3. Destacar que en la Cuenca nº2 al caudal de 1,194m3/s se le 

añaden los 0,103 m3/s aportados por el Sector Finca Roca I-Residencial. 

2.4 DISEÑO DE LA RED DE DESAGÜE DE AGUAS PLUVIALES 

Para el diseño de la red (principalmente diámetros de los colectores), se ha aplicado la 

siguiente formulación, partiendo como es habitual del caudal de la avenida asociada a T= 

10 años de período de retorno como caudal de diseño. Las pendientes de los colectores 

coincidirán con las pendientes longitudinales de los viales bajo los que se encuentran excepto 

en algún caso excepcional. 

En este anejo y planos correspondientes se puede observar la formulación y criterios 

escogidos para el diseño de dicha red. 

Según Instrucción 5.2-IC, en su capítulo dedicado a los sumideros e imbornales, indica 

que la capacidad de desagüe de cada sumidero deberá ser tal que pueda absorber al 

menos el 70 por 100 del caudal de referencia, sin que la profundidad o anchura de la 

corriente rebasen el límite admisible -con un resguardo del 15 por 100- a fin de permitir que, 

cuando un sumidero está ocluido, el agua que deje de entrar en él pueda recogerse en los 

siguientes aguas abajo. 

/sgm  
K

A_  I_  C = Q 3
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Se tratará de sumideros de tipo  horizontal y con las barras en la dirección de  la 

corriente, cuya capacidad de desagüe viene dada en función del perímetro exterior de  la 

rejilla, la altura del agua y la pendiente longitudinal:   

, 

con P y H en cm, y J en m/m 

Los imbornales se conectaran a los pozos próximos correspondientes a la red separativa 

de pluviales dispuestos de tal forma que tengan una superficie máxima de recogida de 

500m2.. El Marco y la rejilla de los imbornales serán de fundición dúctil cumpliendo la norma 

UNE-EN 124. Se empleará el registro pivotante con la clase adecuada según la carga a 

soportar. 

2.5 CALCULO DE LA RED DE PLUVIALES 

A continuación, se presentan el listado con los resultados obtenidos, de los diferentes 

colectores. Se ha usado para su cálculo el software CYPE. Infraestructuras Urbanas. 

Alcantarillado. 

 

 

60
1***

*151
1)/( 2

3

HP
J

slQ
+

=



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: Drenaje_FRI_cuenca01_v1
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN400 Circular Diámetro 378.0
DN500 Circular Diámetro 472.6
DN630 Circular Diámetro 595.6
DN800 Circular Diámetro 756.4

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

Descripción Lecho
cm

Relleno
cm

Ancho mínimo
cm

Distancia lateral
cm

Talud

Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3

4. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.
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5. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Pluviales

Pluviales 1.00

 

6. RESULTADOS

6.1 Listado de nudos

Combinación: Pluviales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

PS1 31.55 1.76 1264.98000  
PS2 31.77 1.76 43.62000  
PS3 32.10 1.76 43.62000  
PS4 32.42 1.76 43.62000  
PS5 32.72 1.76 43.62000  
PS6 33.35 1.76 43.62000  
PS7 33.97 1.76 43.62000  
PS8 34.60 1.76 43.62000  
PS9 35.43 1.76 43.62000  
PS10 36.69 2.76 43.62000  
PS11 36.38 1.60 43.62000  
PS12 36.84 1.60 43.62000  
PS13 37.27 1.60 43.62000  
PS14 37.80 1.60 43.62000  
PS15 38.24 1.60 43.62000  
PS16 38.85 1.60 43.62000  
PS17 39.52 1.60 43.62000  
PS18 40.15 1.50 43.62000  
PS19 41.14 1.50 43.62000  
PS20 42.63 1.50 43.62000  
PS21 43.60 1.50 43.62000  
PS22 44.75 1.50 43.62000  
PS23 46.57 1.50 43.62000  
PS24 46.76 1.50 43.62000  
PS25 47.27 1.50 43.62000  
PS26 47.20 1.50 43.62000  
PS27a 37.30 1.50 43.62000  
PS28a 38.55 1.50 43.62000  
PS29 39.65 1.50 43.62000  
PS30 39.90 1.50 43.62000  
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6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Pluviales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

PS1 PS2 17.53 DN800 1.25 -1264.98000 460.32 -4.42  
PS2 PS3 26.55 DN800 1.24 -1221.36000 451.26 -4.37  
PS3 PS4 26.33 DN800 1.22 -1177.74000 443.99 -4.30  
PS4 PS5 24.16 DN800 1.24 -1134.12000 430.47 -4.29  
PS5 PS6 50.00 DN800 1.26 -1090.50000 418.16 -4.28  
PS6 PS7 50.00 DN800 1.24 -1046.88000 409.80 -4.21  
PS7 PS8 50.00 DN800 1.26 -1003.26000 397.40 -4.19  
PS8 PS9 57.08 DN800 1.45 -959.64000 370.96 -4.38  
PS9 PS10 15.61 DN800 1.64 -916.02000 348.66 -4.53  
PS10 PS11 29.94 DN630 2.85 -697.92000 289.03 -5.21 Vel.máx.
PS10 PS27a 42.40 DN400 1.44 -174.48000 202.77 -2.85  
PS11 PS12 45.44 DN630 1.01 -654.30000 384.04 -3.44  
PS12 PS13 34.36 DN630 1.25 -610.68000 342.07 -3.69  
PS13 PS14 42.67 DN630 1.24 -567.06000 327.37 -3.61  
PS14 PS15 36.51 DN630 1.21 -523.44000 314.64 -3.51  
PS15 PS16 50.00 DN630 1.22 -479.82000 297.63 -3.45  
PS16 PS17 58.82 DN630 1.14 -436.20000 287.21 -3.28  
PS17 PS18 21.48 DN500 2.93 -392.58000 233.09 -4.55  
PS18 PS19 59.35 DN500 1.67 -348.96000 257.20 -3.58  
PS19 PS20 50.00 DN400 2.98 -305.34000 229.43 -4.28  
PS20 PS21 43.55 DN400 2.23 -261.72000 228.14 -3.70  
PS21 PS22 52.29 DN400 2.20 -218.10000 204.12 -3.53  
PS22 PS23 51.24 DN400 3.55 -174.48000 156.28 -3.98  
PS23 PS24 23.29 DN400 0.82 -87.24000 159.98 -1.93  
PS23 PS26 34.28 DN400 1.84 -43.62000 90.02 -2.13  
PS24 PS25 25.01 DN400 2.04 -43.62000 87.70 -2.21  
PS27a PS28a 50.00 DN400 2.50 -130.86000 146.98 -3.24  
PS28a PS29 57.89 DN400 1.90 -87.24000 127.35 -2.63  
PS29 PS30 27.12 DN400 0.92 -43.62000 107.23 -1.67 Vel.mín.

 

7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS1 PS2 17.53 DN800 1.25 1264.98000 460.32 4.42
PS2 PS3 26.55 DN800 1.24 1221.36000 451.26 4.37
PS3 PS4 26.33 DN800 1.22 1177.74000 443.99 4.30
PS4 PS5 24.16 DN800 1.24 1134.12000 430.47 4.29
PS5 PS6 50.00 DN800 1.26 1090.50000 418.16 4.28
PS6 PS7 50.00 DN800 1.24 1046.88000 409.80 4.21

Listado general de la instalación
Drenaje_FRI_cuenca01_v1

Página 3



Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

PS7 PS8 50.00 DN800 1.26 1003.26000 397.40 4.19
PS8 PS9 57.08 DN800 1.45 959.64000 370.96 4.38
PS9 PS10 15.61 DN800 1.64 916.02000 348.66 4.53
PS10 PS11 29.94 DN630 2.85 697.92000 289.03 5.21
PS10 PS27a 42.40 DN400 1.44 174.48000 202.77 2.85
PS11 PS12 45.44 DN630 1.01 654.30000 384.04 3.44
PS12 PS13 34.36 DN630 1.25 610.68000 342.07 3.69
PS13 PS14 42.67 DN630 1.24 567.06000 327.37 3.61
PS14 PS15 36.51 DN630 1.21 523.44000 314.64 3.51
PS15 PS16 50.00 DN630 1.22 479.82000 297.63 3.45
PS16 PS17 58.82 DN630 1.14 436.20000 287.21 3.28
PS17 PS18 21.48 DN500 2.93 392.58000 233.09 4.55
PS18 PS19 59.35 DN500 1.67 348.96000 257.20 3.58
PS19 PS20 50.00 DN400 2.98 305.34000 229.43 4.28
PS20 PS21 43.55 DN400 2.23 261.72000 228.14 3.70
PS21 PS22 52.29 DN400 2.20 218.10000 204.12 3.53
PS22 PS23 51.24 DN400 3.55 174.48000 156.28 3.98
PS23 PS24 23.29 DN400 0.82 87.24000 159.98 1.93
PS23 PS26 34.28 DN400 1.84 43.62000 90.02 2.13
PS24 PS25 25.01 DN400 2.04 43.62000 87.70 2.21
PS27a PS28a 50.00 DN400 2.50 130.86000 146.98 3.24
PS28a PS29 57.89 DN400 1.90 87.24000 127.35 2.63
PS29 PS30 27.12 DN400 0.92 43.62000 107.23 1.67

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS1 PS2 17.53 DN800 1.25 1264.98000 460.32 4.42
PS2 PS3 26.55 DN800 1.24 1221.36000 451.26 4.37
PS3 PS4 26.33 DN800 1.22 1177.74000 443.99 4.30
PS4 PS5 24.16 DN800 1.24 1134.12000 430.47 4.29
PS5 PS6 50.00 DN800 1.26 1090.50000 418.16 4.28
PS6 PS7 50.00 DN800 1.24 1046.88000 409.80 4.21
PS7 PS8 50.00 DN800 1.26 1003.26000 397.40 4.19
PS8 PS9 57.08 DN800 1.45 959.64000 370.96 4.38
PS9 PS10 15.61 DN800 1.64 916.02000 348.66 4.53
PS10 PS11 29.94 DN630 2.85 697.92000 289.03 5.21
PS10 PS27a 42.40 DN400 1.44 174.48000 202.77 2.85
PS11 PS12 45.44 DN630 1.01 654.30000 384.04 3.44
PS12 PS13 34.36 DN630 1.25 610.68000 342.07 3.69
PS13 PS14 42.67 DN630 1.24 567.06000 327.37 3.61
PS14 PS15 36.51 DN630 1.21 523.44000 314.64 3.51
PS15 PS16 50.00 DN630 1.22 479.82000 297.63 3.45
PS16 PS17 58.82 DN630 1.14 436.20000 287.21 3.28
PS17 PS18 21.48 DN500 2.93 392.58000 233.09 4.55
PS18 PS19 59.35 DN500 1.67 348.96000 257.20 3.58
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

PS19 PS20 50.00 DN400 2.98 305.34000 229.43 4.28
PS20 PS21 43.55 DN400 2.23 261.72000 228.14 3.70
PS21 PS22 52.29 DN400 2.20 218.10000 204.12 3.53
PS22 PS23 51.24 DN400 3.55 174.48000 156.28 3.98
PS23 PS24 23.29 DN400 0.82 87.24000 159.98 1.93
PS23 PS26 34.28 DN400 1.84 43.62000 90.02 2.13
PS24 PS25 25.01 DN400 2.04 43.62000 87.70 2.21
PS27a PS28a 50.00 DN400 2.50 130.86000 146.98 3.24
PS28a PS29 57.89 DN400 1.90 87.24000 127.35 2.63
PS29 PS30 27.12 DN400 0.92 43.62000 107.23 1.67

8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud

m
DN400 457.07
DN500 80.84
DN630 297.75
DN800 317.25

 

9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 2388.08 1255.06 842.04
Total 2388.08 1255.06 842.04

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
PS1 PS2 31.08 31.30 17.53 1.76 1.76 130.00 1/3 46.79 26.29 12.62 40.17
PS2 PS3 31.30 31.63 26.55 1.76 1.76 130.00 1/3 70.85 39.82 19.11 60.82
PS3 PS4 31.63 31.95 26.33 1.76 1.76 130.00 1/3 70.27 39.49 18.95 60.32
PS4 PS5 31.95 32.25 24.16 1.76 1.76 130.00 1/3 64.47 36.23 17.39 55.34
PS5 PS6 32.25 32.88 50.00 1.76 1.76 130.00 1/3 133.44 74.99 35.99 114.55
PS6 PS7 32.88 33.50 50.00 1.76 1.76 130.00 1/3 133.44 74.99 35.99 114.55
PS7 PS8 33.50 34.13 50.00 1.76 1.76 130.00 1/3 133.44 74.99 35.99 114.55
PS8 PS9 34.13 34.96 57.08 1.76 1.76 130.00 1/3 152.32 85.60 41.08 130.76
PS9 PS10 34.96 36.22 15.61 1.76 2.76 130.00 1/3 60.94 23.36 30.57 40.90
PS10 PS11 36.22 35.91 29.94 2.76 1.60 110.00 1/3 99.58 34.32 56.92 70.97
PS10 PS27a 36.22 36.83 42.40 1.50 1.50 90.00 1/3 68.33 33.49 30.08 72.94
PS11 PS12 35.91 36.37 45.44 1.60 1.60 110.00 1/3 92.87 52.11 28.10 90.14
PS12 PS13 36.37 36.80 34.36 1.60 1.60 110.00 1/3 70.23 39.41 21.24 68.16
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Inicio Final Terreno
Inicio

m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
PS13 PS14 36.80 37.33 42.67 1.60 1.60 110.00 1/3 87.22 48.95 26.39 84.65
PS14 PS15 37.33 37.77 36.51 1.60 1.60 110.00 1/3 74.63 41.88 22.58 72.43
PS15 PS16 37.77 38.38 50.00 1.60 1.60 110.00 1/3 102.19 57.35 30.92 99.19
PS16 PS17 38.38 39.05 58.82 1.60 1.60 110.00 1/3 120.23 67.47 36.37 116.69
PS17 PS18 39.05 39.68 21.48 1.50 1.50 100.00 1/3 37.26 20.43 13.06 39.10
PS18 PS19 39.68 40.67 59.35 1.50 1.50 100.00 1/3 102.94 56.45 36.08 108.02
PS19 PS20 40.67 42.16 50.00 1.50 1.50 90.00 1/3 80.57 39.49 35.47 86.00
PS20 PS21 42.16 43.13 43.55 1.50 1.50 90.00 1/3 70.17 34.39 30.89 74.91
PS21 PS22 43.13 44.28 52.29 1.50 1.50 90.00 1/3 84.25 41.29 37.09 89.93
PS22 PS23 44.28 46.10 51.24 1.50 1.50 90.00 1/3 82.57 40.47 36.35 88.14
PS23 PS24 46.10 46.29 23.29 1.50 1.50 90.00 1/3 37.52 18.39 16.52 40.05
PS23 PS26 46.10 46.73 34.28 1.50 1.50 90.00 1/3 55.23 27.07 24.32 58.96
PS24 PS25 46.29 46.73 25.01 1.50 1.50 90.00 1/3 38.80 19.75 16.24 42.43
PS27a PS28a 36.83 38.08 50.00 1.50 1.50 90.00 1/3 80.56 39.49 35.47 86.00
PS28a PS29 38.08 39.18 57.89 1.50 1.50 90.00 1/3 93.27 45.71 41.06 99.56
PS29 PS30 39.18 39.43 27.12 1.50 1.50 90.00 1/3 43.71 21.42 19.24 46.65

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.76 9
2.76 1
1.60 7
1.50 13

Total 30

Listado general de la instalación
Drenaje_FRI_cuenca01_v1

Página 6



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: FR1_cuaenca02
 
Notas: Red de pluviales cuenca nº2 de FR1
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN400 Circular Diámetro 378.0
DN500 Circular Diámetro 472.6

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.

 
 

Listado general de la instalación
FR1_cuaenca02

Página 1



4. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Pluviales

Pluviales 1.00

 

5. RESULTADOS

5.1 Listado de nudos

Combinación: Pluviales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

PS33 39.34 1.30 50.13000  
PS34 39.85 1.50 50.13000  
PS35 40.31 1.50 50.13000  
PS36 40.71 1.50 50.13000  
PS37 41.40 1.50 50.13000  
PS38 43.10 1.50 50.13000  
PS39 44.96 1.50 50.13000  
PS40 46.48 1.50 50.13000  
SM33 39.12 1.50 401.04000  

 

5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.

Combinación: Pluviales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

PS33 PS34 21.78 DN500 1.42 -350.91000 271.17 -3.37  
PS33 SM33 40.69 DN500 1.03 401.04000 331.98 3.05  
PS34 PS35 40.00 DN500 1.15 -300.78000 263.21 -3.00  
PS35 PS36 18.15 DN400 2.20 -250.65000 222.60 -3.65  
PS36 PS37 50.06 DN400 1.38 -200.52000 224.25 -2.89  
PS37 PS38 50.00 DN400 3.40 -150.39000 145.82 -3.77 Vel.máx.
PS38 PS39 50.00 DN400 3.72 -100.26000 114.92 -3.48  
PS39 PS40 49.91 DN400 3.05 -50.13000 85.05 -2.65 Vel.mín.
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6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS33 PS34 21.78 DN500 1.42 350.91000 271.17 3.37
PS33 SM33 40.69 DN500 1.03 401.04000 331.98 3.05
PS34 PS35 40.00 DN500 1.15 300.78000 263.21 3.00
PS35 PS36 18.15 DN400 2.20 250.65000 222.60 3.65
PS36 PS37 50.06 DN400 1.38 200.52000 224.25 2.89
PS37 PS38 50.00 DN400 3.40 150.39000 145.82 3.77
PS38 PS39 50.00 DN400 3.72 100.26000 114.92 3.48
PS39 PS40 49.91 DN400 3.05 50.13000 85.05 2.65

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS33 PS34 21.78 DN500 1.42 350.91000 271.17 3.37
PS33 SM33 40.69 DN500 1.03 401.04000 331.98 3.05
PS34 PS35 40.00 DN500 1.15 300.78000 263.21 3.00
PS35 PS36 18.15 DN400 2.20 250.65000 222.60 3.65
PS36 PS37 50.06 DN400 1.38 200.52000 224.25 2.89
PS37 PS38 50.00 DN400 3.40 150.39000 145.82 3.77
PS38 PS39 50.00 DN400 3.72 100.26000 114.92 3.48
PS39 PS40 49.91 DN400 3.05 50.13000 85.05 2.65

7. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud

m
DN400 218.13
DN500 102.47

 

8. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos sueltos 518.03 269.71 205.86
Total 518.03 269.71 205.86

 

Volumen de tierras por tramos
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Inicio Final Terreno
Inicio

m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
PS33 PS34 38.87 39.38 21.78 1.30 1.50 100.00 1/3 33.88 20.71 9.35 38.19
PS33 SM33 38.87 38.65 40.69 1.30 1.50 100.00 1/3 63.30 38.69 17.47 71.34
PS34 PS35 39.38 39.84 40.00 1.50 1.50 100.00 1/3 69.38 38.04 24.32 72.81
PS35 PS36 39.84 40.24 18.15 1.50 1.50 90.00 1/3 29.25 14.34 12.88 31.23
PS36 PS37 40.24 40.93 50.06 1.50 1.50 90.00 1/3 80.67 39.54 35.51 86.11
PS37 PS38 40.93 42.63 50.00 1.50 1.50 90.00 1/3 80.56 39.49 35.47 86.00
PS38 PS39 42.63 44.49 50.00 1.50 1.50 90.00 1/3 80.57 39.49 35.47 86.00
PS39 PS40 44.49 46.01 49.91 1.50 1.50 90.00 1/3 80.42 39.41 35.40 85.84

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

1.30 1
1.50 8

Total 9
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
    - Título: FR1_cuenca03
 
Notas: Cuenca nº3 de FR1 de pluviales
 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros

mm
DN400 Circular Diámetro 378.0

 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 

3. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
 

A·Rh^(2/3)·So^(½)
        Q = —————————————————

n

Rh^(2/3)·So^(½)
        v = ———————————————

n

donde:

Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.

 
 

4. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
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Combinación Hipótesis
Pluviales

Pluviales 1.00

 

5. RESULTADOS

5.1 Listado de nudos

Combinación: Pluviales
Nudo Cota

m
Prof. Pozo

m
Caudal sim.

l/s
Coment.

PS42 28.78 1.50 6.80000  
PS43 30.96 1.50 6.80000  
PS44 32.65 1.50 6.80000  
PS45 34.17 1.50 6.80000  
PS46 35.05 1.50 6.80000  
PS47 36.46 1.50 6.80000  
PS48 37.50 1.50 6.80000  
PS49 37.83 1.50 6.80000  
PS50 38.07 1.50 6.80000  
PS51 38.49 1.50 6.80000  
PS52 38.92 1.50 6.80000  
PS53 39.31 1.50 6.80000  
PS54 29.58 1.50 6.80000  
PS55 30.22 1.50 6.80000  
PS56 30.84 1.50 6.80000  
SM41 28.70 2.33 102.00000  

 

5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.

Combinación: Pluviales
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
Coment.

PS42 PS43 76.02 DN400 2.87 -74.80000 105.69 -2.91  
PS42 PS54 59.46 DN400 1.35 -20.40000 66.76 -1.53  
PS42 SM41 25.57 DN400 3.56 102.00000 117.29 3.44 Vel.máx.
PS43 PS44 43.91 DN400 3.85 -68.00000 93.45 -3.15  
PS44 PS45 39.22 DN400 3.88 -61.20000 88.48 -3.06  
PS45 PS46 23.74 DN400 3.71 -54.40000 84.36 -2.91  
PS46 PS47 47.38 DN400 2.98 -47.60000 83.37 -2.59  
PS47 PS48 43.76 DN400 2.38 -40.80000 81.65 -2.29  
PS48 PS49 39.47 DN400 0.84 -34.00000 96.82 -1.50  
PS49 PS50 28.18 DN400 0.85 -27.20000 86.15 -1.41  
PS50 PS51 50.09 DN400 0.84 -20.40000 74.98 -1.29  
PS51 PS52 49.93 DN400 0.86 -13.60000 61.07 -1.16  
PS52 PS53 41.79 DN400 0.93 -6.80000 42.89 -0.97 Vel.mín.
PS54 PS55 50.00 DN400 1.28 -13.60000 55.48 -1.33  
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Inicio Final Longitud
m

Diámetros
mm

Pendiente
%

Caudal
l/s

Calado
mm

Velocidad
m/s

Coment.

PS55 PS56 50.00 DN400 1.24 -6.80000 40.08 -1.07  

 

6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS42 PS43 76.02 DN400 2.87 74.80000 105.69 2.91
PS42 PS54 59.46 DN400 1.35 20.40000 66.76 1.53
PS42 SM41 25.57 DN400 3.56 102.00000 117.29 3.44
PS43 PS44 43.91 DN400 3.85 68.00000 93.45 3.15
PS44 PS45 39.22 DN400 3.88 61.20000 88.48 3.06
PS45 PS46 23.74 DN400 3.71 54.40000 84.36 2.91
PS46 PS47 47.38 DN400 2.98 47.60000 83.37 2.59
PS47 PS48 43.76 DN400 2.38 40.80000 81.65 2.29
PS48 PS49 39.47 DN400 0.84 34.00000 96.82 1.50
PS49 PS50 28.18 DN400 0.85 27.20000 86.15 1.41
PS50 PS51 50.09 DN400 0.84 20.40000 74.98 1.29
PS51 PS52 49.93 DN400 0.86 13.60000 61.07 1.16
PS52 PS53 41.79 DN400 0.93 6.80000 42.89 0.97
PS54 PS55 50.00 DN400 1.28 13.60000 55.48 1.33
PS55 PS56 50.00 DN400 1.24 6.80000 40.08 1.07

 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Diámetros

mm
Pendiente

%
Caudal

l/s
Calado

mm
Velocidad

m/s
PS42 PS43 76.02 DN400 2.87 74.80000 105.69 2.91
PS42 PS54 59.46 DN400 1.35 20.40000 66.76 1.53
PS42 SM41 25.57 DN400 3.56 102.00000 117.29 3.44
PS43 PS44 43.91 DN400 3.85 68.00000 93.45 3.15
PS44 PS45 39.22 DN400 3.88 61.20000 88.48 3.06
PS45 PS46 23.74 DN400 3.71 54.40000 84.36 2.91
PS46 PS47 47.38 DN400 2.98 47.60000 83.37 2.59
PS47 PS48 43.76 DN400 2.38 40.80000 81.65 2.29
PS48 PS49 39.47 DN400 0.84 34.00000 96.82 1.50
PS49 PS50 28.18 DN400 0.85 27.20000 86.15 1.41
PS50 PS51 50.09 DN400 0.84 20.40000 74.98 1.29
PS51 PS52 49.93 DN400 0.86 13.60000 61.07 1.16
PS52 PS53 41.79 DN400 0.93 6.80000 42.89 0.97
PS54 PS55 50.00 DN400 1.28 13.60000 55.48 1.33
PS55 PS56 50.00 DN400 1.24 6.80000 40.08 1.07
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7. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud

m
DN400 668.53

 

8. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos cohesivos 1096.34 527.95 493.36
Total 1096.34 527.95 493.36

 

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno

Inicio
m

Terreno
Final
m

Longitud
 

m

Prof.
Inicio

m

Prof.
Final
m

Ancho
fondo
cm

Talud Vol.
excavado

m³

Vol.
arenas

m³

Vol.
zahorras

m³

Superficie
pavimento

m²
PS42 PS43 28.31 30.49 76.02 1.50 1.50 90.00 1/3 122.50 60.04 53.93 130.76
PS42 PS54 28.31 29.11 59.46 1.50 1.50 90.00 1/3 95.82 46.96 42.18 102.28
PS42 SM41 28.31 28.20 25.57 1.50 2.33 90.00 1/3 60.33 20.18 37.28 50.77
PS43 PS44 30.49 32.18 43.91 1.50 1.50 90.00 1/3 70.75 34.68 31.15 75.52
PS44 PS45 32.18 33.70 39.22 1.50 1.50 90.00 1/3 63.20 30.97 27.82 67.46
PS45 PS46 33.70 34.58 23.74 1.50 1.50 90.00 1/3 38.25 18.75 16.84 40.83
PS46 PS47 34.58 35.99 47.38 1.50 1.50 90.00 1/3 76.35 37.42 33.61 81.50
PS47 PS48 35.99 37.03 43.76 1.50 1.50 90.00 1/3 70.51 34.56 31.04 75.27
PS48 PS49 37.03 37.36 39.47 1.50 1.50 90.00 1/3 63.59 31.17 28.00 67.88
PS49 PS50 37.36 37.60 28.18 1.50 1.50 90.00 1/3 45.41 22.26 19.99 48.47
PS50 PS51 37.60 38.02 50.09 1.50 1.50 90.00 1/3 80.72 39.56 35.53 86.16
PS51 PS52 38.02 38.45 49.93 1.50 1.50 90.00 1/3 80.45 39.43 35.42 85.88
PS52 PS53 38.45 38.84 41.79 1.50 1.50 90.00 1/3 67.33 33.00 29.64 71.87
PS54 PS55 29.11 29.75 50.00 1.50 1.50 90.00 1/3 80.57 39.49 35.47 86.00
PS55 PS56 29.75 30.37 50.00 1.50 1.50 90.00 1/3 80.57 39.49 35.47 86.00

 

Número de pozos por profundidades
Profundidad

m
Número de pozos

2.33 1
1.50 15

Total 16
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 ANEJO 08: RED DE ALUMBRADO 

1.   ANTECEDENTES. 

Dentro de las obras de urbanización de los Sectores 1 y 2 “Finca Roca” del PGOU de 

l’Alfàs de Pi, se ha previsto un capítulo para la instalación de alumbrado público para 

garantizar la seguridad de las personas que utilicen la vía pública. El alumbrado vial a instalar 

se diseñará teniendo en cuenta los criterios de diseño de la ciudad. 

A continuación, se procede a definir las características técnicas de las instalaciones 

relativas al alumbrado público diseñado. Se justificarán las soluciones adoptadas, así como 

las condiciones y normas que deberán ser observadas en el montaje de los distintos 

elementos, para obtener del Ayuntamiento de la ciudad y del Servicio Territorial de Industria 

las oportunas autorizaciones para su ejecución y posterior puesta en servicio. 

2. REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones 

relativas a instalaciones eléctricas y de alumbrado contenidas en los reglamentos siguientes: 

- LEY 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. 27 de diciembre de 2013). 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución 

de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. de 18-09-2002)  

- Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias EA 01 a EA 07. Aprobado por Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, turismo y comercio (B.O.E. núm. 

279 de 19-11-2008)  

- Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que 

modifica la Resolución de 19 de julio de 2010 por la que se aprueban las normas 

particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para alta tensión (hasta 30 kV) y baja 

tensión en la Comunitat Valenciana. (DOGV de 28/03/2011). 

- Orden de 15 de Julio de 1994, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por la 

que se aprueba la Instrucción Técnica “Protección contra contactos indirectos en las 

instalaciones de alumbrado público”. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 

- Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 

- Normas particulares de la Empresa Distribuidora Iberdrola. 
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- Cualquier otra Normativa y Reglamentación, de obligado cumplimiento para este tipo de 

instalaciones. 

- Normativa particular del Ayuntamiento de la localidad. 

- Recomendaciones de CIE. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO 

3.1 REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 

La instalación de alumbrado público que nos ocupa debe garantizar una visibilidad 

adecuada durante las horas vespertinas y nocturnas de forma que el tráfico de peatones se 

desenvuelva con seguridad. 

Los usuarios de la vía pública deben de estar en condiciones de percibir y localizar 

oportunamente todos los detalles del entorno: señalización, situaciones de peligro y 

obstáculos. Acerca de los últimos interesa poner en evidencia su perfil a fin de que este pueda 

ser identificado rápidamente. El contorno resulta evidente solo si existe contraste, o sea, 

diferencia de luminancia entre el objeto y el fondo. 

Entre los requisitos de la instalación debemos destacar los siguientes: 

- Evitar los fenómenos de deslumbramiento, puesto que reducen la percepción visiva, 

aumenta la tensión nerviosa y causan fatiga. El deslumbramiento depende de la 

luminancia de la lámpara, de la luminaria, de su superficie emisora y de la colocación 

respecto al campo visual. 

- Ofrecer una aceptable uniformidad en la iluminación. 

- Garantizar la máxima seguridad contra los contactos directos e indirectos. 

- No constituir una fuente de peligro para los vehículos o para los peatones, a tal fin se 

determinará cuidadosamente la posición y distanciamiento de los apoyos. 

- Asegurar para todo el conjunto de la instalación un alto grado de fiabilidad. 

- Mantener un nivel mínimo de eficiencia y ahorro energético. 

- Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o 

molesta. 

3.2 PLANTEAMIENTO GENERAL Y DISEÑO DEL ALUMBRADO. 

La red de alumbrado público estará diseñada por puntos de luz de idénticas 

características a las que posteriormente se describirán. Se ha previsto alimentar dichos puntos 

de luz, desde cuatro centros de mando, situados en el lugar reflejado en planos. 

Para el alumbrado de las calles y rotondas, se utilizarán luminarias cerradas de LED tipo 

SYDNEY de la marca ENERLUXE, o similar, sobre columnas troncocónicas de 10 y 8 metros de 

altura. La disposición de los puntos de luz para el alumbrado de viales y rotondas es el que se 

describe más abajo y viene reflejada en planos. 
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Para el alumbrado de las zonas ajardinadas, se utilizarán luminarias cerradas de LED tipo 

ALUSTREET NEO ENX de la marca ENERLUXE, o similar, sobre columnas tipo troncocónicas de 4 

metros de altura. La disposición de los puntos de luz para el alumbrado de jardines es el que 

se describe más abajo y viene reflejada en planos. 

En las intersecciones de calzada se dispondrán de modo que los niveles luminosos sean 

algo superiores. 

Todas las partes de la instalación se ajustarán en cualquier caso a lo establecido en la 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, referente a instalaciones de alumbrado exterior, siendo también los materiales de los 

aceptados por el Ayuntamiento de la localidad. 

3.3 NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Los niveles de iluminación escogidos para el vial, serán los niveles de referencia que se 

muestran en la ITC-EA-02 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior. 

Según dicho documento, el nivel de iluminación requerido por una vía depende de 

múltiples factores como son el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y 

sistema de control del tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos tipos de 

usuarios. 

En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o 

situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos 

específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos 

medio ambientales de las vías. 

La iluminación de las calzadas queda definida dentro de la situación de proyecto B1 

como “Vías distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y fincas”, y la clase de 

alumbrado a utilizar que corresponden en estos casos es la ME4b, definida en la tabla 1 que 

se muestra más adelante. 

La iluminación de las aceras peatonales queda definida dentro de la situación de 

proyecto E1 como “Espacios peatonales de conexión, calles peatonales, y aceras a lo largo 

de la calzada”, y la clase de alumbrado a utilizar que se utilizará en este caso es la S2 a S4 

para un flujo normal de peatones, clase definida en la tabla 2 que se muestra más adelante. 
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Tabla 1: Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B 

 

Tabla 2: Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E 
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Tabla 3: Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E 

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de 

alumbrado en estudio no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia 

establecidos anteriormente. Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, 

mientras que el resto de requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en 

un punto, deslumbramiento e iluminación de alrededores, descritos para cada clase de 

alumbrado, son valores de referencia, pero no exigidos, que deberán considerarse para los 

distintos tipos de instalaciones. 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

Distribuciones: 

Sección A: 

En esta sección se plantea para el vial una implantación bilateral al tresbolillo con 

interdistancia de 45 m entre luminarias de la misma acera. 

Sección B: 

En esta sección se plantea para el vial una implantación bilateral al tresbolillo con 

interdistancia de 40 m entre luminarias de la misma acera. 

Sección C: 

En esta sección se plantea para el vial una implantación unilateral con interdistancia de 

33 m entre luminarias. 

Sección D: 

En esta sección se plantea para el vial una implantación unilateral con interdistancia de 

35 m entre luminarias. 
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Sección E: 

En esta sección se plantea para el vial una implantación unilateral con interdistancia de 

33 m entre luminarias. 

Sección F: 

En esta sección se plantea para el vial una implantación bilateral al tresbolillo con 

interdistancia de 40 m entre luminarias de la misma acera. 

Sección G: 

En esta sección se plantea para el vial una implantación bilateral al tresbolillo con 

interdistancia de 40 m entre luminarias de la misma acera. 

Sección H: 

En esta sección se plantea para el vial una implantación unilateral con interdistancia de 

33 m entre luminarias. 

Sección I: 

En esta sección se plantea para el vial una implantación unilateral con interdistancia de 

33 m entre luminarias. 

Jardines: 

En esta sección se plantea para una implantación unilateral con interdistancia de 15 m 

entre luminarias. 

Columnas: 

Secciones A y D: 

Se instalarán luminarias cerradas montadas sobre columnas troncocónicas, de 10,00 m. 

de alto y diámetro en punta de 60mm. 

Secciones B, C, E, F, G, H e I: 

Se instalarán luminarias cerradas montadas sobre columnas troncocónicas, de 8,00 m. 

de alto y diámetro en punta de 60mm. 

Jardines: 

En el alumbrado de los caminos en jardines se instalarán luminarias cerradas montadas 

sobre columnas troncocónicas, de 4,00 m. de alto y diámetro en punta de 60mm. 

Las columnas irán provistas de portezuela de acceso al registro de conexiones para la 

manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. de la 

rasante final, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección IP-44 según UNE 

20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles 
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especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de material aislante, la cual irá 

provista de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables. 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los 

pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

Luminarias: 

A continuación se describen las características específicas de las luminarias a instalar: 

Sección A: 

Modelo SYDNEY de ENERLUXE, o equivalente. IP66 y Clase I. 

Lámpara: LED, flujo 13.000 lm, potencia 100 W, eficiencia 130 lm/W, IRC 80, y vida 

útil 100.000h. 

Óptica: Tipo 2, 157x60º. 

Sección D: 

Modelo SYDNEY de ENERLUXE, o equivalente. IP66 y Clase I. 

Lámpara: LED, flujo 10.400 lm, potencia 80 W, eficiencia 130 lm/W, IRC 80, y vida útil 

100.000h. 

Óptica: Tipo 2, 157x60º. 

Secciones B, C, E, F, G, H e I: 

Modelo SYDNEY de ENERLUXE, o equivalente. IP66 y Clase I. 

Lámpara: LED, flujo 7.800 lm, potencia 60 W, eficiencia 130 lm/W, IRC 80, y vida útil 

100.000h. 

Óptica: Tipo 2, 157x60º. 

Jardines: 

Modelo ALUSTREET NEO ENX de ENERLUXE, o equivalente. IP66 y Clase I. 

Lámpara: LED, flujo 2.295 lm, potencia 17 W, eficiencia 135 lm/W, IRC 80, y vida útil 

100.000h. 

Óptica: Tipo 2, 157x60º. 

Según la ITC-EA-03, todas las luminarias tendrán una Emisión de Flujo hacia el Hemisferio 

Superior inferior al 15 %, puesto que la zona de estudio se encuentra dentro de una zona 

urbana residencial E3. 

Según la ITC-EA-06, el factor de mantenimiento será el producto de los factores de 

depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la 
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luminaria. En dicha instrucción no se contempla la tecnología LED, por lo que para 

seleccionar el factor de mantenimiento se ha hecho uso de lo indicado en el documento 

“Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado 

exterior”, publicado por el Comité español de Iluminación y el IDAE. En este documento se 

indica que el factor de mantenimiento no podrá ser inferior a 0,7 ni superior a 0,85. Para los 

cálculos de alumbrado del presente proyecto se ha seleccionado un factor de 

mantenimiento de 0,8. 

Basamentos de hormigón. 

Los basamentos de hormigón para los puntos de luz serán de hormigón en masa HM-20. 

Sus dimensiones son de 0,50x0,50x0,65 m para las columnas de 4 m de altura y de 

0,55x0,55x0,85 m para las columnas de 8 y 10 m de altura. 

En ellos se dejarán colocados los pernos de anclaje de los báculos y columnas. Al tiempo 

de ejecutar los basamentos se dejará embebido en el hormigón un tubo de polietileno de 

doble capa de 110mm de diámetro, que unirá la arqueta correspondiente al punto de luz 

con el centro del plano superior del basamento, con objeto de pasar los cables eléctricos. 

Arquetas. 

Se construirán las correspondientes arquetas de registro de 0,40 x 0,40 x 0,5 m.(prof.), de 

hormigón en masa HM 25 20/P/Iia con 15 cms de espesor encofradas in situ, con fondo de 

graba, marco y tapa de Fundición dúctil de la clase B-125 y fabricada según la norma EN-

124, de 0.4 x 0.4 m con 15 mm de espesor mínimo, con marco y grabada con el Ayuntamiento 

de la ciudad y Alumbrado Público. Se colocarán a pie de cada columna y cambio de 

alineación. Las arquetas de cruce tendrán dimensiones interiores de 0,6x0,6x0,70. 

Todas las entradas de tubos a las arquetas, quedarán selladas, una vez colocados los 

cables, con pasta de espuma de poliuretano que impide el paso de humedades y 

condensaciones. 

Canalizaciones para circuitos de alumbrado. 

Los circuitos de alimentación del alumbrado, tendrán su origen en el cuadro de 

distribución, desde donde alimentarán los distintos puntos de luz. Estos circuitos se realizarán 

en canalización subterránea bajo dos tubos de Polietileno de doble capa, corrugados de 125 

mm de diámetro, protegidos con prisma de hormigón en masa tipo HM 25 20/P. Se situará, a 

profundidad adecuada una cinta de preaviso de “Atención cable eléctricos”. 

En las aceras, los tubos irán en zanja subterránea en lecho de arena. Para la 

canalización en cruce de calzadas, los tubos irán embutidos en macizo de hormigón HA-

15/P/40/IIa, de 35 x 30 cm de sección mínima, y a una profundidad medida desde la parte 

superior del pavimento hasta la parte inferior de los tubos de 55 cm. La profundidad de la 

zanja será de 85 cm y su anchura mínima de 35 cm. 

Los tubos deberán ser completamente estancos al agua y humedad, no presentando 

fisuras ni poros. Los tubos se conectarán de manera que el cierre sea completamente 

estanco, quedando los accesos de los tubos de canalizaciones cegados con poliuretano 

expandido. 
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3.5 RECEPTORES Y POTENCIA PREVISTA 

La presente instalación se alimenta desde cuatro nuevos cuadros de mando a instalar. 

Los receptores que alimentanson los siguientes: 

17 Luminarias modelo Sidney LED 100 W:     1.700 W. 

12 Luminarias modelo Sidney LED 80 W:        960 W. 

142 Luminarias modelo Sidney LED 60 W:     8.520 W. 

311 Luminarias modelo ALUSTREET NEO ENX 17 W:   5.287 W. 

Total potencia Sector:       16.467 W. 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se ha previsto un suministro eléctrico 230/400 V partiendo de cuatro cuadros de 

alumbrado a instalar en el sector, situados en los lugares que se muestran en planos. Desde 

estos cuadros se tenderán los diferentes circuitos de alumbrado trifásicos que alimentarán a 

la instalación de alumbrado. 

Las instalaciones de enlace estarán sujetas a la normativa de la empresa distribuidora 

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

Caja general de protección y medida. 

Las C.G.P.M. delos cuadros de mando para alumbrado estarán conectadas a una de 

las líneas de distribución en B.T., cuyo tendido se ha proyectado desde los centros de 

transformación, tal y como puede verse en el plano de planta que se acompaña. Las 

instalaciones de enlace estarán sujetas a la normativa de la empresa distribuidora Iberdrola 

D.E., S.A.U. 

Para la instalación de cada CPM en la vía pública se utilizará un armario prefabricado 

de Hormigón tipo ORMA-13 de PRONUTEC, con dos puertas frontales. 

Por una de las puertas del armario se accederá a las instalaciones de enlace. En un 

hueco independiente se instalará un módulo de conexión, esquema 10 de los normalizados 

por Iberdrola, S.A., que incorpora bases cortacircuitos y seccionador para neutro de 160 A., 

con cartuchos fusibles de 63 A. Sobre este módulo, se situará el equipo de medida para dos 

contadores trifásicos de energía activa y reactiva, regleta de verificación, bases para fusibles 

y seccionador de neutro. 

A partir del equipo de medida se efectuará la conexión con el centro de mando 

correspondiente. 
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Centro de mando. 

Los Centros de Mando serán del tipo normalizado por el Ayuntamiento de la ciudad. Se 

montarán en la segunda puerta libre del mismo armario descrito en la C.P.M. 

La composición de materiales que formarán el cuadro de protecciones será la siguiente: 

o Un magnetotérmico de corte general y contactor general. 

o Un magnetotérmico omnipolar, interruptor automático diferencial y contactor por 

cada uno de los circuitos de alumbrado del cuadro. 

o Las salidas del cuadro tendrán bornas para la conexión de cada una de las salidas. 

o Un diferencial y magnetotérmico para la toma de corriente y punto de luz del 

cuadro. 

o Un diferencial y magnetotérmico para el circuito de mando para reducción de 

flujo. 

o Un diferencial y magnetotérmico para cada servicio público instalado. 

o Temporizadores para la conexión escalonada de cada una de las salidas. 

o Reloj astronómico. 

o Interruptor manual que permite el accionamiento del sistema, con independencia 

de los dispositivos de encendido. 

Se incluirá la aparamenta de mando para actuar sobre los balastos de doble nivel 

incorporado en las luminarias. 

Regulación del flujo luminoso. 

Con el fin de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado dispondrán de un sistema 

para regular el nivel luminoso que se podrá programar para reducir el consumo eléctrico 

durante las horas de menor necesidad de uso de la instalación. 

Dicha regulación se realizará, mediante el uso de balastos programables en las 

luminarias. 

Líneas de alimentación. 

Los conductores eléctricos serán de cobre, de 6 mm2 de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado, tipo RV 0.6 /1 kV, para 1 KV en tensión de servicio y 4 KV en tensión de 

prueba, aislado en su última capa con PVC, canalizado por el interior del tubo. 

Los conductores de alimentación a las luminarias situados en interior de las columnas, 

serán del tipo manguera, monofásica, RV 0,6/1 KV, con sección de 3x2,5 mm2. 

Los conductores para el mando del doble nivel del alumbrado, serán del tipo manguera, 

monofásica, RV 0,6/1 KV, con sección de 2x2,5 mm2. 

El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará 

teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado 

del Cuadro de Mando origen de la instalación, no sea superior a un 3 % de la tensión nominal 
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(ITC-BT-19) y verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores (ITC-BT-07) 

quede garantizada en todo momento, aún en caso de producirse sobrecargas y 

cortocircuitos. 

Puesta a tierra de masas. 

Todas las partes metálicas de la instalación, aparatos o receptores, estarán puestas a 

tierra con el fin de permitir la actuación de los relés diferenciales debido a un defecto de 

aislamiento y / ó contacto eléctrico fortuito. 

Las picas formarán el electrodo de puesta a tierra, a ellas estarán conectadas todas las 

masas de la instalación anteriormente definidas, siendo las condiciones de ejecución de la 

toma de tierra conforme se recoge en la Instrucción ITC-BT-18 e ITC-BT-09. 

En el presente caso y dada la posibilidad de dotación de TT. a la instalación desde el 

cuadro general y con fines de obtener una resistencia por debajo de 30 ohmios, se establece 

una línea corrida por toda la canalización desde la cual se dota de puesta a tierra a cada 

farola. 

Dicha línea será de conductor de Cu de 16 mm2 750 V. colores amarillo-verde y se unirá 

a una pica de TT de 2m ø14mm. Dispuesta en la arqueta de derivación a punto de luz siendo 

la unión entre pica y báculo con conductor de Cu. 16 mm2 aislado, igual a la línea de tierra. 

Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y 

siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 

Protección contra contactos directos: 

La protección contra posibles contactos directos estará asegurada conforme lo 

prescrito en la ITC-BT-24 con la instalación de conductores aislados cuyas características 

técnicas se indican en el pliego de condiciones. 

De igual manera los bornes de conexión, regletas, pletinas, etc. estarán alojados en 

cajas de registro o armarios de distribución debidamente cerrados, de modo que no sea 

posible tocarlos inadvertidamente, de acuerdo con la ITC-BT-24, punto 3.2. 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a 

tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión nominal 450/750V con cubierta 

de color verde-amarillo y sección mínimo 2,5 mm2 en cobre. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: 

La protección contra posibles sobrecargas y cortocircuitos se establece en la presente 

instalación mediante la colocación de interruptores automáticos, magnetotérmicos, de corte 

omnipolar, y colocados en el origen de toda línea de distribución, tendrán curva “C” y poder 

de corte 10 KA como mínimo. 

La intensidad nominal de estos interruptores, se seccionará de forma que ante cualquier 

defecto que pudiese presentarse en la instalación, éstos la dejarán fuera de servicio en un 

tiempo suficiente para evitar su deterioro. 
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Los valores de estos magnetotérmicos se indican en el esquema eléctrico que se 

acompaña. 

Protección contra corrientes de defecto. 

La instalación tendrá un sistema de protección contra contactos indirectos, conforme 

lo prescrito en la ITC-BT-09. El sistema de protección será de la clase “B”, empleándose para 

ello interruptores diferenciales de alta sensibilidad para la protección contra posibles 

corrientes de defecto que pudiesen presentarse en la instalación. Se colocará en el origen 

de cada circuito un interruptor automático diferencial de sensibilidad 30 mA con rearme 

automático. 

Equipos de telegestión 

Las luminarias irán provistas de nodos y drivers especiales de telegestión para luminaria 

instalado en fábrica, integrado en el sistema municipal Smartluxe. 

Los cuadros de mando proyectados dispondrán de una estación base telegestión de la 

red de alumbrado compuesto por centralita con sistema de comunicaciones integrado para 

SIM y analizador de red premiun. 

 

4. CALCULOS INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO 

4.1 CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

Para la realización de los cálculos luminotécnicos se va ha utilizar el programa DIALUX 

4.13 de la casa DIAL GmbH, donde introduciendo las características de la calle y zonas a 

iluminar, obtendremos los niveles de Iluminación alcanzados. 

Los resultados obtenidos se incluyen en al final del presente anejo. 

Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula 

con la siguiente fórmula: 
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4.2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

BASES DE CÁLCULO 

CRITERIOS ADOPTADOS. 

Para el cálculo de las secciones empleadas en los conductores eléctricos de la presente 

instalación, se han tenido en cuenta los valores máximos de intensidad y caída de tensión 

establecidos en la instrucción ITC BT 017 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así 

como los datos de los conductores que su fabricante proporciona. 

FÓRMULAS GENERALES 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosφ = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cosφ / k x S x n) + (Xu x L x Senφ / 1000 x n)] = voltios (V). 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosφ = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cosφ / k x S x n) + (Xu x L x Senφ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos φ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ρ 
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ρ = ρ20 · [1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

α = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC 

 Cables al aire = 40ºC 

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC 

 PVC = 70ºC 

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

Fórmulas Sobrecargas  

Ib<In <Iz 

I2 ≤ 1,45 Iz 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
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In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de 

protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 

protección. En la práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 

interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos φ: 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

- PVC: 20 

Enterrada Bajo Tubo, Aislamiento PVC 0.6/1 Kv 

 

RESISTENCIA DE LA TIERRA DE PROTECCIÓN. 

Si consideramos una resistividad media del terreno del orden de 150 Ohmios/m teniendo 

en cuenta que la longitud de una pica es de 2 m., obtendremos una resistencia de la tierra 

de protección de: 

R = 150/(62·2)= 1,21 Ohmios. 

 

SENSIBILIDAD DE LOS DIFERENCIALES. 

Admitiendo como valor de la resistencia de tierra el obtenido anteriormente de 1,21 

Ohmios, calcularemos la intensidad nominal que habrá de provocar la desconexión del 

diferencial (sensibilidad), de forma que ninguna masa pueda dar lugar a tensiones de 

contacto superiores a 24 V. 

Is = 24/1,21= 19,83 A = 19.830 mA. 

Por lo tanto se instalarán disyuntores automáticos diferenciales de alta sensibilidad (30 

mA.). 
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L’ALFÀS DEL PI / Lista de luminarias

47 Pieza SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 
30 LH351C@600mA WW 830 230V 00-36-649 
475132
N° de artículo: 475132
Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm
Potencia de las luminarias: 56.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  78  97  100  82
Lámpara: 1 x 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

6 Pieza SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 
30 LH351C@870mA WW 830 230V 00-36-983 
475132
N° de artículo: 475132
Flujo luminoso (Luminaria): 8713 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10596 lm
Potencia de las luminarias: 82.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  78  97  100  82
Lámpara: 1 x 30 LH351C@870mA WW 830 
230V 00-36-983 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

10 Pieza SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 
40 LH351C@800mA WW 830 230V 00-36-983 
475132
N° de artículo: 475132
Flujo luminoso (Luminaria): 10934 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13296 lm
Potencia de las luminarias: 99.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  78  97  100  82
Lámpara: 1 x 40 LH351C@800mA WW 830 
230V 00-36-983 (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Sección A / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Línea verde 1 (Anchura: 1.000 m) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 2.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

Línea verde 2 (Anchura: 1.000 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 
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Sección A / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 40 LH351C@800mA WW 830 
230V 00-36-983 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 10934 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 13296 lm

Potencia de las luminarias: 99.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 45.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.906 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 40 LH351C@800mA WW 830 
230V 00-36-983 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 10934 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 

La disposición cumple con la clase de intensidad 

Flujo luminoso (Lámparas): 13296 lm

Potencia de las luminarias: 99.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 45.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.906 m



Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Sección A / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:365

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 45.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.25 0.84 0.71 10 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Sección A / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.54 2.37
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 45.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.25 0.83 0.72 9 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 45.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.54 2.31
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Sección A / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Observador 3 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 365

Trama: 15 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.25 0.84 0.71 10

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Sección A / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Observador 3 / Tabla (L)

2.917 1.18 1.23 1.19 1.15 1.14 1.16 1.21 1.27 1.34 1.42

1.750 1.10 1.12 1.07 1.08 1.11 1.18 1.25 1.32 1.41 1.50

0.583 1.10 1.12 1.05 1.10 1.17 1.30 1.48 1.56 1.54 1.50

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 15 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.25 0.84 0.71 10

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Sección A / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Observador 3 / Tabla (L)

2.917 1.42 1.29 1.27 1.23 1.18

1.750 1.40 1.28 1.31 1.22 1.12

0.583 1.40 1.29 1.31 1.22 1.11

m 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 15 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.25 0.84 0.71 10

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Sección A / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.54 2.37 21 0.277 0.115
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Sección A / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

1.667 2.37 2.86 3.68 5.21 7.55 11 14 15 14 11

1.000 3.02 3.44 4.36 6.00 8.75 13 17 18 17 13

0.333 3.86 4.20 5.08 6.96 10 15 19 21 19 15

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 15 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.54 2.37 21 0.277 0.115
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección A / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

1.667 7.55 5.21 3.68 2.86 2.37

1.000 8.75 6.00 4.36 3.44 3.02

0.333 10 6.96 5.08 4.20 3.86

m 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 15 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.54 2.37 21 0.277 0.115

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 15



CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección A / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 365

Trama: 15 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.25 0.83 0.72 9

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección A / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Tabla (L)

2.917 1.61 1.57 1.45 1.35 1.27 1.29 1.14 1.08 1.09 1.04

1.750 1.36 1.49 1.48 1.30 1.29 1.28 1.16 1.08 1.11 1.09

0.583 1.29 1.38 1.46 1.32 1.29 1.26 1.20 1.16 1.21 1.23

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 15 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.25 0.83 0.72 9

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección A / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Tabla (L)

2.917 1.05 1.11 1.20 1.37 1.52

1.750 1.08 1.08 1.15 1.22 1.28

0.583 1.18 1.14 1.15 1.18 1.24

m 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 15 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.25 0.83 0.72 9

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección A / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 365

Trama: 15 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.54 2.31 20 0.270 0.114
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección A / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

1.667 20 17 12 8.30 5.93 4.55 3.97 3.84 3.97 4.55

1.000 18 15 11 7.21 5.08 3.80 3.16 2.97 3.16 3.80

0.333 15 13 9.16 6.22 4.34 3.21 2.57 2.31 2.57 3.21

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 15 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.54 2.31 20 0.270 0.114

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 20



CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección A / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

1.667 5.93 8.30 12 17 20

1.000 5.08 7.21 11 15 18

0.333 4.34 6.22 9.16 13 15

m 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 15 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.54 2.31 20 0.270 0.114

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 21



CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 567 cd/klm
con 80°: 189 cd/klm
con 90°: 4.56 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm
Potencia de las luminarias: 56.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.907 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 567 cd/klm
con 80°: 189 cd/klm
con 90°: 4.56 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm
Potencia de las luminarias: 56.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.907 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.07 5.40
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 17 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.12 0.55 0.55 11 0.58
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.29 4.64
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 5.40 24 0.487 0.222
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

2.083 14 12 9.60 8.11 7.91 8.48 8.71 8.47 7.65 6.50

1.250 18 16 12 10 9.89 10 11 10 9.40 7.74

0.417 22 19 15 12 12 13 13 13 11 9.08

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 5.40 24 0.487 0.222
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

2.083 5.94 5.70 5.40 6.18 8.33 12 15

1.250 7.02 6.85 6.66 7.69 11 16 20

0.417 8.23 7.84 7.61 8.92 13 19 24

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 5.40 24 0.487 0.222
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.12 0.55 0.66 9

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

6.417 0.99 0.94 0.80 0.66 0.62 0.66 0.73 0.82 0.92 1.01

5.250 1.11 1.08 0.94 0.85 0.82 0.90 0.95 1.08 1.18 1.28

4.083 1.18 1.15 1.02 0.99 1.00 1.01 1.01 1.09 1.13 1.21

2.917 1.26 1.23 1.12 1.11 1.11 1.08 0.98 1.03 1.00 1.02

1.750 1.31 1.22 1.15 1.18 1.18 1.15 1.00 0.97 0.91 0.93

0.583 1.14 1.06 1.09 1.14 1.15 1.08 0.94 0.86 0.79 0.76

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 17 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.12 0.55 0.66 9

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

6.417 1.08 1.06 1.12 1.24 1.35 1.35 1.18

5.250 1.33 1.31 1.30 1.40 1.46 1.47 1.28

4.083 1.29 1.31 1.33 1.42 1.46 1.46 1.32

2.917 1.10 1.25 1.33 1.43 1.43 1.42 1.37

1.750 1.01 1.16 1.27 1.38 1.38 1.29 1.33

0.583 0.87 1.02 1.16 1.19 1.14 1.13 1.21

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 17 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.12 0.55 0.66 9

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 401

Trama: 17 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.14 0.59 0.55 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Tabla (L)

6.417 1.04 1.00 0.85 0.73 0.68 0.70 0.76 0.85 0.93 1.03

5.250 1.18 1.15 0.98 0.87 0.82 0.86 0.87 0.96 1.02 1.12

4.083 1.29 1.26 1.10 1.02 0.98 0.96 0.92 0.98 1.02 1.06

2.917 1.53 1.38 1.23 1.17 1.12 1.09 0.97 0.99 0.97 1.03

1.750 1.52 1.36 1.26 1.25 1.21 1.15 1.00 0.96 0.92 0.94

0.583 1.13 1.05 1.09 1.13 1.14 1.07 0.90 0.81 0.74 0.72

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 17 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.14 0.59 0.55 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Tabla (L)

6.417 1.10 1.08 1.13 1.26 1.36 1.38 1.21

5.250 1.23 1.24 1.27 1.39 1.46 1.50 1.31

4.083 1.20 1.28 1.35 1.43 1.51 1.51 1.37

2.917 1.15 1.28 1.40 1.58 1.53 1.49 1.42

1.750 1.09 1.26 1.42 1.51 1.47 1.39 1.39

0.583 0.82 0.98 1.14 1.17 1.13 1.13 1.22

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 17 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.14 0.59 0.55 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 4.64 21 0.451 0.225
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

2.083 13 13 11 12 15 18 21 19 14 9.45

1.250 11 10 9.43 9.94 12 15 17 16 12 7.94

0.417 8.62 8.20 7.44 7.76 9.41 11 13 12 8.62 6.15

m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 4.64 21 0.451 0.225
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección B / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

2.083 7.07 6.68 7.46 8.26 9.88 13 15

1.250 6.00 5.75 6.28 6.79 8.24 11 13

0.417 4.76 4.64 5.24 5.70 6.75 8.32 9.85

m 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 17 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 4.64 21 0.451 0.225
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección C / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Línea verde 1 (Anchura: 4.000 m) 

Línea verde 2 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm

Potencia de las luminarias: 56.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.906 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección C / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:279

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.05 0.74 0.68 11 0.87
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección C / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.40 2.79
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección C / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 279

Trama: 11 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.74 0.68 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección C / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

2.917 0.95 1.01 1.05 1.16 1.28 1.32 1.19 1.20 1.20 1.12

1.750 0.92 0.96 0.97 1.10 1.30 1.36 1.26 1.18 1.09 1.09

0.583 0.78 0.78 0.78 0.85 0.97 1.05 1.16 1.03 0.96 0.97

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 11 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.74 0.68 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección C / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

2.917 0.96

1.750 0.95

0.583 0.82

m 31.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 11 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.74 0.68 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección C / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 2.79 22 0.269 0.127
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección C / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

1.250 19 14 8.55 5.05 3.34 2.79 3.34 5.05 8.55 14

0.750 20 16 9.61 5.83 3.97 3.42 3.97 5.83 9.61 16

0.250 22 17 11 6.59 4.67 4.17 4.67 6.59 11 17

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 2.79 22 0.269 0.127
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección C / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

1.250 19

0.750 20

0.250 22

m 31.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 2.79 22 0.269 0.127
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Línea verde 1 (Anchura: 2.000 m) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Línea verde 2 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@870mA WW 830 
230V 00-36-983 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 8713 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10596 lm

Potencia de las luminarias: 82.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.906 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.87 0.54 0.79 10 0.53
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.02 1.29
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.87 0.56 0.81 10

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

7.333 0.52 0.50 0.49 0.51 0.58 0.60 0.62 0.60 0.52 0.49

6.000 0.63 0.64 0.60 0.63 0.72 0.75 0.80 0.78 0.68 0.64

4.667 0.72 0.74 0.71 0.76 0.83 0.91 0.94 0.89 0.80 0.81

3.333 0.86 0.92 0.90 0.94 0.98 1.05 1.07 0.97 0.92 0.97

2.000 1.04 1.11 1.14 1.23 1.26 1.21 1.12 1.11 1.12 1.10

0.667 1.08 1.15 1.17 1.19 1.15 1.11 1.05 1.10 1.13 1.13

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.87 0.56 0.81 10

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

7.333 0.52 0.52

6.000 0.67 0.64

4.667 0.78 0.74

3.333 0.91 0.86

2.000 1.06 1.02

0.667 1.08 1.04

m 30.625 33.542
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.87 0.56 0.81 10

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.96 0.54 0.79 7

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 53



CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Tabla (L)

7.333 0.56 0.54 0.53 0.56 0.62 0.65 0.67 0.64 0.56 0.52

6.000 0.70 0.71 0.69 0.72 0.80 0.85 0.88 0.88 0.74 0.70

4.667 0.85 0.91 0.89 0.91 0.97 1.07 1.10 0.99 0.88 0.89

3.333 1.10 1.18 1.19 1.26 1.30 1.28 1.24 1.11 1.04 1.10

2.000 1.24 1.35 1.40 1.49 1.49 1.39 1.27 1.26 1.24 1.19

0.667 0.96 1.04 1.09 1.14 1.13 1.09 1.03 1.07 1.11 1.09

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.96 0.54 0.79 7

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Tabla (L)

7.333 0.54 0.55

6.000 0.72 0.69

4.667 0.85 0.81

3.333 1.07 0.99

2.000 1.15 1.13

0.667 1.05 1.00

m 30.625 33.542
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 12 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.96 0.54 0.79 7

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.02 1.29 13 0.256 0.101
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

3.333 13 11 7.80 5.31 3.74 3.00 3.00 3.74 5.31 7.80

2.000 8.47 7.16 5.38 3.79 2.63 2.03 2.03 2.63 3.79 5.38

0.667 5.03 4.33 3.21 2.17 1.59 1.29 1.29 1.59 2.17 3.21

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 12 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.02 1.29 13 0.256 0.101
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección D / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

3.333 11 13

2.000 7.16 8.47

0.667 4.33 5.03

m 30.625 33.542
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 12 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.02 1.29 13 0.256 0.101
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección E / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.500 m) 

Línea verde 1 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm

Potencia de las luminarias: 56.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.906 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección E / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:279

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.97 1.01
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección E / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.05 0.74 0.68 11 0.87
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección E / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.97 1.01 17 0.169 0.058
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección E / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

2.917 6.99 5.28 3.32 1.93 1.16 1.01 1.16 1.93 3.32 5.28

1.750 12 9.10 5.61 3.30 1.99 1.59 1.99 3.30 5.61 9.10

0.583 17 13 7.81 4.65 2.98 2.43 2.98 4.65 7.81 13

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.97 1.01 17 0.169 0.058
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección E / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

2.917 6.99

1.750 12

0.583 17

m 31.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

5.97 1.01 17 0.169 0.058
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección E / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 279

Trama: 11 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.74 0.68 11

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 65



CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección E / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

2.917 0.95 1.01 1.05 1.16 1.28 1.32 1.19 1.20 1.20 1.12

1.750 0.92 0.96 0.97 1.10 1.30 1.36 1.26 1.18 1.09 1.09

0.583 0.78 0.78 0.78 0.85 0.97 1.05 1.16 1.03 0.96 0.97

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 11 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.74 0.68 11

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección E / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

2.917 0.96

1.750 0.95

0.583 0.82

m 31.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 11 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.05 0.74 0.68 11

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.750 m) 

Línea verde 2 (Anchura: 1.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 

Línea verde 1 (Anchura: 1.000 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.750 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm

Potencia de las luminarias: 56.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.906 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.800 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm

Potencia de las luminarias: 56.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.906 m
Saliente sobre la calzada (2): -3.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.750 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.62 2.10
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.28 0.88 0.88 8 0.82
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.750 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.73 1.80
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.62 2.10 21 0.276 0.102
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

2.292 2.10 2.30 2.85 4.15 6.29 9.55 12 12 9.55 6.29

1.375 3.07 3.20 3.81 5.38 8.24 13 16 16 13 8.24

0.458 4.68 4.54 5.07 6.78 10 16 21 21 16 10

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.62 2.10 21 0.276 0.102
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

2.292 4.15 2.85 2.30 2.10

1.375 5.38 3.81 3.20 3.07

0.458 6.78 5.07 4.54 4.68

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.62 2.10 21 0.276 0.102
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 19 26 0.844 0.720
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Tabla (E)

2.917 22 21 20 20 21 24 26 26 24 21

1.750 25 24 22 21 21 23 24 24 23 21

0.583 26 24 21 19 19 20 21 21 20 19

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 19 26 0.844 0.720
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Tabla (E)

2.917 20 20 21 22

1.750 21 22 24 25

0.583 19 21 24 26

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 19 26 0.844 0.720
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 329

Trama: 14 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.28 0.88 0.88 8

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

2.917 1.41 1.45 1.50 1.36 1.30 1.26 1.16 1.16 1.20 1.21

1.750 1.25 1.29 1.32 1.35 1.25 1.23 1.22 1.30 1.35 1.37

0.583 1.13 1.16 1.17 1.17 1.19 1.25 1.35 1.43 1.47 1.51

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 14 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.28 0.88 0.88 8

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

2.917 1.21 1.20 1.26 1.31

1.750 1.38 1.27 1.23 1.22

0.583 1.35 1.31 1.26 1.14

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 14 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.28 0.88 0.88 8

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.73 1.80 19 0.268 0.096
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

2.292 19 15 9.41 6.12 4.49 3.87 3.83 3.83 3.87 4.49

1.375 14 11 7.36 4.82 3.42 2.80 2.59 2.59 2.80 3.42

0.458 10 8.06 5.43 3.57 2.37 1.95 1.80 1.80 1.95 2.37

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.73 1.80 19 0.268 0.096
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección G / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

2.292 6.12 9.41 15 19

1.375 4.82 7.36 11 14

0.458 3.57 5.43 8.06 10

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.73 1.80 19 0.268 0.096
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección H / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 3.000 m) 

Línea verde 1 (Anchura: 1.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Camino para bicicletas 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 531 cd/klm
con 80°: 91 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm

Potencia de las luminarias: 56.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.906 m
Saliente sobre la calzada (2): -5.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.5 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección H / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.46 5.86
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección H / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 2
Longitud: 22.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.35 5.91
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.83 0.74 0.90 6 0.87
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección H / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.46 5.86 14 0.619 0.412
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección H / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Tabla (E)

2.500 8.88 8.27 7.37 6.41 5.86 5.86 6.41 7.37 8.27 8.88

1.500 12 11 9.39 8.12 7.34 7.34 8.12 9.39 11 12

0.500 14 13 12 9.97 9.01 9.01 9.97 12 13 14

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.46 5.86 14 0.619 0.412
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección H / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.35 5.91 11 0.708 0.548
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección H / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 2 / Tabla (E)

2.083 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11

1.250 8.29 8.36 8.36 8.40 8.44 8.44 8.40 8.36 8.36 8.29

0.417 5.97 5.91 5.94 6.00 6.19 6.19 6.00 5.94 5.91 5.97

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.35 5.91 11 0.708 0.548
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección H / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 201

Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.83 0.74 0.90 6

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección H / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

2.917 1.01 1.07 1.09 1.08 1.00 0.98 0.99 1.00 0.98 0.99

1.750 0.83 0.87 0.88 0.89 0.83 0.80 0.80 0.81 0.82 0.81

0.583 0.65 0.67 0.69 0.68 0.66 0.63 0.61 0.63 0.64 0.63

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 0.83 0.74 0.90 6

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Línea verde 1 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm

Potencia de las luminarias: 56.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.906 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:279

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.50 1.42
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 33.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.78 4.19
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.02 0.68 0.69 12 0.83
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 95



CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.50 1.42 19 0.189 0.073
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

2.500 11 8.08 5.05 2.95 1.80 1.42 1.80 2.95 5.05 8.08

1.500 15 11 6.89 4.09 2.58 2.00 2.58 4.09 6.89 11

0.500 19 15 8.97 5.40 3.64 3.04 3.64 5.40 8.97 15

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.50 1.42 19 0.189 0.073
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

2.500 11

1.500 15

0.500 19

m 31.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.50 1.42 19 0.189 0.073
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.78 4.19 19 0.428 0.224
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

3.333 19 16 13 11 9.62 8.32 9.62 11 13 16

2.000 13 12 9.81 9.00 7.53 6.58 7.53 9.00 9.81 12

0.667 7.64 6.99 6.26 5.66 4.67 4.19 4.67 5.66 6.26 6.99

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.78 4.19 19 0.428 0.224
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

3.333 19

2.000 13

0.667 7.64

m 31.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 11 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.78 4.19 19 0.428 0.224
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 279

Trama: 11 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.68 0.69 12

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

3.333 0.98 1.07 1.14 1.29 1.45 1.44 1.29 1.26 1.23 1.11

2.000 0.86 0.88 0.89 1.00 1.14 1.20 1.24 1.10 1.02 1.04

0.667 0.73 0.73 0.69 0.74 0.86 0.92 1.03 0.97 0.87 0.84

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 11 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.68 0.69 12

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección I / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

3.333 0.98

2.000 0.88

0.667 0.75

m 31.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 11 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.02 0.68 0.69 12

Valores de consigna según clase ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Línea verde 1 (Anchura: 1.000 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm

Potencia de las luminarias: 56.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.906 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER 475132 IZYLUM 2 5367 Flat glass 30 LH351C@600mA WW 830 
230V 00-36-649 475132

Flujo luminoso (Luminaria): 6562 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 87 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7980 lm

Potencia de las luminarias: 56.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.906 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.21 0.65 0.64 11 0.57
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.84 2.73
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.50 1.37
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.21 0.65 0.64 11

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

6.417 1.08 1.11 1.14 1.21 1.32 1.41 1.56 1.67 1.63 1.61

5.250 1.13 1.18 1.20 1.22 1.22 1.26 1.32 1.37 1.43 1.49

4.083 1.17 1.22 1.26 1.32 1.22 1.20 1.17 1.21 1.25 1.25

2.917 1.20 1.30 1.36 1.26 1.23 1.19 1.08 1.07 1.06 1.04

1.750 1.41 1.39 1.39 1.29 1.21 1.19 1.02 0.99 0.96 0.91

0.583 1.53 1.46 1.31 1.33 1.27 1.12 0.96 0.89 0.84 0.79

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.21 0.65 0.64 11

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

6.417 1.39 1.27 1.24 1.07

5.250 1.38 1.25 1.19 1.11

4.083 1.28 1.15 1.11 1.14

2.917 1.05 1.05 1.08 1.14

1.750 0.92 0.98 1.09 1.27

0.583 0.84 0.97 1.15 1.37

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.21 0.65 0.64 11

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 329

Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.22 0.65 0.82 9

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Tabla (L)

6.417 1.04 1.03 1.02 1.03 1.08 1.17 1.30 1.37 1.42 1.47

5.250 1.12 1.15 1.15 1.18 1.13 1.13 1.17 1.26 1.31 1.37

4.083 1.27 1.32 1.35 1.35 1.20 1.17 1.13 1.15 1.19 1.21

2.917 1.44 1.48 1.53 1.34 1.26 1.21 1.08 1.07 1.10 1.09

1.750 1.74 1.71 1.56 1.42 1.26 1.22 1.05 1.02 1.02 1.01

0.583 1.58 1.52 1.37 1.36 1.29 1.13 0.94 0.87 0.83 0.79

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.22 0.65 0.82 9

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Tabla (L)

6.417 1.31 1.24 1.20 1.05

5.250 1.31 1.22 1.18 1.12

4.083 1.26 1.18 1.17 1.18

2.917 1.09 1.13 1.19 1.29

1.750 1.07 1.18 1.29 1.48

0.583 0.86 1.03 1.23 1.45

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 14 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.22 0.65 0.82 9

Valores de consigna según clase ME3b: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.84 2.73 22 0.308 0.125
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

1.667 16 13 8.12 5.21 3.58 2.90 2.73 2.73 2.90 3.58

1.000 19 15 9.58 6.17 4.40 3.80 3.66 3.66 3.80 4.40

0.333 22 17 11 7.21 5.29 4.76 4.93 4.93 4.76 5.29

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.84 2.73 22 0.308 0.125
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

1.667 5.21 8.12 13 16

1.000 6.17 9.58 15 19

0.333 7.21 11 17 22

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.84 2.73 22 0.308 0.125
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.50 1.37 19 0.210 0.070
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

2.917 3.84 3.89 4.49 6.27 9.73 15 19 19 15 9.73

1.750 2.22 2.48 3.16 4.63 7.20 11 14 14 11 7.20

0.583 1.37 1.58 1.95 2.99 4.73 7.04 8.99 8.99 7.04 4.73

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.50 1.37 19 0.210 0.070
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CÁLCULOS DE ALUMBRADO PARA “FINCA ROCA” SE
19.12.2022

SERICO INGENERIA S.L.

Juan de la Cierva, 27, edificio 4, 1A. 03203- Elche (Alicante)

Proyecto elaborado por FRANCISCO JOSÉ RUIZ PEREA
Teléfono

Fax
e-Mail fruiz@serico.es

Sección F / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

2.917 6.27 4.49 3.89 3.84

1.750 4.63 3.16 2.48 2.22

0.583 2.99 1.95 1.58 1.37

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.50 1.37 19 0.210 0.070
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI     ANEJO 09: CENTROS DE TRANSFORMACION 

ANEJO 09: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 





  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI     ANEJO 09: CENTROS DE TRANSFORMACION 

ÍNDICE 

ANEJO 09: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN .......................................................................... 1 

1. ANTECEDENTES. ................................................................................................................. 1 

2. REGLAMENTACIÓN OBSERVADA ..................................................................................... 1 

3. POTENCIA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRAR ........................................................................ 4 

4. CRITERIOS DE DISEÑO ........................................................................................................ 5 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ........................................ 6 

6. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL. ...................................................................................... 15 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN. ....................................................... 17 

8. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN. ......................................... 17 

9. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN. ........................................ 19 

10. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS CELDAS Y TRANSFORMADORES DE ALTA 

TENSIÓN. ........................................................................................................................................ 20 

11. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS CUADROS DE BAJA TENSIÓN. .................. 27 

12. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VARIO DE AT Y BT................................................... 28 

13. PUESTA A TIERRA. ........................................................................................................... 28 

14. INSTALACIONES SECUNDARIAS. ................................................................................... 29 

15. CÁLCULO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. ......................................................... 30 

15.1 Intensidad de Alta Tensión. .................................................................................... 30 

15.2 Intensidad en Baja Tensión. .................................................................................... 30 

15.3 Cortocircuitos ........................................................................................................... 31 

15.4 Observaciones ......................................................................................................... 31 

15.5 Cálculo de las corrientes de cortocircuito ............................................................ 31 

15.6 Cortocircuito en el lado de Alta Tensión ............................................................... 31 

15.7 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión .............................................................. 32 

15.8 Dimensionado del embarrado ............................................................................... 32 

15.8.1 Comprobación por densidad de corriente.................................................... 32 

15.8.2 Comprobación por solicitación electrodinámica ......................................... 32 

15.8.3 Comprobación por solicitación térmica. ....................................................... 32 

16. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS. ................................... 33 

16.1 Selección de las protecciones de Media y Baja Tensión .................................... 33 

16.2 Ajuste del dispositivo térmico o de los relés. ......................................................... 34 

16.3 Dimensionado de los puentes de M.T. .................................................................. 34 

16.4 Dimensionado de la ventilación del C.T. .............................................................. 35 

16.5 Dimensionado del pozo apagafuegos ................................................................. 35 

16.6 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra ................................................... 36 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI     ANEJO 09: CENTROS DE TRANSFORMACION 

16.6.1 Investigación de las características del suelo ................................................ 36 

16.6.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo 

máximo correspondiente a la eliminación del defecto ................................................... 36 

16.6.3 Diseño preliminar de la instalación de tierra .................................................. 37 

16.6.4 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra ............................................... 39 

16.6.5 Cálculo de las tensiones de contacto y paso en el exterior de la instalación

 ................................................................................................................................................ 40 

16.6.6 Cálculo de las tensiones de contacto y paso en el exterior de la instalación

 ................................................................................................................................................ 40 

16.6.7 Cálculo de las tensiones aplicadas................................................................. 40 

16.6.8 Investigación de las tensiones transferibles al exterior ................................... 42 

16.6.9 Corrección y ajuste del diseño inicial ............................................................. 43 

16.7 Estudio de los campos magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta 

tensión. .................................................................................................................... 43 

16.7.1 Descripción de la situación de cálculo .......................................................... 44 

16.7.2 Cálculo del valor de los campos magnéticos ............................................... 45 

16.7.3 Limitación de los campos magnéticos ........................................................... 47 

16.8 Ruido emitido por las instalaciones de alta tensión. ............................................ 47 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI    ANEJO 09: CENTROS DE TRANSFORMACION - 1 

 ANEJO 09: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

1.   ANTECEDENTES. 

El presente documento describe las instalaciones de centros de transformación 

necesarias para dotar de suministro eléctrico a la urbanización de los Sectores 1 y 2 “Finca 

Roca” del PGOU de l’Alfàs de Pi. 

La petición de suministro se realiza para la totalidad de viviendas, comercios y servicios 

generales. Se prevé la instalación de dos centros de reparto automatizados CR de simple 

barra partida, dentro del ámbito del sector, alimentado uno de ellos por una nueva LSMT que 

partirá desde la ST “La Lloma”, mientras que el otro se conectará a la línea denominada 

“ALBIR” y que forma parte del doble circuito que sobrevuela el sector y del que se ha 

considerado su soterramiento. Desde estos centros de reparto se tenderán anillos de media 

tensión que alimentarán los centros de transformación dispuestos por la urbanización para el 

suministro de las diferentes parcelas y suministros. Los anillos tendrán las entradas / salidas 

conectadas a las diferentes barras del centro de reparto. 

Por último, se plantea el soterramiento del resto de Líneas Aéreas que derivan del doble 

circuito y que alimentan centros de transformación exteriores al sector, como son el CT 

“CASAS BLANCAS”, “ALFAZ CABUR” y “JARDIN ALFAZ”. 

A continuación, se procede a definir las características técnicas de las instalaciones 

relativas a los centros de transformación a instalar en la presente urbanización. Se justificarán 

las soluciones adoptadas, así como las condiciones y normas que deberán ser observadas en 

el montaje de los distintos elementos, para obtener del Ayuntamiento de la ciudad, del 

Servicio Territorial de Energía y de la Compañía Suministradora las oportunas autorizaciones 

para su ejecución y posterior puesta en servicio. 

2. REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones 

relativas a instalaciones eléctricas y de alumbrado contenidas en los reglamentos siguientes: 

Legislación Nacional: 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para 

el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para 

el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  
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- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.   

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. (BOE de 13/9/08) 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico. 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

- Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición 

del público en general a campos electromagnéticos de 0 a 300 GHz.  

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a 

las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. 

Legislación Autonómica: 

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución 

de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  

- Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se 

establece una declaración responsable normalizada en los procedimientos 

administrativos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o 

certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de 

visado por el correspondiente colegio profesional.  

- Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que 

se modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, 
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por la que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos 

de industrias e instalaciones industriales. 

- Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 

y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de 

protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para 

la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión.  

- Ley 2/89, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de Impacto 

Ambiental.  

- Decreto 162/90, de 15 de octubre, por el que se aprueba la ejecución de la Ley 2/89, de 

3 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental.  

- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó 

el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de 

Impacto Ambiental. 

- Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se 

establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de 

tramitar ante esta Consellería.  

- Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido 

mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios 

de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 

de la Generalitat, del Patrimonio Cultural valenciano.  

- Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de 

evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y 

proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.  

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Ley 10/2010, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana.  

- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 

Valenciana. 

- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de 

la Comunidad Valenciana.  

- Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 

pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar 

en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus 

inmediaciones.  

- Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.  

- Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías 

pecuarias. 
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3. POTENCIA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRAR 

A continuación, se va a determinar la potencia eléctrica necesaria para la 

urbanización. Las potencias establecidas para cada uso son las siguientes: 

- VIVIENDAS: 9,2 kW/vivienda. 

- USO TERCIARIO: 100 W/m2. 

- USO DOTACIONAL: 100 W/m2 de la superficie construible. 

 

Viviendas 

MANZANA Nº DE VIVIENDAS KW/viv POT. VIV. 
KW 

P.SERVICIOS 
KW 

P.LOCALES 
KW 

P.TOTAL 
KW 

RES-1 (M1) 325 9,20 2990 299 0,00 3289,00 
RES-2 (M2) 138 9,20 1269,6 126,96 0,00 1396,56 

RES-3 VP (M3) 130 9,20 1196 119,6 0,00 1315,60 

 

Terciario  

MANZANA SUP. PARC. EDIFICABLE 
m2s 

POTENCIA 
KW 

TER-1 (TER-a) (M1) 23.596,00 2359,60 
TER-2 (TER-a) (M2) 24.493,00 2449,30 
TER-3 (TER-a) (M3) 13.379,00 1337,90 
TER-4 (TER-b) (M4) 22.239,00 2223,90 

 

Equipamiento  

MANZANA SUP. PARC. EDIFICABLE 
m2s 

POTENCIA 
KW 

SEQ-RD (E1) 5.403,50 540,35 
EQ-RD (E2) 5.820,50 582,05 

 

Jardines 

MANZANA SUP. PARC. 
m2s 

POTENCIA 
KW 

J1 12.263,90 18,40 
J2 6.844,80 10,27 
J3 5.008,93 7,51 
J4 4.607,85 6,91 
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Alumbrado exterior y Consumos existentes 

USO POTENCIA 
KW 

Alumbrado público 60,00 
Recarga Vehículos 936,93 

 

TOTAL POTENCIA PREVISTA (kW) 16.541,19 

 

LA POTENCIA TOTAL INSTALADA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN ES DE 16.541,19 KW. 

Según el MT2.03.20 de Iberdrola, el factor de simultaneidad para Centros de 

transformación en el caso de viviendas de 0,4, en caso de comercios y servicios de 0,6 y con 

un factor de potencia de 0,9, obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 + (P BT resto 

(kW) x 1) / 0,9= (9.755,68 x 0,4) / 0,9 + (4.716,07 x 0,6) / 0,9 + (187,00 x 1) / 0,9 = 7.351,64 kVA 

 

4. CRITERIOS DE DISEÑO 

El desarrollo de las redes de media tensión y los desvíos de las líneas aéreas existentes se 

han realizado siguiendo los siguientes criterios: 

- Dos Centros de Reparto (CR) automatizados con configuración de barra partida, 

ubicados en los terrenos de la actuación urbanística y convenientemente separados entre sí. 

Este CR deberá tener espacio suficiente para la ampliación de una posición futura. 

- Para la alimentación eléctrica de la urbanización se requiere el soterramiento del doble 

circuito de LAMT que sobrevuela el sector con cable HEPRZ1 Al 1x240mm2. Uno de los circuitos 

entrará en uno de los centros de reparto a instalar. 

- Desde los CR se desarrollará las instalaciones interiores necesarias para atender la 

potencia solicitada objeto del presente informe. En particular, se construirán con los siguientes 

criterios: 

• Los CTs se conectarán a anillos que discurran entre los CR. Al menos uno de los 

CT dispondrá de una configuración de tres posiciones de línea para realizar la 

interconexión con la red de MT preexistente en la zona afectada por la 

actuación urbanística. 

• Cada anillo tendrá un máximo de 5 CTs. La potencia máxima instalada por 

centro de transformación será de 2x400 kVA. 
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• Telegestión: Las instalaciones deberán incorporar los elementos necesarios 

(equipos de telegestión, comunicaciones, alimentación, protección, 

cableados, etc.) que permitan implantar los sistemas de telegestión y 

telemedida, según se establece en el RD 1110/2007 de 24 de agosto y en la 

Orden ITC 3860/2007 de 28 de diciembre, adecuadas a las características de la 

red de Iberdrola. 

• Automatización: el nivel de automatización de referencia se establece en el 

100% de los CT.  

• Supervisión: el nivel de supervisión (STAR) de referencia se establece en el 100% 

de los centros. 

- Toda la red de MT preexistente que discurre por la extensión de la petición deberá ser 

desviada, soterrada a través de viales públicos o mantenida su servidumbre. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se realizarán las redes de distribución en media 

tensión y en baja tensión interiores de la urbanización. Se ha previsto que la parcela de 

equipamiento se alimente directamente en media tensión debido a la alta previsión de carga 

resultante. Se deberá preveer una superficie en cada parcela para la futura instalación de 

los correspondientes centros de transformación de distribución o de cliente necesarios. 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Se ha previsto alimentar la urbanización desde catorce centros de transformación. Los 

centros correspondientes a las parcelas de equipamiento no se instalarán al prever que estos 

suministros se realizarán en un futuro directamente en media tensión. 

El presente anexo se ajusta al documento de Iberdrola MT 2.11.01, “Proyecto Tipo para 

Centro de Transformación de Superficie”, que establece y justifica todos los datos técnicos 

para su construcción, de acuerdo con la Resolución del 22 de noviembre de 2.019, de la 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueban 

especificaciones particulares y proyectos tipo de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. 
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POTENCIA A INSTALAR EN CADA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

La potencia total instalada en la urbanización es de 16.541,19 KW, repartidas de la forma 

siguiente: 

CT-1 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela RES-1 manzana 1 y suministrará energía a viviendas 

y vehículos eléctricos. 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

RES-1 Residencial 59.808,00 m2 40% 1.315,60 kW 

- Vehículo eléctrico -  35,82 kW 

TOTAL POTENCIA CT-1 1.351,40 kW 

 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 620,53 

kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 

 

CT-2 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela RES-2 manzana 2 y suministrará energía a 

viviendas, alumbrado público y vehículos eléctricos. 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

RES-2 Residencial 25.521,00 m2 100% 1.396,60 kW 

- Alumbrado público -  30,55 kW 

- Vehículo eléctrico -  37,78 kW 

TOTAL POTENCIA CT-2 1.464,90 kW 

 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 
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P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 689,03 

kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 

 

CT-3 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela RES-3 VP y suministrará energía a viviendas y y 

vehículos eléctricos. 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

RES-3 VP Residencial 10.019,00 m2 100% 1.315,6 kW 

- Vehículo eléctrico - 25% 35,82 kW 

TOTAL POTENCIA CT-3 1.351,40kW 

 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 + (P BT resto 

(kW) x 1) / 0,9 = 620,53 kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 

 

CT-4 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela RES-1 manzana 1 y suministrará energía a 

viviendas, alumbrado público y vehículos eléctricos. 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

RES-1 Residencial 59.808,00 m2 40% 1.315,60 kW 

- Alumbrado público -  30,55kW 

- Vehículo eléctrico -  35,82 kW 

TOTAL POTENCIA CT-4 1.382,00 kW 
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Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 651,09 

kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 

 

CT-5 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela SEQ-RD manzana E1 y suministrará energía a 

viviendas, dotaciones y vehículos eléctricos. 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

RES-1 Residencial 17.364,65 m2 20% 657,80 kW 

SEQ-RD Dotacional 10.807 m2 100% 540,35 kW 

- Vehículo eléctrico -  17,91 kW 

TOTAL POTENCIA CT-5 1.216,10 kW 

 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 + (P BT resto 

(kW) x 1) / 0,9 = 670,50 kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 
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Cr-6 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela EQ-RD manzana E2 y suministrará energía a 

dotaciones. Tendrá la función de centro de reparto. 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

EQ-RD Dotacional 11.641,00 m2 100% 582,05 kW 

TOTAL POTENCIA CT-6 582,05 kW 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 + (P BT resto 

(kW) x 1) / 0,9 = 388,03 kVA 

Se adopta un centro de transformación de 1x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 

 

CT-7 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela TER-1 (TER-a) y suministrará energía a locales 

comerciales y vehículos eléctricos. 

 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

TER-1 (TER-a) Comercial 23.596 m2 46% 1.085,40 kW 

- Vehículo eléctrico -  65,01 kW 

TOTAL POTENCIA CT-7 1.150,40 kW 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 788,62 

kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 
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CT-8 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela TER-1 (TER-a) y suministrará energía a locales 

comerciales y vehículos eléctricos. 

 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

TER-1 (TER-a) Comercial 23.596 m2 46% 1.085,40 kW 

- Vehículo eléctrico -  65,25 kW 

TOTAL POTENCIA CT-8 1.150,40 kW 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 788,87 

kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 

 

CT-9 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela TER-2 (TER-a) y TER-3 (TER-a) y suministrará energía 

a locales comerciales y vehículos eléctricos. 

 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

TER-2 (TER-a) Comercial 23.596 m2 27% 661,31 kW 

TER-3 (TER-a) Comercial 24.493 m2 30% 401,37 kW 

- Vehículo eléctrico -  41,71 kW 

TOTAL POTENCIA CT-9 1.104,40 kW 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 750,16 

kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 
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CT-10 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

seccionamiento en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela TER-4 (TER-a) y suministrará energía a la zona 

dotacional. 

 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

TER-4 (TER-a) Comercial 22.239 m2 48% 1067,50 kW 

- Vehículo eléctrico -  61,33 kW 

TOTAL POTENCIA CT-10 1.128,80 kW 

 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

Pdemandada = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 772,98 

KVA 

Para esta parcela se prevé un suministro en media tensión, por lo que se adopta la 

previsión de un centro de seccionamiento a conectar en la línea de media tensión que 

discurre frente a la parcela. 

CT-11 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

seccionamiento en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela TER-4 (TER-a) y suministrará energía a la zona 

dotacional. 

 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

TER-4 (TER-a) Comercial 22.239 m2 48% 1067,50 kW 

- Vehículo eléctrico -  61,33 kW 

TOTAL POTENCIA CT-11 1.128,80 kW 

 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

Pdemandada = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 772,98 

KVA 
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Para esta parcela se prevé un suministro en media tensión, por lo que se adopta la 

previsión de un centro de seccionamiento a conectar en la línea de media tensión que 

discurre frente a la parcela. 

 

CT-12 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela TER-3 (TER-a) y TER-4 (TER-a) y suministrará energía 

a locales comerciales y vehículos eléctricos. 

 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

TER-3 (TER-a) Comercial 13.379 m2 70% 936,53 kW 

TER-4 (TER-a) Comercial 22.239 m2 4% 88,95 kW 

- Alumbrado público -  30,55 kW 

- Vehículo eléctrico -  55,88 kW 

TOTAL POTENCIA CT-12 1.114,90 kW 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 773,09 

kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 

 

CT-13 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela TER-2 (TER-a) y suministrará energía a locales 

comerciales y vehículos eléctricos. 

 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

TER-2 (TER-a) Comercial 23.596 m2 44 % 1077,70 kW 

- Vehículo eléctrico -  53,97 kW 

TOTAL POTENCIA CT-13 1.131,70 kW 
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Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 772,43 

kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 

 

CT-14 

A continuación, se muestra el programa de necesidades para el centro de 

transformación en estudio, calculado según la previsión de cargas del punto 3 del presente 

anejo. Este centro se ubicará en la parcela TER-1 (TER-a) y TER-2 (TER-a) y suministrará energía 

a locales comerciales y vehículos eléctricos. 

 

CALIFICACIÓN / 

MANZANA 

USO SUPERFICIE % SUMINISTRO POTENCIA 

TER-1 (TER-a) Comercial 23.596 m2 8% 188,77 kW 

TER-2 (TER-a) Comercial 24.493 m2 30% 710,30 kW 

- Alumbrado público -  30,55 kW 

- Vehículo eléctrico -  53,97 kW 

TOTAL POTENCIA CT-14 983,59 kW 

Tras aplicar el factor de simultaneidad para la incidencia de la potencia de la red en BT 

sobre el Centro de transformación, según el punto 3.2 del capítulo I en la norma MT2.03.20, 

obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 = 683,91 

kVA 

Se adopta un centro de transformación de 2x400 KVA, con caseta prefabricada tipo 

PFU-5 de Ormazábal o similar. 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL. 

Edificios de transformación tipo PFU-5/20 de Ormazabal o similar. 

Los edificios prefabricados de hormigón PFU están formados por las siguientes piezas 

principales: una que aglutina la base y las paredes, otra que forma la solera, y una tercera 

que forma el techo. Adicionalmente, se incorporan otras pequeñas piezas para constituir un 

Centro de Transformación de superficie y maniobra interior (tipo caseta), estando la 

estanqueidad garantizada por el empleo de juntas de goma esponjosa entre ambas piezas 

principales exteriores. 

Los edificios prefabricados de hormigón PF están formados por diversas piezas: paredes, 

bases, cubiertas o techos, soleras, ... , que se ensamblan en obra, para constituir un Centro 

de Transformación de superficie y maniobra interior (tipo caseta), estando la estanquidad 

garantizada por el empleo de juntas de goma esponjosa entre los paneles. 

Estas piezas son construidas en hormigón, con una resistencia característica de 300 

kg/cm2, y tienen una armadura metálica, estando unidas entre sí mediante latiguillos de 

cobre, y a un colector de tierras, formando de esta manera una superficie equipotencial que 

envuelve completamente al Centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, 

presentando una resistencia de 10 kohm respecto de la tierra de la envolvente. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la 

corrosión. 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el certificado de Calidad Unesa 

de acuerdo a la Recomendación Unesa 1303A. 

- Cimentación 

Para la ubicación de los Centros de Transformación es necesaria una excavación, cuyas 

dimensiones dependen del modelo seleccionado, sobre cuyo fondo se extiende una capa 

de arena compactada y nivelada de unos 10 cm de espesor. 

- Solera, pavimento y cerramientos exteriores 

PREFABRICADOS TIPO PFU 

Todos estos elementos están fabricados en una sola pieza de hormigón, tal y como se 

ha indicado anteriormente. Sobre la placa base, y a una altura de unos 400 mm, se sitúa la 

solera, que se apoya en algunos apoyos sobre la placa base, y en el interior de las paredes, 

permitiendo este espacio el paso de cables de MT y BT, a los que se accede a través de unas 

troneras cubiertas con losetas. 

En el hueco para transformador, se dispone de dos perfiles en forma de "U", que se 

pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los agujeros para los cables 

de MT y BT. Estos agujeros están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que 

sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos agujeros 

semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 
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En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, puertas de 

transformador y rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de 

acero. 

- Cubiertas 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón, con inserciones en la parte 

superior para su manipulación. 

- Pinturas 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica, de color blanco 

- crema y textura rugosa en las paredes, y marrón en el perímetro de las cubiertas o techo, 

puertas y rejillas de ventilación. 

- Varios 

Los índices de protección presentados por estos edificios son: 

 Centro:   IP 23 

 Rejillas:  IP 33 

- Características detalladas 

Edificio de transformación: PFU-5/20 

Nº de transformadores:   2 trafos a dcha e izda 

Puertas de acceso peatón:  1 puerta 

Tensión nominal:    24 kV 

Dimensiones exteriores 

 Longitud:    6080 mm 

 Fondo:     2380 mm 

 Altura:     045 mm 

 Altura vista:    2585 mm 

 Peso:     17000 kg 

Dimensiones interiores 

 Longitud:    5900 mm 

 Fondo:     2200 mm 

 Altura:     2355 mm 
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Dimensiones de la excavación 

 Longitud:    6880 mm 

 Fondo:     3180 mm 

 Profundidad:    560 mm 

 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN. 

Como se ha definido anteriormente la red de la cual se alimentan los Centros de 

Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según 

lista 2 (MIE-RAT 12), y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados 

por la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito 

de 10,1 kA eficaces. 

8. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN. 

Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la instalación: 

Celdas: CGMcosmos 

Las celdas CGMcosmos forman un sistema de equipos modulares de reducidas 

dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan 

utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL y denominados ORMALINK, 

consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas 

(polución, salinidad, inundación, etc.). 

Las partes que componen estas celdas son: 

* Base y frente 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la 

chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta 

base. La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad 

de foso (para la altura de 1740 mm), y facilita la conexión de los cables frontales de 

acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la 

mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los 

accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte 

inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de 

acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la 

celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los 

cables. 
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Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 

habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a 

tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un 

cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

* Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 

embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 

1,15 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de 

los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de 

gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco 

interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la 

altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de 

Transformación. 

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-

seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 

* Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 

El interruptor disponible en el sistema CGMcosmos tiene tres posiciones: conectado, 

seccionado y puesto a tierra. 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre 

dos ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor 

conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los 

cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). 

* Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser 

accionados de forma manual. 

* Fusibles (Celda CGMcosmos-P) 

La celda CGMcosmos-P de protección con fusibles, está constituida por un módulo 

metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior 

de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte 

y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 

mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o 

asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de 

tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a 

tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del 

seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica 

que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

* Conexión de cables 
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La conexión de cables se realiza por la parte frontal, mediante unos pasatapas estándar. 

* Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGMcosmos es que: 

• No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 

cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador 

de puesta a tierra está conectado. 

• No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a 

la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal 

ha sido extraída. 

* Características eléctricas 

Las características generales de las celdas CGMcosmos son las siguientes: 

Tensión nominal [kV]   24 

Nivel de aislamiento 

  Frecuencia industrial (1 min) 

 a tierra y entre fases [kV]  50 

 a la dist. de seccionamiento [kV] 60 

  Impulso tipo rayo 

 a tierra y entre fases [kV]  125 

 a la dist. de seccionamiento [kV] 145 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 

intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

9. CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN. 

Elementos de salida en Baja Tensión: 

- El Cuadro de Baja Tensión (CBT), es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es 

recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un 

número determinado de circuitos individuales. Las características de este cuadro serán las 

que se indican en la norma NI 50.44.03 de Iberdrola y su denominación según dicha norma 

es CBT-EAS-ST 1600-8. 
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10. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS CELDAS Y TRANSFORMADORES DE ALTA 

TENSIÓN. 

Los Centros dispondrán de máquinas de transformación de 400 kVA según las 

necesidades de cada centro. 

CELDA CGMcosmos-L DE LÍNEA CON AISLAMIENTO Y CORTE EN SF6, según NI 50.42.03 

1 Celda de Media Tensión modular de entrada / salida de cables con las siguientes 

características particulares: 

 Valores Eléctricos 

 - Tensión asignada Ur:                                   24 kV  

 - Intensidad asignada:                                    630 A  

 - Intensidad de corta duración Ik:        16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s  

 - clase IAC AF/AFL (opcional):                      16 kA 1 s  

 

 Construcción 

Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de 

conexión de cables con pasatapas frontales con las 3 fases a la misma altura, mecanismo de 

maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la cubierta, y expansión de gases 

inferior trasera. 

Interruptor trifásico categoría E3 (5 CC) según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 

3 posiciones conectado – seccionado – puesto a tierra con seccionador de puesta a tierra 

categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre sobre cortocircuito según norma IEC 62271-102. 

Ambas secuencias, interruptor y seccionador, ensayadas sobre un mismo elemento. 

Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento 

independiente del operador, o motorizado 48 Vcc tipo BM, con endurancia para el interruptor 

de clase M2, 5000 maniobras, según norma IEC / UNE-EN 60265-1 y para el seccionador de 

puesta a tierra de clase M0, 1000 maniobras. Intercambiable en obra en cualquier posición 

del interruptor sin necesidad de cortar servicio, incorporando elemento de sujeción del 

interruptor con el mecanismo retirado condenable por candado. Incorpora contactos de 

señalización de posición del interruptor – seccionador: 

Interruptor:                  2 NA + 2 NC 

Seccionador de PaT: 1 NA + 1 NC 

Relé ekorRCI según NI 50.42.03. 

Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según IEC 

62271-102). 
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3 Pasatapas de 400 A, tipo B, ó 630 A, tipo C, según norma EN 50181 para conexión 

mediante terminales enchufables o atornillables (Ormazabal recomienda conectores 

Euromold). 

Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo 

eléctrico. 

 Seguridad 

1 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal 

de acuerdo a norma IEC 61958. 

1 Alarma sonora autoalimentada de prevención de puesta a tierra ekorSAS de 

Ormazabal que se activa cuando habiendo tensión eléctrica en la acometida de Media 

Tensión, se introduce la palanca en el acceso al eje de accionamiento del seccionador de 

puesta a tierra. Rango de funcionamiento de acuerdo a IEC 61958. 

Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios 

del Anexo A de la norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional). 

 Dimensiones y Peso 

Ancho: …………………..365 mm  

Alto: …………………….1740 mm  

Fondo: ……………………735 mm 

Peso: …………………….100 kg 

CELDA CGMcosmos-S DE INTERRUPTOR PASANTE CON AISLAMIENTO Y CORTE EN SF6, 

según NI 50.42.03 

1 Celda de Media Tensión modular de interruptor pasante con las siguientes 

características particulares: 

 Valores Eléctricos 

  - Tensión asignada Ur:                                  24 kV  

 - Intensidad asignada:                                   630 A  

 - Intensidad de corta duración Ik:        16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s  

 - clase IAC AF/AFL (opcional):                     16 kA 1 s  
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 Construcción 

Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, 

mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en la cubierta, y 

expansión de gases inferior trasera. 

Interruptor trifásico categoría E3 (5 CC) según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 

2 posiciones conectado – seccionado según norma IEC 62271-102. 

Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento 

independiente del operador, o motorizado 48 Vcc tipo BM, con endurancia para el interruptor 

de clase M2, 5000 maniobras, según norma IEC / UNE-EN 60265-1 y para el seccionador de 

puesta a tierra de clase M0, 1000 maniobras. Intercambiable en obra en cualquier posición 

del interruptor sin necesidad de cortar servicio, incorporando elemento de sujeción del 

interruptor con el mecanismo retirado condenable por candado. Incorpora contactos de 

señalización de posición del interruptor – seccionador: 

Interruptor:                  2 NA + 2 NC 

Relé ekorRCI según NI 50.42.03. 

Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según IEC 

62271-102). 

Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo 

eléctrico. 

 Seguridad 

Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios 

del Anexo A de la norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional). 

 Dimensiones y Peso 

Ancho: …………………..450 mm  

Alto: …………………….1740 mm  

Fondo: ……………………735 mm 

Peso: …………………….115 kg 

 

CELDA CGMcosmos-P DE PROTECCIÓN CON AISLAMIENTO Y CORTE EN SF6, según NI 

50.42.03 

1 Celda de Media Tensión modular de protección con fusibles para protección de 

transformadores con potencia igual o inferior a 2000 kVA, en función de la tensión de red, con 

las siguientes características particulares: 
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 Valores Eléctricos 

  - Tensión asignada Ur:                           24 kV  

 - Intensidad asignada:                            630 A  

 - Intensidad de corta duración Ik:        16 kA eficaz – 40 kA cresta 1 s 

 - Intensidad de corta duración PaT:      1 kA eficaz – 2,5 kA cresta 1 s 

 - clase IAC AF/AFL (opcional):              16 kA 1 s  

 

 Construcción 

Compartimentos individuales con separación metálica de embarrado – interruptor, de 

conexión de cables y compartimentos portafusible con pasatapas frontales con las 3 fases a 

la misma altura, mecanismo de maniobras, con esquema sinóptico del circuito principal en 

la cubierta, y expansión de gases inferior trasera. 

Interruptor trifásico categoría E3 según norma IEC 60265-1 de corte en gas SF6 de 3 

posiciones conectado – seccionado – puesto a tierra, antes y después de los contactos de 

los fusibles, con seccionador de puesta a tierra categoría E2 (5 CC) de capacidad de cierre 

sobre cortocircuito según norma IEC 62271-102. Ambas secuencias, interruptor y seccionador, 

ensayadas sobre un mismo elemento. 

Mecanismo de maniobra operado mediante palanca, velocidad de accionamiento 

independiente del operador, manual con retención tipo BR con bobina de disparo a 230 Vca 

y mecanismo de disparo combinado interruptor – fusible con intensidad de transferencia de 

1600 A, según IEC 62271-105. Endurancia para el interruptor de clase M1, 1000 maniobras, 

según norma IEC 60265-1 y para el seccionador de puesta a tierra de clase M0, 1000 

maniobras. Intercambiable en obra en cualquier posición del interruptor sin necesidad de 

cortar servicio, incorporando elemento de sujeción del interruptor con el mecanismo retirado 

condenable por candado. Incorpora un contacto de señalización de posición del interruptor 

– seccionador: 

Interruptor / Seccionador / Seccionador de PaT: 1 NAC 

Compartimentos portafusibles independientes para cada fase aislados en gas situados 

en posición horizontal para fusibles limitadores de corriente de 24 kV, según IEC 60282-1. 

Indicación de posición segura del interruptor (ensayo de cadena cinemática según IEC 

62271-102). 

3 Pasatapas de 250 A, según norma EN 50181 para conexión mediante terminales 

enchufables (Ormazabal recomienda conectores Euromold). 

Conjunto de Unión formado por 3 adaptadores elastoméricos con control del campo 

eléctrico. 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI    ANEJO 09: CENTROS DE TRANSFORMACION - 24 

 Seguridad 

1 Indicador luminoso autoalimentado de presencia de tensión ekorVPIS de Ormazabal 

de acuerdo a norma IEC 61958. 

Protección de personas y bienes ante los efectos de un arco interno, según los criterios 

del Anexo A de la norma IEC 62271-200 en todos los compartimentos clase IAC AFL (opcional). 

 Dimensiones y Peso 

Ancho: …………………..470 mm  

Alto: …………………….1740 mm  

Fondo:……………………735 mm 

Peso: …………………….150 kg 

 

ARMARIO DE TELECONTROL ekorUCT 

Armario de telecontrol, ref: ACC s/NI 35.69.01, ref. de ORMAZABAL: ekorUCT-S, de 

dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados 

los siguientes aparatos y materiales: 

1 Unidad Remota de Telemando (RTU tipo ekorCCP) para comunicación con los relés de 

la familia ekor que incluyen la siguiente funcionalidad: 

Maniobra e indicación de cada interruptor. 

Indicación del estado de los seccionadores de tierra. 

Indicación de paso de falta de fases y tierra. 

Activación e indicación del seccionalizador automático. 

Indicación de presencia de tensión en cada fase. 

Medidas de intensidad de cada fase y residual. 

Indicación de disparos del interruptor automático. 

Activación e indicación del reenganchador. 

Activación e indicación del estado protecciones. 

Disparo celda de transformador. 

Anomalía posición. 

Supervisión interruptor 
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Funcionalidad adicional con captación directa: 

Indicación de disparo magnetotérmicos de alimentación motores, mando 

y alimentación 230Vca. 

Alarmas de batería baja, fallo cargador y falta Vca. 

Local/Telemando. 

Automatismos en sevicio/ Fuera de servicio 

Posibilidad de indicación de presencia de personal. 

Otras alarmas generales del Centro (agua, humos, etc.) 

1 Equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, con las siguientes 

características técnicas: 

Alimentación. Tensión: 230 Vca ± 20% monofásica. 

Frecuencia: 50 Hz ± 5% 

Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min. 

Rectificador. Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%. 

Intensidad de salida: 5 A. 

Batería de Pb vida mínima de 5 años. 

Capacidad nominal 18 Ah a 48 V. c.c. 

1 Transfomador de ultraaislamiento 2 kVA, según NI 35.69.01. 

1  Compartimento de comunicaciones con bandeja extraible y bornas de 

conexión seccionables de 12 y 48 Vcc. Interconexiones a módem con conectores DB9+DB25 

instaladas. 

Otros componentes 

Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares 

(1 NA + 1 NC) para protección y mando de la entrada de 220 Vac. 

Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares 

(1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control del armario. 

Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares 

(1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control de las celdas. 

Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares 

(1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de mando. 
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1 Maneta Local / Telemando. 

1 Piloto luminoso tipo P9, de indicador de presencia de tensión en la entrada de 220 Vca. 

1 Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T. 

s/n Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media tensión vía RS-

485. 

s/n Bornas, accesorios y pequeño material. 

COMPROBACIONES PREVIAS DE PUESTA EN MARCHA DE ekorUCT 

Comprobación de los automatismos y telemandos solicitados por el cliente.  

Comprobación  de  la  parametrización  de  los  relés  de  telecontrol  instalados  ekorRCI. 

Tiempos automatismos, configuración de la conexión con las celdas, variables de 

comunicaciones con el puesto de control (baudios, puerto, protocolo, número de terminal, 

tiempos, etc.).  

Comprobación de la configuración de los equipos de control de las celdas para la 

comunicación local con el armario ekorUCT, configuración de los parámetros del armario 

ekorUCT para comunicación con el puesto de control (baudios, puerto, protocolo, número 

de terminal, tiempos, etc.), tiempos automatismos.  

Comprobación de funcionamiento de la instalación en modo local. Maniobras, señales, 

alarmas, medidas y automatismos.  

Pruebas punto a punto de que todas las maniobras, señales, alarmas y medidas se 

generan. 

Comprobación de funcionamiento de Detector de presencia de personal.  

Interconexión entre Armario de Telecontrol y celdas.  

TRANSFORMADORES. 

Transformadores trifásicos reductores de tensión, según las normas citadas en el 

apartado 1.2.1., con neutro accesible en el secundario, de potencia 400 kVA y refrigeración 

natural Aceite, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 400 V. 

Otras características constructivas: 

   Regulación en el primario:   ±2,5%, ±5% 

   Tensión de cortocircuito (Ecc):  4% 

   Grupo de conexión:    Dyn11 

   Protección incorporada al trafo:  Ninguna 
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11. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS CUADROS DE BAJA TENSIÓN. 

Cuadros B.T. 420V 

La estructura del cuadro de BT de tipo Norma Iberdrola NI-50.44.03 la compone un 

bastidor de chapa en el que se distinguen las siguientes zonas: 

* Zona de acometida y de equipos auxiliares 

En la parte superior del módulo existe un compartimento para la acometida al mismo 

desde el trafo, por medio de anclaje a las pletinas que éste dispone. 

* Zona de salidas 

Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el embarrado y los 

elementos de protección de cada circuito de salida, que son 8. Esta protección se 

encomienda a fusibles de la intensidad máxima más adelante citada, dispuestos en bases 

trifásicas pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y 

cierre en carga. 

 

- Características eléctricas.  

       Tensión nominal:   440 V 

       Int. nominal embarrados:  1600 A 

       Aisl. a frec. ind. (1 min) 

        entre fases y a tierra:  8 kV 

        entre fases:   2,5 kV 

        Aisl. a onda de choque 

        entre fases y a tierra:  20 Kv 
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12. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VARIO DE AT Y BT. 

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del 

conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las características 

de la aparamenta. 

- Interconexiones de Alta Tensión: 

Puentes A.T. trafo. 

Cables AT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 

1x50 Al, y terminaciones enchufables rectos o acodados de conexión sencilla, siendo de 12/20 

kV. 

- Interconexiones de Baja Tensión: 

Puentes B.T. - trafo 

Juego de puentes de cables de Baja Tensión, de sección y material 1x240 Al, tipo RV de 

0,6/1 kV, sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de 

cables en la cantidad 3xfase+2xneutro. 

- Defensas de transformadores 

Defensa trafo 

Rejilla metálica para defensa de transformador. 

- Equipos de iluminación 

Ilum. Centro Transformación 

* Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras 

y revisiones necesarias en las celdas de A.T. 

 

13. PUESTA A TIERRA. 

- Tierra de protección 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales, de todos los aparatos y 

equipos instalados en el Centro de Transformación, se unen a la tierra de protección: 

envolventes de las celdas y cuadros de Baja Tensión, rejillas de protección, carcasa de los 

transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si este es prefabricado). No se 

unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del Centro, si son accesibles desde el exterior. 

- Tierra de servicio 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en Baja Tensión, debido a faltas en la red de 

Alta Tensión, el neutro del sistema de Baja Tensión se conecta a una toma de tierra 
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independiente del sistema de Alta Tensión, de tal forma que no exista influencia en la red 

general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado (0,6/1 kV). 

14. INSTALACIONES SECUNDARIAS. 

- Alumbrado 

El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento 

no represente peligro por su proximidad a la Alta Tensión.  

El interruptor, accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme 

iluminación de todo el recinto del Centro. 

- Protección contra incendios 

Si va a existir personal itinerante de mantenimiento por parte de la compañía 

suministradora, no se exige que en el Centro de Transformación haya un extintor. En caso 

contrario, se incluirá un extintor de eficacia 89B. 

- Medidas de seguridad 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si estas no han sido 

puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe interesar al 

mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a 

los cables. 

2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral, y las conexiones entre 

sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los 

agentes externos, y evitando de esta forma de pérdida del suministro en los Centros de 

Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del 

Centro de Transformación. 

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios 

de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no 

carezca de visibilidad sobre estas zonas. 

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de 

realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de 

gases en caso de un eventual arco interno. 

5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en 

el caso de un arco interno, sobre los cables de Media y Baja Tensión. Por ello, esta salida de 

gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. 
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15. CÁLCULO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

15.1 Intensidad de Alta Tensión. 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

Vp72,1
PIp
×

=
  (4.11.1.a) 

Donde 

   P  = potencia del transformador en kVA 

   Vp = tensión primaria en kV 

   Ip = intensidad primaria en A 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 

En los transformadores de potencia 400 kVA. 

   Ip = 11,55 A 

15.2 Intensidad en Baja Tensión. 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

Vs72,1
PIs
×

=
   (4.11.2.a) 

donde 

   P  = potencia del transformador en kVA 

   Vs = tensión secundaria en kV 

   Is = intensidad secundaria en A 

Para los transformadores de potencia 400 kVA, y tensión secundaria de 400 V. 

La intensidad en las salidas de 400 V puede alcanzar el valor: 

   Is = 577,4 A 
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15.3 Cortocircuitos 

15.4 Observaciones 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendrá en cuenta la 

potencia de cortocircuito de la red de Media Tensión, valor especificado por la Compañía 

suministradora. 

15.5 Cálculo de las corrientes de cortocircuito 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

Vp72,1
SccIccp
×

=
   (4.11.3.2.a) 

donde 

   Scc  = potencia de cortocircuito de la red en MVA 

   Vp   = tensión de servicio en kV 

   Iccp = corriente de cortocircuito en kA 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 

disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores 

que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito secundaria de un transformador trifásico, viene dada por 

la expresión: 

VsEcc72,1
P100Iccs
××

×
=

   (4.11.3.2.b) 

donde 

   P    = potencia del transformador en kVA 

   Ecc  = tensión de cortocircuito del transformador en % 

   Vs   = tensión secundaria en V 

   Iccs = corriente de cortocircuito en kA. 

15.6 Cortocircuito en el lado de Alta Tensión 

Utilizando la expresión 12.3.2.a, en la que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA, la 

intensidad de cortocircuito es: 

   Iccp = 10.1 kA 
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15.7 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión 

Para los transformadores de 400 kVA, la tensión porcentual de cortocircuito es del 4%, y 

la tensión secundaria es de 400 V. 

La intensidad de cortocircuito en el lado de Baja Tensión con 400 V será, según la fórmula 

12.3.2.b: 

   Iccs = 14,43 kA 

15.8 Dimensionado del embarrado 

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para certificar los 

valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos 

teóricos ni hipótesis de comportamiento de las celdas. 

15.8.1 Comprobación por densidad de corriente 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 

indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima 

posible para el material del embarrado. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede 

comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que, con objeto de disponer de 

suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este 

caso es de 630 A. 

15.8.2 Comprobación por solicitación electrodinámica 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 

intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.3 de este capítulo, por lo que: 

Icc (din) = 25, 3 kA 

15.8.3 Comprobación por solicitación térmica. 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 

calentamiento excesivo de la celda por efecto de un cortocircuito. Esta comprobación se 

puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo 

según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de 

cortocircuito, cuyo valor es: 

Icc(ter) = 10.1 kA 
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16.  PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS. 

16.1 Selección de las protecciones de Media y Baja Tensión 

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la 

efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se 

incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 

TRANSFORMADORES 

La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor 

con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos 

inferiores a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso del 

máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 

Los fusibles se seleccionan para: 

* Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta 

aplicación. 

* No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo 

en el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 

* No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la 

nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los 

fenómenos transitorios provoquen interrupciones del suministro. 

Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las 

sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de 

transformador, o si no es posible, una protección térmica del transformador. 

La intensidad nominal de estos fusibles es de 40 A. 

La celda de protección de este transformador no incorpora relé, al considerarse 

suficiente el empleo de las otras protecciones. 

Termómetro 

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera 

los valores máximos admisibles. 

- Protecciones en BT 

Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal 

igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como mínimo 

igual a la corriente de cortocircuito correspondiente, según lo calculado en el apartado 2.3.4. 
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16.2 Ajuste del dispositivo térmico o de los relés. 

El dispositivo térmico se ajustará como máximo conforme a los siguientes valores de 

temperatura, tomando como temperatura máxima ambiente de 40 ºC. 

- Transformadores en baño de aceite o éster vegetal: 

Alarma 90ºC. 

Disparo 100ºC. 

- Transformadores encapsulados aislamiento seco clase térmica F: 

Alarma 140ºC. 

Disparo 150ºC. 

Los relés de sobreintensidad, si los hubiere, se ajustarán conforme a los siguientes valores 

y tiempos de actuación, procurando mantener la selectividad con las protecciones aguas 

arriba y aguas abajo. 

- Relé se sobreintensidad de fase (50-51): 

Intensidad de arranque un 40 % por encima de la intensidad primaria. 

Curva Inversa según IEC, con índice de tiempo o factor K = 0.1. 

Disparo Instantáneo por encima del valor de la corriente de inserción de los 

transformadores y del valor de la intensidad debida a un cortocircuito en el lado de baja 

tensión, y por debajo de la corriente de cortocircuito primaria. Por lo general se ajustará a 22 

veces la intensidad nominal para potencias hasta 1000 kVA, y a 18 veces para potencias 

superiores. 

- Relé se sobreintensidad de tierra (50N-51N): 

Intensidad de arranque al 40 % de la intensidad de arranque de fase para potencias 

hasta 1000 kVA y al 20 % para potencias superiores. 

Curva Inversa según IEC, con índice de tiempo o factor K = 0.1. 

Disparo Instantáneo ajustado a 4 veces la intensidad de arranque de tierra. 

16.3 Dimensionado de los puentes de M.T. 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 

capaces de soportar los parámetros de la red. 

Transformadores 

La intensidad nominal demandada por ambos transformadores es igual a 11,5 A que es 

inferior al valor máximo admisible por el cable.  
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Este valor es de 150 A para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 

16.4 Dimensionado de la ventilación del C.T. 

Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la siguiente 

expresión: 

𝑆𝑆𝑟𝑟 = 𝑊𝑊
0,24·𝐾𝐾·√ℎ·∆𝑇𝑇3

 (2.7.a) 

donde: 

W  suma de las pérdidas del transformador [kW] 

K  coeficiente en función de la forma de las rejillas [rejilla normalizada 0,40] 

h  distancia vertical entre ejes de las rejillas de entrada y salida [m] 

DT  aumento de temperatura del aire [ºC] 

Sr  superficie mínima de las rejas de entrada y salida de aire [m2] 

No obstante, y aunque es aplicable esta expresión a todos los Edificios Prefabricados de 

ORMAZABAL, se considera de mayor interés la realización de ensayos de homologación de 

los Centros de Transformación hasta las potencias indicadas, dejando la expresión para 

valores superiores a los homologados. 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos 

obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  

97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 

960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 1600 kVA 

16.5 Dimensionado del pozo apagafuegos 

El foso de recogida de aceite tiene que ser capaz de alojar la totalidad del volumen de 

agente refrigerante que contiene el transformador en caso de su vaciamiento total. 

 Potencia del  Volumen mínimo 

 transformador  del foso 

 (kVA)   (litros) 

 -----------------------------------------------------------  

 400   290 

El foso de recogida de aceite del prefabricado será suficiente para recoger la cantidad 

de aceite arriba indicado. 
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16.6 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra 

El diseño y justificación de la configuración de electrodos y medidas adoptadas para 

las puestas a tierra que se van a emplear en el centro de transformación se ha realizado 

siguiendo el manual técnico de la compañía distribuidora MT 2.11.33 y lo estipulado en la ITC-

RAT-13 del RAT. 

Los datos generales para el diseño de la puesta a tierra serán los siguientes: 

- Dimensiones aprox. en planta del centro: 6,1 x 2,4 metros. 

- Tensión nominal de la línea: Vn = 20 kV. 

- Tipo de puesta a tierra de la ST: Zig-Zag. 

- Reactancia equivalente ST: XLTH = 25,4 Ω. 

- Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 500 A 

- Características de actuación de las protecciones: I’1F · t = 400 

- Tipo de pantallas de los cables: Conectadas a tierra CT. 

- Número de CC.TT. conectados a través de pantallas: N = 2. 

16.6.1 Investigación de las características del suelo 

El Reglamento de Alta Tensión, en el apartado 4.1 de la ITC-RAT-13, indica que para 

instalaciones de tercera categoría (tensión nominal igual o inferior a 30 kV), y de intensidad 

de cortocircuito a tierra inferior o igual a 1.500 A no será obligatorio realizar una investigación 

previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar 

su resistividad por medio de la Tabla 2 de la citada ITC. 

Según estimación previa del terreno donde se instalará el Centro de Transformación, se 

determina que la naturaleza del suelo es principalmente de arena silícea. Para los cálculos se 

va a emplear una resistividad media superficial de 300 Ω·m, valor que entra dentro de lo 

indicado en la Tabla 2 de la ITC-RAT-13. 

- ρ = 300 Ω · m. 

16.6.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo 

máximo correspondiente a la eliminación del defecto  

En instalaciones de Media Tensión de tercera categoría, los parámetros que determinan 

los cálculos de faltas a tierra son los siguientes: 

De la red: 

- Tipo de neutro: el neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a 

tierra, o unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una 

limitación de la corriente de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los 

valores de impedancias en cada caso. 
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- Tipo de protecciones: cuando se produce un defecto, éste se elimina mediante 

la apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé 

de intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de 

tipo inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches 

posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un 

tiempo inferior a los 0,5 s. 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 

suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando una intensidad 

máxima empírica, y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser 

indicados por la compañía eléctrica. 

En este caso, los valores facilitados por la compañía distribuidora son los siguientes: 

- Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 500 A 

- Características de actuación de las protecciones: I’1F · t = 400 

I’1F es la intensidad de corriente de defecto a tierra de la instalación, en el caso de 

considerar conexiones de pantallas en amperios y t, el tiempo de actuación de las 

protecciones en segundos. 

La intensidad de corriente de defecto a tierra de la instalación se calcula a partir de la 

siguiente fórmula: 

𝐼𝐼′1𝐹𝐹 =
1,1 · 𝑈𝑈𝑛𝑛

𝑟𝑟𝐸𝐸√3 · �𝑅𝑅𝑇𝑇2 + �𝑋𝑋𝐿𝐿𝑇𝑇𝐿𝐿𝑟𝑟𝐸𝐸
�
2

             (2.9.2.𝑎𝑎) 

donde: 

Un: Tensión de servicio, en V. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en Ω. 

XLTH: Reactancia equivalente de la ST, en Ω. 

rE: relación entre la corriente que circula por el electrodo y la corriente de defecto 

a tierra. 

El valor de la corriente de defecto a tierra de la instalación se calculará más adelante. 

16.6.3 Diseño preliminar de la instalación de tierra 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 

configuraciones tipo presentadas en el MT 2.11.33, que esté de acuerdo con la forma y 

dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo desarrollado por la 

compañía distribuidora. 

El electrodo principal de tierra para el C.T. consistirá en un anillo perimetral, a una 

distancia de 1 m alrededor de la envolvente del C.T. Estará formado por un conductor de 
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cobre de 50 mm2 de sección, enterrado como mínimo a 0,5 metros de profundidad, al que 

se conectarán en sus vértices y en el centro de cada lado ocho picas de acero cobrizado 

de 2 m. de longitud y 14 mm de diámetro. 

El electrodo seleccionado es el CPT-CT-A-(5x8,5)+8P2 y sus características son las 

indicadas en el Anexo 1 del MT 2.11.33: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = 0,05994 
Ω

Ω · 𝑚𝑚
 

𝐾𝐾𝑝𝑝.𝑡𝑡−𝑡𝑡 = 0,01185 
V

(Ω · 𝑚𝑚) · 𝐴𝐴
 

𝐾𝐾𝑝𝑝.𝑎𝑎−𝑡𝑡 = 0,02874 
V

(Ω · 𝑚𝑚) · 𝐴𝐴
 

En cuanto al coeficiente de puesta a tierra más desfavorable de los CC.TT. adicionales 

conectados a través de pantallas se utilizará el valor: 

𝐾𝐾𝑟𝑟′ = 0,088 
Ω

Ω · 𝑚𝑚
 

Además, se adoptarán las medidas adicionales siguientes, que hacen que la tensión de 

contacto sean cero. 

- Con objeto de evitar el riesgo por tensión de contacto en el exterior del CT, se 

emplazará una acera perimetral de hormigón a 1,2 m de las paredes del centro de 

transformación. Embebido en el interior de dicho hormigón se instalará un mallazo 

electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula 

no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallazo se 

conectará a un punto de la puesta a tierra de protección del centro de transformación 

mediante soldadura por fusión aluminotérmica C50-Fe 4 mm ø. 

- Con objeto de evitar el riesgo por tensión de contacto en el interior, en la envolvente 

de hormigón (piso, techo y paredes laterales) del centro de transformación se instalará 

un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm, formando 

una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en 

dos puntos, preferentemente opuestos, a la puesta a tierra de protección del centro. 

Con esta disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que 

pueda quedar en tensión, de forma eventual, esté en contacto con una superficie 

equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y 

de paso interior.  
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- Las paredes, tapas, puertas y rejillas que den al exterior del centro, se conectarán a la 

puesta a tierra de protección del centro de transformación.  

16.6.4 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra 

El valor de la resistencia de puesta a tierra del centro será: 

𝑅𝑅𝑇𝑇 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 · 𝜌𝜌            (2.9.4.𝑎𝑎) 

donde: 

Kr: coeficiente del electrodo. 

ρ: resistividad del terreno, en Ω·m. 

RT: Resistencia de puesta a tierra [Ω] 

Por lo que para cada Centro de Transformación: 

RT = 0,05994 · 300 = 17,98 Ω 

Puesto que el centro de transformación en estudio se haya en zona urbana y con la 

tierra unida por las pantallas de la red subterránea de media tensión a otros centros de 

transformación, la resistencia total de puesta a tierra es: 

RTOT =
RT · Rpant

RT + Rpant
            (2.9.4. b) 

Donde Rpant es la resistencia de puesta a tierra de las pantallas de los cables subterráneos 

de alta tensión y de sus puestas a tierra. Se calculará a partir del coeficiente de resistencia de 

puesta a tierra más desfavorable (K’r) de los CC.TT. adicionales conectados a través de las 

pantallas. 

Rpant =
ρ · K′r

N
=

300 · 0,088
2

= 13,2 Ω 

Aplicando la fórmula 2.9.4.b se obtiene: 

RTOT =
17,98 · 13,2

17,98 + 13,2
= 7,6  Ω 

Así pues, la relación entre la corriente que circula por el electrodo y la corriente de 

defecto a tierra será: 

rE =
RTOT

RT
=

7,6
17,98

= 0,42 

Con todo lo anterior se puede calcular la intensidad de corriente de defecto a tierra de 

la instalación a partir de la fórmula 2.9.2.a: 
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𝐼𝐼′1𝐹𝐹 =
1,1 · 20000

0,42 · √3 · �17,982 + �25,4
0,42�

2
= 479,0 𝐴𝐴 

16.6.5 Cálculo de las tensiones de contacto y paso en el exterior de la instalación 

Al haber adoptado las medidas de seguridad adicionales no es preciso calcular las 

tensiones de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

A continuación, se calcularán las tensiones de paso correspondientes a las situaciones 

en las que se tiene, primeramente, los dos pies en el terreno, y a continuación, un pie en la 

acera y el otro en el terreno. Para calcular ambos casos se empleará el coeficiente 

correspondiente del electrodo empleado por el valor de la resistividad del terreno en Ω·m y 

por el valor de la intensidad de puesta a tierra que circule por el electrodo, en amperios. 

Tensión de paso con los dos pies en el terreno: 

𝑉𝑉′𝑝𝑝1 = 𝐾𝐾𝑝𝑝.𝑡𝑡−𝑡𝑡 · 𝜌𝜌 · 𝐼𝐼𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝑝𝑝.𝑡𝑡−𝑡𝑡 · 𝜌𝜌 · 𝑟𝑟𝐸𝐸 · 𝐼𝐼′1𝐹𝐹 = 0,01185 · 300 · 0,42 · 479,0 =  720,9 𝑉𝑉 

Tensión de paso con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

𝑉𝑉′𝑝𝑝2 = 𝐾𝐾𝑝𝑝.𝑎𝑎−𝑡𝑡 · 𝜌𝜌 · 𝐼𝐼𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝑝𝑝.𝑎𝑎−𝑡𝑡 · 𝜌𝜌 · 𝑟𝑟𝐸𝐸 · 𝐼𝐼′1𝐹𝐹 = 0,02874 · 300 · 0,42 · 479,0 =  1748,4 𝑉𝑉 

16.6.6 Cálculo de las tensiones de contacto y paso en el exterior de la instalación 

Al haber adoptado las medidas de seguridad adicionales no es preciso calcular las 

tensiones de paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas 

son prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

𝑉𝑉′1𝐹𝐹 = 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 · 𝐼𝐼′1𝐹𝐹            (6.9.6.𝑎𝑎) 

por lo que: 

V'1F = 7,6 · 479,0 = 3.646,4 V 

Puesto que la tensión de aislamiento de los cuadros de B.T. del C.T es de 10 kV, se verifica 

que la tensión que aparece en la instalación en caso de falta será inferior, por lo que el 

electrodo propuesto cumple con este requisito. 

16.6.7 Cálculo de las tensiones aplicadas 

La duración de la corriente de falta será el tiempo de actuación de las protecciones, la 

cual según la información facilitada por la compañía distribuidora será: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

=
400

479,0
= 0,84 𝑠𝑠 

Según la tabla 1 de la ITC-RAT-13, se tienen los siguientes valores de las tensiones de 

contacto y paso aplicadas admisibles: 
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Vca = 172,0 A 

Vpa = 10 · Vca= 1720 A 

El centro de transformación se ubica en zona urbanizada, con aceras a todo su 

alrededor, por lo que se precisa conocer la resistividad superficial de la acera, ρ*s, la cual se 

calcula según la ITC-RAT-13 con la siguiente fórmula: 

𝜌𝜌 ∗𝑠𝑠= 𝜌𝜌 ∗· �1 − 0,106�
1 − 𝜌𝜌

𝜌𝜌 ∗
2ℎ𝑠𝑠 + 0,106

��             (2.9.7. 𝑐𝑐) 

Donde: 

ρ*: Resistividad de la capa adicional, 3000 Ω·m para el hormigón. 

ρ: Resistividad del terreno natural, en Ω·m. 

hs: Espesor de la capa superficial, m. 

El resultado es: 

𝜌𝜌 ∗𝑠𝑠= 3000 · �1− 0,106�
1 − 300

3000
2 · 0,1 + 0,106

�� =  2064,7 Ω · 𝑚𝑚 

El apartado 1 de la ITC-RAT-13 establece que para determinar las máximas tensiones de 

paso admisibles se podrán emplear las siguientes expresiones: 

TENSIONES DE PASO ADMISIBLES 

Con los dos pies en el terreno: 

𝑉𝑉𝑝𝑝1 = 10 · 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎 �1 +  
2 · 𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 6 ·  𝜌𝜌𝑠𝑠

1000 �             (2.9.7.𝑎𝑎) 

Donde: 

Vp1: Tensión de paso admisible, en V. 

El resultado es: 

𝑉𝑉𝑝𝑝1 = 10 · 172 · �1 +  
2 · 2000 + 6 ·  300

1000 � =  11695,9 𝑉𝑉 

Con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

𝑉𝑉𝑝𝑝2 = 10 · 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎 �1 +  
2 · 𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 3 ·  𝜌𝜌𝑠𝑠 + 3 · 𝜌𝜌 ∗𝑠𝑠

1000 �             (2.9.7.𝑏𝑏) 

Donde: 
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𝑉𝑉𝑝𝑝2 = 10 · 172 · �1 +  
2 · 2000 + 3 ·  300 + 3 · 2064,7

1000 � =  20801,6 𝑉𝑉 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este centro de 

transformación son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso con los dos pies en el terreno: 

V'p1 = 720,9 V < Vp1 = 11695,9 V 

Tensión de paso con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

V'p2 = 1.748,4 V < Vp2 = 20801,6 V 

Por lo que el electrodo considerado cumple con el requisito reglamentario. Además, el 

electrodo seleccionado presenta una resistencia de valor RT = 17,98 Ω, valor inferior al exigido 

por la compañía distribuidora de 100 Ω. 

16.6.8 Investigación de las tensiones transferibles al exterior 

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema 

de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una 

separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión de 

defecto supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto 

superior a los 1000 V indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 

expresión: 

𝐷𝐷 =
𝜌𝜌 · 𝑟𝑟𝐸𝐸 · 𝐼𝐼′1𝐹𝐹

2000 · 𝜋𝜋
              (2.9.8.𝑎𝑎) 

Por lo que con los valores calculados anteriormente el resultado será: 

𝐷𝐷 =
300 · 0,42 · 479,0

2000 · 𝜋𝜋
= 9,68 𝑚𝑚 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como 

la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de 

medida en su caso. 

Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

- Identificación:   5/42 (según método UNESA) 

- Geometría:   Picas alineadas unidas por un conductor horizontal. 

- Número de picas:  cuatro 

- Longitud picas:   2 metros 

- Separación entre picas : 3 metros 
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- Profundidad de las picas: 0,5 m 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

- Kr = 0,104 

- Kc = 0,0184 

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión 

superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra 

contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra 

de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 

 Rt.serv = Kr · ρ = 0,104 · 300 = 31,20 < 37 Ohm 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio 

independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, 

protegido con tubo de PE de grado de protección 7 como mínimo, contra daños mecánicos. 

16.6.9 Corrección y ajuste del diseño inicial  

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado se 

cumplen todos los requerimientos reglamentarios, por lo que no se considera necesaria la 

corrección del sistema proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de 

protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método 

de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad 

de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad de 

enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de picas o 

longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados en este caso. 

16.7 Estudio de los campos magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta 

tensión. 

En el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán las medidas adecuadas 

para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos 

electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos 

de las instalaciones, especialmente cuando dichas instalaciones de Alta Tensión se 

encuentren ubicadas en el interior de edificios de otros usos. 

La comprobación de que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, se 

realizará mediante los cálculos para el diseño correspondiente, antes de la puesta en marcha 

de las instalaciones que se ejecuten siguiendo el citado diseño y en sus posteriores 

modificaciones cuando éstas pudieran hacer aumentar el valor del campo magnético. 

Dichas comprobaciones se harán constar en el proyecto técnico previsto en la ITC-RAT 20. 

Podrán utilizarse los cálculos y comprobaciones recogidos en un proyecto tipo, siempre que 
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la instalación proyectada se ajuste a las condiciones técnicas de cálculo previstas en el 

proyecto tipo. 

A continuación, se muestra un extracto del Real Decreto 1066/2001 en el que aparecen 

los niveles de referencia de la exposición que sirven para ser comparados con los valores de 

las magnitudes medidas. 

Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de las restricciones 

básicas, presuponiendo un acoplamiento máximo del campo con el individuo expuesto, con 

lo que se obtiene un máximo de protección. En el cuadro 2 figura un resumen de los niveles 

de referencia. Por lo general, éstos están pensados como valores promedio, calculados 

espacialmente sobre toda la extensión del cuerpo del individuo expuesto. 

 

En el caso actual se tiene que por la instalación circulará corriente alterna de 50 Hz, por 

lo que el límite del nivel de referencia corresponde a: 

 

16.7.1 Descripción de la situación de cálculo 

El caso actual se trata de varios centros de transformación en edificios prefabricados de 

hormigón de superficie. Cada centro de transformación dispone de dos máquinas 

transformadoras de 400 kVA. Los campos magnéticos que generan las máquinas 

transformadoras se consideran despreciables respecto a los que generan las líneas eléctricas 

de media tensión que entran y salen del centro. 

En este caso se tienen dos líneas subterráneas de media tensión que alimentan al centro 

de transformación desde un anillo de distribución. 
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Para el cálculo de los campos magnéticos en las cercanías del centro de 

transformación actual vamos a utilizar supuestos del caso más desfavorable que nos 

colocarían del lado de la seguridad. 

Las intensidades de cálculo son las máximas para los conductores que acometen al 

centro, descontando en una de las líneas la potencia de los dos transformadores de 400 kVA 

calculadas en un apartado anterior del presente proyecto. 

En cuanto a las distancias calculadas, las líneas entrarán al centro de transformación 

con una separación de unos 0,2 metros entre ellas. Como distancia de la línea al punto de 

cálculo, se supone la distancia más corta, que se corresponde con la situación en la que una 

persona se encuentra frente al centro de transformación lo más cercano posible de las líneas. 

Las líneas se encuentran en una zanja subterránea, por lo que la distancia mínima de las líneas 

al lugar más cercano será la profundidad de soterramiento de unos 0,6 metros, mientras que 

el punto de cálculo se sitúa a 1 metro de altura, punto donde se mide el valor que se 

considera el nivel promedio de exposición. 

16.7.2 Cálculo del valor de los campos magnéticos 

Para calcular el valor eficaz del campo magnético en un punto cuando no existe ningún 

apantallamiento magnético se puede emplear la tradicional ley de Biot-Savart. Así, el valor 

eficaz del campo magnético en un punto P (xi, yi), creado por la corriente I (valor eficaz de 

una corriente sinusoidal a la frecuencia de 50 Hz), que circula por un conductor situado a una 

distancia r del punto P, puede ser determinada mediante la expresión: 

𝐵𝐵 = 𝜇𝜇0 · 𝐻𝐻 = 4 · 𝜋𝜋 · 10−7 ·
𝐼𝐼

2 · 𝜋𝜋 · 𝑟𝑟
(𝑇𝑇) 

La dirección del campo magnético, Bt, en el punto P (xi, yi), es perpendicular a la línea 

que une el conductor con el punto P donde se quiere calcular el campo. 

Teniendo en cuenta la dirección de los ejes (x, y), la componente horizontal Bx, y vertical 

By, del campo magnético quedan definidas por las ecuaciones siguientes: 

𝐵𝐵𝑥𝑥 = 2 · 10−7 · 𝐼𝐼 · �
𝑦𝑦
𝑟𝑟2
� (𝑇𝑇) 

𝐵𝐵𝑦𝑦 = 2 · 10−7 · 𝐼𝐼 · �
𝑥𝑥
𝑟𝑟2
� (𝑇𝑇) 

siendo, 

𝑟𝑟 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 

La magnitud del campo magnético, en módulo, se determina mediante la suma 

pitagórica de sus componentes: 

𝐵𝐵𝑡𝑡 = �𝐵𝐵𝑥𝑥2 + 𝐵𝐵𝑦𝑦2 

De forma general, el cálculo del campo magnético producido en un punto P(x, y), por 

varios conductores se realizará por superposición del campo magnético producido por cada 
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conductor independientemente. Así, el valor eficaz del campo magnético, Bt, en un punto 

P(x, y), creado por las corrientes (I1, I2, I3, … Ik), que circulan por k conductores, situado cada 

uno a una distancia ri del punto P, tiene por expresión: 

𝐵𝐵𝑡𝑡 = �|𝐵𝐵𝑥𝑥|2 + �𝐵𝐵𝑦𝑦�
2 (𝑇𝑇) 

Siendo: 

𝐵𝐵𝑥𝑥 =
𝜇𝜇0

2 · 𝜋𝜋
· �

𝐼𝐼𝑖𝑖 · 𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖2 + 𝑦𝑦𝑖𝑖2

(𝑇𝑇)
𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

 

𝐵𝐵𝑦𝑦 =
𝜇𝜇0

2 · 𝜋𝜋
· �

𝐼𝐼𝑖𝑖 · 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖2 + 𝑦𝑦𝑖𝑖2

(𝑇𝑇)
𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

 

En el presente cálculo se tienen 2 líneas de media tensión con los siguientes valores: 

Línea 1 (HEPR 240 mm2, anillo distribución): 

- Intensidad: -345 Amperios (entrante). 

- Distancia vertical al punto de cálculo: 1,6 metros. 

- Distancia horizontal al punto de cálculo: 0,1 metros. 

Línea 2 (HEPR 240 mm2, anillo distribución): 

- Intensidad: 321,9 Amperios (saliente). 

- Distancia vertical al punto de cálculo: 1,6 metros. 

- Distancia horizontal al punto de cálculo: - 0,1 metros. 

En la siguiente tabla se resume el cálculo mediante las fórmulas descritas: 

 xi yi Ii Bxi Byi 

Línea 1 0,1 1,6 -345 -4,30·10-5 -2,68·10-6 

Línea 2 -0,1 1,6 321,9 4,01·10-5 -2,51·10-6 

 

Sumando todos los valores de Bx y de By, se obtienen los siguientes componentes 

horizontal y vertical del campo magnético resultante: 

Bx = -2,88 μT 

By = -5,19 μT 

Y el campo magnético total: 

Bt= 5,93 μT < 100 μT 
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Como el campo magnético calculado es inferior al valor límite, cumplimos la condición 

del valor establecido en el Real Decreto 1066/2001. 

16.7.3 Limitación de los campos magnéticos 

Al objeto de limitar en el exterior de las instalaciones de alta tensión los campos 

magnéticos creados en el exterior por la circulación de corrientes de 50 Hz en los diferentes 

elementos de las instalaciones, se tomarán las siguientes medidas: 

- Los conductores trifásicos se dispondrán lo más cerca posible uno del otro, 

preferentemente juntos y al tresbolillo. 

- En el caso en el que las interconexiones de baja tensión del transformador se ejecuten 

con varios cables por fase, se agruparán las diferentes fases en grupos RSTN. No se llevarán 

por tanto conductores de la misma fase en paralelo. 

16.8 Ruido emitido por las instalaciones de alta tensión. 

Bajo la aplicación de la Normativa existente sobre aislamiento acústico en los edificios, 

se enuncia a continuación el procedimiento teórico de cálculo, a realizar posteriormente. 

Se calculará el nivel de aislamiento acústico (R) proporcionado por las particiones 

simples anteriormente mencionadas, constituidas por materiales homogéneos. Este 

aislamiento acústico R  es función de la masa (“Ley de Masas” en Acústica) de estos 

elementos, siendo aplicables las ecuaciones siguientes que determinan el aislamiento 

acústico R valorado en decibelios en función de la masa por unidad de superficie expresada 

en Kg/m2 (estos valores vienen expresados en tablas justificativas en Normas): 

― Cuando M < 150 Kg/m2 R = 16.6 Log m + 2  dB(A). 
― Cuando M > 150 Kg/m2 R = 36.5 Log m – 41.5  dB(A). 

Calculando este valor se puede conocer el número de decibelios que se transmiten al 

local contiguo: 

Nt = Ni – R. 

Se determinará el AISLAMIENTO GLOBAL DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS basándose 

en las características de aislamiento de los mismos y los aislamientos acústicos proyectados: 

  Ag = 10 Log [(∑ Si)/Z], donde Z = ∑ (Si/10)(Ai/10) 

Donde: 

― Si = área de elemento constructivo. 
― Ai = aislamiento del elemento constructivo. 

 

Para fachadas: 

― Ag = 10 Log [(Sc + Sa)/(Zc+Za)] donde: 
 Zc = ∑ (Sc/10)(Ac/10) y Za = ∑ (Sa/10)(Aa/10) 
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Donde: 

― Sc = área de la superficie ciega. 
― Sa = área de la superficie de acristalamiento. 
― Ac = aislamiento del elemento ciego. 
― Aa = aislamiento del acristalamiento. 

Siguiendo las premisas indicadas anteriormente obtenemos los siguientes valores de 

aislamiento para los cerramientos del local: 

 

 Descripción Aislamiento 
acústico 

Pared y 
Fachada 

Muro de hormigón macizo de 
10 cm de espesor (CT prefabricado 
de Ormazabal) 

50 dBA 

Techo 
Forjado de hormigón macizo 

de 27 cm de espesor (CT 
prefabricado de Ormazabal) 

50 dBA 

 

Por lo tanto, la transmisión teórica que se producirá a los vecinos colindantes será: 

  Nivel de recepción 

Transmisión 
horizontal 

Local Comercial 15 dBA 

Exterior 15 dBA 

Zonas comunes 
edifico 

15 dBA 

Viviendas 15 dBA 

Transmisión 
Vertical 

Local Comercial 15 dBA 

Exterior 15 dBA 

Zonas comunes 
edifico 

15 dBA 

Viviendas 15 dBA 

 

Por lo que se puede apreciar no se superaran los niveles de recepción máximos que se 

impusieron por la normativa aplicada. 
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 ANEJO 10: RED DE MEDIA TENSIÓN 

1.   ANTECEDENTES. 

El presente documento describe las instalaciones de redes eléctricas de media tensión 

necesarias para dotar de suministro eléctrico a la urbanización de los Sectores 1 y 2 “Finca 

Roca” del PGOU de l’Alfàs de Pi. 

La petición de suministro se realiza para la totalidad de viviendas, comercios y servicios 

generales. Se prevé la instalación de dos centros de reparto automatizados CR de simple 

barra partida, dentro del ámbito del sector, alimentado uno de ellos por una nueva LSMT que 

partirá desde la ST “La Lloma”, mientras que el otro se conectará a la línea denominada 

“ALBIR” y que forma parte del doble circuito que sobrevuela el sector y del que se ha 

considerado su soterramiento. Desde estos centros de reparto se tenderán anillos de media 

tensión que alimentarán los centros de transformación dispuestos por la urbanización para el 

suministro de las diferentes parcelas y suministros. Los anillos tendrán las entradas / salidas 

conectadas a las diferentes barras del centro de reparto. 

Por último, se plantea el soterramiento del resto de Líneas Aéreas que derivan del doble 

circuito y que alimentan centros de transformación exteriores al sector, como son el CT 

“CASAS BLANCAS”, “ALFAZ CABUR” y “JARDIN ALFAZ”. 

A continuación, se procede a definir las características técnicas de las instalaciones 

relativas a los centros de transformación a instalar en la presente urbanización. Se justificarán 

las soluciones adoptadas, así como las condiciones y normas que deberán ser observadas en 

el montaje de los distintos elementos, para obtener del Ayuntamiento de la ciudad, del 

Servicio Territorial de Energía y de la Compañía Suministradora las oportunas autorizaciones 

para su ejecución y posterior puesta en servicio. 

2. REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones 

relativas a instalaciones eléctricas y de alumbrado contenidas en los reglamentos siguientes: 

Legislación Nacional: 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para 

el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para 

el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  
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- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.   

- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. (BOE de 13/9/08) 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico. 

- Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

- Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición 

del público en general a campos electromagnéticos de 0 a 300 GHz.  

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a 

las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. 

Legislación Autonómica: 

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución 

de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  

- Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se 

establece una declaración responsable normalizada en los procedimientos 

administrativos en los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o 

certificaciones redactadas y suscritas por técnico titulado competente y carezcan de 

visado por el correspondiente colegio profesional.  

- Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que 

se modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, 
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por la que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos 

de industrias e instalaciones industriales. 

- Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 

y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de 

protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para 

la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión.  

- Ley 2/89, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de Impacto 

Ambiental.  

- Decreto 162/90, de 15 de octubre, por el que se aprueba la ejecución de la Ley 2/89, de 

3 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental.  

- Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó 

el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de 

Impacto Ambiental. 

- Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se 

establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de 

tramitar ante esta Consellería.  

- Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido 

mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios 

de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 

de la Generalitat, del Patrimonio Cultural valenciano.  

- Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de 

evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y 

proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.  

- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Ley 10/2010, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana.  

- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 

Valenciana. 

- Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de 

la Comunidad Valenciana.  

- Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 

pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar 

en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus 

inmediaciones.  

- Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.  

- Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías 

pecuarias. 
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3. POTENCIA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRAR 

A continuación, se va a determinar la potencia eléctrica necesaria para la 

urbanización. Las potencias establecidas para cada uso son las siguientes: 

- VIVIENDAS: 9,2 kW/vivienda. 

- USO TERCIARIO: 100 W/m2. 

- USO DOTACIONAL: 100 W/m2 de la superficie construible. 

 

Viviendas 

MANZANA Nº DE VIVIENDAS KW/viv POT. VIV. 
KW 

P.SERVICIOS 
KW 

P.LOCALES 
KW 

P.TOTAL 
KW 

RES-1 (M1) 325 9,20 2990 299 0,00 3289,00 
RES-2 (M2) 138 9,20 1269,6 126,96 0,00 1396,56 

RES-3 VP (M3) 130 9,20 1196 119,6 0,00 1315,60 

 

Terciario  

MANZANA SUP. PARC. EDIFICABLE 
m2s 

POTENCIA 
KW 

TER-1 (TER-a) (M1) 23.596,00 2359,60 
TER-2 (TER-a) (M2) 24.493,00 2449,30 
TER-3 (TER-a) (M3) 13.379,00 1337,90 
TER-4 (TER-b) (M4) 22.239,00 2223,90 

 

Equipamiento  

MANZANA SUP. PARC. EDIFICABLE 
m2s 

POTENCIA 
KW 

SEQ-RD (E1) 5.403,50 540,35 
EQ-RD (E2) 5.820,50 582,05 

 

Jardines 

MANZANA SUP. PARC. 
m2s 

POTENCIA 
KW 

J1 12.263,90 18,40 
J2 6.844,80 10,27 
J3 5.008,93 7,51 
J4 4.607,85 6,91 
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Alumbrado exterior y Consumos existentes 

USO POTENCIA 
KW 

Alumbrado público 60,00 
Recarga Vehículos 936,93 

 

TOTAL POTENCIA PREVISTA (kW) 16.541,19 

 

LA POTENCIA TOTAL INSTALADA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN ES DE 16.541,19 KW. 

Según el MT2.03.20 de Iberdrola, el factor de simultaneidad para Centros de 

transformación en el caso de viviendas de 0,4, en caso de comercios y servicios de 0,6 y con 

un factor de potencia de 0,9, obtendremos una DEMANDA DE POTENCIA EN KVA de: 

P CT (kVA) = (P BT viviendas (kW) x 0,4) / 0,9 + (P BT comercios (kW) x 0,6) / 0,9 + (P BT resto 

(kW) x 1) / 0,9= (9.755,68 x 0,4) / 0,9 + (4.716,07 x 0,6) / 0,9 + (187,00 x 1) / 0,9 = 7.351,64 kVA 

4. CRITERIOS DE DISEÑO 

El desarrollo de las redes de media tensión y los desvíos de las líneas aéreas existentes se 

han realizado siguiendo los siguientes criterios: 

- Dos Centros de Reparto (CR) automatizados con configuración de barra partida, 

ubicados en los terrenos de la actuación urbanística y convenientemente separados entre sí. 

Este CR deberá tener espacio suficiente para la ampliación de una posición futura. 

- Para la alimentación eléctrica de la urbanización se requiere el soterramiento del doble 

circuito de LAMT que sobrevuela el sector con cable HEPRZ1 Al 1x240mm2. Uno de los circuitos 

entrará en uno de los centros de reparto a instalar. 

- Desde los CR se desarrollará las instalaciones interiores necesarias para atender la 

potencia solicitada objeto del presente informe. En particular, se construirán con los siguientes 

criterios: 

• Los CTs se conectarán a anillos que discurran entre los CR. Al menos uno de los 

CT dispondrá de una configuración de tres posiciones de línea para realizar la 

interconexión con la red de MT preexistente en la zona afectada por la 

actuación urbanística. 

• Cada anillo tendrá un máximo de 5 CTs. La potencia máxima instalada por 

centro de transformación será de 2x400 kVA. 

• Telegestión: Las instalaciones deberán incorporar los elementos necesarios 

(equipos de telegestión, comunicaciones, alimentación, protección, 
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cableados, etc.) que permitan implantar los sistemas de telegestión y 

telemedida, según se establece en el RD 1110/2007 de 24 de agosto y en la 

Orden ITC 3860/2007 de 28 de diciembre, adecuadas a las características de la 

red de Iberdrola. 

• Automatización: el nivel de automatización de referencia se establece en el 

100% de los CT.  

• Supervisión: el nivel de supervisión (STAR) de referencia se establece en el 100% 

de los centros. 

- Toda la red de MT preexistente que discurre por la extensión de la petición deberá ser 

desviada, soterrada a través de viales públicos o mantenida su servidumbre. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se realizarán las redes de distribución en media 

tensión y en baja tensión interiores de la urbanización. Se ha previsto que la parcela de 

equipamiento se alimente directamente en media tensión debido a la alta previsión de carga 

resultante. Se deberá preveer una superficie en cada parcela para la futura instalación de 

los correspondientes centros de transformación de distribución o de cliente necesarios. 

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

Entre las obras que se proyectan están contempladas dos actuaciones diferentes para 

las líneas eléctricas de media tensión: 

Por un lado, como acometida eléctrica al sector, que por un lado consistirá en el 

tendido de una línea de alimentación desde la ST “La Lloma” hasta un centro de reparto a 

instalar dentro del sector. Por otro lado, se soterrará un doble circuito de media tensión que 

discurre por el ámbito del sector, el cual actuará como punto de entronque y donde una de 

las líneas se conectará al otro centro de reparto a instalar. 

Finalmente, se realizará el tendido de dos anillos de media tensión de distribución 

proyectado para el sector de forma que alimente los diferentes centros de transformación 

que se prevén. 

5.1 Instalaciones que se proyectan 

A continuación, se describen los tramos de las redes de media tensión indicadas 

anteriormente: 

LSMT CONEXIÓN ST “LA LLOMA”: 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN LONG. TRAMO 
M 

SECCIÓN DE CABLE 
MM2 

LSMT ST LA LLONA - CR 2027 400 

 

 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI    ANEJO 10: RED DE MEDIA TENSION - 7 

LSMT SOTERRAMIENTO LAMT EXISTENTE: 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN LONG. TRAMO 
M 

SECCIÓN DE CABLE 
MM2 

LSMT 1 Doble ent A/S / CR 475 240 

LSMT 2 Doble ent A/S / CR 475 240 

LSMT 1 CR / Ent. A/S 1 348 240 

LSMT 2 CR / Ent. A/S 2 530 240 

Longitud Total en metros 1.828  

 

RSMT URBANIZACIÓN: 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN LONG. TRAMO 
M 

SECCIÓN DE CABLE 
MM2 

ANILLO 1 CR / CT5 30 240 

ANILLO 1 CT5 / CT4 89 240 

ANILLO 1 CT4 / CT1 590 240 

ANILLO 1 CT1 / CT2 433 240 

ANILLO 1 CT2 / CT3 203 240 

ANILLO 1 CT3 / CR 730 240 

ANILLO 2 CR / CT6 239 240 

ANILLO 2 CT6 / CT7 411 240 

ANILLO 2 CT7 / CT8 355 240 

ANILLO 2 CT8 / CR 186 240 

ANILLO 3 CR / CT9 310 240 

ANILLO 3 CT9 / CT10 393 240 

ANILLO 3 CT10 / CT11 206 240 

ANILLO 3 CT11 / CT12 366 240 

ANILLO 3 CT12 / CT13 218 240 

ANILLO 3 CT13 / CT14 218 240 

ANILLO 3 CT14 / CR 318 240 

Longitud Total en metros 5.295  

 

5.2 Clase de energía 

La energía eléctrica suministrada tendrá las siguientes características: 

• Tipo de corriente:  Alterna Trifásica. 

• Frecuencia:   50 Hz. 

• Tensión compuesta: 20 kV. 

• Factor de potencia: 0,9 
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5.3 Pliego de condiciones técnicas 

La ejecución de las instalaciones a las que se refiere el presente anejo se ajustará al 

proyecto tipo de Línea Eléctrica MT2.31.01 “Proyecto Tipo de Línea Subterránea de A.T. hasta 

30 kV”, que establece y justifica todos los datos técnicos para su construcción, de acuerdo 

con la Resolución de 19 de Julio de 2.010 de la Dirección General de Energía, publicada en 

el D.O.G.V. el 29 de Julio de 2.010, por la que se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola 

Distribución Eléctrica, SAU, para Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad 

Valenciana. 

5.4 Materiales 

Los materiales y trabajos a efectuar tendrán que atenerse a aquellos aceptados por la 

Empresa Distribuidora y/o descritos en sus Normas particulares. La calidad y características de 

los materiales deberán responder a las Normas y Reglamentos de vigente aplicación así 

como ser de los "aceptados" por dicha Empresa. 

5.5 Conductores 

Se utilizarán conductores de Aluminio, según Recomendaciones UNESA 3305(Julio 1982) 

y lo indicado en el capítulo 7 de la MT 2.31.01, con las siguientes características: 

- Secciones:   240 mm2 

- Aislamiento:   Seco Extruido del tipo HEPRZ1. 

- Nivel de aislamiento: 12/20 KV. 

- Cubierta exterior:  Capa de PVC. 

Todos los cables serán unipolares con pantalla sobre el aislamiento formado por una 

corona de 16 mm2 compuesta por hilos de Cu y contraespira de cinta de Cu, según 

recomendaciones UNESA 3305. 

En las siguientes tablas se recogen, a título orientativo algunas otras de las características 

más importantes de los cables: 

12/20 KV. 

Sección 
mm2 

R 105ºC 
Ω/Km 

C 
μF/Km 

X/Km 
Ω/Km 

I máx 
A 

1x150 0,277 0,368 0,112 255 
1x240 0,169 0,453 0,105 345 

 

Intensidad de c.c admisible, en KA, para cables de aislamiento seco: 

Sección 
conductor Duración del cortocircuito en seg. 

mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
240 67,44 47,76 38,88 30,24 21,36 17,52 15,12 13,44 12,24 
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5.6 Botellas terminales y empalmes 

En los extremos de los cables subterráneos que llegan a los centros de transformación, 

teniendo en cuenta que su entrada es en celdas prefabricadas de corte en SF6, se instalarán 

botellas terminales con conectores enchufables simétricos para cable seco del tipo HEPR-Z1 

de 240 y 400 mm2-Al y autorizados por la Empresa. Cumplirán lo indicado en la norma de 

Iberdrola MT 2.31.01. 

En cuanto los empalmes se elegirán los que correspondan a las características del 

cable, atendiéndose a las instrucciones de montaje dadas por el fabricante del empalme, 

pero siempre serán del tipo de los autorizados por la empresa Iberdrola. 

5.7 Canalizaciones. 

Los cables aislados se instalarán en este proyecto: 

• Canalización entubada. 

Estas canalizaciones de líneas subterráneas se han proyectado teniéndose en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

A) La canalización discurrirá por terrenos de dominio público bajo acera, no 

admitiéndose su instalación bajo la calzada excepto los cruces, su trazado será lo más 

rectilíneo posible, paralelo a bordillos evitando los ángulos pronunciados. 

B) En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico. 

C) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo: 

Cables unipolares: 15 veces el diámetro. Los radios de curvatura en operaciones 

de tendido serán superiores a 20 veces su diámetro. 

D) Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares y conforme el trazado de la 

línea se ha previsto un cruce. 

La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será 

menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. Para asegurar estas cotas, la zanja 

tendrá una profundidad mínima de 0,80 m, con una anchura mínima de 0,35m, para la 

colocación de dos tubos de 160 mm Ø en un mismo plano, aumentando su anchura en 

función del número de tubos a instalar y la disposición de estos. 

En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm2 de sección y las líneas de 30 kV (150, 240 

y 400 mm2 de sección) se colocarán tubos de 200 mm Ø, y se instalarán las tres fases por un 

solo tubo. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos 

dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 

0,10 m sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. 

Sobre esta capa de arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo 

lo largo del trazado del cable. Las características de las cintas de aviso de cables eléctricos 
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serán las establecidas en la NI 29.00.01, “Cinta de plástico para señalización de cables 

subterráneos”. Cuando el número de líneas sea mayor se colocará más cintas de señalización 

de tal manera que se cubra la proyección en planta de los tubos. 

Los cables de control, red multimedia, etc. se tenderán en un ducto (multitubo con 

designación MTT 4x40 según NI). Éste se instalará por encima de los tubos, mediante un 

conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El ducto a utilizar será 

instalado según se indica en el MT 2.33.14 “Guía de instalación de cable de fibra óptica”, en 

este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el procedimiento de 

tendido y su conexión. Las características del ducto y accesorios a instalar se encuentran 

normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) 

para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones”. A este ducto se le dará 

continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y 

red multimedia, incluido en paso por las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

Para el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, se utilizará 

todo-uno, zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de 

hormigón no estructural H 125 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el 

pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la entrada 

de agua, suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar sellados. Los 

tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones de las 

características que se describen en la NI 52.95.03. 

Cuando por una zanja en acera discurran un cable de M.T y un cable de B.T, éste último 

no se colocará en el mismo plano vertical. 

CRUZAMIENTOS Y CASOS ESPECIALES: 

En los cruces de calzada o en cruces especiales el cable irá alojado en canalización 

entubada siguiendo las mismas instrucciones que se fijan anteriormente. El número mínimo de 

tubos a colocar será de tres y en caso de varios circuitos, será preciso disponer como mínimo 

de un tubo de reserva. 

En lugar de arena de río, en el fondo de la zanja se pondrá una solera de limpieza de 5 

cm de espesor de hormigón. A continuación, se enterrarán los tubos con hormigón, 

sobresaliendo este unos 10 cm sobre la parte superior de los mismos y envolviéndolos 

completamente. El resto será como la zanja bajo acera. 

Para las canalizaciones que discurran paralelamente a conducciones de otros servicios 

(gas, agua, teléfonos, telecomunicaciones, vapor, etc...) se guardará una distancia mínima 

de 20 cm. y lo indicado en la ITC-BT-07. 

En los cruzamientos con otros servicios, la distancia mínima será de 20 cm. 
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5.8 Entronque. 

Los puntos de conexión con las redes existentes se realizarán mediante empalme seco 

y entronques aéreos-subterráneos. Se desmontarán las instalaciones aéreas de media tensión 

existentes en el ámbito del sector. 

5.9 Puesta a tierra de los cables. 

En los extremos de las líneas subterráneas, se colocará un seccionador de puesta a 

tierra, que permita poner a tierra los cables en caso de trabajos o reparación de averías, a fin 

de evitar posibles accidentes originados por la existencia de cargas por capacidad. Las 

pantallas metálicas de los cables deben estar en perfecta conexión con tierra. 

6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS EN LA LSMT 

6.1 Intensidades máximas admisibles. 

Se tomarán las intensidades máximas admisibles dadas por el fabricante del cable o por 

la recomendación UNESA 3305 (julio 1982) y Norma UNE 21.123 (noviembre 1981). 

Las características eléctricas de los cables vienen indicadas en el apartado 1.8.2 de esta 

memoria. 

Las tablas de intensidades máximas admisibles se establecerán en función de las 

condiciones siguientes: 

a) Tres cables dispuestos en mazo. 

b) Entubados. 

c) Temperatura máxima en el conductor 90 º C. 

d) Temperatura del terreno 25 º C. 

A) La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible se ha 

determinado partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la 

intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado de acuerdo con los valores de 

intensidades máximas que figuran en la Recomendación UNESA 3305 (julio 1982) o en los 

datos suministrados por el fabricante. 

La intensidad se determina con la fórmula: 

ϕ⋅⋅
=

cosU3
PI  

En nuestro caso tendremos para las líneas de 240 mm2: 

. Pmax Instalada: 6.534,53 kVA 

. Tensión: 20 kV 

. cosϕ =: 0,90 
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. Coeficiente reductor zanja: 0,824 

I = 209,60 A 

Valor inferior a la intensidad máxima admisible de cable según tabla punto 1.8.2. 

multiplicada por el coeficiente reductor de zanja, cuyo resultado es de 292,56 A. 

6.2 Potencia máxima admisible. 

La potencia máxima admisible de cada línea viene dada por la intensidad máxima del 

tramo más desfavorable de las mismas. El cálculo de la potencia de cada tramo se realiza 

utilizando la siguiente fórmula: 

ϕ×××= cosIU3P  

Siendo: 

P = Potencia en kW. 

U = Tensión compuesta en kV. 

I = Intensidad en Amperios. 

Cosϕ = Factor de potencia (0,90). 

La intensidad máxima se calculará según lo dispuesto en el apartado 6.1 de la ITC-LAT-

06. Según dicho apartado, las intensidades máximas admisibles, en servicio permanente y 

con corriente alterna, para cables unipolares de aluminio con aislamiento tipo HEPR de 12/20 

kV en instalación subterránea bajo tubo son: 

Sección (mm2) Imáx (A) 

1x240 345 

A las intensidades anteriores hay que aplicarles los factores de corrección pertinentes 

que se enumeran a continuación: 

- Factor de corrección para la temperatura del terreno distinta de 25 ºC. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto se establece una temperatura del terreno 

de 25 ºC y una temperatura máxima asignada al conductor de 90 ºC. Según la tabla 7 de la 

ITC-LAT-06, el factor de corrección a aplicar será de 1,00. 

- Factor de corrección para resistividad térmica del terreno distinta de 1,5 K·m/W. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto se tiene un terreno arenoso muy seco, lo que 

se corresponde con una resistividad térmica de 1,5 K·m/W. Según la tabla 8 de la ITC-LAT-06, 

el factor de corrección a aplicar será de 1,00. 

- Factor de corrección para profundidades de la instalación distintas de 1 m. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto se tiene una profundidad de los cables de 

la capa superior de 0,6 metros. Según la tabla 11 de la ITC-LAT-06, el factor de corrección a 

aplicar será de 1,06. 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI    ANEJO 10: RED DE MEDIA TENSION - 13 

- Factor de corrección por distancia entre tubos. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto, los tubos se encuentran en contacto (d=0 

cm). 

Cada tramo de línea discurre por diferentes zanjas con distintos números de tubos. Se 

asignará el factor de corrección correspondiente a la zanja más desfavorable por la que 

discurra. 

A continuación, se adjuntan los resultados del cálculo de las potencias máximas de 

cada tramo proyectado de la red subterránea de media tensión: 

Inicio Tramo Final Tramo Sección cable 

(mm2) 

Agrupación 
más 

desfavorable 

Factor de 
corrección 
agrupación 

Factor de 
corrección 

total 

Intensidad 
admisible 

(A) 

Potencia 
máxima 

(kW) 

Empalmes CS 240 2 ternas 0,80 0,848 292,56 9.121 

 

6.3 Reactancia y resistencia. 

Los valores de reactancia y resistencia de la línea se calculan teniendo en cuenta los 

valores de la tabla 1.8.2. 

Sección 1x240mm2: R = 0,169 Ω/km y X= 0,105 Ω/Km 

En el siguiente apartado se utilizan estos valores para hallar la reactancia y resistencia 

de cada tramo de línea usada en el cálculo. 

6.4 Caída de tensión. 

La determinación de la sección en función de la caída de tensión se ha realizado 

mediante la fórmula: 

( )ϕ+ϕ⋅⋅= XsencosRLI3U  

En donde: 

P = Potencia en kW. 

U = Tensión compuesta en kV. 

V = Caída de tensión en voltios. 

I = Intensidad en Amperios. 

L = Longitud de la línea en km. 

R = Resistencia del conductor en Ω/m. 

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω/m. 

Cosϕ =: 0,90. 

La caída de tensión máxima para la potencia a transportar será del 5% sobre la tensión 

de 20 kV. 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI    ANEJO 10: RED DE MEDIA TENSION - 14 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el caso más desfavorable, 

que es la evacuación de toda la potencia por el tramo más largo de la RSMT. 

SOTERRAMIENTO (PUNTO DE CONEXIÓN) 

Intensidad Longitud Sección e % e %
Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 CR / EMT.- A/S 2 8.168,49 8.168,49 262,0 530 240 0,24 0,24

Potencia(kW)

 

ANILLO 1 (RSMT URBANIZACIÓN) 

Intensidad Longitud Sección e % e %
Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 CR / CT3 689,48 3.612,98 115,9 730 240 0,14 0,14
L 2 CT3 / CT2 765,59 2.923,50 93,8 203 240 0,03 0,18
L 3 CT2 / CT1 689,48 2.157,91 69,2 433 240 0,05 0,23
L 4 CT1 / CT4 723,43 1.468,43 47,1 590 240 0,05 0,28
L 5 CT4/ CT5 745,00 745,00 23,9 89 240 0,00 0,28

Potencia(kW)

 

ANILLO 2 (RSMT URBANIZACIÓN) 

Intensidad Longitud Sección e % e %
Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 CR / CT6 431,14 2.183,90 70,0 239 240 0,03 0,03
L 2 CT6 / CT7 876,24 1.752,76 56,2 411 240 0,04 0,07
L 3 CT7 / CT8 876,52 876,52 28,1 355 240 0,02 0,09

Potencia(kW)

 

ANILLO 3 (RSMT URBANIZACIÓN) 

Intensidad Longitud Sección e % e %
Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 CR / CT9 833,51 4.268,50 136,9 310 240 0,07 0,07
L 2 CT9 / CT10 858,87 3.434,99 110,2 393 240 0,07 0,15
L 3 CT10 / CT11 858,87 2.576,12 82,6 206 240 0,03 0,18
L 4 CT11 / CT12 858,99 1.717,25 55,1 366 240 0,03 0,21
L 5 CT12/ CT13 858,26 858,26 27,5 218 240 0,01 0,22
L 6 CT3/ CT14 759,90 759,90 24,4 218 240 0,01 0,23

Potencia(kW)

 

La potencia que transportar y la longitud total de la línea subterránea, tendrán una 

caída de tensión a la línea de M.T. en la zona de actuación de 0,52% en el peor de los casos. 
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6.5 Pérdida de potencia. 

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea vienen dadas por la fórmula: 

LIR3P 2 ⋅⋅⋅=∆  

La pérdida de potencia en tanto por ciento es: 

( )
ϕ⋅⋅

⋅⋅
=∆ 22 cosU10

LRP%P  

A continuación, se muestran los resultados. 

SOTERRAMIENTO (PUNTO DE CONEXIÓN 

Intensidad Longitud Sección ΔP % ΔP %
Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 CR / EMP. A/S 2 8.168,49 8.168,49 262,0 430 240 0,18 0,18

Potencia(kW)

 

 

ANILLO 1 (RSMT URBANIZACIÓN) 

Intensidad Longitud Sección ΔP % ΔP %
Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 CR/ CT3 689,48 2.867,98 92,0 730 240 0,11 0,11
L 2 CT3 / CT2 765,59 2.178,50 69,9 203 240 0,02 0,13
L 3 CT2 / CT1 689,48 1.412,91 45,3 433 240 0,03 0,16
L 4 CT1 / CT4 723,43 723,43 23,2 590 240 0,02 0,19
L 5 CT4/ CT5 745,00 745,00 23,9 89 240 0,00 0,19

Potencia(kW)

 

 

ANILLO 2 (RSMT URBANIZACIÓN) 

Intensidad Longitud Sección ΔP % ΔP %
Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 CR / CT6 431,14 2.186,90 70,1 239 240 0,03 0,03
L 2 CT6 / CT7 876,24 1.755,76 56,3 411 240 0,04 0,06
L 3 CT7 / CT8 879,52 879,52 28,2 355 240 0,02 0,08

Potencia(kW)
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ANILLO 3 (RSMT URBANIZACIÓN) 

Intensidad Longitud Sección ΔP % ΔP %
Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 CR/ CT9 833,51 3.410,24 109,4 310 240 0,06 0,06
L 2 CT9 / CT10 858,87 2.576,73 82,6 393 240 0,05 0,11
L 3 CT10 / CT11 858,87 1.717,86 55,1 206 240 0,02 0,13
L 4 CT11 / CT12 858,99 858,99 27,6 366 240 0,02 0,14
L 5 CT12/ CT13 858,26 858,26 27,5 218 240 0,01 0,15
L 6 CT13/ CT14 759,00 759,00 24,3 218 240 0,01 0,16

Potencia(kW)

 

 

La potencia que transportar y la longitud total de la red subterránea, tendrán una 

pérdida de potencia en la zona de actuación de 0,37% en el peor de los casos. 

6.6 Otras características eléctricas. 

* INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO. 

Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de cortocircuito, será 

necesario conocer la potencia de cortocircuito (Scc) existente en el punto de la red donde 

ha de alimentar el cable subterráneo, para obtener a su vez la intensidad de cortocircuito 

que será igual a: 

( )
efic

CC
CC kA11,10

3kV20
MVA350

3)kV(U
MVAS

I =
⋅

=
⋅

=  

La sección mínima se obtendrá consultando la tabla que se adjunta en el punto 1.8.2. 

En nuestro caso el tiempo de duración del cortocircuito es de 0,5 segundos, que es el 

tiempo de actuación de los elementos de protección. La Icc característica, tomada de las 

tablas del conductor a emplear, para este tiempo será: 

kA15,28
707,0

90,19
t

ICC ==  

Valor que superior a los 10,11kA obtenidos anteriormente. 

* INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN LAS PANTALLAS. 

Para establecer la intensidad máxima de cortocircuito en las pantallas de los cables, se 

utiliza el proyecto tipo MT 2.31.01 “Proyecto tipo de Línea Subterránea de A.T. hasta 30 kV”. 

En el apartado 10.6 de dicho proyecto se realiza el cálculo siguiendo la guía de la norma UNE 

211003, aplicando el método indicado en la norma UNE 21192, tal y como establece el 

apartado 6.3 de la ITC-LAT-06. 
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El cálculo realizado en el proyecto tipo anterior se ajusta a los conductores utilizados en 

este proyecto, con las siguientes características: 

- Pantalla de hilos de cobre de 0,75 mm de diámetro, colocada superficialmente sobre 

la capa semiconductora exterior (alambres no embebidos). 

- Cubierta exterior poliolefina (Z1). 

- Temperatura inicial pantalla: 85ºC para aislamiento en HEPR. 

- Temperatura final pantalla: 180ºC. 

 

Intensidad de c.c admisible en la pantalla de cobre, en KA 

Aislamiento Sección Duración del cortocircuito en seg. 

 mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

HEPR 16 6,08 4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 
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 ANEJO 11: RED DE BAJA TENSIÓN 

1.   ANTECEDENTES. 

El presente documento describe las instalaciones de redes eléctricas de baja tensión 

necesarias para dotar de suministro eléctrico a la urbanización de los Sectores 1 y 2 “Finca 

Roca” del PGOU de l’Alfàs de Pi. 

La petición de suministro se realiza para la totalidad de viviendas, comercios y servicios 

generales. Se prevé la instalación de un centro de reparto CR de simple barra partida, dentro 

del ámbito del sector, alimentado por el doble circuito que sobrevuela el sector y del que se 

ha considerado su soterramiento. Desde este centro de reparto se tenderán anillos de media 

tensión que alimentarán los centros de transformación dispuestos por la urbanización para el 

suministro de las diferentes parcelas y suministros. Los anillos tendrán las entradas / salidas 

conectadas a las diferentes barras del centro de reparto. 

Por último, se plantea el soterramiento del resto de Líneas Aéreas que derivan del doble 

circuitos y que alimentan centros de transformación exteriores al sector. 

A continuación, se procede a definir las características técnicas de las instalaciones 

relativas a la red eléctrica de baja tensión a instalar en la presente urbanización. Se justificarán 

las soluciones adoptadas, así como las condiciones y normas que deberán ser observadas en 

el montaje de los distintos elementos, para obtener del Ayuntamiento de la ciudad, del 

Servicio Territorial de Energía y de la Compañía Suministradora las oportunas autorizaciones 

para su ejecución y posterior puesta en servicio. 

2. REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones 

relativas a instalaciones eléctricas contenidas en los reglamentos siguientes: 

• LEY 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 

• Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen 

los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y 

distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. de 18-09-2002)  

• Reglamento de L.A.A.T. (Aprobado por Decreto 3151/1968 del 28 de Noviembre de 

1968). B.O.E. 27-12-68. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales y 

centros de transformación (R.D. 3275/1.982 de 12 de Noviembre). 
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• Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del 6 de Julio de 1.984 y 

actualización de la ITC MIE RAT 13 y 14 de O.M. 27-11-87. 

• Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1). 

Aprobada por Orden de 20 de Diciembre de 1991, de la Consellería de Industria, 

Comercio y Turismo. (D.O.G.V. de 7.4.1992). 

• Resolución de 19 de Julio de 2010, de la Dirección General de Energía por la que se 

aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, para Alta 

Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 6.321, de 

29/07/2010) 

• Orden de 27 de Marzo de 1991, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, 

sobre extensión en redes eléctricas. (D.O.G.V. 3-5-91). 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

• Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las 

instalaciones. 

• Normas particulares de la Empresa Distribuidora i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. 

Cualquier otra Normativa y Reglamentación, de obligado cumplimiento para este tipo 

de instalaciones. 

Normativa  Municipal del  Excmo. Ayuntamiento. 

3. POTENCIA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRAR 

A continuación, se va a determinar la potencia eléctrica necesaria para la 

urbanización. Las potencias establecidas para cada uso son las siguientes: 

- VIVIENDAS: 9,2 kW/vivienda. 

- USO TERCIARIO: 100 W/m2. 

- USO DOTACIONAL: 100 W/m2 de la superficie construible. 

 

Viviendas 

MANZANA Nº DE VIVIENDAS KW/viv POT. VIV. 

KW 

P.SERVICIOS 

KW 

P.LOCALES 

KW 

P.TOTAL 

KW 

RES-1 (M1) 325 9,20 2990 299 0,00 3289,00 

RES-2 (M2) 138 9,20 1269,6 126,96 0,00 1396,56 

RES-3 VP (M3) 130 9,20 1196 119,6 0,00 1315,60 
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Terciario  

MANZANA SUP. PARC. EDIFICABLE 

m2s 

POTENCIA 

KW 

TER-1 (TER-a) (M1) 23.596,00 2359,60 

TER-2 (TER-a) (M2) 24.493,00 2449,30 

TER-3 (TER-a) (M3) 13.379,00 1337,90 

TER-4 (TER-b) (M4) 22.239,00 2223,90 

 

Equipamiento  

MANZANA SUP. PARC. EDIFICABLE 

m2s 

POTENCIA 

KW 

SEQ-RD (E1) 5.403,50 540,35 

EQ-RD (E2) 5.820,50 582,05 

 

Jardines 

MANZANA SUP. PARC. 

m2s 

POTENCIA 

KW 

J1 12.263,90 18,40 

J2 6.844,80 10,27 

J3 5.008,93 7,51 

J4 4.607,85 6,91 

 

 

Alumbrado exterior y Consumos existentes 

USO POTENCIA 

KW 

Alumbrado público 60,00 

Recarga Vehículos 936,93 

 

TOTAL POTENCIA PREVISTA (kW) 16.541,19 

 

LA POTENCIA TOTAL INSTALADA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN ES DE 16.541,19 KW. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 

4.1 Descripción de la red de baja tensión 

La estructura de las líneas subterráneas en Baja Tensión será el de líneas en punta, 

condicionadas por Imax del fusible de cabecera, caídas de tensión y distancia máx. de 

cortocircuito. Se empleará XZ1 (S) 240 de tal modo que ayude a un reparto equitativo de la 

carga. 

La Red Subterránea de B.T., se ajusta al proyecto tipo de Línea Eléctrica MT2.51.01 

“Proyecto Tipo de Línea Subterránea de Baja Tensión”, que establece y justifica todos los 

datos técnicos para su construcción, de acuerdo con la Resolución del 22 de noviembre de 

2.019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que 

se aprueban especificaciones particulares y proyectos tipo de i-DE Redes Eléctricas 

Inteligentes, SAU. 

4.2 Tensión de suministro y clase de energía. 

La energía eléctrica suministrada tendrá las siguientes características: 

• Tipo de corriente:   Alterna trifásica. 

• Frecuencia:    50 Hz. 

• Tensión entre fases:   400 V. 

• Tensión fase-neutro:  230 V. 

 

4.3 Demandas de potencia. 

Desde los diferentes C.T. se ha proyectado la instalación de líneas subterráneas para el 

suministro de las diferentes C.G.P. de la urbanización. La potencia asignada a cada punto de 

consumo será en función del número de viviendas. 

Para determinar la potencia de cálculo en cada línea tramo de línea, se considerarán 

los coeficientes de simultaneidad resultantes según la tabla 1, punto 3.1 de la instrucción ITC-

BT-10. 

A continuación, se muestran los diferentes puntos de consumo a alimentar desde cada 

uno de los centros de transformación y una descripción detallada de la potencia asignada 

a cada uno de ellos. 

Se ha considerado que inicialmente se alimenta una única CGP por parcela, y 

posteriormente se desarrollarán las redes de baja tensión una vez de realicen los estudios de 

detalle de dichas parcelas. 
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Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 1.1:

CGP 1.1.1 20 14,8 0 184,00 18,4 0 0 202,40 136,16 18,40 154,56

Acumulado 20 14,8 0,0 184,00 18,40 0 0 202,40 136,16 18,40 154,56

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-1

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 2.1:

CGP 2.1.1 0 0 0 0,00 0 0 30,56 30,56 0,00 30,56 30,56

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 30,56 30,56 0,00 30,56 30,56

Línea 2.2:

CGP 2.2.1 20 14,8 0 184,00 18,4 0 0 202,40 136,16 18,40 154,56

Acumulado 20 14,8 0,0 184,00 18,40 0 0 202,40 136,16 18,40 154,56

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-2

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 3.1:

CGP 3.1.1 20 14,8 0 184,00 18,4 0 0 202,40 136,16 18,40 154,56

Acumulado 20 14,8 0,0 184,00 18,40 0 0 202,40 136,16 18,40 154,56

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-3

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 4.1:

CGP 4.1.1 20 14,8 0 184,00 18,4 0 0 202,40 136,16 18,40 154,56

Acumulado 20 14,8 0,0 184,00 18,40 0 0 202,40 136,16 18,40 154,56

Línea 4.2:

CGP 4.2.1 0 0 0 0,00 0 0 30,56 30,56 0,00 30,56 30,56

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 30,56 30,56 0,00 30,56 30,56

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-4

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 5.1:

CGP 5.1.1 0 0 0 0,00 0 0 135,09 135,09 0,00 135,09 135,09

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 135,09 135,09 0,00 135,09 135,09

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-5
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Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 6.1:

CGP 6.1.1 0 0 0 0,00 0 0 145,51 145,51 0,00 145,51 145,51

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 145,51 145,51 0,00 145,51 145,51

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-6

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 7.1:

CGP 7.1.1 0 0 0 0,00 0 0 135,68 135,68 0,00 135,68 135,68

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 135,68 135,68 0,00 135,68 135,68

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-7

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 8.1:

CGP 8.1.1 0 0 0 0,00 0 0 135,68 135,68 0,00 135,68 135,68

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 135,68 135,68 0,00 135,68 135,68

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-8

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 9.1:

CGP 9.1.1 0 0 0 0,00 0 0 132,26 132,26 0,00 132,26 132,26

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 132,26 132,26 0,00 132,26 132,26

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-9

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 10.1:

CGP 10.1.1 0 0 0 0,00 0 0 133,43 133,43 0,00 133,43 133,43

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 133,43 133,43 0,00 133,43 133,43

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-10

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 11.1:

CGP 11.1.1 0 0 0 0,00 0 0 133,43 133,43 0,00 133,43 133,43

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 133,43 133,43 0,00 133,43 133,43

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-11
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Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 12.1:

CGP 12.1.1 0 0 0 0,00 0 0 30,56 30,56 0,00 30,56 30,56

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 30,56 30,56 0,00 30,56 30,56

Línea 12.2:

CGP 12.2.1 0 0 0 0,00 0 0 133,79 133,79 0,00 133,79 133,79

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 133,79 133,79 0,00 133,79 133,79

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-12

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 13.1:

CGP 13.1.1 0 0 0 0,00 0 0 134,71 134,71 0,00 134,71 134,71

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 134,71 134,71 0,00 134,71 134,71

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-13

 

 

Punto de S. local P. Viv. P. s.c. P. local otros P. Inst. P. sim. P Sim. P. Sim.

Consumo Nº Coef m2 KW KW KW KW KW Viv. Serv. Total

Línea 14.1:

CGP 14.1.1 0 0 0 0,00 0 0 142,06 142,06 0,00 142,06 142,06

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 142,06 142,06 0,00 142,06 142,06

Línea 14.2:

CGP 14.2.1 0 0 0 0,00 0 0 30,56 30,56 0,00 30,56 30,56

Acumulado 0 0 0,0 0,00 0,00 0 30,56 30,56 0,00 30,56 30,56

Viviendas

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-14

 

 

4.4 Conductores. 

Se utilizarán conductores de aluminio, según MT 2.51.01 de las siguientes características: 

• Secciones por fases: 240 mm2. 

• Aislamiento: Seco termoestable de polietileno reticulado y cubierta poliolefina (Z1) 

• Tensión nominal:  0,6/1 KV. 

Las líneas podrán ser de cuatro o siete conductores, tres o seis para fase y uno para 

neutro. 

Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la corrosión que 

pueda provocar el terreno donde se instalan y tendrán resistencia mecánica suficiente para 

soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 
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Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o 

sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

4.5 Cajas generales de protección. 

En cada una de las parcelas, cuando se conozca la ubicación de las edificaciones y la 

demanda de potencia se instalarán las correspondientes cajas generales de protección 

(C.G.P.) y medida, las cuales podrán usarse también para seccionamiento de la red. Éstas se 

ajustarán a las normas NI 42.72.00 y NI 76.50.04. En el caso de viviendas aisladas, tendrán un 

módulo en la parte superior para alojar los contadores. 

Las cajas generales de protección y su instalación cumplirán con la norma NI 76.50.01. 

que según las últimas modificaciones incorporaran bases unipolares cerradas con dispositivo 

extintor de arco. Estas cajas de protección se ajustarán a la Recomendación UNESA 1403 D.  

El material de la envolvente será aislante y autoextinguible, como mínimo, de la Clase A, 

según UNE 21-305 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectará a 

tierra en el centro de transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación; fuera del centro de 

transformación se conectará a tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su 

resistencia global a tierra, según Reglamento de Baja Tensión. 

El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de 

protección o en las cajas de seccionamiento o en las cajas generales de protección de 

medida, consistiendo dicha puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante 

un conductor aislado de 50 mm2 de Cu como mínimo. 

4.6 Empalmes y terminales. 

Cuando sea imposible evitar el uso de empalmes y terminales, se elegirán los que 

correspondan a las características del cable y que estando autorizados por Iberdrola D.E., 

S.A.U. sean recomendados por sus fabricantes ateniéndose a las instrucciones de montaje 

dadas por el mismo. 

Para la reconstrucción del aislamiento se emplearán manguitos termorretráctiles. 

4.7 Canalizaciones. 

Los cables aislados se instalarán en este proyecto: 

CANALIZACIÓN ENTUBADA. 

Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre lecho de arena y debidamente 

enterrados en zanja. Las características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03. 

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios 

de dirección de los tubulares.  En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán 
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preferentemente  de calas de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la 

manipulación. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 160 

mm ∅, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. 

Se instalará un multitubo, designado como MTT 4x40, según NI 52.95.20,  que se utilizará 

cuando sea necesario, como conducto para cables de control, red multimedia, etc. A este 

ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los 

cables de control yred multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro si las hubiera  

La guía de instalación del ducto y accesorios, se encuentra definida en el MT 2.33.14 

“Guía de instalación de los cables óptico subterráneos”, mientras que las características del 

ducto y sus accesorios se especifican en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios 

(exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos 

dispuestos por planos.  A continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 

0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del 

pavimento; para este rellenado se utilizará tierra procedente de la excavación y tierra de 

préstamo, todo-uno, zahorra o arena. 

Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón no estructural  

H-12,5 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del 

mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

CONDICIONES GENERALES PARA CRUCES. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la colocación de dos tubos de 160 

mm ∅, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. Cuando se 

considere necesario instalar tubo para los cables de control, se instalará un tubo más de red 

de 160 mm  ∅, destinado a este fin. Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido.  

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para 

que los situados en el plano superior queden a una profundidad aproximada de 0,80 m, 

tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del tubo (véase en planos) 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 

unos 0,05 m aproximadamente de espesor de hormigón no estructural H 12,5, sobre la que se 

depositarán los tubos dispuestos por planos.  A continuación se colocará otra capa de 

hormigón no estructural H 12,5 con un espesor de 0,10 m por encima de los tubos y 

envolviéndolos completamente. 
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Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del firme y 

pavimento, para este rellenado se utilizará hormigón no estructural H 12,5, en las 

canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno será de todo-

uno o zahorra. 

Después se colocará un firme de hormigón no estructural H 12,5 de unos 0,30 m de 

espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que 

existía antes de realizar la apertura. 

4.8 Cruzamientos y paralelismos. 

CRUZAMIENTOS. 

Calles y carreteras. 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en 

toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se 

hará perpendicular al eje del vial. 

Ferrocarriles. 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón, y 

siempre que sea posible, perpendiculares a la vía, a una profundidad mínima de 1,3 m 

respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por 

cada extremo. 

Otros cables de energía eléctrica. 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por 

encima de los de alta tensión. 

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica 

será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del 

punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, 

el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo 

prescrito para las canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Cables de telecomunicación. 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación 

será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía 

como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente 

se dispondrá en canalización entubada según lo prescrito para las canalizaciones enterradas 

bajo tubo. 

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas 

dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 
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Canalizaciones de agua y gas. 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de 

agua. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas 

será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua 

o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia 

superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá 

entubada según lo prescrito para las canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Conducciones de alcantarillado. 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 

No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, 

instalando tubos, etc), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es 

posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según 

lo prescrito para las canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Depósitos de carburante. 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 m 

del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada 

extremo. 

PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 

Otros cables de energía eléctrica. 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta 

tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja 

tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias 

en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá 

en canalización entubada según lo prescrito para las canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Cables de telecomunicación. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será 

de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente 

enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada 

según lo prescrito para las canalizaciones enterradas bajo tubo. 

Canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua 

será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y 

las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas 

distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más 
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recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito para las canalizaciones enterradas 

bajo tubo. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que 

la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren 

distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

Canalizaciones de gas. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas 

será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que 

la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 

eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más 

recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito para las canalizaciones enterradas 

bajo tubo. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren 

distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

Acometidas (conexiones de servicio). 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones 

de los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio 

deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, 

la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito para 

las canalizaciones enterradas bajo tubo. 

4.9 Puesta a tierra del neutro. 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectará a 

tierra en el centro de transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación; fuera del centro de 

transformación se conectará a tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su 

resistencia global a tierra, según Reglamento de Baja Tensión. 

El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de 

protección o en las cajas de seccionamiento o en las cajas generales de protección medida, 

consistiendo dicha puesta a tierra en una pica, unida al borne del neutro mediante un 

conductor aislado de 50 mm² de Cu, como mínimo. El conductor neutro no podrá ser 

interrumpido en las redes de distribución. En este caso la conexión se realizará en todas las 

cajas generales de protección. 
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El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo que 

esta interrupción sea realizada por alguno de los dispositivos siguientes: 

A) Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro al mismo 

tiempo que en las fases (corte omnipolar simultáneo) o que establezcan la conexión del 

neutro antes que las fases y desconecten éstas antes que el neutro. 

B) Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los 

conductores de fase, debidamente señalizados y que solo puedan ser maniobradas 

mediante herramientas adecuadas, no debiéndose, en este caso, ser seccionado el neutro 

sin que lo estén previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el 

neutro. 

5. CÁLCULOS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN. 

5.1 Bases de cálculo. 

Para el cálculo de las redes se considerarán en general las siguientes premisas: 

• Se calcularán las redes para la tensión de 400 V. entre fases y 230 V entre fase y neutro. 

• Las demandas de potencia a considerar son las expresadas en el punto 3.2 de este 

anejo. 

• Se calcularán las secciones a utilizar de modo que las intensidades de corriente no 

superen las máximas admisibles para cada conductor, teniendo en cuenta sus 

condiciones de montaje, tal como posteriormente se indicará. 

• Las secciones a instalar no permitirán que las caídas de tensión en los puntos más 

desfavorables de la red superen el 5% de la tensión nominal. 

A pesar de realizarse las instalaciones en anillo, según indicaciones de la compañía 

suministradora, los cálculos que se presentan a continuación se han realizado como líneas 

independientes, puesto que el número de cajas por anillo, no es superior a 5 y las potencias 

en cada caja es aproximadamente la misma. 

5.2 Características de los conductores. 

Las características de los conductores, en régimen permanente y canalización tubular 

subterránea, serán las siguientes: 

 

 
Sección 

mm2 

 
R a 20ºC 

Ohms /Km. 

 
R a 90ºC 

Ohms /Km. 

 
X 

Ohms /Km. 

 
Intensidad 

A 

150 0,206 0,264 0,075 230 

240 0,125 0,160 0,070 305 
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A estos valores se deberán aplicar los coeficientes de reducción según lo especificado 

en la ITC-BT-07. 

La elección de la sección del cable a adoptar estará supeditada a la capacidad 

máxima del cable y a la caída de tensión admisible, que no deberá exceder del 5%. 

5.3 Cálculo de las intensidades y caídas de tensión. 

Para la elección de los cables se deberá tener en cuenta de una manera general cuatro 

factores. La importancia de éstos podrá ser diferente en cada caso. 

Relacionándose a continuación: 

• Tensión de la red y su régimen de explotación. 

• Intensidad a transportar en determinadas condiciones de instalación. 

• Caída de tensión en régimen de carga máximo previsto. 

• Intensidades y tiempos de cortocircuito. 

La elección de la sección del cable a adoptar estará supeditada a la capacidad 

máxima del cable y a la caída de tensión admisible, que no deberá exceder del 5% teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones:  

A) La elección de la sección en función de la intensidad máxima admisible se calculará 

partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad 

correspondiente y eligiendo el cable adecuado de acuerdo con los valores de las 

intensidades máximas que figuran en la  norma UNE 20435 o en los datos suministrados por el 

fabricante. 

Determinándose la intensidad por la fórmula: 


=

cosU3

P
I

 

B) La determinación de la sección en función de la caída de tensión se realizará 

mediante la fórmula:  

)XsencosR(LI3U +=
 

Donde: 

P = Potencia en kW. 

U = Tensión compuesta en kV. 

U = Caída de tensión en voltios. 

I = Intensidad en amperios. 

L = Longitud de la línea en km. 
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R = Resistencia del conductor en  Ohmios / km. 

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en  Ohmios / km. 

cos
 = Factor de potencia. 

La caída de tensión producida en la línea, puesta en función del momento eléctrico 

W.L. teniendo en cuenta las fórmulas anteriores viene dada por: 

)XtgR(
U10

LW
%U

2
+




=  

Donde U% viene dada en % de la tensión compuesta U en voltios. 

En ambos apartados a) y b) se considerará un factor de potencia para el cálculo de 

Cos  = 0,90 

5.4 Protecciones de sobreintensidad. 

Con carácter general los conductores estarán protegidos por los fusibles existentes 

contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Para la adecuada protección de los cables contra sobrecargas, mediante fusibles de 

la clase gG se indica en el siguiente cuadro la intensidad nominal del mismo: 

Cables In (A) 

XZ1(S) 0,6/1 KV 3x240+1x150 AI 250 

Cuando se prevea la protección del conductor por fusibles contra cortocircuitos, 

deberá tenerse en cuenta la longitud de la línea que realmente protege y que se indica en 

el siguiente cuadro en metros. 

Intensidad nominal del fusible 

Cables  100 125 160 200 250 315 

XZ1(S) 0,6/1 KV 3x240+1X150 Al  702 570 429 326 247 185 

Longitudes en metros 

Nota: Estas longitudes se consideran partiendo del cuadro de B.T. del centro de 

Transformación. 

5.5 Tipos de cables y características de la red. 

A continuación se relaciona para cada uno de ellos las características descritas a 

continuación, así como justificación de los criterios de elección adoptados según el proyecto 

tipo MT 2.51.01. 

• Tipo de cable determinado. 

• La potencia prevista en cada CGP. 

• La caída de tensión en cada punto de consumo. 

• Longitud total para cada uno. 
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1. DATOS DE BASE: 

• Tensión de línea:    400 V 

• Caída de Tensión máxima:  5% 

• Tipos de conducción:   tubular soterrada 

• Nº de ternas:     1 por tubo 

• Coeficiente de Zanja:   1 

• Nº de capas:     1 

• Desfase:     0,9 

• Tipo de conductor:    XZ1(S) 0,6/1 KV. Aluminio. 

• Temperatura del terreno:   25 ºC 

• Conductor elegido:    3 x 240 mm2 + 1 x 150 mm2 Aluminio. 

• Intensidad máxima admisible:   305 A. 

• Intensidad por coef. de zanja:  305 A. 

 

2. RESULTADOS OBTENIDOS. 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-1: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

1.1 CGP 1.1.1 202,4 154,56 154,56 247,9 12 12 240 0,22 0,22 13,07

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-2: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

2.1 CGP 2.1.1 30,56 30,56 30,56 49,0 11 11 240 0,04 0,04 13,16

2.2 CGP 2.2.1 202,4 154,56 154,56 247,9 30 30 240 0,56 0,56 11,67

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-3: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

3.1 CGP 3.1.1 202,4 154,56 154,56 247,9 12 12 240 0,22 0,22 13,07

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-4: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

4.1 CGP 4.1.1 202,4 154,56 154,56 247,9 11 11 240 0,21 0,21 13,16

4.2 CGP 4.2.1 30,56 30,56 30,56 49,0 231 231 240 0,86 0,86 5,02

P.Cálculo (kW) Longitud (m)
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-5: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

5.1 CGP 5.1.1 135,09 135,09 135,09 216,7 10 10 240 0,16 0,16 13,25

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-6: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

6.1 CGP 6.1.1 145,51 145,51 145,51 233,4 11 11 240 0,19 0,19 13,16

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-7: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

7.1 CGP 7.1.1 135,68 135,68 135,68 217,6 17 17 240 0,28 0,28 12,66

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-8: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

8.1 CGP 8.1.1 135,68 135,68 135,68 217,6 13 13 240 0,21 0,21 12,99

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-9: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

9.1 CGP 9.1.1 132,26 132,26 132,26 212,1 12 12 240 0,19 0,19 13,07

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-10: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

10.1 CGP 10.1.1 133,43 133,43 133,43 214,0 14 14 240 0,23 0,23 12,90

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-11: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

11.1 CGP 11.1.1 133,43 133,43 133,43 214,0 14 14 240 0,23 0,23 12,90

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-12: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

12.1 CGP 12.1.1 30,56 30,56 30,56 49,0 96 96 240 0,36 0,36 8,22

12.2 CGP 12.2.1 133,79 133,79 133,79 214,6 15 15 240 0,24 0,24 12,82

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-13: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

13.1 CGP 13.1.1 134,71 134,71 134,71 216,0 13 13 240 0,21 0,21 12,99

P.Cálculo (kW) Longitud (m)
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-14: 

Línea Pto. Consumo P. Inst Intensidad Sección e % e % Icc

kW Parcial Acum. A Parc. Acum. mm2 Parc. Acum. kA

14.1 CGP 14.1.1 142,06 142,06 142,06 227,8 15 15 240 0,26 0,26 12,82

14.2 CGP 14.2.1 30,56 30,56 30,56 49,0 22 22 240 0,08 0,08 12,26

P.Cálculo (kW) Longitud (m)

 

A continuación, se justifica la protección por fusibles de las líneas subterráneas de baja 

tensión contra cortocircuitos: 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-1: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

1.1 240 247,9 12 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-2: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

2.1 240 49,0 11 100 702

2.2 240 247,9 30 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-3: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

3.1 240 247,9 12 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-4: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

4.1 240 247,9 11 250 247

4.2 240 49,0 231 100 702  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-5: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

5.1 240 216,7 10 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-6: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

6.1 240 233,4 11 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-7: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

7.1 240 217,6 17 250 247  
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-8: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

8.1 240 217,6 13 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-9: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

9.1 240 212,1 12 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-10: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

10.1 240 214,0 14 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-11: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

11,1 240 214,0 14 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-12: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

12.1 240 49,0 96 100 702

12.2 240 214,6 15 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-13: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

13.1 240 216,0 13 250 247  

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, CT-14: 

Línea Sección Intensidad Longitud Fusible L. Máx

mm2 A m In m

14.1 240 227,8 15 250 247

14.2 240 49,0 22 100 702  
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 ANEJO 12. PLAN DE OBRA Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

1. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En aplicación del artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que

se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

y considerando el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre; se 

propone las siguientes clasificaciones para el Contratista que ejecute las obras, objeto del 

presente Proyecto. 

Basándonos en el importe PEM del capítulo 12 Pavimentación que asciende en conjunto 

a la cantidad de 4.419.258 €1, entendemos que la clasificación debería ser: 

• Grupo: G “Viales y pistas”.

• Subgrupo 6: “Obras viales sin cualificación específica”.

• Categoría: “5” (valor estimado del contrato que excede de 2.400.000€ e inferior

5.000.000 €).

     Y también, basándonos en el importe PEM de los capítulos 4 red de agua potable, 5 

red de reutilización, 6 red de saneamiento, 7 red de drenaje y 13 riego, que ascienden a 

3.432.361 €, entendemos que la clasificación también debería ser:  

• Grupo: E “Hidráulicas”.

• Subgrupo 1: “Abastecimientos y saneamientos”.

• Categoría: “5” (valor estimado del contrato que excede de 2.400.000 € e inferior a

5.000.000€).

Dado que el Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las 

distintas categorías, que pasan a denominarse mediante números crecientes: 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la 

cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de 

éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se 

trate de contratos de duración superior. 

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

• Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.

1 Aunque la duración total de las obras alcance los 2ª años, el capítulo de pavimentación se ejecutará íntegramente en el año 

final de la obra, por lo que los importes de referencia utilizados para la clasificación tienen plena vigencia en las proporciones 

consideradas. 
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• Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 

euros. 

• Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 

euros. 

• Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 

euros. 

• Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco 

millones de euros. 

• Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.  

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos 

I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y 

dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea 

superior a 840.000 euros. 

Si bien, según las disposiciones transitorias 2ª y 4ª del RD 773/2015, para los contratos cuyo 

plazo de presentación de ofertas termine antes del día 1 de enero de 2020, las clasificaciones 

otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de este RD siguen siendo válidas. 

 

2. PLAN DE OBRA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza la planificación prevista para las obras referentes al 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI, 

contemplándose todas las actividades a desarrollar para la construcción de las obras objeto 

del presente proyecto, e incluyéndose todos los hitos significativos, desde la adjudicación de 

la obra, hasta su entrega.    

Esta planificación pretende demostrar que el periodo temporal establecido para la 

ejecución de las obras, que es un Plazo de Obra de VEINTITRES (23) meses, es suficiente y 

adecuado, proporcionando una idea general de la secuencia de los tajos a acometer, y 

sirviendo además para poder hacer una estimación inicial de los equipos que resulten 

necesarios. Es importante destacar que una planificación detallada de la obra depende de 

diversos factores que, en la fase de proyecto, resultan imprevisibles (disponibilidad de 

maquinaria, equipos, suministros, etc.) Por tanto, el objetivo del presente anejo es establecer 

unas prioridades entre las distintas actividades, estimando la duración de las mismas de un 

modo no exhaustivo.  

El condicionante más relevante que se ha tenido en cuenta en la planificación de las 

obras ha sido una coordinación de trabajos que permitiese gestionar dentro de la propia obra 

la mayor parte de los excedentes del movimiento de tierras, debido a necesidad de reutilizar 

buena parte de las excavaciones del cajeo de tierra vegetal y de las zonas de desmonte, 
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para su utilización en la formación de los terraplenes del viario y el relleno del modelado de 

la orografía interior del parque.   

Otro objetivo fundamental en esta planificación el minimizar la afección a los usuarios 

de las vías colindantes con la zona de actuación, intentando de este modo, interferir lo 

mínimo posible en la circulación existente, especialmente en lo que al “Camí de la Princesa” 

se refiere.  

2.2 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES  

A continuación, se definen las principales actividades que se han considerado para 

confeccionar el Plan de Obra, y que figuran en el correspondiente diagrama de barras.  

• DEMOLICIONES Y DERRIBOS 

• MOVIMIENTO DE TIERRAS 

• CONTENCIONES Y PASOS INFERIORES 

• RED DE REUTILIZACIÓN 

• REDES DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES  

• RED DE SANEMAIENTO DE AGUAS REIDUALES 

• REDES ELÉCTRICAS 

• ALUMBRADO PUBLICO 

• RED DE GAS 

• REDES TELEFONICAS 

• RED DE AGUA POTABLE 

• RED DE RIEGO 

• PAVIMENTACIONES 

• MOBILIARIO URBANO 

• JARDINERIA 

• SEÑALIZACION HORIZONTAL 

• SEÑALIZACION VERTICAL 

• SEGURIDAD Y SALUD.  
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2.3 DIAGRAMA DE BARRAS DEL PLAN DE OBRA  

Por motivos de simplicidad y trazabilidad, a continuación, se adjunta el diagrama de 

barras con la duración y secuencia de las actividades, antes definidas, pero agrupadas en 

los principales capítulos integrantes del presupuesto del proyecto. Con todo ello, se ha 

considerado adecuado para la realización de la obra en un plazo total de VEINTITRES (23) 

MESES. 

La fecha de inicio real de las obras vendrá condicionada por la duración del proceso 

de tramitación y aprobación del proyecto en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, así 

como por los acuerdos y compromisos adquiridos entre el promotor y la administración 

municipal; por lo que las fechas aquí indicadas sólo representan una simulación de un 

programa temporal supuesto, sin ninguna otra intención que la mera representación de las 

duraciones previstas para los distintos capítulos de obra. 

A continuación adjuntamos el Diagrama de Gantt correspondiente. 
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2.4 DIAGRAMA DE GANTT 

  

  





Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE)

500 días

TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 87 días

MOVIMIENTO DE TIERRAS 153 días

OBRAS DE FÁBRICA - PASOS INFERIORES 109 días

RED DE AGUA POTABLE 176 días

OBRA CIVIL 87 días

TUBERÍAS, VALVULERÍA, PIEZAS 109 días

CONEXIONES A RED GENERAL 61 días

OTROS TRABAJOS 64 días

DESVÍO RED DE REUTILIZACIÓN 132 días

RED DE SANEAMIENTO 151 días

RED DE DRENAJE 196 días

RED ELÉCTRICA 282 días

CONEXIONES EXTERIORES 66 días

DESVÍO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 87 días

MEDIA TENSIÓN 109 días

CENTRO DE TRANSFORMACION 43 días

BAJA TENSIÓN 110 días

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 327 días

RED DE TELECOMUNICACIONES 110 días

RED DE GAS 160 días

PAVIMENTACIÓN 356 días

CALZADA 305 días

ACERA 356 días

CARRIL BICI 287 días

ZONAS VERDES 195 días

RED DE RIEGO 195 días

JARDINERÍA Y MOBILIARIO 109 días

JARDINERIA 109 días

MOBILIARIO 65 días

SEÑALIZACIÓN 500 días

SEÑALIZACIÓN VERTICAL 65 días

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 37 días

FASES Y DESVIOS 500 días

ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO 192 días

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 69 días

MOVIMIENTO DE TIERRAS 69 días

TRATAMIENTO CAUCE 77 días

OBRAS DE PASO 109 días

GESTIÓN DE RESÍDUOS 500 días

SEGURIDAD Y SALUD 500 días

Plan de pagos

Mes

Pago mensual

Pagos acumulados

Mes 1

174.268,57 €

174.268,57 €

(0,94%)

(0,94%)

Mes 2

428.704,77 €

602.973,34 €

(2,3%)

(3,3%)

Mes 3

815.106,00 €

1.418.079,34 €

(4,4%)

(7,7%)

Mes 4

888.599,92 €

2.306.679,26 €

(4,8%)

(12,5%)

Mes 5

864.823,91 €

3.171.503,17 €

(4,7%)

(17,1%)

Mes 6

875.686,50 €

4.047.189,67 €

(4,7%)

(21,9%)

Mes 7

994.977,77 €

5.042.167,44 €

(5,4%)

(27,3%)

Mes 8

1.192.628,74 €

6.234.796,18 €

(6,4%)

(33,7%)

Mes 9

1.825.004,18 €

8.059.800,36 €

(9,9%)

(43,6%)

Mes 10

1.878.019,89 €

9.937.820,25 €

(10,2%)

(53,7%)

Mes 11

817.976,41 €

10.755.796,66 €

(4,4%)

(58,2%)

Mes 12

741.896,26 €

11.497.692,92 €

(4,0%)

(62,2%)

Mes 13

790.670,68 €

12.288.363,60 €

(4,3%)

(66,4%)

Mes 14

714.351,11 €

13.002.714,71 €

(3,9%)

(70,3%)

Mes 15

650.115,57 €

13.652.830,28 €

(3,5%)

(73,8%)

Mes 16

652.489,77 €

14.305.320,05 €

(3,5%)

(77,3%)

Mes 17

484.924,71 €

14.790.244,76 €

(2,6%)

(80,0%)

Mes 18

455.967,56 €

15.246.212,32 €

(2,5%)

(82,4%)

Mes 19

684.954,32 €

15.931.166,64 €

(3,7%)

(86,1%)

Mes 20

601.893,37 €

16.533.060,01 €

(3,3%)

(89,4%)

Mes 21

770.359,38 €

17.303.419,39 €

(4,2%)

(93,6%)

Mes 22

743.631,42 €

18.047.050,81 €

(4,0%)

(97,6%)

Mes 23

447.826,98 €

(2,4%)

18.494.877,79 €

(100,0%)
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 ANEJO 13: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento con lo indicado en el Capítulo II “Revisión de precios en los contratos 

de las entidades del Sector Público”, del Título III “Objeto, presupuesto base de licitación, valor 

estimado, precio del contrato y su revisión” de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 

dado el plazo de ejecución de las obras, VEINTITRES (23) meses, no se establece el derecho a 

revisión periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido 

en el artículo 103 apartado 5. 

5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 

predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 

ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, 

el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización 

quedarán excluidos de la revisión. 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas), y del artículo 130 del 

Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas 

unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 

para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la aplicación 

de una expresión del tipo:  

Pn = (1 + K/100) x Cn 

Siendo: 

 Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 

 Cn = Coste directo de la unidad en Euros. 

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros 

sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a 

los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o 

que sean necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 

de la unidad de obra; y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e 

instalaciones anteriormente citadas. 
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3. CÁLCULO DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS 

Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a 

unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de 

obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, 

los imprevistos y los costes relativos a las medidas a adoptar en materia de Seguridad y Salud, 

como protecciones individuales, extinción de incendios, instalaciones de salud y bienestar, 

casetas, reuniones de los servicios de prevención, equipos de primeros auxilios, etc. 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra 

decimal. 

El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte 

de la relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados 

y el importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a 

los imprevistos. 

 

siendo K₁ = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos 

 

 

y K₂ = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres) 

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 

100, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las 

características peculiares de cada una de ellas.  

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima. 

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA EN COSTES DIRECTOS 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas 

unidades, se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 

 CD= 17.447.998 € 

DEDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes: 

 

 

 

K = K₁ + K₂ 

         Costes Indirectos (CI) 
K₁ = ------------------------------ x 100  
          Costes Directos (CD) 
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DURACIÓN DE LA OBRA: 23 meses 

Relación de costes indirectos: 

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación: 

En donde K = K1 + K2 ;     

siendo  K1 = CI/CD CI = 872.000 € CD = 17.447.998  € 

K1 = 5% 

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.  

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, 

del 1 %, por tratarse de una obra terrestre. 

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, 

tenemos que K= 6 %.  

4. CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA 

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada 

categoría profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de 

la seguridad social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas. 

5. MAQUINARIA 

El coste horario para las distintas máquinas empleadas en obra se ha determinado a 

partir de publicaciones específicas, así como de los precios de mercado actual. 

En el coste horario establecido para la maquinaria, se han contemplado los tiempos de 

funcionamiento y parada de la máquina en cuestión. 

En la elaboración del coste horario de la maquinaria, se ha seguido el “Método de 

Cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras”, del Ministerio de 

Fomento. 

Este método contempla que el coste horario de la maquinaria se divide en: 

Conceptos Importe
Instalación de oficinas a pie de obra 85.000,00 €
Comunicaciones 37.000,00 €
Almacenes  y talleres 70.000,00 €
Pabellones temporales para obreros 190.000,00 €
Personal técnico adscrito a la obra 340.000,00 €
Transportes 70.000,00 €
Personal administrativo adscrito a la obra 80.000,00 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS 872.000,00 €
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1. Coste Intrínseco: Se trata de un coste proporcional a la inversión, en el que se 

contempla la amortización, intereses, seguros y gastos fijos, mantenimiento, conservación y 

reparaciones 

2. Coste Complementario: Coste que contempla la mano de obra (maquinista), 

energía, lubricante, mantenimiento, conservación, neumáticos. 

 

6. PRECIOS AUXILIARES 

Se ha considerado una relación de precios que forman parte de la descomposición 

establecida para las diferentes unidades de obra. 

Su cometido es el de simplificar los cálculos a la hora de la elaboración de los precios 

unitarios. 
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CUADRO DE MANO DE OBRA 

  



1 mo001 H 16,46Peón ordinario
2 mo002 H 16,75Peón especializado
3 mo002j H 16,75Peón de jardinería
4 mo003 H 16,94Ayudante
5 mo003ce H 16,94Ayudante cerrajero.
6 mo003el H 16,94Ayundante electricista
7 mo003fo H 16,94Ayudante fontanero
8 mo004 H 17,10Oficial 2ª
9 mo005 H 17,24Oficial 1ª

10 mo005ce H 17,24Oficial 1ª cerrajero.
11 mo005el H 17,24Oficial 1ª electricidad
12 mo005fo H 17,24Oficial 1ª fontanero
13 mo005j H 17,24Oficial jardinero
14 mo005pi H 17,24Oficial 1ª pintor.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA PRECIO €

CUADRO DE MANO DE OBRA
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CUADRO DE MAQUINARIA 

  



1 CZ112000 H 8,39Grupo electrógeno de 20-30kva
2 M002700 H. 35,00Camión-grúa autoportante
3 M01090 H 15,65Grúa 101/130 cv, 5 t
4 M0203 H 7,85Compresor 2000 l/min.
5 M0211 H 72,00Tractor s/oruga y riper
6 M0215 H 55,00Motoniveladora 135 cv
7 M0220 H 38,50Apisonadora vibrante 8 tm.
8 M0225 H 65,00Compactador s/neumáticos 25 t
9 M0229 H 45,00Apisonadora tanden 11/12 tm

10 M0238 H 29,00Camión cisterna
11 M0242 H 18,10Barredora autopropulsada 15 c.v.
12 M0250 H 110,00Grua hidráulica telescp.50 t.
13 M0252A H 117,00Grúa de 70 tn.
14 M0260 H 4,71Motosierra
15 M13EF020 M2 6,30Encof.panel metal.5/10 m2. 50 P.
16 M13EF040 M 0,31Fleje para encofrado metálico
17 MAMV.1a H 16,96Motocultor 60/80 cm
18 MMMG.6a H 57,33Grúa autopropulsada 12t
19 MMMH11cae H 2,58Hgn diesel conve 300l
20 MMMT.1ab H 52,53Cmn grúa autcg 13000 t s/jic
21 mq001 H 85,00Retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera
22 mq003 H 55,00Pala cargadora sobre neumáticos,mediana
23 mq004 H 41,11Retroexcavadora mediana
24 mq009 H 35,04Camión transporte
25 mq010 H 40,00Camión grúa
26 mq012 H 55,00Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t
27 mq016 H 32,50Pala cargadora frontal
28 mq022 H 3,70Regla vibrante
29 mq023 H 7,19Cortadora juntas horm/asf 350 mm
30 mq024 H 47,51Fresadora de pavimentos horm/asf
31 mq026 H 15,12Compresor+un martillo neumático
32 mq02cia020j H 40,87Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
33 mq030 H 1,96Vibrador aguja ø30-50mm para hormigón
34 mq032 H 91,00Extendedora de aglomerado asfáltico
35 mq04dua020b H 9,27Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
36 mq06mms010 H 1,73Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,

suministrado a granel.
37 mq08sol020 H 3,42Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
38 mq637 H 19,81Camión cisterna con lanza para riego asfáltico.
39 mq843 H 27,78Barredora mecánica autocargable 20cv
40 mq852 H 7,70Band vibr 90kg 490x450 cm
41 Q043 H 55,21Pala frontal articulada
42 Q1105A00 H 68,31Retroexcavadora mediana con martillo rompedor
43 Q1315220 H 101,38Retroexcavadora mediana s/ orugas
44 Q251 H 8,10Rodillo vibr. Duplex 7,20 cv.
45 Q341 H 3,02Vibrador elect. Rdto= 5 m3/h.
46 Q461 H 15,30Maquina compresor pintura

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA PRECIO €

CUADRO DE MAQUINARIA
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CUADRO DE MATERIALES 

  



1 211S U 12.355,00Caseta pref. Tipo pfu5 1t derecha
2 211Sb U 13.700,00Caseta pref. Tipo pfu5
3 321 U 7.710,00Celda cgmcosmos-l
4 5.38 Ud 1.476,31Armario prefabricado orma-13
5 5.50 U 10,81Relé aux.
6 7ME6810-4HC… Ud 2.655,00Caudalimetro electromagnetico 200
7 AMORT0201 M3 56,15Mortero m-40a 1:3
8 arb01 Pp 12,00Arbolado
9 arb1 Ud 72,00Arbol tipo 1 de calibre 18/20

10 arb2 Ud 55,00Arbol tipo 2 de calibre 14/16
11 B03D6000 M3 3,00Suelo tolerable de aportacion
12 B064300C M3 74,00Hormigón hm-20/p/20/i,>= 200kg/m3 cemento
13 B064500C M3 57,80Hormigón hm-20/p/40/i,>= 200kg/m3 cemento
14 B0A142U0 Kg 0,87Alambre recocido,d=1,6 mm
15 B0A31000 Kg 0,95Clavo acero
16 B0D21030 M 0,37Tablón madera pino p/10 usos
17 B0D31000 M3 211,79Lata madera pino
18 B0D71130 M2 8,60Chapa metalica
19 B9752863 Ud 3,49Pieza prefabricada hormigón esquina alcorque 40x25x40
20 B9752865 Ud 0,95Pieza prefabricada de hormigón modelo solido alcorque 15x25x25
21 BBM2U050 M 48,42Barrera seg.flexible curva ac.galv.,doble onda r<22m
22 BBMZP010 Ud 24,55Pletina acero galv 20x20x2 + pp.elem.fijación (tacos químicos)
23 BR3P2110 M3 16,10Tierra vegetal categoría alta,conduct.eléctr.<0,8ds/m,granel
24 BRZ21810 Ud 4,95Tutor pino autoclave,d=8cm,long.=2m
25 CAR01 Ud 173,00Cartel aimpe acerop galv 150x30cm
26 carrD150 Ud 350,00Carrete anclaje fundicion d=200
27 CARRETE100P Ud 115,00Carrete pasamuros 100mm
28 CARRETE200 Ud 254,00Carrete 200mm
29 CARRETE200P Ud 165,00Carrete pasamuros 200mm
30 E1171M Ud 30,73Juego tres fusibles 315 a
31 E1181M Ud 15,56Cuchilla de neutro talla
32 E1251Mb Ud 402,00Juego de empalmes seco
33 EIEPBAS U 2,50Base portafusibles y fusibles
34 EIEPCAJ U 3,03Caja cubre bornes 2 mod
35 FIX-M 406 Ud. 750,00Union arpoll 700
36 GRAVIN M3 72,00Albero
37 M3208 Ud 1.538,63Contador y válvula.
38 malla01 M2 0,06Malla acero 15x15x6
39 MARC3X2 Ml 812,00Marco prefabricado ha 3x2,5m
40 MARC3X2bb Ml 1.575,00Marco in situ ha 3x2,5m
41 MARC3X4 Ml 1.520,00Marco prefabricado ha 3x4m
42 MARC3X4b Ml 2.750,00Marco in situ ha 3x4m para hincar
43 mP29NAA210 Ud 5,50Material auxiliar para anclaje de mobiliario
44 mt.pint Kg 2,28Pintura verde
45 mt001 M3 0,75Agua
46 mt002 T 13,00Bloq.piedr.escoll.piedra calc.800-1200 kg
47 mt0025 M2 10,78Pavimento continuo ecologico
48 mt003 Dia 768,11Alquiler georadar con operador, i/ pp marcacion "in situ" e informe
49 mt008 Ml 2,50Malla galvanizada s.t.-40/14 alt.=2.0 m.
50 mt009 Ml 2,70Poste acero galvanizado caliente d=42 mm.
51 mt010 Ml 3,18Poste acero galvanizado caliente d=48 mm.
52 MT010401 M³ 7,66Piedra caliza hasta 50 kg de peso, a pie de obra
53 mt011 Ud 0,48Tensores, tornapuntas, grupillas y p/p puerta
54 mt026 M3 77,00Hormigón hm-20/p/20/x0,>= 200kg/m3 cemento
55 mt033 Ud 51,20Módulo separador de carril bici
56 mt038 Ud 14,69Arqueta prefabricada hormigón 40x40 cm.
57 mt039 T 6,84Machaca 40/80mm caliza
58 mt043 Ml 2,50Tubería polietileno pe pn10 ø=40mm.
59 mt043b Ml 2,20Tubería polietileno pe pn10 ø=32mm.
60 mt048 Ml. 60,01Tubería pvc saneamiento ø 400 mm
61 mt049 Kg 7,86Bote 1 kg lubricante
62 mt054 M2 9,58Ladrillo panal
63 mt058 M 1,90Tb corru db capa pe 90mm
64 mt058b M 2,58Tubo pe corrugado db capa 160mm
65 mt068 Tn 5,62Canon de vertido para gestión rcds nivel ii de naturaleza pétrea
66 mt068b Tn 5,62Canon de vertido para gestión rcds nivel ii de naturaleza no pétrea
67 mt069 Tn 26,85Canon de vertido para gestión rcds nivel ii potencialmente peligrosos
68 mt06maa010b M3 54,00Piedra caliza ordinaria para mampostería, formada por mampuestos de

varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solam
69 mt070 Tn 2,74Canon de vertido para gestión rcds nivel i
70 MT091201 M² 1,91Lámina geotextil de 320 gr/m²
71 mt093 T 5,68Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km
72 mt094 T 9,50Zahorra artificial 0/35
73 mt099 M3 29,31Materia orgánica seleccionada
74 mt101 M2 8,00Varias plantas
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75 mt109 M2 4,50Panel entibación aluminio/acero i/arriostramientos
76 mt121 Kg 0,85Lechada color
77 mt123 Ml 0,25Cinta de atención al cable
78 mt123b Ml 0,25Cinta de atención ubería de agua potable
79 mt124b Ml 1,61Tb corru db par pe 63mm
80 mt124bb Ml 1,15Tb corru db par pe 32mm
81 mt132 M² 4,35Malla electrosoldada me 15x15 ø 10-10 b 500 t 6x2,20 une-en 10080.
82 mt139 M³ 85,13Mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n tipo m-5
83 mt140 M 3,29Bordillo recto, dc, c7 (22x4cm), b, h, t(r-5mpa)
84 MT208 Ud 40,00Arqueta registro de pvc de 40x60cm
85 mt26aaa023a Ud 1,47Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y

arandela.
86 mt26aaa033a Ud 0,29Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de

cabeza avellanada.
87 mt26aac010aa M 5,66Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm,

montado en taller con tratamiento anticorrosión según une-en iso 1461 e
imprimación shop-primer a base de resina polivinil-butiral con un espesor
medio de recubrimiento de 20 micras.

88 mt26dpa030a M 39,50Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable aisi 304,
acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes del mismo
material para su fijación al paramento.

89 mt27ess200a L 13,28Esmalte sintético de secado rápido, para interior, color blanco, acabado
brillante, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos
inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente formulado a base de una
mezcla de hidrocarburos, para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre
superficies metálicas.

90 mt27pfi050 Kg 9,95Imprimación shop-primer a base de resinas pigmentadas con óxido de
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

91 mt27pfi200a L 3,11Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acabado
mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos
inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente formulado a base de una
mezcla de hidrocarburos, para aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre
superficies metálicas.

92 MT3191031 M2 1,50Manta orgánica
93 MT3191032 M2 1,05Mezcla hidrosiembra
94 MT3191033 Ud 0,50Piqueta metálica para sujeción de redes y mallas
95 MT3191034 Ud 0,25Grapa metálica para sujeción de redes y mallas
96 mt48eap010b Ud 55,00Celtis australis de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo;

suministro en contenedor de 50 litros, d=50 cm.
97 mt52asc040a Ud 65,00Aparcamiento para bicicletas
98 mt52psc010b Ud 198,00Papelera 40 litros vida xxi o equivalente
99 MT572 Ud 36,75Electroválvula - ø1" - 24 v

100 mt624 M3 82,50Hormigon ha-25/p/25/xc2
101 mt654 Ud 1.700,00Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro y análisis
102 mt745 Ud 29,34Tapa y cerco fundición dúctil 60x60 b-125
103 mt964 Ud 20,65Tapa y cerco fundición dúctil 40x40 b-125
104 mt987 Ud 1.700,00Limpieza de conducciones de agua potable con bomba a presión,

conexiones y desagüe
105 mt999 Ud 3,10Taco químico ø12mm dit 270
106 MTA26aM Ud 928,09Entronque a/s
107 MTAG10 Ud 27,09Juego de chapa antiescalo
108 MTAG121b U 774,00Botellas term de interior 400mm2
109 MTAG6 Ud 54,57Cadenas con aisladores de composite tipo u-70 yb 20
110 MTAUMASPOL Kg 10,61Masilla elástica con base de poliuretano o resinas
111 P0002 Tm 7,63Grava 10/40
112 P0009 M3 7,65Tierras selecionadas préstamos
113 P0111 Ud 0,18Ladrillo panel 25x12x9
114 P0122 M2 8,84Baldosa táctil 40x40x4 cm, modelos botones y ranurado (guiado)color rojo
115 P0124 M2 12,50Baldosa petrea 40x40x4 cm, modelo 16 tacos en color gris oscuro
116 P0126 Tm 62,30Mezcla bituminosa caliente ac 22 b50/70 d, árido calizo
117 P0127 Tm 70,10Mezcla bituminosa caliente  ac 16 surf b50/70 s, árido porfídico
118 P0128 Kg 0,50Emulsión c60b3 adh
119 P0129 Kg 0,40Emulsión c60bf4 imp
120 P01EB010 M3 160,58Tablón pino 2,50/5,50x205x76
121 P01UC030 Kg 6,06Puntas 20x100
122 P0210 Kg 1,12Acero b500s
123 P0220 M3 70,00Hormigón hl-150 preparado plt.
124 P0230 M3 87,56Mortero cemento 1:3 440 kg.
125 P0231 M3 80,90Mortero cemento 1:4 350 kg.
126 P0232 M3 73,63Mortero cemento 1:6 - 5n/mm2
127 P0301 M3 138,58Tabla encofrar 2 cm.
128 P0302 M3 171,47Mad. Para tablones, listones.
129 P0303 Ml 1,76Puntal metálico
130 P0306 Kg 0,86Puntas acero 17x70 mm
131 P0307 Kg 2,31Desencofrante líquido
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132 P0310 Ud 14,10Panel metálico 2,50x1,00
133 P0316 M2 4,30Amortización encofrado metálico
134 P0608 Ud 65,82Montaje punto luz y conexión
135 P0615 Ud 330,00Columna chapa acero galv 4m ø60mm
136 P0617 Ud 550,00Columncolumna chapa acero galv 8m ø60mm
137 P0618 Ud 620,00Columna chapa acero galv 10m ø60mm
138 P0641 Ud 490,80Luminaria sidney led 48 leds 100w
139 P0641a Ud 430,00Luminaria sidney led 48 leds 80w
140 P0641b Ud 353,20Luminaria sidney led 32 leds 60w
141 P0641c Ud 290,63Luminaria deiko led 16 leds 33w
142 P0670 Ud 5,30Perno anclaje ø2.2 cm l=70cm
143 P0808 Ml 3,59Tub. P.e. 10 Kg/cm² d:63 mm..
144 P0810 Ud 196,39Depósito 300 l
145 P0811 Ud 368,65Accesorios cuadro mando
146 P0812 Ud 2,00Gotero autocompensante 8 l/h.
147 P0814 Ml 0,09Microtubo 4.5x6.5 mm
148 P0815 Ud 0,42Piqueta p.v.c. 25 Mm. Tapón
149 P0822 Ud 98,63Electroválvula 1 1/2"
150 P0831 Ud 17,15Válvula esfera metálica 50 mm
151 P0840 Ud 278,21Programador riego bluetooth solem bl-ip
152 P0870 Ud 15,60Manómetro de glicerina 10 atm
153 P0872 Ud 418,86Dosificador abono 5 l/h elect
154 P0873 Ud 64,61Rélé para dosificar
155 P0874 Ud 445,60Filtro de mallas de 2"
156 P0875 Ud 1.250,00Armario poliester 150x150
157 P08FR010 Kg 1,55Mortero acrílico
158 P0901 Ud 300,00Arqueta d prefabricada
159 P0904 Ud 390,00Tapa arqueta d prefabricada
160 P0905 Ud 325,00Arqueta prefabricada tipo dm
161 P0906 Ud 105,00Arqueta tipo m prefabricada de hormigón en masa
162 P0907 Ud 24,00Tapa y cerco fundición para arqueta m
163 P094a Ud 390,00Tapa arqueta dm prefabricada
164 P10001 Ml 24,93Tubería fund. Dúctil ø100 mm "clase 40"
165 P10002 Ml 37,20Tubería fund. Dúctil ø150 mm "clase 40"
166 P10003 Ml 52,30Tubería fund. Dúctil ø200 mm "clase 40"
167 P10020 Ud 150,80Válvula compuerta b-b ø 80/100 pn-16
168 P10022 Ud 265,00Válvula compuerta b-b ø 150 pn-16
169 P10023 Ud 475,00Válvula compuerta b-b ø 200 pn-16
170 P1061 Ud 152,82T bocas dguales b-b 200-150/100
171 P1061_0 Ud 152,82T bocas iguales b-b ø 150
172 P1062 Ud 259,52T bocas dguales b-b 200-150
173 P1062_1 Ud 259,52T bocas iguales b-b 200
174 P1071 Ud 76,77Cono red.concen.b-b ø 150/100
175 P1072 Ud 122,79Cono red.conc.b-b ø 200/150-100
176 P1082_1 Ud 31,71Brida ciega fundición ø 200 mm.
177 P1209y Ud 225,00Brida unión universal ø200 mm gran tolerancia
178 P1320 Ud 33,94Anillo hormigón prefabricado ø 1000/500
179 P1321 Ud 43,08Cono hormigón prefabricado 1000/600x600
180 P1403 Ml 112,31Tub. Pvc saneam ø 500 mm.
181 P1403_0 Ml 127,00Tubería pvc saneamiento ø 630 mm
182 P1403_1 Ml 225,00Tub. Pvc saneam ø 800 mm
183 P1405 Ml 35,50Tubería pvc saneamiento ø 315 mm
184 P1407 Ml 7,70Tub. Pvc ø 200 mm. Une-en-1401
185 P14073 Ml 2,50Tubería pe corrugado doble capa ø 110 mm
186 P14076 Ml 7,38Tubería pead estruct.ranurado d.20 cm. Rig.=0.04 kg/cm2
187 P1408 Ml 4,59Tub. Pvc ø 160 mm. Une-en-1401
188 P1410 Ml 3,20P.v.c. Rigido ø 63 mm.
189 P1414 Ud 39,62Trampillón tipo pera
190 P1415 Ud 34,18Unión t 200/160 mm
191 P1477cb M 1.196,87Marco prefabricado de 4.00x2.50m uic-71
192 P1477cc M 701,42Marco prefabricado de 2.50x2.50m
193 P1477ccb M 446,89Marco prefabricado de 2.00x1.50m
194 P1702 Kg 0,07Abono orgánico
195 P1812 Ud 350,00Rejilla y c.fud d.d-400/50x75
196 P1820 Ud 135,00Tapa y cerco fundición dúctil ø 600 mm d-400
197 P1822 Ud 32,50Tapa y c. Fud.40x40 b-125
198 P1824 Ud 41,41Tapa y c.fun d:40 cm b-125 .
199 P1825 Ud 35,88Tapa y c.fun.d:25/30 cm b-125 .
200 P20161 Ud 18,59Codo pvc 90º 160/200 mm.
201 P2018 Ud 11,88Junta
202 P2021 Ud 19,54Injerto click
203 P24016 Ud 960,96Columna metálica c-2000-12 (p.o.)
204 P240166 Ud 2.247,64Columna metálica c-4500-14 (p.o.)
205 P24027a Ud 47,28Cruceta armado horizontal h-25 d=1,25 m (p.o.)
206 P25137 M 0,62Conductor cu desnudo 35 mm² (p.o.)
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207 P25158 Ud 4,84Pica de toma de tierra 200/14,3 fe+cu (p.o.)
208 P27EC042 M 15,47Poste metálico tubular de 120x55mm
209 P27EC050 Ud 3,01Captafaro barrera dos caras ref.
210 P27EC060 Ud 2,69Amortiguador tipo u galvanizado
211 P27EC070 Ud 2,84Juego tornillería galvanizada
212 P9999 M2 2,25Geotextil 400 gr/m2
213 PAVV2 Ml 6,20Bordillo prefabricado hormigón 14x25x50
214 PAVV3 Ml 4,52Bordillo 7x20x40 cm, monocapa
215 PBAC.2aa T 57,22Cem ii/a-p 32.5 r granel
216 PBENUM511-1M U 602,80Conjunto fuente atlas simple, con grifo pulsador y reja sumidero
217 PC_MAT_34b Ud 5.390,60Cuadro de b.t. 5 Salidas ni ed.6 mayo 2019
218 PIEC.1baabb M 0,65Cbl cu rv-k 0.6/1kv 1x2.5mm2
219 PIEC.1bbbbb M 1,12Cbl cu rv-k monf 0.6/1kv 3x2.5mm2
220 PIEC.1bf M 3,20Cable cu flx 1x16mm2 450/750v
221 PIEC.6bcb M 0,89Cbl cu rv-k 0.6/1kv 1x6mm2
222 PIEC.7a M 0,14Terminal cobre 16mm2
223 PIEC20aaT M 6,68Tritubo 3x40mm
224 PIED.1cbba U 30,21Intr mgnt 16a up+n c 6ka
225 PIED.3cbba U 224,07Intr difl 63a tetrap 30ma
226 PIED50pfbac U 120,94Intr mgnt 63a 4p c 6ka
227 PIEM14db U 24,53Magnetotérmico 10 up+neu 230v
228 PIEM14ffb U 37,68Magnetotérmico 10 tetrp 400v
229 PIEM17aaa U 45,95Diferencial 25 a 30 bipolar
230 PIEM17aba U 80,20Diferencial 25 a 30 tetrapolar
231 PIEM54a U 40,53Contactor 10a
232 PIEP.1a U 14,47Electrodo pica aceroø14mm lg1.5m
233 PIET.4eb M 2,42Tubo rojo doble pared ente 90mm 30%acc
234 PIET.4ib M 6,99Tubo rojo doble pared ente 220mm 30%acc
235 PIEW.8c U 6,07Caja der 153x110 10 conos
236 pos01 M 79,31Poste aluminio dn 90mm e 6mm
237 PTDA.7a M3 33,92Materia orgánica seleccionada
238 PTEC51adb M2 7,50Varias plantas
239 PUCA32ae U 125,10Tapa+marco fund b-125 arq 70x70mm
240 PUEB.6a U 70,72Módulo cabeza c-350x1000cm arq pref
241 PUEB.6b U 22,66Módulo suplem e1-100x1000cm arq pref
242 PUEB.6c U 45,36Módulo suplem e2-200x1000cm arq pref
243 PUEB.6d U 124,80Módulo base et-600x1000cm arq pref
244 PUEM.1d M 11,00Cable al rígido heprz1 12/20 kv 1x400
245 PURV.4ea U 8,92Válvula de bola metálica 1 1/4" pn-25
246 PzEsp001 Ud 100,00Piezas especiales
247 R-FT-000200 Ud 415,00Filtro de paso recto con tapa de registro superior dn200 pn16
248 R-NGE-090150 Ud 1.785,00Valvula reductora de presion d=200
249 SISA39bcX12 Ud 6,82Pate prefab ac. Galv 250x320mm
250 SISA41D80X12 Ud 869,54Marco-tapa cuadrada d400 80x120
251 SQUAPUFF Ud 398,00Banco fundición y madera 1,8m
252 T01A109 M3 10,20Macadam (piedra partida)
253 T02F001 Kg 3,20Pintura señalización blanca.
254 T06AT150150 Ud 145,21Te bbb j.ex. D:150-(60/150)-150 mm
255 T06DB080 Ud 353,94Boca rieg./incend. Arqueta blindada 16 atm d=80 mm
256 T06DBPE1 Ud 57,81Piezas especiales para conexión a red
257 T06VC080 Ud 104,00Válvula compuerta bb pn.16 atm d.80 mm
258 T08.031 Ml 8,50Tuberia tritubo de polietileno alta densidad d.40 y esp. 3 Mm
259 T14SVC060 Ud 50,70Señal reflex. Circul. D= 0,60
260 T14SVCART M2 250,84Panel aluminio extrusionado reflex
261 T14SVO090 Ud 118,63Señal reflex. Octog. A=0,90.
262 T14SVPCIL60 Ml 25,00Poste cilindrico recto d 60 mm.
263 T14SVR060 Ud 47,00Señal reflex. Cuad. L= 0,60
264 T14SVS8040 Ud 48,52Panel direccional reflex. Rect. L= 0,80x0,40
265 T14SVS8050 Ud 104,00Panel direccional reflex. Rect. L= 0,90x1,35
266 T14SVT060 Ud 48,00Señal reflex. Triang. L=0,60.
267 T14SVT090 Ud 54,64Señal reflex. Triang. L=0,90.
268 telem02 Ud 1.192,00Equipo telemetría
269 TG22vPa M 0,10Part.prop. De ayuda al replanteo
270 TGF2vPhfec M 5,07Sumin. En obra tub. Pe100 (une-en.1555) sdr-11 <gas>, ø.63 mm, p/gas

con tuberia color naranja, (xx)
271 TGF2vPhhec M 9,22Sumin. En obra tub. Pe100 (une-en.1555) sdr-11 <gas>, ø.90 mm, p/gas

con tuberia color naranja, (xx)
272 TGF2vPhiec M 13,19Sumin. En obra tub. Pe100 (une-en.1555) sdr-11 <gas>, ø.110 mm, p/gas

con tuberia color naranja, (xx)
273 TGF2vPhlec M 26,86Sumin. En obra tub. Pe100 (une-en.1555) sdr-11 <gas>, ø.160 mm, p/gas

con tuberia color naranja, (xx)
274 TGN1gPbfa Ud 368,13Sumin. En obra valv. Comp. Manual fd. C/extremos de polietileno soldable

pe100, p/gas, cuerpo  ø80 mm y extremos de pe soldable ø 90 mm,
acabado esmaltado, para gas s/norma en 13774, color amarillo,  asiento
elást. Nbr en-682, 16 atm, de la casa belgicast (o similar). (ꞏ)
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275 TGN1gPbha Ud 435,68Sumin. En obra valv. Comp. Manual fd. C/extremos de polietileno soldable
pe100, p/gas, cuerpo  ø100 mm y extremos de pe soldable ø110 mm,
acabado esmaltado, para gas s/norma en 13774, color amarillo,  asiento
elást. Nbr en-682, 16 atm, de la casa belgicast (o similar). (ꞏ)

276 TGR90PER35A Ud 450,00Suministro en obra de pérgola metálica mod. Baltico de mobipark (o
equivalente)de 3.5x3.5m y 3 m de altura

277 TGS11A Ud 5,32Collarín de toma en carga, de pvc, para tubo de polietileno de alta densidad
de 63 mm de diámetro exterior.

278 TGS12A Ud 78,63Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2".
279 TGS25A Ud 103,76Prueba de estanqueidad para instalación de gas.
280 TGS31A Ud 66,09Suministro en obra d/ trampilla, cuello y accionador p/ enterrar p/ val. De

gas ø<250 mm
281 TGS32A Ud 51,30Suministro arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado,

40x40x40 cm, para instalaciones receptoras de gas.
282 TGS33A Ud 43,22Tapa de pvc, para arquetas de gas de 40x40 cm, con cierre hermético al

paso de los olores mefíticos.
283 TORN12x28 Ud 60,00Tornillería 12x23/28 mm
284 TORN4x19 Ud 20,00Tornillería 4x19 mm
285 TORN8x19 Ud 32,00Tornillería 8x19 mm
286 TORN8x23 Ud 50,00Tornillería 8x23 mm
287 TSBB11 Ud 39,05Baliza cilíndrica de material flexible h=75 cm. Refl. E2
288 TUB100c Ml 390,00Tub. Chapa de acero ø1000mm
289 TUB40 Ml 92,00Tub. Chapa de acero ø400mm y 10mm esp.
290 TUB60 Ml 138,00Tub. Chapa de acero ø600mm y 10mm esp.
291 TUB90 Ml 325,00Tub. Chapa de acero ø900mm
292 U050302 Kg 1,80Alambre galvanizado reforzado en formación de malla para gaviones
293 U050303 Kg 1,80Alambre galvanizado reforzado en cosidos y tirantes
294 UCAMAN Ml 0,79Cable eléctrico de mando, de 4 x 1,5 mm2 de sección, tipo rv 1000 v
295 uni02 M2 0,17Sistema uni-line
296 V50FDAVK Ud 140,00Valvula compuerta avk cierre elastico d=50
297 ventosa125 Ud 578,24Ventosa triple efecto ari d-050c
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0104 m2 Demolición mecánica pavimento aceras / hormigon

Demolición mecánica de pavimentos de aceras incluso base de hormigón, de hasta 20 cm de espesor, con martillo
neumatico montado sobre retroexcavadora, incluso cortes necesarios p.p. de ayuda manual, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero.

mo004 h Oficial 2ª 0,144 17,10 2,46
mq023 h Cortadora juntas horm/asf 350 mm 0,030 7,19 0,22
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,080 41,11 3,29
Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,010 68,31 0,68
% % Medios auxiliares 3,000 6,65 0,20

TOTAL POR m2 ............: 6,85

0115 m3 Demolición O.F. Hormigón en masa, armado o de mampostería

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado, o de mampostería que requieran el uso de martillo
hidráulico, con medios mecánicos. Incluso carga sobre camión y transporte a vertedero.

mo002 h Peón especializado 0,623 16,75 10,44
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,100 55,00 5,50
Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,100 68,31 6,83
mq009 h Camión transporte 0,110 35,04 3,85
M0203 h Compresor 2000 l/min. 0,100 7,85 0,79
% % Medios auxiliares 2,000 27,41 0,55

TOTAL POR m3 ............: 27,96

0203 m3 Excavación mecánica en desmonte

M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de terreno incluso roca, con apilamiento para la retirada de
productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte sobre camión para su posterior reutilización.

mo001 h Peón ordinario 0,040 16,46 0,66
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,025 41,11 1,03
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,028 55,00 1,54
M0211 h Tractor s/oruga y riper 0,020 72,00 1,44
Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,008 68,31 0,55
% % Medios auxiliares 2,000 5,22 0,10

TOTAL POR m3 ............: 5,32

0302 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros,
extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales, apeo y refuerzo de servicios existentes en cruces, incluso carga
y/o transporte sobre camión para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

mo001 h Peón ordinario 0,100 16,46 1,65
mo005 h Oficial 1ª 0,100 17,24 1,72
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,100 41,11 4,11
mq009 h Camión transporte 0,100 35,04 3,50
% % Medios auxiliares 3,000 10,98 0,33

TOTAL POR m3 ............: 11,31

0304 m3 Hormigón de limpieza HL-150/P/20 en rellenos

Hormigón HL-150/P/20.Hormigón  de limpieza, con contenido mínimo de cemento de 150 Kg/m3, elaborado en central.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
mo001 h Peón ordinario 0,200 16,46 3,29
P0220 M3 Hormigón HL-150 preparado plt. 1,050 70,00 73,50
Q341 h Vibrador elect. rdto= 5 m3/H. 0,300 3,02 0,91
% % Medios auxiliares 2,000 81,15 1,62

TOTAL POR m3 ............: 82,77

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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0306 m3 HA-25/P/25/XC2 puesto en obra

Hormigón para armar HA-25/P/25/XC2 con árido machacado de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en
todo tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y
retirada de restos.

mt624 m3 HORMIGON HA-25/P/25/XC2 1,050 82,50 86,63
mt001 m3 Agua 0,100 0,75 0,08
Q341 h Vibrador elect. rdto= 5 m3/H. 0,500 3,02 1,51
mo001 h Peón ordinario 0,500 16,46 8,23
mo005 h Oficial 1ª 0,500 17,24 8,62
% % Medios auxiliares 2,000 105,07 2,10

TOTAL POR m3 ............: 107,17

0307 Kg Acero B500S

Kg. Acero en barras corrugadas D:6/25 mm B500S para elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte,
despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.

P0210 Kg Acero B500S 1,080 1,12 1,21
mo005 h Oficial 1ª 0,010 17,24 0,17
mo001 h Peón ordinario 0,010 16,46 0,16
% % Medios auxiliares 2,000 1,54 0,03

TOTAL POR Kg ............: 1,57

0308 m2 Encofrado alzado muros H.A.

Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

mo005 h Oficial 1ª 0,078 17,24 1,34
mo005 h Oficial 1ª 0,418 17,24 7,21
mo003 h Ayudante 0,418 16,94 7,08
M13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 1,000 6,30 6,30
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,003 160,58 0,48
P0307 Kg Desencofrante líquido 0,200 2,31 0,46
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,020 6,06 0,12
M13EF040 m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,31 0,16
% % Medios auxiliares 2,000 23,15 0,46

TOTAL POR m2 ............: 23,61

040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos
y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

mo001 h Peón ordinario 0,035 16,46 0,58
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,050 41,11 2,06
Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,010 68,31 0,68
mq009 h Camión transporte 0,020 35,04 0,70
% % Medios auxiliares 3,000 4,02 0,12

TOTAL POR m3 ............: 4,14

040102 m3 Excavación zanja a mano ( 2 mts.)

M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts.,
incluso extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

mo001 h Peón ordinario 1,500 16,46 24,69
% % Medios auxiliares 2,000 24,69 0,49

TOTAL POR m3 ............: 25,18
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040103 m3 Relleno compactación zanja tierras excavación

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material
desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación >95% del
ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

mo001 h Peón ordinario 0,010 16,46 0,16
mq009 h Camión transporte 0,010 35,04 0,35
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,120 55,00 6,60
Q251 h Rodillo vibr. duplex 7,20 CV. 0,001 8,10 0,01
% % Medios auxiliares 2,000 7,12 0,14

TOTAL POR m3 ............: 7,26

040104 m3 Relleno zanja arena / gravín

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

mo001 h Peón ordinario 0,700 16,46 11,52
mt093 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 1,050 5,68 5,96
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,010 41,11 0,41
% % Medios auxiliares 2,000 17,89 0,36

TOTAL POR m3 ............: 18,25

040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I en losa o zanja

Hormigón HM-20/B/20/I, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a
no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 1,000 77,00 77,00
mq030 h Vibrador aguja ø30-50mm para hormigón 0,180 1,96 0,35
mo001 h Peón ordinario 0,200 16,46 3,29
% % Medios auxiliares 3,000 80,64 2,42

TOTAL POR m3 ............: 83,06

0603 m2 Entibación cuajada zanjas

Entibación cuajada en zanjas, a dos caras, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de hasta 3 m de profundidad y
2,50m de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos,
piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así como
todas las operaciones de montaje y desmontaje y p.p. de traslados, medición real de superficie de zanja entibada.

mt109 m2 Panel entibación aluminio/acero i/arriostramientos 2,000 4,50 9,00
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,040 55,00 2,20
mq010 h Camión grúa 0,015 40,00 0,60
mo005 h Oficial 1ª 0,050 17,24 0,86
mo002 h Peón especializado 0,050 16,75 0,84
% % Medios auxiliares 2,000 13,50 0,27

TOTAL POR m2 ............: 13,77
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0610 ud Acometida saneam completa

Ud. Acometida de saneamiento de PVC estructurado UNE-EN-1401-1 de 200 mm de diámetro de 6 m. de longitud media
instalada en zanja a 2 m. de profundidad media, registro formado por trampillón tipo PERA de AVK o similar formada por
una unión en T de PVC de 200/160 mm. con salida vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401-1 de 160 mm. de diámetro para
alojar el trampillón tipo PERA con tapa de fundición dúctil con leyenda, incluye la excavación, colocación y hormigonado de
la acometida con hormigón HM-17,5 incluso la conexión a la acometida existente y de la conducción de 200 mm al colector
de PVC o pozo de registro.

mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
mo001 h Peón ordinario 2,000 16,46 32,92
P1407 Ml Tub. PVC Ø 200 mm. UNE-EN-1401 6,000 7,70 46,20
mt093 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 1,200 5,68 6,82
P1415 Ud Unión T 200/160 mm 1,000 34,18 34,18
P1414 Ud Trampillón tipo PERA 1,000 39,62 39,62
P20161 Ud Codo PVC 90º 160/200 mm. 1,000 18,59 18,59
P2018 Ud Junta 1,000 11,88 11,88
P1408 Ml Tub. PVC Ø 160 mm. UNE-EN-1401 1,500 4,59 6,89
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,500 41,11 20,56
Q251 h Rodillo vibr. duplex 7,20 CV. 0,500 8,10 4,05
% % Medios auxiliares 2,000 238,95 4,78

TOTAL POR ud ............: 243,73

11.555 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 en losa o zanja

Hormigón HM-20/B/20/X0, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías
a no más de 5m, vibrado. Totalmente terminado

mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 1,050 77,00 80,85
mq030 h Vibrador aguja ø30-50mm para hormigón 0,180 1,96 0,35
mo001 h Peón ordinario 0,100 16,46 1,65
% % Medios auxiliares 3,000 82,85 2,49

TOTAL POR m3 ............: 85,34

120105 Tm MBC AC16 Surf B50/70 S, árido porfídico

Mezcla Bituminosa en Caliente AC 16 Surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa, con árido porfídico de 16
mm de tamaño máximo, incluido betún, colocada mediante extendedora y compactación del material.

mo001 h Peón ordinario 0,008 16,46 0,13
P0127 Tm Mezcla bituminosa Caliente  AC 16 Surf B50/70 S, árido porfídico 1,020 70,10 71,50
M0242 h Barredora autopropulsada 15 C.V. 0,002 18,10 0,04
mq032 h Extendedora de aglomerado asfáltico 0,011 91,00 1,00
M0225 h Compactador s/neumáticos 25 T 0,011 65,00 0,72
M0229 h Apisonadora tanden 11/12 Tm 0,011 45,00 0,50
% % Medios auxiliares 2,000 73,89 1,48

TOTAL POR Tm ............: 75,37

1701 m3 Transp.tierras,reutiliz.obra,camión 24t,carg.mec.,rec.<=5km

Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos,
con un recorrido de menos de 5 km y descarga en lugar de uso en obra.

mq009 h Camión transporte 0,050 35,04 1,75
TOTAL POR m3 ............: 1,75

1702 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel I

Carga y transporte de RCDs Nivel I, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia

mq009 h Camión transporte 0,105 35,04 3,68
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,001 55,00 0,06

TOTAL POR m3 ............: 3,74
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AUXE0118 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3

M2. Enfoscado sin maestrar y bruñido con mortero de cemento 1:3.

mo005 h Oficial 1ª 0,350 17,24 6,03
mo002 h Peón especializado 0,200 16,75 3,35
P0230 M3 Mortero cemento 1:3 440 Kg. 0,025 87,56 2,19

TOTAL POR M2 ............: 11,57

DG22vPcdaa m3 Excav. en ESPACIO REDUCIDO en TODO TIPO de terreno i/ ROCA c/ medios mecanicos, sin carga c/apilado…

Excavación en ESPACIO REDUCIDO con medios mecánicos en TODO TIPO de terreno i/ ROCA, sin carga c/apilado
lateral de restos,  c/ replanteo

Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,120 68,31 8,20
Q1315220 h Retroexcavadora mediana s/ orugas 0,060 101,38 6,08
TG22vPa m Part.Prop. de ayuda al replanteo 1,000 0,10 0,10
% % Medios auxiliares 3,000 14,38 0,43

TOTAL POR m3 ............: 14,81

E0132 M2 Fábrica ladrillo panal 0,5 pie

M2. Fábrica de ladrillo panal de 25x12x5 cm. de 0.5 pies de espesor, con mortero de cemento 1:6.

mo005 h Oficial 1ª 0,250 17,24 4,31
mo002 h Peón especializado 0,450 16,75 7,54
P0111 Ud Ladrillo panel 25x12x9 44,000 0,18 7,92
P0231 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg. 0,022 80,90 1,78
mt001 m3 Agua 0,012 0,75 0,01
% % Medios auxiliares 2,000 21,56 0,43

TOTAL POR M2 ............: 21,99

E01901 M2 Encofrado

M2. Encofrado y desencofrado metálico en cimientos y alzados de elementos estructurales, incluso p.p de tapes de unión,
juntas de hormigonado, apoyos, puntales y limpieza.

mo005 h Oficial 1ª 0,075 17,24 1,29
mo001 h Peón ordinario 0,150 16,46 2,47
mo002 h Peón especializado 0,200 16,75 3,35
P0316 M2 Amortización encofrado metálico 1,000 4,30 4,30
O0111 Ud Accesorios Mont.y desmontaje. 1,000 0,38 0,38
P0307 Kg Desencofrante líquido 0,015 2,31 0,03

TOTAL POR M2 ............: 11,82

E01902 M2 Encofrado y descofrado md. peq. obras de fábrica

M2. Encofrado y desencofrado de madera de pequeñas obras de fabrica de hormigón en masa, a una cara, mediante
tablas, considerando ocho puestas.

mo002 h Peón especializado 0,200 16,75 3,35
mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
P0302 M3 Mad. para tablones, listones. 0,010 171,47 1,71
P0301 M3 Tabla encofrar 2 cm. 0,010 138,58 1,39
B0A142U0 kg Alambre recocido,D=1,6 mm 0,050 0,87 0,04
P0306 Kg Puntas acero 17x70 mm 0,050 0,86 0,04
P0307 Kg Desencofrante líquido 0,008 2,31 0,02
% % Medios auxiliares 2,000 10,00 0,20

TOTAL POR M2 ............: 10,20
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E01903 M2 Encofrado, desencofrado metálico muro

M2. Encofrado y desencofrado de alzado estructuras de hormigón, con paneles metalicos de medianas dimensiones a una
cara, incluso p.p de tapes de unión, juntas de hormigonado, apoyos, puntales y demás elementos de sujeción, incluso
pérdidas por ajustes, colocación de mechinales para drenaje del terreno del trasdós y limpieza.

mo005 h Oficial 1ª 0,250 17,24 4,31
mo002 h Peón especializado 0,250 16,75 4,19
P0302 M3 Mad. para tablones, listones. 0,005 171,47 0,86
P0310 Ud Panel metálico 2,50x1,00 0,800 14,10 11,28
P0303 Ml Puntal metálico 0,150 1,76 0,26
P0307 Kg Desencofrante líquido 0,015 2,31 0,03
mq010 h Camión grúa 0,150 40,00 6,00
% % Medios auxiliares 2,000 26,93 0,54

TOTAL POR M2 ............: 27,47

G31511G1 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión

Hormigón para zanjas y pozos, HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde
camión

mo001 h Peón ordinario 0,250 16,46 4,12
% % Medios auxiliares 1,500 4,12 0,06
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 1,020 74,00 75,48

TOTAL POR m3 ............: 79,66

PBPM.1bb m³ Mto cto M-10 mec

Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ con hormigonera, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

mo001 h Peón ordinario 1,800 16,46 29,63
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 0,349 57,22 19,97
mt093 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 1,654 5,68 9,39
mt001 m3 Agua 0,258 0,75 0,19
MMMH11cae h Hgn diesel conve 300l 0,625 2,58 1,61

TOTAL POR m³ ............: 60,79

RNE020 m² Esmalte sobre cerrajería de acero.

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color blanco,
acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre
barandilla interior con entrepaño de barrotes, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del polígono envolvente, medida según documentación gráfica de Proyecto, por
una sola cara, sin descontar huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie del polígono envolvente de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto, por una sola cara.

mt27pfi200a l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color gris, acab… 0,125 3,11 0,39
mt27ess200a l Esmalte sintético de secado rápido, para interior, color blanco, acab… 0,154 13,28 2,05
mo005pi h Oficial 1ª pintor. 0,587 17,24 10,12
mo003 h Ayudante 0,117 16,94 1,98
% % Medios auxiliares 2,000 14,54 0,29

TOTAL POR m² ............: 14,83
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0101 ud LOCALIZACIÓN REDES DE SERVICIOS

Localización de redes de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o
equipamiento similar y ejecución de catas por medios mecánicos y manuales y tapado de las mismas para
localización de servicios.

mo004 h Oficial 2ª 45,000 17,10 769,50
mt003 dia Alquiler georadar con operador, i/ pp marcacion "in situ" e inf… 10,000 768,11 7.681,10
% % Medios auxiliares 3,000 8.450,60 253,52

% Costes Indirectos 6,000 8.704,12 522,25

TOTAL POR ud ............: 9.226,37

0102 m DEMOLICION DE BORDILLO

Demolicion de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora, incluso cimentación y carga.

mq004 h Retroexcavadora mediana 0,030 41,11 1,23
Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,010 68,31 0,68
mo004 h Oficial 2ª 0,144 17,10 2,46
% % Medios auxiliares 3,000 4,37 0,13

% Costes Indirectos 6,000 4,50 0,27

TOTAL POR m ............: 4,77

0103 m2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE

Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye el recorte, la sujección de
elementos inestables como chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento
de los portales y entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de escombros y carga sobre
transporte.

mo004 h Oficial 2ª 0,768 17,10 13,13
mq023 h Cortadora juntas horm/asf 350 mm 0,400 7,19 2,88
mq026 h Compresor+un martillo neumático 0,015 15,12 0,23
% % Medios auxiliares 2,000 16,24 0,32

% Costes Indirectos 6,000 16,56 0,99

TOTAL POR m2 ............: 17,55

0104 m2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO ACERAS / HORMIGON

Demolición mecánica de pavimentos de aceras incluso base de hormigón, de hasta 20 cm de espesor, con martillo
neumatico montado sobre retroexcavadora, incluso cortes necesarios p.p. De ayuda manual, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

mo004 h Oficial 2ª 0,144 17,10 2,46
mq023 h Cortadora juntas horm/asf 350 mm 0,030 7,19 0,22
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,080 41,11 3,29
Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,010 68,31 0,68
% % Medios auxiliares 3,000 6,65 0,20

% Costes Indirectos 6,000 6,85 0,41

TOTAL POR m2 ............: 7,26

0105 ud DESMONTAJE ELEMENTOS URBANOS

Desmontaje de señales verticales, bolardos, papeleras, bancos, buzones,... Incluso acopio en almacén para
posterior reutilizaciñon o retirada, carga y transporte a vertedero autorizado. Incluso demolición de cimentación.

mo004 h Oficial 2ª 0,960 17,10 16,42
mq026 h Compresor+un martillo neumático 0,600 15,12 9,07
% % Medios auxiliares 3,000 25,49 0,76

% Costes Indirectos 6,000 26,25 1,58

TOTAL POR ud ............: 27,83

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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0106 ud PUESTA A COTA REGISTRO EXISTENTE EN ACERA

Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier pozo, registro o arquetas de servicios existente, de
cualquier dimensión y tipología, incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de cada elemento, según especificaciones de dirección de
obra.

mo004 h Oficial 2ª 0,960 17,10 16,42
mo001 h Peón ordinario 0,960 16,46 15,80
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,200 77,00 15,40
% % Medios auxiliares 2,000 47,62 0,95

% Costes Indirectos 6,000 48,57 2,91

TOTAL POR ud ............: 51,48

0107 m DESMONTAJE DE MALLA METÁLICA EN VALLADO DE PARCELA.

Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor. Incluso el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación,
retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado
y restos de obra sobre camión o contenedor.

mo003 h Ayudante 0,072 16,94 1,22
mo004 h Oficial 2ª 0,168 17,10 2,87
% % Medios auxiliares 3,000 4,09 0,12

% Costes Indirectos 6,000 4,21 0,25

TOTAL POR m ............: 4,46

0108 m2 FRESADO FIRME EXISTENTE DE CALZADAS DE AGLOMERADO/HORMIGÓN

M2 de fresado firme existente de calzadas de aglomerado/hormigón, incluso barrido y carga sobre camión,
medidos por cm de espesor/m2 de firme.

mo004 h Oficial 2ª 0,010 17,10 0,17
mq024 h Fresadora de pavimentos horm/asf 0,013 47,51 0,62
mq843 h Barredora mecánica autocargable 20cv 0,010 27,78 0,28
% % Medios auxiliares 3,000 1,07 0,03

% Costes Indirectos 6,000 1,10 0,07

TOTAL POR m2 ............: 1,17

0109 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor, incluso cortes necesarios previos,
con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga sobre transporte.

mq004 h Retroexcavadora mediana 0,040 41,11 1,64
mq023 h Cortadora juntas horm/asf 350 mm 0,030 7,19 0,22
Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,010 68,31 0,68
mo003 h Ayudante 0,096 16,94 1,63
% % Medios auxiliares 2,000 4,17 0,08

% Costes Indirectos 6,000 4,25 0,26

TOTAL POR m2 ............: 4,51

0110 ud DESMONTAJE PUNTO DE LUZ/SEMAFORO

Desmontaje de punto de luz/semaforo existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito o almacén municipal para su posible
reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga y transporte a vertedero
de los escombros producidos.

mo004 h Oficial 2ª 1,152 17,10 19,70
mo001 h Peón ordinario 1,152 16,46 18,96
mq026 h Compresor+un martillo neumático 0,700 15,12 10,58
mq010 h Camión grúa 0,700 40,00 28,00
% % Medios auxiliares 2,000 77,24 1,54

% Costes Indirectos 6,000 78,78 4,73

TOTAL POR ud ............: 83,51
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0111 ud PUESTA A COTA DE IMBORNAL

Puesta a cota y nivelación de tapa y marco de imbornal a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su
alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal de empotramiento con hormigón
en masa hm-20, colocación y remate con aglomerado asfáltico, totalmente ejecutada para permitir el paso de
vehículos y/o peatones.

mo001 h Peón ordinario 1,152 16,46 18,96
mo004 h Oficial 2ª 0,576 17,10 9,85
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,200 77,00 15,40
120105 Tm MBC AC16 Surf B50/70 S, árido porfídico 0,010 75,37 0,75
% % Medios auxiliares 2,000 44,96 0,90

% Costes Indirectos 6,000 45,86 2,75

TOTAL POR ud ............: 48,61

0112 ud DESMONTAJE POSTE TELEFONÍA

Desmontaje de poste de telefonía existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión
de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito o almacén municipal para su posible reutilización posterior,
excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga y transporte a zona de acopio de los escombros
producidos.

mo004 h Oficial 2ª 1,160 17,10 19,84
mo001 h Peón ordinario 1,160 16,46 19,09
mq026 h Compresor+un martillo neumático 0,700 15,12 10,58
mq010 h Camión grúa 0,700 40,00 28,00
% % Medios auxiliares 2,000 77,51 1,55

% Costes Indirectos 6,000 79,06 4,74

TOTAL POR ud ............: 83,80

0113 m RETIRADA DE CABLEADO TELEFONÍA AÉREO

Retirada de cableado aéreo telefonía, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de proyecto.

mo005 h Oficial 1ª 0,020 17,24 0,34
mo003 h Ayudante 0,020 16,94 0,34
mq010 h Camión grúa 0,020 40,00 0,80
% % Medios auxiliares 2,000 1,48 0,03

% Costes Indirectos 6,000 1,51 0,09

TOTAL POR m ............: 1,60

0114 m DEMOLICIÓN DE COLECTOR

Demolición de colector, con martillo picador neumatico, incluyendo p.p. De demolición de arquetas y pozos
existentes, excavación previa, desmontaje de tubería y carga sobre transporte.

Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,030 68,31 2,05
mq009 h Camión transporte 0,020 35,04 0,70
0302 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m) 1,000 11,31 11,31

% Costes Indirectos 6,000 14,06 0,84

TOTAL POR m ............: 14,90
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0115 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O DE MAMPOSTERÍA

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado, o de mampostería que requieran el uso de martillo
hidráulico, con medios mecánicos. Incluso carga sobre camión y transporte a vertedero.

mo002 h Peón especializado 0,623 16,75 10,44
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,100 55,00 5,50
Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,100 68,31 6,83
mq009 h Camión transporte 0,110 35,04 3,85
M0203 h Compresor 2000 l/min. 0,100 7,85 0,79
% % Medios auxiliares 2,000 27,41 0,55

% Costes Indirectos 6,000 27,96 1,68

TOTAL POR m3 ............: 29,64

0116 ud TALA DIRECTA ÁRBOL 6-10M,RETIRADA TOCÓN,RECOGIDA+CARGA BROZA PLANTA COMPOSTAJE

Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, retirada del tocón al descubierto, recogida de la broza
generada y carga en camión grúa.

mo001 h Peón ordinario 0,480 16,46 7,90
mo002 h Peón especializado 0,480 16,75 8,04
M0260 h Motosierra 1,000 4,71 4,71
mq010 h Camión grúa 0,500 40,00 20,00
% % Medios auxiliares 3,000 40,65 1,22

% Costes Indirectos 6,000 41,87 2,51

TOTAL POR ud ............: 44,38

0117 ud ARRANQUE Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES

Arranque y transplante de árboles hasta nuevo punto de plantación, incluso excavación alrededor del árbol, poda
del mismo, carga con grua sobre camión, transporte del árbol a nuevo punto, excavación del hoyo, abonado,
plantado y riego del mismo, herramientas y medios auxiliares.

mo001 h Peón ordinario 2,000 16,46 32,92
mo005 h Oficial 1ª 2,000 17,24 34,48
mq004 h Retroexcavadora mediana 1,000 41,11 41,11
mq009 h Camión transporte 1,000 35,04 35,04
M0260 h Motosierra 0,500 4,71 2,36
mq010 h Camión grúa 0,500 40,00 20,00
BR3P2110 m3 Tierra vegetal categoría alta,conduct.eléctr.<0,8dS/m,granel 1,500 16,10 24,15
P1702 Kg Abono orgánico 5,000 0,07 0,35
% % Medios auxiliares 2,000 190,41 3,81

% Costes Indirectos 6,000 194,22 11,65

TOTAL POR ud ............: 205,87

0118 m DESMON.BARRERA.FLEX.+ANCLAJE +BASE HORM./4M,+MEDIOS MEC./CARGA CAM.

Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con base de hormigón y situados cada 4 m,
con medios mecánicos y carga sobre camión

mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
mo001 h Peón ordinario 0,210 16,46 3,46
mo002 h Peón especializado 0,040 16,75 0,67
mq026 h Compresor+un martillo neumático 0,020 15,12 0,30
mq009 h Camión transporte 0,010 35,04 0,35
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,150 55,00 8,25
% % Medios auxiliares 3,000 16,48 0,49

% Costes Indirectos 6,000 16,97 1,02

TOTAL POR m ............: 17,99
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0119 ud DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO.

Demolición completa, combinada, parte elemento a elemento con medios manuales y mecánicos y parte mediante
pala giratoria sobre cadenas con cizalla y compresor neumático de edificio de 900 m² de superficie total, y carga
mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 3 plantas sobre rasante con una altura edificada de
10 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es regular, a la vista de los
estudios previos realizados.
Criterio de valoración económica: el precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor
autorizado ni la demolición de la cimentación.
Incluye: demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

SIN DESCOMPOSICION 36.568,00
% Costes Indirectos 6,000 36.568,00 2.194,08

TOTAL POR ud ............: 38.762,08

0120 m LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA

Desmontaje de metro lineal de pantalla acústica existente, incluso demolición manual de cimentación, retirada de
escombros, reposición de pavimento en su caso, carga y transpore a acopio, custodia para su posterior
reutilización, transporte a obra, y colocación posterior en el lugar indicado en planos de proyecto, incluso
excavación y cimentación, totalmente terminado.

mo005 h Oficial 1ª 0,300 17,24 5,17
mo001 h Peón ordinario 0,300 16,46 4,94
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,330 77,00 25,41
mq009 h Camión transporte 0,070 35,04 2,45
mq026 h Compresor+un martillo neumático 0,200 15,12 3,02
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,070 41,11 2,88
% % Medios auxiliares 3,000 43,87 1,32

% Costes Indirectos 6,000 45,19 2,71

TOTAL POR m ............: 47,90

0121 ud LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA

Desmontaje de unidad de marquesina existente, incluso demolición manual de cimentación, retirada de
escombros, reposición de pavimento en su caso, carga y transpore a acopio, custodia para su posterior
reutilización, transporte a obra, y colocación posterior en el lugar indicado en planos de poryect, incluso
excavación y cimentación, totalmente terminado.

mo005 h Oficial 1ª 4,000 17,24 68,96
mo001 h Peón ordinario 4,000 16,46 65,84
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 1,050 77,00 80,85
mq009 h Camión transporte 0,070 35,04 2,45
mq026 h Compresor+un martillo neumático 0,200 15,12 3,02
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,070 41,11 2,88
mq010 h Camión grúa 4,000 40,00 160,00
% % Medios auxiliares 3,000 384,00 11,52

% Costes Indirectos 6,000 395,52 23,73

TOTAL POR ud ............: 419,25

0122 ud DESMONTAJE Y REUBICACIÓN PUNTO DE LUZ O SEMÁFORO

Ud. Desmontaje de punto de luz o semáforo existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su reutilización posterior, excavación y
demolición de las zapatas y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso
canon de vertido, transporte desde acopio a punto de nueva ubicación y montaje del mismo, incluso conexiones
eléctricas.

mo001 h Peón ordinario 1,000 16,46 16,46
mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
P0608 Ud Montaje punto luz y conexión 2,000 65,82 131,64
M0203 h Compresor 2000 l/min. 0,300 7,85 2,36
mq010 h Camión grúa 0,500 40,00 20,00
% % Medios auxiliares 2,000 187,70 3,75

% Costes Indirectos 6,000 191,45 11,49

TOTAL POR ud ............: 202,94
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0123 ud PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar en imprevistos durante la ejecución de las obras

SIN DESCOMPOSICION 47.169,81
% Costes Indirectos 6,000 47.169,81 2.830,19

TOTAL POR ud ............: 50.000,00

0201 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

M2. Despeje y desbroce terreno con medios mecánicos, arranque y apeo de árboles de menos de 20 cm. De
diámetro, limpieza de terreno con carga y transporte sobre camión a vertedero.

mo001 h Peón ordinario 0,004 16,46 0,07
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,005 55,00 0,28
mq009 h Camión transporte 0,005 35,04 0,18
% % Medios auxiliares 2,000 0,53 0,01

% Costes Indirectos 6,000 0,54 0,03

TOTAL POR m2 ............: 0,57

0202 m3 DESMONTE Y CARGA DE TIERRA VEGETAL

M3. Excavación mecánica en desmonte de tierra vegetal hasta 50 cm. De espesor, incluso carga y retirada de los
productos sobre transporte.

mo001 h Peón ordinario 0,004 16,46 0,07
M0211 h Tractor s/oruga y riper 0,004 72,00 0,29
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,011 55,00 0,61
mq009 h Camión transporte 0,085 35,04 2,98
% % Medios auxiliares 2,000 3,95 0,08

% Costes Indirectos 6,000 4,03 0,24

TOTAL POR m3 ............: 4,27

0203 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE

M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de terreno incluso roca, con apilamiento para la
retirada de productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte sobre camión para su posterior
reutilización.

mo001 h Peón ordinario 0,040 16,46 0,66
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,025 41,11 1,03
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,028 55,00 1,54
M0211 h Tractor s/oruga y riper 0,020 72,00 1,44
Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,008 68,31 0,55
% % Medios auxiliares 2,000 5,22 0,10

% Costes Indirectos 6,000 5,32 0,32

TOTAL POR m3 ............: 5,64

0204 m3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS SUELOS SELECCIONADOS

M3. Terraplén compactado con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados, incluye el suministro
del material, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor
modificado, y el refino de taludes.

mo001 h Peón ordinario 0,015 16,46 0,25
P0009 M3 Tierras selecionadas préstamos 1,200 7,65 9,18
M0215 h Motoniveladora 135 CV 0,006 55,00 0,33
M0220 h Apisonadora vibrante 8 Tm. 0,002 38,50 0,08
M0238 h Camión cisterna 0,004 29,00 0,12
% % Medios auxiliares 2,000 9,96 0,20

% Costes Indirectos 6,000 10,16 0,61

TOTAL POR m3 ............: 10,77
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0205 m3 EXTENDIDO+COMPACT. SUELO TOLERABLE DE APORTACIÓN,E<=25CM,95%,PM,RODILLO,HUMEDEC.

Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

mo001 h Peón ordinario 0,036 16,46 0,59
mt001 m3 Agua 0,050 0,75 0,04
B03D6000 m3 Suelo tolerable de aportacion 1,200 3,00 3,60
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,014 55,00 0,77
M0215 h Motoniveladora 135 CV 0,007 55,00 0,39
M0220 h Apisonadora vibrante 8 Tm. 0,010 38,50 0,39
M0238 h Camión cisterna 0,010 29,00 0,29
% % Medios auxiliares 3,000 6,07 0,18

% Costes Indirectos 6,000 6,25 0,38

TOTAL POR m3 ............: 6,63

0206 m2 REFINO Y COMPACTADO DE LA CAJA

Refino y compactado de la caja para calzada o acera con medios mecanicos.

mo001 h Peón ordinario 0,003 16,46 0,05
mq009 h Camión transporte 0,002 35,04 0,07
M0215 h Motoniveladora 135 CV 0,005 55,00 0,28
% % Medios auxiliares 2,000 0,40 0,01

% Costes Indirectos 6,000 0,41 0,02

TOTAL POR m2 ............: 0,43

0302 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO (4,5 M)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5
metros, extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales, apeo y refuerzo de servicios existentes en cruces,
incluso carga y/o transporte sobre camión para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

mo001 h Peón ordinario 0,100 16,46 1,65
mo005 h Oficial 1ª 0,100 17,24 1,72
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,100 41,11 4,11
mq009 h Camión transporte 0,100 35,04 3,50
% % Medios auxiliares 3,000 10,98 0,33

% Costes Indirectos 6,000 11,31 0,68

TOTAL POR m3 ............: 11,99

0303 m3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM

M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al
100% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

mo001 h Peón ordinario 0,001 16,46 0,02
mt094 t Zahorra artificial 0/35 2,100 9,50 19,95
mq022 h Regla vibrante 0,005 3,70 0,02
M0215 h Motoniveladora 135 CV 0,003 55,00 0,17
M0220 h Apisonadora vibrante 8 Tm. 0,002 38,50 0,08
M0238 h Camión cisterna 0,001 29,00 0,03
% % Medios auxiliares 2,000 20,27 0,41

% Costes Indirectos 6,000 20,68 1,24

TOTAL POR m3 ............: 21,92
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0304 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS

Hormigón hl-150/p/20.hormigón  de limpieza, con contenido mínimo de cemento de 150 kg/m3, elaborado en
central. Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
mo001 h Peón ordinario 0,200 16,46 3,29
P0220 M3 Hormigón HL-150 preparado plt. 1,050 70,00 73,50
Q341 h Vibrador elect. rdto= 5 m3/H. 0,300 3,02 0,91
% % Medios auxiliares 2,000 81,15 1,62

% Costes Indirectos 6,000 82,77 4,97

TOTAL POR m3 ............: 87,74

0305 m3 MURO DE GAVIONES, EJECUTADO CON DIAFRAGMAS CADA METRO Y 6 CARAS, DE MEDIDAS 3X1X1, …

Muro de gaviones, ejecutado con gaviones con diafragmas cada metro y 6 caras, de medidas según dimensiones,
alturas y perfiles indicados en los planos, fabricados en enrejado de malla hexagonal de triple torsión
confeccionado con alambre galvanizado galfan o equivalente, malla de 8x10 con alambre de ø = 2.70 mm. Todos
los alambres son galvanizados (zn95al5 y unas adiciones de latano y cerio) y espesor mínimo de recubrimiento
zn95al5 es de 245 g/m2 para ø = 2.70 mm y de 215 g/m2 para ø = 2.00 mm. Rellenos de piedra a definir por la
dirección facultativa de machaqueo de 15 a 20 cm con material graduado convenientemente, totalmente
atirantados y cosidos con alambre reforzado galmac plus zn90al10 clase a de 2.2 mm con revestimiento polimérico
o equivalente y encofrado durante el montaje para evitar deformaciones de la malla, incluidas las mermas por
recortes de caras especiales. Materiales, transporte y colocación completamente terminado, careados
manualmente en sus caras vistas. Incluido el suministro y colocación en la cara del trasdós del revestimiento de
lámina de geotextil de 150 gr/m2.

mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
mo002 h Peón especializado 1,000 16,75 16,75
mo001 h Peón ordinario 0,700 16,46 11,52
mq016 h Pala cargadora frontal 0,045 32,50 1,46
MT010401 M³ Piedra caliza hasta 50 kg de peso, a pie de obra 1,100 7,66 8,43
U050302 Kg Alambre galvanizado reforzado en formación de malla para … 10,000 1,80 18,00
U050303 Kg Alambre galvanizado reforzado en cosidos y tirantes 1,000 1,80 1,80
% % Medios auxiliares 3,000 75,20 2,26

% Costes Indirectos 6,000 77,46 4,65

TOTAL POR m3 ............: 82,11

0306 m3 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA

Hormigón para armar ha-25/p/25/xc2 con árido machacado de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en
obra en todo tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en paramentos verticales, incluso vibrado,
curado, limpieza y retirada de restos.

mt624 m3 HORMIGON HA-25/P/25/XC2 1,050 82,50 86,63
mt001 m3 Agua 0,100 0,75 0,08
Q341 h Vibrador elect. rdto= 5 m3/H. 0,500 3,02 1,51
mo001 h Peón ordinario 0,500 16,46 8,23
mo005 h Oficial 1ª 0,500 17,24 8,62
% % Medios auxiliares 2,000 105,07 2,10

% Costes Indirectos 6,000 107,17 6,43

TOTAL POR m3 ............: 113,60

0307 Kg ACERO B500S

Kg. Acero en barras corrugadas d:6/25 mm b500s para elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte,
despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según instrucción vigente. Medido en peso
nominal.

P0210 Kg Acero B500S 1,080 1,12 1,21
mo005 h Oficial 1ª 0,010 17,24 0,17
mo001 h Peón ordinario 0,010 16,46 0,16
% % Medios auxiliares 2,000 1,54 0,03

% Costes Indirectos 6,000 1,57 0,09

TOTAL POR Kg ............: 1,66
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0308 m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes,
totalmente terminado.

mo005 h Oficial 1ª 0,078 17,24 1,34
mo005 h Oficial 1ª 0,418 17,24 7,21
mo003 h Ayudante 0,418 16,94 7,08
M13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 1,000 6,30 6,30
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,003 160,58 0,48
P0307 Kg Desencofrante líquido 0,200 2,31 0,46
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,020 6,06 0,12
M13EF040 m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,31 0,16
% % Medios auxiliares 2,000 23,15 0,46

% Costes Indirectos 6,000 23,61 1,42

TOTAL POR m2 ............: 25,03

0309 m TUBERÍA DRENANTE PE Ø 200 MM.

Ml. Tubería drenante de 200 mm. De diámetro interior de pe ranurado, incluye el suministro, rasanteo y colocación
en cimentación de obra de fábrica sobre cama de grava de 15 cm. Y protección sobre la generatriz del tubo de 15
cm. Y p.p. Conexiones a conducción principal, pruebas de capacidad filtrante y circulación.

mo005 h Oficial 1ª 0,080 17,24 1,38
mo001 h Peón ordinario 0,080 16,46 1,32
P14076 ML Tubería PEAD estruct.ranurado D.20 cm. Rig.=0.04 Kg/cm2 1,050 7,38 7,75
P0002 Tm Grava 10/40 0,340 7,63 2,59
% % Medios auxiliares 2,000 13,04 0,26

% Costes Indirectos 6,000 13,30 0,80

TOTAL POR m ............: 14,10

0310 m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. FILT.

Relleno y compactación de zanja con material filtrante en trasdos de muro con materiales granulares de
machaqueo.

T01A109 M3 Macadam (piedra partida) 1,100 10,20 11,22
Q043 h Pala frontal articulada 0,015 55,21 0,83
Q251 h Rodillo vibr. duplex 7,20 CV. 0,050 8,10 0,41
mo001 h Peón ordinario 0,075 16,46 1,23
% % Medios auxiliares 2,000 13,69 0,27

% Costes Indirectos 6,000 13,96 0,84

TOTAL POR m3 ............: 14,80

0311 m2 FORRADO DE MURO CON PIEDRA

Revestimiento en paramento vertical de ha con mampostería piedra caliza con cara vista en seco recibida con
mortero de cemento, colocados con adhesivo cementoso mejorado, c2 te, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, previa colocación sobre el paramento vertical de malla de fibra de vidrio, de 58 g/m², 650 n/50
mm de resistencia a tracción en urdimbre y en trama, sujeta con cinta de carrocero adhesiva; y rejuntado con
mortero de juntas cementoso cg1, según une-en 13888, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso
preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud,
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. Incluye: colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa
de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido
con hierro. Limpieza del paramento.

mt06maa010b m3 Piedra caliza ordinaria para mampostería, formada por mam… 0,350 54,00 18,90
mt001 m3 Agua 0,117 0,75 0,09
P0232 M3 Mortero cemento 1:6 - 5N/mm2 0,100 73,63 7,36
mq06mms010 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,… 2,463 1,73 4,26
mo005 h Oficial 1ª 1,350 17,24 23,27
mo003 h Ayudante 1,900 16,94 32,19
% % Medios auxiliares 2,000 86,07 1,72

% Costes Indirectos 6,000 87,79 5,27

TOTAL POR m2 ............: 93,06
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0312 m APEO DE VÍA

Ejecución y levante de apeo en cualquier tipo de vía, para vía simple, con perfiles metálicos. Comprende el cálculo
de los apeos, puesta a disposición, personal especializado en el manejo de los equipos, montaje de apeos,
ayudas, desmontaje de apeos, bateo ligero y perfilado, retirada de los equipos. Se incluyen las operaciones de
descubierta parcial de cajones y cabezas de traviesas, reposición de la vía a su estado original tras el empuje de
la estructura, sin recuperación de balasto (balasto no incluido en el precio, ni levante de vía con maquinaria
pesada no incluido), p.p. De mantenimiento de apeo realizado por brigada de vía, incluyendo todos los costes
derivados de la vigilancia, los materiales y herramientas necesarias así como los equipos y relevos que se
necesiten para mantener la vigilancia en las franjas de servicio necesarias y ejecución de apoyos auxiliares de
apeo, constituidos por zuncho de hormigón armado ha-25/b/20/iia, de dimensiones 15x15cm, sobre
superestructura de vía, incluyendo los trabajos preparatorios de necesarios de plataforma, incluso p.p. De
demolición posterior tras la finalización de las obras. Unidad totalmente terminada segun planos, incluyendo todas
las operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 2.490,57
% Costes Indirectos 6,000 2.490,57 149,43

TOTAL POR m ............: 2.640,00

0313 ud MEDIOS AUXILIARES  Y MAQUINARIA APEO-TRASLACIÓN

Unidad de abono integro para la totalidad de las obras, correspondiente a la implantación de los medios auxiliares
necesarios, equipos, útiles y maquinaria (gruas, camiones de transporte, equipos de empuje, equipamiento apeo,
grupos electrógeonos, iluminación, maquinaria auxiliar para trabajos en vía,....) para llevar a cabo los trabajos de
montaje y desmontaje del apeo provisional de la superestructura de vía, así como la traslación-empuje
oleodinamico de la estructura cajón, incluyendo todas las operaciones, trámites, legalizaciones,... Que sean
necesarios, y su posterior desmontaje.

SIN DESCOMPOSICION 47.169,81
% Costes Indirectos 6,000 47.169,81 2.830,19

TOTAL POR ud ............: 50.000,00

0314 ud EJECUCIÓN DE MUROS DE REACCIÓN PARA EMPUJE DE MARCOS

Ejecución de muros de reacción para empuje de marcos

SIN DESCOMPOSICION 9.433,96
% Costes Indirectos 6,000 9.433,96 566,04

TOTAL POR ud ............: 10.000,00

0315 ud SITUACIONES PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN

Trabajos necesarios para la atp y señalización provisional si fuera necesario, incluye la señalización ferroviaria,
modificación de balizas, software y pruebas.

SIN DESCOMPOSICION 23.584,91
% Costes Indirectos 6,000 23.584,91 1.415,09

TOTAL POR ud ............: 25.000,00

0316 m2 EMPUJE POR TRASLACIÓN OLEODINÁMICA

Empuje por traslación oleodinámica de estructura bajo vía, hasta ubicación final, por medio de gastos hidraulicos,
incluyendo todas las operaciones necesarias y ejecución de constrasoleras de empuje de hormigón ha 30/b/20/iia
con acelerante de fraguado para obtener una resistencia de 12 mpa a las 12 horas de edad, así como maquinaria
y medios necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 227,82
% Costes Indirectos 6,000 227,82 13,67

TOTAL POR m2 ............: 241,49
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0317 m MARCO EJECUTADO IN SITU HA 3X2,50M PARA HINCAR

Ejecución de marco de hormigon armado in situ de ha-30 y acero b500s, de dimensiones interiores 2,50m de
anchura y 3m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,5m, encofrados, cimbras,
impermeabilizaciones, totalmente acabado para empujar

mo005 h Oficial 1ª 0,833 17,24 14,36
mo001 h Peón ordinario 1,248 16,46 20,54
MARC3X2bb Ml Marco in situ HA 3x2,5m 1,100 1.575,00 1.732,50
M0250 h Grua hidráulica telescp.50 T. 1,200 110,00 132,00
% % Medios auxiliares 2,000 1.899,40 37,99

% Costes Indirectos 6,000 1.937,39 116,24

TOTAL POR m ............: 2.053,63

0318 m MARCO EJECUTADO IN SITU HA 3X4M PARA HINCAR

Ejecución de marco de hormigon armado in situ de ha-30 y acero b500s, de dimensiones interiores 3m de anchura
y 4m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,5m, encofrados, cimbras, impermeabilizaciones,
totalmente acabado para empujar

mo001 h Peón ordinario 0,500 16,46 8,23
mo005 h Oficial 1ª 0,500 17,24 8,62
MARC3X4b Ml Marco in situ HA 3x4m para hincar 1,100 2.750,00 3.025,00
M0252A h Grúa de 70 tn. 2,300 117,00 269,10
% % Medios auxiliares 2,000 3.310,95 66,22

% Costes Indirectos 6,000 3.377,17 202,63

TOTAL POR m ............: 3.579,80

0319 m2 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MALLAZO

Capa base y nivelación de hormigón hm-20/p/40/x0 de consistencia plástica para asiento de marcos de drenaje,
extendido con un espesor de 20cm vertido con bomba. Incluso colocacion de malla de acero 15x15x6, parapastas
mediante tablones, regleado y nivelado, elaborado, transportado y puesto en obra, según cod estructural.

mo001 h Peón ordinario 0,050 16,46 0,82
mo005 h Oficial 1ª 0,050 17,24 0,86
mq022 h Regla vibrante 0,033 3,70 0,12
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,210 77,00 16,17
malla01 m2 Malla acero 15x15x6 1,000 0,06 0,06
% % Medios auxiliares 2,000 18,03 0,36

% Costes Indirectos 6,000 18,39 1,10

TOTAL POR m2 ............: 19,49

0320 m MARCO PREFABRICADO HA 3X2,50M

Suministro y colocación de marco prefabricado de ha -30/s/12/iiia y acero b500s, de dimensiones interiores 3m de
anchura y 2,50m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,22m, colocadp en zanja sobre solera d
ehormigón en masa, incluyendo la parte proporcional de transporte a obra y lugar de colocación, así como
cualquier equipo auxiliar necesaria como grúa de gran tonelaje.

mo005 h Oficial 1ª 0,833 17,24 14,36
mo001 h Peón ordinario 1,248 16,46 20,54
MARC3X2 Ml Marco prefabricado HA 3x2,5m 1,000 812,00 812,00
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,750 77,00 57,75
M0250 h Grua hidráulica telescp.50 T. 1,200 110,00 132,00
% % Medios auxiliares 2,000 1.036,65 20,73

% Costes Indirectos 6,000 1.057,38 63,44

TOTAL POR m ............: 1.120,82
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0321 m MARCO PREFABRICADO HA 3X4M

Suministro y colocación de marco prefabricado de ha -30/ac/12/iiia y acero b500s, de dimensiones interiores 3m
de anchura y 4m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,3m, inclueyendo la parte proporcional
de transporte a obra y lugar de colocación, así como cualquier equipo auxiliar necesaria como grúa de gran
tonelaje.

mo001 h Peón ordinario 0,500 16,46 8,23
mo005 h Oficial 1ª 0,500 17,24 8,62
MARC3X4 Ml Marco prefabricado HA 3x4m 1,000 1.520,00 1.520,00
M0252A h Grúa de 70 tn. 2,300 117,00 269,10
% % Medios auxiliares 2,000 1.805,95 36,12

% Costes Indirectos 6,000 1.842,07 110,52

TOTAL POR m ............: 1.952,59

0322 m SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS

Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o resinas, aplicada con pistola manual, totalmente
realizado, incluso relleno interior con cordón de pe en fondo de junta o equivalente para evitar consumo excesivo
del sellante.

mo005 h Oficial 1ª 0,100 17,24 1,72
MTAUMASPOL kg Masilla elástica con base de poliuretano o resinas 0,900 10,61 9,55
% % Medios auxiliares 3,000 11,27 0,34

% Costes Indirectos 6,000 11,61 0,70

TOTAL POR m ............: 12,31

0323 m3 RELLENO MACHACA 40-80MM

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción granulométrica mm (min-max): 40 - 80 mm,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en
tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de
servicios.

mo001 h Peón ordinario 0,090 16,46 1,48
mt039 t Machaca 40/80mm caliza 1,500 6,84 10,26
mq852 h Band vibr 90kg 490x450 cm 0,050 7,70 0,39
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,050 41,11 2,06
% % Medios auxiliares 2,000 14,19 0,28

% Costes Indirectos 6,000 14,47 0,87

TOTAL POR m3 ............: 15,34

040101 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado
de fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil
natural.

mo001 h Peón ordinario 0,035 16,46 0,58
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,050 41,11 2,06
Q1105A00 h Retroexcavadora mediana con martillo rompedor 0,010 68,31 0,68
mq009 h Camión transporte 0,020 35,04 0,70
% % Medios auxiliares 3,000 4,02 0,12

% Costes Indirectos 6,000 4,14 0,25

TOTAL POR m3 ............: 4,39

040102 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)

M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima
de 3 mts., incluso extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

mo001 h Peón ordinario 1,500 16,46 24,69
% % Medios auxiliares 2,000 24,69 0,49

% Costes Indirectos 6,000 25,18 1,51

TOTAL POR m3 ............: 26,69
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040103 m3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y
compactación >95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

mo001 h Peón ordinario 0,010 16,46 0,16
mq009 h Camión transporte 0,010 35,04 0,35
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,120 55,00 6,60
Q251 h Rodillo vibr. duplex 7,20 CV. 0,001 8,10 0,01
% % Medios auxiliares 2,000 7,12 0,14

% Costes Indirectos 6,000 7,26 0,44

TOTAL POR m3 ............: 7,70

040104 m3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

mo001 h Peón ordinario 0,700 16,46 11,52
mt093 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 1,050 5,68 5,96
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,010 41,11 0,41
% % Medios auxiliares 2,000 17,89 0,36

% Costes Indirectos 6,000 18,25 1,10

TOTAL POR m3 ............: 19,35

040105 ud ARQUETA VÁLVULA 200/400 MM.

Ud. Arqueta para válvulas de 200/400 mm. De 80x80x115 cm., formada por solera de 15 cm. De hormigón en
masa hm-17,5, fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y bruñido con mortero 1:3 por el interior, tapa y cerco
de fundición de 40 cm. De diámetro, de 22 kg. Modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso
excavación, relleno y transporte de tierras, construida según ordenanza municipal.

mo001 h Peón ordinario 1,200 16,46 19,75
mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,200 77,00 15,40
E0132 M2 Fábrica ladrillo panal 0,5 pie 3,500 21,99 76,97
AUXE0118 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3 3,500 11,57 40,50
P1824 Ud Tapa y c.fun D:40 cm B-125 . 1,000 41,41 41,41
% % Medios auxiliares 2,000 211,27 4,23

% Costes Indirectos 6,000 215,50 12,93

TOTAL POR ud ............: 228,43

040106 ud ARQUETA VÁLVULA 150/80 MM.

Ud. Arqueta para válvulas de 150/80 mm. De 60x60x115 cm., formada por solera de 15 cm. De hormigón en masa
hm-17,5, fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y bruñido con mortero 1:3 por el interior, tapa y cerco de
fundición dúctil de 30 cm. De diámetro clase b-125 . Modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso
excavación, relleno y transporte de tierras, construida según ordenanza municipal.

mo001 h Peón ordinario 1,200 16,46 19,75
mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,100 77,00 7,70
E0132 M2 Fábrica ladrillo panal 0,5 pie 2,800 21,99 61,57
AUXE0118 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3 2,800 11,57 32,40
P1825 Ud Tapa y c.fun.D:25/30 cm B-125 . 1,000 35,88 35,88
% % Medios auxiliares 2,000 174,54 3,49

% Costes Indirectos 6,000 178,03 10,68

TOTAL POR ud ............: 188,71
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040107 m3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre
guías a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 1,000 77,00 77,00
mq030 h Vibrador aguja ø30-50mm para hormigón 0,180 1,96 0,35
mo001 h Peón ordinario 0,200 16,46 3,29
% % Medios auxiliares 3,000 80,64 2,42

% Costes Indirectos 6,000 83,06 4,98

TOTAL POR m3 ............: 88,04

040108 ud REALIZACIÓN DE ARQUETON DE REGISTRO 4.50X2.30M

Realización de arqueta de gran dimensión (medidas interiores de arqueta de 4.50 de largo y 2.30 de ancho)  para
la instalación de reguladora de presión, contador y demás elementos, incluye demolición de pavimentos afectados,
excavación, hormigón de limpieza de nivelación, ejecución de solera de fondo, alzados de muros y losa de cierre
con hormigón ha25, armado con acero b500s, encofrados metálicos a dos caras, colocación de tapas d400 de
80x120cm para la resistencia de tráfico pesado, reposición de pavimentos afectados, ayudas manuales y
maquinaria necesaria y carga de residuos generados para su gestión, totalmente ejecutada.

0104 m2 Demolición mecánica pavimento aceras / hormigon 15,000 6,85 102,75
040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 13,000 4,14 53,82
040102 m3 Excavación zanja a mano ( 2 mts.) 2,000 25,18 50,36
0304 m3 Hormigón de limpieza HL-150/P/20 en rellenos 1,300 82,77 107,60
0308 m2 Encofrado alzado muros H.A. 59,000 23,61 1.392,99
0306 m3 HA-25/P/25/XC2 puesto en obra 11,500 107,17 1.232,46
0307 Kg Acero B500S 800,000 1,57 1.256,00
SISA39bcX12 Ud Pate prefab ac. galv 250x320mm 10,000 6,82 68,20
SISA41D80X12 Ud Marco-tapa cuadrada D400 80x120 4,000 869,54 3.478,16
mo005 h Oficial 1ª 36,000 17,24 620,64
mo003 h Ayudante 36,000 16,94 609,84
% % Medios auxiliares 2,000 8.972,82 179,46

% Costes Indirectos 6,000 9.152,28 549,14

TOTAL POR ud ............: 9.701,42

040201 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según
norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por
una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja sobre cama de arena, pruebas de presión, colocación de cinta de señalización de
atención tubería de agua potable, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc.
Medida la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

mo005 h Oficial 1ª 0,120 17,24 2,07
mo001 h Peón ordinario 0,120 16,46 1,98
P10003 Ml Tubería fund. dúctil Ø200 mm "clase 40" 1,100 52,30 57,53
mt123b ml Cinta de atención ubería de agua potable 1,050 0,25 0,26
% % Medios auxiliares 2,000 61,84 1,24

% Costes Indirectos 6,000 63,08 3,78

TOTAL POR m ............: 66,86
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040202 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 150 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 150 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según
norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por
una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja de 0.60 m sobre cama de arena, pruebas de presión, colocación de cinta de
señalización de atención tubería de agua potabl, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, codos, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

mo005 h Oficial 1ª 0,120 17,24 2,07
mo001 h Peón ordinario 0,120 16,46 1,98
P10002 Ml Tubería fund. dúctil Ø150 mm "clase 40" 1,100 37,20 40,92
mt123b ml Cinta de atención ubería de agua potable 1,050 0,25 0,26
% % Medios auxiliares 2,000 45,23 0,90

% Costes Indirectos 6,000 46,13 2,77

TOTAL POR m ............: 48,90

040203 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según
norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por
una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja de 0.60 m sobre cama de arena, pruebas de presión, colocación de cinta de
señalización de atención tubería de agua potable,incluso p.p. De pérdidas por conexiones, codos, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

mo005 h Oficial 1ª 0,120 17,24 2,07
mo001 h Peón ordinario 0,120 16,46 1,98
P10001 Ml Tubería fund. dúctil Ø100 mm "clase 40" 1,100 24,93 27,42
mt123b ml Cinta de atención ubería de agua potable 1,050 0,25 0,26
% % Medios auxiliares 2,000 31,73 0,63

% Costes Indirectos 6,000 32,36 1,94

TOTAL POR m ............: 34,30

040204 ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200 MM

Ud. Válvula de compuerta b-b de 200 mm. Diámetro de fundición dúctil y presiones pn-16 con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro,
instalada y probada.

mo001 h Peón ordinario 0,700 16,46 11,52
mo005 h Oficial 1ª 0,700 17,24 12,07
P10023 Ud Válvula compuerta B-B Ø 200 PN-16 1,000 475,00 475,00
% % Medios auxiliares 2,000 498,59 9,97

% Costes Indirectos 6,000 508,56 30,51

TOTAL POR ud ............: 539,07

040205 ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 150MM

Ud. Válvula de compuerta b-b de 150 mm. Diámetro en fundición dúctil y presiones pn-16 con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra en acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro,
instalada y probada.

mo001 h Peón ordinario 0,700 16,46 11,52
mo005 h Oficial 1ª 0,700 17,24 12,07
P10022 Ud Válvula compuerta B-B Ø 150 PN-16 1,000 265,00 265,00
% % Medios auxiliares 2,000 288,59 5,77

% Costes Indirectos 6,000 294,36 17,66

TOTAL POR ud ............: 312,02
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040206 ud VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM

Ud. Válvula de compuerta b-b de 100 mm. Diámetro en fundición ductil pn-10/16 con cierre elástico recubrierto con
epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y probada.

mo001 h Peón ordinario 0,700 16,46 11,52
mo005 h Oficial 1ª 0,700 17,24 12,07
P10020 Ud Válvula compuerta B-B Ø 80/100 PN-16 1,000 150,80 150,80
% % Medios auxiliares 2,000 174,39 3,49

% Costes Indirectos 6,000 177,88 10,67

TOTAL POR ud ............: 188,55

040207 ud EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 100 MM B-E

Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p
de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

SIN DESCOMPOSICION 85,61
% Costes Indirectos 6,000 85,61 5,14

TOTAL POR ud ............: 90,75

040208 ud EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 MM B-E

Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p
de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

SIN DESCOMPOSICION 122,40
% Costes Indirectos 6,000 122,40 7,34

TOTAL POR ud ............: 129,74

040209 ud EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 200 MM B-E

Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p
de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

SIN DESCOMPOSICION 178,85
% Costes Indirectos 6,000 178,85 10,73

TOTAL POR ud ............: 189,58

040210 ud T BOCAS IGUALES B-B Ø 200 MM

Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:200 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

mo001 h Peón ordinario 0,800 16,46 13,17
mo005 h Oficial 1ª 0,800 17,24 13,79
P1062_1 Ud T bocas iguales B-B 200 1,000 259,52 259,52
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,250 77,00 19,25
% % Medios auxiliares 2,000 305,73 6,11

% Costes Indirectos 6,000 311,84 18,71

TOTAL POR ud ............: 330,55

040211 ud T BOCAS DES. B-B 200/150 MM

Ud. Unión "te" bocas desiguales b-b d:200/150 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

mo001 h Peón ordinario 0,800 16,46 13,17
mo005 h Oficial 1ª 0,800 17,24 13,79
P1062 Ud T bocas dguales B-B 200-150 1,000 259,52 259,52
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,250 77,00 19,25
% % Medios auxiliares 2,000 305,73 6,11

% Costes Indirectos 6,000 311,84 18,71

TOTAL POR ud ............: 330,55
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040212 ud T BOCAS IGUALES B-B Ø D:150 MM

Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:150 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

mo001 h Peón ordinario 0,800 16,46 13,17
mo005 h Oficial 1ª 0,800 17,24 13,79
P1061_0 Ud T bocas iguales B-B Ø 150 1,000 152,82 152,82
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,250 77,00 19,25
% % Medios auxiliares 2,000 199,03 3,98

% Costes Indirectos 6,000 203,01 12,18

TOTAL POR ud ............: 215,19

040213 ud T BOCAS DES. B-B 200-150/100/50 MM

Ud. Unión "te" bocas desiguales b-b d:200-150/100 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

mo001 h Peón ordinario 0,800 16,46 13,17
mo005 h Oficial 1ª 0,800 17,24 13,79
P1061 Ud T bocas dguales B-B 200-150/100 1,000 152,82 152,82
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,250 77,00 19,25
% % Medios auxiliares 2,000 199,03 3,98

% Costes Indirectos 6,000 203,01 12,18

TOTAL POR ud ............: 215,19

040214 ud CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:200/150-100 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y
pruebas.

mo001 h Peón ordinario 0,800 16,46 13,17
mo005 h Oficial 1ª 0,400 17,24 6,90
P1072 Ud Cono red.conc.B-B Ø 200/150-100 1,000 122,79 122,79
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,250 77,00 19,25
% % Medios auxiliares 2,000 162,11 3,24

% Costes Indirectos 6,000 165,35 9,92

TOTAL POR ud ............: 175,27

040215 ud CONO RED.CONC. B-B Ø 150/100

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:150/100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

mo001 h Peón ordinario 0,800 16,46 13,17
mo005 h Oficial 1ª 0,400 17,24 6,90
P1071 Ud Cono red.concen.B-B Ø 150/100 1,000 76,77 76,77
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,250 77,00 19,25
% % Medios auxiliares 2,000 116,09 2,32

% Costes Indirectos 6,000 118,41 7,10

TOTAL POR ud ............: 125,51

040216 ud BRIDA CIEGA Ø 200 MM.

Ud. Brida ciega d:200 mm. Para presiones pn-16, incluye el suministro, anclaje con hormigón hm-17,5, tornillería
en acero dracometizado, instalación y pruebas. Medida la unidad instalada.

mo001 h Peón ordinario 0,600 16,46 9,88
mo005 h Oficial 1ª 0,250 17,24 4,31
P1082_1 Ud Brida ciega fundición Ø 200 mm. 1,000 31,71 31,71
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,200 77,00 15,40
% % Medios auxiliares 2,000 61,30 1,23

% Costes Indirectos 6,000 62,53 3,75

TOTAL POR ud ............: 66,28
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040217 ud HIDRANTE TIPO BARCELONA

Boca de incendios de 80 mm de diametro, con racor tipo barcelona, con cuerpo de fundición y válvula de clapeta,
incluso p.p. De junta, transporte y colocación, te de derivación con reducción, codo, válvula de corte, carrete con
bridas orientables a pn16, anclaje de hormigón en masa, arqueta de fundición y tapa.

T06DB080 Ud Boca rieg./incend. arqueta blindada 16 ATM D=80 mm 1,000 353,94 353,94
T06VC080 Ud Válvula compuerta BB PN.16 ATM D.80 mm 1,000 104,00 104,00
T06DBPE1 Ud Piezas especiales para conexión a red 1,000 57,81 57,81
T06AT150150 UD Te BBB j.ex. D:150-(60/150)-150 mm 1,000 145,21 145,21
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,500 77,00 38,50
mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
mo002 h Peón especializado 1,000 16,75 16,75
% % Medios auxiliares 2,000 733,45 14,67

% Costes Indirectos 6,000 748,12 44,89

TOTAL POR ud ............: 793,01

040302 ud ENTRONQUE RED D<=200

Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberias de d<=200 mm, trabajos de descubrimiento de
la conducción existente, codos, maniobras de cierre y realimentacion a los sectores afectados.

mo005 h Oficial 1ª 8,000 17,24 137,92
mo002 h Peón especializado 7,000 16,75 117,25
T06DBPE1 Ud Piezas especiales para conexión a red 3,000 57,81 173,43
% % Medios auxiliares 6,000 428,60 25,72

% Costes Indirectos 6,000 454,32 27,26

TOTAL POR ud ............: 481,58

040303 ud BRIDA UNIVERSAL Ø 200 MM. GRAN TOLERANCIA

Ud. Brida-universal d:200 mm. Gran tolerancia pn-16, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

mo003 h Ayudante 0,720 16,94 12,20
mo005 h Oficial 1ª 0,720 17,24 12,41
P1209y Ud Brida unión universal Ø200 mm gran tolerancia 1,000 225,00 225,00
M002700 h. Camión-grúa autoportante 0,150 35,00 5,25
% % Medios auxiliares 2,000 254,86 5,10

% Costes Indirectos 6,000 259,96 15,60

TOTAL POR ud ............: 275,56

040304 ud UNIÓN UNIVERSAL G.T. FD DN 80-100 MM Ø MÍN. Y MÁX. 85-102 Y 108-128 MM

Unión universal de gran tolerancia de fundición dúctil de diámetro nominal 80-100 mm, para diámetros mínimos y
máximos de 85-102 y 108-128 mm, incluso p/p de tornillería, transporte y colocación.

SIN DESCOMPOSICION 123,53
% Costes Indirectos 6,000 123,53 7,41

TOTAL POR ud ............: 130,94

040306 ud CARRETE PASAMUROS 200 PN 16

Carrete pasamuros de 200mm de diámetro nominal y pn16, de fundición dúctil, unión brida - brida incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Conforme a normas une-en 545 e iso 2.531.

CARRETE200P UD Carrete pasamuros 200mm 1,000 165,00 165,00
TORN12x28 UD Tornillería 12x23/28 mm 1,000 60,00 60,00
mo005fo H Oficial 1ª fontanero 0,750 17,24 12,93
mo003fo H Ayudante fontanero 0,750 16,94 12,71
% % Medios auxiliares 6,000 250,64 15,04

% Costes Indirectos 6,000 265,68 15,94

TOTAL POR ud ............: 281,62
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040307 ud CARRETE PASAMUROS 100 PN 16

Carrete pasamuros de 100mm de diámetro nominal y pn16, de fundición dúctil, unión brida - brida incluso p/p de
junta, tornillería, transporte y colocación. Conforme a normas une-en 545 e iso 2.531.

CARRETE100P UD Carrete pasamuros 100mm 1,000 115,00 115,00
TORN12x28 UD Tornillería 12x23/28 mm 1,000 60,00 60,00
mo005fo H Oficial 1ª fontanero 0,750 17,24 12,93
mo003fo H Ayudante fontanero 0,750 16,94 12,71
% % Medios auxiliares 6,000 200,64 12,04

% Costes Indirectos 6,000 212,68 12,76

TOTAL POR ud ............: 225,44

040308 Ml MARCO HORMIGÓN ARMADO 4,00X2,50X1,25M H = 1,00M + UIC-71

Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones interiores de 4,00x2,50m, con una longitud útil de
1,25m, con union entre ellos machihembrada, espesor de 30cm en dintel/solera y 25cm en hastíales, fabricado
según norma une en 14844, estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del dintel de 1m,
considerando tambien la carga móvil debida al tráfico móvil uic-71, suministro y colocación sobre base de
hormigón en fondo de excavación con retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada, incluso extensión de
cama de arena de nivelación previa si fuera necesario y ayudas manuales.

mo005 h Oficial 1ª 0,470 17,24 8,10
mo001 h Peón ordinario 0,470 16,46 7,74
P1477cb m Marco prefabricado de 4.00x2.50m UIC-71 1,000 1.196,87 1.196,87
M0250 h Grua hidráulica telescp.50 T. 0,470 110,00 51,70
mt093 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 0,170 5,68 0,97
% % Medios auxiliares 2,000 1.265,38 25,31

% Costes Indirectos 6,000 1.290,69 77,44

TOTAL POR Ml ............: 1.368,13

040310 ud CARRETE 200MM PN 16

Suministro e instalación de carrete 150mm de diámetro nominal y pn16, de fundición dúctil, de 1m de longitud,
unión brida - brida incluso p/p de junta, tornillería , transporte y colocación.

CARRETE200 UD CARRETE 200MM 1,000 254,00 254,00
TORN8x19 UD Tornillería 8x19 mm 1,000 32,00 32,00
mo005fo H Oficial 1ª fontanero 0,750 17,24 12,93
mo003fo H Ayudante fontanero 0,750 16,94 12,71
% % Medios auxiliares 3,000 311,64 9,35

% Costes Indirectos 6,000 320,99 19,26

TOTAL POR ud ............: 340,25

040312 ud VENTOSA TRIPLE EFECTO ARI D-050C DN=50

Suministro e instalacion ventosa triple efecto ari d-050c dn=50 mm con envoltura metalica de proteccion del
componente de purga, para valvula de 16 bar, conexion brida y revestimiento epoxy adherido por fusion (fbe)
conforme a din 30677-2

ventosa125 ud VENTOSA TRIPLE EFECTO ARI D-050C 1,000 578,24 578,24
mo005fo H Oficial 1ª fontanero 0,400 17,24 6,90
mo003fo H Ayudante fontanero 0,400 16,94 6,78
% % Medios auxiliares 2,000 591,92 11,84

% Costes Indirectos 6,000 603,76 36,23

TOTAL POR ud ............: 639,99
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040313 ud VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO AVK D=50 MM PN=16 BAR

Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre elástico,de diametro 50 mm,
pn=16 bar, de fundicion, marca avk, con eje de acero inoxidable con capuchón, y revestimiento interior y exterior
de epoxi min.250u, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, completamente instalada. Conforme en558
s.14 (f4)
Incluye: montaje, conexionado, tornilleria, juntas, accesorios y comprobación de su correcto funcionamiento.
No incluye: bridas ni dado de anclaje

V50FDAVK UD Valvula compuerta AVK cierre elastico D=50 1,000 140,00 140,00
TORN4x19 UD Tornillería 4x19 mm 1,000 20,00 20,00
mo005fo H Oficial 1ª fontanero 1,300 17,24 22,41
mo003fo H Ayudante fontanero 1,300 16,94 22,02
% % Medios auxiliares 4,000 204,43 8,18

% Costes Indirectos 6,000 212,61 12,76

TOTAL POR ud ............: 225,37

040314 ud SUMINISTRO VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 200 MM PN16 Y FILTRO DE PASO

Suministro e instalacion de válvula reductora y estabilizadora de presión aguas abajo dn150 pn16 modelo cla-val
serie nge 90-01 dn200 pn10/16, rango de regulación estandard del piloto crd: 1,4-7,2 bar, rangos disponibles
0,1-0,5 bar, 0,1-2,1 bar, 1-5,3 bar, 1,4-7,2 bar, 2,1-21 bar, 1 x cv válvula de control de velocidad de cierre,
ndicador de posición presurizado x101 con purgador manual, 2 x manómetros entrada/salida, tubos y racores gs
fix en ss316, filtro de paso recto con tapa de registro superior, modelo cla-val serie aqua 90-501 dn150 pn10/16,
purgador manual y tapones laterales roscados con cuerpo en fundición dúctil, tornillería en acero inoxidable,

R-NGE-090150 UD Valvula reductora de presion d=200 1,000 1.785,00 1.785,00
TORN12x28 UD Tornillería 12x23/28 mm 1,000 60,00 60,00
R-FT-000200 ud Filtro de paso recto con tapa de registro superior DN200 PN16 1,000 415,00 415,00
mo005fo H Oficial 1ª fontanero 2,000 17,24 34,48
mo003fo H Ayudante fontanero 2,000 16,94 33,88
% % Medios auxiliares 2,000 2.328,36 46,57

% Costes Indirectos 6,000 2.374,93 142,50

TOTAL POR ud ............: 2.517,43

040315 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE DESMONTAJE DE 200

Suministro e instalación de carrete de desmontaje de 200 de diametro, incluso tornillos, juntas y mano de obra
para su colocación.

carrD150 UD Carrete anclaje fundicion d=200 1,000 350,00 350,00
mo005fo H Oficial 1ª fontanero 0,700 17,24 12,07
mo003fo H Ayudante fontanero 0,700 16,94 11,86
TORN8x23 UD Tornillería 8x23 mm 1,000 50,00 50,00
% % Medios auxiliares 2,000 423,93 8,48

% Costes Indirectos 6,000 432,41 25,94

TOTAL POR ud ............: 458,35

040316 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAUDALÍMETRO 200MM

Suministro, instalación y puesta en marcha de sensor de caudal electromagnético operado por batería, con brida,
diámetro de dn 25 a dn 1200 (de 1" a 48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de líquidos
(conductores) para aplicaciones de agua en los sectores de captación, distribución, facturación de consumos y
riego. . Diámetro nominal: dn 200 / qmx 629 m3/h(m3), 6 inch / qmx 2769 gpm(gx100)  / qmx 15.12 ml/d(ml) norma
de brida y presión nominal: en 1092-1: pn 16 (dn 50...1200 (2"...48")) revestimiento de epdm y electrodos hastelloy,
revestimiento resistente a la corrosión la categoría c4 calibración: estándar +/- 0,4 % del valor de medida +/- 2
mm/s versión regional específica: europa (m3, m3/h, 50 hz) tipo de transmisor y montaje: versión básica separada,
cable fijo do - 10 m (32.8) en el sensor con conectores ip68/nema6p de 6 polos interface de transferencia: ningún
módulo de comunicación adicional instalado alimentación: batería interna incorporada

7ME6810-4HC31-1… UD Caudalimetro electromagnetico 200 1,000 2.655,00 2.655,00
mo005fo H Oficial 1ª fontanero 2,000 17,24 34,48
mo003fo H Ayudante fontanero 2,000 16,94 33,88
% % Medios auxiliares 2,000 2.723,36 54,47

% Costes Indirectos 6,000 2.777,83 166,67

TOTAL POR ud ............: 2.944,50
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040317 ud EQUIPO DE TELEMETRÍA PARA CAUDALÍMETROS

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de equipo de telemetría para caudalímetros formado por los
siguientes elementos:
- Plataforma multicanal autónoma con registro y envío de datos y capacidad de hasta 4 entradas digitales, 2 de
presión, 1 modbus y salida digital (configuración 2p+4q con carcasa metálica ip68, 4x canal digital, 2x
transductores de presión interno en altas prestaciones 25 hz, almacenamiento de datos y doble intervalo de
registro, funcionalidad lógica programable de intervalo de registro y envío de datos, funcionalidad monitorización
transitorios presión con envío de datos/alarmas, módem interno estándar sms/gsm/gprs/m2m, transmisión
automática de datos a servidor web y alarmas móvil por email y sms, batería d elitio con autonomía típica superior
a 5 años, entrada auxiliar de alimentación externa)
- Antena v-torch 2g/3g fme con cableado
- Conector militar 4 pin con cable soldado
- Enchufe rápido de presión hembra
- Manguera espiral con enchufe rápido para toma de presión.
Totalmente instalado, incluso toda la obra civil necesaria.

mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
mo005el H Oficial 1ª electricidad 3,000 17,24 51,72
mo003el H Ayundante electricista 3,000 16,94 50,82
telem02 ud Equipo telemetría 1,000 1.192,00 1.192,00
% % Medios auxiliares 4,000 1.311,78 52,47

% Costes Indirectos 6,000 1.364,25 81,86

TOTAL POR ud ............: 1.446,11

040401 ud LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introduccion de agua a presion a la red, para provocar el
arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no
inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red.

mt987 ud Limpieza de conducciones de agua potable con bomba a pre… 4,000 1.700,00 6.800,00
mo002 h Peón especializado 8,000 16,75 134,00
mo005 h Oficial 1ª 8,000 17,24 137,92
% % Medios auxiliares 3,000 7.071,92 212,16

% Costes Indirectos 6,000 7.284,08 437,04

TOTAL POR ud ............: 7.721,12

040402 ud DESINFECCIÓN DE TUBERIAS DE AGUA

Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito,o bien otro compuesto que sea admisible
sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislacion vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia
organica, comprobada mediante sucesivos analisis del cloro residual, asi como la posterior eliminacion del mismo
y puesta en servicio de la conduccion.

mt654 ud Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro y an… 6,000 1.700,00 10.200,00
mo005 h Oficial 1ª 8,000 17,24 137,92
mo001 h Peón ordinario 8,000 16,46 131,68
% % Medios auxiliares 3,000 10.469,60 314,09

% Costes Indirectos 6,000 10.783,69 647,02

TOTAL POR ud ............: 11.430,71

040403 ud EQUIPOS HINCA

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto para hinca de tubería de chapa de
acero de diámetro interior inferior a 1500 mm.

SIN DESCOMPOSICION 1.656,60
% Costes Indirectos 6,000 1.656,60 99,40

TOTAL POR ud ............: 1.756,00
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040404 ud POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL

Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad
de hasta 4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con carga de los productos sobre camión o contenedor,
entibación de la excavación con paneles metalicos, cajón o tablestacas, protección del talud existente en el
margen del camino con desmonte de tierras y ataluzamiento necesario y el recrecido de la protección de la
excavación hasta cota necesaria para evitar desprendimientos, adecuacion del terreno con preparación del foso de
ataque, incluso muro de reacción de hormigón armado de dimensiones indicadas en planos, ási como solera base
de hormigón en masa de 20cm de espesor, demolición del muro de reacción,relleno y compactación del foso de
ataque con material de préstamos autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de espesor, así como cuantos trabajos
sean necesarios para la correcta implantacion de la maquinaria. Unidad completa

0203 m3 Excavación mecánica en desmonte 48,000 5,32 255,36
0302 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m) 189,000 11,31 2.137,59
040103 m3 Relleno compactación zanja tierras excavación 189,000 7,26 1.372,14
0603 m2 Entibación cuajada zanjas 58,000 13,77 798,66
040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I en losa o zanja 13,200 83,06 1.096,39
0306 m3 HA-25/P/25/XC2 puesto en obra 4,725 107,17 506,38
0307 Kg Acero B500S 283,500 1,57 445,10
0115 m3 Demolición O.F. Hormigón en masa, armado o de mampost… 6,000 27,96 167,76

% Costes Indirectos 6,000 6.779,38 406,76

TOTAL POR ud ............: 7.186,14

040405 m HINCA TUBERÍA ACERO Ø400MM

Tubería hincada de dn 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos
procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones
bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

HINCA4 Ml Hinca DN-400 cualquier terreno 1,000 450,00 450,00
TUB40 Ml Tub. chapa de acero Ø400mm y 10mm esp. 1,000 92,00 92,00
% % Medios auxiliares 2,000 542,00 10,84

% Costes Indirectos 6,000 552,84 33,17

TOTAL POR m ............: 586,01

040406 m TUBERÍA ACERO Ø400MM

Suministro y colocación de tubería de dn 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8%
del diámetro, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o
normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los
productos procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones
bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

mo005 h Oficial 1ª 1,500 17,24 25,86
mo001 h Peón ordinario 1,500 16,46 24,69
TUB40 Ml Tub. chapa de acero Ø400mm y 10mm esp. 1,000 92,00 92,00
% % Medios auxiliares 2,000 142,55 2,85

% Costes Indirectos 6,000 145,40 8,72

TOTAL POR m ............: 154,12

040407 ud ACOMETIDA AGUA POTABLE

Acometida definitiva de agua potable, de polietileno, en obras de canalizacion, con collarín de toma de fd de 1",
reducción de latón de 1" a 3/4", machón latón de 3/4", 2 válvulas de esfera de 3/4" una de ellas con llave
cuadrada, enlaces y codo deca de 3/4", prolongación de tubería de pead de 3/4", incluso arqueta de registro y
marco y tapa de fundición de 30x30, totalmente montada según planos de detalle adjuntos en proyecto.

SIN DESCOMPOSICION 320,72
% Costes Indirectos 6,000 320,72 19,24

TOTAL POR ud ............: 339,96
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050101 PA BYPASS PROVISIONAL

Derivaciones (by-pass) de los efluentes que circulen por los tramos a sustituir durante el tiempo que duren los
trabajos de ejecución de los nuevos colectores, incluidos los aportes de las diferentes acometidas que vierten
directamente a cada uno de los tramos. Se incluyen las obras de captación necesarias, suministro y colocación
electrobombas sumergibles y sus conexiones eléctricas, conducciones, piezas de enlace, acondicionamiento de
puntos de vertido y mantenimiento de la instalación durante la ejecución de las obras.

Z16006 Ud Sin descomposición 1,000 15.000,00 15.000,00
% % Medios auxiliares 3,000 15.000,00 450,00

% Costes Indirectos 6,000 15.450,00 927,00

TOTAL POR PA ............: 16.377,00

0509 m TUBERÍA DE FD DN 700MM CLASE C30 PARA AGUA REGENERADA

Tubería de fundición dúctil para agua regenerada tipo urbital o equivalente dn 600 mm y clase de presión c 30
según norma une en 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico con
99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura epoxi de color morado de espesor medio no inferior a 70 µm y
revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento
empleado es conforme a la norma une en 197-1:2000, con marcado ce, que garantiza una elevada durabilidad .
Unión automática flexible tipo standard mediante junta de elastómero en epdm bilabial según norma une en
681-1:1996, con una desviación angular máxima de 4°. Incluye suministro a pie de obra, p/p de junta, colocado en
el fondo de la zanja sobre cama de asiento. P.p. De pruebas de presión y estanqueidad, según criterio de la
dirección facultativa.

mo005fo H Oficial 1ª fontanero 0,400 17,24 6,90
mo003fo H Ayudante fontanero 0,600 16,94 10,16
PPAMSSB60G60A… m Tubería de FD DN 700mm clase C30 tipo URBITAL 1,000 435,00 435,00
mq010 h Camión grúa 0,400 40,00 16,00
% % Medios auxiliares 1,500 468,06 7,02

% Costes Indirectos 6,000 475,08 28,50

TOTAL POR m ............: 503,58

0510 ud CODO FD 700MM

Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, c 30, dn 700 mm, ángulo 90° (1/4), conforme a
norma une-en 545 o une-en 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
incluso colocación, anclaje de hormigón armado, juntas elastoméricas de estanquidad en epdm, medios auxiliares
y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

SIN DESCOMPOSICION 4.009,43
% Costes Indirectos 6,000 4.009,43 240,57

TOTAL POR ud ............: 4.250,00

0511 ud MANGUITO DE UNIÓN TIPO ARPOLL ACERO INOX ANCHO 200MM

Suministro y colocación de union flexible con anclaje axial tipo arpoll de hermetica o equivalente en acero inox 304
serie 2000 con doble cierre, tornillos en acero inoxidable 304 con baño de cinc antigripaje y banda de
estanqueidad en epdm, de 200mm. De ancho. Totalmente instalada, incluyendo p.p. De medios auxiliares.

mo005fo H Oficial 1ª fontanero 0,800 17,24 13,79
mo003fo H Ayudante fontanero 0,800 16,94 13,55
FIX-M 406 ud. Union arpoll 700 1,000 750,00 750,00
mq010 h Camión grúa 0,500 40,00 20,00
% % Medios auxiliares 1,500 797,34 11,96

% Costes Indirectos 6,000 809,30 48,56

TOTAL POR ud ............: 857,86
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0512 ud ENTRONQUE RED D=700

Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberias de d=200 mm, trabajos de descubrimiento de
la conducción existente, codos, maniobras de cierre y realimentacion a los sectores afectados.

mo005 h Oficial 1ª 15,000 17,24 258,60
mo002 h Peón especializado 15,000 16,75 251,25
T06DBPE1 Ud Piezas especiales para conexión a red 10,000 57,81 578,10
% % Medios auxiliares 6,000 1.087,95 65,28

% Costes Indirectos 6,000 1.153,23 69,19

TOTAL POR ud ............: 1.222,42

0516 m HINCA TUBERÍA ACERO Ø1000MM

Tubería hincada de dn 1000 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos
procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones
bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

HINCA10b Ml Hinca DN-1000 cualquier terreno 1,000 770,00 770,00
TUB100c Ml Tub. chapa de acero Ø1000mm 1,000 390,00 390,00
% % Medios auxiliares 2,000 1.160,00 23,20

% Costes Indirectos 6,000 1.183,20 70,99

TOTAL POR m ............: 1.254,19

0603 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS

Entibación cuajada en zanjas, a dos caras, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de hasta 3 m de
profundidad y 2,50m de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales
extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. De medios auxiliares, y proyecto de
diseño de entibación, así como todas las operaciones de montaje y desmontaje y p.p. De traslados, medición real
de superficie de zanja entibada.

mt109 m2 Panel entibación aluminio/acero i/arriostramientos 2,000 4,50 9,00
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,040 55,00 2,20
mq010 h Camión grúa 0,015 40,00 0,60
mo005 h Oficial 1ª 0,050 17,24 0,86
mo002 h Peón especializado 0,050 16,75 0,84
% % Medios auxiliares 2,000 13,50 0,27

% Costes Indirectos 6,000 13,77 0,83

TOTAL POR m2 ............: 14,60

0606 m TUBERÍA PVC SANEAM Ø 315 MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en
13476, diámetro nominal 315mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre
cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

mo001 h Peón ordinario 0,100 16,46 1,65
mo005 h Oficial 1ª 0,050 17,24 0,86
P1405 Ml Tubería PVC saneamiento Ø 315 mm 1,000 35,50 35,50
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,025 41,11 1,03
% % Medios auxiliares 2,000 39,04 0,78

% Costes Indirectos 6,000 39,82 2,39

TOTAL POR m ............: 42,21
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0607 m TUBERÍA PVC SANEAM Ø 400MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en
13476, diámetro nominal 400mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre
cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

mt048 ML. Tubería PVC saneamiento Ø 400 mm 1,000 60,01 60,01
mo005 h Oficial 1ª 0,045 17,24 0,78
mo002 h Peón especializado 0,090 16,75 1,51
mq010 h Camión grúa 0,050 40,00 2,00
mt049 kg Bote 1 kg lubricante 0,013 7,86 0,10
% % Medios auxiliares 2,000 64,40 1,29

% Costes Indirectos 6,000 65,69 3,94

TOTAL POR m ............: 69,63

0608 m TUBERÍA PVC SANEAM Ø 630 MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en
13476, diámetro nominal 630mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre
cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

mo001 h Peón ordinario 0,041 16,46 0,67
mo005 h Oficial 1ª 0,041 17,24 0,71
P1403_0 Ml Tubería PVC saneamiento Ø 630 mm 1,050 127,00 133,35
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,010 41,11 0,41
% % Medios auxiliares 2,000 135,14 2,70

% Costes Indirectos 6,000 137,84 8,27

TOTAL POR m ............: 146,11

0609 ud POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=2.5

Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de hormigón en masa hm-17,5 de 1,00 m. De diámetro
interior y 2,5 m. De profundidad media, formado por solera de 20 cm. De espesor y alzado de hormigón en masa
hasta la clave superior del tubo, prolongación a base de anillos prefabricados de hormigón de 18 cm. De espesor
mínimoy cono prefabricado de hormigón, hormigón elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, enlucido
interior del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400 conforme norma une
en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y
leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones, incluso
excavación, relleno compactado al 97% del ensayo proctor modificado.

mo001 h Peón ordinario 2,000 16,46 32,92
mo005 h Oficial 1ª 2,000 17,24 34,48
mq010 h Camión grúa 1,000 40,00 40,00
P1320 Ud Anillo hormigón prefabricado Ø 1000/500 3,000 33,94 101,82
040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 6,000 4,14 24,84
040103 m3 Relleno compactación zanja tierras excavación 3,300 7,26 23,96
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 2,500 77,00 192,50
P1321 Ud Cono hormigón prefabricado 1000/600x600 1,000 43,08 43,08
AUXE0118 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3 9,000 11,57 104,13
P1820 Ud Tapa y cerco fundición dúctil Ø 600 mm D-400 1,000 135,00 135,00
% % Medios auxiliares 2,000 732,73 14,65

% Costes Indirectos 6,000 747,38 44,84

TOTAL POR ud ............: 792,22
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0610 ud ACOMETIDA SANEAM COMPLETA

Ud. Acometida de saneamiento de pvc estructurado une-en-1401-1 de 200 mm de diámetro de 6 m. De longitud
media instalada en zanja a 2 m. De profundidad media, registro formado por trampillón tipo pera de avk o similar
formada por una unión en t de pvc de 200/160 mm. Con salida vertical con tubo de pvc une-en-1401-1 de 160 mm.
De diámetro para alojar el trampillón tipo pera con tapa de fundición dúctil con leyenda, incluye la excavación,
colocación y hormigonado de la acometida con hormigón hm-17,5 incluso la conexión a la acometida existente y
de la conducción de 200 mm al colector de pvc o pozo de registro.

mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
mo001 h Peón ordinario 2,000 16,46 32,92
P1407 Ml Tub. PVC Ø 200 mm. UNE-EN-1401 6,000 7,70 46,20
mt093 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 1,200 5,68 6,82
P1415 Ud Unión T 200/160 mm 1,000 34,18 34,18
P1414 Ud Trampillón tipo PERA 1,000 39,62 39,62
P20161 Ud Codo PVC 90º 160/200 mm. 1,000 18,59 18,59
P2018 Ud Junta 1,000 11,88 11,88
P1408 Ml Tub. PVC Ø 160 mm. UNE-EN-1401 1,500 4,59 6,89
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,500 41,11 20,56
Q251 h Rodillo vibr. duplex 7,20 CV. 0,500 8,10 4,05
% % Medios auxiliares 2,000 238,95 4,78

% Costes Indirectos 6,000 243,73 14,62

TOTAL POR ud ............: 258,35

0611 m INSPECCION E INFORME INTERIOR COLECTOR CON CAMARA TV

Inspeccion e informe interior colector con camara tv

SIN DESCOMPOSICION 1,89
% Costes Indirectos 6,000 1,89 0,11

TOTAL POR m ............: 2,00

0614 m HINCA TUBERÍA ACERO Ø600MM

Tubería hincada de dn 600 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos
procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones
bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

HINCA5 Ml Hinca DN-600 cualquier terreno 1,000 540,00 540,00
TUB60 Ml Tub. chapa de acero Ø600mm y 10mm esp. 1,000 138,00 138,00
% % Medios auxiliares 2,000 678,00 13,56

% Costes Indirectos 6,000 691,56 41,49

TOTAL POR m ............: 733,05

0615 m HINCA TUBERÍA ACERO Ø900MM

Tubería hincada de dn 900 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos
procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones
bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

HINCA9b Ml Hinca DN-900 cualquier terreno 1,000 700,00 700,00
TUB90 Ml Tub. chapa de acero Ø900mm 1,000 325,00 325,00
% % Medios auxiliares 2,000 1.025,00 20,50

% Costes Indirectos 6,000 1.045,50 62,73

TOTAL POR m ............: 1.108,23

0616 PA PARTIDA ALZADA CONEXIÓN A RED EXISTENTE

Partida alzada a justificar de conexión a red existente

SIN DESCOMPOSICION 780,00
% Costes Indirectos 6,000 780,00 46,80

TOTAL POR PA ............: 826,80
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0704 m TUBERÍA PVC SANEAM Ø 800 MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en
13476, diámetro nominal 800mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre
cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

mo001 h Peón ordinario 0,050 16,46 0,82
mo005 h Oficial 1ª 0,050 17,24 0,86
P1403_1 Ml Tub. PVC saneam Ø 800 mm 1,000 225,00 225,00
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,010 41,11 0,41
% % Medios auxiliares 2,000 227,09 4,54

% Costes Indirectos 6,000 231,63 13,90

TOTAL POR m ............: 245,53

0706 m TUBERÍA PVC SANEAM Ø 500 MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en 1347,
diámetro nominal 500mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el correspondiente
certificado aenor, unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena,
lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

mo001 h Peón ordinario 0,030 16,46 0,49
mo005 h Oficial 1ª 0,030 17,24 0,52
P1403 Ml Tub. PVC saneam Ø 500 mm. 1,050 112,31 117,93
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,010 41,11 0,41
% % Medios auxiliares 2,000 119,35 2,39

% Costes Indirectos 6,000 121,74 7,30

TOTAL POR m ............: 129,04

0709 m3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRÉSTAMOS

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados,
incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al
100% del ensayo proctor modificado medido en perfil compactado.

mo001 h Peón ordinario 0,010 16,46 0,16
P0009 M3 Tierras selecionadas préstamos 1,250 7,65 9,56
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,105 55,00 5,78
mq009 h Camión transporte 0,020 35,04 0,70
Q251 h Rodillo vibr. duplex 7,20 CV. 0,001 8,10 0,01
% % Medios auxiliares 3,000 16,21 0,49

% Costes Indirectos 6,000 16,70 1,00

TOTAL POR m3 ............: 17,70
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0711 ud POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=3.5M

Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de hormigón en masa hm-17,5 de 1,00 m. De diámetro
interior y 3,5 m. De profundidad media, formado por solera de 20 cm. De espesor y alzado de hormigón en masa
hasta la clave superior del tubo, prolongación a base de anillos prefabricados de hormigón de 18 cm. De espesor
mínimoy cono prefabricado de hormigón, hormigón elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, enlucido
interior del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400 conforme norma une
en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta elástica incorporada al marco, con escudo y
leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y conexiones, incluso
excavación, relleno compactado al 97% del ensayo proctor modificado y transporte de tierras a vertedero.medida
la unidad real ejecutada.

mo001 h Peón ordinario 2,000 16,46 32,92
mo005 h Oficial 1ª 2,000 17,24 34,48
mq010 h Camión grúa 1,000 40,00 40,00
040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 8,000 4,14 33,12
040103 m3 Relleno compactación zanja tierras excavación 4,300 7,26 31,22
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 4,000 77,00 308,00
P1320 Ud Anillo hormigón prefabricado Ø 1000/500 4,000 33,94 135,76
P1321 Ud Cono hormigón prefabricado 1000/600x600 1,000 43,08 43,08
AUXE0118 M2 Enfoscado y bruñido mortero 1:3 9,000 11,57 104,13
P1820 Ud Tapa y cerco fundición dúctil Ø 600 mm D-400 1,000 135,00 135,00
% % Medios auxiliares 2,000 897,71 17,95

% Costes Indirectos 6,000 915,66 54,94

TOTAL POR ud ............: 970,60

0712 m RAMAL DE ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC D16CM. RIG=0,08 KG/CM2

Ramal de alcantarilla tubular de 160cm de diámetro de pvc estructuras de 0,08 kg/cm2 de rigidez circunferencial y
junta elástica según normativa, conectado a colector principal mediante injerto click de taladro circular, dotado de
fijación a tubo mediante doble resorte de bloqueo, instalada a una profundidad media de 1.5m, incluso excavación,
colocación, relleno, compactación de zanja, carga y transporte y p.p. De piezas especiales para conexión a
desagüe.

040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 0,800 4,14 3,31
040103 m3 Relleno compactación zanja tierras excavación 0,650 7,26 4,72
1702 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel I 0,163 3,74 0,61
P2021 Ud Injerto Click 1,000 19,54 19,54
P1408 Ml Tub. PVC Ø 160 mm. UNE-EN-1401 1,000 4,59 4,59
mt093 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 1,000 5,68 5,68
mo001 h Peón ordinario 0,080 16,46 1,32
% % Medios auxiliares 2,000 39,77 0,80

% Costes Indirectos 6,000 40,57 2,43

TOTAL POR m ............: 43,00

0713 ud IMBORNAL SENCILLO 75X50X90

Ud. Imbornal rejilla de 75x50cm de medida interior y 90cm de profundidad media, formado por solera y alzado de
hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, rejilla y
cerco de fundición dúctil de 50x75 cm clase d-400 conforme norma une en-124 modelo maremagnum o
equivalente, incluso p.p de conexiones, excavación, relleno. Medida la unidad terminada.

mo001 h Peón ordinario 4,000 16,46 65,84
mo005 h Oficial 1ª 4,000 17,24 68,96
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,600 77,00 46,20
E01902 M2 Encofrado y descofrado md. peq. obras de fábrica 2,000 10,20 20,40
P1812 Ud Rejilla y c.fud d.D-400/50x75 1,000 350,00 350,00
% % Medios auxiliares 2,000 551,40 11,03

% Costes Indirectos 6,000 562,43 33,75

TOTAL POR ud ............: 596,18
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080101 ud PARTIDA P/CONEX. ELÉCTRICAS EXTER. P/CUMPLIMIENTO DE CARTA DE CONDICIONES TECNICO-EC…

Partida para conexiones eléctricas exteriores para cumplimiento de carta de condiciones tecnico-economicas de
iberdrola para refuerzo, adecuación y adpatacion de la red de distribucion y tasas de supervision.

SIN DESCOMPOSICION 141.509,43
% Costes Indirectos 6,000 141.509,43 8.490,57

TOTAL POR ud ............: 150.000,00

080102 ud CELDA DE LÍNEA 630A SF6 TELEMANDO

Función modular de línea,  para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-l,  corte y aislamiento
íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a / icc=16ka.
Con mando motor. Incluye sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de tensión, 3xti
e indicador presencia tensión. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 8.183,05
% Costes Indirectos 6,000 8.183,05 490,98

TOTAL POR ud ............: 8.674,03

080103 ud CELDA DE LÍNEA: CGMCOSMOS-L

Celda de línea cgmcosmos-l. Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ormazabal, con las siguientes características:
 •Un = 24 kv
 •In = 400 a
 •Icc = 16 ka / 40 ka
 •Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
 •Mando: manual tipo b

Se incluyen el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

321 u CELDA CGMcosmos-L 1,000 7.710,00 7.710,00
mo005el H Oficial 1ª electricidad 1,000 17,24 17,24
mo003el H Ayundante electricista 1,000 16,94 16,94
% % Medios auxiliares 1,000 7.744,18 77,44

% Costes Indirectos 6,000 7.821,62 469,30

TOTAL POR ud ............: 8.290,92

080108 m TRITUBO PARA COMUNICACIONES

Suministro y tendido de tritubo en zanjas electricas para telemando y control de las instalaciones. Incluso parte
proporcional de uniones y conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de la canalización.

PIEC20aaT m Tritubo 3x40mm 1,000 6,68 6,68
mo005el H Oficial 1ª electricidad 0,070 17,24 1,21
mo001 h Peón ordinario 0,070 16,46 1,15
% % Medios auxiliares 6,000 9,04 0,54

% Costes Indirectos 6,000 9,58 0,57

TOTAL POR m ............: 10,15

080109 m CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE

Cinta de atención al cable

mo001 h Peón ordinario 0,010 16,46 0,16
mt123 ml Cinta de atención al cable 1,050 0,25 0,26
% % Medios auxiliares 2,000 0,42 0,01

% Costes Indirectos 6,000 0,43 0,03

TOTAL POR m ............: 0,46
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080110 m TUBO CG DP POLIOLEFINA (ROJO) ENTE 200MM 30%ACC

Suministro e instalación de tubo curvable de doble pared de poliolefina (rojo) para canalización enterrada de
200mm de diámetro nominal, con una resistencia a la compresión >450n y resistencia al impacto para uso normal,
no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalado sin incluir el cableado, según reglamento electrotécnico de
baja tensión 2002.

mo005el H Oficial 1ª electricidad 0,030 17,24 0,52
mo002 h Peón especializado 0,030 16,75 0,50
PIET.4ib m Tubo rojo doble pared ente 220mm 30%acc 1,050 6,99 7,34
% % Medios auxiliares 2,000 8,36 0,17

% Costes Indirectos 6,000 8,53 0,51

TOTAL POR m ............: 9,04

080111 m TB CORRU DB CAPA PE 160MM

Instalación de tubo de protección de pead, corrugado y doble pared, de diámetro exterior 160 mm, situado en
fondo de zanja, incluso parte proporcional de uniones.

SIN DESCOMPOSICION 3,48
% Costes Indirectos 6,000 3,48 0,21

TOTAL POR m ............: 3,69

080112 m CABLE TIPO HEPRZ1 3X400MM2 AL SECO

Cable tipo heprz1 3x400 mm2. Conductor de aluminio de aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20
kv. Tendido del cable, colocación y medios auxiliares. Totalmente instalado de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

PUEM.1d m Cable Al rígido HEPRZ1 12/20 KV 1x400 3,150 11,00 34,65
mo005el H Oficial 1ª electricidad 0,100 17,24 1,72
mo003el H Ayundante electricista 0,100 16,94 1,69
% % Medios auxiliares 1,000 38,06 0,38

% Costes Indirectos 6,000 38,44 2,31

TOTAL POR m ............: 40,75

080113 m CABLE TIPO HEPRZ1 3X240MM2 AL SECO

Cable tipo heprz1 3x240 mm2. Conductor de aluminio de aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20
kv. Tendido del cable, colocación y medios auxiliares. Totalmente instalado de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

SIN DESCOMPOSICION 32,33
% Costes Indirectos 6,000 32,33 1,94

TOTAL POR m ............: 34,27

080114 ud BOTELLAS TERM DE INTERIOR 400MM2

Botellas term de interior 400mm2. Kit de tres botellas terminales de interior para sf6 con conectores enchufables
simétricos , para cable de 400 mm2.

MTAG121b u BOTELLAS TERM DE INTERIOR 400mm2 1,000 774,00 774,00
mo005el H Oficial 1ª electricidad 1,073 17,24 18,50
mo003el H Ayundante electricista 1,073 16,94 18,18
% % Medios auxiliares 1,000 810,68 8,11

% Costes Indirectos 6,000 818,79 49,13

TOTAL POR ud ............: 867,92
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080115 ud BOTELLAS TERM DE INTERIOR 240MM2

Botellas term de interior 240mm2. Kit de tres botellas terminales de interior para sf6 con conectores enchufables
simétricos , para cable de 240 mm2.

SIN DESCOMPOSICION 442,20
% Costes Indirectos 6,000 442,20 26,53

TOTAL POR ud ............: 468,73

080116 ud TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase b-125 para arqueta de 70x70cm  de
dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.

mo001 h Peón ordinario 0,500 16,46 8,23
mo005 h Oficial 1ª 0,500 17,24 8,62
PUCA32ae u Tapa+marco fund B-125 arq 70X70mm 1,000 125,10 125,10
PBPM.1bb m³ Mto cto M-10 mec 0,050 60,79 3,04
% % Medios auxiliares 2,000 144,99 2,90

% Costes Indirectos 6,000 147,89 8,87

TOTAL POR ud ............: 156,76

080117 ud ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin fondo para registro de cables
subterráneos aislados de baja o media tensión de 100x100x125cm de dimensiones exteriores compuesta por un
módulo base de 100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y módulo de
suplementario de 10cm y 1 de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase b-125 según une-en 124 con
logotipo de la compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de la base de
hormigón hm-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de canalizaciones, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según ni-50.20.02 de i-de.

mo005 h Oficial 1ª 0,650 17,24 11,21
mo001 h Peón ordinario 1,650 16,46 27,16
MMMG.6a h Grúa autopropulsada 12T 0,300 57,33 17,20
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,196 77,00 15,09
PUEB.6d u Módulo base ET-600x1000cm arq pref 1,000 124,80 124,80
PUEB.6a u Módulo cabeza C-350x1000cm arq pref 1,000 70,72 70,72
PUEB.6b u Módulo suplem E1-100x1000cm arq pref 1,000 22,66 22,66
PUEB.6c u Módulo suplem E2-200x1000cm arq pref 1,000 45,36 45,36
% % Medios auxiliares 2,000 334,20 6,68

% Costes Indirectos 6,000 340,88 20,45

TOTAL POR ud ............: 361,33

080118 m2 REPOSICION D/PAVIMENTO DE CALZADA O ACERA, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL EXISTEN…

Reposicion del pavimento de calzada o acera que resulte afectado por la ejecución de zanja de conexión de
servicios, de las mismas caracteristicas que el pavimento previamente existente, perfectamente acabado.

SIN DESCOMPOSICION 27,17
% Costes Indirectos 6,000 27,17 1,63

TOTAL POR m2 ............: 28,80

080119 ud PROYECTOS DE LEGALIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEFINITIVA.

Proyectos de legalización, comprobación de cables, inspección organismo de control, elaboración de
documentación final de obra, incluso todos los gastos necesarios para la puesta en marcha definitiva de la
instalación.

SIN DESCOMPOSICION 11.669,12
% Costes Indirectos 6,000 11.669,12 700,15

TOTAL POR ud ............: 12.369,27
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080201 ud APOYO CELOSÍA C2000-12E. FÍN LÍNEA.

Apoyo metálico tipo celosía c2000-12e para final de línea, con cruceta metálica tipo rc1-12,5-s de 1,25m desde el
eje del apoyo al extremo, juego de cadenas con aisladores de composite tipo u-70 yb 20, apertura de hoyo,
puestas a tierra, izado de columna y aplome, toma de tierra, hormigonado y chapas antiescalado. Totalmente
montado y terminado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

mo005el H Oficial 1ª electricidad 1,000 17,24 17,24
mo003el H Ayundante electricista 1,000 16,94 16,94
mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
P24016 ud Columna metálica C-2000-12 (p.o.) 1,000 960,96 960,96
P24027a ud Cruceta armado horizontal H-25 D=1,25 m (p.o.) 1,000 47,28 47,28
M01090 h Grúa 101/130 CV, 5 t 1,300 15,65 20,35
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 20,000 0,62 12,40
P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 1,000 4,84 4,84
MTAG6 ud Cadenas con aisladores de composite tipo U-70 YB 20 3,000 54,57 163,71
MTAG10 ud Juego de Chapa antiescalo 1,000 27,09 27,09
040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 2,300 4,14 9,52
0306 m3 HA-25/P/25/XC2 puesto en obra 2,440 107,17 261,49

% Costes Indirectos 6,000 1.559,06 93,54

TOTAL POR ud ............: 1.652,60

080202 ud APOYO CELOSÍA C4500-14E. FÍN LÍNEA.

Apoyo metálico tipo celosía c4500-14e para final de línea, con dos cruceta metálicas tipo rc1-12,5-s de 1,25m
desde el eje del apoyo al extremo y una cruceta metálica tipo rc1-15-s de 1,5m desde el eje del apoyo al extremo,
juego de cadenas con aisladores de composite tipo u-70 yb 20, apertura de hoyo, puestas a tierra, izado de
columna y aplome, toma de tierra, hormigonado y chapas antiescalado. Totalmente montado y terminado de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

mo005el H Oficial 1ª electricidad 1,000 17,24 17,24
mo003el H Ayundante electricista 1,000 16,94 16,94
mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
P240166 ud Columna metálica C-4500-14 (p.o.) 1,000 2.247,64 2.247,64
P24027a ud Cruceta armado horizontal H-25 D=1,25 m (p.o.) 3,000 47,28 141,84
MMMG.6a h Grúa autopropulsada 12T 1,300 57,33 74,53
P25158 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 1,000 4,84 4,84
MTAG6 ud Cadenas con aisladores de composite tipo U-70 YB 20 6,000 54,57 327,42
P25137 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 20,000 0,62 12,40
MTAG10 ud Juego de Chapa antiescalo 1,000 27,09 27,09
040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 3,410 4,14 14,12
0306 m3 HA-25/P/25/XC2 puesto en obra 3,590 107,17 384,74

% Costes Indirectos 6,000 3.286,04 197,16

TOTAL POR ud ............: 3.483,20

080203 ud ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO

Entronque aéreo-subterráneo en apoyo final de línea, incluye:
- Soporte seccionadores.
- Soporte botellas-autoválvulas.
- 1 Jg. Seccionadores unipolares.
- 1 Jg. Botellas terminales exteriores.
- 1 Jg. Pararrayos autovalvulares+p.a.t.
- 1 Tubo de protección conductores+abrazaderas.
Totalmente montado y terminado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

mo005el H Oficial 1ª electricidad 1,000 17,24 17,24
mo003el H Ayundante electricista 1,000 16,94 16,94
MMMG.6a h Grúa autopropulsada 12T 1,000 57,33 57,33
MTA26aM ud Entronque A/S 1,000 928,09 928,09

% Costes Indirectos 6,000 1.019,60 61,18

TOTAL POR ud ............: 1.080,78
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080215 ud LEGALIZACIÓN INSTALACION LINEAS DE MEDIA TENSIÓN

Legalización instalacion lineas de media tensión. Realización de proyecto específico por tramo de línea de media
tensión entre centros, inspección por parte de una oca de las instalaciones, radar, elaboración de documentos de
cesión, tasas, etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el servicio territorial de energía y cesión
a la compañia distribuidora.

SIN DESCOMPOSICION 3.832,80
% Costes Indirectos 6,000 3.832,80 229,97

TOTAL POR ud ............: 4.062,77

080306 m TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 160 MM

Tubo de polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de
zanja, incluso parte proporcional de uniones.

mo005 h Oficial 1ª 0,040 17,24 0,69
mo001 h Peón ordinario 0,022 16,46 0,36
mt058b m Tubo PE corrugado db capa 160mm 1,050 2,58 2,71
% % Medios auxiliares 2,000 3,76 0,08

% Costes Indirectos 6,000 3,84 0,23

TOTAL POR m ............: 4,07

080310 ud JUEGO DE EMPALMES CABLES 240MM2 SECO

Juego de empalmes cables 240mm2. Empalme unipolar para tres cables de aluminio de 240 mm2 seco-seco
directamente enterrados.

E1251Mb Ud Juego de empalmes seco 1,000 402,00 402,00
mo005 h Oficial 1ª 1,000 17,24 17,24
mo002 h Peón especializado 1,000 16,75 16,75
% % Medios auxiliares 2,000 435,99 8,72

% Costes Indirectos 6,000 444,71 26,68

TOTAL POR ud ............: 471,39

080401 ud CASETA PREF. TIPO PFU5 1T DERECHA

Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma iec 62271-202), de instalación en superficie y maniobra
interior pfu-5 24kv 1t derecha 630 kva, de dimensiones exteriores de 6.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo
por 2.585 mm de altura vista, marca ormazábal o equivalente. Envolvente prefabricada de hormigón, que incluye
el edificio, elementos interiores, transporte, montaje y colocación. Totalmente terminada de acuerdo a memoría y
dirección técnica.

211S u CASETA PREF. TIPO PFU5 1T DERECHA 1,000 12.355,00 12.355,00
212 u TRANSPORTE CASETA 1,000 188,06 188,06
0302 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m) 16,730 11,31 189,22
040104 m3 Relleno zanja arena / gravín 7,867 18,25 143,57
mo005 h Oficial 1ª 4,300 17,24 74,13
mo001 h Peón ordinario 4,300 16,46 70,78
% % Medios auxiliares 1,000 13.020,76 130,21

% Costes Indirectos 6,000 13.150,97 789,06

TOTAL POR ud ............: 13.940,03
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080402 ud CASETA PREF. TIPO PFU5 2T

Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma iec 62271-202), de instalación en superficie y maniobra
interior pfu-5 24kv 2t 630 kva, de dimensiones exteriores de 6.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.585
mm de altura vista, marca ormazábal o equivalente. Envolvente prefabricada de hormigón, que incluye el edificio,
elementos interiores, transporte, montaje y colocación. Totalmente terminada de acuerdo a memoría y dirección
técnica.

211Sb u CASETA PREF. TIPO PFU5 1,000 13.700,00 13.700,00
212 u TRANSPORTE CASETA 1,000 188,06 188,06
040104 m3 Relleno zanja arena / gravín 7,867 18,25 143,57
0302 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m) 16,730 11,31 189,22
mo005 h Oficial 1ª 4,300 17,24 74,13
mo001 h Peón ordinario 4,300 16,46 70,78
% % Medios auxiliares 1,000 14.365,76 143,66

% Costes Indirectos 6,000 14.509,42 870,57

TOTAL POR ud ............: 15.379,99

080403 ud CELDA DE LÍNEA 630A SF6 TELEMANDO

Función modular de línea,  para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-l,  corte y aislamiento
íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a / icc=16ka.
Con mando motor. Incluye sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de tensión, 3xti
e indicador presencia tensión. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 8.183,05
% Costes Indirectos 6,000 8.183,05 490,98

TOTAL POR ud ............: 8.674,03

080404 ud CELDA DE INT. PASANTE 630A SF6 TELEMANDO

Función modular de interruptor pasante, para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-s,  corte y
aislamiento íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a /
icc=16ka. Con mando motor. Incluye medidas de tensión e indicador presencia tensión. Marca ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 9.742,55
% Costes Indirectos 6,000 9.742,55 584,55

TOTAL POR ud ............: 10.327,10

080405 ud CELDA DE PROTECCIÓN FUSIBLE 630A STAR SF6

Función modular de protección con ruptofusible, para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-p, 
corte y aislamiento íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra. 
Vn=24kv, in=630a / icc=16ka. Con mando manual tipo br, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia
tensión, cartuchos fusibles y contactos auxiliares. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 5.609,16
% Costes Indirectos 6,000 5.609,16 336,55

TOTAL POR ud ............: 5.945,71
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080406 ud CELDA COMPACTA 2L2P PARA TELEMANDO

Celda compacta 2l2p para telemando según norma iberdrola 2l2p-f-sf6-24-tele (código 5042248), 2 funciones de
línea y 2 de protección con ruptofusible, modelo cgmcosmos-2l2p,  corte y aislamiento íntegro en sf6.
Conteniendo:     

• 2L - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con
mando motor. 1 Posición relé ekorrci+ con 3xti. Incluye indicador presencia tensión.
• 2P - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con
mando manual tipo br, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos
auxiliares.     

Armario de control integrado sobre celda tipo ekoruct tipo acc star, que incluye controlador ekorccp, rectificador
batería, cajón de control y conexionado. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 31.431,48
% Costes Indirectos 6,000 31.431,48 1.885,89

TOTAL POR ud ............: 33.317,37

080407 ud CELDA COMPACTA 3L2P PARA TELEMANDO

Celda compacta 3l2p para telemando según norma iberdrola 3l1p-f-sf6-24 tele (código 5042247), 3 funciones de
línea, 2 de protección con ruptofusible, modelo cgmcosmos-3l2p,  corte y aislamiento íntegro en sf6. Conteniendo: 

• 3L - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con
mando motor. 2 Posiciones relé ekorrci+ con 3xti. Incluye indicador presencia tensión.
• 2P - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con
mando manual tipo br, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos
auxiliares.     

Armario de control integrado sobre celda tipo ekoruct tipo acc star, que incluye controlador ekorccp, rectificador
batería, cajón de control y conexionado. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 40.208,05
% Costes Indirectos 6,000 40.208,05 2.412,48

TOTAL POR ud ............: 42.620,53

080408 ud SENSOR DE BARRAS SV

Armario de control tipo ekoruct, según norma iberdrola, que incluye controlador ekorccp, rectificador batería, cajón
de control y conexionado. Incluye armario auxiliar auc. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 28.194,05
% Costes Indirectos 6,000 28.194,05 1.691,64

TOTAL POR ud ............: 29.885,69

080409 ud ARMARIO DE COMUNICACIONES

Armario de comunicaciones, para instalación interior en ct automatizado, con los siguientes materiales y
referencias según norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc)
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de comunicaciones.
Integración del cs/cr en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de.
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 6.165,90
% Costes Indirectos 6,000 6.165,90 369,95

TOTAL POR ud ............: 6.535,85
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080410 ud ARMARIO DE TELEGESTIÓN BT 1T

Armario telegestión de bt, para instalación interior y 1 transformador en ct automatizado, con los siguientes
materiales y referencias según norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc) 
Atg-i-1bt
Cd/nodo/spvbt
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de telegestión.
Integración del ct en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 7.393,82
% Costes Indirectos 6,000 7.393,82 443,63

TOTAL POR ud ............: 7.837,45

080411 ud ARMARIO DE TELEGESTIÓN BT 2T

Armario telegestión de bt, para instalación interior y 2 transformadores en ct automatizado, con los siguientes
materiales y referencias según norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc) 
Atg-i-2bt
Cd/nodo/spvbt
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de telegestión.
Integración del ct en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 9.921,10
% Costes Indirectos 6,000 9.921,10 595,27

TOTAL POR ud ............: 10.516,37

080412 ud JUEGO DE PUENTES III M.T.

Juego de puentes iii m.t. Cables at 12/20 kv del tipo heprz1, unipolares, con conductores de sección y material
1x50 al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones elastimod de 24 kv del tipo enchufable y modelo
k-158-lr.

SIN DESCOMPOSICION 1.122,34
% Costes Indirectos 6,000 1.122,34 67,34

TOTAL POR ud ............: 1.189,68

080413 ud TRANSFORMADOR III 400 KVA

Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite, 400 kva
20/b2 normas ib ed.9, con pasatapas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de
transformación.

SIN DESCOMPOSICION 12.025,00
% Costes Indirectos 6,000 12.025,00 721,50

TOTAL POR ud ............: 12.746,50
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080414 ud TRANSFORMADOR III 50 KVA

Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite, 50 kva
20/b2 normas ib y pérdidas s/directiva 2009/125/ce ecodiseño tier 2, con pasatapas enchufables. Se incluye la
colocación en el interior del centro de transformación. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 10.636,89
% Costes Indirectos 6,000 10.636,89 638,21

TOTAL POR ud ............: 11.275,10

080415 ud JUEGO DE PUENTES III B.T.

Juego de puentes iii b.t. Cables de sección y material 1x240 al (etileno-polipropileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+2xneutro de 3,0 m de
longitud.

SIN DESCOMPOSICION 868,69
% Costes Indirectos 6,000 868,69 52,12

TOTAL POR ud ............: 920,81

080416 ud CUADRO DE B.T. 5 SALIDAS NI ED.6 MAYO 2019

Cuadro de baja tensión de acometida y seccionamiento, con funciones de control y medida con acometida auxiliar,
preparado para supervisión avanzada de bt, 5 salidas, 1600 a, ni ed.6 mayo 2019. Marca ormazabal o equivalente.
Incluye material vario para el conjunto del equipo, totalmente montado y conexionado en perfecto estado de
funcionamiento.

PC_MAT_34b UD Cuadro de B.T. 5 salidas NI Ed.6 Mayo 2019 1,000 5.390,60 5.390,60
mo005el H Oficial 1ª electricidad 1,789 17,24 30,84
mo002 h Peón especializado 1,789 16,75 29,97
mo001 h Peón ordinario 1,789 16,46 29,45
% % Medios auxiliares 5,000 5.480,86 274,04

% Costes Indirectos 6,000 5.754,90 345,29

TOTAL POR ud ............: 6.100,19

080417 ud RED DE TIERRAS INTERIORES

Red de tierras interiores. Instalaciones interiores de tierra para servicio y para protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo grapado en la pared, y conectado a las celdas y demás
aparamenta de este edificio, así como a cajas generales de tierra de protección según las normas de la compañia
suministradora.

SIN DESCOMPOSICION 985,42
% Costes Indirectos 6,000 985,42 59,13

TOTAL POR ud ............: 1.044,55

080418 ud RED DE TIERRAS EXTERIORES

Red de tierras exteriores. Instalaciones exteriores de puesta a tierra de neutro del transformador y de protección
del edificio de transformación, empleando conductor de cobre desnudo para la red de protección del edificio y
conductor aislado para red de servicio de neutro, formando el primero por un anillo rectangular y los últimos por
líneas alineadas a fachada. Incluso picas cobreadas de 2m como electrodos de puesta a tierra. Debidamente
montadas y conexionadas.

SIN DESCOMPOSICION 1.230,09
% Costes Indirectos 6,000 1.230,09 73,81

TOTAL POR ud ............: 1.303,90
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080419 ud ALUMBRADO INTERIOR

Alumbrado interior. Formado por:
- Punto de luz incandescente, con nivel suficiente para revisión y mantenimiento del centro, incluido sus elementos
de mando y protección, totalmente instalado de acuerdo a memoriay dirección técnica.
- Punto de luz de emergencia autonomía de 1 hora, de 6 w y 150 lm, instalado de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

SIN DESCOMPOSICION 286,20
% Costes Indirectos 6,000 286,20 17,17

TOTAL POR ud ............: 303,37

080420 ud BANQUETA Y GUANTES

Banqueta y guantes:
- Banqueta aislante para maniobra, con nivel de ailamiento para 24 kv.
- Par de guantes para maniobra, con nivel de aislamiento de 24 kv.

SIN DESCOMPOSICION 217,73
% Costes Indirectos 6,000 217,73 13,06

TOTAL POR ud ............: 230,79

080421 ud LEGALIZACIÓN INSTALACION CENTRO DE TRANSFORMACION

Legalización instalacion centro de transformacion. Realización de proyecto específico, inspección por parte de una
oca de las instalaciones, mediciones de tensiones de paso y contacto, documentos de cesión, tasas, etc.,
necesarias para la legalización de las instalaciones en el servicio territorial de energía y cesión a la compañia
distribuidora.

SIN DESCOMPOSICION 2.639,75
% Costes Indirectos 6,000 2.639,75 158,39

TOTAL POR ud ............: 2.798,14

080506 m COND XZ1(S) 0,6/1KV 150 MM2 AL

Conductor unipolar de aluminio de 150 mm2 de sección del tipo xz1 (s) 0,6/1 kv de tensión de servicio y 4 kv de
tensión de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a memoria y direción técnica.

SIN DESCOMPOSICION 2,77
% Costes Indirectos 6,000 2,77 0,17

TOTAL POR m ............: 2,94

080507 m COND XZ1(S) 0,6/1KV 240 MM2 AL

Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del tipo xz1 (s) 0,6/1 kv de tensión de servicio y 4 kv de
tensión de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a memoria y direción técnica.

SIN DESCOMPOSICION 4,38
% Costes Indirectos 6,000 4,38 0,26

TOTAL POR m ............: 4,64

080508 ud CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA BCE

Cuadro de proteccion y medida bce. Conjunto de protección y medida para un contador trifásico más
seccionamiento. Formado por dos armarios acoplados en vertical, aislantes de poliester con fibra de vidrio,
prensado en caliente, grado de protección tipo ip-439,según une 20324 de instalación en interperie, previsto de
dispositivo para cerramiento por candado. El armario inferior conteniendo el modulo de protección con
cgp-10-250/buc, esquema 10 , y el superior con tablero para contadores, bases seccionables de corte omnipolar y
cortacircuitos. Anclados e instalados de acuerdo a dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 300,79
% Costes Indirectos 6,000 300,79 18,05

TOTAL POR ud ............: 318,84
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080509 ud C.G.P. - 10-250/BUC

C.g.p. - 10-250/Buc. Esquema 10, con juego de bases unipolares cerradas, instalada y montada en interior de
hornacina, aceptada por iberdrola, s.a., incluso los fusibles, de acuerdo a memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 150,39
% Costes Indirectos 6,000 150,39 9,02

TOTAL POR ud ............: 159,41

080510 ud HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P.

Hornacina para alojar c.g.p. Compuesta por base de peana y peana de hormigón prefabricado, muretas laterales,
posterior de ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlucida con mortero de
cemento 1/4, incluso excavación en roca y retirado de tierras.

SIN DESCOMPOSICION 240,18
% Costes Indirectos 6,000 240,18 14,41

TOTAL POR ud ............: 254,59

080511 ud PROTECCIÓN DEL ARRANQUE DE LÍNEA

Protección del arranque de línea desde el cuadro de bt del ct, mediante un juego de 3 fusibles gg/gl cerámicos tipo
nh1 hasta 250 a y pdc 50 ka, mas cuchilla para seccionador de neutro, terminales para conexionado de las líneas
de bt a las bornas de salida del cuadro, incluso verificaciones, controles, ensayos, pruebas, conexiones,
funcionando de acuerdo a la normativa vigente.

E1171M Ud Juego tres fusibles 315 A 1,000 30,73 30,73
E1181M Ud Cuchilla de neutro talla 1,000 15,56 15,56
mo002 h Peón especializado 0,400 16,75 6,70
% % Medios auxiliares 2,000 52,99 1,06

% Costes Indirectos 6,000 54,05 3,24

TOTAL POR ud ............: 57,29

080512 ud TERMINAL CONEXIÓN CGP

Terminales para conexionado de las líneas de bt a las bornas de entrada de la cgp, totalmente instaladas y
funcionando de acuerdo a la normativa vigente.

SIN DESCOMPOSICION 15,21
% Costes Indirectos 6,000 15,21 0,91

TOTAL POR ud ............: 16,12

080513 ud PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de cgp para refuerzo de neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de tierra y
pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

SIN DESCOMPOSICION 33,36
% Costes Indirectos 6,000 33,36 2,00

TOTAL POR ud ............: 35,36

080516 ud LEGALIZACIÓN INSTALACION RSBT

Legalización instalacion rsbt. Elaboración de proyecto especifico por red de baja tensión de un centro de
transformación, documentos de cesión, tasas, etc.,  necesarias para la legalización de las instalaciones en el
servicio territorial de industria y cesión a la compañia distribuidora.

SIN DESCOMPOSICION 1.511,79
% Costes Indirectos 6,000 1.511,79 90,71

TOTAL POR ud ............: 1.602,50
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0905 m TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 90 MM

Tubo de polietileno de doble capa de 90 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de
zanja, incluso parte proporcional de uniones.

mt058 m Tb corru db capa PE 90mm 1,000 1,90 1,90
mo004 h Oficial 2ª 0,026 17,10 0,44
% % Medios auxiliares 3,000 2,34 0,07

% Costes Indirectos 6,000 2,41 0,14

TOTAL POR m ............: 2,55

0906 ud ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM

Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De medida interior, formada por solera de ladrillo panal
drenante, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y
cerco de fundición dúctil b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad terminada.

mo001 h Peón ordinario 0,600 16,46 9,88
mo005 h Oficial 1ª 0,300 17,24 5,17
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,240 77,00 18,48
mt054 m2 Ladrillo panal 0,350 9,58 3,35
mt745 Ud Tapa y cerco fundición dúctil 60x60 B-125 1,000 29,34 29,34
% % Medios auxiliares 2,000 66,22 1,32

% Costes Indirectos 6,000 67,54 4,05

TOTAL POR ud ............: 71,59

0907 ud ARQUETA REG.ALUM. 40X40X70 CM

Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de ladrillo panal drenante, fábrica
de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor o prefabricada, tapa y cerco de fundición ductil b-125 40x40 cm
con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. Excavación,
relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

mo001 h Peón ordinario 0,300 16,46 4,94
mo005 h Oficial 1ª 0,150 17,24 2,59
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,010 77,00 0,77
mt038 Ud Arqueta prefabricada hormigón 40x40 cm. 1,000 14,69 14,69
mt054 m2 Ladrillo panal 0,250 9,58 2,40
mt964 Ud Tapa y cerco fundición dúctil 40x40 B-125 1,000 20,65 20,65
% % Medios auxiliares 2,000 46,04 0,92

% Costes Indirectos 6,000 46,96 2,82

TOTAL POR ud ............: 49,78

0908 ud CIMENTACIÓN DE BÁCULO/COLUMNA HM-20 50X50X80CM

Ud. Cimentación de báculo o columna formada por zapara de hormigón hm-20 de 50x80x80 cm,  4 pernos de
anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de pvc de 90mm,
excavación, vibrado del hormigón, relleno perimetral posterior. Medida la unidad totalmente terminada.

mo001 h Peón ordinario 0,200 16,46 3,29
mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 0,200 4,14 0,83
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,200 77,00 15,40
PIET.4eb m Tubo rojo doble pared ente 90mm 30%acc 1,050 2,42 2,54
P0670 Ud Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm 4,000 5,30 21,20
mq030 h Vibrador aguja ø30-50mm para hormigón 0,100 1,96 0,20
% % Medios auxiliares 3,000 46,91 1,41

% Costes Indirectos 6,000 48,32 2,90

TOTAL POR ud ............: 51,22
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0909 ud CIMENTACIÓN DE BÁCULO/COLUMNA HM-20 80X80X120CM

Ud. Cimentación de báculo o columna formada por zapara de hormigón hm-20 de 80x80x120 cm,  4 pernos de
anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de pvc de 90mm,
excavación, vibrado del hormigón, relleno perimetral posterior. Medida la unidad totalmente terminada.

mo001 h Peón ordinario 0,200 16,46 3,29
mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 0,768 4,14 3,18
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,768 77,00 59,14
PIET.4eb m Tubo rojo doble pared ente 90mm 30%acc 1,050 2,42 2,54
P0670 Ud Perno anclaje ø2.2 cm L=70cm 4,000 5,30 21,20
mq030 h Vibrador aguja ø30-50mm para hormigón 0,100 1,96 0,20
% % Medios auxiliares 3,000 93,00 2,79

% Costes Indirectos 6,000 95,79 5,75

TOTAL POR ud ............: 101,54

0910 ud COLUMNA 10M Ø60MM 1 LUMINARIA/S

Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 10m de
altura y 60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro, cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre basamento de
hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De resto de obra y medios auxiliares.

mo005 h Oficial 1ª 0,800 17,24 13,79
mo001 h Peón ordinario 0,800 16,46 13,17
mq010 h Camión grúa 1,000 40,00 40,00
P0618 Ud Columna chapa acero galv 10m ø60mm 1,000 620,00 620,00
PIEW.8c u Caja der 153x110 10 conos 1,000 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb m Cbl Cu RV-K monf 0.6/1kV 3x2.5mm2 9,100 1,12 10,19
% % Medios auxiliares 2,000 703,22 14,06

% Costes Indirectos 6,000 717,28 43,04

TOTAL POR ud ............: 760,32

0911 ud COLUMNA 8M Ø60MM 1 LUMINARIA/S

Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 8m de
altura y 60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro, cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre basamento de
hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De resto de obra y medios auxiliares.

mo005 h Oficial 1ª 0,800 17,24 13,79
mo001 h Peón ordinario 0,800 16,46 13,17
mq010 h Camión grúa 0,800 40,00 32,00
P0617 Ud ColumnColumna chapa acero galv 8m ø60mm 1,000 550,00 550,00
PIEW.8c u Caja der 153x110 10 conos 1,000 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb m Cbl Cu RV-K monf 0.6/1kV 3x2.5mm2 9,100 1,12 10,19
% % Medios auxiliares 2,000 625,22 12,50

% Costes Indirectos 6,000 637,72 38,26

TOTAL POR ud ............: 675,98

0912 ud COLUMNA 4M Ø60MM 1 LUMINARIA/S

Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 4m de
altura y 60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro, cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre basamento de
hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De resto de obra y medios auxiliares.

mo005 h Oficial 1ª 0,800 17,24 13,79
mo001 h Peón ordinario 0,800 16,46 13,17
mq010 h Camión grúa 0,600 40,00 24,00
P0615 Ud Columna chapa acero galv 4m ø60mm 1,000 330,00 330,00
PIEW.8c u Caja der 153x110 10 conos 1,000 6,07 6,07
PIEC.1bbbbb m Cbl Cu RV-K monf 0.6/1kV 3x2.5mm2 9,100 1,12 10,19
% % Medios auxiliares 2,000 397,22 7,94

% Costes Indirectos 6,000 405,16 24,31

TOTAL POR ud ............: 429,47
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0913 ud LUMINARIA SIDNEY LED 48 LEDS 100W

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo sidney de la casa enerluxe, o similar,
compuesta por carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y 50-60
hz, módulo con 48 led de 100 w de potencia total y una temperatura de color 4000 k, equipo electrónico con
regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii,
comprobada y en correcto funcionamiento.

P0641 Ud Luminaria SIDNEY LED 48 LEDs 100W 1,000 490,80 490,80
mo005 h Oficial 1ª 0,350 17,24 6,03
mo002 h Peón especializado 0,350 16,75 5,86
MMMT.1ab h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC 0,350 52,53 18,39
% % Medios auxiliares 2,000 521,08 10,42

% Costes Indirectos 6,000 531,50 31,89

TOTAL POR ud ............: 563,39

0914 ud LUMINARIA SIDNEY LED 48 LEDS 80W

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo sidney de la casa enerluxe, o similar,
compuesta por carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y 50-60
hz, módulo con 48 led de 80 w de potencia total y una temperatura de color 3000 k, equipo electrónico con
regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii,
comprobada y en correcto funcionamiento.

P0641a Ud Luminaria SIDNEY LED 48 LEDs 80W 1,000 430,00 430,00
mo005 h Oficial 1ª 0,350 17,24 6,03
mo002 h Peón especializado 0,350 16,75 5,86
MMMT.1ab h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC 0,350 52,53 18,39
% % Medios auxiliares 2,000 460,28 9,21

% Costes Indirectos 6,000 469,49 28,17

TOTAL POR ud ............: 497,66

0915 ud LUMINARIA SIDNEY LED 32 LEDS 60W

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo sidney de la casa enerluxe, o similar,
compuesta por carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y 50-60
hz, módulo con 32 led de 60 w de potencia total y una temperatura de color 4000 k, equipo electrónico con
regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii,
comprobada y en correcto funcionamiento.

P0641b Ud Luminaria SIDNEY LED 32 LEDs 60w 1,000 353,20 353,20
mo005 h Oficial 1ª 0,350 17,24 6,03
mo002 h Peón especializado 0,350 16,75 5,86
MMMT.1ab h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC 0,350 52,53 18,39
% % Medios auxiliares 2,000 383,48 7,67

% Costes Indirectos 6,000 391,15 23,47

TOTAL POR ud ............: 414,62

0916 ud LUMINARIA ALUSTREET NEO ENX LED 16 LEDS 17W

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo alustreet neo enx s de la casa enerluxe, o
similar, compuesta por carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y
50-60 hz, módulo con 16 led de 17 w de potencia total y una temperatura de color 3000 k, equipo electrónico con
regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii,
comprobada y en correcto funcionamiento.

P0641c Ud Luminaria DEIKO LED 16 LEDs 33w 1,000 290,63 290,63
mo004 h Oficial 2ª 0,350 17,10 5,99
mo002 h Peón especializado 0,350 16,75 5,86
MMMT.1ab h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC 0,350 52,53 18,39
% % Medios auxiliares 2,000 320,87 6,42

% Costes Indirectos 6,000 327,29 19,64

TOTAL POR ud ............: 346,93
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0917 ud TELEGESTIÓN LUMINARIA

Nodo y driver especial de telegestión para luminaria, integrado en el sistema municipal smartluxe, incluye
suministro e instalación en fábrica, totalmente montado.

SIN DESCOMPOSICION 56,60
% Costes Indirectos 6,000 56,60 3,40

TOTAL POR ud ............: 60,00

0918 ud PROTECCIÓN LUMINARIA

Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna y conexionado a la línea general
mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

EIEPCAJ u Caja cubre Bornes 2 MOD 1,000 3,03 3,03
EIEPBAS u Base portafusibles y fusibles 1,000 2,50 2,50
mo004 h Oficial 2ª 0,252 17,10 4,31
mo002 h Peón especializado 0,252 16,75 4,22
% % Medios auxiliares 3,000 14,06 0,42

% Costes Indirectos 6,000 14,48 0,87

TOTAL POR ud ............: 15,35

0919 m MANGUERA 1X16MM TIERRA

Conductor de 16 mm2 de sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de toma de tierras de cada una de
las columnas, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

mo002 h Peón especializado 0,050 16,75 0,84
PIEC.1bf m Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V 1,000 3,20 3,20
% % Medios auxiliares 3,000 4,04 0,12

% Costes Indirectos 6,000 4,16 0,25

TOTAL POR m ............: 4,41

0920 ud PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de columna, debidamente instalada y conectada al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm
d. Mediante grapa de cobre, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

mo005 h Oficial 1ª 0,170 17,24 2,93
mo002 h Peón especializado 0,170 16,75 2,85
PIEP.1a u Electrodo pica aceroø14mm lg1.5m 1,000 14,47 14,47
PIEC.1bf m Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V 2,000 3,20 6,40
PIEC.7a m Terminal cobre 16mm2 3,000 0,14 0,42
% % Medios auxiliares 2,000 27,07 0,54

% Costes Indirectos 6,000 27,61 1,66

TOTAL POR ud ............: 29,27

0921 m LÍNEA ALUM PUBL RV-K 4X6MM2

Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de
sección, con aislamiento rv-k 0.6/1 kv, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento,
según el reglamento de baja tensión 2002.

mo005 h Oficial 1ª 0,300 17,24 5,17
PIEC.6bcb m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 1x6mm2 4,200 0,89 3,74
% % Medios auxiliares 2,000 8,91 0,18

% Costes Indirectos 6,000 9,09 0,55

TOTAL POR m ............: 9,64
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0922 m LÍNEA CU RV-K MONF 0.6/1KV 3X2.5MM2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables rv-k unipolares (fase+neutro+tierra) de 0.6/1kv de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2
para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de pvc, instalada bajo tubo, canal
protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002.

mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
mo002 h Peón especializado 0,100 16,75 1,68
PIEC.1baabb m Cbl Cu RV-K 0.6/1kV 1x2.5mm2 3,150 0,65 2,05
% % Medios auxiliares 2,000 7,18 0,14

% Costes Indirectos 6,000 7,32 0,44

TOTAL POR m ............: 7,76

0923 ud CUADRO MANDO Y PROTECCION

Cuadro de mando y protección homologado para alumbrado público compuesto por caja ip44 de exterior.
Equipado con interruptor general de 63a; cuatro circuitos trifásicos de alumbrado con interruptor diferencial
rearmable, magnetotérmico y contactor; un circuito para maniobra de alumbrado con interruptor diferencial,
magnetotérmico y reloj astronómico; y 2 salidas para servicios públicos con interruptor diferencial y
magnetotérmico. Según esquema electrico, conexionado de los cables, toma de tierra y prueba de funcionamiento.

PIED50pfbac u Intr mgnt 63A 4p C 6kA 1,000 120,94 120,94
PIED.3cbba u Intr difl 63A tetrap 30mA 2,000 224,07 448,14
PIEM17aba u Diferencial 25 A 30 tetrapolar 4,000 80,20 320,80
PIEM17aaa u Diferencial 25 A 30 bipolar 3,000 45,95 137,85
PIEM14ffb u Magnetotérmico 10 tetrp 400V 4,000 37,68 150,72
PIED.1cbba u Intr mgnt 16A up+N C 6KA 2,000 30,21 60,42
PIEM14db u Magnetotérmico 10 up+neu 230V 1,000 24,53 24,53
PIEM54a u Contactor 10A 4,000 40,53 162,12
5.50 u Relé Aux. 1,000 10,81 10,81
mo005 h Oficial 1ª 14,000 17,24 241,36
% % Medios auxiliares 3,000 1.677,69 50,33

% Costes Indirectos 6,000 1.728,02 103,68

TOTAL POR ud ............: 1.831,70

0924 ud ESTACIÓN BASE TELEGESTIÓN

Estación base telegestión de la red de alumbardo instalado en el cuadro de mando proyectado en hornacina
compuesto por centralita con sistema de comunicaciones integrado para sim, analizador de red premiun,
transformadores, fuentes de alimentación, totalmente montado.

SIN DESCOMPOSICION 792,45
% Costes Indirectos 6,000 792,45 47,55

TOTAL POR ud ............: 840,00

0925 ud HORNACINA DE ALUMBRADO ORMA-13

Armario de alumbrado público, prefabricado de hormigón tipo orma-13 de pronutec, o similar. Con peana y dos
puertas para contener cuadro de mando y equipo de medida, de acuerdo con las normas de la empresa
suministradora, memoria y dirección técnica.

5.38 ud Armario prefabricado ORMA-13 1,000 1.476,31 1.476,31
mo005 h Oficial 1ª 4,000 17,24 68,96

% Costes Indirectos 6,000 1.545,27 92,72

TOTAL POR ud ............: 1.637,99
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0926 PA LEGALIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO

Legalizacion instalaciones de alumbrado en s.t. Industria. Realización de proyecto específico por cuadro de
mando, inspección por parte de una oca de las instalaciones de alumbrado exterior para una potencia > 5 kw,
tasas, etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el servicio territorial de industria.

SIN DESCOMPOSICION 1.179,25
% Costes Indirectos 6,000 1.179,25 70,76

TOTAL POR PA ............: 1.250,01

0927 ud ALUMBRADO INTERIOR PASO INFERIOR

Alumbrado interior paso inferior formado por proyectores proluxe / proluxe light enx de enerlux, suministro y
montado, incluso cableados, canalizaciones, conexiones, protecciones, funcionando.

SIN DESCOMPOSICION 6.000,00
% Costes Indirectos 6,000 6.000,00 360,00

TOTAL POR ud ............: 6.360,00

0928 ud MODIFICACIÓN ALUMBRADO ROTONDA EXISTENTE

Partida de abono íntegro para la modificación alumbrado de la rotonda existente (avda europa) y su adaptación a
las nuevas alineaciones, incluye toda la obra civil necesaria, desmontaje de elementos existentes, canalizaciones,
arquetas, cableados, cimnetaciones y reubicación de las columnas y lumninarias, totalmente conectadas y
funcionando.

SIN DESCOMPOSICION 5.000,00
% Costes Indirectos 6,000 5.000,00 300,00

TOTAL POR ud ............: 5.300,00

1001 m CANALIZACIÓN TF 4 Ø 63 S.C. + 1 TRITUBO Ø40 Y 3MM

Canalización telefonica formada por cuatro tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro y un tritubo de 40mm de
pead con espesor de 3mm, incluye la excavación en toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad
media con medios mecanicos, tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm de espesor, paquete de hormigón
hm-20 de 30x37 cm, p/p separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de nylon, relleno con
tierras adecuadas de la excavación compactadas al 100% del próctor normal desde paquete a base, medida la
longitud real instalada y probada.

mo005 h Oficial 1ª 0,100 17,24 1,72
mo001 h Peón ordinario 0,100 16,46 1,65
0302 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m) 0,300 11,31 3,39
040103 m3 Relleno compactación zanja tierras excavación 0,180 7,26 1,31
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,130 77,00 10,01
T08.031 Ml Tuberia tritubo de polietileno alta densidad d.40 y esp. 3 mm 1,050 8,50 8,93
P1410 Ml P.V.C. rigido Ø 63 mm. 4,050 3,20 12,96
% % Medios auxiliares 2,000 39,97 0,80

% Costes Indirectos 6,000 40,77 2,45

TOTAL POR m ............: 43,22

1002 m CANALIZACIÓN TF 4 Ø 63 S.C.

Ml. Canalización telefonica formada por cuatro tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro, incluye la excavación en
toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con medios mecanicos, tubería normalizada
de pvc rígido de 2,2 mm de espesor, paquete de hormigón hm-20 de 30x37 cm, p/p separadores, mandrilado de la
canalización e instalación de guia de nylon, relleno con tierras adecuadas de la excavación compactadas al 100%
del próctor normal desde paquete a base, medida la longitud real instalada y probada.

mo005 h Oficial 1ª 0,092 17,24 1,59
mo001 h Peón ordinario 0,092 16,46 1,51
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,130 77,00 10,01
0302 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m) 0,300 11,31 3,39
040103 m3 Relleno compactación zanja tierras excavación 0,180 7,26 1,31
P1410 Ml P.V.C. rigido Ø 63 mm. 4,050 3,20 12,96
% % Medios auxiliares 2,000 30,77 0,62

% Costes Indirectos 6,000 31,39 1,88

TOTAL POR m ............: 33,27
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1003 m CANALIZACIÓN TF 2 Ø 63 S.C. + 1 TRITUBO Ø40 Y 3MM

Canalización telefonica formada por dos tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro y un tritubo de 40mm de pead
con espesor de 3mm, incluye la excavación en toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad
media con medios mecanicos, tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm de espesor, paquete de hormigón
hm-20 de 30x27 cm, p/p separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de nylon, relleno con
tierras adecuadas de la excavación compactadas al 100% del próctor normal desde paquete a base, medida la
longitud real instalada y probada.

mo005 h Oficial 1ª 0,093 17,24 1,60
mo001 h Peón ordinario 0,093 16,46 1,53
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,090 77,00 6,93
0302 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m) 0,240 11,31 2,71
040103 m3 Relleno compactación zanja tierras excavación 0,160 7,26 1,16
P1410 Ml P.V.C. rigido Ø 63 mm. 2,050 3,20 6,56
T08.031 Ml Tuberia tritubo de polietileno alta densidad d.40 y esp. 3 mm 1,050 8,50 8,93
% % Medios auxiliares 2,000 29,42 0,59

% Costes Indirectos 6,000 30,01 1,80

TOTAL POR m ............: 31,81

1004 m CANALIZACIÓN TF 2 Ø 63 S.C.

Ml. Canalización telefonica formada por dos tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro, incluye la excavación en
toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con medios mecanicos, tubería normalizada
de pvc rígido de 2,2 mm. De espesor, paquete de hormigón hm-20 de 30x27 cm, p/p separadores, mandrilado de
la canalización e instalación de guia de nylon, relleno con tierras adecuadas de la excavación compactadas al
100% del próctor normal desde paquete a base, medida la longitud real instalada y probada.

mo005 h Oficial 1ª 0,092 17,24 1,59
mo001 h Peón ordinario 0,092 16,46 1,51
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,090 77,00 6,93
0302 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m) 0,240 11,31 2,71
040103 m3 Relleno compactación zanja tierras excavación 0,160 7,26 1,16
P1410 Ml P.V.C. rigido Ø 63 mm. 2,050 3,20 6,56
% % Medios auxiliares 2,000 20,46 0,41

% Costes Indirectos 6,000 20,87 1,25

TOTAL POR m ............: 22,12

1005 ud ARQUETA TELEFÓNICA TIPO D

Ud. Arqueta tipo d, de hormigón armado, de 1.09x0.9xs1 m, de dimensiones interiores, y 15 cm de espesor en las
paredes laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase d-400 conforme norma une en-124, cerco reforzado
de fundición dúctil, construida según plano y normativa de telefónica, medida la unidad real construida y
comprobada. Se incluye la excavación.

mo005 h Oficial 1ª 0,050 17,24 0,86
mo001 h Peón ordinario 0,080 16,46 1,32
040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 1,050 4,14 4,35
mq010 h Camión grúa 0,100 40,00 4,00
P0901 Ud Arqueta D prefabricada 1,000 300,00 300,00
P0904 Ud Tapa arqueta D prefabricada 1,000 390,00 390,00
% % Medios auxiliares 2,000 700,53 14,01

% Costes Indirectos 6,000 714,54 42,87

TOTAL POR ud ............: 757,41
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1006 ud ARQUETA TELEFÓNICA TIPO DM

Ud. Arqueta tipo dm, de hormigón armado, de 0.475x0.9xs1 m, de dimensiones interiores, y 15 cm de espesor en
las paredes laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase d-400 conforme norma une en-124, cerco
reforzado de fundición dúctil, construida según plano y normativa de telefónica, medida la unidad real construida y
comprobada. Se incluye la excavación.

mo005 h Oficial 1ª 0,030 17,24 0,52
mo001 h Peón ordinario 0,040 16,46 0,66
mq010 h Camión grúa 0,050 40,00 2,00
040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 0,750 4,14 3,11
P0905 Ud Arqueta prefabricada tipo DM 1,000 325,00 325,00
P094a Ud Tapa arqueta DM prefabricada 1,000 390,00 390,00
% % Medios auxiliares 2,000 721,29 14,43

% Costes Indirectos 6,000 735,72 44,14

TOTAL POR ud ............: 779,86

1007 ud ARQUETA TELEFÓNICA TIPO M

Ud. Arqueta tipo m de 30 x 30 x 65 cm. Para canalización telefónica con hormigón en masa hm15, incluso tapa de
registro de fundición dúctil clase c-250 conforme en-124 colocada según normas c.t.n.e.se incluye la excavación.

mo005 h Oficial 1ª 0,050 17,24 0,86
mo001 h Peón ordinario 0,050 16,46 0,82
040101 m3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno 0,250 4,14 1,04
P0907 Ud Tapa y cerco fundición para arqueta M 1,000 24,00 24,00
P0906 Ud Arqueta tipo M prefabricada de hormigón en masa 1,000 105,00 105,00
% % Medios auxiliares 2,000 131,72 2,63

% Costes Indirectos 6,000 134,35 8,06

TOTAL POR ud ............: 142,41

1106 ml TUBERÍA Ø160MM, PE100 SDR-11

Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100 (une-en.1555) sdr-11,ø160 mm, para gas con tuberia
color naranja, suministrada en barras. Tipo gasypol de masa (o equivalente), considerando su union mediante
soldadura a tope, incluida parte proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos, reducciones, tapones, y
carrete portabridas equipados con bridas).

TGF2vPhlec m Sumin. en obra TUB. PE100 (UNE-EN.1555) SDR-11 <GAS… 1,050 26,86 28,20
PzEsp001 ud Piezas Especiales 0,013 100,00 1,30
mo005 h Oficial 1ª 0,450 17,24 7,76
mo003 h Ayudante 0,300 16,94 5,08
mo001 h Peón ordinario 0,150 16,46 2,47
mq010 h Camión grúa 0,080 40,00 3,20
% % Medios auxiliares 3,000 48,01 1,44

% Costes Indirectos 6,000 49,45 2,97

TOTAL POR ml ............: 52,42

1107 ml TUBERÍA Ø110MM, PE100 SDR-11

Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100 (une-en.1555) sdr-11,ø110 mm, para gas con tuberia
color naranja, suministrada en rollo. Tipo gasypol de masa (o equivalente), considerando su union mediante
soldadura a tope, incluida parte proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos, reducciones, tapones, y
carrete portabridas equipados con bridas).

TGF2vPhiec m Sumin. en obra TUB. PE100 (UNE-EN.1555) SDR-11 <GAS… 1,050 13,19 13,85
PzEsp001 ud Piezas Especiales 0,010 100,00 1,00
mo005 h Oficial 1ª 0,240 17,24 4,14
mo003 h Ayudante 0,160 16,94 2,71
mo001 h Peón ordinario 0,080 16,46 1,32
mq010 h Camión grúa 0,055 40,00 2,20
% % Medios auxiliares 3,000 25,22 0,76

% Costes Indirectos 6,000 25,98 1,56

TOTAL POR ml ............: 27,54
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1108 ml TUBERÍA Ø90MM, PE100 SDR-11

Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100 (une-en.1555) sdr-11,ø90 mm, para gas con tuberia
color naranja, suministrada en rollo. Tipo gasypol de masa (o equivalente), considerando su union mediante
soldadura a tope, incluida parte proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos, reducciones, tapones, y
carrete portabridas equipados con bridas).

TGF2vPhhec m Sumin. en obra TUB. PE100 (UNE-EN.1555) SDR-11 <GAS… 1,050 9,22 9,68
PzEsp001 ud Piezas Especiales 0,009 100,00 0,90
mo005 h Oficial 1ª 0,218 17,24 3,76
mo003 h Ayudante 0,145 16,94 2,46
mo001 h Peón ordinario 0,073 16,46 1,20
mq010 h Camión grúa 0,045 40,00 1,80
% % Medios auxiliares 3,000 19,80 0,59

% Costes Indirectos 6,000 20,39 1,22

TOTAL POR ml ............: 21,61

1109 Ud ACOMETIDA DE GAS, D=63 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SDR 11 DE 10 M DE LONGITUD, …

Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de salida en el
caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) con la llave de acometida, formada por
tubería enterrada de 10
M de longitud de polietileno de alta densidad sdr 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el
fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de
toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave
de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada mediante unión
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 15 cm de espesor y
cerrada superiormente con tapa de pvc. Incluso hormigón en masa hm-20/p/20/i para la posterior reposición del
firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la
acometida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
proyecto.
Criterio de valoración económica: el precio incluye la demolición y el levantado del firme existente y el conexionado
con la red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

mt093 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 1,500 5,68 8,52
TGF2vPhfec m Sumin. en obra TUB. PE100 (UNE-EN.1555) SDR-11 <GAS… 10,000 5,07 50,70
11.555 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 en losa o zanja 0,747 85,34 63,75
TGS32A ud Suministro arqueta registrable de polipropileno, con fondo pr… 1,000 51,30 51,30
TGS33A ud Tapa de PVC, para arquetas de gas de 40x40 cm, con cierre… 1,000 43,22 43,22
TGS12A ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". 1,000 78,63 78,63
TGS11A ud Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno … 1,000 5,32 5,32
TGS25A ud Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 1,000 103,76 103,76
mq026 h Compresor+un martillo neumático 2,514 15,12 38,01
mo005 h Oficial 1ª 23,840 17,24 411,00
mo001 h Peón ordinario 6,255 16,46 102,96
mo003 h Ayudante 10,425 16,94 176,60
% % Medios auxiliares 4,000 1.133,77 45,35

% Costes Indirectos 6,000 1.179,12 70,75

TOTAL POR Ud ............: 1.249,87
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1110 ud VALVULA COMPUERTA MANUAL FD. C/EXTREMOS POLIETILENO SOLDABLE PE100, P/GAS, CUERPO  …

Suministro e instalacion en obra a pie de tajo, en interior de zanja, de valv. Comp. Manual fd. C/extremos de
polietileno soldable pe100, para red de gas, cuerpo  ø100 mm y extremos de pe soldable ø110 mm, acabado
esmaltado, para gas s/norma en 13774, color amarillo,  asiento elást. Nbr en-682, 16 atm, de la casa belgicast (o
similar).

TGN1gPbha ud Sumin. en obra Valv. Comp. Manual FD. c/extremos de polie… 1,000 435,68 435,68
mo005 h Oficial 1ª 0,649 17,24 11,19
mo003 h Ayudante 0,649 16,94 10,99
% % Medios auxiliares 3,000 457,86 13,74

% Costes Indirectos 6,000 471,60 28,30

TOTAL POR ud ............: 499,90

1111 ud VALVULA COMPUERTA MANUAL FD. C/EXTREMOS POLIETILENO SOLDABLE PE100, P/GAS, CUERPO  …

Suministro e instalacion en obra a pie de tajo, en interior de zanja, de valv. Comp. Manual fd. C/extremos de
polietileno soldable pe100, para red de gas, cuerpo  ø80 mm y extremos de pe soldable ø 90 mm, acabado
esmaltado, para gas s/norma en 13774, color amarillo,  asiento elást. Nbr en-682, 16 atm, de la casa belgicast (o
similar).

TGN1gPbfa ud Sumin. en obra Valv. Comp. Manual FD. c/extremos de polie… 1,000 368,13 368,13
mo005 h Oficial 1ª 0,577 17,24 9,95
mo003 h Ayudante 0,577 16,94 9,77
% % Medios auxiliares 3,000 387,85 11,64

% Costes Indirectos 6,000 399,49 23,97

TOTAL POR ud ............: 423,46

1112 ud SUMIN. E INST. D/TRAMPILLA, CUELLO Y ACCIONADOR ENTERRADO P/ VAL.COMP. DE GAS Ø<250 MM

Suministro e instalación de trampilla, cuello y accionador telescópico fijo, en posición enterrada, para
accionamiento de válvula de compuerta de la canalización subterranea de gas. Totalmente instalado, incluso
relleno de zanja y dado de hormigón hm-20/p/20/x0 para protección de válvula, y apoyo y fijación de cuello y
trampilla superior, perfectamente enrasada con el pavimento definitivo de acera o calzada.

TGS31A ud Suministro en obra d/ TRAMPILLA, CUELLO y ACCIONAD… 1,000 66,09 66,09
mo005 h Oficial 1ª 0,100 17,24 1,72
mo002 h Peón especializado 0,100 16,75 1,68
11.555 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0 en losa o zanja 0,200 85,34 17,07
% % Medios auxiliares 3,000 86,56 2,60

% Costes Indirectos 6,000 89,16 5,35

TOTAL POR ud ............: 94,51

1113 ud TRABAJOS DE ACOMETIDA, ENTRONQUE Y/O CONEXIÓN SOBRE RED GENERAL EXISTENTE EN SERV…

Partida de abono unico por trabajos de acometida, entronque y/o conexión sobre red general existente en servicio.
Incluye localización de la conducción, realización de cata supervisada por la compañía concesionaria, demolición
del pavimento existente, excavación de pozo o zanja de ataque hasta descubrir un tramo suficiente de tubería
para la realización del entronque segun los procedimientos y las especificaciones que imponga la compañía titular
de la instalación de gas. Incluso, aporte del material necesario (derivación, toma en carga, válvula de
seccionamiento), conexionado, relleno de la zanja, losa de cubrición y  protección de la instalación, ejecución de
arqueta, reposición del pavimento, y carga y transporte de residuos y escombros a vertedero autorizado.

SIN DESCOMPOSICION 1.484,02
% Costes Indirectos 6,000 1.484,02 89,04

TOTAL POR ud ............: 1.573,06
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120102 m2 RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP 1,2 KG/M2

Riego de imprimación de capas granulares, con emulsión c60bf4 imp, con una dotación de 1,2 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

mo001 h Peón ordinario 0,005 16,46 0,08
P0129 Kg Emulsión C60BF4 IMP 1,200 0,40 0,48
mq637 H Camión cisterna con lanza para riego asfáltico. 0,002 19,81 0,04
mq843 h Barredora mecánica autocargable 20cv 0,001 27,78 0,03
% % Medios auxiliares 2,000 0,63 0,01

% Costes Indirectos 6,000 0,64 0,04

TOTAL POR m2 ............: 0,68

120103 Tm MBC AC22 BASE B50/70 D, ÁRIDO CALIZO

Mezcla bituminosa en caliente ac 22 base d, para capa base, de composición densa, con árido calizo de 22 mm de
tamaño máximo, incluido betún, colocada mediante extendedora y compactación del material.

mo001 h Peón ordinario 0,008 16,46 0,13
P0126 Tm Mezcla bituminosa Caliente AC 22 B50/70 D, árido calizo 1,020 62,30 63,55
M0242 h Barredora autopropulsada 15 C.V. 0,002 18,10 0,04
mq032 h Extendedora de aglomerado asfáltico 0,011 91,00 1,00
M0225 h Compactador s/neumáticos 25 T 0,011 65,00 0,72
M0229 h Apisonadora tanden 11/12 Tm 0,011 45,00 0,50
% % Medios auxiliares 2,000 65,94 1,32

% Costes Indirectos 6,000 67,26 4,04

TOTAL POR Tm ............: 71,30

120104 m2 RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH 0,60 KG/M2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica c60b3 adh, con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

mo001 h Peón ordinario 0,005 16,46 0,08
P0128 Kg Emulsión C60B3 ADH 0,600 0,50 0,30
mq843 h Barredora mecánica autocargable 20cv 0,001 27,78 0,03
mq637 H Camión cisterna con lanza para riego asfáltico. 0,002 19,81 0,04
% % Medios auxiliares 2,000 0,45 0,01

% Costes Indirectos 6,000 0,46 0,03

TOTAL POR m2 ............: 0,49

120105 Tm MBC AC16 SURF B50/70 S, ÁRIDO PORFÍDICO

Mezcla bituminosa en caliente ac 16 surf s, para capa de rodadura, de composición semidensa, con árido porfídico
de 16 mm de tamaño máximo, incluido betún, colocada mediante extendedora y compactación del material.

mo001 h Peón ordinario 0,008 16,46 0,13
P0127 Tm Mezcla bituminosa Caliente  AC 16 Surf B50/70 S, árido porf… 1,020 70,10 71,50
M0242 h Barredora autopropulsada 15 C.V. 0,002 18,10 0,04
mq032 h Extendedora de aglomerado asfáltico 0,011 91,00 1,00
M0225 h Compactador s/neumáticos 25 T 0,011 65,00 0,72
M0229 h Apisonadora tanden 11/12 Tm 0,011 45,00 0,50
% % Medios auxiliares 2,000 73,89 1,48

% Costes Indirectos 6,000 75,37 4,52

TOTAL POR Tm ............: 79,89
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120106 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 20 CM. CON MALLAZO

Solera de 20 cm de espesor de hormigón hm-20 con mallazo, extendido sobre base de zahorra artificial, superficie
terminada con regleado y juntas, elaborado, transportado y puesto en obra, según ehe-08.

mo001 h Peón ordinario 0,050 16,46 0,82
mo005 h Oficial 1ª 0,050 17,24 0,86
mq022 h Regla vibrante 0,033 3,70 0,12
mt132 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UN… 1,050 4,35 4,57
B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 cemento 0,200 74,00 14,80
% % Medios auxiliares 2,000 21,17 0,42

% Costes Indirectos 6,000 21,59 1,30

TOTAL POR m2 ............: 22,89

120107 m2 PINTADO ISLETAS

M2 de pintado isletas mediante pintura acrílica verde formulada con resinas acrilico-estirenadas en dispersión
acuosa, aplicada en dos capa finas uniformes por medio de un rodillo o cualquier otro elemento adecuado, 1ª capa
diluida al 50% en agua y 2ª capa muy poco diluida en agua 5-10%, dosificación de 0,60kg/m2 de pintura en total.

mo004 h Oficial 2ª 0,013 17,10 0,22
mo001 h Peón ordinario 0,013 16,46 0,21
mt.pint kg pintura verde 0,600 2,28 1,37
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,015 40,87 0,61
% % Medios auxiliares 2,000 2,41 0,05

% Costes Indirectos 6,000 2,46 0,15

TOTAL POR m2 ............: 2,61

120202 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM

M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón hm-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado y juntas.

mo001 h Peón ordinario 0,050 16,46 0,82
mo005 h Oficial 1ª 0,050 17,24 0,86
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,155 77,00 11,94
% % Medios auxiliares 2,000 13,62 0,27

% Costes Indirectos 6,000 13,89 0,83

TOTAL POR m2 ............: 14,72

120203 m2 PAVIMENTO BALDOSA PETREA 40X40X4

Suministro y colocación de baldosa petrea 40x40x4cm modelo de 16 tacos, suministro en color gris oscuro para
superficie de acera general, fabricada segun norma une-en 13748-2, con las siguientes características: uso
exterior, resistencia a flexión ut, clase climática a, resistencia la fuego a1n, conductividad térmica pnd, colocado a
pique de maceta sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4 cm de espesor, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l, para uso exterior, incluyendo cortes, remates y sellado de juntas con lechada y gestión de residuos.

mo001 h Peón ordinario 0,180 16,46 2,96
mo005 h Oficial 1ª 0,080 17,24 1,38
mt121 kg Lechada color 0,300 0,85 0,26
P0232 M3 Mortero cemento 1:6 - 5N/mm2 0,050 73,63 3,68
P0124 M2 Baldosa petrea 40x40x4 cm, Modelo 16 tacos en color gris o… 1,050 12,50 13,13
% % Medios auxiliares 2,000 21,41 0,43

% Costes Indirectos 6,000 21,84 1,31

TOTAL POR m2 ............: 23,15

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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120204 m2 PAVIMENTO BALDOSA TACTIL 40X40X4

Suministro y colocación de baldosa tactil 40x40x4 cm modelo botones y ranurado (guiado), color rojo, fabricada
según norma une-en 13748-2 (referente a baldosas de terrazo para uso exterior), colocado a pique de maceta
sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, para
uso exterior. Incluyendo cortes, remates y sellado de juntas con lechada, incluso gestión de residuos.

mo001 h Peón ordinario 0,150 16,46 2,47
mo005 h Oficial 1ª 0,150 17,24 2,59
P0232 M3 Mortero cemento 1:6 - 5N/mm2 0,050 73,63 3,68
mt121 kg Lechada color 0,300 0,85 0,26
P0122 M2 Baldosa táctil 40x40x4 cm, Modelos botones y ranurado (gui… 1,050 8,84 9,28
% % Medios auxiliares 2,000 18,28 0,37

% Costes Indirectos 6,000 18,65 1,12

TOTAL POR m2 ............: 19,77

120205 m2 PAVIMENTO DE ALBERO

Pavimento de albero compuesto por capa de albero de 5cm de espesor sobre capa de geotextil, todo sobre base
granular de zahorras.

mo001 h Peón ordinario 0,060 16,46 0,99
mo005 h Oficial 1ª 0,055 17,24 0,95
P9999 M2 Geotextil 400 gr/m2 1,000 2,25 2,25
GRAVIN M3 albero 0,060 72,00 4,32
mq022 h Regla vibrante 0,009 3,70 0,03
M0220 h Apisonadora vibrante 8 Tm. 0,003 38,50 0,12
M0238 h Camión cisterna 0,001 29,00 0,03
% % Medios auxiliares 2,000 8,69 0,17

% Costes Indirectos 6,000 8,86 0,53

TOTAL POR m2 ............: 9,39

120206 m ENCINTADO BORDILLO 14X25X50 CM

Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 14x25x50 cm, monocapa, color gris,
une-en 1340:2004, colocado en sobre cimiento de hormigon hm-20/p/20/x0 de 25x30 cm, llagueado de juntas con
mortero de cemento m-5 1:6, parte proporcional de cortes y conexión con bordillos de transición para pasos
vadeados.

PAVV2 Ml Bordillo prefabricado hormigón 14x25x50 1,100 6,20 6,82
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,060 77,00 4,62
P0232 M3 Mortero cemento 1:6 - 5N/mm2 0,020 73,63 1,47
mo001 h Peón ordinario 0,180 16,46 2,96
mo005 h Oficial 1ª 0,180 17,24 3,10
% % Medios auxiliares 2,000 18,97 0,38

% Costes Indirectos 6,000 19,35 1,16

TOTAL POR m ............: 20,51

120207 m BORDILLO PREF HORMIGON C7 22 X4CM

Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada c7 de 22x4 cm, de clase
climática b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión t (r-5 mpa), según une-en 1340, colocado
sobre base de hormigón no estructural de 15 n/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de
altura, y rejuntado con mortero

mo001 h Peón ordinario 0,441 16,46 7,26
mo005 h Oficial 1ª 0,216 17,24 3,72
G31511G1 m3 Hormigón zanja/pozos,HM-20/P/20/I,camión 0,044 79,66 3,51
mt139 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 0,002 85,13 0,17
mt140 m Bordillo recto, DC, C7 (22x4cm), B, H, T(R-5MPa) 1,050 3,29 3,45

% Costes Indirectos 6,000 18,11 1,09

TOTAL POR m ............: 19,20
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120208 ud FORMACION DE ALCORQUE DIMENSIONES EXTERIORES 1X1M

Alcorque cuadrado de dimensiones exteriores 1x1m, formado por piezas prefabricadas de hormigón vibroprensado
monocapa color gris, fabricados de acuerdo con norma une 41166-1-2, sobre cimiento de hormigón hm-20 de
15x10 cm, rejuntadas con mortero de cemento m40-a, totalmente terminado.

B9752863 Ud pieza prefabricada hormigón esquina alcorque 40x25x40 4,000 3,49 13,96
B9752865 Ud pieza prefabricada de hormigón modelo solido alcorque 15x… 4,000 0,95 3,80
B064500C m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 0,066 57,80 3,81
AMORT0201 m3 MORTERO M-40a 1:3 0,020 56,15 1,12
mo005 h Oficial 1ª 1,500 17,24 25,86
mo001 h Peón ordinario 1,500 16,46 24,69
% % Medios auxiliares 3,000 73,24 2,20

% Costes Indirectos 6,000 75,44 4,53

TOTAL POR ud ............: 79,97

120302 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM ACABADO RAYADO

M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón hm-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado, juntas y rayado.

mo001 h Peón ordinario 0,100 16,46 1,65
mo005 h Oficial 1ª 0,110 17,24 1,90
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,155 77,00 11,94
% % Medios auxiliares 2,000 15,49 0,31

% Costes Indirectos 6,000 15,80 0,95

TOTAL POR m2 ............: 16,75

120303 m ENCINTADO BORDILLO 7X20X40 CM

Encintado lineal o curvo con bordillo de hormigón prefabricado de 7x20x40 cm, con excavación manual, rasanteo y
colocación sobre asiento base de 15x15 cm. De hormigón en masa hm-20,incluso rejuntado y llagüeado de juntas
con mortero de cemento 1:4,

mo005 h Oficial 1ª 0,150 17,24 2,59
mo001 h Peón ordinario 0,150 16,46 2,47
PAVV3 Ml Bordillo 7x20x40 cm, monocapa 1,050 4,52 4,75
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,010 77,00 0,77
P0232 M3 Mortero cemento 1:6 - 5N/mm2 0,020 73,63 1,47
% % Medios auxiliares 2,000 12,05 0,24

% Costes Indirectos 6,000 12,29 0,74

TOTAL POR m ............: 13,03

120304 m2 REVESTIMIENTO RESINAS SINTÉTICAS EN CARRIL BICI

Suministro y colocación de pavimento continuo antideslizante de resinas sintéticas sobre asfalto, formado por la
aplicación sucesiva de dos capas de mortero acrílico sikafloor 2040 o equivalente. Aplicados con rastra de goma
en capas cruzadas, totalmente terminado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.

mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
mo003 h Ayudante 0,200 16,94 3,39
mo001 h Peón ordinario 0,200 16,46 3,29
P08FR010 kg Mortero acrílico 3,000 1,55 4,65

% Costes Indirectos 6,000 14,78 0,89

TOTAL POR m2 ............: 15,67
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120404 m2 PAVIMENTO TERRIZO ECOLÓGICO

Pavimento continuo terrizo ecológico tipo ariglas o equivalente con un grosor de 6cm para uso peatonal y tránsito
puntual vehiculos de mantenimiento, fabricado en planta, basado en calcín de vidrio al 8% y reactivos básicos,
incluso colorante de colores a definir por la dirección facultativa de las obras, extensión, nivelación, regleado y
compactado al 95% del pm sobre una base regularizada de zahorra (no incluida) según prescripción técnica.

mt0025 m2 Pavimento continuo ecologico 1,000 10,78 10,78
mo005 h Oficial 1ª 0,040 17,24 0,69
mo001 h Peón ordinario 0,085 16,46 1,40
mq012 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 0,019 55,00 1,05
mq032 h Extendedora de aglomerado asfáltico 0,015 91,00 1,37
% % Medios auxiliares 1,000 15,29 0,15

% Costes Indirectos 6,000 15,44 0,93

TOTAL POR m2 ............: 16,37

120406 m2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD CAUCHO COLOR

Pavimento continuo de caucho sobre superficie rígida, con espesor variable en función de las alturas de caida
crítica máxima de los diferentes aparatos según especificaciones del fabricante y normativa vigente, diseño y
colores a definir por la dirección facultativa de las obras.

SIN DESCOMPOSICION 57,08
% Costes Indirectos 6,000 57,08 3,42

TOTAL POR m2 ............: 60,50

1305 m TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE - PN10 - Ø40 MM

Tubería polietileno baja densidad pe40 de 10 kg/cm² (pn-10), y 40 mm de diámetro exterior, fabricada según
normas une-53131/53133, densidad 0.932. Incluye suministro y colocación de tubo en canalización de pe
corrugada, p.p. De conexiones y piezas especiales, pérdidas de material, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

mo001 h Peón ordinario 0,097 16,46 1,60
mo004 h Oficial 2ª 0,116 17,10 1,98
mt043 Ml Tubería polietileno PE PN10 Ø=40mm. 1,020 2,50 2,55
% % Medios auxiliares 2,000 6,13 0,12

% Costes Indirectos 6,000 6,25 0,38

TOTAL POR m ............: 6,63

1306 m TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE - PN10 - Ø32 MM

Tubería polietileno baja densidad pe40 de 10 kg/cm² (pn-10), y 32mm de diámetro exterior, fabricada según
normas une-53131/53133, densidad 0.932. Incluye suministro y colocación de tubo en canalización de pe
corrugada, p.p. De conexiones y piezas especiales, pérdidas de material, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

mo001 h Peón ordinario 0,097 16,46 1,60
mo004 h Oficial 2ª 0,116 17,10 1,98
mt043b Ml Tubería polietileno PE PN10 Ø=32mm. 1,050 2,20 2,31
% % Medios auxiliares 2,000 5,89 0,12

% Costes Indirectos 6,000 6,01 0,36

TOTAL POR m ............: 6,37

1307 m TUBO PE-DC Ø63MM

Tubo de polietileno de doble capa de 63 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de
zanja, incluso parte proporcional de uniones.

mo005 h Oficial 1ª 0,011 17,24 0,19
mo001 h Peón ordinario 0,011 16,46 0,18
mt124b ml Tb corru db par PE 63mm 1,050 1,61 1,69
% % Medios auxiliares 2,000 2,06 0,04

% Costes Indirectos 6,000 2,10 0,13

TOTAL POR m ............: 2,23
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1308 ud ARQUETA REG.RIEGO 40X40X70 CM

Arqueta de registro riego de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-17,5 de 10 cm.
De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-17,5 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición ductil de
dimensiones 40x40 cm. Clase b-125 conforme norma en-124 a instalar coincidiendo con despiece de pavimento
proyectado, inlcuso p.p. Excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
mo001 h Peón ordinario 1,200 16,46 19,75
P1822 Ud Tapa y c. fud.40x40 B-125 1,000 32,50 32,50
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,280 77,00 21,56
E01901 M2 Encofrado 1,150 11,82 13,59
% % Medios auxiliares 2,000 90,85 1,82

% Costes Indirectos 6,000 92,67 5,56

TOTAL POR ud ............: 98,23

1309 ud RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE

Ud. Riego por goteo en alcorque, por gotero autocompensante de 8 l/h pinchado sobre tuberia de p.e y distribuidor
de 4 salidas, con microtubo de 4.5x6.5 mm. En piquetas de p.v.c de 25 mm de diametro con tapón, incluye el
suministro e instalación.

mo005 h Oficial 1ª 0,300 17,24 5,17
mo003 h Ayudante 0,300 16,94 5,08
P0812 Ud Gotero autocompensante 8 l/h. 1,000 2,00 2,00
P0814 Ml Microtubo 4.5X6.5 mm 2,000 0,09 0,18
P0815 Ud Piqueta P.V.C. 25 mm. tapón 2,000 0,42 0,84
% % Medios auxiliares 2,000 13,27 0,27

% Costes Indirectos 6,000 13,54 0,81

TOTAL POR ud ............: 14,35

1310 m2 UNIBIOLINE SUBTERRANEO CON LINEAS A 0.55 M

Instalación de riego por goteo subterráneo, sistema "uni-bioline" de 17 mm de diámetro nominal,apta para agua
regenerada, con líneas de riego separadas 0.55 m, goteros autocompensantes y "antisuccion" cada 0.4 m, de 2.3
l/h cada uno, instalado a una profundidad media de 12-15 cm, con p.p. De accesorio y totalmente instalado.

mo005fo H Oficial 1ª fontanero 0,050 17,24 0,86
mo003 h Ayudante 0,050 16,94 0,85
uni02 m2 Sistema uni-line 1,000 0,17 0,17
% % Medios auxiliares 2,000 1,88 0,04

% Costes Indirectos 6,000 1,92 0,12

TOTAL POR m2 ............: 2,04

1311 ud ELECTROVÁLVULA 24V REGULADORA CAUDAL - Ø1"

Electroválvula de 1" de diámetro interior, para una tensión de 24 v., con solenoide. Incluye apertura de pozo de
40x40 cm. Con medios manuales, suministro de electroválvula, piezas complementarias, accesorios, válvula de
bola y arqueta de pvc estanca de 30x30x30 cm., instalación de la arqueta  y del conjunto en su interior, conexión a
tubería, pruebas de funcionamiento y estanqueidad, herramientas y medios auxiliares.

mo005 h Oficial 1ª 0,250 17,24 4,31
mo001 h Peón ordinario 0,500 16,46 8,23
MT208 Ud Arqueta registro de PVC de 40x60cm 1,000 40,00 40,00
MT572 Ud Electroválvula - Ø1" - 24 V 1,000 36,75 36,75
PURV.4ea u Válvula de bola metálica 1 1/4" PN-25 1,000 8,92 8,92
% % Medios auxiliares 2,000 98,21 1,96

% Costes Indirectos 6,000 100,17 6,01

TOTAL POR ud ............: 106,18
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1312 m CABLE DE MANDO ELECTROVÁLVULAS

Suministro y colocación de cable eléctrico de mando, de 4 x 1,5 mm2 de sección, tipo rv 1000 v, para conexión de
unidades de campo, con entubado en canalización corrugada de pe de 32mm.

mo005 h Oficial 1ª 0,012 17,24 0,21
mo005 h Oficial 1ª 0,012 17,24 0,21
UCAMAN Ml Cable eléctrico de mando, de 4 x 1,5 mm2 de sección, tipo … 1,000 0,79 0,79
mt124bb ml Tb corru db par PE 32mm 1,000 1,15 1,15
% % Medios auxiliares 3,000 2,36 0,07

% Costes Indirectos 6,000 2,43 0,15

TOTAL POR m ............: 2,58

1313 ud CENTRO DE MANDO RIEGO

Centro de mando automatismo, formado por programador bluetooth solem bl-ip, válvula maestra con piloto
reductor de presión, filtro de anillas, válvula reguladora de presión, 4 programas independientes, memoria
permanente, funcionamiento automático, semiautomático y manual, con depósito de 300 l, incluso conexiones.

P0831 Ud Válvula esfera metálica 50 mm 2,000 17,15 34,30
P0808 Ml Tub. P.E. 10 Kg/cm² D:63 mm.. 15,000 3,59 53,85
P0874 Ud Filtro de mallas de 2" 1,000 445,60 445,60
P0840 Ud Programador riego bluetooth Solem BL-IP 1,000 278,21 278,21
P0822 Ud Electroválvula 1 1/2" 1,000 98,63 98,63
P0870 Ud Manómetro de glicerina 10 Atm 15,000 15,60 234,00
P0872 Ud Dosificador abono 5 l/h elect 2,000 418,86 837,72
P0873 Ud Rélé para dosificar 1,000 64,61 64,61
P0810 Ud Depósito 300 l 1,000 196,39 196,39
P0811 Ud Accesorios cuadro mando 1,000 368,65 368,65
% % Medios auxiliares 2,000 2.611,96 52,24

% Costes Indirectos 6,000 2.664,20 159,85

TOTAL POR ud ............: 2.824,05

1314 ud ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO

Ud. Armario para centro de mando red de riego, de poliester, totalmente estanco,pintado, de 150x150 cm, sobre
zocalo de hormigón en masa hm-17,5 de 80x80x150 cm, incluye el suministro, conexión de centro de mando,
construcción de zocalo, pasatubos y anclajes. Medida la unidad terminada.

mo005 h Oficial 1ª 1,500 17,24 25,86
mo001 h Peón ordinario 1,500 16,46 24,69
P0875 Ud Armario poliester 150x150 1,000 1.250,00 1.250,00
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,720 77,00 55,44
P14073 Ml Tubería PE corrugado doble capa Ø 110 mm 2,000 2,50 5,00
E01903 M2 Encofrado, desencofrado metálico muro 3,680 27,47 101,09
% % Medios auxiliares 2,000 1.462,08 29,24

% Costes Indirectos 6,000 1.491,32 89,48

TOTAL POR ud ............: 1.580,80

1315 ud ACOMETIDA CON CONTADOR Y VÁLVULA SALIDA 1''

Unidad de acometida a red de riego mediante contador con caudalímetro y válvula.  El modelo de boca de riego es
de 1'', completamente instalado y regulado, inclyuendo p.p de arque y piezas especiales.

M3208 Ud Contador y válvula. 1,390 1.538,63 2.138,70
mo005 h Oficial 1ª 1,390 17,24 23,96
mo001 h Peón ordinario 2,780 16,46 45,76
% % Medios auxiliares 2,000 2.208,42 44,17

% Costes Indirectos 6,000 2.252,59 135,16

TOTAL POR ud ............: 2.387,75
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140101 m3 TIERRA VEGETAL JARDINERÍA CAT.ALTA,GRANEL,EXTEND.RETRO.MED.

Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 ds/m, según ntj 07a,
suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana

mo003 h Ayudante 0,070 16,94 1,19
% % Medios auxiliares 1,500 1,19 0,02
BR3P2110 m3 Tierra vegetal categoría alta,conduct.eléctr.<0,8dS/m,granel 1,000 16,10 16,10
mq009 h Camión transporte 0,070 35,04 2,45

% Costes Indirectos 6,000 19,76 1,19

TOTAL POR m3 ............: 20,95

140102 m2 FORMACIÓN DE ZONAS VERDES

M2 de formación de parterres y zonas verdes que incluye: plantación de parterres con las siguientes especies:
pistacia lentiscus, knock out radrazz, rosmarinus officinalis, lavanda angustifolia, cytissus de 40 cm de altura,
suministrados en contenedor, a un marco de 0,8x0,8 m, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a
una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza, primer riego,
mantenimiento durante el periodo de ejecución.

mo005 h Oficial 1ª 0,243 17,24 4,19
mo001 h Peón ordinario 0,200 16,46 3,29
mq012 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 0,020 55,00 1,10
mt101 m2 varias plantas 1,000 8,00 8,00
mt099 m3 Materia orgánica seleccionada 0,060 29,31 1,76
mt001 m3 Agua 0,050 0,75 0,04
% % Medios auxiliares 2,000 18,38 0,37

% Costes Indirectos 6,000 18,75 1,13

TOTAL POR m2 ............: 19,88

140103 ud PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE 14-16 CM PERÍMETRO

Suministro y plantación de celtis australis de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor, tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados, laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado del terreno, entutorado y
primer riego.

mt48eap010b Ud celtis australis de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m d… 1,000 55,00 55,00
BR3P2110 m3 Tierra vegetal categoría alta,conduct.eléctr.<0,8dS/m,granel 0,100 16,10 1,61
P1702 Kg Abono orgánico 0,010 0,07 0,00
mt001 m3 Agua 0,040 0,75 0,03
BRZ21810 ud Tutor pino autoclave,D=8cm,long.=2m 1,000 4,95 4,95
mq004 h Retroexcavadora mediana 0,050 41,11 2,06
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,050 9,27 0,46
mo005 h Oficial 1ª 0,300 17,24 5,17
mo001 h Peón ordinario 0,300 16,46 4,94
% % Medios auxiliares 2,000 74,22 1,48

% Costes Indirectos 6,000 75,70 4,54

TOTAL POR ud ............: 80,24

140104 ud ARBOL TIPO 1 DE CALIBRE 18/20

Suministro y plantación de árbol de calibre 18/20cm, en contenedor incluido apertura de hoyo de dimensiones
suficientes, entutorado, abonado y primer riego, distribución según criterio de la dirección facultativa de las obras.

arb1 ud Arbol tipo 1 de calibre 18/20 1,000 72,00 72,00
mq010 h Camión grúa 0,500 40,00 20,00
mq016 h Pala cargadora frontal 0,500 32,50 16,25
mo005j h Oficial jardinero 0,700 17,24 12,07
mo002j h Peón de Jardinería 0,700 16,75 11,73

% Costes Indirectos 6,000 132,05 7,92

TOTAL POR ud ............: 139,97
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140105 ud ARBOL TIPO 2 DE CALIBRE 14/16

Suministro y plantación de árbol de calibre 14/16cm, en contenedor incluido apertura de hoyo de dimensiones
suficientes, entutorado, abonado y primer riego, distribución según criterio de la dirección facultativa de las obras.

arb2 ud Arbol tipo 2 de calibre 14/16 1,000 55,00 55,00
mq010 h Camión grúa 0,300 40,00 12,00
mq016 h Pala cargadora frontal 0,300 32,50 9,75
mo005j h Oficial jardinero 0,600 17,24 10,34
mo002j h Peón de Jardinería 0,600 16,75 10,05

% Costes Indirectos 6,000 97,14 5,83

TOTAL POR ud ............: 102,97

140106 m2 FORMACIÓN DE ZONA VERDE EN ROTONDA

Formación de zona verde en rotonda con plantación de especies arbustivas, zonas con gravas decorativas con
protección de geotextil antihierbas, suministro y plantación de árboles y palmeras de porte medio y elementos
ornamentales todo ello a definir por la dirección facultativa.

mo005 h Oficial 1ª 0,180 17,24 3,10
mo001 h Peón ordinario 0,200 16,46 3,29
MAMV.1a h Motocultor 60/80 cm 0,020 16,96 0,34
PTEC51adb m2 varias plantas 1,000 7,50 7,50
PTDA.7a m3 Materia orgánica seleccionada 0,060 33,92 2,04
mt001 m3 Agua 0,050 0,75 0,04
arb01 pp Arbolado 1,000 12,00 12,00
% % Medios auxiliares 2,000 28,31 0,57

% Costes Indirectos 6,000 28,88 1,73

TOTAL POR m2 ............: 30,61

140201 ud PAPELERA DE FUNDICIÓN  40 LITROS

Suministro e instalación de papelera vida xxi de benito  equivalente, medidas totales (largo x alto x profundo)
485x380x840 mm, 40 litros, fabricada con cubeta abatible de acero (tratados con el proceso ferrus protector del
hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Incorpora una iconografía. Base de anclaje y pletinas
rectangulares con dos agujeros de ø12 mm para su fijación en el suelo, acabado gris. Anclado sobre superficie
preparada, con 4 pernos de expansión m8 según superficie y proyecto. Totalmente montada e instalada.

mo005 h Oficial 1ª 0,375 17,24 6,47
mo003 h Ayudante 0,375 16,94 6,35
mP29NAA210 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,000 5,50 5,50
mt52psc010b Ud Papelera 40 litros VIDA XXI O EQUIVALENTE 1,000 198,00 198,00
% % Medios auxiliares 2,000 216,32 4,33

% Costes Indirectos 6,000 220,65 13,24

TOTAL POR ud ............: 233,89

140202 ud BANCO FUNDICIÓN Y MADERA 1,8M

Suministro y montaje de banco banco neobarcino 1800 natural export o equivalente, colocado sobre base
nivelada. Incluida todas las tareas necesarias, suministro, descarga, p.p. De materiales y medios auxiliares,
eliminación de restos y limpieza, medida la unidad instalada en obra. Totalmente instalado.

mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
mo003 h Ayudante 0,200 16,94 3,39
mq010 h Camión grúa 0,150 40,00 6,00
mP29NAA210 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,000 5,50 5,50
SQUAPUFF UD BANCO FUNDICIÓN Y MADERA 1,8m 1,000 398,00 398,00
% % Medios auxiliares 2,000 416,34 8,33

% Costes Indirectos 6,000 424,67 25,48

TOTAL POR ud ............: 450,15
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140203 ud APARCAMIENTO PARA BICICLETAS

Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas formado por 5 elementos en forrma de "u" invertida de acero
inoxdable de dimensiones 955x750x955mm fijado al suelo, p/p de replanteo, excavación manual del terreno,
elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.

mo005 h Oficial 1ª 0,600 17,24 10,34
mo003 h Ayudante 0,600 16,94 10,16
mt52asc040a Ud Aparcamiento para bicicletas 5,000 65,00 325,00
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,150 77,00 11,55
% % Medios auxiliares 2,000 357,05 7,14

% Costes Indirectos 6,000 364,19 21,85

TOTAL POR ud ............: 386,04

140204 ud PÉRGOLA METÁLICA DE 3.5X3.5 M, ALT. 3M

Suministro e instalación de pérgola metálica fabricada en acero con acabado de revestimiento con pintura de polvo
de poliéster y secado al horno, modelo báltico de mobipark o similar. Con postes de tubo de acero cuadrado de
sección 100x100x2mm de 3 m de altura. Largueros longitudinales de tubo de acero de sección 80x40x2mm.
Largueros transversales de tubo de acero de sección 40x40x2mm con una separación de aproximadamente 60cm
entre ellos. Instalación mediante pernos de fijación y dado de hormigón hm-20/p/20/i de 40x40x60 cm o mediante
tacos de expansión. Tornillería de acero galvanizado.

DG22vPcdaa m3 Excav. en ESPACIO REDUCIDO en TODO TIPO de terreno… 0,384 14,81 5,69
TGR90PER35A ud Suministro en obra de PÉRGOLA METÁLICA mod. BALTIC… 1,000 450,00 450,00
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,384 77,00 29,57
mo005 h Oficial 1ª 3,000 17,24 51,72
mo002 h Peón especializado 3,000 16,75 50,25
% % Medios auxiliares 3,000 587,23 17,62

% Costes Indirectos 6,000 604,85 36,29

TOTAL POR ud ............: 641,14

140205 ud MULTIJUEGO TORRES EN MADERA

Multijuego en madera de robinia y estructura de acero inoxidable aisi-304, modelo cedar de fdb, formado por 3
torreones, tobogán, puente, red de escalada y elementos de subida y bajada, tornillería electrogalvanizada y de
acero inoxidable 8.8. Din267 aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con realización de
informe, ensayos y mediciones por organismo autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones
necesarias.

SIN DESCOMPOSICION 25.943,40
% Costes Indirectos 6,000 25.943,40 1.556,60

TOTAL POR ud ............: 27.500,00

140206 ud MULTIJUEGO ESTRUCTURA ALUMINIO

Multijuego estructura aluminio modelo alu 6 de fdb formado por estructura, aluminio: los perfiles estructurales
utilizados son de aleación extrudida en frío 6005, de 2,5 mm de espesor. Todos los perfiles de aluminio tienen en
las ranuras en las cuales los pernos de conexión se insertan para conseguir una durabilidad y resistencia
antivandálica. Paneles, hdpe: polietileno de alta densidad con alta resistencia a los abrasivos químicos y a la
corrosión, con alta resistencia a los impactos. Los tobogánes están fabricados con una mezcla de polietileno y
partícula anti estática. Redes, cuerda armada antivandálica: ø 16mm, 6 hilos de acero trenzados recubiertos de
polipropileno. Conectores de plástico de gran durabilidad.  Piezas metálicas: acero inoxidable aisi-304, acero
galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería: tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 din267,
aisi-304, suministro y montada, incluso cimentaciones

SIN DESCOMPOSICION 24.150,94
% Costes Indirectos 6,000 24.150,94 1.449,06

TOTAL POR ud ............: 25.600,00
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140207 ud MULTIJUEGO ESTRUCTURA METÁLICA

Modus xxl para suelo duro estructura, metal: postes en acero pregalvanizado y pintado al horno postes de sección
circular de ø114mm. Paneles, ldpe: paneles de rotomoldeo de polietileno de baja densidad con ensamblaje fácil a
la estructura mediante abrazaderas de fundición de aluminio pintado. Plataformas, metal: suelo metálico
antideslizante con cobertura de goma. Tornillería: tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 din267,
aisi-304, suministro y montada, incluso cimentaciones.

SIN DESCOMPOSICION 24.528,30
% Costes Indirectos 6,000 24.528,30 1.471,70

TOTAL POR ud ............: 26.000,00

140208 ud COLUMPIO DE MADERA

Columpio de madera de robinia para dos usuarios con asientos incluidos, elementos metálicos en acero inoxidable
8.8. Din267 aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con realización de informe, ensayos y
mediciones por organismo autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones necesarias.

SIN DESCOMPOSICION 650,94
% Costes Indirectos 6,000 650,94 39,06

TOTAL POR ud ............: 690,00

140209 ud MUELLE JUEGOS

Muelle de madera de robinia para dos usuarios con asientos incluidos, elementos metálicos en acero inoxidable
8.8. Din267 aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con realización de informe, ensayos y
mediciones por organismo autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones necesarias.

SIN DESCOMPOSICION 665,09
% Costes Indirectos 6,000 665,09 39,91

TOTAL POR ud ............: 705,00

140210 ud PANEL INFORMATIVO

Panel informativo de edades y usos para juegos con 2 postes de 1.97m de altura y panel 700x600mm, todo de
plástico, tornillería electrogalvanizada y acero inoxidable, totalmente montado, incluso cimentaciones y anclajes.

SIN DESCOMPOSICION 268,87
% Costes Indirectos 6,000 268,87 16,13

TOTAL POR ud ............: 285,00

140211 ud EQUIPAMIENTO DE CALISTENIA

Equipamiento de calistenia formado por 3 elemento:
- Multiconjunto de calistenia formado por los siguientes módulos: barras paralelas modelo paralel x2 ref pcm2
(fondos de tríceps y flexiones varias, planchas), barra serpiente modelo snake ref pcm5 (dominadas y varios
ejercicios), barras a distinto nivel modelo dominadas x2 ref pcm12 (biceps, triceps, espalda, pecho hombros),
dobles escalera horizontal a distinta altura model monkey ref pcm4, barras dobles modelo mixto0 ref pcm18
(biceps, triceps, espalda, cuello, abdominales, pecho y hombros) y tabla abdominales inclinada modelo abdominal i
ref pcm7. 
- Tabla abdominales horizontal modelo abdominal p ref pcm6. 
- Barras para flexiones modelo flexiones x3 ref pcm13.
Todos los elementos de novatilu o equivalente, suministro y montaje, con estructura en acero galvanizado y
pintado al horno resistente a la abrasión, corrosión, químicos, manchas e intemperie, bridas de aluminio, madera
laminada de pino, certificada por pefc y fsc conforme a la normativa en351/en335, tratada en autoclave clase de
resistencia gl24 (riesgo iv), tornillería electrogalvanizada y de acero inoxidable 8.8. Din267 aisi-304, según detalles
de proyecto, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones necesarias.

SIN DESCOMPOSICION 6.792,45
% Costes Indirectos 6,000 6.792,45 407,55

TOTAL POR ud ............: 7.200,00
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140212 ud JUEGOS BIOSALUDABLES

Conjunto de juegos biosaludables formado por los siguientes elementos:
- Unidad de modelo step ref pf6, similar bicicleta eliptica.
- Unidad de modelo hip ref pf1 para 3 usuarios.
- Unidad de modelo pull ref pf10 para 2 usuarios.
- Unidad de modelo skate ref pf7, ejercicio de deslizamiento. 
- Unidad de modelo arm ref pf5 para 4 usuarios, movimiento brazos y articulacione.
- 2 Unidades de modelo spin ref pf20, pedaleo. 
Todos los elementos de novatilu o equivalente, suministro y montaje, en estructura de tubo de acero galvanizado
con sistema de rodamiento reforzado y manillas de polipropileno, acabado en pintura poliéster al horno color negro
y color gris ral 9006, (modelos spin con autolubricado con sistema de frenado exclusivo) instalado en suelo blando,
anclajes, totalmente montado, según detalles de proyecto.

SIN DESCOMPOSICION 3.716,98
% Costes Indirectos 6,000 3.716,98 223,02

TOTAL POR ud ............: 3.940,00

140213 ud MESA PICNIC

Suministro e instalación de mesa tipo picnic de plástico reciclado formada por tablero y dos bancos de
200x162x76cm, incluido sujección al terreno.

SIN DESCOMPOSICION 688,68
% Costes Indirectos 6,000 688,68 41,32

TOTAL POR ud ............: 730,00

140214 ud CONJUNTO FUENTE ATLAS SIMPLE, CON GRIFO PULSADOR Y REJA SUMIDERO

Suministro e instalación de conjunto fuente atlas simple de fdb, medidas totales (largo x ancho x alto)
300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso ferrus protector del hierro, que garantiza una
óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (um510g). Marco
angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador. Anclado sobre superficie preparada, con 4
pernos de expansión m12, acometida a la red de agua y formación de desagüe a red de saneamiento.

PBENUM511-1M u Conjunto fuente ATLAS SIMPLE, con grifo pulsador y reja s… 1,000 602,80 602,80
0610 ud Acometida saneam completa 1,000 243,73 243,73
040407 ud Acometida agua potable 1,000 320,72 320,72
mq010 h Camión grúa 0,400 40,00 16,00
mo005 h Oficial 1ª 0,800 17,24 13,79
mo003 h Ayudante 0,800 16,94 13,55
% % Medios auxiliares 4,000 1.210,59 48,42

% Costes Indirectos 6,000 1.259,01 75,54

TOTAL POR ud ............: 1.334,55

140215 m PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable aisi 304, acabado pulido brillante, de 30 mm de
diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y
tornillos de acero galvanizado. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación
del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra.
Incluye: replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida a ejes, según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
proyecto.

mt26aaa033a Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galva… 2,000 0,29 0,58
mt26dpa030a m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidab… 1,000 39,50 39,50
mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
mo003 h Ayudante 0,200 16,94 3,39
% % Medios auxiliares 2,000 46,92 0,94

% Costes Indirectos 6,000 47,86 2,87

TOTAL POR m ............: 50,73

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



140216 m VALLADO SIMPLE TORSION ST/40-14 H=2.0M

Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. De altura a base de malla galvanizada de simple torsión
st/40-14 de trama de 50 mm. De apertura y 2.2 mm. De diámetro de alambre, con postes intermedios cada 3 m,
centro y tiro cada 33 m, todos ellos con diámetro 48/1.5 mm. En tubo de acero galvanizado en caliente,
empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm. Incluso tensores cincados, cordones, ataduras,
remates superiores tipo seta, con apertura y anclaje de postes sobre terreno, macizo de cimentación para los
postes y montaje de la malla, todo ello perfectamente acabado.

mt008 Ml Malla galvanizada S.T.-40/14 alt.=2.0 m. 1,000 2,50 2,50
mt010 Ml Poste acero galvanizado caliente d=48 mm. 0,500 3,18 1,59
mt009 Ml Poste acero galvanizado caliente d=42 mm. 0,100 2,70 0,27
mt011 Ud Tensores, tornapuntas, grupillas y p/p puerta 1,000 0,48 0,48
mo001 h Peón ordinario 0,169 16,46 2,78
mo005 h Oficial 1ª 0,381 17,24 6,57

% Costes Indirectos 6,000 14,19 0,85

TOTAL POR m ............: 15,04

140217 m BARANDILLA DE ACERO PINTADA

Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de
hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente
terminada y pintada
Incluye: marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los
puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos
complementarios.

mt26aac010aa m Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente d… 14,250 5,66 80,66
mt26aaa023a Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvaniza… 2,000 1,47 2,94
mt27pfi050 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas… 0,160 9,95 1,59
mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,100 3,42 0,34
mo005ce h Oficial 1ª cerrajero. 0,540 17,24 9,31
mo003ce h Ayudante cerrajero. 0,340 16,94 5,76
RNE020 m² Esmalte sobre cerrajería de acero. 1,000 14,83 14,83
% % Medios auxiliares 2,000 115,43 2,31

% Costes Indirectos 6,000 117,74 7,06

TOTAL POR m ............: 124,80

140218 ud CONTENEDOR DE RESIDUOS CARGA LATERAL, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

Contenedor de residuos carga lateral, en polietileno de alta densidad para residuos orgánicos y selectiva de 3200
litros, fabricados mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y
estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos u.v., favbricados con materiales reciclables,
elementos metálicos fabricados en acero inoxidable, apertura máxima de la tapa en la maniobra de descarga de
los residuos: 80 º (1524 mm), superficie de descarga pulida para evitar adherencias, versiones para cada tipo de
recogida: papel y cartón, vidrio, envases, orgánica, personalización en el cuerpo mediante termo-impresión con
una dimensión máxima de 300 x 400 mm, certificado de homologación de producto gs emitido por tüv product
service gmbh según normativa europea en 12574.

SIN DESCOMPOSICION 1.037,74
% Costes Indirectos 6,000 1.037,74 62,26

TOTAL POR ud ............: 1.100,00
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150101 ud SEÑAL TRÁFICO REFLEX. TRIANGULAR L = 900 MM.

Ud. De señal de trafico triangular de 900 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornilleria y soportes necesarios.

T14SVT090 Ud Señal reflex. triang. L=0,90. 1,000 54,64 54,64
mo002 h Peón especializado 0,030 16,75 0,50
mo001 h Peón ordinario 0,040 16,46 0,66
% % Medios auxiliares 2,000 55,80 1,12

% Costes Indirectos 6,000 56,92 3,42

TOTAL POR ud ............: 60,34

150102 ud SEÑAL TRÁFICO REFLEX. TRIANGULAR L = 600 MM.

Ud. De señal de trafico triangular de 600 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornilleria y soportes necesarios.

T14SVT060 Ud Señal reflex. triang. L=0,60. 1,000 48,00 48,00
mo002 h Peón especializado 0,030 16,75 0,50
mo001 h Peón ordinario 0,040 16,46 0,66
% % Medios auxiliares 2,000 49,16 0,98

% Costes Indirectos 6,000 50,14 3,01

TOTAL POR ud ............: 53,15

150103 ud SEÑAL TRÁFICO REFLEX. CIRCULAR D = 600 MM.

Ud. De señal de trafico circular de 600 mm. De diametro en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornilleria y soportes necesarios.

T14SVC060 Ud Señal reflex. circul. D= 0,60 1,000 50,70 50,70
mo002 h Peón especializado 0,030 16,75 0,50
mo005 h Oficial 1ª 0,040 17,24 0,69
% % Medios auxiliares 2,000 51,89 1,04

% Costes Indirectos 6,000 52,93 3,18

TOTAL POR ud ............: 56,11

150104 ud SEÑAL TRÁFICO REFLEX. CUADRADA L = 600 MM.

Ud. De señal de trafico cuadrada de 600 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornilleria y soportes necesarios.

T14SVR060 Ud Señal reflex. cuad. L= 0,60 1,000 47,00 47,00
mo002 h Peón especializado 0,030 16,75 0,50
mo001 h Peón ordinario 0,040 16,46 0,66
% % Medios auxiliares 2,000 48,16 0,96

% Costes Indirectos 6,000 49,12 2,95

TOTAL POR ud ............: 52,07

150105 ud SEÑAL TRÁFICO REFLEX. OCTOGONAL A = 900 MM.

Ud. De señal de trafico octogonal de 900 mm. De apotema en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornilleria y soportes necesarios.

T14SVO090 Ud Señal reflex. octog. A=0,90. 1,000 118,63 118,63
mo001 h Peón ordinario 0,040 16,46 0,66
mo002 h Peón especializado 0,030 16,75 0,50
% % Medios auxiliares 2,000 119,79 2,40

% Costes Indirectos 6,000 122,19 7,33

TOTAL POR ud ............: 129,52

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO UD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS



150106 ud POSTE CILINDRICO RECTO D=60 MM.

Ud. De poste cilindrico recto de 60 mm. De diametro, pintado monocolor, colocacion, que comprende rotura de
pavimento, excavacion manual y relleno con mortero de cemento, incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y
nivelado.

T14SVPCIL60 Ml Poste cilindrico recto D 60 mm. 3,000 25,00 75,00
mo002 h Peón especializado 0,250 16,75 4,19
mo001 h Peón ordinario 0,250 16,46 4,12
% % Medios auxiliares 2,000 83,31 1,67

% Costes Indirectos 6,000 84,98 5,10

TOTAL POR ud ............: 90,08

150107 ud PANEL DE APROXIMACION REFLEX. RECT. L = 90X135 MM.

Ud. De panel direccional rectangular de 90x135 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornilleria y soportes necesarios.

T14SVS8050 Ud Panel direccional reflex. rect. L= 0,90x1,35 1,000 104,00 104,00
mo002 h Peón especializado 0,030 16,75 0,50
mo001 h Peón ordinario 0,040 16,46 0,66
% % Medios auxiliares 2,000 105,16 2,10

% Costes Indirectos 6,000 107,26 6,44

TOTAL POR ud ............: 113,70

150108 ud PANEL DIRECCIONAL REFLEX. RECT. L = 800X400 MM.

Ud. De panel direccional rectangular de 800x400 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornilleria y soportes necesarios.

T14SVS8040 Ud Panel direccional reflex. rect. L= 0,80x0,40 1,000 48,52 48,52
mo002 h Peón especializado 0,030 16,75 0,50
mo001 h Peón ordinario 0,040 16,46 0,66
% % Medios auxiliares 2,000 49,68 0,99

% Costes Indirectos 6,000 50,67 3,04

TOTAL POR ud ............: 53,71

150109 m2 CARTEL INFORMATIVO ALUM. REFLEX.

M2 de modulo de señalizacion en aluminio extrusionado reflexivo, homologado m.o.p.t., con textos, orlas y
pictogramas en serigrafia, incluso tornilleria y anclajes necesarios, totalmente instalado y nivelado.

T14SVCART M2 Panel aluminio extrusionado reflex 1,000 250,84 250,84
mq010 h Camión grúa 0,250 40,00 10,00
mo001 h Peón ordinario 0,500 16,46 8,23
mo005 h Oficial 1ª 0,250 17,24 4,31
% % Medios auxiliares 2,000 273,38 5,47

% Costes Indirectos 6,000 278,85 16,73

TOTAL POR m2 ............: 295,58

150110 ud CARTEL AIMPE

Cartel aimpe de acero galvanizado de 150x30 cm, postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

mo005 h Oficial 1ª 0,020 17,24 0,34
mo001 h Peón ordinario 0,100 16,46 1,65
CAR01 ud Cartel AIMPE acerop galv 150x30cm 1,000 173,00 173,00
% % Medios auxiliares 1,500 174,99 2,62

% Costes Indirectos 6,000 177,61 10,66

TOTAL POR ud ............: 188,27
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150111 m POSTE ALUMINIO 90/110MM

Poste de aluminio diámetro 90/110mm y espesor 6mm para carteles aimpe, totalmente colocado

mo005 h Oficial 1ª 0,010 17,24 0,17
mo001 h Peón ordinario 0,020 16,46 0,33
% % Medios auxiliares 1,500 0,50 0,01
pos01 m Poste aluminio DN 90mm e 6mm 1,000 79,31 79,31
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,008 77,00 0,62

% Costes Indirectos 6,000 80,44 4,83

TOTAL POR m ............: 85,27

150112 ud REUBICACIÓN DE SEÑAL O CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE.

Reubicación de señal o cartel informativo existente, incluyendo el corte de poste y sustitución por otro nuevo,
excavación de la cimentación y su hormigonado. Totalmente instalada en su nueva ubicación.

SIN DESCOMPOSICION 68,32
% Costes Indirectos 6,000 68,32 4,10

TOTAL POR ud ............: 72,42

150113 ud BALIZA CILINDRICA FLEXIBLE H-75

Baliza cilíndrica de material flexible, de 75 cm de altura y nivel de retrorreflexión 2, incluso elementos de anclaje,
totalmente colocada en obra.

mo005 h Oficial 1ª 0,194 17,24 3,34
mo001 h Peón ordinario 0,388 16,46 6,39
TSBB11 ud Baliza cilíndrica de material flexible H=75 cm. refl. E2 1,000 39,05 39,05
% % Medios auxiliares 2,000 48,78 0,98

% Costes Indirectos 6,000 49,76 2,99

TOTAL POR ud ............: 52,75

150114 ud MÓDULO SEPARADOR CARRIL BICI, EN MATERIAL PLÁSTICO.

Módulo separador de carril bici tipo zebra o equivalente, en material plástico reciclado, con cuatro bandas
reflectantes, fijado mediante anclajes químicos. Totalmente colocado.

mo005 h Oficial 1ª 0,200 17,24 3,45
mo002 h Peón especializado 0,200 16,75 3,35
mt999 ud Taco químico ø12mm DIT 270 3,000 3,10 9,30
mt033 ud Módulo separador de carril bici 1,000 51,20 51,20
% % Medios auxiliares 2,000 67,30 1,35

% Costes Indirectos 6,000 68,65 4,12

TOTAL POR ud ............: 72,77
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150115 m BARRERA CONTENCIÓN EN CURVA

Barrera de seguridad metálica simple, tipología a determinar por la dirección facultativa según une-en 1317-2,
galvanizada en caliente, formada por pantalla continua de sección doble onda sobre barrera con separador y
postes tubulares, anclada a paramento de obra fábrica cada 2 m  mediante pletina de 20x20x2 con tacos
químicos, elementos de fijación, incluído fijación de pletina de anclaje incluso preparación de la base de anclaje
mediante el macizado con hormigón armado y armadura de refuerzo en la obra de fábrica en caso necesario,
totalmente colocada para curvas, parte proporcional de elementos de fijación, material auxiliar, conectores,
amortiguadores, tornilleria, captafaros de nivel reflexivo 2 a dos caras, totalmente anclada e instalada.

mo005 h Oficial 1ª 0,300 17,24 5,17
mo001 h Peón ordinario 0,200 16,46 3,29
mo002 h Peón especializado 0,100 16,75 1,68
BBM2U050 m Barrera seg.flexible curva ac.galv.,doble onda r<22m 1,000 48,42 48,42
P27EC050 ud Captafaro barrera dos caras ref. 0,125 3,01 0,38
P27EC060 ud Amortiguador tipo U galvanizado 0,250 2,69 0,67
P27EC070 ud Juego tornillería galvanizada 0,250 2,84 0,71
P27EC042 m Poste metálico tubular de 120x55mm 1,000 15,47 15,47
BBMZP010 ud Pletina acero galv 20x20x2 + pp.elem.fijación (tacos químicos) 0,563 24,55 13,82
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,125 77,00 9,63
mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,010 3,42 0,03
CZ112000 h Grupo electrógeno de 20-30kVA 0,010 8,39 0,08
% % Medios auxiliares 1,000 99,35 0,99

% Costes Indirectos 6,000 100,34 6,02

TOTAL POR m ............: 106,36

150201 m MARCA VIAL 10 CM

Marca vial de 10 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con maquina
pintabandas, incluso premarcaje por medios manuales y ayudas en señalizacion, limpieza, etc.

T02F001 Kg Pintura señalización blanca. 0,072 3,20 0,23
Q461 h Maquina compresor pintura 0,002 15,30 0,03
mo005 h Oficial 1ª 0,010 17,24 0,17
mo002 h Peón especializado 0,010 16,75 0,17
mo001 h Peón ordinario 0,010 16,46 0,16
% % Medios auxiliares 2,000 0,76 0,02

% Costes Indirectos 6,000 0,78 0,05

TOTAL POR m ............: 0,83

150202 m MARCA VIAL 15 CM

Marca vial de 15 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con maquina
pintabandas, incluso premarcaje por medios manuales y ayudas en señalizacion, limpieza, etc.

T02F001 Kg Pintura señalización blanca. 0,108 3,20 0,35
Q461 h Maquina compresor pintura 0,002 15,30 0,03
mo005 h Oficial 1ª 0,010 17,24 0,17
mo002 h Peón especializado 0,010 16,75 0,17
mo001 h Peón ordinario 0,010 16,46 0,16
% % Medios auxiliares 2,000 0,88 0,02

% Costes Indirectos 6,000 0,90 0,05

TOTAL POR m ............: 0,95

150203 m2 MARCA VIAL CEBRAS Y SIMBOLOS

Marcas viales en cebras, simbolos y letras, con pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con pistola, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.

T02F001 Kg Pintura señalización blanca. 0,792 3,20 2,53
Q461 h Maquina compresor pintura 0,100 15,30 1,53
mo005 h Oficial 1ª 0,121 17,24 2,09
mo002 h Peón especializado 0,121 16,75 2,03
mo001 h Peón ordinario 0,121 16,46 1,99
% % Medios auxiliares 2,000 10,17 0,20

% Costes Indirectos 6,000 10,37 0,62

TOTAL POR m2 ............: 10,99
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150301 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DESVIO DE TRÁFICO EN DISTINTA…

Medidas y trabajos de señalización, balizamiento y seguridad necesarios para la correcta ejecución de los
trabajos, incluso medios de seguridad vial para el desvío del trafico existente durante el transcurso de los trabajos
mediante operario equipados con señales que permita detener, desviar y dirigir el trafico en cada momento, según
refleja el rd 1627/1997.

SIN DESCOMPOSICION 23.584,91
% Costes Indirectos 6,000 23.584,91 1.415,09

TOTAL POR PA ............: 25.000,00

160204 m3 TERRAPLÉN TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Terraplén compactado con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación, incluye el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad
obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.

mo001 h Peón ordinario 0,010 16,46 0,16
1701 m3 Transp.tierras,reutiliz.obra,camión 24t,carg.mec.,rec.<=5km 1,200 1,75 2,10
M0215 h Motoniveladora 135 CV 0,010 55,00 0,55
M0220 h Apisonadora vibrante 8 Tm. 0,020 38,50 0,77
M0238 h Camión cisterna 0,005 29,00 0,15
% % Medios auxiliares 2,000 3,73 0,07

% Costes Indirectos 6,000 3,80 0,23

TOTAL POR m3 ............: 4,03

160204b m3 RELLENOS TIERRAS EXCAVACIÓN

Rellenos con suelos procedentes de la excavación de la obra compactado para base de zonas verdes, incluye su
extendido, nivelación, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor
modificado, y el refino de taludes.

mo001 h Peón ordinario 0,010 16,46 0,16
M0215 h Motoniveladora 135 CV 0,010 55,00 0,55
M0220 h Apisonadora vibrante 8 Tm. 0,020 38,50 0,77
M0238 h Camión cisterna 0,005 29,00 0,15
% % Medios auxiliares 2,000 1,63 0,03

% Costes Indirectos 6,000 1,66 0,10

TOTAL POR m3 ............: 1,76

160301 m CANAL DE AGUAS BAJAS

Ejecución de canal de aguas bajas revestido trapezoidal, de 1,0 m de ancho en la base, 2,0 m. De ancho en la
coronación y 0,5 m. De profundidad con revestimiento de hormmigón en masa hne-20 de 15 cm de espesor,
incluso encofrado, enrasado y nivelado, totalmente terminada. Medida la longitud real.

mo005 h Oficial 1ª 0,250 17,24 4,31
mo002 h Peón especializado 0,300 16,75 5,03
B0A142U0 kg Alambre recocido,D=1,6 mm 0,022 0,87 0,02
B0A31000 kg Clavo acero 0,050 0,95 0,05
B0D21030 m Tablón madera pino p/10 usos 0,667 0,37 0,25
B0D71130 m2 Chapa metalica 0,200 8,60 1,72
P0307 Kg Desencofrante líquido 0,020 2,31 0,05
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,300 77,00 23,10
% % Medios auxiliares 2,000 34,53 0,69

% Costes Indirectos 6,000 35,22 2,11

TOTAL POR m ............: 37,33
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160303 m2 GEOTEXTIL 320GR/M2

Geotextil de polipropileno punzonado de 320 gr/m² de peso y 20 kn/m de resistencia a traccion, totalmente
colocada, incluso parte proporcional de solapes.

mo001 h Peón ordinario 0,027 16,46 0,44
MT091201 M² Lámina geotextil de 320 gr/m² 1,050 1,91 2,01
% % Medios auxiliares 3,000 2,45 0,07

% Costes Indirectos 6,000 2,52 0,15

TOTAL POR m2 ............: 2,67

160305 m2 REPERFILADO CAUCE

Trabajos de reperfilado de cauce, mediante aporte y extensión de tierras de préstamo, ataluzamiento de taludes,
relleno de trasdos de los gaviones y relleno y nivelado de márgenes laterales del canal de aguas bajas hasta
configurar las secciones tipo definidas en proyecto, totalmente acabado

SIN DESCOMPOSICION 5,85
% Costes Indirectos 6,000 5,85 0,35

TOTAL POR m2 ............: 6,20

160306 m2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES

Hidrosiembra de taludes en base a 20g de semilla de pratenses, 5g de arbustivas, 300g de mulch, 40g de abono,
20g de estabilizador incluso colocacion de manta organica biodegradable de coco de 400g/m².

mo005 h Oficial 1ª 0,020 17,24 0,34
mo001 h Peón ordinario 0,030 16,46 0,49
mt001 m3 Agua 0,150 0,75 0,11
MT3191031 m2 Manta orgánica 1,000 1,50 1,50
MT3191032 m2 Mezcla hidrosiembra 1,000 1,05 1,05
MT3191033 Ud Piqueta metálica para sujeción de redes y mallas 0,250 0,50 0,13
MT3191034 Ud Grapa metálica para sujeción de redes y mallas 0,500 0,25 0,13
% % Medios auxiliares 3,000 3,75 0,11

% Costes Indirectos 6,000 3,86 0,23

TOTAL POR m2 ............: 4,09

160307 m2 PLANTACIÓN ESPECIES DE ARBUSTIVAS AUTÓCTONAS

Plantación especies de arbustivas de naturaleza autóctona, suministro, apertura de hueco para plantación y
plantación de esparto (stipa tenacissima), taray (tamarix africana), hinojo (foeniculum vulgare), manzanilla
yesquera (phagnalon saxatile), cardo mariano (silybum marianum), olivarda (dittrichia viscosa), albardín (lygeum
spartum), baladre (nerium oleander), sosa (suaeda vera), mijera (piptatherum miliaceum), cerrillo (hyparrhenia
sinaica), salao (atriplex halimus) y salao borde (salsola oppositifolia), incluidos todos los trabajos necesarios

SIN DESCOMPOSICION 3,89
% Costes Indirectos 6,000 3,89 0,23

TOTAL POR m2 ............: 4,12

16040207 m MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,50X2,50X2,30M H = 0,25M + IAP-11

Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones interiores de 2,50x2,50m, con una longitud útil de
2,30m, con union entre ellos machihembrada, espesor de 20cm en dintel/solera y 20cm en hastíales, fabricado
según norma une en 14844, estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del dintel de 0,25m,
considerando tambien la carga móvil debida al tráfico carretero (tanque instrucción de carreteras según iap-2011),
suministro y colocación sobre base de hormigón en fondo de excavación con retroexcavadora de cadenas o grúa
autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de nivelación previa si fuera necesario y ayudas manuales.

mo005 h Oficial 1ª 0,400 17,24 6,90
mo001 h Peón ordinario 0,400 16,46 6,58
P1477cc m Marco prefabricado de 2.50x2.50m 1,000 701,42 701,42
M0250 h Grua hidráulica telescp.50 T. 0,400 110,00 44,00
mt093 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 0,170 5,68 0,97
% % Medios auxiliares 2,000 759,87 15,20

% Costes Indirectos 6,000 775,07 46,50

TOTAL POR m ............: 821,57
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16040210 m3 ESCOLLERA NATURAL EN CAUCES

Suministro y colocación de escollera careada formada por bloques de piedra caliza de 800 a 1200kg de peso,
colocada con retro para protección de cauces, relleno de huecos con hormigón en masa hm-20, retirada de
productos sobrantes a vertedero o depósito y canon de vertido.

mo005 h Oficial 1ª 0,165 17,24 2,84
mt002 t Bloq.piedr.escoll.piedra calc.800-1200 kg 1,800 13,00 23,40
mt026 m3 Hormigón HM-20/P/20/X0,>= 200kg/m3 cemento 0,100 77,00 7,70
mq001 h Retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera 0,165 85,00 14,03
mq009 h Camión transporte 0,050 35,04 1,75
% % Medios auxiliares 3,000 49,72 1,49

% Costes Indirectos 6,000 51,21 3,07

TOTAL POR m3 ............: 54,28

16040303 m2 ENCOFRADO ZONAS LOCALIZADAS

Montaje y desmontaje de encofrado plano en zonas localizadas y de difícil acceso para alzados de muros y losas
de cubierta con tablero de madera de pino, con superficie encofrante de panel fenolico, encofrado a dos caras,
incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo,
berenjenos en las esquinas, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de la d.f.

mo005 h Oficial 1ª 0,900 17,24 15,52
mo003 h Ayudante 0,900 16,94 15,25
B0A31000 kg Clavo acero 0,200 0,95 0,19
B0D31000 m3 Lata madera pino 0,030 211,79 6,35
P0307 Kg Desencofrante líquido 0,050 2,31 0,12
% % Medios auxiliares 2,500 37,43 0,94

% Costes Indirectos 6,000 38,37 2,30

TOTAL POR m2 ............: 40,67

16040401 m2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes,
totalmente terminado.

mo005 h Oficial 1ª 0,496 17,24 8,55
mo003 h Ayudante 0,418 16,94 7,08
M13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 1,000 6,30 6,30
P01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 0,003 160,58 0,48
P0307 Kg Desencofrante líquido 0,200 2,31 0,46
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,020 6,06 0,12
M13EF040 m Fleje para encofrado metálico 0,500 0,31 0,16
% % Medios auxiliares 2,000 23,15 0,46

% Costes Indirectos 6,000 23,61 1,42

TOTAL POR m2 ............: 25,03

16040408 Ml MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,00X1,50X2,40M H = 0,25M + IAP-11

Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones interiores de 2,00x1,50m, con una longitud útil de
2,40m, con union entre ellos machihembrada, espesor de 18cm en dintel/solera y 18cm en hastíales, fabricado
según norma une en 14844, estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del dintel de 0,25m,
considerando tambien la carga móvil debida al tráfico carretero (tanque instrucción de carreteras según iap-2011),
suministro y colocación sobre base de hormigón en fondo de excavación con retroexcavadora de cadenas o grúa
autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de nivelación previa si fuera necesario y ayudas manuales.

mo005 h Oficial 1ª 0,370 17,24 6,38
mo001 h Peón ordinario 0,370 16,46 6,09
P1477ccb m Marco prefabricado de 2.00x1.50m 1,000 446,89 446,89
M0250 h Grua hidráulica telescp.50 T. 0,370 110,00 40,70
mt093 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10 km 0,170 5,68 0,97
% % Medios auxiliares 2,000 501,03 10,02

% Costes Indirectos 6,000 511,05 30,66

TOTAL POR Ml ............: 541,71
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1701 m3 TRANSP.TIERRAS,REUTILIZ.OBRA,CAMIÓN 24T,CARG.MEC.,REC.<=5KM

Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km y descarga en lugar de uso en obra.

mq009 h Camión transporte 0,050 35,04 1,75
% Costes Indirectos 6,000 1,75 0,11

TOTAL POR m3 ............: 1,86

1702 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL I

Carga y transporte de rcds nivel i, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia

mq009 h Camión transporte 0,105 35,04 3,68
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,001 55,00 0,06

% Costes Indirectos 6,000 3,74 0,22

TOTAL POR m3 ............: 3,96

1703 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA

Carga y transporte de rcds nivel ii de naturaleza pétrea, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a
cualquier distancia

mq009 h Camión transporte 0,105 35,04 3,68
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,001 55,00 0,06

% Costes Indirectos 6,000 3,74 0,22

TOTAL POR m3 ............: 3,96

1704 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II DE NATURALEZA NO PÉTREA

Carga y transporte de rcds nivel ii de naturaleza no pétrea, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a
cualquier distancia

mq009 h Camión transporte 0,105 35,04 3,68
mq003 h Pala cargadora sobre neumáticos,mediana 0,001 55,00 0,06

% Costes Indirectos 6,000 3,74 0,22

TOTAL POR m3 ............: 3,96

1705 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Carga y transporte de rcds nivel ii potencialmente peligrosos, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a
cualquier distancia

mq009 h Camión transporte 0,200 35,04 7,01
% Costes Indirectos 6,000 7,01 0,42

TOTAL POR m3 ............: 7,43

1706 Tn CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL I

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel i

mt070 tn Canon de vertido para gestión RCDs Nivel I 1,000 2,74 2,74
% Costes Indirectos 6,000 2,74 0,16

TOTAL POR Tn ............: 2,90

1707 Tn CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel ii de
naturaleza pétrea

mt068 tn Canon de vertido para gestión RCDs Nivel II de naturaleza p… 1,000 5,62 5,62
% Costes Indirectos 6,000 5,62 0,34

TOTAL POR Tn ............: 5,96

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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1708 Tn CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II DE NATURALEZA NO PÉTREA

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel ii de
naturaleza no pétrea

mt068b tn Canon de vertido para gestión RCDs Nivel II de naturaleza n… 1,000 5,62 5,62
% Costes Indirectos 6,000 5,62 0,34

TOTAL POR Tn ............: 5,96

1709 Tn CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, de los rcds nivel ii potencialmente
peligrosos

mt069 tn Canon de vertido para gestión RCDs Nivel II potencialmente… 1,200 26,85 32,22
% Costes Indirectos 6,000 32,22 1,93

TOTAL POR Tn ............: 34,15

1710 m DESMONTAJE Y RETIRADA TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO

Retirada de tuberías de fibrocemento enterradas que incluye:
- Excavación en zanja para localización de la tubería
- Trabajos manuales y ayudas en la excavación de zanjas con medios auxiliares, consistentes en el
descubrimiento completo de canalizaciones y tuberías subterráneas para su posterior extracción
- Desmontaje manual con ayudas de las conducciones existentes
- Redacción y tramitación de plan de trabajo ante la autoridad laboral competente, con indicación de los ámbitos y
fechas aproximadas de las distintas fases a ejecutar.
- Desmontaje de tubería de fibrocemento con amianto realizado por medios manuales de acuerdo al r.d. 396/06,
Previa humedectación con solución acuosa, corte, paletizado y encapsulado mediante plástico galga o ensacado,
todo ello debidamente identificado. Incluida p.p. Epis específicos para trabajos con riesgo de amianto.
- Realización de mediciones ambientales por operario cualificado con aparato calibrado para toma de muestras del
ambiente en la zona de desamiantado y análisis posterior de las muestras para comprobar grado de exposición 
- Desplazamiento, uso y retirada de unidad de descontaminación
- Retirada y transporte del residuo realizado por transportista autorizado (consellería de medio ambiente) de
residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camión-grúa/ plataforma o similar, incluso la carga y los trámites
documentales que establece la normativa. 
- Tratamiento final del residuo y emisión del certificado de destrucción con indicación del número de aceptación
emitido previamente, realizado por la planta receptora autorizada, incluso p.p de big bag y líquido encapsulante.

SIN DESCOMPOSICION 40,19
% Costes Indirectos 6,000 40,19 2,41

TOTAL POR m ............: 42,60

1801 PA PARTIDA ECONÓMICA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Partida económica del estudio de seguridad y salud.

SIN DESCOMPOSICION 334.905,66
% Costes Indirectos 6,000 334.905,66 20.094,34

TOTAL POR PA ............: 355.000,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) JUSTIFICACION DE PRECIOS
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 ANEJO 14. CONTROL DE CALIDAD 

1. INTRODUCCIÓN 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad 

de los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la 

obra se realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones 

de diseño. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes: 

• Control de materias primas. 

• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación. 

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad 

previamente establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este 

objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el 

inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de 

Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de 

Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra 

evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las 

modificaciones a introducir en el Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 

pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad. 

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En 

particular, se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones: 

• Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987 

• Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU 

1986 

• Instrucción EHE-08 de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y 

puentes (PG-3) 

• Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988 

Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de fomento 

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los 

ensayos de Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra 
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contempladas en el proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control durante 

la ejecución de la obra y las pruebas finales de las unidades terminadas. 

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados 

de resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir 

al fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección facultativa.  

La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra que en cada cado estime pertinentes, y los gastos que se originen serán 

de cuenta del contratista hasta un importe máximo de 1 por 100 del presupuesto de la obra, 

salvo que el pliego de cláusulas administrativas particulares señale otro porcentaje superior. 

2. MARCADO CE 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe 

comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por 

la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 

relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, 

de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de 

la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la 

relación completa de los productos o materiales específicos de este Proyecto en los que se 

exige el marcado CE. 

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos 

oportunos a los materiales  que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de 

Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 

2.1 LISTADO DE MATERIALES DE PROYECTO CON MARCADO "CE" OBLIGATORIO 

Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la 

"Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE 

que son transposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y 

"Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la 

que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y 

modificaciones posteriores. Para ello se ha obtenido la relación completa de los productos 

o materiales en los que se exige el marcado CE, de acuerdo con la relación de 

Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor del Marcado "CE" de los Productos de 

Construcción, publicados por el Ministerio de Fomento en su página web.  

Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los 

materiales, y se ha realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los 

materiales y posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de 

aplicación al presente proyecto. 

Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra (del 001 al 008). 

Estos grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos, 

según el contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último 

grupo, 008-OTROS, se incluyen los materiales que normalmente no se incluirán en los 
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proyectos de este departamento. Y posteriormente, se han seleccionado los materiales que 

se emplean en el proyecto y se han filtrado.  

Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, 

el de menor ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." 

puede pertenecer al grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc., pero se encontrará en el grupo 

001.  

GRUPOS DE MATERIALES 

• 001-CARRETERAS  

• 002-SEÑALIZACION  

• 003-ALUMBRADO  

• 004-URBANIZACION-INSTALACIONES  

• 005-URBANIZACION-PAVIMENTOS  

• 006-OBRA CIVIL-ESTRUCTURAS  

• 007-OBRA CIVIL  

• 008-OTROS  

o 008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS 

o 008-021-ESTR-CUBIERTAS 

o 008-031-ALBAÑILERIA-FABRICA 

o 008-032-ALBAÑILERIA-VIDRIO 

o 008-033-CERRAJERIA-CARPINTERIA 

 

2.2 NORMAS DE APLICACION 

 

 

001-CARRETERAS
13043/ 
AC:2004

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas
pavimentadas.

01/06/2006 01/06/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13101-1: 
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 1: Hormigón de asfalto.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13101-2: 
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 2: Hormigón asfáltico para capas muy finas.

01/03/2007 01/03/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

NORMA 
UNE-EN TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
DISPOSICIÓN (*)
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004-URBANIZACION-INSTALACIONES
681-2/ 
A1:2002

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros
termoplásticos.

01/01/2003 01/01/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

681-3/ 
A1:2002

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales
celulares de caucho vulcanizado.

01/01/2003 01/01/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

681-4/ 
A1:2002

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos
de estanquidad de poliuretano moldeado.

01/01/2003 01/01/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

682: 2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales en
juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de
gases y fluidos hidrocarbonados.

01/10/2002 01/12/2003 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

1917: 
2003/ 
Erratum: 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón
en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de
acero.

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

10224: 
2003/ A1: 
2006

Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos
acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano -
Condiciones técnicas de suministro.

01/04/2006 01/04/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

10311: 
2006

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para
el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el
consumo humano.

01/03/2006 01/03/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

10312: 
2003/ A1: 
2006

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de
líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo
humano - Condiciones técnicas de suministro.

01/04/2006 01/04/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

12839: 
2001

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para
vallas.

01/03/2002 01/03/2003 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13101: 
2003

Pates para pozos de registro enterrados-Requisitos,
marcado, ensayos y evaluación de conformidad.

01/08/2003 01/08/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

14339: 
2006

Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. 01/05/2006 01/05/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

14384: 
2006

Hidrantes. 01/05/2006 01/05/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

NORMA 
UNE-EN TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
DISPOSICIÓN (*)

005-URBANIZACION-PAVIMENTOS
1338: 
2004 /AC: 
2006

Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

1339: 
2004 /AC: 
2006

Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13813: 
2003

Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para
suelos. Pastas autonivelantes. Características y
especificaciones.

01/08/2003 01/08/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13877- 3: 
2005

Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para
anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón.

01/09/2005 01/09/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

NORMA 
UNE-EN TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
DISPOSICIÓN (*)
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197-1/ 
2000/ A3: 
2007

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos comunes.

01/01/2008 01/02/2008 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

197-4: 
2005

Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos de escorias de
horno alto de baja resistencia inicial.

01/02/2005 01/02/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

413-1: 
2005

Cementos de albañilería. Parte 1: Composición,
especificaciones y criterios de conformidad.

01/12/2004 01/12/2005 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

450-1: 
2006

Cenizas volantes para hormigón - Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.

01/01/2006 01/01/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

459-1: 
2002

Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.

01/08/2002 01/08/2003 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

934-2: 
2002/ 
A2:2006

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.

01/10/2006 01/10/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

934-3: 
2004/ 
AC:2005

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3
Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

01/06/2005 01/06/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

934-4: 
2002

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4:
Aditivos para pastas para tendones de pretensado.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y
etiquetado.

01/05/2002 01/05/2003 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

998-1: 
2003 /AC: 
2006

Especificaciones de los morteros para albañilería. -Parte
1: Morteros para revoco y enlucido.

01/06/2006 01/06/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

998-2: 
2004

Especificaciones de los morteros para albañilería. -Parte
2: Morteros para albañilería.

01/02/2004 01/02/2005 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

12620/ 
AC:2004

Áridos para hormigón. 01/07/2003 01/06/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

12878: 
2007

Pigmentos para la coloración de materiales de
construcción basados en cemento y/o cal.
Especificaciones y métodos de ensayo.

01/03/2006 01/03/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13055- 1/ 
AC:2004

Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón,
mortero e inyectado.

01/03/2003 01/06/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13055- 
2:2005

Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas
bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en
capas tratadas y no tratadas.

01/05/2005 01/05/2006 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

13139/ 
AC:2004

Áridos para morteros. 01/03/2003 01/06/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

NORMA 
UNE-EN TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE
DISPOSICIÓN (*)
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3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD VALORADO 

A continuación se propone un Plan de Control de Calidad Valorado por importe de 

0.85% del PEM, por lo que el proyecto reserva la potestad de la Dirección Facultativa de 

solicitar la ampliación de dicho Plan de Control, con un nuevo grupo de ensayos, hasta 

alcanzar  el 1% del PEM, si así lo considerase conveniente para asegurar la calidad de la 

obra.  

Los ensayos que resulten desfavorables no computaran como ensayos realizados a 

cargo del presente Plan de Control y se repetirán hasta que se alcance la calidad prevista. 

 

 

 

 

 

 

  PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

UNIDAD DE OBRA: IDENTIF. FONDO DE EXCAVACIÓN MEDICION: 92.747 M2    
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 92.747 M2 1 CADA 5.000 M2 19 27,00 513,00
Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 92.747 M2 1 CADA 5.000 M2 19 36,00 684,00
Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 92.747 M2 1 CADA 2.500 M2 38 65,00 2.470,00
Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 92.747 M2 1 CADA 10.000 M2 10 19,00 190,00
Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 92.747 M2 1 CADA 10.000 M2 10 98,00 980,00
Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 92.747 M2 5 CADA 5.000 M2 93 15,00 1.395,00
Placa de carga, según NLT-357 92.747 M2 1 CADA 10.000 M2 10 210,00 2.100,00

T O T A L ............... 8.332,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: PRESTAMO PARA TERRAPLENES MEDICION: 0,25 ESPESOR TONGADA
42.808 M3 MATERIAL TOLERABLE DE PRESTAMO
21.419 M3 MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO 256.908 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 64.227 M3 1 CADA 5.000 M3 13 27,00 351,00
Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 64.227 M3 1 CADA 5.000 M3 13 36,00 468,00
Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 64.227 M3 1 CADA 5.000 M3 13 65,00 845,00
Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 64.227 M3 1 CADA 5.000 M3 13 19,00 247,00
Sales solubles s/ NLT 114/99 64.227 M3 1 CADA 5.000 M3 13 30,00 390,00
Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 64.227 M3 1 CADA 5.000 M3 13 98,00 1.274,00
Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 256.908 M3 5 CADA 3.500 M2 368 15,00 5.520,00

Lote de control de compactación para capas coronación (3500 m2) según PG3, Art.330  ↑ T O T A L ............... 9.095,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: ZAHORRA ARTIFICIAL MEDICION: 24.386 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 0,25 ESPESOR TONGADA
97.544 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 24.386 M3 1 CADA 1.500 M3 17 27,00 459,00
Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 24.386 M3 1 CADA 1.500 M3 17 36,00 612,00
Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 24.386 M3 1 CADA 1.500 M3 17 65,00 1.105,00
Equivalente de Arena s/UNE EN 933-8-00 24.386 M3 1 CADA 1.500 M3 17 20,00 340,00
Desgaste de los Angeles s/UNE 1097-2-99 24.386 M3 1 CADA 1.500 M3 17 66,00 1.122,00
Caras de fractura s/UNE EN 933-5-99 24.386 M3 1 CADA 1.500 M3 17 24,00 408,00
Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 97.544 M2 7 CADA 3.500 M2 196 15,00 2.940,00
Placa de carga s/ NLT-357 97.544 M2 1 CADA 3.500 M2 28 210,00 5.880,00

Lote de control de compactación para capas coronación (3500 m2) según PG3, Art.510  ↑ T O T A L ............... 12.866,00 Euros

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES FINCA ROCA I Y II EN L'ALFÀS DEL PI
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UNIDAD DE OBRA: RELLENO DE ZANJAS MEDICION: 16.658 M3 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 0,25 ESPESOR TONGADA
66.632 M2 SUPERFICIE

ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95 16.658 M3 1 CADA 700 M3 24 27,00 648,00
Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 16.658 M3 1 CADA 700 M3 24 36,00 864,00
Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94 16.658 M3 1 CADA 700 M3 24 65,00 1.560,00
Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err 16.658 M3 1 CADA 700 M3 24 19,00 456,00
Sales solubles s/ NLT 114/99 16.658 M3 1 CADA 700 M3 24 30,00 720,00
Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95 16.658 M3 1 CADA 700 M3 24 98,00 2.352,00
Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje) 66.632 M2 1 CADA 50 M2 1.333 15,00 19.995,00

Lote de control de compactación para capas de relleno de zanja  (1 ud / 50 ml)  que en zanjas anchura 1 m = 50 m2  ↑ T O T A L ............... 26.595,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: ARENA MEDICION: 12.700 M3    (Relacionado con Ptdas. Relleno zanja)
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 933-1-98 12.700 M3 1 CADA 500 M3 26 27,00 702,00
Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93 12.700 M3 1 CADA 500 M3 26 36,00 936,00

T O T A L ............... 1.638,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES MEDICION:  M3 HL-150 2.958  M3 HM-20 1.128  M3 HM-25/35
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

SERIE 4 P-HORMIGON HM-15 0 M3 1 CADA 100 M3 56,00 0,00
SERIE 4 P-HORMIGON HM-20 2.958 M3 1 CADA 100 M3 30 56,00 1.680,00
SERIE 4 P-HORMIGON HA-25 y HA-30 1.128 M3 1 CADA 75 M3 16 56,00 896,00
EXTRAC.TESTIGO HORM. D=10 M3 CADA M3 90,00 0,00
RECONOC. ESCLEROMETRICO M3 CADA M3 7,00 0,00

T O T A L ................. 2.576,00 Euros

Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams s/ UNE EN 12350-2:06 Fabricación 4 probetas, refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y a 28 días (3). s/UNE EN 
12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A
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UNIDAD DE OBRA: ACERO CORRUGADO MEDICION: 63 Tn 4 Nº DIAMETROS:
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

4 DIAM 4 x DIAMETRO 16 102,00 1.632,00

T O T A L ................. 1.632,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: EMULSIONES BITUMINOSAS MEDICION: 32,00 TM C60BF4 I 48,00 TM C60B3 ADH
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

Contenido en agua s/ NLT 137/99 80 Tn 1 CADA 30 Tn 3 85,00 255,00
Carga de las particulas s/ NLT 194/99 80 Tn 1 CADA 30 Tn 3 24,00 72,00
Residuo por destilación s/ NLT 139/99 80 Tn 1 CADA 30 Tn 3 120,00 360,00
Penetración sobre residuo s/ NLT 124/99 80 Tn 1 CADA 30 Tn 3 58,00 174,00
Dotación de la emulsión (no incluye contenido de agua) 80 Tn 1 CADA 30 Tn 3 35,00 105,00

Lote de control en aplicación cada (30 Tn) según PG3, Art.214  ↑ T O T A L ................... 966,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE MEDICION: 0 Tn AC-32 9.592 Tn AC-22 7.882 Tn AC 16 S por 0 Tn AC16
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

17.474 TM 2 CADA 500 TM 70 155,00 10.850,00
Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90 17.474 TM 2 CADA 500 TM 70 27,00 1.890,00
Contenido en ligante s/ NLT 164 90 17.474 TM 2 CADA 500 TM 70 50,00 3.500,00
Densidad de los áridos en aceite de parafina s/ NLT 167 96 17.474 TM 2 CADA 500 TM 70 49,00 3.430,00
Contenido en arido porfidico (sólo para mezclas porfídicas) 17.474 TM 2 CADA 500 TM 35 25,00 875,00

17.474 TM 2 CADA 500 TM 70 36,00 2.520,00

Lote de control en aplicación cada (500 Tn suponiendo NCF=B) según PG3, Art.542  ↑ T O T A L ................... 23.065,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: BORDILLO HORMIGON PREF. MEDICION: 13.607 ML
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

13.607 ML 1 CADA 1.000 ML 14 60,00 840,00

13.607 ML 1 CADA 1.000 ML 14 105,00 1.470,00

13.607 ML 1 CADA 1.000 ML 14 50,00 700,00

13.607 ML 1 CADA 1.000 ML 14 115,00 1.610,00

T O T A L ................. 4.620,00 Euros

UNIDAD DE OBRA: BALDOSAS DE TERRAZO MEDICION: 39.778  M2
ENSAYO MEDICION FRECUENCIA Nº ENSAYOS PRECIO IMPORTE

39.778 M2 1 CADA 1.000 M2 40 60,00 2.400,00

39.778 M2 1 CADA 1.000 M2 40 105,00 4.200,00

39.778 M2 1 CADA 1.000 M2 40 50,00 2.000,00

39.778 M2 1 CADA 1.000 M2 40 115,00 4.600,00

39.778 M2 1 CADA 1.000 M2 40 55,00 2.200,00

T O T A L ................. 15.400,00 Euros

Absorción de agua s/ UNE 127020/99 EX, UNE 127021/99 EX y UNE 127021/99 
EX ERRATUM (Publicación BOE) anulada y sustituida por la UNE EN 13748-2-05 Y 
UNE EN 13748-1-05
Resistencia al desgaste s/ UNE 127020/99 EX, UNE 127021/99 EX y UNE 
127021/99 EX ERRATUM (Publicación BOE) anulada y sustituida por la UNE EN 
13748-2-05 Y UNE EN 13748-1-05

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y Deformación s/ 
NLT 159-86 y 168-90. Densidad y huecos s/ NLT 168-90

Caracteristicas geometricas s/ UNE 127020/99 EX, UNE 127021/99 EX y UNE 
127021/99 EX ERRATUM (Publicación BOE) anulada y sustituida por la UNE EN 
13748-2-05 Y UNE EN 13748-1-05
Resistencia a flexión s/ UNE 127020/99 EX, UNE 127021/99 EX y UNE 127021/99 
EX ERRATUM (Publicación BOE) anulada y sustituida por la UNE EN 13748-2-05 Y 
UNE EN 13748-1-05

Resistencia al impacto s/ UNE 127020/99 EX, UNE 127021/99 EX y UNE 
127021/99 EX ERRATUM (Publicación BOE) anulada y sustituida por la UNE EN 
13748-2-05 Y UNE EN 13748-1-05

Resistencia al desgaste s/  s/ UNE 127025/99 EX (Publicación BOE) anulada y 
sustituida por la UNE EN 1340-04

Extracción de probeta testigo (1 capa) determinando espesor y densidad s/ NLT 
314-92 y NLT 168-90 (minimo 5 unidades por desplazamiento)

Caracteristicas geometricas s/ UNE 127025/99 EX (Publicación BOE) anulada y 
sustituida por la UNE EN 1340-04
Resistencia a flexión s/ UNE 127025/99 EX (Publicación BOE) anulada y sustituida 
por la UNE EN 1340-04
Absorción de agua s/  UNE 127025/99 EX (Publicación BOE) anulada y sustituida 
por la UNE EN 1340-04

Ensayo completo por lote de acero  incluyendo: Características mecánicas. Resistencia a tracción S/ UNE 7474/92. Sección equivalente y Caracteristicas geometricas del corrugado y ensayo doblado-desdoblado s/ UNE EN ISO 
15630-1-02 y 6892-98 
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R  E  S  U  M  E  N      P  O  R      C  A  P  I  T  U  L  O  S

UNIDAD DE OBRA IMPORTE ENSAYOS

IDENTIF. FONDO DE EXCAVACIÓN 8.332,00 Euros
PRESTAMO PARA TERRAPLENES 9.095,00 Euros
ZAHORRA ARTIFICIAL 12.866,00 Euros
RELLENO DE ZANJAS 26.595,00 Euros
ARENA 1.638,00 Euros
HORMIGONES 2.576,00 Euros
ACERO CORRUGADO 1.632,00 Euros
EMULSIONES BITUMINOSAS 966,00 Euros
MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE 23.065,00 Euros
BORDILLO HORMIGON PREF. 4.620,00 Euros
BALDOSAS DE TERRAZO 15.400,00 Euros

T O T A L ................................ 106.785,00 Euros

18.494.877,79 Euros

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 106.785,00 Euros

18.494.877,79 Euros

184.948,78 Euros

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0,58     %

0,00 EurosEXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al presupuesto del
proyecto

IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta del
contratista

RESUMEN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE
CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL
EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD
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 ANEJO 15. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A continuación se indica la legislación de aplicación para el control y gestión de los 

residuos: 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se Regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo de 2006, por el que se establecen las Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• REAL DECRETO 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se 

redacta de acuerdo con el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se 

Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y por la 

imposición dada en el artículo 4.1 sobre las Obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra 

un Estudio de Gestión de RCD’s. 

EL PRODUCTOR 

El productor será la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 

de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 

tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 

inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

El productor está obligado a disponer de la documentación que acredite que los 

residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, 

en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por 

gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en 

el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La 

documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 

años siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está 

obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las 

comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 

construcción y demolición de la obra. 

EL POSEEDOR 

En el artículo 5 del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se Regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición se establece las 

obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que se indica que la persona física o jurídica que 

ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 

como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se 

vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 

aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar 

los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 

destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a 

otras formas de valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en el artículo 107 de la Ley 7/2022, de 8 de abril de 2022, de Residuos y suelos 

contaminados para una economía circular. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición (constructor) estará obligado 

a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor (promotor) los 

certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 

referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a 

cada año natural durante los cinco años siguientes. 

EL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el 

que se Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, cumplirá 

con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 

de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 

febrero,  por la que se publican las Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 

poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 

operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 
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toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la 

actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra “a)”. La información 

referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la 

gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 

licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 

operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 

de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 

residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 

deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure 

que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 

tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos 

de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 

precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

De acuerdo con el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se 

Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, conforme a lo 

dispuesto en el art. 3, el contenido del Estudio de Gestión de Residuos será el siguiente: 

• Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero,  por la que se 

publican las Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos). 

• Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3). 

• Medidas de segregación “in situ”. 

• Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

• Operaciones de valorización “in situ”. 

• Destino previsto para los residuos. 

• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD’s, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero,  por la que se publican las 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos o sus 

modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos 

publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero,  por la que se publican las 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

• RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

• RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 

• RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 

• RESIDUOS PELIGROSOS 

• RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

• RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL TERRENO. 

• RCD’s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O 

REFORMA 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero,  por la que se publican las 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. No se 

consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y 

no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

2.2.2 CUANTIFICACION DE RESIDUOS 

Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 

toneladas y/o metros cúbicos. Los residuos a generar en la obra son los siguientes: 
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2.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 

Se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como una estrategia 

por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión 

de Residuos que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos: 

Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se originan: 

• Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de 

la obra.Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor 

volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el 

acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 

con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización: 

• Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 

residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización 

de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía 

almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos 

necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones 

para su valorización. 

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su valorización y 

gestión en el vertedero: 

• Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados 

en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 

innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: 

• No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones 

técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de 

prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir 

durante la ejecución de los trabajos. 

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 

su eventual minimización o reutilización: 

• Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 

características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con 

el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 

reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las 

obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 

conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados. 
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Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos: 

• La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la 

gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: 

• El personal debe ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 

transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la 

calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de 

modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos 

especiales. 

Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: 

• El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de 

estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también 

se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, 

carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos 

materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado 

en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar 

a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que 

se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los 

residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de 

los embalajes en que se transportan hasta ella: 

• Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 

prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre 

el derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 

los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: 

• Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y 

para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los 

contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 

características de los residuos. 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención de 

generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más 

conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir  a 

cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales. 
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2.3.1 TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN 

• Medidas: 

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de 

Perfiles y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico o criterios de excavación fijados, del 

suelo donde se va a proceder a excavar. 

• Almacenamiento: 

Dado que gran parte del material (clasificado según el geotécnico como suelos 

tolerables) no se va a poder reutilizar en la ejecución de las obras de terraplenes. Pero por la 

tipología de las obras proyectadas, se destinará el resto de la tierra vegetal y material 

tolerable excedentario a modelado de parques; destinando solamente a vertedero 

autorizado lo que no tenga lugar de reutilización, o reaprovechamiento en otras obras. 

El material será excavado y cargado directamente sobre camión, para su transporte 

hasta lugar de utilización, aunque podría realizarse algún almacenamiento en la obra para 

su uso en lugares puntuales y específicos. 

• Valoración y reutilización: 

Hay grandes posibilidades de poder reutilizar la mayor parte del material en obra, no 

obstante, de forma conservadora y para tenerlo en consideración en el presupuesto, se ha 

estimado que un 50% del material extraído no tendría calidad suficiente para su utilización en 

obra y debería ser destinado a vertedero. 

Otra fuente excedentaria de material son las grandes zanjas de instalaciones, que se ha 

previsto que sean rellenadas con zahorra artificial, pero que si el material resultase de calida 

adecuada se podría reutilizar como relleno en zanjas sin especial exigencia de requisitos de 

resistencia portante. Cuestiones que se decidirán en obra. 

2.3.2 RCD DE NATURALEZA PÉTREA 

• Medidas: 

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso 

de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del material que no se 

fuesen a colocar. 

• Almacenamiento: 

 Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 

para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

• Valoración y reutilización: 

No se ha previsto la reutilización de los RCD, debido a su escasa cantidad, estando 

previsto que se transporten a obra. 
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2.3.3 RESIDUOS DE GRAVA, ROCAS TRITURADAS, ARENAS Y ARCILLA 

• Medidas: 

Se intenta en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su 

colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra. 

• Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 

para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

 

2.3.4 HORMIGÓN 

• Medidas: 

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en 

plantas de la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá 

utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras, 

acerados, etc. 

• Almacenamiento: 

Sin recomendaciones específicas. 

 

2.3.5 RESTOS DE LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

• Medidas: 

Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el 

número justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la 

planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 

sobrantes. 

• Almacenamiento: 

Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en 

contenedores para facilitar su separación. 

 

2.3.6 MEZCLAS BTUMINOSAS 

• Medidas: 

Se pedirán para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar los 

sobrantes innecesarios. 
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• Almacenamiento: 

Sin recomendaciones específicas. 

 

2.3.7 MADERA 

• Medidas: 

Se ha previsto generar mucho residuo de madera procedente de la tala del arbolado y 

desbroce de arbustivas en el ámbito afectado por la obra. Para ellos se ha previsto, la tala, 

troceado y astillado del material y su transporte a vertedero o su venta a empresas que 

negocien con restos de madera para leña. 

• Almacenamiento: 

En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán 

contenedores con carteles identificativos para así evitar la mezcla. 

 

2.3.8 ELEMENTOS METÁLICOS 

• Medidas: 

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en 

Proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar 

el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

• Almacenamiento: 

En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento 

del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación. 

 

2.3.9 RESIDUOS PLÁSTICOS 

• Medidas: 

En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su suministro 

la cantidad lo más justa posible. 

Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, 

renunciando al superfluo o decorativo. 

• Almacenamiento: 

Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden. 
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Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el 

momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento. 

 

2.4 GESTIÓN, REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN 

Las operaciones de gestión de los RCD’s generados en operaciones de reutilización, 

valoración o eliminación las podemos dividir en los siguientes tipos: 

• Operaciones in situ 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los 

residuos en el mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya 

que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando 

se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

• Separación y recogida selectiva 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, 

clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que 

facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para 

conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición 

homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón 

deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su 

diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido. 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los 

elementos de construcción que sean reutilizables. 

• Deconstrucción 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo 

con el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero. 

La deconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos 

modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán  

determinados por las características materiales de la construcción objeto de 

desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más selectivo, 

por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos resultantes y por 

el coste final de producto. Este coste ha de poder competir en el mercado con el de un 

material equivalen-te pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar 

de modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es 

indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción. 
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Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

 

2.4.1 VALORIZACIÓN 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 

contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración 

con aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 

controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización 

para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz 

si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se 

producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o 

en otros más específicos. 

 

2.4.2 DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los 

residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan 

potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que 

no puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en 

elementos agresivos para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 

vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han 

de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo 

y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una 

amenaza para el medio. 

2.4.3 REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas  

transformaciones posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 

económicas. 

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un 

valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser 

regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la 

reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y 

costosa que el reciclaje. 
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2.4.4 RECICLAJE 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 

proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina 

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos 

(hormigones y obras de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como 

granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de 

hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que 

los escombros de albañilería. 

 

2.4.5 TRATAMIENTO ESPECIAL 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de 

contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento 

específico o la deposición controlada. También forman parte de los residuos de construcción 

algunos materiales que pueden contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que 

los llegan a convertir en irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos 

materiales en el suelo constituye un riesgo potencial importante para el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos 

para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos. 

Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos 

que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida 

selectiva. 
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2.5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

2.5.1 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (CLASIFIC./SELEC.) 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

TIPO DE RESIDUO CANTIDAD ESTIMADA 

HORMIGON 80 Tn 

LADRILLOS, TEJAS Y CERAMICA 40 Tn 

METAL 2 Tn 

MADERA 1 Tn 

PLASTICO 0’5 Tn 

PAPEL Y CARTON 0’5 Tn 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 

un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida 

en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la 

ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma 

excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 

construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 

fracciones. 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los 

conceptos de la clasificación propia de los RCD’s de la obra como su selección, se adjunta 

en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 

Los materiales que superen los máximos por categoría, deben separarse dentro de la 

obra. Se prevé la instalación de contenedores.  
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Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su propia 

aplicación. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 

fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta 

 

2.5.2 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 

(propia obra o externo) 

  OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 

 No hay previsión de reutilización 

en la misma obra o en 

emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados 

a vertedero autorizado 

Externo/vertedero 

x 

 Reutilización de tierras 

procedentes de la excavación 

Parcialmente en 

el modelado de 

parque 

 

 Reutilización de residuos 

minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 
 Reutilización de materiales 

cerámicos 

 

 
 Reutilización de materiales no 

pétreos: madera, vidrio… 

 

 
 Reutilización de materiales 

metálicos 

 

  Otros (indicar)  
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2.5.3  PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 

Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados. Se marcan las 

operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

x Otros (Fabricación de arenas y gravas) 

2.5.4 DESTINO A LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES 

El destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” se confiará a 

las empresas de gestión especializadas. Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos 

estarán en todo caso autorizadas por la Consellería de Medio Ambiente para la gestión de 

residuos no peligrosos. 

 

2.6 PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 

obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la 

obra. En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
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x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCD’s (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 

vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

 

Fotografía aérea con la propuesta de organización interna de obra para la gestión de residuos. 
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2.7 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS 

2.7.1 OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

Según el ART.4 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se Regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 

construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las 

obras.  

Incluirá en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de 

residuos” (el presente Estudio de gestión de residuos). 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario 

de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre 

ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.  

2.7.2 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA 

Según el ART.5 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se Regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura 

del poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, 

puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las 

medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un 

Gestor de Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza 

funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 

acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la 

Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento 

contractual de la obra. Mientras se encuentren los residuos en su poder, los deben mantener 

en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones 

ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 

articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 

individualizada. Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 

valores conforme al material de residuo que sea (art5 del RD 105/08), ciertas comunidades 

autónomas obligan a esta clasificación (Castilla y León no).  
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Ya en su momento, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 

una economía circular, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas 

actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no 

peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran 

normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de 

residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 

final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

Además: 

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados 

y demás documentación acreditativa. 

Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente. 

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos. 

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 

en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en 

la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro 

y fuera de ella. 

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes 

de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas 

órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a: 

Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán informando sobre qué materia-les pueden, 
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o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato, resistentes 

al agua y con información clara y comprensible. 

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos). 

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados. 

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo. 

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir 

que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores de 

los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

2.7.3 CON CARÁCTER GENERAL 

Las prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra, serán: 

Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según REAL 

DECRETO 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el que se Regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero,  por la que se publican las 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos o sus 

modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará 

mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la 

Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores 

empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas 

y homologadas por Consejería de Medio Ambiente. 

Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 

alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 

medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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2.7.4 CON CARÁCTER PARTICULAR 

Las prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 

marcan aquellas que sean de aplicación a la obra). 

Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…de las partes o elementos peligrosos, tanto de la propia obra como de 

los edificios colindantes. Se retirarán los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 

como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan. (No es de aplicación ya que se trata de una 

proyecto de nueva construcción. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y separados del resto de residuos.  

El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 

que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos 

de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 

menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente 

información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 

inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá 

quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 

residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte 

del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 

esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas 

de reciclaje o gestores de RCD’s adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de 

tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
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Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada 

y entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de 

carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados 

acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 

correspondiente. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 

de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en 

las casillas tildadas. 

√  Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia 

obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar 

retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 

como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se 

actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y 

demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.  

√  El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 

también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos.  

√  El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se 

realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 

residuos de un modo adecuado.  

√  Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 

menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 

siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el 

número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos de su Comunidad 

Autónoma correspondiente, y del titular del contenedor. Dicha información también 

deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a 

través de adhesivos, placas, etc.  
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√  El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar 

el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

√  En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

√  Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados 

de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 

asegurar por parte del contratista realizar una evaluación eco-nómica de las condiciones 

en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de 

llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la 

decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

√  Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 

Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados 

por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un 

estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán 

aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD’s (tierras, 

pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 

aportar evidencia documental del destino final.  

√  La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 

en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a 

la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 Orden 

MAM/304/2002 ), la legislación autonómica correspondiente y los requisitos de las 

ordenanzas locales que le sean de aplicación.  

 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipales.  

√  Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier caso, siempre se 

cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.  

√  Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”.  
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√  Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 

de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 

2.7.5  VALORACIÓN DEL COSTE 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición en el proyecto, se especifica en un capitulo especifico; aunque para el caso de 

las principales unidades de obra correspondientes a los desmontes y excavaciones de zanjas 

(incluidas en diversos capítulos del presupuesto), llevan incluida la parte proporcional de 

carga sobre camión, transporte a vertedero y canon de vertido, por lo que no se identifican 

en dicho capito de Gestión de Residuos, pero si se han considerado en el presente anejo. 

A continuación (en la página siguiente) se desglosa el capítulo presupuestario 

correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función de la tipología 

de cada material. 

Por otro lado, la gestión del volumen del desbroce, entendemos que debería ser 

gestionada de forma conjunta con la madera y restos vegetales resultantes del talado, 

arranque, destoconamiento y astillado del arbolado, previsto para las fases iniciales de 

ocupación de obra, por lo que el desbroce no cuenta con una partida específica de gestión 

de residuos, sino que deberá integrase en el tratamiento de los desechos del arbolado 

arrancado. 
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3. LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS 

Como vertederos para los residuos no peligrosos se emplearán los autorizados que estén 

más próximos a la zona de obras, concretamente los vertederos legalizados más cercanos se 

sitúan en el término municipal de Alicante y en Jijona (Alicante). Los vertederos propuestos 

para residuos inertes son los siguientes: 

Rec # Tipo de instalación # Coord. X Coord. Y # Titular #  Zona PIR  # Área de gestión # Estado  # Etiqueta # 

Num. Gestor  

1.0 # VRNP # 708178 – 4303440 # GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A (GIRSA) # XII #  - # - # 

Vertedero de residuos no peligrosos # 020/E/RNP/CV 

2.1 #  PCRU # 718845 – 4263415 # RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA S.A # XIV # - # - # 

Planta de tratamiento residuos urbanos # 144/V/RNP/CV  

2.2 # VRU # 718655 – 4263477 # RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA S.A # XIV # - # - # 

Vertederos de residuos urbanos # 056/E/RNP/CV 
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Como gestores locales de residuos en la marina Baixa o alrededores se proponen (de 

entre otros muchos disponibles) los 4 siguientes: 
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Los materiales granulares excedentarios procedentes de las excavaciones y desmontes 

se deberán transportar a vertedero, proponiéndose para ellos distintas zonas aptas para 

vertedero catalogadas por el Plan Integral de Residuos de la Generalitat Valenciana. 
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1 MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OBJETO 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 

así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Establece las directrices básicas en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a las obras de construcción y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La obra a la que se refiere este estudio comprende las unidades necesarias para la 

ejecución del proyecto de URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE 

L’ALFÀS DEL PI. La descripción de las obras a realizar se encuentra suficientemente detallada 

en el resto de documentos del presente proyecto. 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de 

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.494.877,79-€). 

1.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

Se estima un plazo de ejecución para la siguiente obra de VEINTITRES (23) meses. 

Personal previsto: Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la 

realización prevista, mes a mes, en el plan de ejecución de obra. 

El número medio de operarios durante el plazo de obra será de 30 trabajadores. 

Para ejecutar la obra en un plazo de 23 meses, se utiliza el cálculo global de la influencia 

en el precio de mercado, de la mano de obra necesaria. Se trata de una vía como otra 

cualquiera, que se ha escogido por ser de uso común entre los servicios de cálculo de ofertas 

de empresas constructoras. Este sistema evita la necesidad de entrar en cuantificaciones 

prolijas, en función de rendimientos teóricos. 

Conviene realizar una aclaración importante, este cálculo puede hacerse, como es 

costumbre, de forma global; pero si se realiza mes a mes, se observa lo erróneo de esta 

práctica. Por ello, los cálculos quedan efectuados de forma global para la duración total de 

la obra. 
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1.2.3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

La totalidad de las obras se desarrollan en el término municipal de L’Alfàs del Pi 

Las interferencias previstas con otros servicios y/o compañías son: 

• Conducciones de riego: → Comunidad de Regantes Canal Bajo Algar 

• Red de agua potable y saneamiento: → HIDRAQUA  

• Red de alumbrado: → Ayuntamiento 

• Red eléctrica existente en tendido aéreo y subterraneo: → IBERDROLA 

• Red de telefonía en tendido aéreo y subteráneo: → TELEFONICA 

Se ha previsto en el presente proyecto la reposición o desvío de los diferentes servicios 

afectados por el trazado de las redes a instalar además de los indicados anteriormente. 

1.2.4 ACTIVIDADES PRINCIPALES 

• Desbroce del terreno. 

• Demolición de cerramientos y pequeñas estructuras 

• Desmonte y terraplenado del terreno.  

• Excavación en zanjas y pozos. 

• Instalación de tuberías y entronques. 

• Ejecución de estructuras de hormigón armado. 

• Construcción de canalizaciones y cableados. 

• Construcción de pozos y arquetas. 

• Instalación de postes, báculos y soportes. 

• Reposición de pavimentos, calzadas y viales. 

• Plantación de arbolado y arbustivas. 

• Instalación de señalización vertical. 

• Pintado de marcas viales. 

 PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 

Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente y en especial con lo que 

establece el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre de disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

Para la prevención de estos riesgos existen dos tipos de medios, que se agrupan según 

su utilización y empleo. 

En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a título personal y 

que por ello se denominan Equipos de Protección Individual. 

El resto se conocen como medios de protección colectiva y son aquellos que defienden 

de una manera general a todas las personas de la obra o que circunstancialmente tengan 

presencia en la misma, contra las situaciones adversas del trabajo o contra los medios 

agresivos existentes. 

Desde un punto de vista práctico, se utilizarán las protecciones colectivas, por ser más 

eficaces y no causar molestias al usuario. Sin embargo esto no siempre es factible, de aquí 

que sea necesario el empleo de ambas. 
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La organización de los trabajos se realizará de forma tal que la seguridad para los 

trabajadores sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo 

posible, confortables. 

1.3.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las protecciones individuales serán todas con certificación C.E. y como mínimo, las 

siguientes: 

• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los 

operarios, incluidos visitantes. 

• Botas de seguridad para todo el personal. 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

• Monos o buzos de trabajo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según el Convenio Colectivo Provincial de aplicación. 

• Trajes de agua, especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con 

meteorología adversa. 

• Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua, en trabajos en suelos 

enfangados o mojados. 

• Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que pudieran producirse 

proyecciones de partículas. 

• Cinturón de seguridad, del tipo apropiado en cada trabajo. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Mascarilla antipolvo. Filtro para mascarilla. 

• Protectores auditivos. 

• Guantes, mandil, manguitos y polainas de soldador. 

• Guantes de goma finos. Guantes dieléctricos. 

• Botas dieléctricas. 

• Chalecos reflectantes para el personal de señalización y protección. 

1.3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que las soluciones a 

adoptar pueden ser muy variadas en función de las circunstancias presentes en cada tipo 

de trabajo y que son válidas en tanto cumplan con la normativa y distintos reglamentes 

vigentes. Los más representativos se relacionan a continuación: 

1.3.2.1 SEÑALIZACIÓN GENERAL 

• Señales de STOP en salida de vehículos. Entrada y salida de vehículos. 

• Señalización de aviso ( TP-18). 

• Prohibición de adelantamiento  ( TR-305). 

• Señales de desvío y de cierre de carril ( TS-55), ( TS-60), etc. 

• Señales de limitación de velocidad (TR-301) 

• Señales de obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 

auditivos, botas y guantes. 

• Señales de riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria pesada 

en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, encender fuego, fumar y aparcar. 

• Señal informativa de localización de botiquines y extintores. 
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• Cinta de balizamiento. Balizas luminosas. 

1.3.2.2 INSTALACIÓN ÉLECTRICA 

• Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 

• Iluminación de emergencia. 

• Pórticos de protección de línea eléctrica. 

• Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para fuerza. 

• Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica. 

• Transformadores de seguridad a 24 V para  trabajos con electricidad en zonas húmedas. 

1.3.2.3 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Las plataformas de trabajo y andamios, tanto fijos como móviles, estarán constituidos 

por materiales sólidos y su estructura y resistencia serán acordes a las cargas que hayan de 

soportar, según las instrucciones facilitadas por el fabricante de los mismos. 

La anchura mínima de las plataformas de trabajo será de 60 cm y estarán formadas por 

módulos metálicos o tablones de madera sana y sin nudos y protegidos con barandilla rígida, 

listón intermedio y rodapié. 

1.3.2.4 VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE PEATONES 

Se colocarán en los bordes de zanjas, perímetro de excavaciones y todas aquellas zonas 

en las que exista riesgo de caída de personas o necesidad de limitar el acceso de personal. 

Estas vallas podrán complementarse con cintas u otros elementos reflectantes así como 

carteles con leyendas complementarias, además de tapas para pequeños huecos y 

arquetas que no tengan una definitiva. 

1.3.2.5 BARANDILLAS Y PLINTOS 

• Se construirán con material rígido y resistente y tendrán una altura de 0,90 m sobre el suelo, 

siendo la altura mínima del plinto o rodapié de 15 cm de altura. 

• Se colocarán en todos aquellos lugares en que exista el más mínimo riesgo de caída de 

altura. 

1.3.2.6 MEDIOS DE EXTINCIÓN E INCENDIOS 

Se dispondrán los medios portátiles de extinción de incendios (extintores), en número 

adecuado al riesgo y con el agente extintor idóneo para los materiales combustibles 

presentes. 

1.3.2.7 ESCALERAS DE MANO 

• Cumplirán lo establecido en la normativa vigente. 

• No se utilizarán para alturas mayores de 5,00 m. 

• Dispondrán de dispositivos antideslizantes en la base y de elementos de fijación o amarre 

en cabeza. 

• Se utilizarán siguiendo en todo momento las instrucciones y limitaciones impuestas por el 

fabricante. 

1.3.2.8 TOPES PARA DESPLAZAMIENTO DE CAMIONES 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz. 
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1.3.2.9 SERVICIOS AFECTADOS 

1.3.2.9.a CONDUCCIÓN SUBTERRÁNEA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

Las actuaciones a realizar consistirán en avisar a la empresa suministradora, cortar el 

suministro de electricidad en la zona afectada, inertizar la acometidos o tendidos 

subterráneos dañados y acometer la nueva conducción una vez finalizados los trabajos. 

Riesgos: 

• Rotura de la línea de media tensión 

• Afecciones con tráfico rodado 

• Caídas al mismo nivel 

• Contactos eléctricos 

• Sobreesfuerzos  

• Pisadas sobre objetos punzantes 

 

Protecciones colectivas: 

Verificar la presencia de posibles lugares en tensión 

Se seguirán las medidas de seguridad establecidas por la empresa suministradora en 

cuanto a distancias de seguridad, maquinaria y procedimientos empleados. 

Señalización de las zonas de cruzamiento. 

1.3.2.9.b CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE 

Las actuaciones  a realizar consistirán en avisar a la empresa suministradora y cortar el 

suministro de agua en la zona afectada. 

Riesgos: 

• Rotura de la tubería 

• Afecciones con tráfico rodado 

• Caídas al mismo nivel 

• Contactos eléctricos 

• Sobresfuerzos  

• Pisadas sobre objetos punzantes 

Protecciones colectivas: 

• Verificar la presencia de posibles fugas 

• Se seguirán las medidas de seguridad establecidas por la empresa suministradora en 

cuanto a distancias de seguridad, maquinaria y procedimientos empleados. 

• Señalización de las zonas de cruzamiento 

1.3.3 FORMACIÓN E INFORMACIÓN: 

Todo el personal recibirá al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo, y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 

que deberá emplear. 
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1.3.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

1.3.4.1 BOTIQUÍN 

Se instalará una caseta con este fin, entre otros, debidamente señalizada, dotada de 

todos los artículos que se precisan para una primera asistencia. En dicha caseta prestará 

atención el servicio sanitario correspondiente. 

1.3.4.2 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se prestará por el equipo sanitario de la obra y si se diera un caso de gravedad 

manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia siguiendo las instrucciones de 

dicho personal sanitario. 

1.3.4.3 RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico 

previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año, siempre que al comenzar su 

trabajo no justifique que lo haya realizado previamente y dentro del plazo. 

 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN ACTIVIDADES Y EN UTILIZACIÓN DE 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES  

1.4.1 EN ACTIVIDADES 

1.4.1.1 TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

Riesgos:  

• Electrocuciones. 

• Quemaduras. 

• Explosión. 

• Incendio. 

 

Instrucciones de seguridad: 

Se considerará que todo conductor está en tensión, salvo demostración en contrario. 

No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista 

otra ruta a seguir, si no se tiene la verificación de salvar las distancias de seguridad. 

Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá 

de gálibos, vallas o barreras provisionales, que garanticen mantener las distancias de 

seguridad. 

Durante las maniobras con grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las 

líneas. 

No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales, debajo de las 

líneas o en su proximidad. 

No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la 

distancia de seguridad desde el suelo. 
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Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una 

distancia segura de la línea aérea. 

Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán 

siempre en posición horizontal. 

En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son:  4 m hasta 

66.000 V y 5 m para más de 66.000 V. aunque siempre hay que verificar esta última distancia, 

en aplicación del Reglamento de A.T. 

1.4.1.2 TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 

Riesgos:  

• Electrocuciones. 

• Quemaduras. 

• Explosión. 

• Incendio. 

 

Instrucciones de seguridad: 

Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión 

de la línea. 

Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en 

cada uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 

Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán 

continuos o fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas 

protecciones será necesario dirigirse a la compañía suministradora. 

1.4.1.3 TRABAJOS EN  PROXIMIDAD DE CABLES SUBTERRÁNEOS 

Riesgos:  

• Electrocuciones. 

• Quemaduras. 

• Explosión. 

• Incendio. 

 

Instrucciones de seguridad: 

Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay 

certeza de ausencia de tensión, se obtendrá de la Compañía, si es posible, el trazado exacto 

y características de la línea. 

En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se 

procederá a señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 

No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la Compañía. 

No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso 

a una excavación. 

No trabajará ninguna máquina pesada en la zona. 
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Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la 

zona y se notificará a la Compañía. 

1.4.1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Riesgos:  

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

• Deslizamiento o desprendimiento de tierras y/o rocas. 

• Atropellos por máquinas y vehículos. 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

• Caídas y vuelcos de vehículos. 

• Caídas de personas a nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de materiales. 

• Electrocuciones. 

• Rotura de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

• Polvo. 

• Ruido. 

• Golpes por objetos. 

 

Instrucciones de seguridad: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo y vías de circulación limpias y 

ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 

personas o vehículos y se colocarán las señales: Riesgo de caídas a distinto nivel y Maquinaria 

pesada en movimiento. 

Los accesos de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos de 

peatones. 

Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de 

peatones por medio de vallas, balizamientos o medios equivalentes. 

Las maniobras de entrada y salida de camiones, serán dirigidos por personal distinto al 

conductor. 

Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos que intervengan en 

estos movimientos. 

La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga 

máxima autorizada. 

No se aproximarán los vehículos al borde de las zanjas. 

No se utilizará maquinaria que pueda producir vibraciones en el borde de zanjas 

Se aplicará el sistema de señalización de maniobras recogido en el R.D. 485/97 

Se protegerán las zanjas y vaciados con barandilla 

Para el acceso de personas a los vaciados se utilizarán escaleras de mano 

homologadas. 
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Protecciones personales: 

• Casco homologado. 

• Botas de seguridad. 

• Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua. 

• Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si está dotada 

de cabina y protección antivuelco. 

1.4.1.5 EXCAVACIONES 

Riesgos:  

• Desplome de tierras. 

• Deslizamientos de la coronación de los taludes. 

• Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

• Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante 

largo tiempo. 

• Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras, (palas y camiones). , 

• Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

 

Medidas preventivas: 

En caso de presencia de agua en la obra, (fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 

conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del 

terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, 

(Encargado o Vigilante de Seguridad), antes de reanudar las tareas interrumpidas por 

cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 

desprendimiento. 

Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima 

de aproximación, 2 m. como mínimo al borde del vaciado, (como norma general). 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié, situada a 2 m. como mínimo del borde de coronación del talud. 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier 

causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la 

Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del 

acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al transito 

de maquinaria y vehículos. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) a pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 



 

   

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 
AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI ANEJO 16. SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA. 10 

 

Las maniobras de carga o cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, 

(Encargado o Vigilante de Seguridad). 

Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación 

del borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los 

pesados. 

Equipos de protección personal: 

Ropa de trabajo. 

Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción) 

Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

Trajes impermeables para ambientes Iluviosos. 

Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

1.4.1.6 ZANJAS 

Riesgos:  

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

• Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

• Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

• Golpes por objetos o herramientas 

• Atrapamientos de personas por maquinaria 

• Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

• Afección a estructuras próximas 

Protecciones colectivas: 

• Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas 

de seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. 

• La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto 

que el terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1.30 m. No obstante, siempre 

debe protegerse la zanja con un cabecero. 

• Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en 

función de las herramientas que empleen.. 

• Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día 

y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

• Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán 

siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga 

duración de la apertura. 

• Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se 

dispondrán vallas móviles. 

• Cuando se use el martillo neumático, el trabajador usará guantes, botas de seguridad, 

protectores auditivos y, en caso preciso, gafas y mascarilla. 

• Esta terminantemente prohibido limpiarse las vestimentas con el aire a presión que 

provenga del tubo de alimentación del martillo neumático, así como también estará 

prohibido orientar dicha salida a presión hacia un compañero. 
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• Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acoplarán en obra con la antelación 

suficiente para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la 

colocación de los mismos. 

 

Equipos de protección personal: 

• En la realización de los trabajos de apertura de zanjas, pozos se tendrán en cuenta las 

necesarias dotaciones y las normas de empleo obligatorio de las siguientes protecciones 

personales: 

• Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el 

martillo neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidoso 

• Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en 

zona temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección 

(para los trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

• Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente 

seco). 

• Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo 

húmedo y, por ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

• Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la 

manipulación de materiales). 

1.4.1.7 CONSOLIDACIONES Y ENTIBACIONES 

La Dirección Facultativa de la obra habrá planificado los trabajos, seleccionando las 

técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y las que mayores garantías de 

seguridad ofrezca a los trabajadores. 

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de consolidación y entibación, 

primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores a  

realizar la obra. 

Como norma general se entibara mediante módulo Gigant a profundidades desde 1,5 

a 3,5 metros. A profundidades superiores de zanja o excavación, siempre a juicio de la 

dirección facultativa, se utilizará tablestacas cuajadas. 

 

Riesgos:  

• Derrumbamientos. 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas de objetos. 

• Golpes y atrapamientos. 

• Ruidos y vibraciones. 

• Polvo. 

• Cortes, pinchazos, heridas producidas con las herramientas o los   materiales. 

• Posible presencia de gases nocivos. 

• Falta de oxigeno. 

 

Medidas preventivas: 
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• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y   

suficientemente iluminadas. 

• Se limitará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a estas 

tareas. 

• Los frentes del socavón se sanearán convenientemente, a fin de evitar desprendimientos 

imprevistos. 

• El vertido del  material para la consolidación se realizará a distancias tales que no 

produzca lesiones a los trabajadores. 

• Se realizarán inspecciones periódicas del socavón para asegurar su estabilidad, 

especialmente después de lluvias, en sequías extremas, cuando se hayan producido 

desprendimientos, etc. 

• Los materiales precisos para refuerzos y entibados, se acopiarán en la obra con la 

suficiente antelación. 

• Todos estos trabajos  serán realizados por  personal especializado. 

• Se usará el cinturón de seguridad siempre que exista riesgo de caída. 

• Se preverán anclajes en puntos fuertes para cinturones de seguridad. 

1.4.1.8 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE CONEXIÓN DE CONDUCTOS 

Medidas preventivas: 

• Solicitar la información sobre los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo. 

• Antes de acceder al puesto de trabajo comprobar las condiciones de seguridad del tajo, 

si se encuentra alguna deficiencia, comunicarlo al inmediato superior. 

• Respetar las protecciones colectivas. 

• Mantener el orden y limpieza en la obra. Utilizar las zonas de transito o de acceso previstos. 

• Cuidar las protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro 

comunicarlo. 

 

 Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a 

continuación: 

• Se procurará establecer turnos de trabajo, por prevención de lesiones por permanencia 

continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

• Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo 

neumático y el compresor. Se emplearán los siguientes equipos de protección individual: 

taponcillos simples o cascos orejeras antirruido, gafas y mascarillas. 

• Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, 

está  perfectamente amarrado al resto del martillo. 

• Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

• No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evite posibles 

accidentes cerrando la llave del circuito de presión. 

• Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado para ello de forma 

expresa mediante el parte de autorización de uso de maquinaria vigente en el pliego de 

condiciones de este plan de seguridad y salud. 

• Para realizar de manera segura el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los 

cortes realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación. 

• Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. 

Ponga la mano con la que va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa 

superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio inferior del astil o palo de la pala, 
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transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno ya movido 

y levantará mejor la tierra. 

• Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los 

dolorosos lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas). 

• Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: lumbago y distensiones 

musculares de los antebrazos. 

• Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los 

pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras. 

 

Para la prevención de las caídas a distinto nivel seguir  las siguientes normas: 

• La zona de arquetas excavadas estará protegida mediante barandillas autoportantes en 

cadena, ubicadas a 2 m. del borde superior del corte del ámbito de la excavación. 

• Para pasar sobre zanjas, se emplearán las pasarelas previstas, a base de módulos 

antideslizantes, de 90 cm., de anchura,  bordeados con barandillas tubulares de 90 cm., 

de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

• Para hacer posible el paso seguro de vehículos sobre zanjas, se emplearán pasarelas a 

base palastros (chapones de acero de alta resistencia) continuos.  

• El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia 

de las zanjas o arquetas, no inferior a 2 m., mediante el uso de cinta de señalización de 

riesgos a franjas alternativas de colores amarillo y negro. 

• A las zanjas o arquetas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y 

seguras, que sobrepasan en 1 m. el borde de la zanja, estando amarradas firmemente al 

borde superior de coronación. 

• Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas o 

arquetas a una distancia inferior a 2 m. del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los 

vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga. 

• En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes 

en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los 

achiques necesarios y sus entibaciones correspondientes. 

1.4.1.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRANDES MUROS DE OBRA CIVIL 

Riesgos: 

• Desprendimiento por mal apilado de los materiales de encofrado. 

• Golpes en las manos durante la clavazón. 

• Vuelcos de los paquetes de madera. 

• Caída de maderas al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

• Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Cortes al utilizar las sierras de mano o cepilladoras. 

• Cortes al utilizar las mesas circulares. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

• Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas. 
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• Golpes en general por objetos. 

• Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

 

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento: 

El personal encofrador, acreditará ante el Jefe de Obra su calidad de tal en la 

especialidad, para eliminar accidentes por impericia. 

Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber 

efectuado antes de la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en el que 

se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo 

intolerable de caídas desde altura por enfermedad.  

Está prohibida la permanencia de operarios, en la zona de paso de cargas suspendidas 

a gancho de grúa, durante la operación de izado de ferralla montada o de los tableros de 

encofrar. Así evita el riesgo de caída de objetos desprendidos sobre los trabajadores. 

Igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, 

bovedillas, etc. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de 

mano seguras, (ver el apartado dedicado a las escaleras de mano). 

Durante las fases de hormigonado y vibrado, debe verificarse el montaje completo y 

seguro de las plataformas intermedia y de coronación de los paneles de encofrar; es decir, 

con sus pisos completos y sus barandillas completas incluso con el rodapié. Así se evitan los 

riesgos de caída a distinto nivel o por subir a los salientes del panel y realizar de esta guisa el 

trabajo. 

Para controlar riesgos de enterramiento por terrenos inseguros, se extremará la vigilancia 

de taludes, en operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los muros de 

hormigón. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia constante del Encargado. 

Antes del vertido del hormigón el Comité de Seguridad y Salud comprobará en 

compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la rectificación de la situación de las redes. 

Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de 

"caminos seguros" y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad. 

Se instalarán las señales en los lugares definidos en los planos de señalización de obra. 

Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos en los lugares 

definidos en los planos de señalización del Estudio de Seguridad e Higiene. 

El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización escrita de la 

Jefatura de la Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado de las personas 

autorizadas. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 

desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya 

desencofrado. 
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Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 

utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su elevación a la planta superior y 

en el segundo para su vertido por las trompas. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el 

resto de pequeños escombros la planta. 

 

Trabajos de encofrado y desencofrado en madera: 

Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán 

inmediatamente después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber 

quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. Así se eliminan los riesgos de pisadas 

sobre objetos punzantes cuyas consecuencias dependen del lugar donde ocurren. Puede ser 

causa eficaz de un accidente mortal. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 

efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio 

posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de obra 

es una excelente medida de prevención de riesgos. 

 

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el cambio de posición y 

suministro de paneles: 

El transporte interno de suministro de los paneles de encofrar, se realizará apilados 

horizontalmente sobre caja de un camión a la que se le habrán bajado los laterales. Queda 

expresamente prohibido, por ser un riesgo intolerable, transportarlos sobre los bordes 

superiores de los cierres de la caja de los camiones. No están calculados para este peso 

enorme y estas acciones han provocado accidentes mortales. 

El acopio de componentes debe de hacerse en un lugar o lugares determinados 

próximos al lugar de armado para lograr un máximo de orden. Se respetarán las previsiones 

especificadas en los planos. Los componentes metálicos rigidizadores se acopiarán 

protegidos contra la intemperie para prevenir los deterioros por acopio durante mucho 

tiempo. 

Los grandes paneles de encofrado se instalarán cumpliendo con las siguientes normas: 

• Suspendidos a gancho mediante balancín, para evitar los riesgos por movimientos 

descontrolados de la carga. 

• Controlados mediante cuerdas de guía segura de cargas, para evitar penduleos, giros por 

viento y sus consecuencias: golpes y atrapamientos. 

• Los paneles encofrantes presentados se apuntalarán inmediatamente para evitar vuelcos sobre 

los trabajadores. 
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1.4.1.10 TRABAJOS CON ENCOFRADOS DESLIZANTES O TREPADORES METÁLICOS. 

Riesgos: 

• Caídas de personas al vacío. 

• Movimientos descontrolados del encofrado durante las maniobras de cambio de posición. 

• Golpes por el encofrado. 

• Desprendimiento de componentes. 

• Los derivados de trabajos sometidos a vientos fuertes por alturas elevadas de la construcción. 

• Desprendimiento del encofrado por deficiente ejecución de los “puntos fuertes”. 

• Caídas de personas durante los desplazamientos entre los niveles de trabajo. 

• Atrapamiento de manos y/o pies. 

• Golpes por objetos. 

• Los derivados de condiciones meteorológicas adversas. 

 

Medidas preventivas: 

Siempre se montarán y mantendrán perfectamente montadas las protecciones de las 

plataformas de trabajo y sus cierres laterales. 

No se iniciará el ascenso, (1ª elevación) sin haber montado primero la plataforma inferior 

de recuperación y reposo. 

Constituye un riesgo adicional montar en altura un elemento que perfectamente puede 

montarse a nivel del suelo. 

El cuelgue del elemento para sus cambios de posición se realizará con ayuda de un 

“balancin indeformable” que se enganchará al gancho de la grua ( o a la cabria 

compensada, caso de bloques de presa o similares). 

En caso de encofrado a dos caras, la maniobra de elevación (o cambio de posición) 

de cualquiera de las caras, se realizará mediante sogas o similares, cuidando que no exista 

ningún operario en la zona de influencia de manejo de las cargas. Nunca con las manos 

directamente. 

La instalación de la ferralla se efectuará una vez izadas ambas caras del encofrado. 

Durante la maniobra de llegada de la ferralla montada, se desalojará la plataforma de 

trabajo. Una vez presentada, se procederá a entrar y por consecuencia al ajuste y conexión 

con las esperas de la ferralla hormigonada. 

La comunicación entre pasarelas se resolverá con escaleras de mano. El riesgo de caída 

al vacío durante la comunicación entre niveles, se resuelve tendiendo un paño de red desde 

la plataforma de coronación hasta la plataforma inferior. 

El transporte interno de los paneles encofrados se realizará apilados verticalmente sobre 

cajas de camión a las que se les habrá bajado los laterales, atados y balizados con trapos 

rojos. 

El acopio de componentes debe de hacerse en lugares determinados, próximos al lugar 

de armado para lograr un máximo orden. 
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La limpieza de la madera “in situ” tras el encofrado, se realizará siempre que no existan 

operarios sobre las plataformas inferiores. 

Se prohíbe acceder a las plataformas de coronación si el conjunto no está totalmente 

estabilizado y aplomado para el vertido de hormigón. 

El acceso y permanencia en las plataformas se efectuará provisto de cinturón de 

seguridad, que se anclará a un cable de circulación amarrado a dos puntos fuertes del 

sistema. 

1.4.1.11 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

Riesgos:  

• Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

• Caída de personas y/u objetos al vacío. 

• Hundimiento de encofrados. 

• Rotura o reventón de encofrados. 

• Caídas de encofrados trepadores. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Pisadas sobre superficies de tránsito. 

• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

• Fallo de entibaciones. 

• Corrimiento de tierras. 

• Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

• Atrapamientos. 

• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

• Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor. 

• Ruido ambiental. 

• Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas: 

→Vertidos directos mediante canaleta 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en 

prevención de vuelcos. 

Como norma general, se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a 

menos de 2 m. del borde de la excavación. 

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante la 

maniobra de retroceso. 
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Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de 

guía de la canaleta. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de 

vertido a media ladera. 

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras. 

 

→Vertido mediante cubo o cangilón 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el 

nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas 

por el cubo. 

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

existente al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de 

vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 

pendular del cubo. 

 

→Vertido de hormigón mediante bombeo 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 

Se tomarán las pertinentes precauciones para controlar el cumplimiento de las normas 

de prevención por parte de las empresas suministradoras. 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 

las partes susceptibles de movimiento. 

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo de dos operarios, para 

evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 

ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios 

que gobiernan el vertido con la manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la 

manguera desde castilletes de hormigonado. 
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El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, para evitar accidentes por "tapones" y "sobre presiones" 

internas. 

Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" internos de hormigón; para ello se 

evitarán los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará 

el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en prevención de "atoramiento" o 

"tapones". 

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención 

de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a 

continuación la tubería. 

Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 

Dirección Facultativa. 

 

1.4.1.12 Hormigonado  

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento: 

➔ Seguridad durante el montaje de las bovedillas. 

Para evitar los derrames de la carga sobre los trabajadores, está previsto que el izado 

de bovedillas, se efectúe sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, 

transportándolos sobre una batea emplintada, suspendida del gancho de la grúa con un 

aparejo de las siguientes características: 

Aparejo formado por cuatro eslingas unidas a una argolla centra para cuelgue al 

gancho de la grúa formado por: 

• Cuatro eslingas de acero trenzado de 10 mm de diámetro. 

• Extremo de cada eslinga para la suspensión de los nervios de ferralla armada: gancho para 

1.000 Kg, montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado. 

• Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con guardacabos sujeto 

con un casquillo electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas entre sí mediante el lazo 

descrito, a una argolla acero para 4.000 Kg de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la 

inmovilidad del aparejo. 

• El ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las cuatro eslingas que forman el aparejo, 

será  igual o inferior a 90º.  
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• El cuelgue y transporte a gancho de grúa del paquete de bovedillas, se realizará con este 

aparejo abrazando el paquete con cada uno de sus extremos de cada eslinga atándola sobre 

si misma con su gancho respectivo a modo de “lazo bragas”. 

Los paquetes de bovedillas en suspensión a gancho de la grúa, se controlarán mediante 

una cuerda de guía segura de cargas. Contra golpes, arrastres por penduleo de la carga y 

erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas directamente con las manos. 

Para evitar las caídas de bovedillas sueltas durante la elevación y transporte, está 

previsto que su izado se efectúe sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán 

ordenadamente y se amarrarán mediante encordado. Colabore con estas elementales 

medidas de prevención. 

Ante las caídas de componentes de pequeño formato durante la elevación y 

transporte, está previsto que el izado de elementos de tamaño reducido, se haga en 

bandejas con jaulones que tengan los laterales abatibles para facilitar la carga y descarga. 

Las piezas estarán correctamente apiladas, no sobresaldrán por los laterales y estarán 

amarradas para evitar los derrames de la carga por movimientos pendulares. 

Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobreesfuerzos, el montaje en su lugar de 

cada bovedilla se realizará dotado con los siguientes equipos de protección individual: 

guantes de cuero flor y un cinturón contra los sobre esfuerzos. Si no se les han entregado, 

solicítelos al Encargado, tiene obligación de entregárselos. 

 

➔ Seguridad durante el montaje del hierro, negativos y mallazo. 

Para evitar el riesgo de caída de los nervios de ferralla armada, durante el transporte a 

gancho de grúa, está previsto que el izado de los nervios de ferralla armada prefabricados 

se efectúe suspendiendo la carga de dos puntos extremos, de tal manera, que la carga 

permanezca estable. La suspensión se realizará mediante el uso de un aparejo de las 

siguientes características: 

Extremos derecho e izquierdo: eslingas de acero trenzado de 10 mm de diámetro. 

Extremo de cada eslinga para la suspensión de los nervios de ferralla armada: gancho 

para 1.000 Kg, montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo 

electrosoldado. 

Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con guardacabos 

sujeto con un casquillo electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas entre si mediante el lazo 

descrito, a una argolla acero para 1.000 Kg de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza 

la inmovilidad del aparejo. 

El ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las dos eslingas que forman el 

aparejo, será  igual o inferior a 90º.  

El cuelgue la cada vigueta se realizará con este aparejo, abrazando cada uno de sus 

extremos, con cada eslinga a modo de “lazo bragas”. 

Los nervios de ferralla armada en suspensión a gancho de la grúa se controlarán 

mediante una cuerda de guía segura de cargas. Contra golpes, arrastres por penduleo de la 

carga y erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas directamente con las manos. 
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Para recibir los nervios de ferralla armada en el lugar de trabajo evitando los riesgos 

intolerables de caída desde altura o a distinto nivel, está previsto utilizar: el sistema de redes, 

bajo los componentes de las losas armadas, descrito en este plan de seguridad y salud, un 

entablado continuo de seguridad descrito en este plan de seguridad y salud. Para evitar los 

riesgos descritos, los trabajadores deben respetar escrupulosamente las normas de montaje, 

mantenimiento y retirada de esta protección. 

Para evitar la caída de la ferralla armada durante el transporte a gancho de grúa, es 

necesario garantizar que los puntos de sujeción son firmes. Los ferrallistas son responsables del 

montaje de los negativos de cuelgue y el Encargado comprobará la ejecución correcta de 

la maniobra. 

Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobre esfuerzos, el montaje en su lugar de 

cada armadura, se realizará dotado con los siguientes equipos de protección individual: 

guantes de cuero flor y un cinturón contra los sobreesfuerzos. Si no se les han entregado, 

solicítelos al Encargado, tiene obligación de entregárselos. 

 

➔ Seguridad durante el hormigonado del forjado. 

Frente al riesgo catastrófico, está previsto que antes del inicio del vertido de hormigón, 

el Encargado, revise el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la 

verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales. Comprobada la idoneidad del encofrado 

ordenará iniciar el hormigonado; además, queda prohibido cargar las losas armadas en los 

vanos una vez hormigonados y antes de transcurrido el periodo mínimo de endurecimiento 

para evitar la aparición de flechas y hundimientos catastróficos. 

Para prevenir el riesgo catastrófico, no está permitido verter el contenido del cubo de 

servicio en un solo punto del forjado a hormigonar; es decir, concentrar cargas de hormigón 

en un solo punto para ser extendidas con rastrillos y vibrador. El vertido se realizará  

extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 

 

➔ Seguridad contra el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura. 

Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel y a discreción de los trabajadores, esta 

previsto que puedan utilizar unas plataformas móviles de madera de dimensiones: 60 x 100 

cm, con un espesor de 2,5 cm, para que les resulten de escaso peso, desde ellas se podrán 

efectuar con mayor seguridad los trabajos de vertido y vibrado del hormigón. 

Con el fin de evitar los riegos de caídas al mismo o a distinto nivel y para facilitar la 

comunicación sobre las losas armadas en fase de armado y hormigonado: se montarán 

caminos de circulación a discreción de los trabajadores, formados por series de plataformas 

móviles de madera de dimensiones aproximadas de 60 x 100 cm, con un espesor de 2,5 cm 

para que les resulten de escaso peso. Colabore con esta elemental prevención. 

Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura o a distinto nivel a través de los 

huecos de las losas armadas, está prevista la eliminación de cada uno de ellos mediante el 

montaje de un entablado inferior del hueco; este entablado facilita la construcción de las 

tabicas al poderlas inmovilizar sobre el propio entablado de cubrimiento del hueco. Como 

principio general de seguridad, los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para 

evitar las caídas a distinto nivel. 
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Ante el riesgo intolerable de caída a distinto nivel y como principio general, la 

comunicación entre las distintas losas armadas, se realizará a través de la rampa de escalera 

que será la primera en hormigonarse. Las escaleras se peldañearán directamente cuando se 

hormigone, replanteando los peldaños lo más aproximadamente posible. En algún caso, la 

comunicación entre las losas armadas se realizará mediante escaleras de mano. El hueco 

mínimo superior de desembarco en el forjado que se vaya a hormigonar será de 50 x 60 cm. 

La escalera de mano sobrepasará en 1m la altura que deba salvar y estará dotada de 

anclaje firme superior y de zapatas antideslizantes. 

Ante el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de las losas armadas, 

está previsto proteger perimetralmente todos los bordes de las mismas con barandillas de 100 

cm de altura formadas sobre pies derechos, según las características especificadas en el 

pliego de condiciones de este plan de seguridad y salud. Si algunas zonas están destinadas 

a la subida de materiales, únicamente se desmontarán las barandillas en el momento de la 

entrada del material a la planta, reinstalándose una vez concluida la maniobra. 

Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de las losas 

armadas y como norma general a discreción del Encargado, está provisto que en el 

momento en el que el forjado lo permita, se construya el cerramiento definitivo. Este 

cerramiento sustituye eficazmente en su momento, a la protección colectiva prevista en este 

plan de seguridad.  

Para evitar el riesgo intolerable de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, 

está previsto acotar la zona de riesgo para impedir el paso. Se instalará la visera de protección 

prevista en este plan de seguridad y salud. 

 

➔ Seguridad con el uso de puntales metálicos. 

Los puntales a utilizar cumplirán las siguientes características: 

• Estarán rectos, sin deformaciones. 

• Pintados anticorrosión. 

• Dispuestos sobre durmientes y clavados en la base. 

• Para alturas superiores a los 3 m., arriostrados con cruces de San Andrés. 

• Se replantearán por hileras uniformes manteniéndose limpios los caminos de 

intercomunicación. 

• Los puntales se manejarán atendiendo a las siguientes prescripciones. 

• A mano, pero protegido con guantes. No se abandonarán hasta que estén totalmente 

consolidados. 

• Transportados a hombro, se llevarán con la parte delantera levantada. 

• El transporte a gancho se realizará eslingado,  tal y como se describe para el transporte de los 

nervios de ferralla armada dentro de este mismo apartado preventivo. 
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1.4.1.13 TRABAJOS CON FERRALLA, MANIPULACIÓN Y PUESTA A PUNTO. 

Riesgos:  

• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

• Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

• Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

• Sobre esfuerzos. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas desde altura. 

• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

• Otros. 

 

Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla: 

Son los trabajos necesarios para construir las armaduras que comunicarán la elasticidad 

necesaria a los hormigones que se van a realizar en una obra. Por lo general a estas 

armaduras se las denomina “ferralla”, cuando aparecen en barras sueltas; “ferralla armada” 

o “armaduras” cuando ya está conformada en la disposición requerida por los cálculos, y por 

último “parrillas” cuando la forma es la de este instrumento culinario. 

Estos trabajos pueden darse en tres etapas: 

• Recepción de ferralla armada en obra: esta viene sobre camión, se la descarga y acopia. 

• Recepción de ferralla en barras para su manipulación: esta viene sobre camión, se la descarga 

y acopia. 

• Fabricación de ferralla armada: se monta un taller en obra con una dobladora para barras de 

aceros y sobre unas borriquetas y siguiendo unos planos de montaje determinados se 

construyen cada uno de los elementos de acero que luego se piensa instalar para ser rodeados 

por hormigón. 

Montaje en obra de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las cuales se 

instala en el lugar definitivo de la obra las armaduras. 

La ferralla armada puede estar destinada a: pilares, grandes pilares, pilotes, zapatas, 

vigas y forjados o losas todos ellos posteriormente hormigonados. 

Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles. 

 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos 

los trabajadores de la especialidad: 
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➔ Seguridad para el acopio de materiales. 

Habilitar un espacio dedicado a realizar el acopio de la ferralla. 

Depositar el material en el lugar dicho lugar. Debe hacerse sobre unos tablones de 

reparto,  por cada capa de acopio; de forma que será más fácil su manipulación. Con esta 

acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes. 

Durante el transporte y manipulación del material pesado, debe utilizarse un cinturón 

contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias. 

➔ Seguridad en el lugar de trabajo. 

Para el uso de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado para 

estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y 

salud. 

A la zona de montaje de la ferralla debe accederse por lugares de tránsito fácil y seguro; 

es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. 

Mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de trabajo. 

➔ Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 

El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, 

oscilaciones y choques con partes de la construcción. Con esta precaución se eliminan los 

riesgos de golpes, atrapamientos y empujones por la carga que pueden hacerle caer desde 

altura.  No balancear las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles. 

Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportarán apilados ordenadamente en el 

interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por 

desplome durante el transporte a gancho. 

➔ Seguridad en el taller de montaje de la ferralla. 

Los paquetes de redondos serán almacenados en posición horizontal sobre durmientes 

de madera capa a capa; evitando las alturas de las pilas superiores al 1,50 m, con estas 

precauciones, la tarea de retirar barras, es más segura. 

Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las que 

sitúa las barras para montar los latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de caída del 

redondo de ferralla al suelo, puede evitarlo doblando ligeramente hacia arriba los extremos 

de los redondos superiores de cada una de las borriquetas. 

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) está previsto que se acopie en los lugares 

designados a tal efecto; debiendo separarlo del lugar de montaje, con el fin de que no tenga 

obstáculos en la realización de los trabajos. 

Los desperdicios o recortes de acero, deben recojerse mediante mano o escoba y 

acopiarlos en el lugar que permita su carga posterior y transporte al vertedero. No olvidar 

efectuar un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco o 

borriquetas de montaje y de la dobladora de ferralla. 

➔ Seguridad en el transporte a gancho de la ferralla. 

La ferralla montada está previsto que se transporte al punto de ubicación definitiva, 

suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes 

para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados; puede transportarla en posición 
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vertical pero deberá estar sujeta de dos puntos distintos por si falla alguno de los lugares de 

los que se colgó. 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa, está previsto 

ejecutarlo en posición horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas de dos puntos 

separados. Puede utilizar el sistema de “bragas” si logra impedir que las eslingas se deslicen a 

lo largo del paquete de armaduras; para ello, puede usar latiguillos o alambre. Para asegurar 

mejor el transporte a gancho, el ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos 

hondillas de la eslinga entre sí, sea  igual o menor que 90º. 

➔ Seguridad en el montaje de la ferralla en su lugar definitivo. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel, está prohibido en esta obra 

trepar por las armaduras en cualquier caso. 

Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, debe montarse sobre las armaduras 

sobre las que deba caminar, unos tableros de madera. 

La acción de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de 

caída por multitud de causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de cierre, al 

agacharse para montar la ferralla puede matarle. La caída se produce de frente rodando 

hasta golpear con la nuca en el suelo inferior. Las soluciones con cinturones de seguridad, por 

lo general, son inviables. Está previsto que monte la ferralla desde el exterior, contacte con el 

Encargado para instalar la protección prevista. 

Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo 

de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo 

las instrucciones del tercero que proceder manualmente a efectuar las correcciones de 

aplomado. Así se evitan los riesgos de caídas por penduleo de la carga y de atrapamiento 

grave por desplome. 

1.4.1.14 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE ZANJAS 

Medidas preventivas: 

• Solicitar la información sobre los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo. 

• Antes de acceder al puesto de trabajo comprobar las condiciones de seguridad del tajo, 

si se encuentra alguna deficiencia, comunicarlo al inmediato superior. 

• Respetar las protecciones colectivas. 

• Mantener el orden y limpieza en la obra. Utilizar las zonas de transito o de acceso previstos. 

• Cuidar las protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro 

comunicarlo. 

 

Medidas preventivas para realizar la instalación de tuberías: 

Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa, de rotura de la tubería o 

de caída de ella sobre los trabajadores de espera para guía en el montaje, los tramos de 

tubería se suspenderán de sus extremos con eslingas, uñas de montaje o con balancines. 

 

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas: 
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• Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas por dos hondillas 

rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y 

guarnecidos con forrillos guarda cabos.  

• Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que 

garantiza la unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el 

desplazamiento o la deformación de los lazos. Los otros dos extremos estarán dotados de 

ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que están 

calculados para el esfuerzo que deben realizar. 

• El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o 

inferior a 90º para evitar los riesgos de sobre esfuerzo del sistema de cuelgue por 

descomposición desfavorable de fuerzas. 

 

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con balancines de montaje: 

• Los balancines que se han calculado para el cuelgue de tubos a gancho de grúa están 

formados por: una viga de cuelgue fabricada con un perfil de acero laminado dotado 

en sus extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para paso de una eslinga de 

suspensión de características idénticas a las descritas en el punto anterior; y otros dos 

orificios para el paso de cada eslinga de cuelgue. 

• Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas por dos hondillas 

rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y 

guarnecidos con forrillos guarda cabos.  

• Los extremos de las hondillas de cuelgue de l a viga al gancho, se unirán por uno de sus 

extremos, mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión efectiva entre 

las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los 

lazos. 

• Los extremos de las hondillas de cuelgue del tubo de la viga, estarán por el extremo de 

unión a la viga, amarrados a ella a cada uno de los orificios previstos, mediante lazo 

protegido con guardacabos. Los extremos de cuelgue del tubo, estarán dotados de 

ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que están 

calculados para el esfuerzo que deben realizar. 

• Las hondillas que cuelgan del balancín serán paralelas. 

 

Variante de cuelgue electiva: 

• Los tubos transportados con un balancín, se suspenderán mediante un lazo corredizo del 

extremo de las hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos 

equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo; (es lo que se denomina cuelgue con bragas). 

• Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas en los 

extremos, nunca con las manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o 

empujones por movimientos pendulares del tubo. En cualquier caso los trabajadores 

protegerán sus manos con los guantes de seguridad.  

• Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores 

que permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados 

desde el exterior. Los trabajadores del interior se retirarán tres metros del lugar de la 

maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los trabajadores se 

aproximarán para guiar la conexión segura. 

• Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. 

Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para 
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obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios. Con esta 

precaución se eliminan los riesgos por rodar descontroladamente los tubos en acopio. 

• La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m., del 

borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan 

rodar. Con esta precaución se elimina el riesgo por sobrecarga del borde superior de la 

zanja y de caída al interior de ella del tramo de tubo. 

1.4.1.15 REPARACIONES EN LA RED DE SANEAMIENTO. 

Se hace necesario, en ocasiones, en saneamientos antiguos, restablecer la sección 

obstruida, por hundimientos , desprendimientos o mal estado en general de la misma. 

Riesgos: 

• Trabajo penoso, en ocasiones, por la angostura de las galerías y siempre por la suciedad. 

• Peligroso, por la posibilidad de desprendimientos. 

• E igualmente peligroso por la posible presencia de gases nocivos. 

• Monóxido de carbono. 

• Sulfhídrico. 

• Gases explosivos. 

 

Medidas preventivas: 

• Con carácter general, los trabajadores dispondrán de casco, botas de seguridad, ropa 

de trabajo, guantes y gafas o pantallas antipartículas. 

• Antes de entrar a un colector en servicio o que lo haya estado, hay que hacer una 

medición para detectar la posible presencia de gases nocivos. PROHIBIDO ENTRAR A UN 

COLECTOR, SIN HACER MEDICIÓN DE GASES. 

• Los detectores pueden ser individualizados de cada gas o combinados para 2, 3 o más 

gases. Normalmente, tienen lectura digital de la concentración y alarma óptica y acústica 

cuando se supera la concentración máxima permisible. 

• La forma de proceder en estos casos sería: 

• Quitar la tapa de un registro. 

• Desde arriba, con una cuerda, introducir el detector. 

• Si suena la alarma, hay que proceder a ventilar entre dos registros. 

• Volver a introducir el detector, si suena la alarma, seguimos ventilando, si no suena, 

manteniendo la ventilación podemos bajar. 

• Los trabajadores, mantendrán el detector en todo momento junto al puesto de trabajo. 

• Otro tipo de detector que podría utilizarse, es la bomba tipo M.S.A. o similar, con tubos 

colorimétricos. En función del color que adquiere el interior del tubo, nos da una 

aproximación de la concentración. 

• Para hacer la medición, por este procedimiento, actuaríamos de la siguiente forma: 

• Quitar tapa de registro. 

• Introducir un trabajador sujeto con cinturón de arnés o un sistema capaz de elevarlo ante 

una posible emergencia. 

• Este trabajador irá además con equipo de respiración autónomo y llevará la bomba con 

tubos para medir los tres tipos de gases señalados. 

• Si las concentraciones son superiores a las permitidas, se ventila y se repite la medición. 

• Esta medición debe repetirse varias veces durante la jornada laboral. 

• La iluminación en el interior del saneamiento, se instalará con transformador a 24 V. 
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• El personal que realiza estos trabajos, debe ir equipado con: casco, botas de agua, ropa 

de trabajo, guantes y eventualmente mascarilla. 

• Debe igualmente tener taquilla para ropa de calle y otra independiente para ropa de 

trabajo. 

1.4.1.16 VIBRADO DEL HORMIGÓN 

Riesgos:  

• Salpicaduras  

• Vibraciones 

• Las derivadas del manejo del vibrador 

 

Protecciones colectivas: 

• Los trabajadores utilizarán los equipos de protección individual previstos para el manejo 

de los vibradores 

• Las operaciones de vibrado del hormigón se realizarán desde posición estable 

• Se tendrán en cuenta las medidas preventivas previstas para el manejo del vibrador 

1.4.1.17 OBRAS DE FÁBRICA. 

Riesgos:  

• Caída de personas al mismo y  distinto nivel. 

• Caída de materiales. 

• Caída de herramientas. 

• Heridas punzantes en pies y manos. 

• Heridas por máquinas cortadoras. 

• Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

• Proyección de partículas a los ojos. 

• Dermatitis. 

• Quemaduras. 

• Vuelco de piezas prefabricadas. 

• Electrocuciones. 

• Ruido. 

• Sobresfuerzos 

• Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo. 

 

Instrucciones de seguridad: 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

• Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los 

trabajadores situados en niveles inferiores con  viseras o medios equivalentes. 

• El izado de bloques y en general material de tamaño reducido, se hará en bandejas, 

cubos o dispositivos similares dotados de laterales fijados o abatibles. 

• El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de 

mano provistas de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar por lo 

menos1,00 m el nivel de andamio. 
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• En estructuras de más de 4 m de altura a nivel del suelo se acotará el área de trabajo y se 

colocará la señal “Riesgo de caída de objetos”. 

• Siempre que sea necesario montar el andamio inmediato a una estructura, será 

obligatorio utilizar cinturón de seguridad para el que previamente se habrán fijado puntos 

de enganche, o alternativamente se dotará al andamio de sólidas barandillas. 

• Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de 

la altura de los hombros. 

• La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 

• El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea el 

estrictamente necesario 

• El acopio que sea obligado mantener encima del andamio estará debidamente 

ordenado. 

• Se prohibirá amasar mortero encima del andamio, manteniéndose éste en todo momento 

limpio de mortero. 

 

Equipos de protección individual: 

• Casco de Seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

1.4.1.18 FIRMES 

Riesgos generales durante la puesta en obra de productos bituminosos: 

• Caída de personas. 

• Caída de materiales. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos. 

• Inhalaciones tóxicas. 

• Quemaduras. 

 

Instrucciones de seguridad: 

• Señalización de circulación externa. 

• Señalización de obra interna. 

• Cintas reflectantes. 

• Luces y balizamientos. 

• Equipos contra incendios 

• Control de temperaturas de emulsiones. 

• Está prohibido transportar personas en maquinaria o vehículos que no tengan asiento para 

acompañante. 

• Señalización de la zona de trabajo. 

• Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se 

pongan en movimiento accidental. 

• Las máquinas trabajarán en los cometidos para las que fueron concebidas. 

• Se revisarán con especial atención al estados de los mecanismos de frenado, dirección, 

señales acústicas e iluminación  de vehículos y máquinas. 
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Equipos de protección individual: 

• Casco de seguridad. 

• Botas de cuero con puntera reforzada. 

• Mono de trabajo. 

• Gafas protectoras. 

• Guantes protectores térmicos 

• Mascarillas protectores. 

• Chaleco reflectante. 

1.4.1.19 EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS 

Riesgos:  

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

• Golpes por objetos y herramientas 

• Choques entre máquinas y/o vehículos 

• Atrapamientos de personas por maquinaria 

• Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

• Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

• Carencia de señalista en operaciones de vertido 

• Proyección de partículas o materiales 

• Choques de la máquina con otras o con camiones en carga de tolva 

• Atrapamiento de operarios entre los vehículos 

• Estrés térmico derivado de los trabajos realizados a altas temperaturas 

• Neumoconiósis derivada de la inhalación de vapores de betún asfáltico 

• Quemaduras 

• Sobreesfuerzos 

 

Protecciones colectivas: 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a 

la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las 

máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de 

exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así 

como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo 

de equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. 

No se permitirá la permanencia de personas diferentes a los aperadores sobre las 

máquinas de extendido o compactación, al objeto de evitar accidentes de caída desde la 

máquina. 

Las operaciones de descarga de materiales en el tajo, así como las de aproximación y 

vertido de productos asfálticos sobre la tolva de la extendedora, estarán siempre dirigidas por 

un especialista con experiencia en estos tipos de trabajo. 
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Los trabajadores de a pie que deban estar presentes en el tajo se limitarán a realizar sus 

actividades fuera de la calzada, en las aceras o cunetas o, en su caso, por detrás del campo 

de movimiento de las máquinas de extendido y compactación.  

Los trabajadores auxiliares del extendido de aglomerado que deban actuar por delante 

de la extendedora, se separarán siempre a las cunetas o aceras durante la aproximación y 

volcado de los camiones de aglomerado sobre la tolva, al objeto de evitar atrapamientos o 

atropellos en estas maniobras. 

El personal de extendido y los operadores de máquinas de extendido y compactación 

irán provistos de mono de trabajo, guantes y botas de seguridad, así como polainas y peto 

cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con 

independencia de los equipos de protección individual de uso general en la obra. 

 

Equipos de protección individual: 

• Ropa de trabajo 

• Calzado de seguridad 

• Cinturón antivibratorio 

• Mascarilla antigases 

• Protectores acústicos 

• Plantillas anticalor 

• Trajes de Agua 

• Gafas de Seguridad 

1.4.1.20 PINTURA Y SEÑALIZACIÓN 

Para la actividad de pintura y señalización, se identifican y relacionan los siguientes 

factores de riesgo y condiciones peligrosas de trabajo, que resultan previsibles en el curso de 

los trabajos a ejecutar en la obra y se adoptan las medidas preventivas descritas a 

continuación. 

1.4.1.21 PINTURA 

Riesgos: 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

• Golpes por objetos y herramientas 

• Choques entre máquinas y/o vehículos 

• Atrapamientos de personas por maquinaria 

• Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

• Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

• Sobreesfuerzos 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

• Distanciamiento entre vehículo de protección y maquina de pintar 

• Falta de señalización adecuada 

 

Protecciones colectivas: 

• Se preparara la señalización necesaria con arreglo a la Norma 8.1.I.C.y la 8.3.I.C. 
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• Se procederá a la colocación de señalización que avise a los conductores de otros 

vehículos de que sé esta pintando la calzada. 

• Se tendrá previsto el equipo de protección individual para los trabajadores. 

• Se colocara siempre un vehículo de protección con un rotor encendido y un panel 

luminoso encendido, en su parte posterior como protección. 

• No se dejara una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la maquina de 

pintar, para evitar la irrupción de vehículos entre ambos. 

• Se colocaran conos de protección y canalización del tráfico. 

• Se regulara la velocidad a 20 Km dado que se trabaja dentro de la calzada. 

• En el premarcado, no se realizará en gran distancia para evitar separarse del vehículo de 

protección. 

• Los trabajadores irán provistos de chalecos con bandas reflectantes para ser vistos por los 

vehículos que se desplazan por la traza. 

• Cuando se trabaje en señalización horizontal en el interior de la calzada se excluirá esta 

zona al tráfico. 

 

Equipos de protección individual: 

• Ropa de trabajo 

• Calzado de seguridad 

• Guantes de goma 

• Guantes de trabajos varios 

• Cinturón antivibratorio 

• Mascarilla antigases 

• Protectores acústicos 

• Trajes de Agua 

• Gafas de Seguridad 

• Chaleco Reflectante 

1.4.1.22 SEÑALIZACIÓN 

La señalización  se hará de acuerdo con las Normas 8.1.I.C.y la 8.3.I.C.  

Riesgos: 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

• Golpes por objetos y herramientas 

• Choques entre máquinas y/o vehículos 

• Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

• Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

• Sobresfuerzos 

• Atropellos por vehículos al colocar y retirar la señalización 

• Falta de señalización adecuada 

 

Protecciones colectivas: 

• Se señalizara con arreglo a las Normas 8.1.I.C.y la 8.3.I.C. 

• Se tendrá previsto el equipo de protección individual para los trabajadores. 

• Se usara siempre un vehículo con un rotor encendido en su parte superior. 
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• Se utilizará un vehículo de protección, el cual mantendrá una distancia de seguridad con 

la maquina de pintar, estará dotado de rotor y fecha de señalización del desvío. 

 

Colocación y retirada de la señalización: 

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de la obra, la 

colocación y retirada de la señalización se realizara de acuerdo con las siguientes medidas 

preventivas. 

➔ Colocación: 

El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en el 

que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación 

trabajará bajo la protección de la señalización precedente. 

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán 

disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

Se cuidará que todas las señales queden bien visibles para el usuario, evitando que 

puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

➔ Retirada: 

La señalización se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma que en todo 

momento siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por 

retirar. 

La retirada de la señalización se hará siempre que sea posible, desde la zona vedada 

al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la 

correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada. 

Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente 

que corresponda. 

➔ Anulación de la señalización permanente:  

Dicha señalización se anulará cuando no sea coherente con la de la obra, tapando 

para ello las señales necesarias, mientras la señalización de obra este en vigor. 

 

Equipos de Protección Individual: 

• Ropa de trabajo 

• Calzado de seguridad 

• Guantes de trabajos varios 

• Trajes de Agua 

• Chaleco Reflectante 

1.4.1.23 DESVÍOS 

Procedimiento de ejecución: 

Para llevar a cabo la obra con las menores interferencias sobre terceros, habrá que 

realizar desvíos de tráfico. Esta situación irá cambiando según avance la obra. 
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Riesgos:  

• Atropellos 

• Golpes con herramientas 

• Exposición a temperaturas extremas 

• Golpes con vehículos 

 

Medidas preventivas: 

• No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la calle, sin haber colocado las señales 

informativas de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y 

modalidad, por la norma 8.3.- I.C. 

• En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 

duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

• Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las señales, 

vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecto estado. T oda señal, 

valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

• Se debe proceder a la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la 

carretera que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de 

emergencia que se coloca con ocasión de las obras y que podrán producir errores o 

dudas a los usuarios. 

• En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona 

donde deba desviarse el trafico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en 

el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando 

progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

• Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, 

el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona 

delimitada. 

• Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. 

• El señalista debe ser claramente visible al tráfico que está controlando desde una 

distancia de ciento cincuenta metros ( 150 m.) siempre que las condiciones de visibilidad 

del tramo lo permita. 

• Por esta razón, debe permanecer solo, no permitiendo nunca que un grupo de 

trabajadores se congregue a su alrededor . 

• Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

• Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier 

otro motivo, se tendrán en cuanta las siguientes normas: 

• Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del 

necesario, siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 

• En la aplicación de la señalización se observarán las siguientes disposiciones: 

• Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 

mediante conos situados a no más de cinco metros (5 m.) de distancia uno de otro. Los 

extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con caballetes reglamentarios, 

situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 

• De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados 

deberán llevar bandas de material reflectante. Además, tanto con los conos como con 

los caballetes, se alternarán las lámparas reglamentarias de luz roja fija. Las señales serán 

reflexivas o iluminadas. 
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• La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad 

reducida, deberá estar siempre provista de una lámpara de luz amarilla intermitente. La 

lámpara deberá colocarse además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera 

señal dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier situación de 

peligro, aunque tal señal no sea la de "OBRAS". 

• Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente 

lastrados con bloques adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos 

del viento. 

• No podrán emplearse señales distintas ni en colores ni en dimensiones de las autorizadas 

por el M. de Fomento. 

• Todas las señales deberán ser claramente visibles por la noche y deberán, por tanto, ser 

reflectantes. 

• Las vallas que precisen estar colocadas durante la noche, habrán de ser reflectantes y en 

todo caso llevarán en sus extremos luces rojas en el sentido de la marcha y amarillas en el 

contrario. 

• Llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando estén en la mediana con circulación 

por ambos lados. 

• Para limitar lateralmente los peligros y obstáculos podrán utilizarse piquetas, conos, cordón 

de balizamiento, etc. 

 

Protecciones individuales: 

• Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. 

• Casco de polietileno. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma o de P .V .C. de seguridad. 

• Ropa de trabajo de color naranja. 

• Cinturón porta-herramientas. 

• Cinturones de seguridad (clases A o C). 

• Trajes para tiempo lluvioso de color amarillo 
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1.4.2 EN MAQUINARÍA Y MEDIOS AUXILIARES 

1.4.2.1 ENTIBACIÓN BLINDAJE METÁLICO PARA ZANJAS 

Consiste en conformar unos paramentos de gran resistencia, que sirven para contener 

tierras en el interior de zanjas y pozos. Este blindaje está formado por: paneles de aluminio 

ligero de formas diversas, que en contacto con el terreno, realizan la contención de tierras 

propiamente dicha; para sujetarlos y que no se vuelquen hacia dentro, se instalan cada 2 ó 

3 m, unas vigas verticales de aluminio ligero  que son solidarias con las chapas de aluminio 

ligero de contención directa de tierras. Entre estas vigas y de forma horizontal, se instalan los 

codales de inmovilización, ajustándolos accionando sus roscas de extensión y retracción. 

Todas estas operaciones se realizan fuera de la zanja o pozo que se desea blindar; es 

decir, sin los riesgos intolerables de estar dentro de la zanja trabajando sin protección. Se 

montan el exterior y posteriormente se introducen en la zanja mediante una grúa sobre 

camión o autopropulsada; si La zanja es poco profunda, los módulos de contención de tierras 

se pueden introducir a brazo entre dos trabajadores; realizada la introducción dentro de la 

zanja, ya se puede entrar en ella, es segura para trabajar. 

Estos trabajos de instalación de blindajes, por su conformación, están sujetos a riesgos 

laborales que han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra 

con su colaboración. 

 

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el montaje de los módulos de 

entibación: 

Está previsto que los componentes lleguen a la obra eslingados en paquetes servidos 

sobre camión dotado con grúa de descarga. La descarga se realizará según la secuencia 

que se expresa a continuación: 

1. Provéase de las eslingas de cuelgue de las piezas que va a descargar. 

2. Suba a la caja del camión por el lugar existente paras ello; evitará maniobras peligrosas y 

accidentes. 

3. Conecte la eslinga a un paquete de paneles; áteles una cuerda para guía segura de cargas y 

descienda de la caja del camión por el lugar previsto para ello. 

4. Dé la orden al conductor para que levante el paquete eslingado. Guíelo usted con la cuerda 

que ató para esta operación. Deposítelo en el lugar previsto. 

5. Haga avanzar el camión 3 m. Con esta acción tendrá espacio para descargar el siguiente 

paquete. 

6. Repita la secuencia descrita para la descarga de las vigas de rigidización. 

7. Repita la secuencia descrita para la descarga de los codales. 

8. Una vez realizada la descarga segura, debe montar cada uno de los módulos de blindaje. Para 

hacerlo de manera segura siga los pasos que le indicamos a continuación: 

9. Suelte los flejes de uno de los paquetes de las vigas; con la ayuda de dos trabajadores, sitúelas 

de forma paralela entre sí. 
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10. Suelte los flejes de uno de los paquetes de los codales; con la ayuda de un trabajador instale 

uno de ellos recibiéndolos en los lugares previstos en las dos vigas que puso paralelas en el 

suelo. 

11. Haga lo mismo con el siguiente codal. 

12. Tome del paquete abierto otro par vigas; con la ayuda de dos trabajadores, sitúelas de forma 

paralela entre sí y a las que ya tiene unidas por codales. 

13. Suelte los flejes de uno de los paquetes de paneles de aluminio ligero  y recoja un panel; pesa 

poco, puede llevarlo usted a brazo hasta donde están las vigas. 

14. Con la ayuda de un trabajador, enhebre el panel en las ranuras que para ello tienen las vigas. 

15. Repita la operación descrita pero monte el panel en las otras dos vigas. 

16. Ponga de pie el conjunto. 

17. Siga montando paneles como se le indica hasta llenar las vigas. 

18. Instalen en la cabeza superior de las cuatro vigas las argollas de cuelgue y amarre a ellas el 

aparejo de cuatro eslingas, recíbalo al gancho de la grúa del camión. Ate la cuerda de guía 

segura de cargas y de la orden de comenzar la maniobra de izado y descenso del conjunto 

dentro de la zanja. 

19. Instale una escalera de mano y descienda al interior de la zona de zanja blindada. 

20. Con la ayuda de la herramienta de accionamiento de codales, gírelos en el sentido que haga 

que los paneles se ajusten firmemente al terreno. El blindaje está ya montado. 

21. Asegúrese de que el blindaje servido en la obra, es el previsto según el proyecto de ejecución 

o el plan de seguridad y salud. Cada modelo de blindaje está diseñado para soportar un empuje 

determinado de cargas del terreno. 

22. Está prohibida la presencia de trabajadores dentro de la zanja o pozo, durante la instalación de 

los blindajes. 

23. Dirija los movimientos de la grúa desde un lugar que le permita transmitir las órdenes sin 

posibilidad de error. Un malentendido entre usted y el gruísta puede originar un grave accidente 

que retrase la ejecución de la obra o que en su caso, atrape, golpee o empuje al fondo de la 

zanja, a alguno de sus compañeros. 

24. Tiene prohibido descender y ascender de la zanja utilizando los codales por no estar previstos 

para esta función y ser su distanciamiento muy grande para ser usado con seguridad como 

pate de escalera. Esta acción se califica como riesgo medio. 

25. Accione los codales con las herramientas especiales para ello, evitará sobre esfuerzos y 

accidentes. Una vez instalado correctamente el blindaje; es decir, de forma continua, sin 

clareos, puede trabajar en el interior de la zanja sin peligro. 
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26. Si en el interior de la zanja, debe instalarse un tubo que impide el apoyo perfecto en el suelo 

de las zapatas de la escalera, de acceso al interior de la zanja, proceda como se indica a 

continuación: 

• Mida la altura del tubo en el exterior de la zanja. 

• Fabrique con madera, un cajón en forma de “U”, siguiendo el detalle suministrado en los 

planos. 

• Amarre la cajón una eslinga y un a cuerda de control seguro de cargas suspendidas. 

• Introduzca el cajón en el interior de la zanja, de tal manera que quede en forma de “U” 

invertida sobre el tubo. 

• Apoye ahora las zapatas de la escalera sobre el cajón que instaló. 

• Amarre con alambre a un codal, la parte superior de la escalera. La escalera estará inmóvil, 

segura. 

• Utilice la escalera para descender y salir de la zanja. 

1.4.2.2 UÑA CONTRAPESADA DE MONTAJE DE TUBERÍAS EN ZANJAS 

Este medio auxiliar consiste en una pieza de acero, doblada sobre sí misma, que permite, 

enhebrar en uno de sus extremos un tramo de tubería mientras que el otro, posee una argolla 

descentrada que permite el enganche a un gancho de grúa. 

Este aparato, sostiene por contrapeso, en equilibrio seguro, el tramo de tubería si existe 

coordinación coherente ente el tubo y la uña; es decir, cada grupo de modelos de tubo, 

tiene correspondencia con un tipo de uña, capaz de transportarlos de manera segura. 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de 

la uña contrapesada, para montaje de tuberías en el interior de zanjas. 

1. Es de aplicación a este procedimiento lo contenido dentro de este trabajo para las zanjas y 

montaje de tuberías. 

2. Compruebe que la uña elegida es correcta para el peso, diámetro y longitud del tramo de tubo 

que va a introducir en la zanja. 

3. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a la uña. 

4. Reciba la argolla de cuelgue de la uña, al gancho de la grúa. 

5. Coja el extremo de la cuerda de guía y apártese a un lugar seguro. 

6. Haga la señal al gruísta para que ice la uña, mientras usted con la cuerda controla que no 

pendulee. 

7. Guíe al gruísta hasta el acopio de los tubos. 

8. Paralice la uña ante la boca del tubo que desea transportar, al contactar la uña con el tubo, 

haga la señal de descenso lento al gruísta al tiempo que, con la cuerda, ayuda a que la uña se 

introduzca lentamente en el interior del tubo. 

9. Pida al gruísta que quite tensión al gancho. 



 

   

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 
AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI ANEJO 16. SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA. 39 

 

10. Ahora, cambie la posición de la argolla dentro del pasador, para que cuando suspenda el tubo, 

éste quede en posición horizontal ligeramente inclinada sobre el extremo curvo de la uña. 

11. Guíe al gruísta hasta el lugar de instalación del tramo de tubo, mientras evita usted el penduleo 

y golpes del tubo mediante la cuerda. 

12. Dé la señal de apartarse del lugar del montaje a sus compañeros dentro de la zanja, para evitar 

golpes y atrapamientos con el tubo. Considere que si, por error, se desprende o rompe el tubo, 

sus compañeros pueden accidentarse, se trata de una maniobra arriesgada para las personas 

en el interior de la zanja. 

13. Haga la señal al gruísta para que descienda lentamente el tubo en el interior de la zanja, de tal 

manera que el extremo toque el tramo de tubo montado con anterioridad. 

14. Dé la señal al gruísta para que siga descendiendo la uña con el tubo, hasta posarlo sobre el 

fondo de la zanja. 

15. Cambie la posición de la argolla para poder extraer la uña. 

16. Avise al gruísta para que eleve el gancho con la uña mientras esta sale del tubo. 

17. Dé la señal al gruísta, de volver al punto de partida, acompañando la uña con la cuerda de guía 

segura de cargas. 

18. Repita este procedimiento para el montaje del resto de los tramos de tubería. 

1.4.2.3 TABLESTACOS METÁLICOS 

Un tablestacado metálico para zanjas y pozos es un procedimiento de entibación 

técnica y calculada que incorpora a su concepción la prevención de los riesgos laborales. 

Consiste en construir provisionalmente unos paramentos potentes, de gran resistencia, 

que sirven para contener tierras o barros en el interior de zanjas y pozos. Este tablestacado 

está formado por paneles de acero de formas diversas que se hincan en el terreno mojado 

por medio de un aparato que los hace vibrar a la vez que los golpea para hincarlos. En 

contacto con el terreno, realizan la contención de tierras y barros propiamente dicha; para 

sujetarlos y que no se vuelquen hacia dentro, se hincan, cada 2 ó 3 m, unas vigas verticales 

de acero que son solidarias con las chapas de contención de tierras. Entre estas vigas, y de 

forma horizontal, se instalan los codales de inmovilización conforme se avanza la excavación, 

ajustándolos accionando sus roscas de extensión y retracción. 

Todas estas operaciones con excepción de la instalación de codales, se realizan fuera 

de la zanja o pozo que se desea blindar antes de excavar; es decir, sin los riesgos intolerables 

de estar dentro de la zanja trabajando sin protección en una zona inundada.  

Estos trabajos de instalación de tablestacados, por su conformación, están sujetos a 

riesgos laborales que han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta 

obra con su colaboración. 

 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de los 

módulos de tablestacado metálico de acero: 
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Está previsto que los componentes lleguen a la obra eslingados en paquetes servidos 

sobre camión dotado con grúa de descarga. La descarga se realizará según la secuencia 

que se expresa a continuación: 

1. Provéase de las eslingas de cuelgue de las piezas que va a descargar. 

2. Suba a la caja del camión por el lugar existente para ello; evitará maniobras peligrosas y 

accidentes. 

3. Conecte la eslinga a un paquete de paneles; áteles una cuerda para guía segura de cargas y 

descienda de la caja del camión por el lugar previsto para ello. 

4. Dé la orden al conductor para que levante el paquete eslingado. Guíelo usted con la cuerda 

que ató para esta operación. Deposítelo en el lugar previsto. 

5. Haga avanzar el camión 3 m. Con esta acción tendrá espacio para descargar el siguiente 

paquete. 

6. Repita la secuencia descrita para la descarga de las vigas de rigidización. 

7. Repita la secuencia descrita para la descarga de los codales. 

Una vez realizada la descarga segura, debe presentar cada uno de los módulos de 

tablestacas. Para hacerlo de manera segura siga los pasos que le indicamos a continuación: 

1. Suelte los flejes de uno de los paquetes de las vigas; con la ayuda de dos trabajadores, sitúelas 

de forma paralela entre sí. 

2. Instale las argollas de suspensión en una de las vigas que se dispone a hincar, átele un a 

cuerda de guía segura de cargas; eslínguela al gancho de la grúa. 

3. Dé la orden al gruísta para que ice la viga. Por su seguridad, no la toque, guíela con la cuerda 

que ató hasta ponerla en el lugar de hinca. 

4. Acerque ahora el equipo de hinca y recíbalo a la viga. 

5. Ordene al gruista que afloje un poco el cuelgue.  

6. Ahora se va a producir un alto nivel sonoro, utilice los cascos auriculares. Conecte el equipo 

hincador y ordene al gruista que, conforme se hinque, vaya soltando el cuelgue. Una vez 

hincada la viga 1 m, pare el equipo hincador y suelte la eslinga de la argolla de cuelgue. 

7. Conecte de nuevo el equipo hincador y complete la hinca. 

8. Retire el equipo hincador y proceda a conectar el siguiente tramo de viga, repitiendo todo este 

procedimiento. 

9. Repita todo este procedimiento hasta hincar las vigas previstas. 

10. Ahora deberá hincar las chapas. 

Para hincar las chapas, proceda como se indica a continuación: 

1. Suelte los flejes de un paquete de chapas. 

2. Conecte a la primera chapa, la pinza o garra de cuelgue. 
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3. Ate una cuerda de control de cargas suspendidas. 

4. Eslingue la garra al gancho de la grúa. 

5. Dé la orden al gruista de izar la chapa que usted debe guiar hasta el lugar de hinca con la 

cuerda, para evitar accidentes por penduleo de la carga. 

6. Acerque ahora el equipo de hinca y recíbalo a la viga. 

7. Ordene al gruista que afloje un poco el cuelgue.  

8. Ahora se va a producir un alto nivel sonoro, utilice los cascos auriculares. Conecte el equipo 

hincador y ordene al gruista que conforme se hinque vaya soltando el cuelgue. Una vez hincada 

la viga 1 m, pare el equipo hincador y suelte la eslinga de la argolla de cuelgue. 

9. Conecte de nuevo el equipo hincador y complete la hinca. 

10. Retire el equipo hincador y proceda a conectar el siguiente tramo de chapa, repitiendo todo 

este procedimiento. 

11. Repita todo este procedimiento hasta hincar las chapas previstas. 

Ahora deberá realizarse la excavación por lo que son de aplicación los procedimientos 

previstos dentro de este trabajo para esta actividad. Lo más probable es que aparezca agua, 

en ese caso deberán utilizarse los equipos de bombeo, por lo que son de aplicación los 

procedimientos expresados para ello dentro de este mismo trabajo. 

Una vez iniciada la excavación, y al llegar a la cota marcada en los planos, deberá 

instalar los codales del sistema de tablestacas, para evitar el vuelco del sistema, para ello, 

siga el procedimiento que se expresa a continuación: 

1. Suelte los flejes de uno de los paquetes de los codales 

2. Con la ayuda de un trabajador instale uno de ellos recibiéndolos en los lugares previstos en las 

dos vigas opuestas del sistema de tablestacas. 

3. Haga lo mismo con el siguiente codal. 

4. Repita la maniobra hasta concluir el acodalamiento del primer nivel de codales. 

5. Ahora deberá proseguir la excavación hasta la cota marcada en los planos en la cual se deberá 

instalar los siguientes codales repitiendo el procedimiento expresado con anterioridad. 

Asegúrese de que el tablestacado servido en la obra, es el previsto según el proyecto 

de ejecución o el plan de seguridad y salud. Cada modelo de tablestacado está diseñado 

para soportar un empuje determinado de cargas del terreno y la cantidad de agua que 

puede contener. 

Está prohibida la presencia de trabajadores dentro de la zanja o pozo, durante la 

instalación de los  

1.4.2.4 MAQUINAS CON MARTILLOS NEUMATICOS 

Riesgos:  

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

• Ruido. 
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• Polvo ambiental. 

• Rotura de manguera bajo presión. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Proyección de objetos y/o partículas. 

• Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

 

Normas básicas de seguridad: 

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los 

trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

neumático, serán sometidos a un examen médico específico. 

En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

“OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS 

ANTIPROYECCIONES” y “OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS DE RESPIRACION”. 

 

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos: 

• No deje el martillo hincado en el suelo. 

• Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado al puntero. 

• No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

• Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

• Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la 

posibilidad de desprendimiento por las vibraciones transmitidas al entorno. 

• Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el 

desprendimiento de partículas. 

• Ropa de trabajo cerrada. 

• Gafas antiproyecciones. 

1.4.2.5 PEQUEÑAS COMPACTADORAS PISONES MECÁNICOS. 

Riesgos:  

• Ruido 

• Atrapamiento 

• Golpes 

• Explosión de combustible 

• Máquina en marcha fuera de control 

• Proyecciones de objetos 

• Vibraciones 

• Caídas al mismo nivel 

• Los derivados de los trabajos monótonos 

• Sobre-esfuerzos 

 

Instrucciones de seguridad: 

• Antes de poner en funcionamiento el pisón montar todas las tapas y carcasas protectoras. 

• Guiar el pisón en avance frontal; evitando los desplazamientos laterales ya que puede 

descontrolarse la máquina. 
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• El pisón produce polvo ambiental de apariencia ligera. Regar siempre la zona a aplanar 

o usar la mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

• Utilizar siempre casco o taponcillos antiruido. 

• Utilizar siempre calzado con puntera reforzada. 

• No dejar el pisón a ningún operario no autorizado 

• Utilizar faja elástica  

• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso, mediante señalización 

según el detalle de planos. 

• El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo 

y riesgos profesionales. 

 

Equipos de protección individual: 

• Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

• Casco de polietileno 

• Protectores auditivos 

• Guantes de cuero 

• Botas de seguridad 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

• Gafas de seguridad antiproyecciones 

1.4.2.6 RETROEXCAVADORA. 

Riesgos:  

• Atropellos. 

• Vuelcos de maquinaria. 

• Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 

• Electrocuciones. 

• Interferencias con servicios existentes. 

• Polvo  y ruido. 

• Incendios y explosiones. 

• Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 

• Choques contra otros vehículos. 

• Vibraciones. 

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

• Los derivados de la realización de  los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

• Maquinaria en marcha fuera de control. 

• Caídas a distinto nivel 

 

Instrucciones de seguridad: 

• El brazo de la retroexcavadora debe inmovilizarse siempre que se cambie el cazo o puntas 

de diente. 

• Al circular cuesta abajo, el operador de la retroexcavadora no debe poner la palanca 

de velocidades en punto muerto, porque el aumento de la velocidad puede entorpecer 

el control del vehículo. 

• Cuando la máquina esté trabajando no habrá nadie en la cabina  excepto el maquinista 

que no deberá distraerse en ningún momento. 

• El engrase  y mantenimiento de la máquina se hará solo cuando esté parada. 
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• Todos los engranajes y transmisiones deberán estar debidamente protegidos. 

• En la cabina no se almacenará ninguna clase de materiales. 

• Una vez parada la máquina la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno con 

el fin de que no pueda caer y producir un accidente. 

• No transporte personal en la máquina si no está debidamente autorizado para ello. 

• Se cuidará mucho de la existencia de líneas de conducción eléctricas, que pudiera haber 

en las proximidades del radio de acción de la máquina, observando la distancia de 

seguridad, 3m en baja tensión y 5m en alta tensión. 

• Se desconectará el cortacorriente y se sacará la llave de contacto al finalizar la jornada. 

• Cumpla las instrucciones de mantenimiento.  

• El maquinista conducirá sentado. 

• Habrá que conceder especial atención a la presión que ejercen estas máquinas situadas 

al borde de zanjas para evitar derrumbamientos de las paredes. 

• Durante el trabajo procurará no acercarse en demasía al borde de taludes o 

excavaciones. 

• Cuando circule por pistas cubiertas de agua, tanteará el terreno con la cuchara. 

• Cuando efectúe reparaciones o engrases es preceptivo que la máquina se encuentre 

parada y la cuchara apoyada en el suelo. 

• Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina lo hará con la cuchara 

bajada. 

• La cuchara se debe apoyar en el suelo cuando la máquina esté parada. 

• En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo. 

• Jamás se meterán debajo de la cuchara, y si para una reparación tuviese que estar 

levantada la cuchara, estará fuertemente apuntalada, bloqueando todo posible 

movimiento y retirando la llave de contacto. 

• Circulará siempre a velocidad moderada, respetando en todo momento la señalización 

existente. 

• No se permitirá la presencia de personas en las cercanías donde se realice el trabajo o en 

lugares donde puedan ser alcanzados por la máquina. 

• Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás, debiendo 

advertir esta con señales acústicas. 

• En los trabajos de desbroce o demoliciones etc, eliminará previamente todos los objetos 

que se puedan caer o desprender inesperadamente. 

• Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 

• La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose el maquinista de su buen 

funcionamiento. 

• Cuando la máquina esté averiada, se señalizará con un cartel de “MÁQUINA AVERIADA” 

• Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 

• El personal encargado de la conducción de la máquina será especialista en el manejo 

de la misma. 

 

Normas de seguridad del operador: 

• En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 

• Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

• Para evitar lesiones durante estas operaciones: 

• Apoye la cuchara en el suelo. 
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• Pare el motor. 

• Ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina. 

• Realice las operaciones de servicio que necesite. 

• Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 

• No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 

• Procure no aparcar al pie de taludes. 

• Extreme las precauciones al trabajar en pendientes y ante líneas eléctricas, tuberías o taludes. 

• No cargue por encima de la cabina del camión o dúmper. 

• El cazo debe tener una carga estable. 

• Exija que el área de trabajo  de su máquina esté despejada para evitar accidentes 

• Al aparcar recoja el cazo y apóyelo en el suelo. 

• Se dejará metida la marcha contraria al sentido de la pendiente. 

• Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de seguridad, deberá 

efectuar escrupulosamente las revisiones prescritas por el Servicio de Maquinaria. 

• Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá ser puesta en 

conocimiento del inmediato superior. 

 

Equipos de protección individual: 

• Use el equipo de protección personal definido en la obra. 

• Casco de seguridad cuando exista riesgo de golpes en la cabeza. 

• Gafas antiproyecciones. 

• Calzado para conducción de vehículos. 

• Botas impermeables en terrenos embarrados. 

• Botas antideslizantes en terrenos secos. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 

 

Equipos para operaciones de mantenimiento: 

• Mandil de cuero. 

• Polainas de cuero. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada. 

1.4.2.7 CAMION DE TRANSPORTE 

Riesgos:  

• Atropello de personas. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Vuelco del camión. 

• Caídas. 
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• Atrapamientos. 

 

Instrucciones de seguridad: 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización 

de las ruedas. 

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 

metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 

seguridad. 

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor 

del proceder más adecuado.  

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la 

caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el 

entorno del final del plano no habrá nunca personas. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no suspenderá la pendiente ideal  del 

5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 

• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

 

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga: 

• Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

• Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 

• Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a 

ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 

1.4.2.8 PISONES Y RODILLOS DE COMPACTACIÓN 

Riesgos:  

• Golpes o aplastamientos por el equipo 

• Sobreesfuerzos o lumbalgias 

• Vibraciones transmitidas por la máquina 

• Exposición a importantes niveles de ruido 

• Pisadas sobre objetos y sobre irregularidades del terreno 

 

Medidas preventivas: 

• El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa, y de 

que habrá de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 

• Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en 

prevención de los riesgos por impericia. 

• Con objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario 

deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

• El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.  

• Deberá regarse la zona de acción del pisón, para reducir el polvo ambiental. Es 

aconsejable el uso de mascarilla antipolvo. 

• Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

• Se exigirá siempre la utilización de botas con la puntera reforzada. 
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• Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones 

o rodillos, al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

• La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización.  

 

1.4.2.9 CAMIÓN CUBA DE AGUA 

Riesgos: 

• Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento 

• Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

• Caídas de personas desde la cabina de los tractores 

• Choques de vehículos con otros o con máquinas 

• Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 

• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

• Atrapamientos por útiles o transmisiones 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

• Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 

• Exposición a elevados niveles de ruido 

• Vibraciones transmitidas por el vehículo 

• Embarramientos en charcos o blandones del terreno 

 

Medidas preventivas: 

Se cumplirán las medidas especificadas para los camiones 

1.4.2.10 CAMIÓN HORMIGONERA. 

Riesgos:  

• Sobreesfuerzos. 

• Atropello de personas. 

• Colisión con otras máquinas. 

• Vuelco del camión. 

• Caída de personas. 

• Golpes por el manejo de las canaletas. 

• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

• Golpes por el cubil0ote del hormigón. 

• Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

• Máquina en marcha fuera de control. 

• Los derivados del contacto con el hormigón. 

 

Instrucciones de seguridad: 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención de 

atoramientos o vuelco. 

• La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 

• La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, 

serán dirigidos por un señalista. 
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• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 

ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a    

2 m. del borde. 

• Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más 

inmediato. 

• Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 

• Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

• Se desconectará el cortacorriente y se quitará la llave de contacto al finalizar la jornada. 

• Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 

• Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible. 

• El personal encargado de la conducción de la maquinaria será especialista en el manejo 

de la misma. 

• Se circulará siempre a velocidad moderada respetando en todo momento la señalización 

existente. 

 

Normas de seguridad del operador: 

• En el arranque inicial compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y 

dirección. 

• Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

• Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

• Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camión. 

• Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la misma. 

• Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las 

ruedas delanteras o traseras contra talud. 

• Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos. 

• No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica. 

• No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 

• Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 

 

Equipos de protección individual: 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Calzado para conducción de vehículos. 

1.4.2.11 VIBRADOR 

Riesgos:  

• Contacto eléctrico directo o indirecto 

• Caídas de altura 

• Salpicadura de lechada en los ojos 

• Dermatitis 

• Ruido 

• Sobreesfuerzos. 

 

Instrucciones de seguridad: 

• El vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
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• Se protegerá convenientemente los tramos de la manguera eléctrica situados en zonas 

de paso de la obra. 

• Para su manipulación y mantenimiento se seguirán las instrucciones del fabricante. 

• El operador estará dotado de los epi´s correspondientes. 

• Se mantendrá  al  personal ajeno a las operaciones de hormigonado fuera de su zona de 

influencia 

 

Protecciones colectivas: 

Los vibradores serán de doble aislamiento. De no ser así llevarán conductor de 

protección conectado a un cuadro auxiliar con interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 

mA). 

 

Protecciones individuales: 

• Casco homologado 

• Botas de goma 

• Guantes de goma 

• Gafas para protección contra las salpicaduras 

1.4.2.12 HORMIGONERA ELÉCTRICA. 

Nos referimos a las pequeñas hormigoneras de obra, dedicadas en general, a la 

fabricación de morteros. 

 

Riesgos:  

• Contacto eléctrico directo o indirecto 

• Atrapamientos (poleas, correas, engranajes, etc.) 

• Sobreesfuerzos 

• Golpes por elementos móviles 

• Polvo ambiental 

 

Instrucciones de seguridad: 

• Se situarán en zonas ventiladas, no permitiéndose su utilización sin las prendas de 

protección personal necesarias, guantes, botas, etc. 

• Para evitar el riesgo de caída de distinto nivel no se ubicarán a menos de tres metros de 

los bordes de vaciados, zanjas, forjados, etc. 

• Se acotará una zona alrededor de la hormigonera y se señalizará con un rótulo de 

“Prohibido utilizar a personas no autorizadas”. 

• Instalación eléctrica correctamente ejecutada y mangueras de alimentación en buen 

estado. 

• La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través de un cuadro auxiliar. 

 

Protecciones colectivas: 

• Todos los elementos metálicos de la hormigonera estarán conectados a un conductor de 

protección asociado a un dispositivo de corte por intensidad de defecto (interruptor 
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diferencial) de 30 mA. ó 300 mA. En este último caso la resistencia a tierra será inferior a 80 

Ohmios. 

• La botonera de mandos de la hormigonera eléctrica, será de accionamiento estanco. 

• Proteger mediante carcasas adecuadas los órganos de transmisión, correas, engranajes. 

• Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo para evitar los movimientos 

descontrolados y los sobreesfuerzos. 

 

Equipos de protección individual: 

• Mono de trabajo  

• Casco  

• Botas de agua 

• Guantes de goma 

 

Normas de actuación durante los trabajos: 

• La limpieza interior del bombo se hará con la máquina parada. 

• La operación de limpieza directa-manual se efectuará con la máquina desconectada de 

la red eléctrica. 

• El mantenimiento se realizará por persona especializada y con la máquina desconectada 

de la red eléctrica. 

1.4.2.13 BARREDORA 

Riesgos: 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

• Golpes por objetos y herramientas 

• Choques entre máquinas y/o vehículos 

• Atrapamientos de personas por maquinaria 

• Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

• Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura 

• Carencia de señalista en operaciones de vertido 

• Proyección de partículas o materiales 

• Choques de la máquina con otras o con camiones en carga de tolva 

• Atrapamiento de operarios entre los vehículos 

 

Medidas preventivas: 

• Se vigilara la proximidad de la fresadora 

• Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la 

máquina 

• La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante  

• El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las 

normas de circulación y a las señales de tráfico 
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• Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del 

trabajo diario 

• Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina 

• Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones 

de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina 

1.4.2.14 EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

Riesgos:  

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

• Golpes por objetos y herramientas 

• Choques entre máquinas y/o vehículos 

• Atrapamientos de personas por maquinaria 

• Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

• Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura 

• Carencia de señalista en operaciones de vertido 

• Proyección de partículas o materiales 

• Choques de la máquina con otras o con camiones en carga de tolva 

• Atrapamiento de operarios entre los vehículos 

• Golpes o aplastamientos por el equipo 

• Sobreesfuerzos o lumbalgias 

• Vibraciones transmitidas por la máquina 

• Exposición a importantes niveles de ruido 

• Incendio 

• Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación 

+ vapor). 

• Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 

• Quemaduras. 

• Atropellos durante las maniobras de acloplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora. 

 

Instrucciones de seguridad: 

• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no 

sea su conductor. 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva. 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

• Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 

cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

• Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido. 

• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales: 

• Peligro, sustancias calientes ("peligro fuego"). 
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• Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

1.4.2.15 COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 

Condiciones de utilización: 

• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 

instruido, con una formación específica adecuada. 

• No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado en 

el puesto del operador. 

• Estacione siempre que pueda la máquina en un terreno nivelado. 

• Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella. 

• Examine las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay fugas 

o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por si hay fugas, los neumáticos para 

asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños importantes. 

(Comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores 

correctamente y el estado de cinturón de seguridad. 

• Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios. 

• Mantenga limpia la cabina del operador. 

• Mantenga el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre las marcas que 

indican ADD y FULL, en la varilla. 

• Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo. 

• Mantenga el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL. 

• Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y sedimentos. 

• Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

• Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo 

inmediatamente a su superior 

 

Medidas de prevención de riesgos: 

➔ Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva: 

• Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que 

falten. 

• La lubricación, conservación y reparación de esta máquina puede ser peligrosa si no se 

hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

• No quite ninguna pieza del circuito hidráulico hasta su total descarga de presión, abriendo 

su válvula de alivio. 

• Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina. 

➔ Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles: 

• No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, etc. 

• No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha. 

• Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben 

permanecer en su sitio, bien ajustadas. 

• No utilice cables torcidos o deshilachados, use guantes para su manipulación. 

• Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc. 

➔ Prevención de quemaduras: 

• No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, los 

circuitos de enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar 

quemaduras. 

• Usar guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 
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• Evitar el contacto con las partes calientes de la máquina.. 

• Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa 

lentamente. 

• El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos. 

• El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa 

lentamente. 

• Evite las salpicaduras de electrolito de la batería. 

➔ Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva: 

• Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado 

• Trabajando o circulando tenga precaución con los taludes y desniveles, por posibles 

vuelcos 

• Extreme las precauciones cuando trabaje próximo a la extendedora 

• Vigile la posición del resto de los compactadores. Mantenga las distancias y el sentido de 

la marcha 

• No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos, etc.) sobre todo al trabajar en puentes 

o pasos superiores, ya que perdería el sentido de la orientación 

• Al acabar la jornada, deje calzada la máquina sobre los tacos especiales  

• Sitúe los espejos retrovisores convenientemente 

➔ PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

• Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de refrigerantes, 

son inflamables. 

• No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías, o 

almacenen materiales inflamables. 

• Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la 

máquina. 

• Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de materiales 

inflamables en la máquina. 

• No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables. 

 

➔ Subida y bajada de la máquina: 

• Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello. 

• Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella. 

• Mientras la máquina este en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

• No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o herramientas. 

➔ Preparación para arranque de la máquina: 

• Arranque el motor sólo sentado en el puesto del operador. 

• Asegúrese que todas las luces indicadoras funcionan correctamente. 

• Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 

• Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y suelte el freno de estacionamiento. 

➔ Operación de la máquina: 

Opere los controles solamente con el motor funcionando. 

No lleve otras personas en la máquina, a no ser que esté preparada para ello. 

➔ Estacionamiento de la máquina: 

• Estacione la Maquina en una superficie nivelada. 

• Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de la 

transmisión en NEUTRAL. 

• Conecte el freno de estacionamiento. 
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• Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA. 

• Gire la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA. 

• Cierre bien la máquina y asegúrela contra la utilización no autorizada y vandalismo 

1.4.2.16 VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de la 

valla de obra: 

1. El Encargado replanteará la valla de obra. 

2. Para la apertura de huecos en el terreno para la cimentación, se aplicarán los procedimientos 

contenidos en este mismo trabajo par la utilización de carretones chinos, picos, palas y mazos, 

que serán entregados a los trabajadores, para su aplicación inmediata. 

3. Estos trabajos están sujetos a los riesgos de caída al mismo nivel, al de daños en las manos y 

de sobreesfuerzos, en consecuencia, deben estar dotados y utilizar, botas y guantes de 

seguridad y cinturones contra los sobreesfuerzos. 

4. Siguiendo los procedimientos citados, abran los huecos para la cimentación de los pies 

derechos. 

5. Entre dos trabajadores, transporten cada pie derecho hasta el lugar de montaje. Deposítenlos 

en el suelo. 

6. Transporten ahora los codales para los pies derechos queden verticales y seguros durante el 

hormigonado. 

7. Reciban el camión del hormigón y viertan el hormigón en torno a los pies derechos, siguiendo 

los procedimientos contenidos para estas actividades, dentro de este trabajo. 

8. Dejen endurecer el hormigón. 

9. Transporten ahora entre dos trabajadores cada módulo de chapa. 

10. Inserten entre dos pies derechos consecutivos, cada módulo de chapa. 

11. Repitan esta operación hasta concluir la altura deseada de un paño de valla, entre dos pies 

derechos consecutivos. 

12. Repitan este procedimiento hasta concluir la valla de obra. 

 

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de las 

puertas de obra: 

1. El Encargado, replanteará la cimentación y vigilará que se construya, siguiendo los 

procedimientos contenidos dentro de este trabajo, para la cimentación por zapatas, soldadura, 

descarga desde el camión con grúa y recepción de los componentes. 

2. El Encargado ordenará preparar el terreno donde se estacionará el camión de transporte de la 

perfilería. 
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Seguridad para el acopio a cada lado de la carretera de los pies derechos: 

1. El Encargado, procederá a delimitar el lugar de recepción del camión de suministro. 

2. El Encargado, comunicará al camionero el lugar de descarga de cada pie derecho y piezas del 

pórtico de la puerta de la obra, que por lo general será junto a cada placa de recibido definitivo, 

en posición paralela. 

3. Un trabajador, procederá a la apertura de la caja del camión. 

4. Subirá a la caja por los lugares previstos para ello, para evitar los accidentes por caída al suelo. 

5. Otro trabajador, le alcanzará la eslinga o braga de cuelgue. 

6. Procederá al eslingado de la pieza a descargar, en el lugar previsto para realizar el cuelgue. 

7. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa. 

8. Reciba ahora, la argolla de cuelgue, al gancho de la grúa del camión. 

9. El Encargado dará la orden de dar a la eslinga un poco de tensión, sin provocar el movimiento 

de la pieza a descargar, para evitar el riesgo de atrapamiento del trabajador que está subido 

sobre la caja del camión. 

10. En el extremo contrario, el trabajador, amarrará una cuerda de control seguro de cargas 

suspendidas a gancho; dejar caer al suelo el otro extremo de la cuerda. 

11. El trabajador, bajará de la caja del camión por los lugares previstos para ello. Le queda 

expresamente prohibido el salto directo desde la caja hasta el suelo para evitar el riesgo de 

rotura de calcáneos. 

12. Un trabajador, asirá la cuerda de control y se apartará a un lugar seguro. 

13. El Encargado dará la orden de izar la pieza, mientras se controla con la cuerda, los movimientos 

oscilatorios. 

14. Depositar en el suelo la pieza, junto al lugar de recibido. 

15. Repetir este procedimiento hasta concluir con la descarga de todos los componentes. 

 

Seguridad durante el izado y recepción de los pies derechos: 

Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de 

comenzar el montaje definitivo, se recibirán todos los componentes que sea posible, con el 

objetivo de disminuir los trabajos en altura. 

1. El Encargado, comprobará que los espárragos roscados de las placas de anclaje, coinciden 

con la placa base de cada pie derecho, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste. En caso 

de presentarse problemas, se resolverán el suelo. 

2. El Encargado, dará la orden de eslingar el pie derecho, en el lugar previsto para ello, para 

conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 
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3. Un trabajador, amarrará junto a la base del pie derecho, una cuerda de control seguro de cargas 

y se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

4. El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje. 

5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 

6. El Encargado dará la orden de izar el pórtico, mientras se controla la maniobra con la cuerda. 

7. Presentar cada pie derecho del pórtico, enhebrar, los tetones roscados de la placa de recibido, 

en la base y sin soltar del gancho, recibir las tuercas. 

8. Acodalar el  pórtico de manera provisional. 

9. Soldar los codales definitivos, aplicando el procedimiento de soldadura. 

10. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda. 

 

Seguridad durante el izado y recepción del portón de corredera:  

Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de 

comenzar el montaje definitivo, se recibirán todos los componentes que sea posible, con el 

objetivo de disminuir los trabajos en altura. 

1. El Encargado, comprobará que la guía sobre el pórtico, coincide con la guía de recibido de cada 

hoja, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste en altura. En caso de presentarse problemas, 

se resolverán el suelo. 

2. El Encargado, dará la orden de eslingar la primera hoja, en el lugar previsto para ello, para 

conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 

3. Un trabajador, amarrará junto al extremo de la hoja de puerta, una cuerda de control seguro de 

cargas y se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

4. El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje. 

5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 

6. El Encargado dará las órdenes a los trabajadores que deben recibir la hoja en el pórtico, que 

suban a cada uno de los castilletes auxiliares, utilizando las escaleras de los que están dotados. 

7. El Encargado dará la orden de izar la hoja, mientras se controla la maniobra con la cuerda. 

8. Presentar la hoja de puerta sobre la guía del pórtico, apoyar las ruedas en el carril superior del 

pórtico y sin soltar del gancho, recibir las mordazas que impiden la salida de la puerta del carril 

que la sustenta. 

9. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda. 

10. Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje. 

11. Por detrás del tajo de montaje, se realizará el de conexionado y pruebas. 

1.4.2.17 ESCALERAS DE MANO 

Riesgos:  
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• Caída de personal. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

 

Instrucciones de seguridad: 

• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

• Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se 

apoyarán sobre superficies planas. 

• Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 

que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

• Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 

acceso. Se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se 

anclarán de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar. 

• Sobrepasarán como mínimo 1,00 m. la altura a salvar. 

• Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 

1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

• Estarán fuera de las zonas de paso. 

• El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores 

a 3 m. se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad 

paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paralelo. 

• Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg. sobre 

escaleras de mano. 

• El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a 2 o más operarios. 

• El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 

frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se estén utilizando. 

• Nunca se efectuarán trabajos sobe las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

• Las escaleras dobles o de tijera, estarán dotadas de cadenas o cables que impidan que 

éstas se abra al utilizarse. 

• Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con 

peldaños ensamblados. 

1.4.2.18 COMPRESORES. 

Instrucciones de uso: 

➔ Condiciones y forma correcta de utilización del equipo: 

• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 

instruido, con una formación especifica adecuada. 

• El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

debidamente cualificado. 

• Todo trabajo de mantenimiento, será llevado a cabo con la máquina parada. 

• Antes de desmontar cualquier componente presurizado, aísle el compresor o equipo de 

todas las fuentes de presión y deje escapar completamente la presión a la atmósfera. 

• Antes de empezar cualquier trabajo de reparación hay que tomar  las medidas necesarias 

para impedir la puesta en marcha imprevista del equipo. En unidades impulsadas por 
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motor de combustión se debe parar el motor y quitar la llave de contacto. En unidades 

impulsadas eléctricamente se debe desconectar el interruptor principal y quitar los 

fusibles. 

• Compruebe regularmente la exactitud de manómetros e indicadores de temperatura, 

que todo el equipo de seguridad está en perfectas condiciones de funcionamiento, que 

todas las protecciones y  los deflectores del aire se encuentran en su lugar y 

perfectamente asegurados, que todas las mangueras y tuberías del compresor se 

encuentran en buenas condiciones, bien sujetas y que no se rozan y que no existan fugas 

de combustible, aceite o refrigerante. 

• Compruebe que la tensión de las correas de accionamiento es correcta , que todos los 

tensores están apretados y que todos los cables eléctricos se encuentran seguros y en 

buenas condiciones. 

• Si durante el funcionamiento del compresor observa cualquier anomalía, comuníquelo 

inmediatamente a su superior. 

 

Medidas de prevención de riesgos: 

➔ Protección contra incendios y explosiones 

• Reposte combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y evitar 

derrames. No fume durante la operación de llenado. 

• Compruebe que no existe ninguna perdida de combustible, existe riesgo de incendio si 

alguna fuga de la máquina se pone en contacto con partes de la máquina a elevada 

temperatura. 

• No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o 

cerillas, los gases desprendidos por la misma son explosivos. 

• Nunca suelde ni lleve a cabo ninguna operación que implique uso de calor cerca del 

sistema de combustible o de aceite. 

➔ Sustancias corrosivas o tóxicas 

• Use gafas y guantes protectores durante el llenado de las baterías y durante el 

abastecimiento de anticongelantes 

• No ponga en funcionamiento el compresor  en locales cerrados, sin la instalación del tubo 

de escape con salida al exterior. La emisión de gases por el tubo de escape es  muy 

nociva, y en casos extremos puede ser mortal 

➔ Protección contra atrapamientos 

• En unidades transportables apoye firmemente la barra de tracción y los ejes al trabajar 

debajo de la unidad o al cambiar una rueda. 

• No situar la máquina al borde de estructuras o taludes. 

Comprobar que todas las protecciones de las partes móviles están instaladas. 

➔ Manipulación del compresor: 

Durante la manipulación del compresor se asegurarán todas las piezas sueltas, para 

elevarlo se utilizarán solamente cables, ganchos y argollas adecuados al peso de la máquina. 

➔ Protección a contactos eléctricos: 

Proteja los componentes eléctricos de la entrada de humedad. 

No abra armarios eléctricos, alojamientos ni cualquier otro componente mientras esté 

bajo tensión. Si es inevitable haga que esta operación  la efectúe solamente un electricista 

calificado con herramientas apropiadas. 
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➔ Manejo de baterías: 

No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero a 

cerillas, los gases desprendidos por la misma son explosivos. 

Utilizar siempre gafas y guantes de protección en la manipulación con baterías. 

1.4.2.19 GRUPOS ELECTRÓGENOS. 

Instrucciones de uso: 

➔ Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente 

instruido, con una formación especifica adecuada. 

Los operarios dedicados a la instalación, transporte y mantenimiento del grupo deberán 

ser técnicos adecuadamente cualificados y conocedores de las características del grupo. 

➔ Todos los días antes de poner en marcha el motor: 

Compruebe los niveles de combustible, lubricantes, circuito de refrigeración  y filtro de 

admisión del motor. 

Compruebe el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de alarma y 

señalización. 

No ponga en funcionamiento el grupo electrógeno en locales cerrados, sin la 

instalación del tubo de escape con salida al exterior. La emisión de gases por el tubo de 

escape es  muy nociva, y en casos extremos puede ser mortal. 

Si durante  la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo 

inmediatamente a su superior. 

 

Medidas de prevención de riesgos. 

➔ Prevención contra atrapamientos: 

• Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con el motor parado 

• No acercarse al grupo llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas 

por los órganos móviles. 

• Compruebe que todas las protecciones de los elementos móviles están instaladas. 

 

➔ Prevención de quemaduras: 

• No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, los 

circuitos de enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar 

quemaduras. 

• Usar guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 

• Evitar el contacto con las partes calientes de la máquina. 

 

➔ Prevención contra incendios y explosiones: 

• Repostar combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y 

evitar derrames. 

• No fume durante la operación de llenado. 
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• No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o a 

cerillas, los gases desprendidos por la misma son explosivos. 

➔ Prevención  de contactos eléctricos: 

• Los generadores estarán dotados de interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad 

completado con la puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia del grupo 

• Es necesario que la instalación de tierra sea suficiente 

• Los generadores no deberán bajo ninguna condición funcionar con las tapas de bornes 

descubiertas 

• Evitar intervenciones de mantenimiento en presencia de tensión eléctrica 

• Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie 

➔ Prevención contra vuelco: 

• Colocar el grupo sobre terreno firme y nivelado 

• No situar el grupo al borde de estructuras o taludes 

➔ Sustancias corrosivas: 

Usar guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías y líquidos 

anticongelantes 

1.4.3 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Se deberá tomar una serie de medidas orientadas a prevenir el posible riesgo originado 

por la presencia de terceras personas. 

Las zonas más conflictivas serán los cruces con otras vías, los accesos naturales a la obra 

y las excavaciones abiertas. 

Las medidas a adoptar se resumen en las siguientes: 

1.4.3.1 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el cruce con las carreteras y 

caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios, vallas peatonales 

móviles o cintas reflectantes. 

En caso de voladura, se señalizará y prohibirá el acceso a las zonas mediante carteles. 

Se notificará la intención de proceder a la voladura con los medios necesarios para su general 

conocimiento o incluso de forma verbal, personalmente si no se tiene total certeza del mismo. 

Se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de la 

obra. Los trabajos que impliquen el corte o desvío de tráfico se señalizarán de acuerdo con 

los criterios establecidos por la Norma 8.3 I.C. Señalización de obras. 

Toda la señalización será ratificada por el Ingeniero Director de la Obra. 

1.4.3.2 SEÑALES CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN 

Situadas en zona frontal y acceso que indiquen zona de obra, precaución, limitaciones 

de velocidad, STOP, salida de camiones y maquinaria, etc. 

1.4.3.3 CARTELES INFORMATIVOS DE OBRA Y DE PROHIBICIÓN 

Cartel de prohibido el paso a personal ajeno a la obra. 
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Cartel informativo del nombre de la empresa y razón social, así como la denominación 

de la obra. 

1.4.3.4 SEÑALES DE SEGURIDAD EN EL INTERIOR DE LA OBRA 

Señales normalizadas de seguridad, en distintos puntos de la obra, según norma de 

señalización en los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril). 

PRESUPUESTO 

El presupuesto general de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (355.000,00€) 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 7º del R.D.1627/1997  cada contratista 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. Este Plan no podrá suponer bajo ningún concepto disminución de los 

niveles de protección previstos en este Estudio de Seguridad y Salud. 

En l’Alfàs del Pi, septiembre de 2023. 

El equipo redactor 

Fdo: José Ramón García Pastor Catalina García Pastor 

I.C.C.P. Colegiado nº: 16.466. I.C.C.P. Colegiado nº: 20.622
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3 PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto especificar los criterios 

que deben tenerse en cuenta en la programación de las acciones de la empresa 

adjudicataria, mediante personal adecuado o técnico competente que deberá planificar y 

realizar periódicamente el proceso de ejecución de las obras. 

 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente normativa 

legal vigente: 

3.2.1 DISPOSICIONES GENERALES: 

• ✓Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-11-95), modificada 
por la: 

- LEY 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 

protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

▪ Disposición final sexta. Se modifica el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

▪ Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

- LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

▪ Disposición adicional duodécima. Modificaciones de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 

- LEY 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades 

anónimas y cooperativas europeas. 

▪ Disposición final segunda. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

- LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2006. 

▪ Disposición adicional cuadragésima séptima. Modificación de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

▪ Artículo primero. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

▪ Artículo segundo. Integración de la prevención de riesgos laborales en la 

empresa 
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▪ Artículo tercero. Coordinación de actividades empresariales 

▪ Artículo cuarto. Organización de recursos para las actividades preventivas 

▪ Artículo quinto. Competencias del Comité de Seguridad y Salud 

▪ Artículo sexto. Reforzamiento de la vigilancia y del control del cumplimiento de 

la normativa de prevención de riesgos laborales 

▪ Artículo séptimo. Coordinación de actividades empresariales en las obras de 

construcción 

▪ Artículo octavo. Habilitación de funcionarios públicos 

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

▪ Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

- LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras. 

▪ Artículo décimo. Protección de la maternidad. 

- LEY 50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

▪ Artículo 36. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

• ✓Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. BOE nº 27 31/01/1997, modificada por: 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

▪ Artículo primero. Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 

de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 

período de lactancia 

▪ Artículo único. Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

▪ Artículo primero. Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

▪ Artículo segundo. Modificación del Reglamento de los servicios de prevención 
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- REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

▪ Artículo primero: modificación disposición final segunda 

▪ Artículo segundo: modificación disposición adicional quinta 

• ✓Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25/10/1997, modificada por: 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

▪ Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

▪ Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación. 

- REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. REAL 

DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

▪ Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura. 

▪ Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción. 

• ✓Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, modificada por: 

- Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo, en materia de información y consulta de los trabajadores y en materia de 

protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. 

• ✓LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. BOE nº 166 12/07/2007, 
desarrollado por: 

- Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo 

Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente 

dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de 

trabajadores autónomos. 

• ✓Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 
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• ✓Convenio Colectivo Provincial de la Construcción (a aplicar en la provincia donde se ejecute la 
obra). Para la provincia de Alicante serla Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la 
provincia de Alicante -.código convenio 03000795011982 -- (BOP nº231 del 4-12-2012). 

3.2.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

3.2.2.1 SENALIZACIONES 

• ✓Real Decreto 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-97). 

• ✓Real Decreto 486/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo (BOE 23-4-97). 

3.2.2.2 MANIPULACION DE CARGAS 

• ✓Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 
trabajadores (BOE 23-4-97). 

3.2.2.3 PANTALLAS DE VISUALIZACION 

• ✓Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE 23-4-97). 

3.2.2.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• ✓Real Decreto 1.407/1.992, de 20-11-92 modificado por Real Decreto 159/1.995, sobre 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

• ✓Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12-6-97). 

3.2.2.5 EQUIPOS DE TRABAJO 

• ✓Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7-8-97), modificado por: 

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura. 

3.2.2.6 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES. 

La relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la 

seguridad y salud de los trabajadores, quedan contemplados en el Anexo II del Real Decreto 

1627/97.✓ 

3.2.3 ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

• ✓Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, modificada por: 
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- Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción por la que se 

dictan normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

• ✓Ley 3/89, de 2 de mayo, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Actividades 
calificadas. Comunidad Valenciana (BOE 2-5-89) (DOGV núm. 1057, de 4.05.89).  

3.2.4 AGENTES QUÍMICOS O FÍSICOS PELIGROSOS. 

• ✓ Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo 
de Amianto, modificado por: 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto.  BOE nº 86 11/04/2006. 

• ✓Resolución de 15 de febrero de 1977, sobre fabricación y empleo de disolventes y otros 
compuestos que contengan benceno (BOE 11-3-77). 

• ✓Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE nº 
104 01/05/2001. 

3.2.5 PROTECCIÓN ACÚSTICA 

• R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 9-12-1989), rectificado posteriormente 
en (BOE 26-5-90). Aplicación Directiva 86/188/CEE. 

• R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

• Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989. 

• Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

• R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplia el ámbito de aplicación de Real Decreto 
245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 
materiales y maquinaria de obra. 

• Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 
245/1.989. 

3.2.6 APARATOS A PRESIÓN 

• R.D. 1244/1979, de 4 de abril, (BOE 29-5-1979) aprueba el Reglamento de aparatos a presión, 
modificado por: 

• R.D. 507/1982, de 15 de enero (BOE de 12-3-82) 

• R.D. 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE de 28/11/90) 

• O.M. de 31 de mayo 1982. (BOE 23-6-82) aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-
5, sobre extintores de incendios, modificada por: 
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• O.M. de 26 de octubre de 1983 (BOE 7-11-83) 

• O.M. de 31 de mayo de 1985 (BOE 20-6-85) 

• O.M. de 15 de noviembre de 1989 (BOE 28-11-89) 

• O.M. de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12-11-82) por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP-7 sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos 
a presión, modificada por: 

• O.M. de 11 de julio de 1983 (BOE 22-7-83) 

• O.M. de 28 de marzo de 1985 (BOE 10-4-85) 

• O.M. de 13 de junio de 1985 (BOE 29-6-85) 

• O.M. de 3 de julio de 1987 (BOE 16-7-87) 

• O.M. de 21 de julio de 1992 (BOE 14-8-92) 

• R.D. 473/1988, de 30 de marzo (BOE 20-5-1988), por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 76/767/CEE sobre aparatos de presión. 

• O.M. de 28 de junio 1988 (BOE 8-7-1988 y correcciones de 4-10-88) por la que se aprueba la ITC 
MIE-AP-17 “Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido”. 

• R.D. 1495/1991, de 11 de octubre (BOE 11-10-91) por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre aparatos a presión rectificado posteriormente en: 

• BOE nº 282 de 25-11-91 y modificado por: 

• R.D. 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE 24-1-1995). 

3.2.7 APARATOS ELEVADORES Y MANUTENCIÓN.- 

• R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 11-12-1985) por el que se aprueba el  Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

• Son de aplicación hasta la entrada en vigor de las correspondientes Instrucciones Técnicas 
Complementarias, las disposiciones siguientes: 

• Orden de 30 de junio de 1966 (BOE 26-7-66) rectificado posteriormente en (BOE 20-9-66) para los 
ascensores y montacargas movidos por energía eléctrica. 

• Orden de 30 de junio de 1974 (BOE 9-8-74) para los aparatos elevadores de propulsión hidráulica. 

• Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 24-6-77) para los aparatos elevadores de obras (Ascensores 
Mixtos de Personal y Materiales de Obra). 

• O.M. de 23 de septiembre de 1987 (BOE 6-10-1988), por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-1, normas de seguridad para construcción e instalación de as-censores 
electromecánicos, modificada por: 

• O.M. de 11 de octubre de 1988 (BOE 21-10-1988). 

• O.M. de 12 de septiembre de 1991 (BOE 17-9-91). La I.T.C. pasa a denominarse Instrucción Técnica 
Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica o oleo-eléctricamente. 
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• Resolución de 27 de abril de 1992 (BOE 15-5-1992), por la que se aprueba prescripciones técnicas 
no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria MIE.AEM-1. 

• Resolución de 24 de julio de 1996 (BOE 14-8-1996). 

• R.D. 474/1988, de 30 de marzo (BOE 20-5-1988), por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 
elevadores y de manejo mecánico en aplicación de la Directiva 84/528/CEE. 

• O.M. de 28 de junio de 1988 (BOE 7-7-1988) por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 
grúas desmontables para obra, modificada por: 

• O.M. de 16 de abril de 1990 (BOE 24-4-1990). 

• O.M. de 26 de mayo de 1989 (BOE 9-6-89) por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 referente a carretillas automotoras de manutención. 

• R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre (BOE 24-12-1996), por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
grúas móviles autopropulsadas usadas. Sobre los plazos para adaptarse a los requisitos 
establecidos, según la fecha de su fabricación. 

• Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 23-4-1997) por la que se autoriza la instalación de ascensores 
sin cuarto de máquinas. 

3.2.8 APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO.- 

• ✓Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

3.2.9 ELECTRICIDAD 

• ✓Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• ✓Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 

3.2.10 INCENDIOS 

• ✓NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN.- R.D. 2117/1996 de 4 de octubre, por el que se aprueba la 
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios en los 
edificios (BOE 29-10-96) Corrección de erratas BOE 13-11-96. 

• ✓Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

3.2.11 EMERGENCIAS 

• ✓Orden de 29-11-84, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del 
Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en locales y edificios (BOE 26-2-85). 
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3.2.12 ENVASADO Y ETIQUETADO 

• ✓Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

3.2.13 MÁQUINAS 

• R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas 
(BOE 21-7-86), modificado por: 

• R.D. 590/1989 de 19 de mayo (BOE 3-6-89). 

• R.D. 830/1991 de 24 de mayo (BOE 31-5-91). 

• R.D. 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible 
de determinado material y maquinaria para la construcción y cortadora de césped (BOE 1-12-89). 

• O.M. de 17 de noviembre de 1989, relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, palas 
de cables, topadoras frontales, las cargadoras y las palas cargadoras (BOE 1-12-89). 

• O.M. de 8 de abril de 1991. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM 1 del Reglamento de 
seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección, usados (BOE 11-4-91). 

• R.D. 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación del R.D. 245/1989, de 
27 de febrero, y establece nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y 
maquinaria de obra (BOE 6-2-92). 

• R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre. Establece las disposiciones de aplicación de la Directiva 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 
máquinas (BOE 11-12-92), modificado por: 

• R.D. 56/1995 de 20 de enero (BOE 8-2-1995). 

3.2.14 CODIGO TÉCNICO  Y NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN 

• Estudios geotécnicos.- N.T.E. CEG/75 (O.M. 10-12-75) 

• Entibación.- N.T.E. ADZ/76 (O.M. 29-12-76) 

• Taludes.- N.T.E. ADV/76 (O.M. 1-3-76) 

3.2.15 OBRAS EN CARRETERAS 

• ✓Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 (BOE 18-9-87), por la que se aprueba la Instrucción 
Complementaria 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas fuera de poblado (en carreteras y caminos), modificado por: 

- Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero, por el que se añade el artículo 21 bis y se 

modifica la redacción del artículo 171.b).A del código de circulación. 

• ✓Guías del Ministerio de Fomento  de Señalización móvil de obras y Manual de ejemplos de 
señalización de obras fijas.     
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 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijados un periodo de vida útil, desechándose a su término y se ceñirán al cumplimiento del 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de la 

admitida por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo 

de protección nunca deberá representar un riesgo por sí mismo. 

3.3.1 PROTECCIONES PERSONALES 

Todo elemento de protección personal estará certificado según el referido Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre. 

Condiciones mínimas que deben cumplir los EPI 

Artículo 4 

3. A efectos de este Real Decreto se considerarán conformes a las exigencias esenciales 

contempladas en el primer apartado, a los EPI a los que se refieren los apartados 2 y 3 del 

artículo 7, que lleven la marca «CE» y para los cuales pueda el fabricante presentar, además 

de la declaración a la que se refiere el artículo 10, la certificación del organismo de control 

de los regulados en el título III, capítulo I, de la Ley 21/1992, de Industria, por el que se declara 

su conformidad con las normas armonizadas o nacionales por las que se transponen las 

normas armonizadas, …. 

En los casos en que no exista normativa oficial, los EPI serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

Las prendas de protección personal más comunes de posible utilización en la obra son: 

• Casco de seguridad, clase N. Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza, o caída de objetos. 

• Casco de seguridad, clase E. Para trabajos en cercanías de líneas eléctricas. 

• Pantalla soldadura de sustentación manual. Se empleará en los trabajos de soldadura que permitan 
utilizar una mano para la sujeción de la pantalla. 

• Pantallas antipartículas. Para trabajo con posible proyección de partículas; protege ojos, cara y zona 
del cuello. 

• Gafa contra proyecciones. Para trabajos con posible proyección de partículas; protege solamente 
ojos. 

• Gafa contra polvo. Para utilizar en ambientes pulvígenos 
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• Mascarilla contra polvo con filtro recambiable. Se utilizará cuando la formación de polvo durante el 
trabajo no se pueda evitar por absorción o humidificación. Irá provista de filtro mecánico 
recambiable. 

• Protector auditivo de sustentación sobre el casco. En aquellos trabajos en que la formación del 
ruido sea excesiva. Se puede adaptar al casco. 

• Cinturón de seguridad, clase A (sujeción). Para todos los trabajos con riesgos de caída de altura será 
de uso obligatorio. El operador de grúa torre y/o el de maquinillo lo anclará a lugar sólido de 
estructura, nunca al propio aparato. 

• Cinturón antivibratorio. Para conductores de Dumpers y toda máquina que se mueva por terrenos 
accidentados. Lo utilizarán también los que manejen martillos neumáticos. 

• Mono de trabajo. Para todo tipo de trabajo. 

• Mono de trabajo impermeable. Para días de lluvia o en zonas que existan filtraciones o salpicaduras. 

• Guantes de goma. Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos y otras sustancias tóxicas 
formadas por aglomerantes hidráulicos. 

• Guantes aislantes de la electricidad. Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas 
que están o tengan posibilidad de estar con tensión. 

• Guantes malla metálica anticorte. Manejo de objetos pesados con aristas 

• Guantes para soldador en cuero. Para trabajos de soldaduras, lo utilizan tanto el oficial como el 
ayudante. 

• Manguitos para soldador en cuero. En especial para la soldadura por arco eléctrico y oxicorte. 

• Polainas para soldador en cuero. En especial para trabajos de soldadura y oxicorte. 

• Mandil de cuero. Para los trabajos de martillos neumáticos y de soldadura. 

• Protector de manos, para puntero. Para los trabajos en que se requiera el puntero. 

• Bota de goma con plantilla de acero. se utilizarán en días de lluvia, en trabajos en zonas húmedas 
o con barro. También en trabajos de hormigonado. 

• Bota de cuero con plantilla de acero y puntera reforzada. En todo trabajo en que exista movimiento 
de materiales y la zona de trabajo esté seca. También en trabajos de encofrado y desencofrado. 

• Botas aislantes de la electricidad. Para uso de los electricistas. 

• Banqueta aislante. Se usará como medio de protección eléctrica en trabajos y maniobras en 
instalaciones A.T., realizadas en interiores o a la intemperie. 

• Pértiga para alta tensión. Siempre que se tenga que comprobar líneas de A.T. 

3.3.2  PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los sistemas de protección colectiva cumplirán los requisitos obligatorios exigibles que 

les sean de aplicación de entre la diferente legislación y documentación técnica que los 

regule, con  el siguiente orden de prioridad: 

i. Disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen requisitos de seguridad y 

salud del sistema de protección colectiva. Entre los que se destacan las siguientes:  
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         → Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

(BOE nº 256 25-10-1997)          → IV Convenio Colectivo General del 

Sector de la Construcción            → Real Decreto 1801/2003, 

de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.  

ii. Normas técnicas nacionales procedentes de la transposición de una norma europea 

armonizada. 

iii. Normas técnicas nacionales procedentes de la trasposición de normas europeas no 

armonizadas. 

iv. Normas UNE. 

v. Códigos de buenas prácticas. 

vi. Estado actual de los conocimientos y de la técnica. 

Se priorizará el uso de sistemas de protección colectiva que cumplan la euronorma 

correspondiente, siendo preciso que dicho cumplimiento se justifique mediante certificación 

emitida por entidades de certificación ajenas al fabricante y acreditadas por la ENAC. 

Si se hubieran de emplear protecciones colectivas para las cuales no existiera ninguna 

euronorma ni norma UNE que especifique sus requisitos, se deberá justificar técnicamente 

mediante cálculos y ensayos y teniendo en cuenta los códigos de buenas prácticas y el 

estado actual de los conocimientos y la técnica.    

Los equipos de protección colectiva más comunes de posible utilización en la obra son: 

• Pórticos limitadores de gálibo. Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

• Vallas autónomas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando 
construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

• Topes de desplazamiento de vehículos. Se podrán realizar con un par de tablones embreados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

• Barandillas.  Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 
Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 

• Redes. Serán de poliamida. Sus características generales serán tal que cumplan, con garantía, la 
función protectora para la que están previstas. 

• Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes y lonas. 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 
con su función protectora. 

• Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas 
de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en 
la época más seca del año. 

• Extintores. Serán adecuados en agente extintor y tamaño a tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 

• Riegos. Las pistas para vehículos se regarán convenientemente y de forma periódica para evitar el 
levantamiento de polvo. 
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 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

3.4.1 SERVICO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra dispondrá de un Técnico de Seguridad con dedicación parcial, y de una 

Brigada de Seguridad (oficial y peón) para mantenimiento y reposición de protecciones. Se 

recurrirá al asesoramiento técnico en seguridad e higiene a través del Servicio de Seguridad 

e Higiene del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Trabajo y del correspondiente 

Departamento de la Generalitat Valenciana, en el caso de que se considerase necesario. 

3.4.2 SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Para el obligado cumplimiento de la normativa anteriormente referida, se dotará a las 

instalaciones auxiliares necesarias para el normal desarrollo de las obras de vestuarios, 

servicios higiénicos y comedor, debidamente equipados; o en su defecto plantearán en obra 

soluciones alternativas por la existencia de establecimientos cercanos que pudieran ofrecer 

un servicio equiparable. 

El vestuario dispondrá de suficiente número de taquillas individuales con llave, asientos 

y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por 

cada diez (10) trabajadores; así como un inodoro por cada veinte (20) trabajadores, 

disponiendo de espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta-

comidas, calefacción y un recipiente adecuado para los desperdicios. Para la limpieza de 

todos estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97 y cuando en 

la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará 

un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de 

obra. 

Del mismo modo, se nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra según los artículos nº3 y 9 del Real Decreto 1627/97; asimismo, se 

nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción, o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 

Provincial. 

 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

3.7.1 OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE OBRA 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo nº15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra y en particular, en las taras o actividades a que 
se refiere el artículo nº10 de este Real Decreto. 

• Aprobar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 
2º del artículo nº7, la Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
coordinador. 

3.7.2 PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN AL PROYECTO DE OBRA 

• Conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención 
en materia de seguridad y salud previstos en su artículo nº15 deberán ser tomados en consideración 
por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en 
particular: 

- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar 

los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente. 

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo. 
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• Asimismo, se tendrán en cuenta cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y salud 
o estudio básico; así como las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el apartado 6º 
del artículo nº5 y el apartado 3º del artículo nº6, durante las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra. 

• El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra 
coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores. 

3.7.3 PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN A LA EJECUCIÓN DE OBRA 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 

acción preventiva que se recogen en su artículo nº15 se aplicarán durante la ejecución de 

la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

3.7.4 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo nº15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales; en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo nº10 del citado Real Decreto. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, al 

que se refiere el artículo nº7. 

- Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 

artículo nº24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del referido Real Decreto, durante la 

ejecución de la obra. 



 

   

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 
AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI ANEJO 16. SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO. 79 

 

 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere  su seguridad y 

salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones 

que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 

ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente 

de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, 

en los términos del apartado 2º del artículo nº42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor 

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

3.7.5 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo nº15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales; en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo nº10 del citado Real Decreto. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 

citado Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que establece 

para los trabajadores el artículo nº29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo nº24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada 

que se hubiera. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97 de 

18 de julio; por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/97 de 30 de mayo  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 

Facultativa. 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el correspondiente Plan 

de Seguridad y Salud a elaborar por el contratista. 

 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 

al efecto. 
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El Libro de Incidencias será facilitado por: 

- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 

Seguridad y Salud. 

- La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando de trate de obras 

de las Administraciones públicas. 

El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; o, cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho 

libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores autónomos; así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 

el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 

en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 

Las anotaciones en el Libro de Incidencias se atendrán a lo referido en Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, que en su disposición final tercera recoge que: 

- Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación de Coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 

anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 

previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para ello, así como el 

supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 

especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 

observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2º y 3º del artículo nº21 y en el artículo 44º de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección 

Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 

contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, 

cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º del artículo nº13. 

Quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 

y salud de los trabajadores disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad 

de la obra. 

En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 

paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas 

afectados por la paralización; así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 

contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y  suspensión 

de obras. 
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 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

adaptando presente Estudio  de Seguridad a sus medios y métodos de ejecución. 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

3.11.1 OBRAS EN VIARIO O CAMPO ABIERTO 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras, de 

aplicación siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

• Ámbito de la aplicación: 

- La presente parte será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 

trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 

• Estabilidad y solidez: 

- Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

• Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 

peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 

condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 

acceso a las partes de la instalación. 

• Vías y salidas de emergencia: 

- Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directa-mente posible en una zona de seguridad. 

- En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente 

y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

- El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

- Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
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de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

- Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 

acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

- En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

• Detección y lucha contra incendios: 

- Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales 

que se hallen presentes, así como el número máximo de personas que puedan hallarse 

en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 

contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de 

alarma. 

- Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse 

y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y 

ejercicios adecuados. 

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso 

y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 

adecuados y tener la resistencia suficiente. 

• Ventilación: 

- Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

- En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 

estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes 

de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 

trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería. 

• Exposición a riesgos particulares: 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

- En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas o no tener oxígeno en cantidad suficiente 

o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar 

medidas adecuadas para pre-venir cualquier peligro. 

- En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 

deberán  tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 

eficaz e inmediato. 

• Temperatura: 

- La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 

de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de 

trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

-  
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• Iluminación: 

- Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, 

en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial 

adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 

caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color 

utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 

señales o paneles de señalización. 

- Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 

circula-ción deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto 

no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

- Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 

estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 

deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

• Puertas y portones: 

- Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida 

salirse de los raíles y caerse. 

- Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 

seguridad que les impida volver a bajarse. 

- Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar 

señalizados de manera adecuada. 

- En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación 

de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso 

de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de 

manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

- Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 

trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 

identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto 

si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren 

automáticamente. 

• Vías de circulación y zonas peligrosas: 

- Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 

carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso 

de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al 

que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 

proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

- Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 

incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se 

calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo 

de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se 

deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección 

adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el re-cinto. Se 

señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 

- Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

- Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas 

con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 
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ellas. Se deberán tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 

estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 

señalizadas de modo claramente visible. 

• Muelles y rampas de carga: 

- Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 

- Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 

ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

• Espacio de trabajo: 

- Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 

teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

•  Primeros auxilios: 

- Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por el personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 

cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 

repentina. 

- Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

- Los locales para primeros auxilios estarán deberán estar dotados de las instalaciones y 

el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

• Servicios higiénicos: 

- Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 

su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener 

las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 

trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las 

circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 

ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 

personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero 

de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar 

su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

- Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición 

de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán 

tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de 

agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este 

apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados 

con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los 

vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 

comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 
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- Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 

los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 

especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

- Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 

deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

• Locales de descanso o de alojamiento: 

- Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 

de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 

trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales 

de alojamiento de fácil acceso. 

- Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes 

y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con 

el número de trabajadores. 

- Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 

tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

- Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 

número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos 

locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 

acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 

asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

- En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

• Mujeres embarazadas y madres lactantes: 

- Las mujeres embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 

tumbadas en condiciones adecuadas. 

• Trabajadores con minusvalía: 

- Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, 

a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, 

vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u 

ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 

• Disposiciones varias: 

- Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 

- En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 

ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

- Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

3.11.2 OBRAS EN INTERIOR DE LOCALES 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 

interior de los locales, de aplicación siempre que lo exijan las características de la obra o de 

la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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• Estabilidad y solidez: 

- Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de 

utilización. 

• Puertas de emergencia: 

- Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 

emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

- Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 

giratorias. 

• Ventilación: 

- En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 

mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 

expuestos a corrientes de aire molestas. 

- Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 

pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 

contaminación del aire que respiran. 

• Temperatura: 

- La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, 

de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá 

corresponder al uso específico de dichos locales. 

- Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán 

permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del 

local. 

• Suelos, paredes y techos de los locales: 

- Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 

inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

- Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder 

limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

- Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 

situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de 

circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros 

o bien estar separados de dichos pues-tos y vías, para evitar que los trabajadores 

puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

•  Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

- Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder 

abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén 

abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 

trabajadores. 

- Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los 

sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para 

los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen 

presentes. 

• Puertas y portones: 
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- La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y 

portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

- Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

- Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 

transparentes. 

- Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de 

materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un 

peligro para los trabajadores. 

• Vías de circulación: 

- Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación 

deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las 

instalaciones de los locales. 

• Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 

- Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y 

disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer 

dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso. 

• Dimensiones y volumen de aire de los locales: 

- Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores 

lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

3.11.3 OBRAS EN EXTERIOR DE LOCALES 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 

exterior de los locales, de aplicación siempre que lo exijan las características de la obra o de 

la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

• Estabilidad y solidez: 

- Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

▪ El número de trabajadores que los ocupen. 

▪ Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 

▪ Los factores externos que pudieran afectarles. 

- En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos 

de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 

inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

- Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 

trabajo. 

• Caídas de objetos: 

- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 

ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva. 
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- Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

- Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenares de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

• Caídas de altura: 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 

caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 

de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, 

tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 

protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 

deslizamiento de los trabajadores. 

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 

fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de 

seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 

periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 

una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

• Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas 
que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

•  Andamios y escaleras: 

- Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 

expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 

trabajadores que vayan a utilizar-los. 

- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

▪ Antes de su puesta en servicio. 

▪ A intervalos regulares en lo sucesivo. 

▪ Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 

podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

- Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

- Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Aparatos elevadores: 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 

disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los 
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accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 

puntos de este apartado. 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 

sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

▪ Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 

al que estén destinados. 

▪ Instalarse y utilizarse correctamente. 

▪ Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

▪ Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación 

adecuada. 

- En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 

visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

- Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

• Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

- Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 

disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán: 

▪ Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

▪ Mantenerse en buen estado de funcionamiento.. 

▪ Utilizarse correctamente. 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria para movimiento de 

tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

- Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones  

o en el agua vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales. 

- Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al 

conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 

de objetos. 

• Instalaciones, máquinas y equipos: 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán 

satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, 

deberán: 
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▪ Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. Mantenerse en buen estado de 

funcionamiento. 

▪ Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

▪ Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

• Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 

para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 

sistemas de distribución. 

- En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 

▪ Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas 

de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, 

blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

▪ Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 

adecua-dos. 

▪ Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud. 

▪ Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

- Deberán preverse las vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

- Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 

adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 

las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

• Instalaciones de distribución de energía: 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 

- Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 

en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si 

esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la 

obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizará una señalización de advertencia y 

una protección de delimitación de altura. 

• Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

- Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
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- Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse,

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las

cargas a que sean sometidos.

- Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

• Otros trabajos específicos:

- Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una

persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y

procedimientos apropiados.

- En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que

sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado

resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo

cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las

medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen

inadvertidamente o caigan a través suyo.

- Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con

una resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que los

trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. La

construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá

realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo, las

ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos

regulares.

En l’Alfàs del Pi, septiembre de 2023.

El equipo redactor 

Fdo: José Ramón García Pastor Catalina García Pastor 

I.C.C.P. Colegiado nº: 16.466. I.C.C.P. Colegiado nº: 20.622
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4 PRESUPUESTO 





1.1 UD CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad, en material resistente al impacto, marcado ce

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

1.2 UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel rectificada, con tobillera acolchada, con suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengueta de fuelle de desprendimiento rápido, con puntera metálica

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

1.3 UD PAR DE BOTAS DE AGUA

Par de botas de agua de pvc de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

1.4 UD PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS

Botas dieléctricas, resistentes a la humedad , de piel rectificada, con tobillera acolchada, con suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengueta de fuelle de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada,
homologadas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.5 UD GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS

Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

1.6 UD GAFAS DE SEGURIDAD PARA CORTE OXIACETILENICO

Gafas de seguridad para corte oxiacetilenico, con montura universal de varilla de acero recubierta de pvc, homologadas.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.7 UD PANTALLA P/SOLDADURA EL

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado de fibra de vidrio
vulcanizada de 135 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección din 12, homologado.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.8 UD PAR DE GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción, nivel 3, homologados

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

1.9 UD PAR DE GUANTES DE GOMA

Par de guantes de goma

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

1.10 UD PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de
algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

1.11 UD PAR DE GUANTES DE SOLDADOR

Par de guantes de soldador, con palma de piel, forro interior de algodón y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES



1.12 UD JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS

Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión,

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.13 UD MASCARA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO

Mascara de respiración antipolvo

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 60,000

1.14 UD FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO

Filtro para mascarilla antipolvo

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 60,000

1.15 UD PROTECTOR AUDITIVO

Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según une en 352-2 y une en
458.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

1.16 UD PROTECTOR AUDITIVO DE TAPÓN DE ESPUMA

Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según une en 352-2 y une en 458

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 120,000

1.17 UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,000

1.18 UD CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 15,000

1.19 UD TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO

Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de pvc

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

1.20 UD MONO TRABAJO 1 PIEZA TEJI LIG

Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible amortizable en un uso.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

1.21 UD CHALECO DE TRABAJO

Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material aislante

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

1.22 UD MANDIL CUERO P/SOLDADURA

Mandil de cuero para trabajos de soldadura

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.23 UD MANGUITOS DE SOLDADOR

Manguitos de soldador

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES



1.24 UD PAR DE MANGUITOS PARA SEÑALISTA

Par de manguitos para señalista, con tiras reflectoras

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.25 UD MONO TRABAJO DE UNA PIEZA REFLECTANTE

Mono trabajo reflectante de una pieza de tejido ligero y flexible amortizable en un uso.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

1.26 UD ARNÉS PARA SEÑALISTA

Arnés para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los tirantes, homologado

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

1.27 UD PAR DE POLAINAS PARA SEÑALISTA

Par de polainas para señalista, con tiras reflectoras, homologado

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

1.28 UD PAR DE BRAZALETES PARA SEÑALISTA

Par de brazaletes para señalista, con tiras reflectoras, homologados

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES



2.1 UD TOPE PARA CAMIÓN

Tope para camión

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 20,000

2.2 UD HORA DE MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD

Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposición de protecciones

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 850,000

2.3 UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO

Cartel indicativo de riesgo,incluso colocación.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 100,000

2.4 H CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3, PARA RIEGO, INCLUIDO CONDUCTOR

Camión cisterna de 8 m3, para riego, incluido conductor

TOTAL H DE MEDICION ............: 460,000

2.5 M CINTA BALIZAMIENTO OBRAS

Cinta para balizamiento de obras, colocada

TOTAL M DE MEDICION ............: 14.851,330

2.6 UD CONO BALIZAMIENTO, TRES USOS

Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 330,000

2.7 UD VALLA MÓVIL CONTENCIÓN PEATONES

Valla móvil de contención peatones de 250 cm de longitud y 100 cm de altura, para tres usos,  provista de enganches laterales
con el fin de alinearse unas con otras, totalmente colocada

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1.500,000

2.8 M VALLA CERRAMIENTO CON PIE DE HORMIGON

Valla trasladable formada por bastidor de mallazo de 200x100mm con alambres verticales de 6mm y horizinatales de 4mm de
espesor de 3,50m de longitud y 2,00m de altura y postes de 20mm soldados apoyados sobre pies de hormigon, incluso atado
con alambres, incluso montaje y desmontaje para reubicación en obra.

TOTAL M DE MEDICION ............: 6.000,000

2.9 M MALLA POLIETILENO SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zócalo
del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

TOTAL M DE MEDICION ............: 12.000,000

2.10 UD TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA

Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. Armados
mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 300,000

2.11 UD TAPA PROVISIONAL PARA POZO

Tapa provisional para pozo, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. Armados mediante clavazón, incluso colocación
(amortización en dos puestas).

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 300,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS



2.12 UD PASARELA MONTAJE

Pasarela metálica 3 m de longitud con una anchura de 60 cm y unidos con barandillas, incluso colocación.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 30,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS



3.1 UD EXTINTOR POLVO SECO 6KG

Extintor de polvo seco bce de 6 kg (eficacia 55b) cargado

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

3.2 UD EXTINTOR NIEVE CO2 5KG

Extintor de nieve co2 de 5kg

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS



4.1 UD TOMA DE TIERRA PICA CU AMTZ 1

Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. Y 2 m. De longitud.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

4.2 UD INTERRUPTOR DIFL 300M 40A AMTZ 1

Interruptor diferencial de 300 m. De sensibilidad, 40 a. De intensidad nominal, para instalaciones a 380 v., amortizable en un
uso.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

4.3 UD INTERRUPTOR DIFL 30M 25A AMTZ 1

Interruptor diferencial de 30 m. De sensibilidad, 25 a. De intensidad nominal, para instalaciones a 220 v., amortizable en un uso.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

4.4 UD TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ 7

Transformador de seguridad con primario para 230 v., secundaria de 24 v. Y de 1000 w., amortizable en siete usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

4.5 UD EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA TENSIÓN

Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6 lámparas

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

4.6 UD COMPROBADOR DE TENSIÓN

Comprobador de tensión

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

4.7 UD CUADRO GENERAL

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más
diferencial de 4x125 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 a y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de
2x25 a incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. De conexión a tierra, para una
resistencia no superior de 80 ohmios, totalmente instalado.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

4.8 UD CUADRO SECUNDARIO

Cuadro secundario para una potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
90x60 cm, índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 a, dos
interruptores automáticos  magnetotérmico de 4x63 a, 2 de 4x30 a, 2 de 2x25 a y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos
de 2x16 a, dos bases de enchufes ip 447 de 400 v 63 a, 3p+t, 2 de 230 v 32a, 2p+t y 2 de 230 v 16 a 2p+t, incluyendo cableado,
rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. De conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios,
totalmente instalado.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA



5.1 UD TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA

Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

5.2 UD CASETA S 6.0X2.50 S/AISL AMTZ 5

Caseta monobloc de 6.00x2.50x2.75 m., con ventana de 120x100 cm., cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o
inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 80 l., lavabo con cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey
(interior y exterior), interruptor y dos enchufes, amortizable en cinco usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

5.3 UD HORNO MICROONDAS, AMTZ 5

Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj programador, amortizable en cinco usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

5.4 UD RADIADOR EL 1000 W AMTZ 3

Radiador eléctrico de 1000 w, amortizable en tres usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

5.5 UD MESA DE MADERA

Mesa de madera con capacidad para diez personas, amortizable en cuatro usos

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

5.6 UD RECIPIENTE RECOGE DESP AMTZ 1

Recipiente para recogida de desperdicios.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

5.7 UD BANCO MADERA 5 PERSN

Banco de madera con capacidad para cinco personas

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

5.8 UD TAQUILLA MET INDIVIDUAL, AMTZ 2

Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en dos usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

5.9 UD ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA

Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

5.10 UD ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA

Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

5.11 UD ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO

Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

5.12 UD PERCHA PARA DUCHA AMTZ 1

Percha en cortinas para duchas y wc.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 40,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR



5.13 H MANO DE OBRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA DE VESTUARIOS, COMEDOR Y ASEOS.

Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y aseos.

TOTAL H DE MEDICION ............: 690,000

5.14 UD ESPEJO P/VESTUARIO-ASEO AMTZ 1

Espejo para vestuarios y aseos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

5.15 UD CASETA COMEDOR 8.0X2.5 AMTZ 5

Caseta comedor de 8.0x2.50x2.30 m. De 20 m2 de superficie, estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco
también de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60 mm. De espesor, suelo de tablero aglomerado
revestido con plancha continua de pvc de 2 mm. Aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa
galvanizada de 1 mm. Aislada también con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de
acero galvanizado de 0.6 mm. E instalación eléctrica para 220 v. Con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w.
Y enchufes para una potencia de 1500 w., amortizable en cinco usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

5.16 M… CASETA ASEO QUÍMICO 1.35X1.35 AMTZ 10

Alquiler de caseta aseo químico unipersonal de 1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10 usos.

5 23,000 115,000

TOTAL mes DE MEDICION ............: 115,000

5.17 UD CASETA PREFABRICADA ALMACÉN DE 2.35X6.00X2.75 M

Caseta prefabricada almacén de 2.35x6.00x2.75 m estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta den arco también
de chapa galvanizada, instalación eléctrica para 220 v con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w y enchufes
paea una potencia de 1500 w.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

5.18 UD CASETA VENT 6.0X2.3 AMTZ 8

Caseta monobloc de 6.0x2.35x2.75 m., con ventana de 120x100 cm., con aislamiento e instalación eléctrica a base de cuadro de
protección interior de dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40 w., un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor,
amortizable en ocho usos.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR



6.1 UD BOTIQUÍN URGENCIAS CONTN OBL

Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

6.2 UD REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 115,000

6.3 UD CAMILLA

Camilla portátil tipo nido, para evacuaciones.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS



7.1 H COMITÉ O COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Comité o comisión de seguridad y salud, considerando como mínimo una reunión al mes.

TOTAL H DE MEDICION ............: 92,000

7.2 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEG

Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una hora diaria.

TOTAL H DE MEDICION ............: 920,000

7.3 H ASISTENCIA A PIE DE OBRA MEDIANTE TÉCNICO DE SEGURIDAD.

Asistencia a pie de obra mediante técnico de seguridad

TOTAL H DE MEDICION ............: 92,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 7 SUPERVISIÓN Y REUNIONES





1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.1 CASCO DE SEGURIDAD 40,0000 18,69 747,60
D1200.001 Ud Casco de seguridad, en material resistente al impacto,

marcado ce

1.2 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 40,0000 34,63 1.385,20
D1210.001 Ud Botas de seguridad resistentes a la humedad , de piel

rectificada, con tobillera acolchada, con suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengueta de
fuelle de desprendimiento rápido, con puntera metálica

1.3 PAR DE BOTAS DE AGUA 40,0000 26,03 1.041,20
D1210.002 Ud Par de botas de agua de pvc de caña alta, con suela

antideslizante y forradas de nylon lavable

1.4 PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS 2,0000 21,73 43,46
D1210.020 Ud Botas dieléctricas, resistentes a la humedad , de piel

rectificada, con tobillera acolchada, con suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengueta de
fuelle de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con
puntera reforzada, homologadas.

1.5 GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS 40,0000 18,44 737,60
D1220.001 Ud Gafas de seguridad antiimpactos,polivalentes utilizables

superpuestas a gafas graduadas, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, los
ultravioletas, el rayado y antiestático, homologadas

1.6 GAFAS DE SEGURIDAD PARA CORTE OXIACETILENICO 2,0000 23,13 46,26
D1220.002 Ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilenico, con montura

universal de varilla de acero recubierta de pvc, homologadas.

1.7 PANTALLA P/SOLDADURA EL 2,0000 7,93 15,86
D1220.010 Ud Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de

mano y soporte de poliéster reforzado de fibra de vidrio
vulcanizada de 135 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección din 12, homologado.

1.8 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL 40,0000 2,14 85,60
D1230.001 Ud Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos

comunes de construcción, nivel 3, homologados

1.9 PAR DE GUANTES DE GOMA 40,0000 1,06 42,40
D1230.002 Ud Par de guantes de goma

1.10 PAR DE GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE 10,0000 2,08 20,80
D1230.004 Ud Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para

ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte
de algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados

1.11 PAR DE GUANTES DE SOLDADOR 2,0000 11,52 23,04
D1230.010 Ud Par de guantes de soldador, con palma de piel, forro interior

de algodón y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados

1.12 JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS 2,0000 35,71 71,42
D1230.020 Ud Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto

eléctrico en baja tensión,

1.13 MASCARA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO 60,0000 10,67 640,20
D1240.001 Ud Mascara de respiración antipolvo

1.14 FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO 60,0000 1,30 78,00
D1240.010 Ud Filtro para mascarilla antipolvo

1.15 PROTECTOR AUDITIVO 40,0000 13,49 539,60
D1250.001 Ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con

arnés y orejeras antiruido, homologado según une en 352-2 y
une en 458.

1.16 PROTECTOR AUDITIVO DE TAPÓN DE ESPUMA 120,0000 0,45 54,00
D1250.002 Ud Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según

une en 352-2 y une en 458

1.17 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 15,0000 28,90 433,50
D1260.001 Ud Cinturón portaherramientas, amortizable en 4 usos

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



1.18 CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 15,0000 12,08 181,20
D1260.003 Ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable

1.19 TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO 40,0000 17,21 688,40
D1270.001 Ud Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de pvc

1.20 MONO TRABAJO 1 PIEZA TEJI LIG 40,0000 12,96 518,40
D1270.002 Ud Mono trabajo de una pieza de tejido ligero y flexible

amortizable en un uso.

1.21 CHALECO DE TRABAJO 40,0000 11,72 468,80
D1270.007 Ud Chaleco de trabajo, de poliéster acolchado con material

aislante

1.22 MANDIL CUERO P/SOLDADURA 2,0000 11,90 23,80
D1270.010 Ud Mandil de cuero para trabajos de soldadura

1.23 MANGUITOS DE SOLDADOR 2,0000 3,60 7,20
D1270.011 Ud Manguitos de soldador

1.24 PAR DE MANGUITOS PARA SEÑALISTA 2,0000 23,06 46,12
D1270.040 Ud Par de manguitos para señalista, con tiras reflectoras

1.25 MONO TRABAJO DE UNA PIEZA REFLECTANTE 10,0000 46,30 463,00
D1270.041 Ud Mono trabajo reflectante de una pieza de tejido ligero y flexible

amortizable en un uso.

1.26 ARNÉS PARA SEÑALISTA 10,0000 22,16 221,60
D1270.042 Ud Arnés para señalista, con tiras reflectoras en la cintura, en el

pecho, en la espalda y en los tirantes, homologado

1.27 PAR DE POLAINAS PARA SEÑALISTA 10,0000 23,39 233,90
D1270.043 Ud Par de polainas para señalista, con tiras reflectoras,

homologado

1.28 PAR DE BRAZALETES PARA SEÑALISTA 10,0000 23,39 233,90
D1270.044 Ud Par de brazaletes para señalista, con tiras reflectoras,

homologados

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 9.092,06

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. URBANIZACION SECTORES FINCA ROCA I Y II PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



2 PROTECCIONES COLECTIVAS

2.1 TOPE PARA CAMIÓN 20,0000 29,37 587,40
D1300.100 Ud Tope para camión

2.2 HORA DE MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD 850,0000 32,00 27.200,00
D1300.200 Ud Hora de mano de obra de brigada de seguridad en

mantenimiento y reposición de protecciones

2.3 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO 100,0000 7,41 741,00
D1300.210 Ud Cartel indicativo de riesgo,incluso colocación.

2.4 CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3, PARA RIEGO, INCLUIDO COND… 460,0000 51,07 23.492,20
D1300.212 H Camión cisterna de 8 m3, para riego, incluido conductor

2.5 CINTA BALIZAMIENTO OBRAS 14.851,3300 0,93 13.811,74
D703.116 M Cinta para balizamiento de obras, colocada

2.6 CONO BALIZAMIENTO, TRES USOS 330,0000 7,75 2.557,50
DOL.114 Ud Cono de balizamiento reflectante, para tres usos, colocado.

2.7 VALLA MÓVIL CONTENCIÓN PEATONES 1.500,0000 17,62 26.430,00
DOL.113 Ud Valla móvil de contención peatones de 250 cm de longitud y

100 cm de altura, para tres usos,  provista de enganches
laterales con el fin de alinearse unas con otras, totalmente
colocada

2.8 VALLA CERRAMIENTO CON PIE DE HORMIGON 6.000,0000 19,42 116.520,00
D1300.412 M Valla trasladable formada por bastidor de mallazo de

200x100mm con alambres verticales de 6mm y horizinatales
de 4mm de espesor de 3,50m de longitud y 2,00m de altura y
postes de 20mm soldados apoyados sobre pies de hormigon,
incluso atado con alambres, incluso montaje y desmontaje
para reubicación en obra.

2.9 MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 12.000,0000 2,44 29.280,00
D1300.401 M Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para

protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y
doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas).

2.10 TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 300,0000 10,67 3.201,00
D1300.408 Ud Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o

asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5
cm. Armados mediante clavazón, incluso colocación
(amortización en dos puestas).

2.11 TAPA PROVISIONAL PARA POZO 300,0000 13,81 4.143,00
D1300.409 Ud Tapa provisional para pozo, formada mediante tablones de

madera de 20x5 cm. Armados mediante clavazón, incluso
colocación (amortización en dos puestas).

2.12 PASARELA MONTAJE 30,0000 90,81 2.724,30
D1300.410 Ud Pasarela metálica 3 m de longitud con una anchura de 60 cm

y unidos con barandillas, incluso colocación.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 250.688,14

3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

3.1 EXTINTOR POLVO SECO 6KG 10,0000 61,36 613,60
D1300.500 Ud Extintor de polvo seco bce de 6 kg (eficacia 55b) cargado

3.2 EXTINTOR NIEVE CO2 5KG 10,0000 71,20 712,00
D1300.502 Ud Extintor de nieve co2 de 5kg

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS: 1.325,60
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4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

4.1 TOMA DE TIERRA PICA CU AMTZ 1 10,0000 27,01 270,10
D1300.607 Ud Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. Y

2 m. De longitud.

4.2 INTERRUPTOR DIFL 300M 40A AMTZ 1 5,0000 93,55 467,75
D1300.608 Ud Interruptor diferencial de 300 m. De sensibilidad, 40 a. De

intensidad nominal, para instalaciones a 380 v., amortizable
en un uso.

4.3 INTERRUPTOR DIFL 30M 25A AMTZ 1 5,0000 33,49 167,45
D1300.609 Ud Interruptor diferencial de 30 m. De sensibilidad, 25 a. De

intensidad nominal, para instalaciones a 220 v., amortizable
en un uso.

4.4 TRANSFORMADOR 24V 1000W AMTZ 7 2,0000 28,58 57,16
D1300.610 Ud Transformador de seguridad con primario para 230 v.,

secundaria de 24 v. Y de 1000 w., amortizable en siete usos.

4.5 EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA TENSIÓN 2,0000 68,43 136,86
D1300.611 Ud Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6

lámparas

4.6 COMPROBADOR DE TENSIÓN 5,0000 11,51 57,55
D1300.606 Ud Comprobador de tensión

4.7 CUADRO GENERAL 2,0000 230,43 460,86
D1300.612 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una

potencia máxima de 40 kw, compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster de 90x60 cm, índice de
protección ip 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico más diferencial de 4x125 a, un interruptor
automático magnetotérmico de 4x63 a y 5 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 2x25 a incluyendo cableado,
rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p.
De conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80
ohmios, totalmente instalado.

4.8 CUADRO SECUNDARIO 6,0000 329,20 1.975,20
D1300.613 Ud Cuadro secundario para una potencia máxima de 40 kw,

compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster de 90x60 cm, índice de protección ip 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico más
diferencial de 4x125 a, dos interruptores automáticos 
magnetotérmico de 4x63 a, 2 de 4x30 a, 2 de 2x25 a y 2
interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x16 a, dos
bases de enchufes ip 447 de 400 v 63 a, 3p+t, 2 de 230 v 32a,
2p+t y 2 de 230 v 16 a 2p+t, incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. De conexión
a tierra, para una resistencia no superior de 80 ohmios,
totalmente instalado.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 3.592,93
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5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

5.1 TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA 2,0000 0,00 0,00
D1400.001 Ud Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y

posterior recogida

5.2 CASETA S 6.0X2.50 S/AISL AMTZ 5 1,0000 0,00 0,00
D1400.002 Ud Caseta monobloc de 6.00x2.50x2.75 m., con ventana de

120x100 cm., cinco piezas a elegir entre placa de ducha,
placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de
80 l., lavabo con cinco grifos e instalación eléctrica a base de
tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos
enchufes, amortizable en cinco usos.

5.3 HORNO MICROONDAS, AMTZ 5 2,0000 46,97 93,94
D1400.003 Ud Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato

giratorio y reloj programador, amortizable en cinco usos.

5.4 RADIADOR EL 1000 W AMTZ 3 2,0000 24,74 49,48
D1400.004 Ud Radiador eléctrico de 1000 w, amortizable en tres usos.

5.5 MESA DE MADERA 4,0000 41,27 165,08
D1400.005 Ud Mesa de madera con capacidad para diez personas,

amortizable en cuatro usos

5.6 RECIPIENTE RECOGE DESP AMTZ 1 8,0000 32,51 260,08
D1400.006 Ud Recipiente para recogida de desperdicios.

5.7 BANCO MADERA 5 PERSN 8,0000 24,20 193,60
D1400.007 Ud Banco de madera con capacidad para cinco personas

5.8 TAQUILLA MET INDIVIDUAL, AMTZ 2 40,0000 37,50 1.500,00
D1400.008 Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado,

amortizable en dos usos.

5.9 ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA 3,0000 215,77 647,31
D1400.009 Ud Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de

obra

5.10 ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 3,0000 210,63 631,89
D1400.010 Ud Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta

de obra

5.11 ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO 3,0000 251,79 755,37
D1400.011 Ud Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta

de obra

5.12 PERCHA PARA DUCHA AMTZ 1 40,0000 8,61 344,40
D1400.012 Ud Percha en cortinas para duchas y wc.

5.13 MANO DE OBRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA DE VESTUARIOS, … 690,0000 30,27 20.886,30
D1400.013 H Mano de obra de equipo de limpieza de vestuarios, comedor y

aseos.

5.14 ESPEJO P/VESTUARIO-ASEO AMTZ 1 3,0000 11,97 35,91
D1400.014 Ud Espejo para vestuarios y aseos.

5.15 CASETA COMEDOR 8.0X2.5 AMTZ 5 4,0000 0,00 0,00
D1400.015 Ud Caseta comedor de 8.0x2.50x2.30 m. De 20 m2 de superficie,

estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en
arco también de chapa galvanizada, aislada con manta de
fibra de vidrio de 60 mm. De espesor, suelo de tablero
aglomerado revestido con plancha continua de pvc de 2 mm.
Aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm.,
puerta de chapa galvanizada de 1 mm. Aislada también con
chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y
contraventana de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. E
instalación eléctrica para 220 v. Con toma de tierra, plafones
para tubos fluorescentes de 40 w. Y enchufes para una
potencia de 1500 w., amortizable en cinco usos.

5.16 CASETA ASEO QUÍMICO 1.35X1.35 AMTZ 10 115,0000 175,59 20.192,85
D1400.016 mes Alquiler de caseta aseo químico unipersonal de

1.35x1.35x2.30 m, amortizable en 10 usos.
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5.17 CASETA PREFABRICADA ALMACÉN DE 2.35X6.00X2.75 M 2,0000 0,00 0,00
D1400.017 Ud Caseta prefabricada almacén de 2.35x6.00x2.75 m estructura

y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta den arco
también de chapa galvanizada, instalación eléctrica para 220
v con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40
w y enchufes paea una potencia de 1500 w.

5.18 CASETA VENT 6.0X2.3 AMTZ 8 1,0000 0,00 0,00
D1400.019 Ud Caseta monobloc de 6.0x2.35x2.75 m., con ventana de

120x100 cm., con aislamiento e instalación eléctrica a base de
cuadro de protección interior de dos pantallas de dos tubos
fluorescentes de 40 w., un ojo de buey exterior, dos enchufes
y un interruptor, amortizable en ocho usos.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR: 45.756,21

6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

6.1 BOTIQUÍN URGENCIAS CONTN OBL 2,0000 106,73 213,46
D1400.101 Ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

6.2 REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN 115,0000 93,09 10.705,35
D1400.102 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia

6.3 CAMILLA 1,0000 151,13 151,13
D1400.104 Ud Camilla portátil tipo nido, para evacuaciones.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS: 11.069,94

7 SUPERVISIÓN Y REUNIONES

7.1 COMITÉ O COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 92,0000 185,22 17.040,24
D1400.201 H Comité o comisión de seguridad y salud, considerando como

mínimo una reunión al mes.

7.2 VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEG 920,0000 15,80 14.536,00
D1400.202 H Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª,

considerando una hora diaria.

7.3 ASISTENCIA A PIE DE OBRA MEDIANTE TÉCNICO DE SEGU… 92,0000 20,64 1.898,88
D1400.204 H Asistencia a pie de obra mediante técnico de seguridad

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SUPERVISIÓN Y REUNIONES: 33.475,12
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 9.092,06
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 250.688,14
3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 1.325,60
4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 3.592,93
5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 45.756,21
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 11.069,94
7 SUPERVISIÓN Y REUNIONES 33.475,12

Total .........: 355.000,00

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS.

L'Alfàs del Pi, septiembre de 2023 
ICCP

Jose Ramón García Pastor

Catalina García Pastor

ICCP
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