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1 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 
 
FR1_Eje 01 - FR1_Eje 01 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.85 0.59 3.66 

 148 261 78 57 103 59 0.00 0.00 0.00 
0+020 148 261 78 57 103 59 2.85 10.33 1.75 

 13 18 5 4 14 2 0.00 0.00 0.00 
0+021.

329 
161 279 84 61 117 62 2.85 10.49 1.62 

          
TOTAL:  161 279 84 61 117 62    

 



 2 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 02 - FR1_Eje 02 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.58 4.74 1.85 

 137 250 75 57 63 57 0.00 0.00 0.00 
0+020 137 250 75 57 63 57 2.85 0.46 3.64 

 8 20 6 5 1 6 0.00 0.00 0.00 
0+021.

604 
145 270 81 61 64 63 2.85 0.42 3.64 

          
TOTAL:  145 270 81 61 64 63    

 



 3 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 03 - FR1_Eje 03 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 9.00 12.12 5.21 

 322 478 143 180 183 81 0.00 0.00 0.00 
0+020 322 478 143 180 183 81 9.00 7.41 2.45 

 294 466 140 180 187 33 0.00 0.00 0.00 
0+040 616 944 283 360 370 114 9.00 12.43 0.00 

 468 473 142 180 399 0 0.00 0.00 0.00 
0+060 1,084 1,417 425 540 769 114 9.00 27.53 0.00 

 446 487 146 180 479 25 0.00 0.00 0.00 
0+080 1,530 1,904 571 720 1,248 139 9.00 16.89 3.92 

 317 476 143 180 264 118 0.00 0.00 0.00 
0+100 1,847 2,380 714 900 1,512 257 9.00 9.05 8.23 

 316 531 159 180 215 163 0.00 0.00 0.00 
0+120 2,163 2,911 873 1,080 1,727 421 9.00 12.93 7.71 

 357 531 159 180 243 144 0.00 0.00 0.00 
0+140 2,520 3,442 1,033 1,260 1,970 564 9.00 11.59 6.67 

 306 493 148 180 151 132 0.00 0.00 0.00 
0+160 2,826 3,935 1,180 1,440 2,121 696 9.00 4.93 6.83 

 246 479 144 180 92 152 0.00 0.00 0.00 
0+180 3,071 4,414 1,324 1,620 2,212 848 9.00 3.12 9.16 

 227 478 143 180 52 184 0.00 0.00 0.00 
0+200 3,298 4,892 1,467 1,800 2,264 1,033 9.00 1.73 9.73 

 221 474 142 180 63 176 0.00 0.00 0.00 
0+220 3,519 5,365 1,610 1,980 2,327 1,209 9.00 6.38 8.25 

 265 486 146 180 98 168 0.00 0.00 0.00 
0+240 3,784 5,852 1,756 2,160 2,426 1,377 9.00 3.22 8.98 

 187 479 144 180 88 171 0.00 0.00 0.00 
0+260 3,971 6,331 1,899 2,340 2,514 1,548 9.00 3.95 9.39 

 184 476 143 180 86 187 0.00 0.00 0.00 
0+280 4,155 6,807 2,042 2,520 2,600 1,735 8.61 3.67 8.66 

 128 377 113 153 92 175 0.00 0.00 0.00 
0+300 4,283 7,184 2,155 2,672 2,691 1,910 7.50 13.25 9.04 

 332 602 181 150 259 184 0.00 0.00 0.00 
0+320 4,615 7,786 2,336 2,822 2,950 2,093 7.50 6.48 9.27 

 84 265 80 124 35 156 0.00 0.00 0.00 
0+338.

328 
4,698 8,051 2,415 2,947 2,985 2,249 5.25 0.17 6.28 

          
TOTAL:  4,698 8,051 2,415 2,947 2,985 2,249    

 



 4 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 04 - FR1_Eje 04 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.85 5.16 2.45 

 203 249 75 64 133 19 0.00 0.00 0.00 
0+020 203 249 75 64 133 19 3.57 10.48 0.00 

 262 262 79 63 169 0 0.00 0.00 0.00 
0+040 465 511 153 127 302 19 3.01 9.07 0.00 

 282 282 84 64 229 0 0.00 0.00 0.00 
0+060 746 793 238 192 531 19 3.32 13.91 0.00 

 138 139 42 34 125 0 0.00 0.00 0.00 
0+071.

067 
884 931 279 226 656 19 2.85 9.82 0.02 

          
TOTAL:  884 931 279 226 656 19    

 



 5 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 05 - FR1_Eje 05 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.85 9.24 3.08 

 258 327 98 60 226 51 0.00 0.00 0.00 
0+020 258 327 98 60 226 51 3.01 9.43 0.01 

 170 236 71 60 79 34 0.00 0.00 0.00 
0+040 427 563 169 120 305 84 3.01 0.78 2.98 

 117 198 59 60 37 42 0.00 0.00 0.00 
0+060 544 761 228 180 341 126 3.01 2.89 1.68 

 77 200 60 56 20 71 0.00 0.00 0.00 
0+077.

321 
621 960 288 237 361 197 2.85 0.39 3.80 

          
TOTAL:  621 960 288 237 361 197    

 



 6 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 06 - FR1_Eje 06 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.55 12.68 0.00 

 194 230 69 51 187 21 0.00 0.00 0.00 
0+020 194 230 69 51 187 21 2.85 0.19 4.24 

 54 124 37 37 9 43 0.00 0.00 0.00 
0+033.

036 
248 354 106 89 196 65 2.85 1.03 2.88 

          
TOTAL:  248 354 106 89 196 65    

 



 7 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 07 - FR1_Eje 07 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.85 5.91 0.00 

 137 209 63 57 70 33 0.00 0.00 0.00 
0+020 137 209 63 57 70 33 2.85 5.53 0.45 

 112 116 35 25 113 0 0.00 0.00 0.00 
0+028.

801 
249 325 97 82 184 33 2.85 15.74 0.00 

          
TOTAL:  249 325 97 82 184 33    

 



 8 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 08 - FR1_Eje 08 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.62 10.89 0.02 

 252 254 76 52 229 0 0.00 0.00 0.00 
0+020 252 254 76 52 229 0 2.62 12.79 0.00 

 218 226 68 52 188 5 0.00 0.00 0.00 
0+040 470 480 144 105 417 5 2.62 8.21 0.00 

 219 222 66 52 150 0 0.00 0.00 0.00 
0+060 689 702 211 157 567 5 2.62 6.28 0.03 

 218 220 66 52 146 0 0.00 0.00 0.00 
0+080 906 922 277 210 713 5 2.62 7.69 0.00 

 203 218 65 52 131 1 0.00 0.00 0.00 
0+100 1,109 1,140 342 262 844 6 2.62 6.90 0.01 

 174 214 64 56 114 4 0.00 0.00 0.00 
0+120 1,283 1,354 406 319 958 11 3.80 5.04 0.22 

 346 491 147 117 229 53 0.00 0.00 0.00 
0+140 1,630 1,845 554 436 1,187 64 4.90 9.14 3.60 

 250 333 100 62 91 59 0.00 0.00 0.00 
0+160 1,880 2,178 653 498 1,278 123 2.62 2.94 2.77 

 209 279 84 52 60 55 0.00 0.00 0.00 
0+180 2,089 2,457 737 551 1,338 178 2.62 2.25 2.97 

 203 273 82 52 41 61 0.00 0.00 0.00 
0+200 2,292 2,730 819 603 1,379 239 2.61 1.91 3.03 

 185 268 80 52 34 62 0.00 0.00 0.00 
0+220 2,476 2,998 899 655 1,413 301 2.61 1.52 3.21 

 179 268 80 52 31 63 0.00 0.00 0.00 
0+240 2,656 3,266 980 708 1,444 365 2.61 1.63 3.14 

 107 266 80 52 15 79 0.00 0.00 0.00 
0+260 2,763 3,532 1,060 760 1,459 444 2.61 0.00 4.68 

 52 263 79 52 1 85 0.00 0.00 0.00 
0+280 2,814 3,795 1,138 812 1,460 528 2.61 0.20 3.74 

 155 263 79 52 11 68 0.00 0.00 0.00 
0+300 2,969 4,058 1,217 864 1,471 596 2.61 0.64 3.02 

 204 276 83 52 61 51 0.00 0.00 0.00 
0+320 3,173 4,334 1,300 917 1,531 648 2.62 3.24 3.11 

 139 280 84 52 30 90 0.00 0.00 0.00 
0+340 3,312 4,614 1,384 969 1,561 738 2.62 0.52 5.19 

 49 276 83 52 3 124 0.00 0.00 0.00 
0+360 3,361 4,890 1,467 1,022 1,564 861 2.62 0.19 6.04 

 94 277 83 52 10 105 0.00 0.00 0.00 
0+380 3,455 5,167 1,550 1,074 1,574 966 2.62 1.00 4.37 

 163 279 84 52 37 75 0.00 0.00 0.00 
0+400 3,618 5,445 1,634 1,127 1,611 1,041 2.62 2.67 3.28 

 261 381 114 64 101 80 0.00 0.00 0.00 
0+420 3,879 5,826 1,748 1,191 1,712 1,121 5.25 4.80 7.43 

 9 15 4 3 3 4 0.00 0.00 0.00 
0+420.

602 
3,888 5,841 1,752 1,194 1,714 1,126 5.25 4.76 7.45 

          
TOTAL:  3,888 5,841 1,752 1,194 1,714 1,126    

 



 9 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 09 - FR1_Eje 09 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 3.37 0.13 6.53 

 138 295 89 67 25 104 0.00 0.00 0.00 
0+020 138 295 89 67 25 104 3.37 2.51 4.01 

 215 299 90 61 82 58 0.00 0.00 0.00 
0+040 353 594 178 128 107 162 2.62 3.34 2.59 

 206 278 83 52 56 56 0.00 0.00 0.00 
0+060 559 872 262 181 162 218 2.62 2.92 2.85 

 153 274 82 52 23 78 0.00 0.00 0.00 
0+080 712 1,146 344 233 185 296 2.62 1.58 3.74 

 163 279 84 52 37 73 0.00 0.00 0.00 
0+100 876 1,425 428 286 222 369 2.62 2.13 3.77 

 140 278 83 52 22 88 0.00 0.00 0.00 
0+120 1,015 1,703 511 338 245 457 2.62 0.45 5.11 

 20 275 82 52 1 138 0.00 0.00 0.00 
0+140 1,035 1,978 593 391 246 595 2.62 0.02 6.74 

 167 286 86 52 66 74 0.00 0.00 0.00 
0+160 1,203 2,264 679 443 312 668 2.62 7.68 2.05 

 229 299 90 53 199 33 0.00 0.00 0.00 
0+180 1,431 2,562 769 496 511 702 2.65 11.92 1.05 

 264 311 93 53 228 5 0.00 0.00 0.00 
0+200 1,696 2,873 862 549 739 707 2.65 11.99 0.00 

 293 330 99 53 223 6 0.00 0.00 0.00 
0+220 1,988 3,203 961 602 962 713 2.65 9.84 0.72 

 256 327 98 53 191 16 0.00 0.00 0.00 
0+240 2,245 3,530 1,059 655 1,153 729 2.65 9.13 0.99 

 257 328 98 53 194 13 0.00 0.00 0.00 
0+260 2,502 3,858 1,157 708 1,347 742 2.65 8.41 1.20 

 244 315 94 53 151 28 0.00 0.00 0.00 
0+280 2,746 4,172 1,252 761 1,498 770 2.65 8.13 1.26 

 233 303 91 53 143 30 0.00 0.00 0.00 
0+300 2,979 4,476 1,343 814 1,641 800 2.62 8.16 1.42 

 199 284 85 52 72 55 0.00 0.00 0.00 
0+320 3,178 4,759 1,428 866 1,713 855 2.62 2.05 3.01 

 129 275 83 52 22 89 0.00 0.00 0.00 
0+340 3,307 5,035 1,510 919 1,735 944 2.62 0.34 5.66 

 97 273 82 52 11 91 0.00 0.00 0.00 
0+360 3,403 5,308 1,592 971 1,746 1,035 2.62 0.00 5.04 

 66 268 80 52 4 90 0.00 0.00 0.00 
0+380 3,470 5,576 1,673 1,024 1,750 1,124 2.62 0.83 3.47 

 196 274 82 52 39 60 0.00 0.00 0.00 
0+400 3,666 5,849 1,755 1,076 1,789 1,184 2.62 3.13 2.60 

 213 283 85 52 74 50 0.00 0.00 0.00 
0+420 3,879 6,133 1,840 1,129 1,862 1,234 2.62 2.82 2.76 

 221 291 87 52 94 46 0.00 0.00 0.00 
0+440 4,101 6,424 1,927 1,181 1,956 1,281 2.62 7.21 1.99 

 228 298 90 52 140 31 0.00 0.00 0.00 
0+460 4,329 6,722 2,017 1,234 2,096 1,312 2.62 4.68 2.23 

 100 276 83 52 21 114 0.00 0.00 0.00 
0+480 4,429 6,998 2,099 1,286 2,117 1,426 2.62 0.00 15.46 

 0 310 93 59 0 284 0.00 0.00 0.00 
0+500 4,429 7,308 2,193 1,345 2,117 1,711 4.04 0.00 11.17 

 9 226 68 69 1 156 0.00 0.00 0.00 
0+520 4,438 7,535 2,260 1,415 2,118 1,866 2.62 0.91 2.77 

 120 199 60 52 32 49 0.00 0.00 0.00 
0+540 4,558 7,734 2,320 1,467 2,150 1,915 2.62 2.61 1.99 

 135 205 61 52 58 35 0.00 0.00 0.00 
0+560 4,693 7,939 2,382 1,520 2,208 1,950 2.62 3.66 1.44 

 141 211 63 52 84 22 0.00 0.00 0.00 
0+580 4,833 8,149 2,445 1,572 2,292 1,973 2.62 4.49 1.02 

 127 213 64 52 81 65 0.00 0.00 0.00 
0+600 4,961 8,362 2,509 1,625 2,374 2,037 2.62 4.05 1.17 

 157 216 65 52 113 26 0.00 0.00 0.00 
0+620 5,118 8,579 2,574 1,677 2,486 2,063 2.62 8.85 0.00 

 224 229 69 52 190 1 0.00 0.00 0.00 
0+640 5,342 8,808 2,642 1,730 2,676 2,064 2.62 9.10 0.11 

 121 135 41 30 107 3 0.00 0.00 0.00 
0+651.

329 
5,463 8,943 2,683 1,759 2,783 2,066 2.62 0.09 5.19 

          
TOTAL:  5,463 8,943 2,683 1,759 2,783 2,066    

 



 10 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 10 - FR1_Eje10 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 3.62 0.26 5.59 

 62 165 49 77 11 96 0.00 0.00 0.00 
0+020 62 165 49 77 11 96 4.06 0.82 4.01 

 73 181 54 81 13 87 0.00 0.00 0.00 
0+040 135 346 104 158 24 183 4.06 0.48 4.69 

 46 177 53 81 6 103 0.00 0.00 0.00 
0+060 181 523 157 239 29 285 4.06 0.08 5.56 

 49 180 54 81 9 98 0.00 0.00 0.00 
0+080 229 703 211 321 38 384 4.06 0.77 4.26 

 59 148 44 67 16 74 0.00 0.00 0.00 
0+097.

388 
288 851 255 388 54 457 3.62 1.05 4.20 

          
TOTAL:  288 851 255 388 54 457    
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 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 11 - FR1_Eje 11 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.56 0.77 

 114 369 111 0 7 66 0.00 0.00 0.00 
0+020 114 369 111 0 7 66 0.00 0.00 3.86 

 132 445 133 0 10 50 0.00 0.00 0.00 
0+040 247 814 244 0 17 116 0.00 0.20 1.86 

 242 445 134 0 22 28 0.00 0.00 0.00 
0+060 488 1,260 378 0 39 144 0.00 1.33 0.77 

 325 449 135 0 48 18 0.00 0.00 0.00 
0+080 813 1,709 513 0 87 161 0.00 4.03 0.37 

 389 457 137 0 108 9 0.00 0.00 0.00 
0+100 1,201 2,166 650 0 195 170 0.00 3.03 3.82 

 311 449 135 0 107 23 0.00 0.00 0.00 
0+120 1,512 2,615 785 0 302 193 0.00 8.96 0.00 

 428 449 135 0 203 1 0.00 0.00 0.00 
0+140 1,940 3,064 919 0 505 194 0.00 8.96 0.28 

 383 461 138 0 158 4 0.00 0.00 0.00 
0+160 2,323 3,525 1,058 0 663 198 0.00 5.90 0.71 

 362 458 137 0 111 15 0.00 0.00 0.00 
0+180 2,685 3,983 1,195 0 774 213 0.00 6.56 2.45 

 193 459 138 0 51 67 0.00 0.00 0.00 
0+200 2,878 4,443 1,333 0 824 280 0.00 9.90 1.37 

 336 511 153 0 251 46 0.00 0.00 0.00 
0+220 3,215 4,954 1,486 0 1,075 325 0.00 5.09 4.26 

 289 507 152 0 147 55 0.00 0.00 0.00 
0+240 3,503 5,461 1,638 0 1,223 380 0.00 7.38 1.76 

 151 251 75 0 104 31 0.00 0.00 0.00 
0+249.

749 
3,654 5,712 1,714 0 1,327 411 0.00 2.92 6.10 

          
TOTAL:  3,654 5,712 1,714 0 1,327 411    

 



 12 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 12 - FR1_Eje 12 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 5.25 17.98 0.00 

 337 347 104 105 284 1 0.00 0.00 0.00 
0+020 337 347 104 105 284 1 5.25 7.43 0.41 

 171 306 92 105 102 39 0.00 0.00 0.00 
0+040 508 653 196 210 386 40 5.25 4.60 2.28 

 173 313 94 105 121 21 0.00 0.00 0.00 
0+060 681 966 290 315 507 61 5.25 6.38 0.77 

 176 316 95 105 130 13 0.00 0.00 0.00 
0+080 856 1,281 384 420 637 73 5.25 6.18 0.85 

 166 306 92 105 103 34 0.00 0.00 0.00 
0+100 1,022 1,587 476 525 740 108 5.25 3.95 2.70 

 126 285 85 105 45 90 0.00 0.00 0.00 
0+120 1,149 1,872 562 630 785 197 5.25 1.20 6.01 

 73 279 84 105 18 140 0.00 0.00 0.00 
0+140 1,221 2,151 645 735 803 338 5.25 0.92 7.15 

 75 281 84 105 24 128 0.00 0.00 0.00 
0+160 1,296 2,432 729 840 827 466 5.25 1.43 5.68 

 114 280 84 105 32 102 0.00 0.00 0.00 
0+180 1,410 2,711 813 945 859 567 5.25 1.42 5.18 

 73 276 83 105 16 137 0.00 0.00 0.00 
0+200 1,483 2,988 896 1,050 875 704 5.25 0.18 8.67 

 10 274 82 105 0 202 0.00 0.00 0.00 
0+220 1,493 3,262 979 1,155 876 906 5.25 0.00 10.88 

 4 272 82 105 0 195 0.00 0.00 0.00 
0+240 1,498 3,534 1,060 1,260 876 1,102 5.25 0.06 8.56 

 25 270 81 105 1 171 0.00 0.00 0.00 
0+260 1,523 3,804 1,141 1,365 876 1,273 5.25 0.00 9.08 

 5 271 81 105 0 186 0.00 0.00 0.00 
0+280 1,527 4,075 1,223 1,470 876 1,459 5.25 0.01 9.27 

 18 274 82 105 0 200 0.00 0.00 0.00 
0+300 1,545 4,349 1,305 1,575 877 1,660 5.25 0.03 9.23 

 12 272 82 105 0 192 0.00 0.00 0.00 
0+320 1,557 4,621 1,386 1,680 877 1,851 5.25 0.00 9.68 

 8 273 82 105 0 200 0.00 0.00 0.00 
0+340 1,565 4,895 1,468 1,785 877 2,052 5.25 0.00 10.51 

 1 276 83 105 0 212 0.00 0.00 0.00 
0+360 1,566 5,171 1,551 1,890 877 2,263 5.25 0.00 10.43 

 3 272 82 105 0 188 0.00 0.00 0.00 
0+380 1,570 5,443 1,633 1,995 877 2,452 5.25 0.00 8.11 

 76 273 82 105 18 127 0.00 0.00 0.00 
0+400 1,646 5,716 1,715 2,100 895 2,579 5.25 2.71 3.67 

 152 292 88 105 69 62 0.00 0.00 0.00 
0+420 1,798 6,008 1,802 2,205 964 2,641 5.25 5.05 1.72 

 140 283 85 105 46 86 0.00 0.00 0.00 
0+440 1,938 6,291 1,887 2,310 1,010 2,726 5.25 0.07 6.82 

 68 271 81 105 7 137 0.00 0.00 0.00 
0+460 2,006 6,563 1,969 2,415 1,017 2,863 5.25 0.60 6.63 

 73 281 84 105 22 129 0.00 0.00 0.00 
0+480 2,080 6,844 2,053 2,520 1,039 2,992 5.25 1.45 7.17 

 53 278 83 105 9 171 0.00 0.00 0.00 
0+500 2,133 7,121 2,136 2,625 1,048 3,163 5.25 0.00 11.26 

 0 280 84 105 0 254 0.00 0.00 0.00 
0+520 2,133 7,401 2,220 2,730 1,048 3,417 5.25 0.00 13.23 

 0 281 84 105 0 255 0.00 0.00 0.00 
0+540 2,133 7,682 2,305 2,835 1,048 3,672 5.25 0.00 12.05 

 8 275 83 105 1 217 0.00 0.00 0.00 
0+560 2,141 7,958 2,387 2,940 1,049 3,889 5.25 0.57 8.83 

 50 186 56 69 15 104 0.00 0.00 0.00 
0+573.

227 
2,191 8,144 2,443 3,009 1,064 3,993 5.25 1.52 7.32 

          
TOTAL:  2,191 8,144 2,443 3,009 1,064 3,993    

 



 13 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR1_Eje 13 - FR1_Eje 13 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 4.27 0.47 5.93 

 108 268 80 85 10 111 0.00 0.00 0.00 
0+020 108 268 80 85 10 111 4.27 1.13 4.85 

 120 201 60 61 36 56 0.00 0.00 0.00 
0+034.

256 
228 469 141 146 45 167 4.27 3.24 3.33 

          
TOTAL:  228 469 141 146 45 167    
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 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR2_Eje 14 - FR2_Eje 14 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 0.00 1.13 0.52 

 229 368 110 0 50 11 0.00 0.00 0.00 
0+020 229 368 110 0 50 11 0.00 0.94 0.56 

 219 365 109 0 21 8 0.00 0.00 0.00 
0+040 448 732 220 0 71 19 0.00 1.03 0.30 

 256 364 109 0 20 4 0.00 0.00 0.00 
0+060 704 1,096 329 0 91 23 0.00 1.27 0.10 

 323 366 110 0 33 1 0.00 0.00 0.00 
0+080 1,027 1,462 439 0 124 24 0.00 2.34 0.00 

 345 376 113 0 103 1 0.00 0.00 0.00 
0+100 1,372 1,838 551 0 227 26 0.00 2.81 0.33 

 216 369 111 0 31 17 0.00 0.00 0.00 
0+120 1,589 2,207 662 0 258 42 0.00 0.77 1.41 

 153 399 120 25 22 65 0.00 0.00 0.00 
0+140 1,742 2,606 782 25 280 108 3.22 1.47 5.97 

 160 400 120 61 18 112 0.00 0.00 0.00 
0+160 1,901 3,006 902 85 297 220 2.86 2.33 3.10 

 231 303 91 54 57 50 0.00 0.00 0.00 
0+180 2,132 3,309 993 139 354 271 2.62 3.37 2.20 

 213 283 85 52 66 44 0.00 0.00 0.00 
0+200 2,345 3,592 1,078 192 421 315 2.62 3.00 2.34 

 205 275 83 52 40 54 0.00 0.00 0.00 
0+220 2,551 3,867 1,160 244 461 369 2.62 0.74 3.15 

 193 268 80 52 18 64 0.00 0.00 0.00 
0+240 2,744 4,136 1,241 297 479 433 2.62 0.37 3.58 

 33 268 80 52 1 97 0.00 0.00 0.00 
0+260 2,776 4,403 1,321 349 480 530 2.62 0.00 6.42 

 0 278 83 53 0 160 0.00 0.00 0.00 
0+280 2,776 4,681 1,404 402 480 690 2.63 0.00 8.85 

 42 272 81 53 2 102 0.00 0.00 0.00 
0+300 2,819 4,953 1,486 454 482 792 2.63 0.90 3.17 

 192 270 81 53 9 66 0.00 0.00 0.00 
0+320 3,011 5,222 1,567 507 492 858 2.63 0.14 3.43 

 120 269 81 53 2 70 0.00 0.00 0.00 
0+340 3,131 5,491 1,647 560 493 928 2.63 0.00 3.81 

 0 270 81 53 0 76 0.00 0.00 0.00 
0+360 3,131 5,762 1,728 612 493 1,005 2.63 0.00 3.86 

 70 271 81 52 3 77 0.00 0.00 0.00 
0+380 3,201 6,033 1,810 665 497 1,081 2.62 0.45 3.33 

 208 279 84 52 39 58 0.00 0.00 0.00 
0+400 3,409 6,311 1,893 717 536 1,139 2.61 1.11 3.18 

 91 273 82 52 6 80 0.00 0.00 0.00 
0+420 3,500 6,584 1,975 769 542 1,219 2.61 0.00 5.34 

 0 281 84 52 0 140 0.00 0.00 0.00 
0+440 3,500 6,865 2,059 821 542 1,359 2.60 0.00 8.71 

 0 293 88 56 0 198 0.00 0.00 0.00 
0+460 3,500 7,158 2,147 877 542 1,557 2.85 0.00 5.18 

 71 196 59 54 8 82 0.00 0.00 0.00 
0+480 3,571 7,354 2,206 931 550 1,639 2.62 1.33 2.43 

 130 200 60 52 45 37 0.00 0.00 0.00 
0+500 3,700 7,554 2,266 984 594 1,676 2.62 3.17 1.16 

 148 210 63 52 97 12 0.00 0.00 0.00 
0+520 3,848 7,764 2,329 1,036 691 1,688 2.62 6.60 0.01 

 219 221 66 52 170 0 0.00 0.00 0.00 
0+540 4,067 7,985 2,395 1,089 861 1,688 2.62 11.44 0.00 

 233 252 75 51 257 8 0.00 0.00 0.00 
0+560 4,301 8,236 2,471 1,140 1,118 1,696 2.78 11.48 2.32 

 204 268 80 53 227 41 0.00 0.00 0.00 
0+580 4,505 8,504 2,551 1,193 1,345 1,737 2.62 12.33 1.85 

 174 223 67 55 139 20 0.00 0.00 0.00 
0+600 4,679 8,727 2,618 1,248 1,485 1,757 2.78 4.14 0.26 

 73 83 25 27 37 1 0.00 0.00 0.00 
0+609.

681 
4,751 8,811 2,643 1,274 1,521 1,758 2.62 2.11 0.20 

          
TOTAL:  4,751 8,811 2,643 1,274 1,521 1,758    
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 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR2_Eje 15 - FR2_Eje 15 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 0.00 2.05 0.00 

 140 177 53 0 19 2 0.00 0.00 0.00 
0+020 140 177 53 0 19 2 0.00 0.00 0.54 

 1 33 10 0 0 3 0.00 0.00 0.00 
0+023.

776 
141 210 63 0 19 5 0.00 0.00 1.06 

          
TOTAL:  141 210 63 0 19 5    
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 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR2_Eje 16 - FR2_Eje 16 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 3.12 14.15 0.00 

 254 257 77 71 192 1 0.00 0.00 0.00 
0+020 254 257 77 71 192 1 4.31 7.45 0.89 

 132 225 67 83 113 53 0.00 0.00 0.00 
0+040 386 482 145 155 305 54 4.12 5.83 3.20 

 172 233 70 86 121 33 0.00 0.00 0.00 
0+060 558 715 215 241 427 87 4.67 8.45 0.00 

 266 346 104 98 263 55 0.00 0.00 0.00 
0+080 824 1,061 318 339 690 142 5.00 15.91 2.42 

 5 6 2 2 5 1 0.00 0.00 0.00 
0+080.

320 
828 1,067 320 340 695 143 5.00 15.80 2.27 

          
TOTAL:  828 1,067 320 340 695 143    
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 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR2_Eje 17.1 - FR2_Eje 17.1 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.67 16.39 2.19 

 198 287 86 54 257 70 0.00 0.00 0.00 
0+020 198 287 86 54 257 70 2.78 13.54 3.71 

 251 267 80 51 335 11 0.00 0.00 0.00 
0+040 449 554 166 105 592 81 2.62 14.36 0.00 

 224 230 69 52 201 1 0.00 0.00 0.00 
0+060 674 784 235 157 793 81 2.62 6.08 0.22 

 146 214 64 52 98 15 0.00 0.00 0.00 
0+080 820 998 299 210 891 96 2.62 3.53 1.44 

 126 194 58 51 32 47 0.00 0.00 0.00 
0+099.

419 
945 1,191 357 261 923 143 2.62 0.58 3.13 

          
TOTAL:  945 1,191 357 261 923 143    
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 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

 

 
FR2_Eje 17.2 - FR2_Eje 17.2 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 0.00 2.21 0.00 

 27 27 8 0 46 0 0.00 0.00 0.00 
0+020 27 27 8 0 46 0 0.00 2.59 0.00 

 27 27 8 0 47 0 0.00 0.00 0.00 
0+040 54 54 16 0 92 0 0.00 2.07 0.00 

 27 27 8 0 32 0 0.00 0.00 0.00 
0+060 81 81 24 0 125 0 0.00 1.01 0.00 

 27 27 8 0 17 0 0.00 0.00 0.00 
0+080 108 108 32 0 142 0 0.00 0.61 0.00 

 25 31 9 2 4 2 0.00 0.00 0.00 
0+100 133 139 42 2 146 2 3.02 0.44 4.04 

 13 291 87 103 1 235 0.00 0.00 0.00 
0+120 146 430 129 104 147 237 5.52 0.00 15.36 

 0 318 95 71 0 177 0.00 0.00 0.00 
0+140 146 748 224 176 147 413 2.62 0.00 5.17 

 13 269 81 52 0 99 0.00 0.00 0.00 
0+160 159 1,017 305 228 147 512 2.62 0.05 4.49 

 116 272 82 52 17 70 0.00 0.00 0.00 
0+180 275 1,289 387 281 164 583 2.62 3.10 2.52 

 254 308 93 52 156 36 0.00 0.00 0.00 
0+200 529 1,597 479 333 320 619 2.62 0.42 3.66 

 50 267 80 52 2 86 0.00 0.00 0.00 
0+220 579 1,865 559 386 322 705 2.62 0.00 5.07 

 0 272 82 52 0 129 0.00 0.00 0.00 
0+240 579 2,137 641 438 322 833 2.62 0.00 5.53 

 252 304 91 52 151 25 0.00 0.00 0.00 
0+260 831 2,441 732 491 473 858 2.62 15.82 0.00 

 340 340 102 52 331 0 0.00 0.00 0.00 
0+280 1,171 2,781 834 543 804 858 2.62 15.70 0.00 

 336 336 101 52 292 0 0.00 0.00 0.00 
0+300 1,508 3,118 935 596 1,096 858 2.62 14.62 0.00 

 340 340 102 52 319 0 0.00 0.00 0.00 
0+320 1,847 3,457 1,037 648 1,414 858 2.62 16.13 0.00 

 337 337 101 52 297 0 0.00 0.00 0.00 
0+340 2,185 3,795 1,138 701 1,712 858 2.61 13.35 0.00 

 344 344 103 52 387 0 0.00 0.00 0.00 
0+360 2,529 4,139 1,242 753 2,099 858 2.61 26.13 0.00 

 373 373 112 52 550 0 0.00 0.00 0.00 
0+380 2,901 4,511 1,353 805 2,649 858 2.61 30.74 0.00 

 381 381 114 52 599 0 0.00 0.00 0.00 
0+400 3,282 4,892 1,468 857 3,248 858 2.61 29.99 0.00 

 377 377 113 52 574 0 0.00 0.00 0.00 
0+420 3,659 5,269 1,581 909 3,822 858 2.61 27.51 0.00 

 372 372 112 52 535 0 0.00 0.00 0.00 
0+440 4,032 5,642 1,692 961 4,357 858 2.62 26.61 0.00 

 378 378 113 52 536 0 0.00 0.00 0.00 
0+460 4,409 6,019 1,806 1,014 4,893 858 2.62 27.45 0.00 

 391 391 117 52 628 0 0.00 0.00 0.00 
0+480 4,800 6,410 1,923 1,066 5,520 858 2.62 38.30 0.00 

 368 368 110 52 500 0 0.00 0.00 0.00 
0+500 5,168 6,778 2,033 1,119 6,020 858 2.62 17.70 0.00 

 319 330 99 52 253 0 0.00 0.00 0.00 
0+520 5,487 7,108 2,132 1,171 6,273 859 2.62 10.07 0.13 

 279 321 96 52 203 2 0.00 0.00 0.00 
0+540 5,767 7,428 2,228 1,224 6,477 860 2.62 11.07 0.00 

 327 327 98 52 247 0 0.00 0.00 0.00 
0+560 6,094 7,756 2,327 1,276 6,724 860 2.62 13.28 0.00 

 331 331 99 52 271 0 0.00 0.00 0.00 
0+580 6,425 8,087 2,426 1,329 6,995 860 2.62 13.24 0.00 

 335 335 100 52 303 0 0.00 0.00 0.00 
0+600 6,760 8,421 2,526 1,381 7,298 860 2.62 17.01 0.00 

 347 347 104 53 354 0 0.00 0.00 0.00 
0+620 7,107 8,769 2,631 1,434 7,652 860 2.64 17.09 0.00 

 344 344 103 53 309 0 0.00 0.00 0.00 
0+640 7,451 9,112 2,734 1,487 7,961 860 2.64 13.61 0.00 

 332 332 100 53 244 0 0.00 0.00 0.00 
0+660 7,783 9,444 2,833 1,540 8,204 860 2.64 10.67 0.00 

 251 318 95 53 179 9 0.00 0.00 0.00 
0+680 8,034 9,762 2,929 1,592 8,383 869 2.64 7.54 0.85 

 277 322 96 53 194 5 0.00 0.00 0.00 
0+700 8,310 10,084 3,025 1,645 8,577 874 2.64 11.75 0.00 



 19 Pág.  

 10-03-2022 

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

 

Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
 333 333 100 53 258 0 0.00 0.00 0.00 

0+720 8,644 10,417 3,125 1,698 8,835 874 2.64 13.28 0.00 
 336 336 101 53 297 0 0.00 0.00 0.00 

0+740 8,980 10,753 3,226 1,750 9,133 874 2.62 13.27 0.00 
 302 325 97 52 227 2 0.00 0.00 0.00 

0+760 9,282 11,078 3,323 1,803 9,360 876 2.62 9.50 0.33 
 291 324 97 52 224 2 0.00 0.00 0.00 

0+780 9,573 11,402 3,420 1,855 9,583 878 2.62 12.31 0.00 
 326 326 98 52 236 0 0.00 0.00 0.00 

0+800 9,899 11,728 3,518 1,908 9,820 878 2.62 11.17 0.00 
 323 323 97 52 222 0 0.00 0.00 0.00 

0+820 10,222 12,051 3,615 1,960 10,042 878 2.62 12.00 0.00 
 332 336 101 53 233 0 0.00 0.00 0.00 

0+840 10,554 12,387 3,716 2,013 10,274 878 2.69 12.41 0.01 
 405 406 122 53 409 0 0.00 0.00 0.00 

0+860 10,959 12,793 3,838 2,066 10,683 878 2.60 25.90 0.00 
 397 397 119 46 506 0 0.00 0.00 0.00 

0+877.
329 

11,356 13,189 3,957 2,113 11,189 878 2.79 32.03 0.00 

          
TOTAL:  11,356 13,189 3,957 2,113 11,189 878    
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FR2_Eje 18 - FR2_Eje 18 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 7.12 6.06 3.00 

 232 394 118 142 156 35 0.00 0.00 0.00 
0+020 232 394 118 142 156 35 7.12 10.94 0.01 

 420 420 126 142 292 0 0.00 0.00 0.00 
0+040 652 814 244 285 448 35 7.12 18.89 0.00 

 445 445 134 142 483 0 0.00 0.00 0.00 
0+060 1,097 1,259 378 427 931 35 7.12 28.53 0.00 

 284 284 85 88 373 0 0.00 0.00 0.00 
0+072.

417 
1,381 1,544 463 516 1,304 35 7.12 31.03 0.00 

          
TOTAL:  1,381 1,544 463 516 1,304 35    
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FR2_Eje 19 - FR2_Eje 19 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.76 2.13 2.11 

 108 245 73 61 20 70 0.00 0.00 0.00 
0+020 108 245 73 61 20 70 4.28 0.01 7.79 

 22 524 157 125 2 231 0.00 0.00 0.00 
0+040 130 768 230 186 22 301 3.93 0.00 9.91 

 0 214 64 44 0 110 0.00 0.00 0.00 
0+053.

411 
130 982 295 231 22 411 2.76 0.00 5.98 

          
TOTAL:  130 982 295 231 22 411    
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FR2_Eje 20 - FR2_Eje 20 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.81 1.80 2.32 

 286 382 115 74 145 30 0.00 0.00 0.00 
0+020 286 382 115 74 145 30 7.32 14.69 0.35 

 487 548 165 139 297 7 0.00 0.00 0.00 
0+040 773 931 279 214 442 37 2.98 8.55 0.07 

 114 164 49 38 72 14 0.00 0.00 0.00 
0+053.

397 
887 1,095 328 252 513 51 2.76 5.65 0.63 

          
TOTAL:  887 1,095 328 252 513 51    
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FR2_Eje 21 - FR2_Eje 21 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.93 6.81 0.00 

 211 211 63 59 132 0 0.00 0.00 0.00 
0+020 211 211 63 59 132 0 3.09 6.93 0.00 

 249 249 75 64 163 0 0.00 0.00 0.00 
0+040 460 460 138 123 294 0 3.02 9.37 0.00 

 53 53 16 12 37 0 0.00 0.00 0.00 
0+044.

037 
513 513 154 135 332 0 3.00 9.18 0.00 

          
TOTAL:  513 513 154 135 332 0    
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FR2_Eje 22 - FR2_Eje 22 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 3.18 9.12 0.00 

 258 258 78 67 179 0 0.00 0.00 0.00 
0+020 258 258 78 67 179 0 3.53 8.68 0.00 

 239 242 72 71 149 0 0.00 0.00 0.00 
0+040 498 500 150 138 328 0 3.28 5.41 0.05 

 156 160 48 46 89 0 0.00 0.00 0.00 
0+055.

385 
654 660 198 184 417 0 2.87 6.11 0.00 

          
TOTAL:  654 660 198 184 417 0    
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FR2_Eje 23 - FR2_Eje 23 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 7.12 0.00 19.13 

 0 359 108 142 0 323 0.00 0.00 0.00 
0+020 0 359 108 142 0 323 7.12 0.00 13.36 

 66 352 106 142 6 223 0.00 0.00 0.00 
0+040 66 711 213 285 6 547 7.12 0.91 9.50 

 120 356 107 142 32 165 0.00 0.00 0.00 
0+060 185 1,067 320 427 38 712 7.12 2.58 6.70 

 178 368 110 142 74 107 0.00 0.00 0.00 
0+080 363 1,435 431 570 113 818 7.12 5.14 3.78 

 196 386 116 142 129 49 0.00 0.00 0.00 
0+100 559 1,821 546 712 242 868 7.12 7.86 1.16 

 309 401 120 142 185 8 0.00 0.00 0.00 
0+120 868 2,222 667 855 426 876 7.12 10.82 0.03 

 11 11 3 4 6 0 0.00 0.00 0.00 
0+120.

557 
879 2,233 670 859 433 876 7.12 10.87 0.03 

          
TOTAL:  879 2,233 670 859 433 876    
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FR2_Eje 24 - FR2_Eje 24 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.76 0.02 3.79 

 2 233 70 62 0 116 0.00 0.00 0.00 
0+020 2 233 70 62 0 116 3.58 0.00 8.89 

 40 562 169 77 3 255 0.00 0.00 0.00 
0+040 42 795 238 139 4 371 5.25 0.33 18.00 

 118 791 237 92 34 430 0.00 0.00 0.00 
0+060 160 1,586 476 231 38 801 3.15 0.00 24.76 

 12 488 146 63 1 295 0.00 0.00 0.00 
0+080 172 2,074 622 294 38 1,097 2.98 0.25 3.60 

 54 154 46 28 11 35 0.00 0.00 0.00 
0+089.

612 
226 2,228 668 322 49 1,132 2.81 4.26 2.00 

          
TOTAL:  226 2,228 668 322 49 1,132    
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FR2_Eje 25 - FR2_Eje 25 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.82 2.82 5.38 

 203 403 121 61 87 94 0.00 0.00 0.00 
0+020 203 403 121 61 87 94 3.44 3.82 3.95 

 212 664 199 73 50 122 0.00 0.00 0.00 
0+040 415 1,066 320 134 136 217 4.50 1.01 8.27 

 140 721 216 88 25 198 0.00 0.00 0.00 
0+060 555 1,788 536 222 161 414 3.79 0.37 5.56 

 26 356 107 76 1 126 0.00 0.00 0.00 
0+080 581 2,143 643 298 162 541 2.87 0.09 3.86 

 44 93 28 27 4 34 0.00 0.00 0.00 
0+089.

604 
625 2,236 671 325 166 574 2.76 0.78 3.24 

          
TOTAL:  625 2,236 671 325 166 574    
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FR2_Eje 26 - FR2_Eje 26 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.63 30.58 0.00 

 439 439 132 99 484 0 0.00 0.00 0.00 
0+020 439 439 132 99 484 0 6.38 20.02 0.00 

 433 433 130 118 414 0 0.00 0.00 0.00 
0+040 873 873 262 218 898 0 2.63 22.56 0.00 

 315 315 94 54 354 0 0.00 0.00 0.00 
0+053.

322 
1,188 1,188 356 272 1,252 0 6.67 29.57 0.00 

          
TOTAL:  1,188 1,188 356 272 1,252 0    
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FR2_Eje 27 - FR2_Eje 27 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 5.62 28.74 0.00 

 394 394 118 70 420 0 0.00 0.00 0.00 
0+020 394 394 118 70 420 0 3.00 17.96 0.00 

 349 349 105 60 329 0 0.00 0.00 0.00 
0+040 744 744 223 130 749 0 3.00 14.71 0.00 

 271 323 97 60 203 8 0.00 0.00 0.00 
0+060 1,015 1,067 320 190 952 8 3.00 11.35 0.02 

 240 312 94 60 159 20 0.00 0.00 0.00 
0+080 1,254 1,379 414 250 1,111 28 3.00 4.82 2.09 

 197 285 85 60 60 56 0.00 0.00 0.00 
0+100 1,451 1,664 499 310 1,171 84 3.00 1.58 3.47 

 100 277 83 60 18 95 0.00 0.00 0.00 
0+120 1,551 1,940 582 370 1,189 179 3.00 0.25 6.09 

 12 54 16 12 1 25 0.00 0.00 0.00 
0+123.

917 
1,563 1,994 598 382 1,190 204 3.00 0.12 6.69 

          
TOTAL:  1,563 1,994 598 382 1,190 204    
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FR2_Eje 28 - FR2_Eje 28 
 

 
Esta-
ción 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 

          
0+000 0 0 0 0 0 0 6.37 0.92 10.32 

 146 415 124 127 35 181 0.00 0.00 0.00 
0+020 146 415 124 127 35 181 6.37 3.47 6.40 

 173 413 124 127 77 130 0.00 0.00 0.00 
0+040 319 828 248 255 112 311 6.37 3.61 7.81 

 146 418 125 127 144 174 0.00 0.00 0.00 
0+060 465 1,246 374 382 255 486 6.37 9.25 8.16 

 147 416 125 127 252 173 0.00 0.00 0.00 
0+080 612 1,662 499 510 507 659 6.37 12.15 9.91 

 132 418 125 127 180 285 0.00 0.00 0.00 
0+100 744 2,080 624 637 687 944 6.37 1.51 19.30 

 81 421 126 127 25 414 0.00 0.00 0.00 
0+120 826 2,501 750 765 713 1,358 6.37 0.00 15.29 

 29 424 127 127 5 432 0.00 0.00 0.00 
0+140 854 2,924 877 892 717 1,790 6.37 0.44 25.91 

 43 421 126 127 11 465 0.00 0.00 0.00 
0+160 898 3,345 1,004 1,020 728 2,255 6.37 0.75 18.28 

 85 411 123 127 22 275 0.00 0.00 0.00 
0+180 982 3,756 1,127 1,147 750 2,530 6.37 1.93 7.34 

 74 414 124 127 15 231 0.00 0.00 0.00 
0+200 1,057 4,169 1,251 1,275 765 2,761 6.37 0.74 13.87 

 136 411 123 127 33 173 0.00 0.00 0.00 
0+220 1,193 4,580 1,374 1,402 798 2,933 6.37 2.79 5.51 

 200 407 122 127 45 132 0.00 0.00 0.00 
0+240 1,393 4,987 1,496 1,530 843 3,066 6.37 2.63 6.04 

 204 409 123 127 65 110 0.00 0.00 0.00 
0+260 1,597 5,397 1,619 1,657 908 3,175 6.37 3.44 5.40 

 190 410 123 127 57 129 0.00 0.00 0.00 
0+280 1,787 5,807 1,742 1,785 964 3,304 6.37 3.13 5.70 

 230 413 124 127 72 108 0.00 0.00 0.00 
0+300 2,017 6,220 1,866 1,912 1,036 3,412 6.37 5.25 4.24 

 261 431 129 127 138 59 0.00 0.00 0.00 
0+320 2,278 6,651 1,995 2,040 1,174 3,471 6.37 8.99 1.40 

 414 448 134 127 311 6 0.00 0.00 0.00 
0+340 2,692 7,099 2,130 2,167 1,485 3,477 6.37 6.88 3.62 

 261 431 129 127 101 109 0.00 0.00 0.00 
0+360 2,953 7,530 2,259 2,295 1,586 3,586 6.37 5.80 5.13 

 262 432 129 127 134 96 0.00 0.00 0.00 
0+380 3,214 7,961 2,388 2,422 1,720 3,682 6.37 7.51 4.10 

 261 431 129 127 161 70 0.00 0.00 0.00 
0+400 3,475 8,392 2,518 2,550 1,881 3,752 6.37 8.94 2.60 

 265 434 130 127 196 33 0.00 0.00 0.00 
0+420 3,739 8,827 2,648 2,677 2,077 3,785 6.37 10.42 0.92 

 331 435 130 127 219 9 0.00 0.00 0.00 
0+440 4,070 9,261 2,778 2,805 2,296 3,794 6.37 11.15 0.30 

 329 431 129 127 203 16 0.00 0.00 0.00 
0+460 4,399 9,692 2,908 2,932 2,499 3,811 6.37 6.46 4.22 

 175 415 125 127 111 129 0.00 0.00 0.00 
0+480 4,574 10,107 3,032 3,060 2,610 3,940 6.37 5.92 4.97 

 196 413 124 127 85 129 0.00 0.00 0.00 
0+500 4,770 10,521 3,156 3,187 2,695 4,069 6.37 3.02 7.11 

 249 419 126 127 81 107 0.00 0.00 0.00 
0+520 5,019 10,940 3,282 3,315 2,776 4,176 6.37 5.92 3.75 

 265 435 130 127 153 46 0.00 0.00 0.00 
0+540 5,284 11,375 3,412 3,442 2,929 4,222 6.37 9.41 0.85 

 396 446 134 127 277 3 0.00 0.00 0.00 
0+560 5,680 11,821 3,546 3,570 3,206 4,224 6.37 20.37 0.00 

 438 450 135 127 457 1 0.00 0.00 0.00 
0+580 6,118 12,271 3,681 3,697 3,662 4,225 6.37 20.49 0.00 

 203 203 61 56 161 0 0.00 0.00 0.00 
0+588.

860 
6,321 12,475 3,742 3,754 3,823 4,225 6.37 17.56 0.00 

          
TOTAL:  6,321 12,475 3,742 3,754 3,823 4,225    
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RESUMEN 

 
 

 As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie.    
          

 
FR1_Eje 01 - FR1_Eje 01 

 161 279 84 61 117 62    
 
FR1_Eje 02 - FR1_Eje 02 

 145 270 81 61 64 63    
 
FR1_Eje 03 - FR1_Eje 03 

 4,698 8,051 2,415 2,947 2,985 2,249    
 
FR1_Eje 04 - FR1_Eje 04 

 884 931 279 226 656 19    
 
FR1_Eje 05 - FR1_Eje 05 

 621 960 288 237 361 197    
 
FR1_Eje 06 - FR1_Eje 06 

 248 354 106 89 196 65    
 
FR1_Eje 07 - FR1_Eje 07 

 249 325 97 82 184 33    
 
FR1_Eje 08 - FR1_Eje 08 

 3,888 5,841 1,752 1,194 1,714 1,126    
 
FR1_Eje 09 - FR1_Eje 09 

 5,463 8,943 2,683 1,759 2,783 2,066    
 
FR1_Eje 10 - FR1_Eje10 

 288 851 255 388 54 457    
 
FR1_Eje 11 - FR1_Eje 11 

 3,654 5,712 1,714 0 1,327 411    
 
FR1_Eje 12 - FR1_Eje 12 

 2,191 8,144 2,443 3,009 1,064 3,993    
 
FR1_Eje 13 - FR1_Eje 13 

 228 469 141 146 45 167    
 
FR2_Eje 14 - FR2_Eje 14 

 4,751 8,811 2,643 1,274 1,521 1,758    
 
FR2_Eje 15 - FR2_Eje 15 

 141 210 63 0 19 5    
 
FR2_Eje 16 - FR2_Eje 16 

 828 1,067 320 340 695 143    
 
FR2_Eje 17.1 - FR2_Eje 17.1 

 945 1,191 357 261 923 143    
 
FR2_Eje 17.2 - FR2_Eje 17.2 

 11,356 13,189 3,957 2,113 11,189 878    
 
FR2_Eje 18 - FR2_Eje 18 

 1,381 1,544 463 516 1,304 35    
 
FR2_Eje 19 - FR2_Eje 19 

 130 982 295 231 22 411    
 
FR2_Eje 20 - FR2_Eje 20 

 887 1,095 328 252 513 51    
 
FR2_Eje 21 - FR2_Eje 21 

 513 513 154 135 332 0    
 
FR2_Eje 22 - FR2_Eje 22 

 654 660 198 184 417 0    
 
FR2_Eje 23 - FR2_Eje 23 

 879 2,233 670 859 433 876    
 
FR2_Eje 24 - FR2_Eje 24 
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RESUMEN 

 
 

 As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tie.    
          
 226 2,228 668 322 49 1,132    

 
FR2_Eje 25 - FR2_Eje 25 

 625 2,236 671 325 166 574    
 
FR2_Eje 26 - FR2_Eje 26 

 1,188 1,188 356 272 1,252 0    
 
FR2_Eje 27 - FR2_Eje 27 

 1,563 1,994 598 382 1,190 204    
 
FR2_Eje 28 - FR2_Eje 28 

 6,321 12,475 3,742 3,754 3,823 4,225    
          
          

TOTAL:  55,108 92,747 27,824 21,419 35,399 21,343    
 



  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI        PRESUPUESTO 

MEDICIONES





1.1 UD LOCALIZACIÓN REDES DE SERVICIOS

Localización de redes de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento
similar y ejecución de catas por medios mecánicos y manuales y tapado de las mismas para localización de servicios.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

1.2 M DEMOLICION DE BORDILLO

Demolicion de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso
cimentación y carga.

1.047,00 1.047,00Demolición bordillo

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.047,00

1.3 M2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE

Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye el recorte, la sujección de elementos inestables
como chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas a
viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de escombros y carga sobre transporte.

0,10 1.328,00 132,80Demolición acera manual 10%

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 132,80

1.4 M2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO ACERAS / HORMIGON

Demolición mecánica de pavimentos de aceras incluso base de hormigón, de hasta 20 cm de espesor, con martillo neumatico
montado sobre retroexcavadora, incluso cortes necesarios p.p. De ayuda manual, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

0,90 1.328,00 1.195,20Demolición acera mecanica 90%

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.195,20

1.5 UD DESMONTAJE ELEMENTOS URBANOS

Desmontaje de señales verticales, bolardos, papeleras, bancos, buzones,... Incluso acopio en almacén para posterior
reutilizaciñon o retirada, carga y transporte a vertedero autorizado. Incluso demolición de cimentación.

22,00 22,00Señales
3,00 3,00Banco
1,00 1,00Papelera
4,00 4,00Pantalla publicidad

30,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 30,00

1.6 UD PUESTA A COTA REGISTRO EXISTENTE EN ACERA

Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier pozo, registro o arquetas de servicios existente, de cualquier dimensión y
tipología, incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos de cada elemento, según especificaciones de dirección de obra.

10,00 10,00Previsión

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES



1.7 M DESMONTAJE DE MALLA METÁLICA EN VALLADO DE PARCELA.

Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluso el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación, retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.

435,00 435,00Vallado parcelas
2,00 270,00 540,00Vallado paso superior

975,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 975,00

1.8 M2 FRESADO FIRME EXISTENTE DE CALZADAS DE AGLOMERADO/HORMIGÓN

M2 de fresado firme existente de calzadas de aglomerado/hormigón, incluso barrido y carga sobre camión, medidos por cm de
espesor/m2 de firme.

180,00 5,00 900,00Fresado

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 900,00

1.9 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor, incluso cortes necesarios previos, con medios
mecánicos, con retirada de escombros y carga sobre transporte.

2.500,00 2.500,00Demolición firme
500,00 4,00 2.000,00Conexiones saneamiento y drenaje

0,00Conexión eléctrica exterior al sector
1.460,00 0,50 730,00calzada 1MT400

622,00 0,40 248,80calzada 1MT240

5.478,80

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 5.478,80

1.10 UD DESMONTAJE PUNTO DE LUZ/SEMAFORO

Desmontaje de punto de luz/semaforo existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión de
elementos eléctricos, carga y transporte a depósito o almacén municipal para su posible reutilización posterior, excavación y
demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga y transporte a vertedero de los escombros producidos.

30,00 30,00Desmontaje punto de luz

TOTAL ud DE MEDICION ............: 30,00

1.11 UD PUESTA A COTA DE IMBORNAL

Puesta a cota y nivelación de tapa y marco de imbornal a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor,
excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal de empotramiento con hormigón en masa hm-20,
colocación y remate con aglomerado asfáltico, totalmente ejecutada para permitir el paso de vehículos y/o peatones.

10,00 10,00Previsión

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,00

1.12 UD DESMONTAJE POSTE TELEFONÍA

Desmontaje de poste de telefonía existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión de elementos
eléctricos, carga y transporte a depósito o almacén municipal para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de
las zapatas y/o del pavimento y carga y transporte a zona de acopio de los escombros producidos.

16,00 16,00Desmontaje poste telefonía

TOTAL ud DE MEDICION ............: 16,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES



1.13 M RETIRADA DE CABLEADO TELEFONÍA AÉREO

Retirada de cableado aéreo telefonía, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de proyecto.

748,00 748,00Retirada cableado aéreo telfonía

TOTAL m DE MEDICION ............: 748,00

1.14 M DEMOLICIÓN DE COLECTOR

Demolición de colector, con martillo picador neumatico, incluyendo p.p. De demolición de arquetas y pozos existentes,
excavación previa, desmontaje de tubería y carga sobre transporte.

922,00 922,00Demolición colector red riego
1.000,00 1.000,00Desmontaje D 630mm saneamiento

cauce

1.922,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.922,00

1.15 M3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O DE MAMPOSTERÍA

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado, o de mampostería que requieran el uso de martillo hidráulico,
con medios mecánicos. Incluso carga sobre camión y transporte a vertedero.

347,00 0,30 1,20 124,92Demolición murete vallado

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 124,92

1.16 UD TALA DIRECTA ÁRBOL 6-10M,RETIRADA TOCÓN,RECOGIDA+CARGA BROZA PLANTA COMPOSTAJE

Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, retirada del tocón al descubierto, recogida de la broza generada y carga
en camión grúa.

450,00 450,00Tala arbol

TOTAL ud DE MEDICION ............: 450,00

1.17 UD ARRANQUE Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES

Arranque y transplante de árboles hasta nuevo punto de plantación, incluso excavación alrededor del árbol, poda del mismo,
carga con grua sobre camión, transporte del árbol a nuevo punto, excavación del hoyo, abonado, plantado y riego del mismo,
herramientas y medios auxiliares.

100,00 100,00Transplante

TOTAL ud DE MEDICION ............: 100,00

1.18 M DESMON.BARRERA.FLEX.+ANCLAJE +BASE HORM./4M,+MEDIOS MEC./CARGA CAM.

Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con base de hormigón y situados cada 4 m, con medios
mecánicos y carga sobre camión

60,00 60,00Desmontajes de Biondas

TOTAL m DE MEDICION ............: 60,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES



1.19 UD DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO.

Demolición completa, combinada, parte elemento a elemento con medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria
sobre cadenas con cizalla y compresor neumático de edificio de 900 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o
contenedor, aislado, compuesto por 3 plantas sobre rasante con una altura edificada de 10 m. El edificio presenta una
estructura de hormigón y su estado de conservación es regular, a la vista de los estudios previos realizados.
Criterio de valoración económica: el precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado ni la
demolición de la cimentación.
Incluye: demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

2,00 2,00Demolición edificación

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

1.20 M LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA

Desmontaje de metro lineal de pantalla acústica existente, incluso demolición manual de cimentación, retirada de escombros,
reposición de pavimento en su caso, carga y transpore a acopio, custodia para su posterior reutilización, transporte a obra, y
colocación posterior en el lugar indicado en planos de proyecto, incluso excavación y cimentación, totalmente terminado.

147,00 147,00Desmontaje pantalla acústica

TOTAL m DE MEDICION ............: 147,00

1.21 UD LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA

Desmontaje de unidad de marquesina existente, incluso demolición manual de cimentación, retirada de escombros, reposición
de pavimento en su caso, carga y transpore a acopio, custodia para su posterior reutilización, transporte a obra, y colocación
posterior en el lugar indicado en planos de poryect, incluso excavación y cimentación, totalmente terminado.

1,00 1,00Desmontaje marquesina

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

1.22 UD DESMONTAJE Y REUBICACIÓN PUNTO DE LUZ O SEMÁFORO

Ud. Desmontaje de punto de luz o semáforo existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la desconexión de
elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o
del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido, transporte desde acopio a
punto de nueva ubicación y montaje del mismo, incluso conexiones eléctricas.

13,00 13,00Avda Europa
0,00

13,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 13,00

1.23 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS

Partida alzada a justificar en imprevistos durante la ejecución de las obras

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES



2.1 M2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

M2. Despeje y desbroce terreno con medios mecánicos, arranque y apeo de árboles de menos de 20 cm. De diámetro, limpieza
de terreno con carga y transporte sobre camión a vertedero.

92.747,00 92.747,00Desbroce (med. auxiliar_superficie
ocupacion)

10.585,00 10.585,00SAV
14.830,00 14.830,00SJL
19.906,00 19.906,00
9.000,00 9.000,00PJL
2.783,00 2.783,00SELRV
2.130,00 2.130,00
2.781,00 2.781,00Espacios libres
4.423,00 4.423,00Via pecuaria
5.832,00 5.832,00

165.017,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 165.017,00

2.2 M3 DESMONTE Y CARGA DE TIERRA VEGETAL

M3. Excavación mecánica en desmonte de tierra vegetal hasta 50 cm. De espesor, incluso carga y retirada de los productos
sobre transporte.

ESPESOR ENTRE 40CM Y 60CM

27.824,00 27.824,00Desmonte tierra vegetal (med.
auxiliar_V.T.Veg) primeros 30cm

0,80 21.343,00 17.074,40Desmonte (V.D.Tie)

44.898,40

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 44.898,40

2.3 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE

M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de terreno incluso roca, con apilamiento para la retirada de
productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte sobre camión para su posterior reutilización.

0,20 21.343,00 4.268,60Desmonte (V.D.Tie)

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4.268,60

2.4 M3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS SUELOS SELECCIONADOS

M3. Terraplén compactado con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados, incluye el suministro del material,
su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes.

FORMACION EXPLANADA E2

21.419,00 21.419,00Suelo seleccionado
(med.auxiliar_V.Expla)

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 21.419,00

2.5 M3 EXTENDIDO+COMPACT. SUELO TOLERABLE DE APORTACIÓN,E<=25CM,95%,PM,RODILLO,HUMEDEC.

Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación
del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

FORMACIÓN TERRAPLEN

35.399,00 35.399,00Suelo torerable aporte
(med.auxiliar_V.Terra)

10.585,00 0,70 7.409,50SAV

42.808,50

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 42.808,50

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS



2.6 M2 REFINO Y COMPACTADO DE LA CAJA

Refino y compactado de la caja para calzada o acera con medios mecanicos.

92.747,00 92.747,00Refino y compactado (med.
auxiliar_superficie ocupacion)

10.585,00 10.585,00SAV

103.332,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 103.332,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS



3.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE

M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de terreno incluso roca, con apilamiento para la retirada de
productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte sobre camión para su posterior reutilización.

0,50 85,00 15,00 4,50 2.868,75Rebajo paso inferior vía pecuaria
0,50 48,00 15,00 2,00 720,00
0,50 60,00 3,00 3,50 315,00Senda peatonal
0,50 35,00 3,00 2,50 131,25
0,50 70,00 3,00 3,50 367,50
0,50 32,00 3,00 2,00 96,00

4.498,50

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4.498,50

3.2 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO (4,5 M)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros, extracción a
los bordes y perfilado de fondos y laterales, apeo y refuerzo de servicios existentes en cruces, incluso carga y/o transporte
sobre camión para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

26,00 23,22 603,72Vía pecuaria_h=4.5m
26,00 4,40 114,40Vía pecuaria_h=2m
75,00 12,58 943,50Senda peatonal izquierda_h=3.5m
38,00 8,81 334,78Senda peatonal izquierda_h=3.5-2m
27,00 4,40 118,80Senda peatonal izquierda_h=2m
43,00 2,93 125,99Senda peatonal izquierda_h=2-1m
35,00 2,01 70,35Senda peatonal izquierda_h=1-0m
35,00 12,58 440,30Senda peatonal derecha_h=3.5m
24,00 8,81 211,44Senda peatonal derecha_h=3.5-2.5m
24,00 6,42 154,08Senda peatonal derecha_h=2.5-2m
56,00 4,40 246,40Senda peatonal derecha_h=2-1.5m
48,00 2,93 140,64Senda peatonal derecha_h=1.5-1m
30,00 2,01 60,30Senda peatonal derecha_h=1m

3.564,70

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3.564,70

3.3 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM

M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo
proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

26,00 0,86 22,36Vía pecuaria_h=4.5m
26,00 0,32 8,32Vía pecuaria_h=2m
75,00 0,59 44,25Senda peatonal izquierda_h=3.5m
38,00 0,47 17,86Senda peatonal izquierda_h=3.5-2m
27,00 0,32 8,64Senda peatonal izquierda_h=2m
43,00 0,26 11,18Senda peatonal izquierda_h=2-1m
35,00 0,23 8,05Senda peatonal izquierda_h=1-0m
35,00 0,59 20,65Senda peatonal derecha_h=3.5m
24,00 0,35 8,40Senda peatonal derecha_h=3.5-2.5m
24,00 0,40 9,60Senda peatonal derecha_h=2.5-2m
56,00 0,32 17,92Senda peatonal derecha_h=2-1.5m
48,00 0,26 12,48Senda peatonal derecha_h=1.5-1m
30,00 0,23 6,90Senda peatonal derecha_h=1m

196,61

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 196,61

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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3.4 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS

Hormigón hl-150/p/20.hormigón  de limpieza, con contenido mínimo de cemento de 150 kg/m3, elaborado en central. Incluye
suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

MUROS

26,00 4,30 0,15 16,77Vía pecuaria_h=4.5m
26,00 1,60 0,15 6,24Vía pecuaria_h=2m
75,00 2,93 0,15 32,96Senda peatonal izquierda_h=3.5m
38,00 2,35 0,15 13,40Senda peatonal izquierda_h=3.5-2m
27,00 1,60 0,15 6,48Senda peatonal izquierda_h=2m
43,00 1,30 0,15 8,39Senda peatonal izquierda_h=2-1m
35,00 1,15 0,15 6,04Senda peatonal izquierda_h=1-0m
35,00 2,93 0,15 15,38Senda peatonal derecha_h=3.5m
24,00 2,35 0,15 8,46Senda peatonal derecha_h=3.5-2.5m
24,00 1,98 0,15 7,13Senda peatonal derecha_h=2.5-2m
56,00 1,60 0,15 13,44Senda peatonal derecha_h=2-1.5m
48,00 1,30 0,15 9,36Senda peatonal derecha_h=1.5-1m
30,00 1,15 0,15 5,18Senda peatonal derecha_h=1m

149,23

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 149,23

3.5 M3 MURO DE GAVIONES, EJECUTADO CON DIAFRAGMAS CADA METRO Y 6 CARAS, DE MEDIDAS 3X1X1, 3X1.5X…

Muro de gaviones, ejecutado con gaviones con diafragmas cada metro y 6 caras, de medidas según dimensiones, alturas y
perfiles indicados en los planos, fabricados en enrejado de malla hexagonal de triple torsión confeccionado con alambre
galvanizado galfan o equivalente, malla de 8x10 con alambre de ø = 2.70 mm. Todos los alambres son galvanizados (zn95al5 y
unas adiciones de latano y cerio) y espesor mínimo de recubrimiento zn95al5 es de 245 g/m2 para ø = 2.70 mm y de 215 g/m2
para ø = 2.00 mm. Rellenos de piedra a definir por la dirección facultativa de machaqueo de 15 a 20 cm con material graduado
convenientemente, totalmente atirantados y cosidos con alambre reforzado galmac plus zn90al10 clase a de 2.2 mm con
revestimiento polimérico o equivalente y encofrado durante el montaje para evitar deformaciones de la malla, incluidas las
mermas por recortes de caras especiales. Materiales, transporte y colocación completamente terminado, careados
manualmente en sus caras vistas. Incluido el suministro y colocación en la cara del trasdós del revestimiento de lámina de
geotextil de 150 gr/m2.

152,00 1,00 1,00 152,00Vía pecuaria_h=0.5m
17,00 1,00 3,50 59,50Vía pecuaria_h=0.5-3.5m
53,00 1,00 2,00 106,00Vía pecuaria_h=2m
21,00 1,00 2,00 42,00Vía pecuaria_h=2-0.5m
12,00 1,00 1,00 12,00Vía pecuaria_h=0.5m

371,50

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 371,50

3.6 M3 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA

Hormigón para armar ha-25/p/25/xc2 con árido machacado de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en todo
tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y retirada de
restos.

MUROS

26,00 4,84 125,84Vía pecuaria_h=4.5m
26,00 1,44 37,44Vía pecuaria_h=2m
75,00 2,89 216,75Senda peatonal izquierda_h=3.5m
38,00 2,14 81,32Senda peatonal izquierda_h=3.5-2m
27,00 1,44 38,88Senda peatonal izquierda_h=2m
43,00 1,12 48,16Senda peatonal izquierda_h=2-1m
35,00 0,86 30,10Senda peatonal izquierda_h=1-0m
35,00 2,89 101,15Senda peatonal derecha_h=3.5m
24,00 2,14 51,36Senda peatonal derecha_h=3.5-2.5m
24,00 1,79 42,96Senda peatonal derecha_h=2.5-2m
56,00 1,44 80,64Senda peatonal derecha_h=2-1.5m
48,00 1,12 53,76Senda peatonal derecha_h=1.5-1m
30,00 0,86 25,80Senda peatonal derecha_h=1m

934,16

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 934,16

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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3.7 KG ACERO B500S

Kg. Acero en barras corrugadas d:6/25 mm b500s para elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte, despuntes,
ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.

MUROS

26,00 188,45 4.899,70Vía pecuaria_h=4.5m
26,00 44,43 1.155,18Vía pecuaria_h=2m
75,00 132,40 9.930,00Senda peatonal izquierda_h=3.5m
38,00 58,76 2.232,88Senda peatonal izquierda_h=3.5-2m
27,00 44,43 1.199,61Senda peatonal izquierda_h=2m
43,00 39,99 1.719,57Senda peatonal izquierda_h=2-1m
35,00 37,99 1.329,65Senda peatonal izquierda_h=1-0m
35,00 132,40 4.634,00Senda peatonal derecha_h=3.5m
24,00 66,27 1.590,48Senda peatonal derecha_h=3.5-2.5m
24,00 58,76 1.410,24Senda peatonal derecha_h=2.5-2m
56,00 44,43 2.488,08Senda peatonal derecha_h=2-1.5m
48,00 39,99 1.919,52Senda peatonal derecha_h=1.5-1m
30,00 37,99 1.139,70Senda peatonal derecha_h=1m

35.648,61

TOTAL Kg DE MEDICION ............: 35.648,61

3.8 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

MUROS

26,00 13,85 360,10Vía pecuaria_h=4.5m
26,00 6,00 156,00Vía pecuaria_h=2m
75,00 10,38 778,50Senda peatonal izquierda_h=3.5m
38,00 8,75 332,50Senda peatonal izquierda_h=3.5-2m
27,00 6,00 162,00Senda peatonal izquierda_h=2m
43,00 4,70 202,10Senda peatonal izquierda_h=2-1m
35,00 3,55 124,25Senda peatonal izquierda_h=1-0m
35,00 10,38 363,30Senda peatonal derecha_h=3.5m
24,00 8,75 210,00Senda peatonal derecha_h=3.5-2.5m
24,00 7,38 177,12Senda peatonal derecha_h=2.5-2m
56,00 6,00 336,00Senda peatonal derecha_h=2-1.5m
48,00 4,70 225,60Senda peatonal derecha_h=1.5-1m
30,00 3,55 106,50Senda peatonal derecha_h=1m

3.533,97

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 3.533,97

3.9 M TUBERÍA DRENANTE PE Ø 200 MM.

Ml. Tubería drenante de 200 mm. De diámetro interior de pe ranurado, incluye el suministro, rasanteo y colocación en
cimentación de obra de fábrica sobre cama de grava de 15 cm. Y protección sobre la generatriz del tubo de 15 cm. Y p.p.
Conexiones a conducción principal, pruebas de capacidad filtrante y circulación.

MUROS

26,00 1,00 26,00Vía pecuaria_h=4.5m
26,00 1,00 26,00Vía pecuaria_h=2m
75,00 1,00 75,00Senda peatonal izquierda_h=3.5m
38,00 1,00 38,00Senda peatonal izquierda_h=3.5-2m
27,00 1,00 27,00Senda peatonal izquierda_h=2m
43,00 1,00 43,00Senda peatonal izquierda_h=2-1m
35,00 1,00 35,00Senda peatonal izquierda_h=1-0m
35,00 1,00 35,00Senda peatonal derecha_h=3.5m
24,00 1,00 24,00Senda peatonal derecha_h=3.5-2.5m
24,00 1,00 24,00Senda peatonal derecha_h=2.5-2m
56,00 1,00 56,00Senda peatonal derecha_h=2-1.5m
48,00 1,00 48,00Senda peatonal derecha_h=1.5-1m
30,00 1,00 30,00Senda peatonal derecha_h=1m

487,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 487,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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3.10 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. FILT.

Relleno y compactación de zanja con material filtrante en trasdos de muro con materiales granulares de machaqueo.

MUROS

26,00 10,63 276,38Vía pecuaria_h=4.5m
26,00 1,40 36,40Vía pecuaria_h=2m
36,00 45,00 1.620,00Vía pecuaria_marcos
75,00 5,36 402,00Senda peatonal izquierda_h=3.5m
38,00 3,58 136,04Senda peatonal izquierda_h=3.5-2m
27,00 1,40 37,80Senda peatonal izquierda_h=2m
43,00 0,75 32,25Senda peatonal izquierda_h=2-1m
35,00 0,38 13,30Senda peatonal izquierda_h=1-0m
35,00 5,36 187,60Senda peatonal derecha_h=3.5m
24,00 3,58 85,92Senda peatonal derecha_h=3.5-2.5m
24,00 2,36 56,64Senda peatonal derecha_h=2.5-2m
56,00 1,40 78,40Senda peatonal derecha_h=2-1.5m
48,00 0,75 36,00Senda peatonal derecha_h=1.5-1m
30,00 0,38 11,40Senda peatonal derecha_h=1m
47,00 20,00 940,00Senda peatonal_marcos

3.950,13

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3.950,13

3.11 M2 FORRADO DE MURO CON PIEDRA

Revestimiento en paramento vertical de ha con mampostería piedra caliza con cara vista en seco recibida con mortero de
cemento, colocados con adhesivo cementoso mejorado, c2 te, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, previa
colocación sobre el paramento vertical de malla de fibra de vidrio, de 58 g/m², 650 n/50 mm de resistencia a tracción en
urdimbre y en trama, sujeta con cinta de carrocero adhesiva; y rejuntado con mortero de juntas cementoso cg1, según une-en
13888, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para
asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. Incluye: colocación y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los
mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado
y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.

MUROS

26,00 4,50 117,00Vía pecuaria_h=4.5m
26,00 2,00 52,00Vía pecuaria_h=2m
75,00 3,50 262,50Senda peatonal izquierda_h=3.5m
38,00 3,50 133,00Senda peatonal izquierda_h=3.5-2m
27,00 2,00 54,00Senda peatonal izquierda_h=2m
43,00 2,00 86,00Senda peatonal izquierda_h=2-1m
35,00 1,00 35,00Senda peatonal izquierda_h=1-0m
35,00 3,50 122,50Senda peatonal derecha_h=3.5m
24,00 3,50 84,00Senda peatonal derecha_h=3.5-2.5m
24,00 2,50 60,00Senda peatonal derecha_h=2.5-2m
56,00 2,00 112,00Senda peatonal derecha_h=2-1.5m
48,00 1,50 72,00Senda peatonal derecha_h=1.5-1m
30,00 1,00 30,00Senda peatonal derecha_h=1m

1.220,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.220,00
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3.12 M APEO DE VÍA

Ejecución y levante de apeo en cualquier tipo de vía, para vía simple, con perfiles metálicos. Comprende el cálculo de los
apeos, puesta a disposición, personal especializado en el manejo de los equipos, montaje de apeos, ayudas, desmontaje de
apeos, bateo ligero y perfilado, retirada de los equipos. Se incluyen las operaciones de descubierta parcial de cajones y
cabezas de traviesas, reposición de la vía a su estado original tras el empuje de la estructura, sin recuperación de balasto
(balasto no incluido en el precio, ni levante de vía con maquinaria pesada no incluido), p.p. De mantenimiento de apeo realizado
por brigada de vía, incluyendo todos los costes derivados de la vigilancia, los materiales y herramientas necesarias así como los
equipos y relevos que se necesiten para mantener la vigilancia en las franjas de servicio necesarias y ejecución de apoyos
auxiliares de apeo, constituidos por zuncho de hormigón armado ha-25/b/20/iia, de dimensiones 15x15cm, sobre
superestructura de vía, incluyendo los trabajos preparatorios de necesarios de plataforma, incluso p.p. De demolición posterior
tras la finalización de las obras. Unidad totalmente terminada segun planos, incluyendo todas las operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

1,00 15,00 15,00Vía pecuaria_2 marcos (3x4)
1,00 15,00 15,00Senda peatonal dcha_marco (3x2.5)
1,00 15,00 15,00Senda peatonal izq_marco (3x2.5)

45,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 45,00

3.13 UD MEDIOS AUXILIARES  Y MAQUINARIA APEO-TRASLACIÓN

Unidad de abono integro para la totalidad de las obras, correspondiente a la implantación de los medios auxiliares necesarios,
equipos, útiles y maquinaria (gruas, camiones de transporte, equipos de empuje, equipamiento apeo, grupos electrógeonos,
iluminación, maquinaria auxiliar para trabajos en vía,....) para llevar a cabo los trabajos de montaje y desmontaje del apeo
provisional de la superestructura de vía, así como la traslación-empuje oleodinamico de la estructura cajón, incluyendo todas las
operaciones, trámites, legalizaciones,... Que sean necesarios, y su posterior desmontaje.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

3.14 UD EJECUCIÓN DE MUROS DE REACCIÓN PARA EMPUJE DE MARCOS

Ejecución de muros de reacción para empuje de marcos

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

3.15 UD SITUACIONES PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN

Trabajos necesarios para la atp y señalización provisional si fuera necesario, incluye la señalización ferroviaria, modificación de
balizas, software y pruebas.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

3.16 M2 EMPUJE POR TRASLACIÓN OLEODINÁMICA

Empuje por traslación oleodinámica de estructura bajo vía, hasta ubicación final, por medio de gastos hidraulicos, incluyendo
todas las operaciones necesarias y ejecución de constrasoleras de empuje de hormigón ha 30/b/20/iia con acelerante de
fraguado para obtener una resistencia de 12 mpa a las 12 horas de edad, así como maquinaria y medios necesarios.

2,00 15,00 6,00 180,00Vía pecuaria_2 marcos (3x4)
15,00 5,00 75,00Senda peatonal dcha_marco (3x2.5)
15,00 5,00 75,00Senda peatonal izq_marco (3x2.5)

330,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 330,00

3.17 M MARCO EJECUTADO IN SITU HA 3X2,50M PARA HINCAR

Ejecución de marco de hormigon armado in situ de ha-30 y acero b500s, de dimensiones interiores 2,50m de anchura y 3m de
altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,5m, encofrados, cimbras, impermeabilizaciones, totalmente acabado
para empujar

SENDAS PEATONALES

1,00 10,00 10,00Margen derecho barranco
1,00 10,00 10,00Margen izquierdo barranco

20,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 20,00
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3.18 M MARCO EJECUTADO IN SITU HA 3X4M PARA HINCAR

Ejecución de marco de hormigon armado in situ de ha-30 y acero b500s, de dimensiones interiores 3m de anchura y 4m de
altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,5m, encofrados, cimbras, impermeabilizaciones, totalmente acabado
para empujar

2,00 10,00 20,00Paso Inferior Via pecuaria 

TOTAL m DE MEDICION ............: 20,00

3.19 M2 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MALLAZO

Capa base y nivelación de hormigón hm-20/p/40/x0 de consistencia plástica para asiento de marcos de drenaje, extendido con
un espesor de 20cm vertido con bomba. Incluso colocacion de malla de acero 15x15x6, parapastas mediante tablones,
regleado y nivelado, elaborado, transportado y puesto en obra, según cod estructural.

SENDAS PEATONALES

1,00 62,00 2,50 155,00Margen derecho barranco
1,00 50,00 2,50 125,00Margen izquierdo barranco

-2,00 10,00 2,50 -50,00A descontar tramos hincas

230,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 230,00

3.20 M MARCO PREFABRICADO HA 3X2,50M

Suministro y colocación de marco prefabricado de ha -30/s/12/iiia y acero b500s, de dimensiones interiores 3m de anchura y
2,50m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,22m, colocadp en zanja sobre solera d ehormigón en masa,
incluyendo la parte proporcional de transporte a obra y lugar de colocación, así como cualquier equipo auxiliar necesaria como
grúa de gran tonelaje.

SENDAS PEATONALES

1,00 62,00 62,00Margen derecho barranco
1,00 50,00 50,00Margen izquierdo barranco

-2,00 10,00 -20,00A descontar tramos hincas

92,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 92,00

3.21 M MARCO PREFABRICADO HA 3X4M

Suministro y colocación de marco prefabricado de ha -30/ac/12/iiia y acero b500s, de dimensiones interiores 3m de anchura y
4m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,3m, inclueyendo la parte proporcional de transporte a obra y
lugar de colocación, así como cualquier equipo auxiliar necesaria como grúa de gran tonelaje.

2,00 55,00 110,00Paso Inferior Via pecuaria 
-2,00 10,00 -20,00A descontar tramos hincas

90,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 90,00

3.22 M SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS

Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o resinas, aplicada con pistola manual, totalmente realizado, incluso
relleno interior con cordón de pe en fondo de junta o equivalente para evitar consumo excesivo del sellante.

1,00 62,00 11,00 682,00Margen derecho barranco
1,00 50,00 11,00 550,00Margen izquierdo barranco
2,00 55,00 14,00 1.540,00Paso Inferior Via pecuaria 

2.772,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.772,00
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3.23 M3 RELLENO MACHACA 40-80MM

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción granulométrica mm (min-max): 40 - 80 mm, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor
maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios.

2,00 62,00 3,00 372,00Margen derecho barranco
2,00 50,00 3,00 300,00Margen izquierdo barranco
4,00 55,00 3,00 660,00Paso Inferior Via pecuaria 

1.332,00

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.332,00
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4.1 OBRA CIVIL

4.1.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

RESIDENCIAL

605,00 0,78 471,90Ø200mm
1.600,00 0,60 1,20 1.152,00Ø150mm
1.388,00 0,60 1,00 832,80Ø100mm

2.456,70

TERCIARIO

1.417,00 0,78 1.105,26Ø200mm
903,00 0,60 1,20 650,16Ø150mm
953,00 0,60 1,00 571,80Ø100mm

2.327,22

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4.783,92

4.1.2 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)

M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts.,
incluso extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

14,00 14,00Previsión
0,00

14,00

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 14,00

4.1.3 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material desde
zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

RESIDENCIAL

605,00 0,41 248,05Ø200mm
1.600,00 0,60 0,65 624,00Ø150mm
1.388,00 0,60 0,50 416,40Ø100mm

1.288,45

TERCIARIO

1.417,00 0,41 580,97Ø200mm
903,00 0,60 0,65 352,17Ø150mm
953,00 0,60 0,50 285,90Ø100mm

1.219,04

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2.507,49
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4.1.4 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

TERCIARIO_DESCONTAR TUBO

1.417,00 -0,03 -42,51Ø200mm
903,00 -0,02 -18,06Ø150mm
953,00 -0,01 -9,53Ø100mm

-70,10

TERCIARIO

1.417,00 0,38 538,46Ø200mm
903,00 0,60 0,55 297,99Ø150mm
953,00 0,60 0,50 285,90Ø100mm

1.122,35

RESIDENCIAL_DESCONTAR TUBO

605,00 -0,03 -18,15Ø200mm
1.600,00 -0,02 -32,00Ø150mm
1.388,00 -0,01 -13,88Ø100mm

-64,03

RESIDENCIAL

605,00 0,38 229,90Ø200mm
1.600,00 0,60 0,55 528,00Ø150mm
1.388,00 0,50 0,50 347,00Ø100mm

1.104,90

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2.093,12

4.1.5 UD ARQUETA VÁLVULA 200/400 MM.

Ud. Arqueta para válvulas de 200/400 mm. De 80x80x115 cm., formada por solera de 15 cm. De hormigón en masa hm-17,5,
fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y bruñido con mortero 1:3 por el interior, tapa y cerco de fundición de 40 cm. De
diámetro, de 22 kg. Modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y transporte de tierras,
construida según ordenanza municipal.

27,00 27,00Ø200mm

TOTAL ud DE MEDICION ............: 27,00

4.1.6 UD ARQUETA VÁLVULA 150/80 MM.

Ud. Arqueta para válvulas de 150/80 mm. De 60x60x115 cm., formada por solera de 15 cm. De hormigón en masa hm-17,5,
fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y bruñido con mortero 1:3 por el interior, tapa y cerco de fundición dúctil de 30 cm.
De diámetro clase b-125 . Modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y transporte de
tierras, construida según ordenanza municipal.

19,00 19,00Ø150mm
11,00 11,00Ø100mm

30,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 30,00

4.1.7 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a no
más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

85,00 1,00 0,20 17,00Residencial
92,00 1,00 0,20 18,40Terciario

35,40

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 35,40
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4.1.8 UD REALIZACIÓN DE ARQUETON DE REGISTRO 4.50X2.30M

Realización de arqueta de gran dimensión (medidas interiores de arqueta de 4.50 de largo y 2.30 de ancho)  para la instalación
de reguladora de presión, contador y demás elementos, incluye demolición de pavimentos afectados, excavación, hormigón de
limpieza de nivelación, ejecución de solera de fondo, alzados de muros y losa de cierre con hormigón ha25, armado con acero
b500s, encofrados metálicos a dos caras, colocación de tapas d400 de 80x120cm para la resistencia de tráfico pesado,
reposición de pavimentos afectados, ayudas manuales y maquinaria necesaria y carga de residuos generados para su gestión,
totalmente ejecutada.

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

4.2 TUBERÍAS, VALVULERÍA, PIEZAS

4.2.1 M TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja
sobre cama de arena, pruebas de presión, colocación de cinta de señalización de atención tubería de agua potable, incluso p.p.
De pérdidas por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

RESIDENCIAL

605,00 605,00Ø200mm
TERCIARIO

1.417,00 1.417,00Ø200mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.022,00

4.2.2 M TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 150 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 150 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.60 m sobre cama de arena, pruebas de presión, colocación de cinta de señalización de atención tubería de agua potabl,
incluso p.p. De pérdidas por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada, transporte y
colocación.

RESIDENCIAL

1.600,00 1.600,00Ø150mm
TERCIARIO

903,00 903,00Ø150mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.503,00

4.2.3 M TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.60 m sobre cama de arena, pruebas de presión, colocación de cinta de señalización de atención tubería de agua
potable,incluso p.p. De pérdidas por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada,
transporte y colocación.

RESIDENCIAL

1.388,00 1.388,00Ø100mm
TERCIARIO

953,00 953,00Ø100mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.341,00
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4.2.4 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200 MM

Ud. Válvula de compuerta b-b de 200 mm. Diámetro de fundición dúctil y presiones pn-16 con cierre elástico recubrierto con
epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y probada.

33,00 33,00VC200mm

TOTAL ud DE MEDICION ............: 33,00

4.2.5 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 150MM

Ud. Válvula de compuerta b-b de 150 mm. Diámetro en fundición dúctil y presiones pn-16 con cierre elástico recubrierto con
epoxi y eje de maniobra en acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y probada.

19,00 19,00VC150

TOTAL ud DE MEDICION ............: 19,00

4.2.6 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM

Ud. Válvula de compuerta b-b de 100 mm. Diámetro en fundición ductil pn-10/16 con cierre elástico recubrierto con epoxi y eje
de maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y probada.

11,00 11,00VC100mm
0,00

11,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 11,00

4.2.7 UD EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 100 MM B-E

Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 13,00

4.2.8 UD EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 MM B-E

Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 36,00

4.2.9 UD EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 200 MM B-E

Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 38,00

4.2.10 UD T BOCAS IGUALES B-B Ø 200 MM

Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:200 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

10,00 10,00T200

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,00

4.2.11 UD T BOCAS DES. B-B 200/150 MM

Ud. Unión "te" bocas desiguales b-b d:200/150 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

5,00 5,00T200/150

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,00
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4.2.12 UD T BOCAS IGUALES B-B Ø D:150 MM

Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:150 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

7,00 7,00T150

TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,00

4.2.13 UD T BOCAS DES. B-B 200-150/100/50 MM

Ud. Unión "te" bocas desiguales b-b d:200-150/100 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria
en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

4,00 4,00T150/100
3,00 3,00T200/100

7,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,00

4.2.14 UD CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:200/150-100 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria
en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

3,00 3,00CR200/150
4,00 4,00CR200/100

7,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,00

4.2.15 UD CONO RED.CONC. B-B Ø 150/100

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:150/100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

1,00 1,00CR150/100

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

4.2.16 UD BRIDA CIEGA Ø 200 MM.

Ud. Brida ciega d:200 mm. Para presiones pn-16, incluye el suministro, anclaje con hormigón hm-17,5, tornillería en acero
dracometizado, instalación y pruebas. Medida la unidad instalada.

1,00 1,00BC200

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

4.2.17 UD HIDRANTE TIPO BARCELONA

Boca de incendios de 80 mm de diametro, con racor tipo barcelona, con cuerpo de fundición y válvula de clapeta, incluso p.p.
De junta, transporte y colocación, te de derivación con reducción, codo, válvula de corte, carrete con bridas orientables a pn16,
anclaje de hormigón en masa, arqueta de fundición y tapa.

RESIDENCIAL

8,00 8,00
TERCIARIO

12,00 12,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 20,00

4.3 CONEXIONES A RED GENERAL

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 4 RED DE AGUA POTABLE



4.3.1 UD ENTRONQUE RED D<=200

Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberias de d<=200 mm, trabajos de descubrimiento de la
conducción existente, codos, maniobras de cierre y realimentacion a los sectores afectados.

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó
4,00 4,00Conexion red 200mm
1,00 1,00Conexion red 100mm

8,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,00

4.3.2 UD BRIDA UNIVERSAL Ø 200 MM. GRAN TOLERANCIA

Ud. Brida-universal d:200 mm. Gran tolerancia pn-16, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas.

0,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó
1,00 1,00Conexion red 200mm

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

4.3.3 UD UNIÓN UNIVERSAL G.T. FD DN 80-100 MM Ø MÍN. Y MÁX. 85-102 Y 108-128 MM

Unión universal de gran tolerancia de fundición dúctil de diámetro nominal 80-100 mm, para diámetros mínimos y máximos de
85-102 y 108-128 mm, incluso p/p de tornillería, transporte y colocación.

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexion red 100mm

2,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

4.3.4 UD EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 200 MM B-E

Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

4.3.5 UD CARRETE PASAMUROS 200 PN 16

Carrete pasamuros de 200mm de diámetro nominal y pn16, de fundición dúctil, unión brida - brida incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación. Conforme a normas une-en 545 e iso 2.531.

1,00 1,00Conexión CV-763
2,00 2,00Conexión calle H
2,00 2,00Conexión Sarandó

5,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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4.3.6 UD CARRETE PASAMUROS 100 PN 16

Carrete pasamuros de 100mm de diámetro nominal y pn16, de fundición dúctil, unión brida - brida incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación. Conforme a normas une-en 545 e iso 2.531.

1,00 1,00Conexión CV-763

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

4.3.7 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200 MM

Ud. Válvula de compuerta b-b de 200 mm. Diámetro de fundición dúctil y presiones pn-16 con cierre elástico recubrierto con
epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y probada.

2,00 2,00Conexión CV-763
2,00 2,00Conexión calle H
2,00 2,00Conexión Sarandó

6,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,00

4.3.8 UD CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:200/150-100 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria
en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

2,00 2,00Conexión CV-763

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

4.3.9 UD CARRETE 200MM PN 16

Suministro e instalación de carrete 150mm de diámetro nominal y pn16, de fundición dúctil, de 1m de longitud, unión brida -
brida incluso p/p de junta, tornillería , transporte y colocación.

3,00 3,00Conexión CV-763
3,00 3,00Conexión calle H
3,00 3,00Conexión Sarandó

9,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 9,00

4.3.10 UD T BOCAS DES. B-B 200-150/100/50 MM

Ud. Unión "te" bocas desiguales b-b d:200-150/100 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria
en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

4.3.11 UD VENTOSA TRIPLE EFECTO ARI D-050C DN=50

Suministro e instalacion ventosa triple efecto ari d-050c dn=50 mm con envoltura metalica de proteccion del componente de
purga, para valvula de 16 bar, conexion brida y revestimiento epoxy adherido por fusion (fbe) conforme a din 30677-2

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00
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4.3.12 UD VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO AVK D=50 MM PN=16 BAR

Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre elástico,de diametro 50 mm, pn=16 bar, de
fundicion, marca avk, con eje de acero inoxidable con capuchón, y revestimiento interior y exterior de epoxi min.250u, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, completamente instalada. Conforme en558 s.14 (f4)
Incluye: montaje, conexionado, tornilleria, juntas, accesorios y comprobación de su correcto funcionamiento.
No incluye: bridas ni dado de anclaje

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

4.3.13 UD SUMINISTRO VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 200 MM PN16 Y FILTRO DE PASO

Suministro e instalacion de válvula reductora y estabilizadora de presión aguas abajo dn150 pn16 modelo cla-val serie nge
90-01 dn200 pn10/16, rango de regulación estandard del piloto crd: 1,4-7,2 bar, rangos disponibles 0,1-0,5 bar, 0,1-2,1 bar,
1-5,3 bar, 1,4-7,2 bar, 2,1-21 bar, 1 x cv válvula de control de velocidad de cierre, ndicador de posición presurizado x101 con
purgador manual, 2 x manómetros entrada/salida, tubos y racores gs fix en ss316, filtro de paso recto con tapa de registro
superior, modelo cla-val serie aqua 90-501 dn150 pn10/16, purgador manual y tapones laterales roscados con cuerpo en
fundición dúctil, tornillería en acero inoxidable,

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

4.3.14 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE DESMONTAJE DE 200

Suministro e instalación de carrete de desmontaje de 200 de diametro, incluso tornillos, juntas y mano de obra para su
colocación.

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

4.3.15 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAUDALÍMETRO 200MM

Suministro, instalación y puesta en marcha de sensor de caudal electromagnético operado por batería, con brida, diámetro de
dn 25 a dn 1200 (de 1" a 48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de líquidos (conductores) para
aplicaciones de agua en los sectores de captación, distribución, facturación de consumos y riego. . Diámetro nominal: dn 200 /
qmx 629 m3/h(m3), 6 inch / qmx 2769 gpm(gx100)  / qmx 15.12 ml/d(ml) norma de brida y presión nominal: en 1092-1: pn 16
(dn 50...1200 (2"...48")) revestimiento de epdm y electrodos hastelloy, revestimiento resistente a la corrosión la categoría c4
calibración: estándar +/- 0,4 % del valor de medida +/- 2 mm/s versión regional específica: europa (m3, m3/h, 50 hz) tipo de
transmisor y montaje: versión básica separada, cable fijo do - 10 m (32.8) en el sensor con conectores ip68/nema6p de 6 polos
interface de transferencia: ningún módulo de comunicación adicional instalado alimentación: batería interna incorporada

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00
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4.3.16 UD EQUIPO DE TELEMETRÍA PARA CAUDALÍMETROS

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de equipo de telemetría para caudalímetros formado por los siguientes
elementos:
- Plataforma multicanal autónoma con registro y envío de datos y capacidad de hasta 4 entradas digitales, 2 de presión, 1
modbus y salida digital (configuración 2p+4q con carcasa metálica ip68, 4x canal digital, 2x transductores de presión interno en
altas prestaciones 25 hz, almacenamiento de datos y doble intervalo de registro, funcionalidad lógica programable de intervalo
de registro y envío de datos, funcionalidad monitorización transitorios presión con envío de datos/alarmas, módem interno
estándar sms/gsm/gprs/m2m, transmisión automática de datos a servidor web y alarmas móvil por email y sms, batería d elitio
con autonomía típica superior a 5 años, entrada auxiliar de alimentación externa)
- Antena v-torch 2g/3g fme con cableado
- Conector militar 4 pin con cable soldado
- Enchufe rápido de presión hembra
- Manguera espiral con enchufe rápido para toma de presión.
Totalmente instalado, incluso toda la obra civil necesaria.

1,00 1,00Conexión CV-763
1,00 1,00Conexión calle H
1,00 1,00Conexión Sarandó

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

4.4 OTROS TRABAJOS

4.4.1 UD LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introduccion de agua a presion a la red, para provocar el arrastre de
los materiales que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y
posterior vaciado de la red.

1,00 1,00Total red

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

4.4.2 UD DESINFECCIÓN DE TUBERIAS DE AGUA

Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito,o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente,
siguiendo las pautas que marca la legislacion vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia organica, comprobada
mediante sucesivos analisis del cloro residual, asi como la posterior eliminacion del mismo y puesta en servicio de la
conduccion.

1,00 1,00Total red

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

4.4.3 UD EQUIPOS HINCA

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro
interior inferior a 1500 mm.

2,00 2,00Cruce ferrocarril

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

4.4.4 UD POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL

Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de hasta
4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con carga de los productos sobre camión o contenedor, entibación de la
excavación con paneles metalicos, cajón o tablestacas, protección del talud existente en el margen del camino con desmonte
de tierras y ataluzamiento necesario y el recrecido de la protección de la excavación hasta cota necesaria para evitar
desprendimientos, adecuacion del terreno con preparación del foso de ataque, incluso muro de reacción de hormigón armado
de dimensiones indicadas en planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm de espesor, demolición del muro de
reacción,relleno y compactación del foso de ataque con material de préstamos autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de
espesor, así como cuantos trabajos sean necesarios para la correcta implantacion de la maquinaria. Unidad completa

2,00 2,00Cruce ferrocarril

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00
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4.4.5 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø400MM

Tubería hincada de dn 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente
colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios
auxiliares, medido sobre perfil.

2,00 25,00 50,00Cruce ferrocarril

TOTAL m DE MEDICION ............: 50,00

4.4.6 M TUBERÍA ACERO Ø400MM

Suministro y colocación de tubería de dn 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del
diámetro, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la
excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de
macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

2,00 25,00 50,00Cruce ferrocarril

TOTAL m DE MEDICION ............: 50,00

4.4.7 UD ACOMETIDA AGUA POTABLE

Acometida definitiva de agua potable, de polietileno, en obras de canalizacion, con collarín de toma de fd de 1", reducción de
latón de 1" a 3/4", machón latón de 3/4", 2 válvulas de esfera de 3/4" una de ellas con llave cuadrada, enlaces y codo deca de
3/4", prolongación de tubería de pead de 3/4", incluso arqueta de registro y marco y tapa de fundición de 30x30, totalmente
montada según planos de detalle adjuntos en proyecto.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,00
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5.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

927,00 0,78 723,06Reposición Ø200mm

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 723,06

5.2 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO (4,5 M)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros, extracción a
los bordes y perfilado de fondos y laterales, apeo y refuerzo de servicios existentes en cruces, incluso carga y/o transporte
sobre camión para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

605,00 1,20 2,00 1.452,00Reposición Ø700mm

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.452,00

5.3 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

927,00 0,38 352,26Reposición Ø200mm
605,00 1,20 1,00 726,00Reposición Ø700mm

1.078,26

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.078,26

5.4 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material desde
zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

927,00 0,41 380,07Reposición Ø200mm
605,00 1,20 1,00 726,00Reposición Ø700mm

1.106,07

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.106,07

5.5 M TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM.

Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja
sobre cama de arena, pruebas de presión, colocación de cinta de señalización de atención tubería de agua potable, incluso p.p.
De pérdidas por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

927,00 927,00Reposición red riego Ø200mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 927,00

5.6 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200 MM

Ud. Válvula de compuerta b-b de 200 mm. Diámetro de fundición dúctil y presiones pn-16 con cierre elástico recubrierto con
epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y probada.

4,00 4,00Reposición Ø200mm

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 5 DESVÍO RED DE REUTILIZACIÓN



5.7 UD ARQUETA VÁLVULA 200/400 MM.

Ud. Arqueta para válvulas de 200/400 mm. De 80x80x115 cm., formada por solera de 15 cm. De hormigón en masa hm-17,5,
fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y bruñido con mortero 1:3 por el interior, tapa y cerco de fundición de 40 cm. De
diámetro, de 22 kg. Modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y transporte de tierras,
construida según ordenanza municipal.

4,00 4,00Reposición Ø200mm

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

5.8 UD BRIDA UNIVERSAL Ø 200 MM. GRAN TOLERANCIA

Ud. Brida-universal d:200 mm. Gran tolerancia pn-16, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas.

2,00 2,00Reposición Ø200mm

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

5.9 UD ENTRONQUE RED D<=200

Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberias de d<=200 mm, trabajos de descubrimiento de la
conducción existente, codos, maniobras de cierre y realimentacion a los sectores afectados.

2,00 2,00Reposición Ø200mm

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

5.10 M TUBERÍA DE FD DN 700MM CLASE C30 PARA AGUA REGENERADA

Tubería de fundición dúctil para agua regenerada tipo urbital o equivalente dn 600 mm y clase de presión c 30 según norma une
en 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico con 99,9% de pureza y con capa de
acabado de pintura epoxi de color morado de espesor medio no inferior a 70 µm y revestida interiormente con mortero de
cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma une en 197-1:2000, con
marcado ce, que garantiza una elevada durabilidad . Unión automática flexible tipo standard mediante junta de elastómero en
epdm bilabial según norma une en 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 4°. Incluye suministro a pie de obra, p/p
de junta, colocado en el fondo de la zanja sobre cama de asiento. P.p. De pruebas de presión y estanqueidad, según criterio de
la dirección facultativa.

605,00 605,00Reposición Ø700mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 605,00

5.11 UD CODO FD 700MM

Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, c 30, dn 700 mm, ángulo 90° (1/4), conforme a norma une-en 545
o une-en 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocación, anclaje de
hormigón armado, juntas elastoméricas de estanquidad en epdm, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

3,00 3,00Reposición Ø700mm

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

5.12 UD MANGUITO DE UNIÓN TIPO ARPOLL ACERO INOX ANCHO 200MM

Suministro y colocación de union flexible con anclaje axial tipo arpoll de hermetica o equivalente en acero inox 304 serie 2000
con doble cierre, tornillos en acero inoxidable 304 con baño de cinc antigripaje y banda de estanqueidad en epdm, de 200mm.
De ancho. Totalmente instalada, incluyendo p.p. De medios auxiliares.

0,00Reposición Ø700mm
2,00 2,00Conexiones

2,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00
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5.13 UD ENTRONQUE RED D=700

Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberias de d=200 mm, trabajos de descubrimiento de la conducción
existente, codos, maniobras de cierre y realimentacion a los sectores afectados.

0,00Reposición Ø700mm
2,00 2,00Conexiones

2,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

5.14 UD EQUIPOS HINCA

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro
interior inferior a 1500 mm.

1,00 1,00Cruce Calle E
1,00 1,00Reposición Ø700mm

2,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

5.15 UD POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL

Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de hasta
4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con carga de los productos sobre camión o contenedor, entibación de la
excavación con paneles metalicos, cajón o tablestacas, protección del talud existente en el margen del camino con desmonte
de tierras y ataluzamiento necesario y el recrecido de la protección de la excavación hasta cota necesaria para evitar
desprendimientos, adecuacion del terreno con preparación del foso de ataque, incluso muro de reacción de hormigón armado
de dimensiones indicadas en planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm de espesor, demolición del muro de
reacción,relleno y compactación del foso de ataque con material de préstamos autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de
espesor, así como cuantos trabajos sean necesarios para la correcta implantacion de la maquinaria. Unidad completa

1,00 1,00Cruce Calle E
1,00 1,00Reposición Ø700mm

2,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

5.16 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø400MM

Tubería hincada de dn 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente
colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios
auxiliares, medido sobre perfil.

1,00 15,00 15,00Cruce Calle E

TOTAL m DE MEDICION ............: 15,00

5.17 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø1000MM

Tubería hincada de dn 1000 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente
colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios
auxiliares, medido sobre perfil.

1,00 25,00 25,00Reposición Ø700mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 25,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 5 DESVÍO RED DE REUTILIZACIÓN



6.1 PA BYPASS PROVISIONAL

Derivaciones (by-pass) de los efluentes que circulen por los tramos a sustituir durante el tiempo que duren los trabajos de
ejecución de los nuevos colectores, incluidos los aportes de las diferentes acometidas que vierten directamente a cada uno de
los tramos. Se incluyen las obras de captación necesarias, suministro y colocación electrobombas sumergibles y sus
conexiones eléctricas, conducciones, piezas de enlace, acondicionamiento de puntos de vertido y mantenimiento de la
instalación durante la ejecución de las obras.

1,00 1,00

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,00

6.2 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO (4,5 M)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros, extracción a
los bordes y perfilado de fondos y laterales, apeo y refuerzo de servicios existentes en cruces, incluso carga y/o transporte
sobre camión para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

0,00D315mm
772,00 0,90 2,00 1.389,60R1-R19
884,00 0,90 2,00 1.591,20T6-T26
279,00 0,90 2,00 502,20T35-T42
50,00 0,90 2,00 90,00T31-T33

111,00 0,90 2,00 199,80T27-T52
0,00D400mm

913,00 1,10 2,00 2.008,60R20-R42
699,00 1,10 2,00 1.537,80R20-Conexión

0,00D630mm
222,00 1,30 2,50 721,50T6-Conexión

2,00 12,00 6,80 4,00 652,80Pozos hincas
2,00 3,00 3,00 3,00 54,00

0,00

8.747,50

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 8.747,50

6.3 M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS

Entibación cuajada en zanjas, a dos caras, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de hasta 3 m de profundidad y 2,50m
de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión,
anillas de carga y eslinga, incluso p.p. De medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así como todas las
operaciones de montaje y desmontaje y p.p. De traslados, medición real de superficie de zanja entibada.

2.096,00 2,00 4.192,00D 315mm
1.612,00 2,00 3.224,00D 400mm

222,00 2,50 555,00D 603mm

7.971,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 7.971,00

6.4 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

0,00D315mm
772,00 0,90 0,60 416,88R1-R19
884,00 0,90 0,60 477,36T6-T26
279,00 0,90 0,60 150,66T35-T42
50,00 0,90 0,60 27,00T31-T33

111,00 0,90 0,60 59,94T27-T52
0,00D400mm

913,00 1,10 0,70 703,01R20-R42
699,00 1,10 0,70 538,23R20-Conexión

0,00D630mm
222,00 1,30 0,90 259,74T6-Conexión

0,00

2.632,82

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2.632,82

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 6 RED DE SANEAMIENTO



6.5 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material desde
zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

0,00D315mm
772,00 0,90 1,40 972,72R1-R19
884,00 0,90 1,40 1.113,84T6-T26
279,00 0,90 1,40 351,54T35-T42
50,00 0,90 1,40 63,00T31-T33

111,00 0,90 1,40 139,86T27-T52
0,00D400mm

913,00 1,10 1,30 1.305,59R20-R42
699,00 1,10 1,30 999,57R20-Conexión

0,00D630mm
222,00 1,30 1,60 461,76T6-Conexión

0,00

5.407,88

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 5.407,88

6.6 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 315 MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en 13476, diámetro
nominal 315mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el correspondiente certificado aenor,
unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud
realmente ejecutada.

772,00 772,00R1-R19
884,00 884,00T6-T26
279,00 279,00T35-T42
50,00 50,00T31-T33

111,00 111,00T27-T52

2.096,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.096,00

6.7 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 400MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en 13476, diámetro
nominal 400mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el correspondiente certificado aenor,
unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud
realmente ejecutada.

913,00 913,00R20-R42
699,00 699,00R20-Conexión

1.612,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.612,00

6.8 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 630 MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en 13476, diámetro
nominal 630mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el correspondiente certificado aenor,
unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud
realmente ejecutada.

222,00 222,00T6-Conexión

TOTAL m DE MEDICION ............: 222,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 6 RED DE SANEAMIENTO



6.9 UD POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=2.5

Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de hormigón en masa hm-17,5 de 1,00 m. De diámetro interior y 2,5 m. De
profundidad media, formado por solera de 20 cm. De espesor y alzado de hormigón en masa hasta la clave superior del tubo,
prolongación a base de anillos prefabricados de hormigón de 18 cm. De espesor mínimoy cono prefabricado de hormigón,
hormigón elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, enlucido interior del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y
cerco de fundición dúctil clase d:400 conforme norma une en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de
entronques y conexiones, incluso excavación, relleno compactado al 97% del ensayo proctor modificado.

42,00 42,00Residencial
52,00 52,00Terciario

94,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 94,00

6.10 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a no
más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

350,00 2,50 0,20 175,00Conexión

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 175,00

6.11 UD ACOMETIDA SANEAM COMPLETA

Ud. Acometida de saneamiento de pvc estructurado une-en-1401-1 de 200 mm de diámetro de 6 m. De longitud media instalada
en zanja a 2 m. De profundidad media, registro formado por trampillón tipo pera de avk o similar formada por una unión en t de
pvc de 200/160 mm. Con salida vertical con tubo de pvc une-en-1401-1 de 160 mm. De diámetro para alojar el trampillón tipo
pera con tapa de fundición dúctil con leyenda, incluye la excavación, colocación y hormigonado de la acometida con hormigón
hm-17,5 incluso la conexión a la acometida existente y de la conducción de 200 mm al colector de pvc o pozo de registro.

10,00 10,00Previsión

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,00

6.12 M INSPECCION E INFORME INTERIOR COLECTOR CON CAMARA TV

Inspeccion e informe interior colector con camara tv

2.096,00 2.096,00D 315mm
1.612,00 1.612,00D 400mm

222,00 222,00D 603mm

3.930,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 3.930,00

6.13 UD EQUIPOS HINCA

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro
interior inferior a 1500 mm.

2,00 2,00Cruce avda Europa
2,00 2,00Cruce ferrocarril

4,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 6 RED DE SANEAMIENTO



6.14 UD POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL

Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de hasta
4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con carga de los productos sobre camión o contenedor, entibación de la
excavación con paneles metalicos, cajón o tablestacas, protección del talud existente en el margen del camino con desmonte
de tierras y ataluzamiento necesario y el recrecido de la protección de la excavación hasta cota necesaria para evitar
desprendimientos, adecuacion del terreno con preparación del foso de ataque, incluso muro de reacción de hormigón armado
de dimensiones indicadas en planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm de espesor, demolición del muro de
reacción,relleno y compactación del foso de ataque con material de préstamos autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de
espesor, así como cuantos trabajos sean necesarios para la correcta implantacion de la maquinaria. Unidad completa

2,00 2,00Cruce avda Europa
2,00 2,00Cruce ferrocarril

4,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

6.15 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø600MM

Tubería hincada de dn 600 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente
colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios
auxiliares, medido sobre perfil.

2,00 25,00 50,00Cruce ferrocarril Encamisado 315mm
1,00 15,00 15,00Cruce avda Europa Encamisado

400mm

65,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 65,00

6.16 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø900MM

Tubería hincada de dn 900 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente
colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios
auxiliares, medido sobre perfil.

1,00 15,00 15,00Cruce avda Europa Encamisado
630mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 15,00

6.17 PA PARTIDA ALZADA CONEXIÓN A RED EXISTENTE

Partida alzada a justificar de conexión a red existente

TOTAL PA DE MEDICION ............: 2,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 6 RED DE SANEAMIENTO



7.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO (4,5 M)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros, extracción a
los bordes y perfilado de fondos y laterales, apeo y refuerzo de servicios existentes en cruces, incluso carga y/o transporte
sobre camión para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

RESIDENCIAL

1,00 2.601,06 2.601,06Red cuenca 1
1,00 581,41 581,41Red cuenca 2
1,00 1.139,79 1.139,79Red cuenca 3
1,00 12,00 6,80 3,00 244,80Pozos hinca Ø1000
1,00 3,00 3,00 3,00 27,00
2,00 12,00 6,80 3,00 489,60Pozos hinca Ø900
2,00 3,00 3,00 3,00 54,00
1,00 50,00 50,00

5.187,66

TERCIARIO

1,00 337,28 337,28Red cuenca 1
1,00 968,13 968,13
1,00 1.139,49 1.139,49
1,00 2.389,78 2.389,78Red cuenca 2
1,00 616,02 616,02Red cuenca 3
1,00 795,27 795,27Conexión

6.245,97

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 11.433,63

7.2 M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS

Entibación cuajada en zanjas, a dos caras, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de hasta 3 m de profundidad y 2,50m
de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión,
anillas de carga y eslinga, incluso p.p. De medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así como todas las
operaciones de montaje y desmontaje y p.p. De traslados, medición real de superficie de zanja entibada.

4.750,00 2,00 9.500,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 9.500,00

7.3 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

610,00 1,19 725,90D800mm
1.015,00 1,16 1.177,40D630mm

415,00 0,81 336,15D500mm
2.665,00 0,69 1.838,85D400mm

4.078,30

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4.078,30

7.4 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 800 MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en 13476, diámetro
nominal 800mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el correspondiente certificado aenor,
unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud
realmente ejecutada.

RESIDENCIAL

1,00 320,00 320,00
TERCIARIO

1,00 290,00 290,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 610,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 7 RED DE DRENAJE



7.5 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 630 MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en 13476, diámetro
nominal 630mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el correspondiente certificado aenor,
unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud
realmente ejecutada.

RESIDENCIAL

1,00 300,00 300,00
TERCIARIO

1,00 525,00 525,00
1,00 150,00 150,00Conexión
1,00 40,00 40,00Sustitución tramo avd Sant Pere

715,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.015,00

7.6 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 500 MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en 1347, diámetro
nominal 500mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el correspondiente certificado aenor,
unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud
realmente ejecutada.

RESIDENCIAL

1,00 205,00 205,00
TERCIARIO

1,00 210,00 210,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 415,00

7.7 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 400MM SN8

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en 13476, diámetro
nominal 400mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el correspondiente certificado aenor,
unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud
realmente ejecutada.

RESIDENCIAL

1,00 1.340,00 1.340,00
TERCIARIO

1,00 1.325,00 1.325,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.665,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 7 RED DE DRENAJE



7.8 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material desde
zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

RESIDENCIAL

0,80 1.305,00 1.044,00Red cuenca 1
0,80 323,16 258,53Red cuenca 2
0,80 422,00 337,60Red cuenca 3
1,00 12,00 6,80 3,00 244,80Pozos hinca- Ø1200
1,00 3,00 3,00 3,00 27,00
1,00 12,00 6,80 3,00 244,80Pozos hinca Ø600
1,00 3,00 3,00 3,00 27,00
1,00 25,00 25,00

2.208,73

TERCIARIO

0,80 198,29 158,63Red cuenca 1
0,80 547,68 438,14
0,80 625,12 500,10
0,80 1.427,52 1.142,02Red cuenca 2
0,80 363,62 290,90Red cuenca 3
0,80 552,64 442,11Conexión
0,80 20,00 2,00 1,50 48,00Cruce avda Europa

3.019,90

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 5.228,63

7.9 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRÉSTAMOS

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados, incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación al 100% del ensayo
proctor modificado medido en perfil compactado.

RESIDENCIAL

0,20 1.305,00 261,00Red cuenca 1
0,20 323,16 64,63Red cuenca 2
0,20 422,00 84,40Red cuenca 3

410,03

TERCIARIO

0,20 198,29 39,66Red cuenca 1
0,20 547,68 109,54
0,20 625,12 125,02
0,20 1.427,52 285,50Red cuenca 2
0,20 363,62 72,72Red cuenca 3
0,20 552,64 110,53Conexión
0,20 20,00 2,00 1,50 12,00Cruce avda Europa

754,97

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.165,00

7.10 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a no
más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

100,00 2,50 0,20 50,00Conexión

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 50,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 7 RED DE DRENAJE



7.11 UD POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=2.5

Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de hormigón en masa hm-17,5 de 1,00 m. De diámetro interior y 2,5 m. De
profundidad media, formado por solera de 20 cm. De espesor y alzado de hormigón en masa hasta la clave superior del tubo,
prolongación a base de anillos prefabricados de hormigón de 18 cm. De espesor mínimoy cono prefabricado de hormigón,
hormigón elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, enlucido interior del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y
cerco de fundición dúctil clase d:400 conforme norma une en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de
entronques y conexiones, incluso excavación, relleno compactado al 97% del ensayo proctor modificado.

RESIDENCIAL

53,00 53,00
TERCIARIO

54,00 54,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 107,00

7.12 UD POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=3.5M

Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de hormigón en masa hm-17,5 de 1,00 m. De diámetro interior y 3,5 m. De
profundidad media, formado por solera de 20 cm. De espesor y alzado de hormigón en masa hasta la clave superior del tubo,
prolongación a base de anillos prefabricados de hormigón de 18 cm. De espesor mínimoy cono prefabricado de hormigón,
hormigón elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, enlucido interior del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y
cerco de fundición dúctil clase d:400 conforme norma une en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de
entronques y conexiones, incluso excavación, relleno compactado al 97% del ensayo proctor modificado y transporte de tierras
a vertedero.medida la unidad real ejecutada.

TERCIARIO

6,00 6,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,00

7.13 M RAMAL DE ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC D16CM. RIG=0,08 KG/CM2

Ramal de alcantarilla tubular de 160cm de diámetro de pvc estructuras de 0,08 kg/cm2 de rigidez circunferencial y junta elástica
según normativa, conectado a colector principal mediante injerto click de taladro circular, dotado de fijación a tubo mediante
doble resorte de bloqueo, instalada a una profundidad media de 1.5m, incluso excavación, colocación, relleno, compactación de
zanja, carga y transporte y p.p. De piezas especiales para conexión a desagüe.

RESIDENCIAL

75,00 6,00 450,00
TERCIARIO

53,00 6,00 318,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 768,00

7.14 UD IMBORNAL SENCILLO 75X50X90

Ud. Imbornal rejilla de 75x50cm de medida interior y 90cm de profundidad media, formado por solera y alzado de hormigón en
masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición dúctil de
50x75 cm clase d-400 conforme norma une en-124 modelo maremagnum o equivalente, incluso p.p de conexiones, excavación,
relleno. Medida la unidad terminada.

142,00 142,00Imbornal

TOTAL ud DE MEDICION ............: 142,00

7.15 UD EQUIPOS HINCA

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro
interior inferior a 1500 mm.

1,00 1,00Cruce calle E
1,00 1,00Cruce ferrocarril
1,00 1,00Cruce avda Europa

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00
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7.16 UD POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL

Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de hasta
4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con carga de los productos sobre camión o contenedor, entibación de la
excavación con paneles metalicos, cajón o tablestacas, protección del talud existente en el margen del camino con desmonte
de tierras y ataluzamiento necesario y el recrecido de la protección de la excavación hasta cota necesaria para evitar
desprendimientos, adecuacion del terreno con preparación del foso de ataque, incluso muro de reacción de hormigón armado
de dimensiones indicadas en planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm de espesor, demolición del muro de
reacción,relleno y compactación del foso de ataque con material de préstamos autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de
espesor, así como cuantos trabajos sean necesarios para la correcta implantacion de la maquinaria. Unidad completa

1,00 1,00Cruce calle E
1,00 1,00Cruce ferrocarril
1,00 1,00Cruce avda Europa

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

7.17 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø1000MM

Tubería hincada de dn 1000 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente
colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios
auxiliares, medido sobre perfil.

1,00 15,00 15,00Cruce calle E Encamisado 800mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 15,00

7.18 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø900MM

Tubería hincada de dn 900 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente
colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios
auxiliares, medido sobre perfil.

1,00 25,00 25,00Cruce ferrocarril Encamisado 630mm
1,00 15,00 15,00Cruce avda Europa

40,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 40,00

7.19 PA PARTIDA ALZADA CONEXIÓN A RED EXISTENTE

Partida alzada a justificar de conexión a red existente

TOTAL PA DE MEDICION ............: 4,00
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8.1 CONEXIONES EXTERIORES

8.1.1 UD PARTIDA P/CONEX. ELÉCTRICAS EXTER. P/CUMPLIMIENTO DE CARTA DE CONDICIONES TECNICO-ECONOMI…

Partida para conexiones eléctricas exteriores para cumplimiento de carta de condiciones tecnico-economicas de iberdrola para
refuerzo, adecuación y adpatacion de la red de distribucion y tasas de supervision.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

8.1.2 UD CELDA DE LÍNEA 630A SF6 TELEMANDO

Función modular de línea,  para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-l,  corte y aislamiento íntegro en sf6 ,
interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a / icc=16ka. Con mando motor. Incluye
sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de tensión, 3xti e indicador presencia tensión. Marca
ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1,00 1,00CMR ALFAZ CABUT (T)

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

8.1.3 UD CELDA DE LÍNEA: CGMCOSMOS-L

Celda de línea cgmcosmos-l. Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ormazabal, con las siguientes características:
 •Un = 24 kv
 •In = 400 a
 •Icc = 16 ka / 40 ka
 •Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
 •Mando: manual tipo b

Se incluyen el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1,00 1,00CTD CASAS BLANCAS

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

8.1.4 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

0,00Trazado exterior al sector:
1,00 1.460,00 0,50 1,05 766,50calzada 1MT400
1,00 622,00 0,40 1,00 248,80calzada 1MT240

0,00Trazado interior al sector:
1,00 500,00 0,50 0,85 212,50aceras 1MT400
1,00 67,00 0,50 1,05 35,18calzada 1MT400
1,00 440,00 0,50 0,80 176,00aceras 1MT240
1,00 27,00 0,50 1,00 13,50calzada 1MT240

1.452,48

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.452,48

8.1.5 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

0,00Trazado interior al sector:
1,00 500,00 0,50 0,85 212,50aceras 1MT400

-2,00 500,00 0,03 -30,00Tubos D200
1,00 440,00 0,50 0,80 176,00aceras 1MT240

-2,00 440,00 0,02 -17,60Tubos D160

340,90

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 340,90
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8.1.6 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material desde
zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

0,00Trazado exterior al sector:
1,00 1.460,00 0,50 0,40 292,00calzada 1MT400
1,00 622,00 0,40 0,40 99,52calzada 1MT240

0,00Trazado interior al sector:
1,00 500,00 0,50 0,40 100,00aceras 1MT400
1,00 67,00 0,50 0,40 13,40calzada 1MT400
1,00 440,00 0,50 0,40 88,00aceras 1MT240
1,00 27,00 0,50 0,40 5,40calzada 1MT240

598,32

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 598,32

8.1.7 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a no
más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

0,00Trazado exterior al sector:
1,00 1.460,00 0,50 0,57 416,10calzada 1MT400

-2,00 1.460,00 0,03 -87,60Tubos D200
1,00 622,00 0,40 0,55 136,84calzada 1MT240

-2,00 622,00 0,02 -24,88Tubos D160
0,00Trazado interior al sector:

1,00 500,00 0,50 0,10 25,00aceras 1MT400
1,00 67,00 0,50 0,57 19,10calzada 1MT400

-2,00 67,00 0,03 -4,02Tubos D200
1,00 440,00 0,50 0,10 22,00aceras 1MT240
1,00 27,00 0,50 0,55 7,43calzada 1MT240

-2,00 27,00 0,02 -1,08Tubos D160

508,89

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 508,89

8.1.8 M TRITUBO PARA COMUNICACIONES

Suministro y tendido de tritubo en zanjas electricas para telemando y control de las instalaciones. Incluso parte proporcional de
uniones y conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de la canalización.

0,00Trazado exterior al sector:
1,00 1.460,00 1.460,00calzada 1MT400
1,00 622,00 622,00calzada 1MT240

0,00Trazado interior al sector:
1,00 500,00 500,00aceras 1MT400
1,00 67,00 67,00calzada 1MT400
1,00 440,00 440,00aceras 1MT240
1,00 27,00 27,00calzada 1MT240

3.116,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 3.116,00
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8.1.9 M CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE

Cinta de atención al cable

0,00Trazado exterior al sector:
1,00 1.460,00 1.460,00calzada 1MT400
1,00 622,00 622,00calzada 1MT240

0,00Trazado interior al sector:
1,00 500,00 500,00aceras 1MT400
1,00 67,00 67,00calzada 1MT400
1,00 440,00 440,00aceras 1MT240
1,00 27,00 27,00calzada 1MT240

3.116,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 3.116,00

8.1.10 M TUBO CG DP POLIOLEFINA (ROJO) ENTE 200MM 30%ACC

Suministro e instalación de tubo curvable de doble pared de poliolefina (rojo) para canalización enterrada de 200mm de
diámetro nominal, con una resistencia a la compresión >450n y resistencia al impacto para uso normal, no propagador de la
llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado sin incluir el cableado, según reglamento electrotécnico de baja tensión 2002.

0,00Trazado exterior al sector:
2,00 1.460,00 2.920,00calzada 1MT400

0,00Trazado interior al sector:
2,00 500,00 1.000,00aceras 1MT400
2,00 67,00 134,00calzada 1MT400

4.054,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 4.054,00

8.1.11 M TB CORRU DB CAPA PE 160MM

Instalación de tubo de protección de pead, corrugado y doble pared, de diámetro exterior 160 mm, situado en fondo de zanja,
incluso parte proporcional de uniones.

0,00Trazado exterior al sector:
2,00 622,00 1.244,00calzada 1MT240

0,00Trazado interior al sector:
2,00 440,00 880,00aceras 1MT240
2,00 27,00 54,00calzada 1MT240

2.178,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.178,00

8.1.12 M CABLE TIPO HEPRZ1 3X400MM2 AL SECO

Cable tipo heprz1 3x400 mm2. Conductor de aluminio de aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20 kv. Tendido
del cable, colocación y medios auxiliares. Totalmente instalado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1,00 2.027,00 2.027,00Línea de ST La LLoma a CR-1

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.027,00

8.1.13 M CABLE TIPO HEPRZ1 3X240MM2 AL SECO

Cable tipo heprz1 3x240 mm2. Conductor de aluminio de aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20 kv. Tendido
del cable, colocación y medios auxiliares. Totalmente instalado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1,00 385,00 385,00Línea de CT-3 a CT Casas Blancas
1,00 715,00 715,00Línea de CT-7 a CMR Alfaz Cabut

1.100,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.100,00
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8.1.14 UD BOTELLAS TERM DE INTERIOR 400MM2

Botellas term de interior 400mm2. Kit de tres botellas terminales de interior para sf6 con conectores enchufables simétricos ,
para cable de 400 mm2.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

8.1.15 UD BOTELLAS TERM DE INTERIOR 240MM2

Botellas term de interior 240mm2. Kit de tres botellas terminales de interior para sf6 con conectores enchufables simétricos ,
para cable de 240 mm2.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

8.1.16 UD TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase b-125 para arqueta de 70x70cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

32,00 32,00Arqueta LINEA ACOMETIDA

TOTAL ud DE MEDICION ............: 32,00

8.1.17 UD ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos aislados
de baja o media tensión de 100x100x125cm de dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un
módulo troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y módulo de suplementario de 10cm y 1 de 20cm de altura con marco y tapa
de hormigón clase b-125 según une-en 124 con logotipo de la compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada,
incluida la formación de la base de hormigón hm-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según ni-50.20.02 de i-de.

32,00 32,00Arqueta LINEA ACOMETIDA

TOTAL ud DE MEDICION ............: 32,00

8.1.18 M2 REPOSICION D/PAVIMENTO DE CALZADA O ACERA, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL EXISTENTE, QUE…

Reposicion del pavimento de calzada o acera que resulte afectado por la ejecución de zanja de conexión de servicios, de las
mismas caracteristicas que el pavimento previamente existente, perfectamente acabado.

0,00Trazado exterior al sector:
1,00 1.460,00 0,50 730,00calzada 1MT400
1,00 622,00 0,40 248,80calzada 1MT240

978,80

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 978,80

8.1.19 UD PROYECTOS DE LEGALIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEFINITIVA.

Proyectos de legalización, comprobación de cables, inspección organismo de control, elaboración de documentación final de
obra, incluso todos los gastos necesarios para la puesta en marcha definitiva de la instalación.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

8.2 DESVÍO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

8.2.1 UD APOYO CELOSÍA C2000-12E. FÍN LÍNEA.

Apoyo metálico tipo celosía c2000-12e para final de línea, con cruceta metálica tipo rc1-12,5-s de 1,25m desde el eje del apoyo
al extremo, juego de cadenas con aisladores de composite tipo u-70 yb 20, apertura de hoyo, puestas a tierra, izado de columna
y aplome, toma de tierra, hormigonado y chapas antiescalado. Totalmente montado y terminado de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00
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8.2.2 UD APOYO CELOSÍA C4500-14E. FÍN LÍNEA.

Apoyo metálico tipo celosía c4500-14e para final de línea, con dos cruceta metálicas tipo rc1-12,5-s de 1,25m desde el eje del
apoyo al extremo y una cruceta metálica tipo rc1-15-s de 1,5m desde el eje del apoyo al extremo, juego de cadenas con
aisladores de composite tipo u-70 yb 20, apertura de hoyo, puestas a tierra, izado de columna y aplome, toma de tierra,
hormigonado y chapas antiescalado. Totalmente montado y terminado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

8.2.3 UD ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO

Entronque aéreo-subterráneo en apoyo final de línea, incluye:
- Soporte seccionadores.
- Soporte botellas-autoválvulas.
- 1 Jg. Seccionadores unipolares.
- 1 Jg. Botellas terminales exteriores.
- 1 Jg. Pararrayos autovalvulares+p.a.t.
- 1 Tubo de protección conductores+abrazaderas.
Totalmente montado y terminado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,00

8.2.4 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

1,00 89,00 0,40 0,80 28,48Zanja acera 1MT
1,00 992,00 0,40 0,96 380,93Zanja acera 2MT
1,00 13,00 0,40 1,00 5,20Zanja calzada 1MT
1,00 34,00 0,40 1,16 15,78Zanja calzada 2MT

430,39

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 430,39

8.2.5 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material desde
zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

1,00 89,00 0,40 0,40 14,24Zanja acera 1MT
1,00 992,00 0,40 0,40 158,72Zanja acera 2MT
1,00 13,00 0,40 0,40 2,08Zanja calzada 1MT
1,00 34,00 0,40 0,40 5,44Zanja calzada 2MT

180,48

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 180,48

8.2.6 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

1,00 89,00 0,40 0,40 14,24Zanja acera 1MT
-2,00 89,00 0,02 -3,56Tubos D160
1,00 992,00 0,40 0,40 158,72Zanja acera 2MT

-4,00 992,00 0,02 -79,36Tubos D160

90,04

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 90,04

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 8 RED ELÉCTRICA



8.2.7 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a no
más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

1,00 220,00 0,40 0,35 30,80Zanja calzada 1MT
1,00 10,00 0,40 0,50 2,00Zanja calzada 2MT

32,80

1,00 89,00 0,40 0,10 3,56Zanja acera 1MT
1,00 992,00 0,40 0,10 39,68Zanja acera 2MT
1,00 13,00 0,40 0,55 2,86Zanja calzada 1MT

-2,00 13,00 0,02 -0,52Tubos D160
1,00 34,00 0,40 0,72 9,79Zanja calzada 2MT

-4,00 34,00 0,02 -2,72Tubos D160

52,65

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 85,45

8.2.8 M TRITUBO PARA COMUNICACIONES

Suministro y tendido de tritubo en zanjas electricas para telemando y control de las instalaciones. Incluso parte proporcional de
uniones y conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de la canalización.

1,00 89,00 89,00Zanja acera 1MT
1,00 992,00 992,00Zanja acera 2MT
1,00 13,00 13,00Zanja calzada 1MT
1,00 34,00 34,00Zanja calzada 2MT

1.128,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.128,00

8.2.9 M CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE

Cinta de atención al cable

1,00 89,00 89,00Zanja acera 1MT
1,00 992,00 992,00Zanja acera 2MT
1,00 13,00 13,00Zanja calzada 1MT
1,00 34,00 34,00Zanja calzada 2MT

1.128,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.128,00

8.2.10 M TB CORRU DB CAPA PE 160MM

Instalación de tubo de protección de pead, corrugado y doble pared, de diámetro exterior 160 mm, situado en fondo de zanja,
incluso parte proporcional de uniones.

2,00 89,00 178,00Zanja acera 1MT
4,00 992,00 3.968,00Zanja acera 2MT
2,00 13,00 26,00Zanja calzada 1MT
4,00 34,00 136,00Zanja calzada 2MT

4.308,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 4.308,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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8.2.11 M CABLE TIPO HEPRZ1 3X240MM2 AL SECO

Cable tipo heprz1 3x240 mm2. Conductor de aluminio de aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20 kv. Tendido
del cable, colocación y medios auxiliares. Totalmente instalado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1,00 958,00 958,00LSMT de Apoyo 1 a CR-6
1,00 89,00 89,00LSMT de CR-6 a Apoyo 2
1,00 1.046,00 1.046,00LSMT de Apoyo 1 a Apoyo 2
1,00 114,00 114,00LSMT de CT-2 a Apoyo 3

2.207,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.207,00

8.2.12 UD BOTELLAS TERM DE INTERIOR 240MM2

Botellas term de interior 240mm2. Kit de tres botellas terminales de interior para sf6 con conectores enchufables simétricos ,
para cable de 240 mm2.

2,00 2,00CR-15

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

8.2.13 UD TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase b-125 para arqueta de 70x70cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 11,00

8.2.14 UD ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos aislados
de baja o media tensión de 100x100x125cm de dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un
módulo troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y módulo de suplementario de 10cm y 1 de 20cm de altura con marco y tapa
de hormigón clase b-125 según une-en 124 con logotipo de la compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada,
incluida la formación de la base de hormigón hm-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según ni-50.20.02 de i-de.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 11,00

8.2.15 UD LEGALIZACIÓN INSTALACION LINEAS DE MEDIA TENSIÓN

Legalización instalacion lineas de media tensión. Realización de proyecto específico por tramo de línea de media tensión entre
centros, inspección por parte de una oca de las instalaciones, radar, elaboración de documentos de cesión, tasas, etc.,
necesarias para la legalización de las instalaciones en el servicio territorial de energía y cesión a la compañia distribuidora.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

8.3 MEDIA TENSIÓN

8.3.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

1,00 3.856,00 0,40 0,80 1.233,92Zanja acera 1MT
1,00 387,00 0,40 0,96 148,61Zanja acera 2-3MT
1,00 23,00 0,60 0,96 13,25Zanja acera 4MT
1,00 108,00 0,40 1,00 43,20Zanja calzada 1MT
1,00 35,00 0,40 1,16 16,24Zanja calzada 2MT
1,00 27,00 0,60 1,16 18,79Zanja calzada 4MT

1.474,01

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.474,01
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8.3.2 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material desde
zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

1,00 3.856,00 0,40 0,40 616,96Zanja acera 1MT
1,00 387,00 0,40 0,40 61,92Zanja acera 2-3MT
1,00 23,00 0,60 0,40 5,52Zanja acera 4MT
1,00 108,00 0,40 0,40 17,28Zanja calzada 1MT
1,00 35,00 0,40 0,40 5,60Zanja calzada 2MT
1,00 27,00 0,60 0,40 6,48Zanja calzada 4MT

713,76

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 713,76

8.3.3 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

1,00 3.856,00 0,40 0,40 616,96Zanja acera 1MT
-2,00 3.856,00 0,02 -154,24Tubos D160
1,00 387,00 0,40 0,44 68,11Zanja acera 2-3MT

-4,00 387,00 0,02 -30,96Tubos D160
1,00 23,00 0,60 0,44 6,07Zanja acera 4MT

-6,00 23,00 0,02 -2,76Tubos D160

503,18

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 503,18

8.3.4 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a no
más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

1,00 3.856,00 0,40 0,10 154,24Zanja acera 1MT
1,00 387,00 0,40 0,10 15,48Zanja acera 2-3MT
1,00 23,00 0,60 0,10 1,38Zanja acera 4MT
1,00 108,00 0,40 0,55 23,76Zanja calzada 1MT

-2,00 108,00 0,02 -4,32Tubos D160
1,00 35,00 0,40 0,75 10,50Zanja calzada 2MT

-4,00 35,00 0,02 -2,80Tubos D160
1,00 27,00 0,60 0,75 12,15Zanja calzada 4MT

-6,00 27,00 0,02 -3,24Tubos D160

207,15

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 207,15

8.3.5 M TRITUBO PARA COMUNICACIONES

Suministro y tendido de tritubo en zanjas electricas para telemando y control de las instalaciones. Incluso parte proporcional de
uniones y conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de la canalización.

1,00 3.856,00 3.856,00Zanja acera 1MT
1,00 387,00 387,00Zanja acera 2-3MT
1,00 23,00 23,00Zanja acera 4MT
1,00 108,00 108,00Zanja calzada 1MT
1,00 35,00 35,00Zanja calzada 2MT
1,00 27,00 27,00Zanja calzada 4MT

4.436,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 4.436,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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8.3.6 M TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 160 MM

Tubo de polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de zanja, incluso
parte proporcional de uniones.

2,00 3.856,00 7.712,00Zanja acera 1MT
4,00 387,00 1.548,00Zanja acera 2-3MT
6,00 23,00 138,00Zanja acera 4MT
2,00 108,00 216,00Zanja calzada 1MT
4,00 35,00 140,00Zanja calzada 2MT
6,00 27,00 162,00Zanja calzada 4MT

9.916,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 9.916,00

8.3.7 M CABLE TIPO HEPRZ1 3X240MM2 AL SECO

Cable tipo heprz1 3x240 mm2. Conductor de aluminio de aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20 kv. Tendido
del cable, colocación y medios auxiliares. Totalmente instalado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1,00 532,00 532,00LSMT de CR6- a CT-1
1,00 439,00 439,00LSMT de CT-1 a CT-2
1,00 209,00 209,00LSMT de CT-2 a CT-3
1,00 466,00 466,00LSMT de CT-3 a CT-10
1,00 210,00 210,00LSMT de CT-10 a CT-11
1,00 498,00 498,00LSMT de CT-11 a CR-15
1,00 176,00 176,00LSMT de CR-6 a CT-4
1,00 95,00 95,00LSMT de CT-4 a CT-5
1,00 230,00 230,00LSMT de CT-5 a CT-8
1,00 385,00 385,00LSMT de CT-8 a CT-9
1,00 292,00 292,00LSMT de CT-9- a CR-15
1,00 413,00 413,00LSMT de CR-6 a CT-7
1,00 396,00 396,00LSMT de CT-7 a CT-14
1,00 224,00 224,00LSMT de CT-14 a CT-13
1,00 224,00 224,00LSMT de CT-13 a CT-12
1,00 396,00 396,00LSMT de CT-12 a CR-15

5.185,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 5.185,00

8.3.8 M CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE

Cinta de atención al cable

1,00 3.856,00 3.856,00Zanja acera 1MT
2,00 309,00 618,00Zanja acera 2MT
3,00 78,00 234,00Zanja acera 3MT
4,00 23,00 92,00Zanja acera 4MT
1,00 108,00 108,00Zanja calzada 1MT
2,00 35,00 70,00Zanja calzada 2MT
4,00 27,00 108,00Zanja calzada 4MT

5.086,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 5.086,00

8.3.9 UD BOTELLAS TERM DE INTERIOR 240MM2

Botellas term de interior 240mm2. Kit de tres botellas terminales de interior para sf6 con conectores enchufables simétricos ,
para cable de 240 mm2.

2,00 3,00 6,00CCRR
13,00 2,00 26,00CCTT

32,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 32,00
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8.3.10 UD JUEGO DE EMPALMES CABLES 240MM2 SECO

Juego de empalmes cables 240mm2. Empalme unipolar para tres cables de aluminio de 240 mm2 seco-seco directamente
enterrados.

8,00 8,00empalmes

TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,00

8.3.11 UD TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase b-125 para arqueta de 70x70cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

28,00 28,00Arqueta MT

TOTAL ud DE MEDICION ............: 28,00

8.3.12 UD ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos aislados
de baja o media tensión de 100x100x125cm de dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un
módulo troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y módulo de suplementario de 10cm y 1 de 20cm de altura con marco y tapa
de hormigón clase b-125 según une-en 124 con logotipo de la compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada,
incluida la formación de la base de hormigón hm-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según ni-50.20.02 de i-de.

28,00 28,00Arqueta MT

TOTAL ud DE MEDICION ............: 28,00

8.3.13 UD LEGALIZACIÓN INSTALACION LINEAS DE MEDIA TENSIÓN

Legalización instalacion lineas de media tensión. Realización de proyecto específico por tramo de línea de media tensión entre
centros, inspección por parte de una oca de las instalaciones, radar, elaboración de documentos de cesión, tasas, etc.,
necesarias para la legalización de las instalaciones en el servicio territorial de energía y cesión a la compañia distribuidora.

3,00 3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

8.3.14 UD EQUIPOS HINCA

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro
interior inferior a 1500 mm.

2,00 2,00Cruce ferrocarril

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

8.3.15 UD POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL

Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de hasta
4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con carga de los productos sobre camión o contenedor, entibación de la
excavación con paneles metalicos, cajón o tablestacas, protección del talud existente en el margen del camino con desmonte
de tierras y ataluzamiento necesario y el recrecido de la protección de la excavación hasta cota necesaria para evitar
desprendimientos, adecuacion del terreno con preparación del foso de ataque, incluso muro de reacción de hormigón armado
de dimensiones indicadas en planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm de espesor, demolición del muro de
reacción,relleno y compactación del foso de ataque con material de préstamos autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de
espesor, así como cuantos trabajos sean necesarios para la correcta implantacion de la maquinaria. Unidad completa

2,00 2,00Cruce ferrocarril

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00
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8.3.16 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø400MM

Tubería hincada de dn 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de
terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente
colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios
auxiliares, medido sobre perfil.

2,00 25,00 50,00Cruce ferrocarril

TOTAL m DE MEDICION ............: 50,00

8.4 CENTRO DE TRANSFORMACION

8.4.1 UD CASETA PREF. TIPO PFU5 1T DERECHA

Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma iec 62271-202), de instalación en superficie y maniobra interior pfu-5
24kv 1t derecha 630 kva, de dimensiones exteriores de 6.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.585 mm de altura
vista, marca ormazábal o equivalente. Envolvente prefabricada de hormigón, que incluye el edificio, elementos interiores,
transporte, montaje y colocación. Totalmente terminada de acuerdo a memoría y dirección técnica.

1,00 1,00CR-6
1,00 1,00CR-15

2,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

8.4.2 UD CASETA PREF. TIPO PFU5 2T

Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma iec 62271-202), de instalación en superficie y maniobra interior pfu-5
24kv 2t 630 kva, de dimensiones exteriores de 6.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.585 mm de altura vista, marca
ormazábal o equivalente. Envolvente prefabricada de hormigón, que incluye el edificio, elementos interiores, transporte, montaje
y colocación. Totalmente terminada de acuerdo a memoría y dirección técnica.

13,00 13,00CCTT

TOTAL ud DE MEDICION ............: 13,00

8.4.3 UD CELDA DE LÍNEA 630A SF6 TELEMANDO

Función modular de línea,  para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-l,  corte y aislamiento íntegro en sf6 ,
interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a / icc=16ka. Con mando motor. Incluye
sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de tensión, 3xti e indicador presencia tensión. Marca
ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

4,00 4,00CR-6
5,00 5,00CR-15

9,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 9,00

8.4.4 UD CELDA DE INT. PASANTE 630A SF6 TELEMANDO

Función modular de interruptor pasante, para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-s,  corte y aislamiento
íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a / icc=16ka. Con mando
motor. Incluye medidas de tensión e indicador presencia tensión. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1,00 1,00CR-15

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00
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8.4.5 UD CELDA DE PROTECCIÓN FUSIBLE 630A STAR SF6

Función modular de protección con ruptofusible, para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-p,  corte y
aislamiento íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a /
icc=16ka. Con mando manual tipo br, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos
auxiliares. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1,00 1,00CR-6
1,00 1,00CR-15

2,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

8.4.6 UD CELDA COMPACTA 2L2P PARA TELEMANDO

Celda compacta 2l2p para telemando según norma iberdrola 2l2p-f-sf6-24-tele (código 5042248), 2 funciones de línea y 2 de
protección con ruptofusible, modelo cgmcosmos-2l2p,  corte y aislamiento íntegro en sf6. Conteniendo:     

• 2L - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con mando motor. 1
Posición relé ekorrci+ con 3xti. Incluye indicador presencia tensión.
• 2P - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con mando
manual tipo br, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos auxiliares.     

Armario de control integrado sobre celda tipo ekoruct tipo acc star, que incluye controlador ekorccp, rectificador batería, cajón
de control y conexionado. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

10,00 10,00CCTT 2L2P

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,00

8.4.7 UD CELDA COMPACTA 3L2P PARA TELEMANDO

Celda compacta 3l2p para telemando según norma iberdrola 3l1p-f-sf6-24 tele (código 5042247), 3 funciones de línea, 2 de
protección con ruptofusible, modelo cgmcosmos-3l2p,  corte y aislamiento íntegro en sf6. Conteniendo:     

• 3L - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con mando motor. 2
Posiciones relé ekorrci+ con 3xti. Incluye indicador presencia tensión.
• 2P - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con mando
manual tipo br, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos auxiliares.     

Armario de control integrado sobre celda tipo ekoruct tipo acc star, que incluye controlador ekorccp, rectificador batería, cajón
de control y conexionado. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

3,00 3,00CCTT 3L2P

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

8.4.8 UD SENSOR DE BARRAS SV

Armario de control tipo ekoruct, según norma iberdrola, que incluye controlador ekorccp, rectificador batería, cajón de control y
conexionado. Incluye armario auxiliar auc. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

1,00 1,00CR-6
1,00 1,00CR-15

2,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00
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8.4.9 UD ARMARIO DE COMUNICACIONES

Armario de comunicaciones, para instalación interior en ct automatizado, con los siguientes materiales y referencias según
norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc)
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de comunicaciones.
Integración del cs/cr en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de.
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

1,00 1,00CR-15

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

8.4.10 UD ARMARIO DE TELEGESTIÓN BT 1T

Armario telegestión de bt, para instalación interior y 1 transformador en ct automatizado, con los siguientes materiales y
referencias según norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc) 
Atg-i-1bt
Cd/nodo/spvbt
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de telegestión.
Integración del ct en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

1,00 1,00CR-6

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

8.4.11 UD ARMARIO DE TELEGESTIÓN BT 2T

Armario telegestión de bt, para instalación interior y 2 transformadores en ct automatizado, con los siguientes materiales y
referencias según norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc) 
Atg-i-2bt
Cd/nodo/spvbt
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de telegestión.
Integración del ct en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

13,00 13,00CCTT

TOTAL ud DE MEDICION ............: 13,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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8.4.12 UD JUEGO DE PUENTES III M.T.

Juego de puentes iii m.t. Cables at 12/20 kv del tipo heprz1, unipolares, con conductores de sección y material 1x50 al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones elastimod de 24 kv del tipo enchufable y modelo k-158-lr.

1,00 1,00 1,00CR-6
1,00 1,00 1,00CR-15

13,00 2,00 26,00CCTT

28,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 28,00

8.4.13 UD TRANSFORMADOR III 400 KVA

Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite, 400 kva 20/b2 normas
ib ed.9, con pasatapas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de transformación.

1,00 1,00 1,00CR-6
13,00 2,00 26,00CCTT

27,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 27,00

8.4.14 UD TRANSFORMADOR III 50 KVA

Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite, 50 kva 20/b2 normas ib
y pérdidas s/directiva 2009/125/ce ecodiseño tier 2, con pasatapas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro
de transformación. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1,00 1,00 1,00CR-15

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

8.4.15 UD JUEGO DE PUENTES III B.T.

Juego de puentes iii b.t. Cables de sección y material 1x240 al (etileno-polipropileno) sin armadura, y todos los accesorios para
la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+2xneutro de 3,0 m de longitud.

1,00 1,00 1,00CR-6
1,00 1,00 1,00CR-15

13,00 2,00 26,00CCTT

28,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 28,00

8.4.16 UD CUADRO DE B.T. 5 SALIDAS NI ED.6 MAYO 2019

Cuadro de baja tensión de acometida y seccionamiento, con funciones de control y medida con acometida auxiliar, preparado
para supervisión avanzada de bt, 5 salidas, 1600 a, ni ed.6 mayo 2019. Marca ormazabal o equivalente. Incluye material vario
para el conjunto del equipo, totalmente montado y conexionado en perfecto estado de funcionamiento.

1,00 1,00 1,00CR-6
1,00 1,00 1,00CR-15

13,00 2,00 26,00CCTT

28,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 28,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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8.4.17 UD RED DE TIERRAS INTERIORES

Red de tierras interiores. Instalaciones interiores de tierra para servicio y para protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo grapado en la pared, y conectado a las celdas y demás aparamenta de este edificio, así como a
cajas generales de tierra de protección según las normas de la compañia suministradora.

1,00 1,00CR-6
1,00 1,00CR-15

13,00 13,00CCTT

15,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 15,00

8.4.18 UD RED DE TIERRAS EXTERIORES

Red de tierras exteriores. Instalaciones exteriores de puesta a tierra de neutro del transformador y de protección del edificio de
transformación, empleando conductor de cobre desnudo para la red de protección del edificio y conductor aislado para red de
servicio de neutro, formando el primero por un anillo rectangular y los últimos por líneas alineadas a fachada. Incluso picas
cobreadas de 2m como electrodos de puesta a tierra. Debidamente montadas y conexionadas.

1,00 1,00CR-6
1,00 1,00CR-15

13,00 13,00CCTT

15,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 15,00

8.4.19 UD ALUMBRADO INTERIOR

Alumbrado interior. Formado por:
- Punto de luz incandescente, con nivel suficiente para revisión y mantenimiento del centro, incluido sus elementos de mando y
protección, totalmente instalado de acuerdo a memoriay dirección técnica.
- Punto de luz de emergencia autonomía de 1 hora, de 6 w y 150 lm, instalado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1,00 1,00CR-6
1,00 1,00CR-15

13,00 13,00CCTT

15,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 15,00

8.4.20 UD BANQUETA Y GUANTES

Banqueta y guantes:
- Banqueta aislante para maniobra, con nivel de ailamiento para 24 kv.
- Par de guantes para maniobra, con nivel de aislamiento de 24 kv.

1,00 1,00CR-6
1,00 1,00CR-15

13,00 13,00CCTT

15,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 15,00

8.4.21 UD LEGALIZACIÓN INSTALACION CENTRO DE TRANSFORMACION

Legalización instalacion centro de transformacion. Realización de proyecto específico, inspección por parte de una oca de las
instalaciones, mediciones de tensiones de paso y contacto, documentos de cesión, tasas, etc., necesarias para la legalización
de las instalaciones en el servicio territorial de energía y cesión a la compañia distribuidora.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 15,00

8.5 BAJA TENSIÓN
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8.5.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

1,00 481,00 0,40 0,96 184,70Zanja acera 2BT
36,00 1,00 1,00 1,25 45,00Arquetas

229,70

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 229,70

8.5.2 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material desde
zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

1,00 481,00 0,40 0,40 76,96Zanja acera 2BT

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 76,96

8.5.3 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

1,00 481,00 0,40 0,44 84,66Zanja acera 2BT

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 84,66

8.5.4 M TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 160 MM

Tubo de polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de zanja, incluso
parte proporcional de uniones.

4,00 481,00 1.924,00Zanja acera 2BT

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.924,00

8.5.5 M CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE

Cinta de atención al cable

2,00 481,00 962,00Zanja acera 2BT

TOTAL m DE MEDICION ............: 962,00

8.5.6 M COND XZ1(S) 0,6/1KV 150 MM2 AL

Conductor unipolar de aluminio de 150 mm2 de sección del tipo xz1 (s) 0,6/1 kv de tensión de servicio y 4 kv de tensión de
prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a memoria y direción técnica.

1,00 33,00 33,00CT-1
1,00 65,00 65,00CT-2
1,00 31,00 31,00CT-3
1,00 462,00 462,00CT-4
1,00 26,00 26,00CT-5
1,00 28,00 28,00CT-6
1,00 34,00 34,00CT-7
1,00 30,00 30,00CT-8
1,00 30,00 30,00CT-9
1,00 32,00 32,00CT-10
1,00 26,00 26,00CT-11
1,00 189,00 189,00CT-12
1,00 28,00 28,00CT-13
1,00 75,00 75,00CT-14

1.089,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.089,00
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DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 8 RED ELÉCTRICA



8.5.7 M COND XZ1(S) 0,6/1KV 240 MM2 AL

Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del tipo xz1 (s) 0,6/1 kv de tensión de servicio y 4 kv de tensión de
prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a memoria y direción técnica.

3,00 33,00 99,00CT-1
3,00 65,00 195,00CT-2
3,00 31,00 93,00CT-3
3,00 462,00 1.386,00CT-4
3,00 26,00 78,00CT-5
3,00 28,00 84,00CT-6
3,00 34,00 102,00CT-7
3,00 30,00 90,00CT-8
3,00 30,00 90,00CT-9
3,00 32,00 96,00CT-10
3,00 26,00 78,00CT-11
3,00 189,00 567,00CT-12
3,00 28,00 84,00CT-13
3,00 75,00 225,00CT-14

3.267,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 3.267,00

8.5.8 UD CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA BCE

Cuadro de proteccion y medida bce. Conjunto de protección y medida para un contador trifásico más seccionamiento. Formado
por dos armarios acoplados en vertical, aislantes de poliester con fibra de vidrio, prensado en caliente, grado de protección tipo
ip-439,según une 20324 de instalación en interperie, previsto de dispositivo para cerramiento por candado. El armario inferior
conteniendo el modulo de protección con cgp-10-250/buc, esquema 10 , y el superior con tablero para contadores, bases
seccionables de corte omnipolar y cortacircuitos. Anclados e instalados de acuerdo a dirección técnica.

4,00 4,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

8.5.9 UD C.G.P. - 10-250/BUC

C.g.p. - 10-250/Buc. Esquema 10, con juego de bases unipolares cerradas, instalada y montada en interior de hornacina,
aceptada por iberdrola, s.a., incluso los fusibles, de acuerdo a memoria y dirección técnica.

18,00 18,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 18,00

8.5.10 UD HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P.

Hornacina para alojar c.g.p. Compuesta por base de peana y peana de hormigón prefabricado, muretas laterales, posterior de
ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlucida con mortero de cemento 1/4, incluso
excavación en roca y retirado de tierras.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 18,00

8.5.11 UD PROTECCIÓN DEL ARRANQUE DE LÍNEA

Protección del arranque de línea desde el cuadro de bt del ct, mediante un juego de 3 fusibles gg/gl cerámicos tipo nh1 hasta
250 a y pdc 50 ka, mas cuchilla para seccionador de neutro, terminales para conexionado de las líneas de bt a las bornas de
salida del cuadro, incluso verificaciones, controles, ensayos, pruebas, conexiones, funcionando de acuerdo a la normativa
vigente.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 18,00

8.5.12 UD TERMINAL CONEXIÓN CGP

Terminales para conexionado de las líneas de bt a las bornas de entrada de la cgp, totalmente instaladas y funcionando de
acuerdo a la normativa vigente.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 18,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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8.5.13 UD PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de cgp para refuerzo de neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de tierra y pica de cu de
14mm d. Mediante grapa de cobre, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 18,00

8.5.14 UD TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase b-125 para arqueta de 70x70cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

36,00 36,00Arqueta BT

TOTAL ud DE MEDICION ............: 36,00

8.5.15 UD ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos aislados
de baja o media tensión de 100x100x125cm de dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un
módulo troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y módulo de suplementario de 10cm y 1 de 20cm de altura con marco y tapa
de hormigón clase b-125 según une-en 124 con logotipo de la compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada,
incluida la formación de la base de hormigón hm-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según ni-50.20.02 de i-de.

36,00 36,00Arqueta BT

TOTAL ud DE MEDICION ............: 36,00

8.5.16 UD LEGALIZACIÓN INSTALACION RSBT

Legalización instalacion rsbt. Elaboración de proyecto especifico por red de baja tensión de un centro de transformación,
documentos de cesión, tasas, etc.,  necesarias para la legalización de las instalaciones en el servicio territorial de industria y
cesión a la compañia distribuidora.

36,00 36,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 36,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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9.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

ACERAS

6.040,00 0,35 0,60 1.268,40Canalización PE 4Ø110mm
ZONAS VERDES

4.408,00 0,35 0,60 925,68Canalización PE 2Ø110mm
SOBRE EXCAVACION CRUCES

20,00 0,35 0,25 1,75Residencial
45,00 0,35 0,25 3,94Terciario

5,69

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2.199,77

9.2 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

ACERAS

6.040,00 0,35 0,30 634,20Canalización PE 4Ø110mm
ZONAS VERDES

4.408,00 0,35 0,30 462,84Canalización PE 2Ø110mm

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.097,04

9.3 M TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 90 MM

Tubo de polietileno de doble capa de 90 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de zanja, incluso
parte proporcional de uniones.

ACERAS

4,00 6.040,00 24.160,00Canalización PE 4Ø110mm
ZONAS VERDES

2,00 4.408,00 8.816,00Canalización PE 2Ø110mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 32.976,00

9.4 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material desde
zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

ACERAS

6.040,00 0,35 0,30 634,20Canalización PE 4Ø110mm
ZONAS VERDES

4.408,00 0,35 0,30 462,84Canalización PE 2Ø110mm

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.097,04

9.5 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a no
más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

CRUCES

20,00 0,45 0,60 5,40Residencial_Canalización
45,00 0,45 0,60 12,15Terciario_Canalización

17,55

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 17,55

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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9.6 M CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE

Cinta de atención al cable

ACERAS

1,00 6.040,00 6.040,00Canalización PE 4Ø110mm
ZONAS VERDES

1,00 4.408,00 4.408,00Canalización PE 2Ø110mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 10.448,00

9.7 UD ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM

Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De medida interior, formada por solera de ladrillo panal drenante,
fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil
b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad
terminada.

17,00 17,00Arquetas cruce

TOTAL ud DE MEDICION ............: 17,00

9.8 UD ARQUETA REG.ALUM. 40X40X70 CM

Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de ladrillo panal drenante, fábrica de hormigón
en masa hm-20 de 10 cm de espesor o prefabricada, tapa y cerco de fundición ductil b-125 40x40 cm con anagrama descriptivo
a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. Excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad terminada.

311,00 311,00Columna 4 m
142,00 142,00Columna 8 m
29,00 29,00Columna 10 m
45,00 45,00Arquetas ZV

527,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 527,00

9.9 UD CIMENTACIÓN DE BÁCULO/COLUMNA HM-20 50X50X80CM

Ud. Cimentación de báculo o columna formada por zapara de hormigón hm-20 de 50x80x80 cm,  4 pernos de anclaje de 22 mm
de diámetro y 70 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de pvc de 90mm, excavación, vibrado del
hormigón, relleno perimetral posterior. Medida la unidad totalmente terminada.

311,00 311,00Columna 4 m

TOTAL ud DE MEDICION ............: 311,00

9.10 UD CIMENTACIÓN DE BÁCULO/COLUMNA HM-20 80X80X120CM

Ud. Cimentación de báculo o columna formada por zapara de hormigón hm-20 de 80x80x120 cm,  4 pernos de anclaje de 22
mm de diámetro y 70 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de pvc de 90mm, excavación, vibrado del
hormigón, relleno perimetral posterior. Medida la unidad totalmente terminada.

142,00 142,00Columna 8 m
29,00 29,00Columna 10 m

171,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 171,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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9.11 UD COLUMNA 10M Ø60MM 1 LUMINARIA/S

Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 10m de altura y
60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para
cuadro, cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre basamento de hormigón, totalmente instalada,incluso
p.p. De resto de obra y medios auxiliares.

17,00 17,00100W
12,00 12,0080W

29,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 29,00

9.12 UD COLUMNA 8M Ø60MM 1 LUMINARIA/S

Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 8m de altura y 60mm
de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro,
cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre basamento de hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De
resto de obra y medios auxiliares.

142,00 142,00Columna 8 m

TOTAL ud DE MEDICION ............: 142,00

9.13 UD COLUMNA 4M Ø60MM 1 LUMINARIA/S

Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 4m de altura y 60mm
de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro,
cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre basamento de hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De
resto de obra y medios auxiliares.

311,00 311,00Alustreet

TOTAL ud DE MEDICION ............: 311,00

9.14 UD LUMINARIA SIDNEY LED 48 LEDS 100W

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo sidney de la casa enerluxe, o similar, compuesta por
carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y 50-60 hz, módulo con 48 led de 100
w de potencia total y una temperatura de color 4000 k, equipo electrónico con regulación programable hasta 5 pasos, grado de
protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii, comprobada y en correcto funcionamiento.

17,00 17,00Columna 10 m_100W

TOTAL ud DE MEDICION ............: 17,00

9.15 UD LUMINARIA SIDNEY LED 48 LEDS 80W

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo sidney de la casa enerluxe, o similar, compuesta por
carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y 50-60 hz, módulo con 48 led de 80
w de potencia total y una temperatura de color 3000 k, equipo electrónico con regulación programable hasta 5 pasos, grado de
protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii, comprobada y en correcto funcionamiento.

12,00 12,00Columna 10 m_80W

TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,00

9.16 UD LUMINARIA SIDNEY LED 32 LEDS 60W

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo sidney de la casa enerluxe, o similar, compuesta por
carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y 50-60 hz, módulo con 32 led de 60
w de potencia total y una temperatura de color 4000 k, equipo electrónico con regulación programable hasta 5 pasos, grado de
protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii, comprobada y en correcto funcionamiento.

142,00 142,00Columna 8 m_60W

TOTAL ud DE MEDICION ............: 142,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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9.17 UD LUMINARIA ALUSTREET NEO ENX LED 16 LEDS 17W

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo alustreet neo enx s de la casa enerluxe, o similar,
compuesta por carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y 50-60 hz, módulo
con 16 led de 17 w de potencia total y una temperatura de color 3000 k, equipo electrónico con regulación programable hasta 5
pasos, grado de protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii, comprobada y en correcto funcionamiento.

311,00 311,00Columna 4 m_17W

TOTAL ud DE MEDICION ............: 311,00

9.18 UD TELEGESTIÓN LUMINARIA

Nodo y driver especial de telegestión para luminaria, integrado en el sistema municipal smartluxe, incluye suministro e
instalación en fábrica, totalmente montado.

311,00 311,00Columna 4 m_17W
142,00 142,00Columna 8 m_60W
12,00 12,00Columna 10 m_80W
17,00 17,00Columna 10 m_100W

482,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 482,00

9.19 UD PROTECCIÓN LUMINARIA

Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna y conexionado a la línea general mediante
caja de conexión y porta-fusible de claved o similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

311,00 311,00Columna 4 m_17W
142,00 142,00Columna 8 m_60W
12,00 12,00Columna 10 m_80W
17,00 17,00Columna 10 m_100W

482,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 482,00

9.20 M MANGUERA 1X16MM TIERRA

Conductor de 16 mm2 de sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de toma de tierras de cada una de las
columnas, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

ACERAS

1,00 6.040,00 6.040,00Canalización PE 4Ø110mm
ZONAS VERDES

1,00 4.408,00 4.408,00Canalización PE 2Ø110mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 10.448,00

9.21 UD PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de columna, debidamente instalada y conectada al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante
grapa de cobre, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

265,00 265,00Columna 4 m_17W
138,00 138,00Columna 8 m_60W
12,00 12,00Columna 10 m_80W
18,00 18,00Columna 10 m_100W

433,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 433,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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9.22 M LÍNEA ALUM PUBL RV-K 4X6MM2

Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de sección, con
aislamiento rv-k 0.6/1 kv, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el reglamento de
baja tensión 2002.

1,00 2.560,00 2.560,00CM1 - circuito 1
1,00 2.128,00 2.128,00CM1 - circuito 2
1,00 2.000,00 2.000,00CM2 - circuito 1
1,00 2.150,00 2.150,00CM2 - circuito 2

482,00 4,00 1.928,00Entrada a columnas

10.766,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 10.766,00

9.23 M LÍNEA CU RV-K MONF 0.6/1KV 3X2.5MM2

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables rv-k unipolares (fase+neutro+tierra) de 0.6/1kv de tensión
nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra,
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de pvc, instalada bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el
precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según reglamento electrotécnico de baja tensión 2002.

311,00 4,00 1.244,00Columna 4 m_17W
142,00 8,00 1.136,00Columna 8 m_60W
12,00 10,00 120,00Columna 10 m_80W
17,00 10,00 170,00Columna 10 m_100W

2.670,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.670,00

9.24 UD CUADRO MANDO Y PROTECCION

Cuadro de mando y protección homologado para alumbrado público compuesto por caja ip44 de exterior. Equipado con
interruptor general de 63a; cuatro circuitos trifásicos de alumbrado con interruptor diferencial rearmable, magnetotérmico y
contactor; un circuito para maniobra de alumbrado con interruptor diferencial, magnetotérmico y reloj astronómico; y 2 salidas
para servicios públicos con interruptor diferencial y magnetotérmico. Según esquema electrico, conexionado de los cables, toma
de tierra y prueba de funcionamiento.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

9.25 UD ESTACIÓN BASE TELEGESTIÓN

Estación base telegestión de la red de alumbardo instalado en el cuadro de mando proyectado en hornacina compuesto por
centralita con sistema de comunicaciones integrado para sim, analizador de red premiun, transformadores, fuentes de
alimentación, totalmente montado.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

9.26 UD HORNACINA DE ALUMBRADO ORMA-13

Armario de alumbrado público, prefabricado de hormigón tipo orma-13 de pronutec, o similar. Con peana y dos puertas para
contener cuadro de mando y equipo de medida, de acuerdo con las normas de la empresa suministradora, memoria y dirección
técnica.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

9.27 PA LEGALIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO

Legalizacion instalaciones de alumbrado en s.t. Industria. Realización de proyecto específico por cuadro de mando, inspección
por parte de una oca de las instalaciones de alumbrado exterior para una potencia > 5 kw, tasas, etc., necesarias para la
legalización de las instalaciones en el servicio territorial de industria.

LEGALIZACIÓN RED ALUMBRADO

1,00 1,00Comercial
1,00 1,00Terciario

2,00

TOTAL PA DE MEDICION ............: 2,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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9.28 UD ALUMBRADO INTERIOR PASO INFERIOR

Alumbrado interior paso inferior formado por proyectores proluxe / proluxe light enx de enerlux, suministro y montado, incluso
cableados, canalizaciones, conexiones, protecciones, funcionando.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

9.29 UD MODIFICACIÓN ALUMBRADO ROTONDA EXISTENTE

Partida de abono íntegro para la modificación alumbrado de la rotonda existente (avda europa) y su adaptación a las nuevas
alineaciones, incluye toda la obra civil necesaria, desmontaje de elementos existentes, canalizaciones, arquetas, cableados,
cimnetaciones y reubicación de las columnas y lumninarias, totalmente conectadas y funcionando.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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10.1 M CANALIZACIÓN TF 4 Ø 63 S.C. + 1 TRITUBO Ø40 Y 3MM

Canalización telefonica formada por cuatro tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro y un tritubo de 40mm de pead con
espesor de 3mm, incluye la excavación en toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con medios
mecanicos, tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm de espesor, paquete de hormigón hm-20 de 30x37 cm, p/p
separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de nylon, relleno con tierras adecuadas de la excavación
compactadas al 100% del próctor normal desde paquete a base, medida la longitud real instalada y probada.

1,00 310,00 310,004Ø63+Tr

TOTAL m DE MEDICION ............: 310,00

10.2 M CANALIZACIÓN TF 4 Ø 63 S.C.

Ml. Canalización telefonica formada por cuatro tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro, incluye la excavación en toda clase
de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con medios mecanicos, tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm
de espesor, paquete de hormigón hm-20 de 30x37 cm, p/p separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de
nylon, relleno con tierras adecuadas de la excavación compactadas al 100% del próctor normal desde paquete a base, medida
la longitud real instalada y probada.

1,00 40,00 40,00Cruce av. Europa

TOTAL m DE MEDICION ............: 40,00

10.3 M CANALIZACIÓN TF 2 Ø 63 S.C. + 1 TRITUBO Ø40 Y 3MM

Canalización telefonica formada por dos tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro y un tritubo de 40mm de pead con espesor
de 3mm, incluye la excavación en toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con medios mecanicos,
tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm de espesor, paquete de hormigón hm-20 de 30x27 cm, p/p separadores,
mandrilado de la canalización e instalación de guia de nylon, relleno con tierras adecuadas de la excavación compactadas al
100% del próctor normal desde paquete a base, medida la longitud real instalada y probada.

1,00 2.068,00 2.068,002Ø63+Tr

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.068,00

10.4 M CANALIZACIÓN TF 2 Ø 63 S.C.

Ml. Canalización telefonica formada por dos tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro, incluye la excavación en toda clase de
terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con medios mecanicos, tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm. De
espesor, paquete de hormigón hm-20 de 30x27 cm, p/p separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de
nylon, relleno con tierras adecuadas de la excavación compactadas al 100% del próctor normal desde paquete a base, medida
la longitud real instalada y probada.

1,00 401,00 401,002Ø63

TOTAL m DE MEDICION ............: 401,00

10.5 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO D

Ud. Arqueta tipo d, de hormigón armado, de 1.09x0.9xs1 m, de dimensiones interiores, y 15 cm de espesor en las paredes
laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase d-400 conforme norma une en-124, cerco reforzado de fundición dúctil,
construida según plano y normativa de telefónica, medida la unidad real construida y comprobada. Se incluye la excavación.

5,00 5,00Residencial
3,00 3,00Terciario

8,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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10.6 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO DM

Ud. Arqueta tipo dm, de hormigón armado, de 0.475x0.9xs1 m, de dimensiones interiores, y 15 cm de espesor en las paredes
laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase d-400 conforme norma une en-124, cerco reforzado de fundición dúctil,
construida según plano y normativa de telefónica, medida la unidad real construida y comprobada. Se incluye la excavación.

2,00 2,00Residencial
8,00 8,00Terciario

10,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,00

10.7 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO M

Ud. Arqueta tipo m de 30 x 30 x 65 cm. Para canalización telefónica con hormigón en masa hm15, incluso tapa de registro de
fundición dúctil clase c-250 conforme en-124 colocada según normas c.t.n.e.se incluye la excavación.

1,00 1,00Residencial
1,00 1,00Terciario

2,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 10 RED DE TELECOMUNICACIONES



11.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

75,00 0,40 0,56 16,80PEAD Ø160
759,00 0,40 0,51 154,84PEAD Ø110
993,00 0,40 0,49 194,63PEAD Ø90

366,27

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 366,27

11.2 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

75,00 0,40 0,41 12,30PEAD Ø160
759,00 0,40 0,36 109,30PEAD Ø110
993,00 0,40 0,34 135,05PEAD Ø90

256,65

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 256,65

11.3 M CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE

Cinta de atención al cable

1,00 75,00 75,00zanja tub. Ø160
1,00 759,00 759,00zanja tub. Ø110
1,00 993,00 993,00zanja tub. Ø090

1.827,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.827,00

11.4 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte del material desde
zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

75,00 0,40 0,15 4,50PEAD Ø160
759,00 0,40 0,15 45,54PEAD Ø110
993,00 0,40 0,15 59,58PEAD Ø90

109,62

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 109,62

11.5 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a no
más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

6,00 10,00 0,40 0,20 4,80Cruces

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4,80

11.6 ML TUBERÍA Ø160MM, PE100 SDR-11

Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100 (une-en.1555) sdr-11,ø160 mm, para gas con tuberia color naranja,
suministrada en barras. Tipo gasypol de masa (o equivalente), considerando su union mediante soldadura a tope, incluida parte
proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos, reducciones, tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

75,00 75,00PEAD Ø160

TOTAL ml DE MEDICION ............: 75,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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11.7 ML TUBERÍA Ø110MM, PE100 SDR-11

Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100 (une-en.1555) sdr-11,ø110 mm, para gas con tuberia color naranja,
suministrada en rollo. Tipo gasypol de masa (o equivalente), considerando su union mediante soldadura a tope, incluida parte
proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos, reducciones, tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

759,00 759,00PEAD Ø110

TOTAL ml DE MEDICION ............: 759,00

11.8 ML TUBERÍA Ø90MM, PE100 SDR-11

Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100 (une-en.1555) sdr-11,ø90 mm, para gas con tuberia color naranja,
suministrada en rollo. Tipo gasypol de masa (o equivalente), considerando su union mediante soldadura a tope, incluida parte
proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos, reducciones, tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

993,00 993,00PEAD Ø90

TOTAL ml DE MEDICION ............: 993,00

11.9 UD ACOMETIDA DE GAS, D=63 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SDR 11 DE 10 M DE LONGITUD, CON LL…

Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de salida en el caso de
depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de
10
M de longitud de polietileno de alta densidad sdr 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la
zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida formada por válvula de
esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón
en masa hm-20/p/20/i de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de pvc. Incluso hormigón en masa hm-20/p/20/i
para la posterior reposición del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías.
Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
Criterio de valoración económica: el precio incluye la demolición y el levantado del firme existente y el conexionado con la red,
pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

4,00 4,00Residencial_acometidas
4,00 4,00Terciario

8,00

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,00

11.10 UD VALVULA COMPUERTA MANUAL FD. C/EXTREMOS POLIETILENO SOLDABLE PE100, P/GAS, CUERPO  Ø100 M…

Suministro e instalacion en obra a pie de tajo, en interior de zanja, de valv. Comp. Manual fd. C/extremos de polietileno soldable
pe100, para red de gas, cuerpo  ø100 mm y extremos de pe soldable ø110 mm, acabado esmaltado, para gas s/norma en
13774, color amarillo,  asiento elást. Nbr en-682, 16 atm, de la casa belgicast (o similar).

2,00 2,00Válvula Ø110 

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

11.11 UD VALVULA COMPUERTA MANUAL FD. C/EXTREMOS POLIETILENO SOLDABLE PE100, P/GAS, CUERPO  Ø80 M…

Suministro e instalacion en obra a pie de tajo, en interior de zanja, de valv. Comp. Manual fd. C/extremos de polietileno soldable
pe100, para red de gas, cuerpo  ø80 mm y extremos de pe soldable ø 90 mm, acabado esmaltado, para gas s/norma en 13774,
color amarillo,  asiento elást. Nbr en-682, 16 atm, de la casa belgicast (o similar).

1,00 1,00Válvula Ø90 

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 11 RED DE GAS



11.12 UD SUMIN. E INST. D/TRAMPILLA, CUELLO Y ACCIONADOR ENTERRADO P/ VAL.COMP. DE GAS Ø<250 MM

Suministro e instalación de trampilla, cuello y accionador telescópico fijo, en posición enterrada, para accionamiento de válvula
de compuerta de la canalización subterranea de gas. Totalmente instalado, incluso relleno de zanja y dado de hormigón
hm-20/p/20/x0 para protección de válvula, y apoyo y fijación de cuello y trampilla superior, perfectamente enrasada con el
pavimento definitivo de acera o calzada.

2,00 2,00Válvula Ø110 
1,00 1,00Válvula Ø90 

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,00

11.13 UD TRABAJOS DE ACOMETIDA, ENTRONQUE Y/O CONEXIÓN SOBRE RED GENERAL EXISTENTE EN SERVICIO

Partida de abono unico por trabajos de acometida, entronque y/o conexión sobre red general existente en servicio. Incluye
localización de la conducción, realización de cata supervisada por la compañía concesionaria, demolición del pavimento
existente, excavación de pozo o zanja de ataque hasta descubrir un tramo suficiente de tubería para la realización del
entronque segun los procedimientos y las especificaciones que imponga la compañía titular de la instalación de gas. Incluso,
aporte del material necesario (derivación, toma en carga, válvula de seccionamiento), conexionado, relleno de la zanja, losa de
cubrición y  protección de la instalación, ejecución de arqueta, reposición del pavimento, y carga y transporte de residuos y
escombros a vertedero autorizado.

1,00 1,00Conexión red existente

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 11 RED DE GAS



12.1 CALZADA

12.1.1 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM

M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo
proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

1,00 5.417,00 0,30 1.625,10CALLE A
0,00A descontar

-1,00 499,00 0,30 -149,70Mediana
-1,00 256,00 0,30 -76,80Rotonda partida
-1,00 250,00 0,30 -75,00
-1,00 125,00 7,00 0,30 -262,50Calzada consolidada
1,00 3.971,00 0,30 1.191,30CALLE B
1,00 1.071,00 0,30 321,30CALLE C
1,00 1.994,00 0,30 598,20
1,00 1.056,00 0,30 316,80
1,00 2.646,00 0,30 793,80

0,00CALLE D
1,00 100,00 0,30 30,00Enlace vial servicio
1,00 528,00 0,30 158,40Rotonda cruce C
1,00 5.278,00 0,30 1.583,40CALLE E

-1,00 340,00 7,00 0,30 -714,00A descontar zona consolidada
1,00 1.126,00 0,30 337,80CALLE F
1,00 1.462,00 0,30 438,60CALLE G
1,00 667,00 0,30 200,10CALLE H
1,00 933,00 0,30 279,90CALLE I
1,00 982,00 0,30 294,60
1,00 3.644,00 0,30 1.093,20
1,00 891,00 0,30 267,30
1,00 796,00 0,30 238,80CALLE J
1,00 1.039,00 0,30 311,70ROTONDAS AVDA EUROPA
1,00 1.633,00 0,30 489,90
1,00 1.402,00 0,30 420,60
1,00 548,00 0,30 164,40ENLACES ROTONDAS
1,00 654,00 0,30 196,20
1,00 478,00 0,30 143,40
1,00 239,00 0,30 71,70
1,00 374,00 0,30 112,20
1,00 334,00 0,30 100,20
1,00 618,00 0,30 185,40CARRIL DERIVACIÓN ALTEA

0,00
499,00 0,30 149,70ISLETAS MONTABLES
161,00 0,30 48,30
191,00 0,30 57,30

2,00 200,00 0,30 120,00Aceras rotondas
64,00 0,30 19,20

3.115,00 0,30 934,50SAV 2
2.800,00 0,30 840,00SAV 3
1.146,00 0,30 343,80SAV 4

13.199,10

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 13.199,10

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 12 PAVIMENTACIÓN



12.1.2 M2 RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP 1,2 KG/M2

Riego de imprimación de capas granulares, con emulsión c60bf4 imp, con una dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

1,00 5.417,00 5.417,00CALLE A
0,00A descontar

-1,00 499,00 -499,00Mediana
-1,00 256,00 -256,00Rotonda partida
-1,00 250,00 -250,00
-1,00 125,00 7,00 -875,00Calzada consolidada
1,00 3.971,00 3.971,00CALLE B
1,00 1.071,00 1.071,00CALLE C
1,00 1.994,00 1.994,00
1,00 1.056,00 1.056,00
1,00 2.646,00 2.646,00

0,00CALLE D
1,00 100,00 100,00Enlace vial servicio
1,00 528,00 528,00Rotonda cruce C
1,00 5.278,00 5.278,00CALLE E

-1,00 340,00 7,00 -2.380,00A descontar zona consolidada
1,00 1.126,00 1.126,00CALLE F
1,00 1.462,00 1.462,00CALLE G
1,00 667,00 667,00CALLE H
1,00 933,00 933,00CALLE I
1,00 982,00 982,00
1,00 3.644,00 3.644,00
1,00 891,00 891,00
1,00 796,00 796,00CALLE J
1,00 1.039,00 1.039,00ROTONDAS AVDA EUROPA
1,00 1.633,00 1.633,00
1,00 1.402,00 1.402,00
1,00 548,00 548,00ENLACES ROTONDAS
1,00 654,00 654,00
1,00 478,00 478,00
1,00 239,00 239,00
1,00 374,00 374,00
1,00 334,00 334,00
1,00 618,00 618,00CARRIL DERIVACIÓN ALTEA

3.115,00 3.115,00SAV 2
2.800,00 2.800,00SAV 3
1.146,00 1.146,00SAV 4

0,00

42.682,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 42.682,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 12 PAVIMENTACIÓN



12.1.3 TM MBC AC22 BASE B50/70 D, ÁRIDO CALIZO

Mezcla bituminosa en caliente ac 22 base d, para capa base, de composición densa, con árido calizo de 22 mm de tamaño
máximo, incluido betún, colocada mediante extendedora y compactación del material.

1,00 5.417,00 1,00 0,10 1.327,17CALLE A
0,00A descontar

-1,00 499,00 1,00 0,10 -122,26Mediana
-1,00 256,00 1,00 0,10 -62,72Rotonda partida
-1,00 250,00 1,00 0,10 -61,25
-1,00 125,00 7,00 0,10 -214,38Calzada consolidada
1,00 3.971,00 1,00 0,10 972,90CALLE B
1,00 1.071,00 1,00 0,10 262,40CALLE C
1,00 1.994,00 1,00 0,10 488,53
1,00 1.056,00 1,00 0,10 258,72
1,00 2.646,00 1,00 0,10 648,27

0,00CALLE D
1,00 100,00 1,00 0,10 24,50Enlace vial servicio
1,00 528,00 1,00 0,10 129,36Rotonda cruce C
1,00 5.278,00 1,00 0,10 1.293,11CALLE E

-1,00 340,00 7,00 0,10 -583,10A descontar zona consolidada
1,00 1.126,00 1,00 0,10 275,87CALLE F
1,00 1.462,00 1,00 0,10 358,19CALLE G
1,00 667,00 1,00 0,10 163,42CALLE H
1,00 933,00 1,00 0,10 228,59CALLE I
1,00 982,00 1,00 0,10 240,59
1,00 3.644,00 1,00 0,10 892,78
1,00 891,00 1,00 0,10 218,30
1,00 796,00 1,00 0,10 195,02CALLE J
1,00 1.039,00 1,00 0,10 254,56ROTONDAS AVDA EUROPA
1,00 1.633,00 1,00 0,10 400,09
1,00 1.402,00 1,00 0,10 343,49
1,00 548,00 1,00 0,10 134,26ENLACES ROTONDAS
1,00 654,00 1,00 0,10 160,23
1,00 478,00 1,00 0,10 117,11
1,00 239,00 1,00 0,10 58,56
1,00 374,00 1,00 0,10 91,63
1,00 334,00 1,00 0,10 81,83
1,00 618,00 1,00 0,10 151,41CARRIL DERIVACIÓN ALTEA
1,00 3.115,00 1,00 0,05 381,59SAV 2
1,00 2.800,00 1,00 0,05 343,00SAV 3
1,00 1.146,00 1,00 0,05 140,39SAV 4

9.592,16

TOTAL Tm DE MEDICION ............: 9.592,16

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 12 PAVIMENTACIÓN



12.1.4 M2 RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH 0,60 KG/M2

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica c60b3 adh, con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.

1,00 5.417,00 5.417,00CALLE A
0,00A descontar

-1,00 499,00 -499,00Mediana
-1,00 256,00 -256,00Rotonda partida
-1,00 250,00 -250,00
1,00 3.971,00 3.971,00CALLE B
1,00 1.071,00 1.071,00CALLE C
1,00 1.994,00 1.994,00
1,00 1.056,00 1.056,00
1,00 2.646,00 2.646,00
1,00 2.678,00 2.678,00CALLE D
1,00 1.184,00 1.184,00
1,00 2.176,00 2.176,00Rotonda CV y enlaces
1,00 528,00 528,00Rotonda cruce C
1,00 5.278,00 5.278,00CALLE E
1,00 1.126,00 1.126,00CALLE F
1,00 1.462,00 1.462,00CALLE G
1,00 667,00 667,00CALLE H
1,00 933,00 933,00CALLE I
1,00 982,00 982,00
1,00 3.644,00 3.644,00
1,00 891,00 891,00
1,00 796,00 796,00CALLE J
1,00 1.039,00 1.039,00ROTONDAS AVDA EUROPA
1,00 1.633,00 1.633,00
1,00 1.402,00 1.402,00
1,00 2.648,00 2.648,00AVDA EUROPA
1,00 1.950,00 1.950,00
1,00 5.689,00 5.689,00
1,00 1.046,00 1.046,00
1,00 618,00 618,00CARRIL DERIVACIÓN ALTEA

30,00 3,00 7,00 630,00REDUCTORES VELOCIDAD
3.115,00 3.115,00SAV 2
2.800,00 2.800,00SAV 3
1.146,00 1.146,00SAV 4

1,00 500,00 5,00 2.500,00REPOSICIONES CONEXIONES
0,00

63.711,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 63.711,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 12 PAVIMENTACIÓN



12.1.5 TM MBC AC16 SURF B50/70 S, ÁRIDO PORFÍDICO

Mezcla bituminosa en caliente ac 16 surf s, para capa de rodadura, de composición semidensa, con árido porfídico de 16 mm
de tamaño máximo, incluido betún, colocada mediante extendedora y compactación del material.

1,00 5.417,00 1,00 0,05 663,58CALLE A
0,00A descontar

-1,00 499,00 1,00 0,05 -61,13Mediana
-1,00 256,00 1,00 0,05 -31,36Rotonda partida
-1,00 250,00 1,00 0,05 -30,63
1,00 3.971,00 1,00 0,05 486,45CALLE B
1,00 1.071,00 1,00 0,05 131,20CALLE C
1,00 1.994,00 1,00 0,05 244,27
1,00 1.056,00 1,00 0,05 129,36
1,00 2.646,00 1,00 0,05 324,14
1,00 2.678,00 1,00 0,05 328,06CALLE D
1,00 1.184,00 1,00 0,05 145,04
1,00 2.176,00 1,00 0,05 266,56Rotonda CV y enlaces
1,00 528,00 1,00 0,05 64,68Rotonda cruce C
1,00 5.278,00 1,00 0,05 646,56CALLE E
1,00 1.126,00 1,00 0,05 137,94CALLE F
1,00 1.462,00 1,00 0,05 179,10CALLE G
1,00 667,00 1,00 0,05 81,71CALLE H
1,00 933,00 1,00 0,05 114,29CALLE I
1,00 982,00 1,00 0,05 120,30
1,00 3.644,00 1,00 0,05 446,39
1,00 891,00 1,00 0,05 109,15
1,00 796,00 1,00 0,05 97,51CALLE J
1,00 1.039,00 1,00 0,05 127,28ROTONDAS AVDA EUROPA
1,00 1.633,00 1,00 0,05 200,04
1,00 1.402,00 1,00 0,05 171,75
1,00 2.648,00 1,00 0,05 324,38AVDA EUROPA
1,00 1.950,00 1,00 0,05 238,88
1,00 5.689,00 1,00 0,05 696,90
1,00 1.046,00 1,00 0,05 128,14
1,00 618,00 1,00 0,05 75,71CARRIL DERIVACIÓN ALTEA

30,00 3,00 7,00 0,10 154,35REDUCTORES VELOCIDAD
1,00 3.115,00 1,00 0,05 381,59SAV 2
1,00 2.800,00 1,00 0,05 343,00SAV 3
1,00 1.146,00 1,00 0,05 140,39SAV 4
1,00 500,00 5,00 0,05 306,25REPOSICIONES CONEXIONES

7.881,83

TOTAL Tm DE MEDICION ............: 7.881,83

12.1.6 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 20 CM. CON MALLAZO

Solera de 20 cm de espesor de hormigón hm-20 con mallazo, extendido sobre base de zahorra artificial, superficie terminada
con regleado y juntas, elaborado, transportado y puesto en obra, según ehe-08.

499,00 499,00Isletas montables
161,00 161,00
191,00 191,00
50,00 50,00

2,00 200,00 400,00Aceras rotondas
64,00 64,00

1.365,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.365,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 12 PAVIMENTACIÓN



12.1.7 M2 PINTADO ISLETAS

M2 de pintado isletas mediante pintura acrílica verde formulada con resinas acrilico-estirenadas en dispersión acuosa, aplicada
en dos capa finas uniformes por medio de un rodillo o cualquier otro elemento adecuado, 1ª capa diluida al 50% en agua y 2ª
capa muy poco diluida en agua 5-10%, dosificación de 0,60kg/m2 de pintura en total.

499,00 499,00Isletas montables
161,00 161,00
191,00 191,00
50,00 50,00

2,00 200,00 400,00Aceras rotondas
64,00 64,00

1.365,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.365,00

12.2 ACERA

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 12 PAVIMENTACIÓN



12.2.1 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM

M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo
proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

1,00 1.074,00 0,15 161,10CALLE A
1,00 1.015,00 0,15 152,25

0,00
1,00 905,00 0,15 135,75CALLE B
1,00 929,00 0,15 139,35
1,00 1.520,00 0,15 228,00
1,00 688,00 0,15 103,20CALLE C
1,00 1.232,00 0,15 184,80
1,00 1.143,00 0,15 171,45
1,00 1.487,00 0,15 223,05
1,00 1.210,00 0,15 181,50
1,00 701,00 0,15 105,15
1,00 2.200,00 0,15 330,00
1,00 655,00 0,15 98,25
1,00 632,00 0,15 94,80
1,00 458,00 0,15 68,70
1,00 1.098,00 0,15 164,70CALLE D
1,00 494,00 0,15 74,10
1,00 190,00 0,15 28,50
1,00 693,00 0,15 103,95
1,00 686,00 0,15 102,90CALLE E
1,00 754,00 0,15 113,10
1,00 835,00 0,15 125,25
1,00 1.266,00 0,15 189,90
1,00 492,00 0,15 73,80CALLE F
1,00 454,00 0,15 68,10
1,00 552,00 0,15 82,80CALLE G
1,00 411,00 0,15 61,65
1,00 346,00 0,15 51,90CALLE H
1,00 287,00 0,15 43,05
1,00 549,00 0,15 82,35CALLE I
1,00 1.300,00 0,15 195,00
1,00 1.522,00 0,15 228,30
1,00 716,00 0,15 107,40
1,00 1.761,00 0,15 264,15
1,00 2.528,00 0,15 379,20
1,00 283,00 0,15 42,45
1,00 257,00 0,15 38,55
1,00 475,00 0,15 71,25CALLE J
1,00 312,00 0,15 46,80
1,00 1.494,00 0,15 224,10ROTONDAS AVDA EUROPA
1,00 799,00 0,15 119,85
1,00 404,00 0,15 60,60
1,00 52,00 0,15 7,80ACERAS INTERIORES ROTONDAS
1,00 82,00 0,15 12,30
2,00 120,00 0,15 36,00
1,00 925,00 0,15 138,75ACERAS VEGETALES
1,00 927,00 0,15 139,05
1,00 1.575,00 0,15 236,25
1,00 2.343,00 0,15 351,45

6.442,65

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 6.442,65

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 12 PAVIMENTACIÓN



12.2.2 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM

M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón hm-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con
reglado y juntas.

1,00 1.074,00 1.074,00CALLE A
1,00 1.015,00 1.015,00

0,00
1,00 905,00 905,00CALLE B
1,00 929,00 929,00
1,00 1.520,00 1.520,00
1,00 688,00 688,00CALLE C
1,00 1.232,00 1.232,00
1,00 1.143,00 1.143,00
1,00 1.487,00 1.487,00
1,00 1.210,00 1.210,00
1,00 701,00 701,00
1,00 2.200,00 2.200,00
1,00 655,00 655,00
1,00 632,00 632,00
1,00 458,00 458,00
1,00 1.098,00 1.098,00CALLE D
1,00 494,00 494,00
1,00 190,00 190,00
1,00 693,00 693,00
1,00 686,00 686,00CALLE E
1,00 754,00 754,00
1,00 835,00 835,00
1,00 1.266,00 1.266,00
1,00 492,00 492,00CALLE F
1,00 454,00 454,00
1,00 552,00 552,00CALLE G
1,00 411,00 411,00
1,00 346,00 346,00CALLE H
1,00 287,00 287,00
1,00 549,00 549,00CALLE I
1,00 1.300,00 1.300,00
1,00 1.522,00 1.522,00
1,00 716,00 716,00
1,00 1.761,00 1.761,00
1,00 2.528,00 2.528,00
1,00 283,00 283,00
1,00 257,00 257,00
1,00 475,00 475,00CALLE J
1,00 312,00 312,00
1,00 1.494,00 1.494,00ROTONDAS AVDA EUROPA
1,00 799,00 799,00
1,00 404,00 404,00
1,00 52,00 52,00ACERAS INTERIORES ROTONDAS
1,00 82,00 82,00
2,00 120,00 240,00

37.181,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 37.181,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 12 PAVIMENTACIÓN



12.2.3 M2 PAVIMENTO BALDOSA PETREA 40X40X4

Suministro y colocación de baldosa petrea 40x40x4cm modelo de 16 tacos, suministro en color gris oscuro para superficie de
acera general, fabricada segun norma une-en 13748-2, con las siguientes características: uso exterior, resistencia a flexión ut,
clase climática a, resistencia la fuego a1n, conductividad térmica pnd, colocado a pique de maceta sobre capa de mortero de
cemento 1:6 de 4 cm de espesor, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, para uso exterior, incluyendo cortes, remates y
sellado de juntas con lechada y gestión de residuos.

1,00 1.074,00 1.074,00CALLE A
1,00 1.015,00 1.015,00

0,00
1,00 905,00 905,00CALLE B
1,00 929,00 929,00
1,00 1.520,00 1.520,00
1,00 688,00 688,00CALLE C
1,00 1.232,00 1.232,00
1,00 1.143,00 1.143,00
1,00 1.487,00 1.487,00
1,00 1.210,00 1.210,00
1,00 701,00 701,00
1,00 2.200,00 2.200,00
1,00 655,00 655,00
1,00 632,00 632,00
1,00 458,00 458,00
1,00 1.098,00 1.098,00CALLE D
1,00 494,00 494,00
1,00 190,00 190,00
1,00 693,00 693,00
1,00 1.086,00 1.086,00Sustitucion existente
1,00 810,00 810,00
1,00 686,00 686,00CALLE E
1,00 754,00 754,00
1,00 835,00 835,00
1,00 1.266,00 1.266,00
1,00 1.304,00 1.304,00
1,00 611,00 611,00
1,00 492,00 492,00CALLE F
1,00 454,00 454,00
1,00 552,00 552,00CALLE G
1,00 411,00 411,00
1,00 346,00 346,00CALLE H
1,00 287,00 287,00
1,00 549,00 549,00CALLE I
1,00 1.300,00 1.300,00
1,00 1.522,00 1.522,00
1,00 716,00 716,00
1,00 1.761,00 1.761,00
1,00 2.528,00 2.528,00
1,00 283,00 283,00
1,00 257,00 257,00
1,00 475,00 475,00CALLE J
1,00 312,00 312,00
1,00 1.494,00 1.494,00ROTONDAS AVDA EUROPA
1,00 799,00 799,00
1,00 404,00 404,00
1,00 52,00 52,00ACERAS INTERIORES ROTONDAS
1,00 82,00 82,00
2,00 120,00 240,00

-1,00 519,00 -519,00A descontar tactil
-1,00 695,00 -695,00A descontar alcorques

39.778,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 39.778,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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12.2.4 M2 PAVIMENTO BALDOSA TACTIL 40X40X4

Suministro y colocación de baldosa tactil 40x40x4 cm modelo botones y ranurado (guiado), color rojo, fabricada según norma
une-en 13748-2 (referente a baldosas de terrazo para uso exterior), colocado a pique de maceta sobre capa de mortero de
cemento 1:6 de 3 cm de espesor, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, para uso exterior. Incluyendo cortes, remates y
sellado de juntas con lechada, incluso gestión de residuos.

279,00 279,00BOTONES
240,00 240,00DIRECCIONAL

0,00

519,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 519,00

12.2.5 M2 PAVIMENTO DE ALBERO

Pavimento de albero compuesto por capa de albero de 5cm de espesor sobre capa de geotextil, todo sobre base granular de
zahorras.

1,00 925,00 925,00ACERAS VEGETALES
1,00 927,00 927,00
1,00 1.575,00 1.575,00
1,00 2.343,00 2.343,00

5.770,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 5.770,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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12.2.6 M ENCINTADO BORDILLO 14X25X50 CM

Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 14x25x50 cm, monocapa, color gris, une-en
1340:2004, colocado en sobre cimiento de hormigon hm-20/p/20/x0 de 25x30 cm, llagueado de juntas con mortero de cemento
m-5 1:6, parte proporcional de cortes y conexión con bordillos de transición para pasos vadeados.

1,00 377,00 377,00CALLE A
1,00 356,00 356,00
1,00 318,00 318,00CALLE B
1,00 326,00 326,00
1,00 533,00 533,00
1,00 293,00 293,00CALLE C
1,00 432,00 432,00
1,00 486,00 486,00
1,00 522,00 522,00
1,00 424,00 424,00
1,00 246,00 246,00
1,00 772,00 772,00
1,00 279,00 279,00
1,00 221,00 221,00
1,00 195,00 195,00
1,00 160,00 160,00CALLE D
1,00 72,00 72,00
1,00 133,00 133,00
1,00 274,00 274,00
1,00 158,00 158,00CALLE E
1,00 173,00 173,00
1,00 192,00 192,00
1,00 291,00 291,00
1,00 300,00 300,00
1,00 305,00 305,00
1,00 164,00 164,00CALLE F
1,00 151,00 151,00
1,00 184,00 184,00CALLE G
1,00 137,00 137,00
1,00 96,00 96,00CALLE H
1,00 80,00 80,00
1,00 143,00 143,00CALLE I
1,00 338,00 338,00
1,00 395,00 395,00
1,00 371,00 371,00
1,00 510,00 510,00
1,00 292,00 292,00
1,00 255,00 255,00
1,00 150,00 150,00
1,00 99,00 99,00
1,00 85,00 85,00CALLE J
1,00 123,00 123,00
1,00 586,00 586,00MEDIANAS
1,00 210,00 210,00
1,00 218,00 218,00
1,00 605,00 605,00
1,00 394,00 394,00
1,00 183,00 183,00

13.607,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 13.607,00

12.2.7 M BORDILLO PREF HORMIGON C7 22 X4CM

Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada c7 de 22x4 cm, de clase climática b,
clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión t (r-5 mpa), según une-en 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 n/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero

83,00 83,00Rotondas
2,00 121,00 242,00

53,00 53,00

378,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 378,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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12.2.8 UD FORMACION DE ALCORQUE DIMENSIONES EXTERIORES 1X1M

Alcorque cuadrado de dimensiones exteriores 1x1m, formado por piezas prefabricadas de hormigón vibroprensado monocapa
color gris, fabricados de acuerdo con norma une 41166-1-2, sobre cimiento de hormigón hm-20 de 15x10 cm, rejuntadas con
mortero de cemento m40-a, totalmente terminado.

695,00 695,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 695,00

12.3 CARRIL BICI

12.3.1 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM

M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo
proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

2.206,00 0,15 330,90Base carril bici

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 330,90

12.3.2 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM ACABADO RAYADO

M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón hm-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con
reglado, juntas y rayado.

2.206,00 2.206,00Base carril bici

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.206,00

12.3.3 M ENCINTADO BORDILLO 7X20X40 CM

Encintado lineal o curvo con bordillo de hormigón prefabricado de 7x20x40 cm, con excavación manual, rasanteo y colocación
sobre asiento base de 15x15 cm. De hormigón en masa hm-20,incluso rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento
1:4,

2,00 882,00 1.764,00Bordillo carril bici

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.764,00

12.3.4 M2 REVESTIMIENTO RESINAS SINTÉTICAS EN CARRIL BICI

Suministro y colocación de pavimento continuo antideslizante de resinas sintéticas sobre asfalto, formado por la aplicación
sucesiva de dos capas de mortero acrílico sikafloor 2040 o equivalente. Aplicados con rastra de goma en capas cruzadas,
totalmente terminado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.

2.206,00 2.206,00Carril bici

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.206,00

12.4 ZONAS VERDES

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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12.4.1 M ENCINTADO BORDILLO 7X20X40 CM

Encintado lineal o curvo con bordillo de hormigón prefabricado de 7x20x40 cm, con excavación manual, rasanteo y colocación
sobre asiento base de 15x15 cm. De hormigón en masa hm-20,incluso rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento
1:4,

RESIDENCIAL

394,00 394,00Via pecuaria
253,00 253,00
711,00 711,00PJL
380,00 380,00

1.067,00 1.067,00SJL1
540,00 540,00Zona verde junto urb Arabi

3.345,00

TERCIARIO

475,00 475,00Via pecuaria
587,00 587,00SJL1
533,00 533,00SJL2
472,00 472,00SJL3
240,00 240,00Parterres avda Europa
83,00 83,00Rotondas

2,00 121,00 242,00
53,00 53,00

2.685,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 6.030,00

12.4.2 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM

M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo
proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

RESIDENCIAL

0,00ITINERARIOS
2.520,00 0,15 378,00Via pecuaria
1.892,00 0,15 283,80PJL
3.172,00 0,15 475,80SJL1

797,00 0,15 119,55Zona verde junto urb Arabi
0,00ZONAS ESTANCIALES

1.082,00 0,15 162,30PJL
3.558,00 0,15 533,70SJL1

336,00 0,15 50,40Zona verde junto urb Arabi
0,00

2.003,55

TERCIARIO

0,00ITINERARIOS
3.967,00 0,15 595,05Via pecuaria
2.952,00 0,15 442,80SJL1

743,00 0,15 111,45SJL2
994,00 0,15 149,10SJL3

0,00ZONAS ESTANCIALES
3.410,00 0,15 511,50SJL1
1.683,00 0,15 252,45SJL2
3.652,00 0,15 547,80SJL3

2.610,15

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4.613,70

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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12.4.3 M2 PAVIMENTO DE ALBERO

Pavimento de albero compuesto por capa de albero de 5cm de espesor sobre capa de geotextil, todo sobre base granular de
zahorras.

RESIDENCIAL

0,00ITINERARIOS
2.520,00 2.520,00Via pecuaria
1.892,00 1.892,00PJL
3.172,00 3.172,00SJL1

797,00 797,00Zona verde junto urb Arabi

8.381,00

TERCIARIO

0,00ITINERARIOS
3.967,00 3.967,00Via pecuaria
2.952,00 2.952,00SJL1

743,00 743,00SJL2
994,00 994,00SJL3

8.656,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 17.037,00

12.4.4 M2 PAVIMENTO TERRIZO ECOLÓGICO

Pavimento continuo terrizo ecológico tipo ariglas o equivalente con un grosor de 6cm para uso peatonal y tránsito puntual
vehiculos de mantenimiento, fabricado en planta, basado en calcín de vidrio al 8% y reactivos básicos, incluso colorante de
colores a definir por la dirección facultativa de las obras, extensión, nivelación, regleado y compactado al 95% del pm sobre una
base regularizada de zahorra (no incluida) según prescripción técnica.

RESIDENCIAL

0,00ZONAS ESTANCIALES
1.082,00 1.082,00PJL
3.558,00 3.558,00SJL1

336,00 336,00Zona verde junto urb Arabi

4.976,00

TERCIARIO

0,00ZONAS ESTANCIALES
3.410,00 3.410,00SJL1
1.683,00 1.683,00SJL2
3.652,00 3.652,00SJL3

8.745,00

A DESCONTAR

-5,00 93,00 -465,00Zonas juegos
-2,00 103,00 -206,00Calistenia

-671,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 13.050,00

12.4.5 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM

M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón hm-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con
reglado y juntas.

BASE 

5,00 93,00 465,00Zonas juegos
2,00 103,00 206,00Calistenia

671,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 671,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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12.4.6 M2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD CAUCHO COLOR

Pavimento continuo de caucho sobre superficie rígida, con espesor variable en función de las alturas de caida crítica máxima de
los diferentes aparatos según especificaciones del fabricante y normativa vigente, diseño y colores a definir por la dirección
facultativa de las obras.

5,00 93,00 465,00Zonas juegos
2,00 103,00 206,00Calistenia

671,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 671,00
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13.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

5.430,50 0,30 0,30 488,751Ø40mm
731,00 0,30 0,50 109,651Ø40mm

6.136,00 0,30 0,30 552,241Ø32mm

1.150,64

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.150,64

13.2 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

5.430,50 0,30 0,30 488,751Ø40mm
731,00 0,30 0,30 65,791Ø40mm

6.136,00 0,30 0,30 552,241Ø32mm

1.106,78

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.106,78

13.3 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a no
más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

731,00 0,30 0,20 43,861Ø40mm

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 43,86

13.4 M TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 90 MM

Tubo de polietileno de doble capa de 90 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de zanja, incluso
parte proporcional de uniones.

1,00 5.430,50 5.430,501Ø40mm
2,00 731,00 1.462,002Ø40mm
1,00 6.136,00 6.136,001Ø32mm

13.028,50

TOTAL m DE MEDICION ............: 13.028,50

13.5 M TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE - PN10 - Ø40 MM

Tubería polietileno baja densidad pe40 de 10 kg/cm² (pn-10), y 40 mm de diámetro exterior, fabricada según normas
une-53131/53133, densidad 0.932. Incluye suministro y colocación de tubo en canalización de pe corrugada, p.p. De
conexiones y piezas especiales, pérdidas de material, pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

1,00 5.430,50 5.430,501Ø40mm
1,00 731,00 731,002Ø40mm

6.161,50

TOTAL m DE MEDICION ............: 6.161,50

13.6 M TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE - PN10 - Ø32 MM

Tubería polietileno baja densidad pe40 de 10 kg/cm² (pn-10), y 32mm de diámetro exterior, fabricada según normas
une-53131/53133, densidad 0.932. Incluye suministro y colocación de tubo en canalización de pe corrugada, p.p. De
conexiones y piezas especiales, pérdidas de material, pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

1,00 6.136,00 6.136,001Ø32mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 6.136,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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13.7 M TUBO PE-DC Ø63MM

Tubo de polietileno de doble capa de 63 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de zanja, incluso
parte proporcional de uniones.

ENCAMISADO

1,00 6.136,00 6.136,001Ø32mm

TOTAL m DE MEDICION ............: 6.136,00

13.8 UD ARQUETA REG.RIEGO 40X40X70 CM

Arqueta de registro riego de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-17,5 de 10 cm. De espesor,
fábrica de hormigón en masa hm-17,5 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición ductil de dimensiones 40x40 cm. Clase
b-125 conforme norma en-124 a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso p.p. Excavación, relleno y
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

97,00 97,00Arquetas

TOTAL ud DE MEDICION ............: 97,00

13.9 UD RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE

Ud. Riego por goteo en alcorque, por gotero autocompensante de 8 l/h pinchado sobre tuberia de p.e y distribuidor de 4 salidas,
con microtubo de 4.5x6.5 mm. En piquetas de p.v.c de 25 mm de diametro con tapón, incluye el suministro e instalación.

695,00 695,00Viario
635,00 635,00Resto árboles

1.330,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1.330,00

13.10 M2 UNIBIOLINE SUBTERRANEO CON LINEAS A 0.55 M

Instalación de riego por goteo subterráneo, sistema "uni-bioline" de 17 mm de diámetro nominal,apta para agua regenerada,
con líneas de riego separadas 0.55 m, goteros autocompensantes y "antisuccion" cada 0.4 m, de 2.3 l/h cada uno, instalado a
una profundidad media de 12-15 cm, con p.p. De accesorio y totalmente instalado.

ZONAS VERDES RESIDENCIAL

0,40 3.600,00 1.440,00Via pecuaria
0,40 5.356,00 2.142,40PJL
0,40 5.478,00 2.191,20SJL1
0,40 3.238,00 1.295,20Zona verde junto urb Arabi

7.068,80

ZONAS VERDES TERCIARIO

0,40 1.969,00 787,60Via pecuaria
0,40 1.913,00 765,20SJL1
0,40 3.402,00 1.360,80SJL2
0,40 528,00 211,20SJL3
0,40 350,00 140,00Parterres avda Europa

3.264,80

ROTONDAS

1.112,00 1.112,00
158,00 158,00

2,00 267,00 534,00
471,00 471,00Rotondas

2,00 970,00 1.940,00

4.215,00

MEDIANAS AVDA EUROPA

0,40 1.440,00 576,00
0,40 734,00 293,60
0,40 429,00 171,60

1.041,20

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 15.589,80
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13.11 UD ELECTROVÁLVULA 24V REGULADORA CAUDAL - Ø1"

Electroválvula de 1" de diámetro interior, para una tensión de 24 v., con solenoide. Incluye apertura de pozo de 40x40 cm. Con
medios manuales, suministro de electroválvula, piezas complementarias, accesorios, válvula de bola y arqueta de pvc estanca
de 30x30x30 cm., instalación de la arqueta  y del conjunto en su interior, conexión a tubería, pruebas de funcionamiento y
estanqueidad, herramientas y medios auxiliares.

40,00 40,00Sectores de riego

TOTAL ud DE MEDICION ............: 40,00

13.12 M CABLE DE MANDO ELECTROVÁLVULAS

Suministro y colocación de cable eléctrico de mando, de 4 x 1,5 mm2 de sección, tipo rv 1000 v, para conexión de unidades de
campo, con entubado en canalización corrugada de pe de 32mm.

40,00 100,00 4.000,00Alimentación electroválvulas

TOTAL m DE MEDICION ............: 4.000,00

13.13 UD CENTRO DE MANDO RIEGO

Centro de mando automatismo, formado por programador bluetooth solem bl-ip, válvula maestra con piloto reductor de presión,
filtro de anillas, válvula reguladora de presión, 4 programas independientes, memoria permanente, funcionamiento automático,
semiautomático y manual, con depósito de 300 l, incluso conexiones.

4,00 4,00Centro de mando

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

13.14 UD ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO

Ud. Armario para centro de mando red de riego, de poliester, totalmente estanco,pintado, de 150x150 cm, sobre zocalo de
hormigón en masa hm-17,5 de 80x80x150 cm, incluye el suministro, conexión de centro de mando, construcción de zocalo,
pasatubos y anclajes. Medida la unidad terminada.

4,00 4,00Aramario

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00

13.15 UD ACOMETIDA CON CONTADOR Y VÁLVULA SALIDA 1''

Unidad de acometida a red de riego mediante contador con caudalímetro y válvula.  El modelo de boca de riego es de 1'',
completamente instalado y regulado, inclyuendo p.p de arque y piezas especiales.

4,00 4,00Acometida para red de riego

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00
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14.1 JARDINERIA

14.1.1 M3 RELLENOS TIERRAS EXCAVACIÓN

Rellenos con suelos procedentes de la excavación de la obra compactado para base de zonas verdes, incluye su extendido,
nivelación, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes.

RELLENO ZONAS VERDES

0,00Tierras procedente de excavaciones
(no tierra vegetal)

14.830,00 1,00 14.830,00SJL
19.906,00 1,00 19.906,00
9.000,00 1,00 9.000,00PJL
2.783,00 1,00 2.783,00SELRV
2.130,00 1,00 2.130,00
2.781,00 1,00 2.781,00Espacios libres

51.430,00

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 51.430,00

14.1.2 M3 TIERRA VEGETAL JARDINERÍA CAT.ALTA,GRANEL,EXTEND.RETRO.MED.

Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 ds/m, según ntj 07a, suministrada a
granel y extendida con retroexcavadora mediana

ZONAS VERDES RESIDENCIAL

3.600,00 0,50 1.800,00Via pecuaria
5.356,00 0,50 2.678,00PJL
5.478,00 0,50 2.739,00SJL1
3.238,00 0,50 1.619,00Zona verde junto urb Arabi
1.112,00 0,50 556,00Rotondas

158,00 0,50 79,00
2,00 267,00 0,50 267,00

9.738,00

ZONAS VERDES TERCIARIO

1.969,00 0,50 984,50Via pecuaria
1.913,00 0,50 956,50SJL1
3.402,00 0,50 1.701,00SJL2

528,00 0,50 264,00SJL3
350,00 0,50 175,00Parterres avda Europa
471,00 0,50 235,50Rotondas

2,00 970,00 0,50 970,00

5.286,50

ALCORQUES

695,00 1,00 1,00 0,50 347,50
MEDIANAS AVDA EUROPA

1.440,00 0,50 720,00
734,00 0,50 367,00
429,00 0,50 214,50

1.301,50

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 16.673,50
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14.1.3 M2 FORMACIÓN DE ZONAS VERDES

M2 de formación de parterres y zonas verdes que incluye: plantación de parterres con las siguientes especies: pistacia
lentiscus, knock out radrazz, rosmarinus officinalis, lavanda angustifolia, cytissus de 40 cm de altura, suministrados en
contenedor, a un marco de 0,8x0,8 m, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm,
abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza, primer riego, mantenimiento durante el periodo de ejecución.

ZONAS VERDES RESIDENCIAL

0,40 3.600,00 1.440,00Via pecuaria
0,40 5.356,00 2.142,40PJL
0,40 5.478,00 2.191,20SJL1
0,40 3.238,00 1.295,20Zona verde junto urb Arabi

7.068,80

ZONAS VERDES TERCIARIO

0,40 1.969,00 787,60Via pecuaria
0,40 1.913,00 765,20SJL1
0,40 3.402,00 1.360,80SJL2
0,40 528,00 211,20SJL3
0,40 350,00 140,00Parterres avda Europa

3.264,80

MEDIANAS AVDA EUROPA

0,40 1.440,00 576,00
0,40 734,00 293,60
0,40 429,00 171,60

1.041,20

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 11.374,80

14.1.4 UD PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE 14-16 CM PERÍMETRO

Suministro y plantación de celtis australis de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor, tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados, laboreo y
preparación del terreno con medios mecánicos, abonado del terreno, entutorado y primer riego.

695,00 695,00Alcorque viario

TOTAL ud DE MEDICION ............: 695,00

14.1.5 UD ARBOL TIPO 1 DE CALIBRE 18/20

Suministro y plantación de árbol de calibre 18/20cm, en contenedor incluido apertura de hoyo de dimensiones suficientes,
entutorado, abonado y primer riego, distribución según criterio de la dirección facultativa de las obras.

230,00 230,00Arbolado en zonas verdes

TOTAL ud DE MEDICION ............: 230,00

14.1.6 UD ARBOL TIPO 2 DE CALIBRE 14/16

Suministro y plantación de árbol de calibre 14/16cm, en contenedor incluido apertura de hoyo de dimensiones suficientes,
entutorado, abonado y primer riego, distribución según criterio de la dirección facultativa de las obras.

405,00 405,00Arbolado en zonas verdes

TOTAL ud DE MEDICION ............: 405,00
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14.1.7 M2 FORMACIÓN DE ZONA VERDE EN ROTONDA

Formación de zona verde en rotonda con plantación de especies arbustivas, zonas con gravas decorativas con protección de
geotextil antihierbas, suministro y plantación de árboles y palmeras de porte medio y elementos ornamentales todo ello a definir
por la dirección facultativa.

 RESIDENCIAL

1.112,00 1.112,00Rotondas
158,00 158,00

2,00 267,00 534,00

1.804,00

ZONAS VERDES TERCIARIO

471,00 471,00Rotondas
2,00 970,00 1.940,00

2.411,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 4.215,00

14.2 MOBILIARIO

14.2.1 UD PAPELERA DE FUNDICIÓN  40 LITROS

Suministro e instalación de papelera vida xxi de benito  equivalente, medidas totales (largo x alto x profundo) 485x380x840 mm,
40 litros, fabricada con cubeta abatible de acero (tratados con el proceso ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima
resistencia a la corrosión). Incorpora una iconografía. Base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de ø12 mm
para su fijación en el suelo, acabado gris. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión m8 según superficie
y proyecto. Totalmente montada e instalada.

60,00 60,00Papelera 40 litros

TOTAL ud DE MEDICION ............: 60,00

14.2.2 UD BANCO FUNDICIÓN Y MADERA 1,8M

Suministro y montaje de banco banco neobarcino 1800 natural export o equivalente, colocado sobre base nivelada. Incluida
todas las tareas necesarias, suministro, descarga, p.p. De materiales y medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza,
medida la unidad instalada en obra. Totalmente instalado.

VIARIO

105,00 105,00En viario cada 100m
RESIDENCIAL

0,00ZONAS ESTANCIALES
10,00 10,00Via pecuaria
15,00 15,00PJL
24,00 24,00SJL1
10,00 10,00Zona verde junto urb Arabi

59,00

TERCIARIO

0,00ZONAS ESTANCIALES
15,00 15,00Via pecuaria
16,00 16,00SJL1
14,00 14,00SJL2
15,00 15,00SJL3

60,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 224,00

14.2.3 UD APARCAMIENTO PARA BICICLETAS

Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas formado por 5 elementos en forrma de "u" invertida de acero inoxdable de
dimensiones 955x750x955mm fijado al suelo, p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material sobrante.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 15,00
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14.2.4 UD PÉRGOLA METÁLICA DE 3.5X3.5 M, ALT. 3M

Suministro e instalación de pérgola metálica fabricada en acero con acabado de revestimiento con pintura de polvo de poliéster
y secado al horno, modelo báltico de mobipark o similar. Con postes de tubo de acero cuadrado de sección 100x100x2mm de 3
m de altura. Largueros longitudinales de tubo de acero de sección 80x40x2mm. Largueros transversales de tubo de acero de
sección 40x40x2mm con una separación de aproximadamente 60cm entre ellos. Instalación mediante pernos de fijación y dado
de hormigón hm-20/p/20/i de 40x40x60 cm o mediante tacos de expansión. Tornillería de acero galvanizado.

RESIDENCIAL

0,00ZONAS ESTANCIALES
5,00 5,00Via pecuaria
7,00 7,00PJL

12,00 12,00SJL1
5,00 5,00Zona verde junto urb Arabi

29,00

TERCIARIO

0,00ZONAS ESTANCIALES
7,00 7,00Via pecuaria
8,00 8,00SJL1
7,00 7,00SJL2
7,00 7,00SJL3

29,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 58,00

14.2.5 UD MULTIJUEGO TORRES EN MADERA

Multijuego en madera de robinia y estructura de acero inoxidable aisi-304, modelo cedar de fdb, formado por 3 torreones,
tobogán, puente, red de escalada y elementos de subida y bajada, tornillería electrogalvanizada y de acero inoxidable 8.8.
Din267 aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con realización de informe, ensayos y mediciones por
organismo autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones necesarias.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,00

14.2.6 UD MULTIJUEGO ESTRUCTURA ALUMINIO

Multijuego estructura aluminio modelo alu 6 de fdb formado por estructura, aluminio: los perfiles estructurales utilizados son de
aleación extrudida en frío 6005, de 2,5 mm de espesor. Todos los perfiles de aluminio tienen en las ranuras en las cuales los
pernos de conexión se insertan para conseguir una durabilidad y resistencia antivandálica. Paneles, hdpe: polietileno de alta
densidad con alta resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta resistencia a los impactos. Los tobogánes están
fabricados con una mezcla de polietileno y partícula anti estática. Redes, cuerda armada antivandálica: ø 16mm, 6 hilos de
acero trenzados recubiertos de polipropileno. Conectores de plástico de gran durabilidad.  Piezas metálicas: acero inoxidable
aisi-304, acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería: tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 din267,
aisi-304, suministro y montada, incluso cimentaciones

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

14.2.7 UD MULTIJUEGO ESTRUCTURA METÁLICA

Modus xxl para suelo duro estructura, metal: postes en acero pregalvanizado y pintado al horno postes de sección circular de
ø114mm. Paneles, ldpe: paneles de rotomoldeo de polietileno de baja densidad con ensamblaje fácil a la estructura mediante
abrazaderas de fundición de aluminio pintado. Plataformas, metal: suelo metálico antideslizante con cobertura de goma.
Tornillería: tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 din267, aisi-304, suministro y montada, incluso
cimentaciones.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

14.2.8 UD COLUMPIO DE MADERA

Columpio de madera de robinia para dos usuarios con asientos incluidos, elementos metálicos en acero inoxidable 8.8. Din267
aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con realización de informe, ensayos y mediciones por organismo
autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones necesarias.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,00

14.2.9 UD MUELLE JUEGOS

Muelle de madera de robinia para dos usuarios con asientos incluidos, elementos metálicos en acero inoxidable 8.8. Din267
aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con realización de informe, ensayos y mediciones por organismo
autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones necesarias.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,00
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14.2.10 UD EQUIPAMIENTO DE CALISTENIA

Equipamiento de calistenia formado por 3 elemento:
- Multiconjunto de calistenia formado por los siguientes módulos: barras paralelas modelo paralel x2 ref pcm2 (fondos de tríceps
y flexiones varias, planchas), barra serpiente modelo snake ref pcm5 (dominadas y varios ejercicios), barras a distinto nivel
modelo dominadas x2 ref pcm12 (biceps, triceps, espalda, pecho hombros), dobles escalera horizontal a distinta altura model
monkey ref pcm4, barras dobles modelo mixto0 ref pcm18 (biceps, triceps, espalda, cuello, abdominales, pecho y hombros) y
tabla abdominales inclinada modelo abdominal i ref pcm7. 
- Tabla abdominales horizontal modelo abdominal p ref pcm6. 
- Barras para flexiones modelo flexiones x3 ref pcm13.
Todos los elementos de novatilu o equivalente, suministro y montaje, con estructura en acero galvanizado y pintado al horno
resistente a la abrasión, corrosión, químicos, manchas e intemperie, bridas de aluminio, madera laminada de pino, certificada
por pefc y fsc conforme a la normativa en351/en335, tratada en autoclave clase de resistencia gl24 (riesgo iv), tornillería
electrogalvanizada y de acero inoxidable 8.8. Din267 aisi-304, según detalles de proyecto, totalmente montado, incluso anclajes
y cimentaciones necesarias.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

14.2.11 UD JUEGOS BIOSALUDABLES

Conjunto de juegos biosaludables formado por los siguientes elementos:
- Unidad de modelo step ref pf6, similar bicicleta eliptica.
- Unidad de modelo hip ref pf1 para 3 usuarios.
- Unidad de modelo pull ref pf10 para 2 usuarios.
- Unidad de modelo skate ref pf7, ejercicio de deslizamiento. 
- Unidad de modelo arm ref pf5 para 4 usuarios, movimiento brazos y articulacione.
- 2 Unidades de modelo spin ref pf20, pedaleo. 
Todos los elementos de novatilu o equivalente, suministro y montaje, en estructura de tubo de acero galvanizado con sistema
de rodamiento reforzado y manillas de polipropileno, acabado en pintura poliéster al horno color negro y color gris ral 9006,
(modelos spin con autolubricado con sistema de frenado exclusivo) instalado en suelo blando, anclajes, totalmente montado,
según detalles de proyecto.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,00

14.2.12 UD PANEL INFORMATIVO

Panel informativo de edades y usos para juegos con 2 postes de 1.97m de altura y panel 700x600mm, todo de plástico,
tornillería electrogalvanizada y acero inoxidable, totalmente montado, incluso cimentaciones y anclajes.

5,00 5,00Zona juegos
2,00 2,00Calistenia
2,00 2,00Biosaludables

9,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 9,00

14.2.13 UD MESA PICNIC

Suministro e instalación de mesa tipo picnic de plástico reciclado formada por tablero y dos bancos de 200x162x76cm, incluido
sujección al terreno.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 15,00
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14.2.14 UD CONJUNTO FUENTE ATLAS SIMPLE, CON GRIFO PULSADOR Y REJA SUMIDERO

Suministro e instalación de conjunto fuente atlas simple de fdb, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm,
fabricada en hierro (tratado con el proceso ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión),
incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (um510g). Marco angular y reja sumidero de acero galvanizado.
Incluye grifo pulsador. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de expansión m12, acometida a la red de agua y
formación de desagüe a red de saneamiento.

RESIDENCIAL

0,00ZONAS ESTANCIALES
1,00 1,00PJL
1,00 1,00SJL1
1,00 1,00Zona verde junto urb Arabi

3,00

TERCIARIO

0,00ZONAS ESTANCIALES
1,00 1,00SJL1
1,00 1,00SJL2
1,00 1,00SJL3

3,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,00

14.2.15 M PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable aisi 304, acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con
soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero
galvanizado. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes.
Elaborado en taller y montado en obra.
Incluye: replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida a ejes, según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.

PASOS INFERIORES

2,00 35,00 70,00Paso 1
2,00 33,00 66,00
2,00 60,00 120,00Paso 2
2,00 40,00 80,00

336,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 336,00

14.2.16 M VALLADO SIMPLE TORSION ST/40-14 H=2.0M

Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. De altura a base de malla galvanizada de simple torsión st/40-14 de
trama de 50 mm. De apertura y 2.2 mm. De diámetro de alambre, con postes intermedios cada 3 m, centro y tiro cada 33 m,
todos ellos con diámetro 48/1.5 mm. En tubo de acero galvanizado en caliente, empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo
diámetro 40/1.5 mm. Incluso tensores cincados, cordones, ataduras, remates superiores tipo seta, con apertura y anclaje de
postes sobre terreno, macizo de cimentación para los postes y montaje de la malla, todo ello perfectamente acabado.

1,00 876,00 876,00Delimitación línea FGV
1,00 1.093,00 1.093,00

1.969,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.969,00
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14.2.17 M BARANDILLA DE ACERO PINTADA

Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de cuadradillo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de
barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y
pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante
atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Totalmente terminada y pintada
Incluye: marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje
del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios.

2,00 270,00 540,00Vallado paso superior existente

TOTAL m DE MEDICION ............: 540,00

14.2.18 UD CONTENEDOR DE RESIDUOS CARGA LATERAL, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

Contenedor de residuos carga lateral, en polietileno de alta densidad para residuos orgánicos y selectiva de 3200 litros,
fabricados mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción
combinada del agua y los rayos u.v., favbricados con materiales reciclables, elementos metálicos fabricados en acero
inoxidable, apertura máxima de la tapa en la maniobra de descarga de los residuos: 80 º (1524 mm), superficie de descarga
pulida para evitar adherencias, versiones para cada tipo de recogida: papel y cartón, vidrio, envases, orgánica, personalización
en el cuerpo mediante termo-impresión con una dimensión máxima de 300 x 400 mm, certificado de homologación de producto
gs emitido por tüv product service gmbh según normativa europea en 12574.

10,00 10,00Orgánica
10,00 10,00Papel
10,00 10,00Vidrio
10,00 10,00Envases

40,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 40,00
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15.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

15.1.1 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. TRIANGULAR L = 900 MM.

Ud. De señal de trafico triangular de 900 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso tornilleria y
soportes necesarios.

2,00 2,00P1
10,00 10,00P4
31,00 31,00R1

43,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 43,00

15.1.2 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. TRIANGULAR L = 600 MM.

Ud. De señal de trafico triangular de 600 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso tornilleria y
soportes necesarios.

12,00 12,00P22
30,00 30,00P15a

42,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 42,00

15.1.3 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. CIRCULAR D = 600 MM.

Ud. De señal de trafico circular de 600 mm. De diametro en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso tornilleria
y soportes necesarios.

0,00Residencial
10,00 10,00R301
2,00 2,00R303
1,00 1,00R302

16,00 16,00R402
2,00 2,00R101

31,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 31,00

15.1.4 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. CUADRADA L = 600 MM.

Ud. De señal de trafico cuadrada de 600 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso tornilleria y
soportes necesarios.

70,00 70,00S13
10,00 10,00S17b

80,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 80,00

15.1.5 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. OCTOGONAL A = 900 MM.

Ud. De señal de trafico octogonal de 900 mm. De apotema en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

4,00 4,00R2

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,00
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15.1.6 UD POSTE CILINDRICO RECTO D=60 MM.

Ud. De poste cilindrico recto de 60 mm. De diametro, pintado monocolor, colocacion, que comprende rotura de pavimento,
excavacion manual y relleno con mortero de cemento, incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado.

43,00 43,00Triangular
42,00 42,00
31,00 31,00Circular
80,00 80,00Cuadrada
4,00 4,00Octogonal
5,00 5,00S320

2,00 6,00 12,00S300

217,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 217,00

15.1.7 UD PANEL DE APROXIMACION REFLEX. RECT. L = 90X135 MM.

Ud. De panel direccional rectangular de 90x135 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

5,00 5,00S320

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,00

15.1.8 UD PANEL DIRECCIONAL REFLEX. RECT. L = 800X400 MM.

Ud. De panel direccional rectangular de 800x400 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

9,00 9,00S300

TOTAL ud DE MEDICION ............: 9,00

15.1.9 M2 CARTEL INFORMATIVO ALUM. REFLEX.

M2 de modulo de señalizacion en aluminio extrusionado reflexivo, homologado m.o.p.t., con textos, orlas y pictogramas en
serigrafia, incluso tornilleria y anclajes necesarios, totalmente instalado y nivelado.

0,00Residencial
2,00 2,00 2,00 8,00Paneles informativos vía pecuaria

0,00Terciario
2,00 2,00 2,00 8,00Paneles informativos de vía pecuaria

16,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 16,00

15.1.10 UD CARTEL AIMPE

Cartel aimpe de acero galvanizado de 150x30 cm, postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

51,00 51,00Según planos

TOTAL ud DE MEDICION ............: 51,00

15.1.11 M POSTE ALUMINIO 90/110MM

Poste de aluminio diámetro 90/110mm y espesor 6mm para carteles aimpe, totalmente colocado

15,00 5,00 75,00Señales aimpe
4,00 3,00 12,00Via pecuaria

87,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 87,00
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15.1.12 UD REUBICACIÓN DE SEÑAL O CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE.

Reubicación de señal o cartel informativo existente, incluyendo el corte de poste y sustitución por otro nuevo, excavación de la
cimentación y su hormigonado. Totalmente instalada en su nueva ubicación.

7,00 7,00Residencial
8,00 8,00Terciario

15,00

TOTAL ud DE MEDICION ............: 15,00

15.1.13 UD BALIZA CILINDRICA FLEXIBLE H-75

Baliza cilíndrica de material flexible, de 75 cm de altura y nivel de retrorreflexión 2, incluso elementos de anclaje, totalmente
colocada en obra.

30,00 30,00Prevision

TOTAL ud DE MEDICION ............: 30,00

15.1.14 UD MÓDULO SEPARADOR CARRIL BICI, EN MATERIAL PLÁSTICO.

Módulo separador de carril bici tipo zebra o equivalente, en material plástico reciclado, con cuatro bandas reflectantes, fijado
mediante anclajes químicos. Totalmente colocado.

25,00 25,00Previsión

TOTAL ud DE MEDICION ............: 25,00

15.1.15 M BARRERA CONTENCIÓN EN CURVA

Barrera de seguridad metálica simple, tipología a determinar por la dirección facultativa según une-en 1317-2, galvanizada en
caliente, formada por pantalla continua de sección doble onda sobre barrera con separador y postes tubulares, anclada a
paramento de obra fábrica cada 2 m  mediante pletina de 20x20x2 con tacos químicos, elementos de fijación, incluído fijación
de pletina de anclaje incluso preparación de la base de anclaje mediante el macizado con hormigón armado y armadura de
refuerzo en la obra de fábrica en caso necesario, totalmente colocada para curvas, parte proporcional de elementos de fijación,
material auxiliar, conectores, amortiguadores, tornilleria, captafaros de nivel reflexivo 2 a dos caras, totalmente anclada e
instalada.

60,00 60,00Reposición vial junto a línea FGV

TOTAL m DE MEDICION ............: 60,00

15.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

15.2.1 M MARCA VIAL 10 CM

Marca vial de 10 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con maquina pintabandas,
incluso premarcaje por medios manuales y ayudas en señalizacion, limpieza, etc.

1.901,00 1.901,00Continua_10cm
3.692,00 3.692,00Discontinua_10 cm

5.593,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 5.593,00

15.2.2 M MARCA VIAL 15 CM

Marca vial de 15 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con maquina pintabandas,
incluso premarcaje por medios manuales y ayudas en señalizacion, limpieza, etc.

10.080,00 10.080,00Continua_15cm
631,00 631,00Discontinua_15cm

10.711,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 10.711,00
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15.2.3 M2 MARCA VIAL CEBRAS Y SIMBOLOS

Marcas viales en cebras, simbolos y letras, con pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con pistola, incluso premarcaje por
medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.

120,00 1,20 144,00Flechas
32,00 1,43 45,76Ceda
10,00 1,23 12,30Stop

100,00 0,50 50,00Carril bici flechas
50,00 0,46 23,00Carril bici 

882,00 882,00Paso peatones
30,25 30,25Paso ciclistas

0,40 339,00 135,6040cm continua
0,40 285,00 114,0040 cm discontinua

657,00 657,00Cebreado
30,00 3,00 7,00 630,00REDUCTORES VELOCIDAD

2.723,91

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.723,91

15.3 FASES Y DESVIOS

15.3.1 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DESVIO DE TRÁFICO EN DISTINTAS FASE…

Medidas y trabajos de señalización, balizamiento y seguridad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluso
medios de seguridad vial para el desvío del trafico existente durante el transcurso de los trabajos mediante operario equipados
con señales que permita detener, desviar y dirigir el trafico en cada momento, según refleja el rd 1627/1997.

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,00
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16.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

16.1.1 M3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O DE MAMPOSTERÍA

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado, o de mampostería que requieran el uso de martillo hidráulico,
con medios mecánicos. Incluso carga sobre camión y transporte a vertedero.

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310)

1,00 300,00 0,30 1,00 90,00Muretes cauce actual
TRAMO 2 (PK 0+300,40  -  PK 0+972,00)

0,50 400,00 0,30 1,00 60,00Muretes cauce actual (0+310,40 -
0+715,00)

2,00 132,00 0,30 1,00 79,20Muretes cauce actual (0+715,00 -
0+972,00)

139,20

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 229,20

16.1.2 UD ARRANQUE Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES

Arranque y transplante de árboles hasta nuevo punto de plantación, incluso excavación alrededor del árbol, poda del mismo,
carga con grua sobre camión, transporte del árbol a nuevo punto, excavación del hoyo, abonado, plantado y riego del mismo,
herramientas y medios auxiliares.

20,00 20,00Previsión

TOTAL ud DE MEDICION ............: 20,00

16.1.3 UD TALA DIRECTA ÁRBOL 6-10M,RETIRADA TOCÓN,RECOGIDA+CARGA BROZA PLANTA COMPOSTAJE

Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, retirada del tocón al descubierto, recogida de la broza generada y carga
en camión grúa.

5,00 5,00Previsión

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,00

16.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

16.2.1 M2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

M2. Despeje y desbroce terreno con medios mecánicos, arranque y apeo de árboles de menos de 20 cm. De diámetro, limpieza
de terreno con carga y transporte sobre camión a vertedero.

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+3100,00)

1,10 4.500,00 4.950,00Sección tipo 1
TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

1,10 13.344,00 14.678,40Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
1,10 4.925,00 5.417,50Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)

20.095,90

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 25.045,90

16.2.2 M3 DESMONTE Y CARGA DE TIERRA VEGETAL

M3. Excavación mecánica en desmonte de tierra vegetal hasta 50 cm. De espesor, incluso carga y retirada de los productos
sobre transporte.

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310,00)

1,10 4.500,00 0,30 1.485,00Sección tipo 1
TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

1,10 13.344,00 0,30 4.403,52Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
1,10 4.925,00 0,30 1.625,25Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)

6.028,77

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 7.513,77
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16.2.3 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE

M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de terreno incluso roca, con apilamiento para la retirada de
productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte sobre camión para su posterior reutilización.

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310,00)

1,15 300,40 21,74 27,82 8.560,50Sección tipo 1
TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

1,15 398,00 44,77 15,77 13.854,58Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
1,15 131,50 12,86 4,82 1.336,83Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)

15.191,41

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 23.751,91

16.2.4 M3 TERRAPLÉN TIERRAS EXCAVACIÓN

M3. Terraplén compactado con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación, incluye el suministro del
material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo
proctor modificado, y el refino de taludes.

0,15 33.683,62 5.052,54Rellenos

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 5.052,54

16.2.5 M2 REFINO Y COMPACTADO DE LA CAJA

Refino y compactado de la caja para calzada o acera con medios mecanicos.

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310,10)

1,10 4.500,00 4.950,00Sección tipo 1
TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

1,10 13.344,00 14.678,40Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
1,10 4.925,00 5.417,50Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)

20.095,90

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 25.045,90

16.3 TRATAMIENTO CAUCE

16.3.1 M CANAL DE AGUAS BAJAS

Ejecución de canal de aguas bajas revestido trapezoidal, de 1,0 m de ancho en la base, 2,0 m. De ancho en la coronación y 0,5
m. De profundidad con revestimiento de hormmigón en masa hne-20 de 15 cm de espesor, incluso encofrado, enrasado y
nivelado, totalmente terminada. Medida la longitud real.

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310,00)

1,00 310,00 310,00Sección tipo 1
-1,00 36,00 -36,00A descontar tramo transición inicio

274,00

TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

1,00 405,00 405,00Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
-1,00 40,00 -40,00A descontar OP pk 0+320
1,00 257,00 257,00Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)

-1,00 100,00 -100,00A descontar OP FGV
-1,00 40,00 -40,00A descontar OP avda. Europa

482,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 756,00
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16.3.2 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS

Hormigón hl-150/p/20.hormigón  de limpieza, con contenido mínimo de cemento de 150 kg/m3, elaborado en central. Incluye
suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310,00)

4,00 274,00 1,00 0,10 109,60Sección tipo 1 (descontadas las OPs)
TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

4,00 365,00 1,00 0,10 146,00Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
(descontadas las OPs)

4,00 117,00 1,00 0,10 46,80Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)
(descontadas las OPs)

192,80

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 302,40

16.3.3 M2 GEOTEXTIL 320GR/M2

Geotextil de polipropileno punzonado de 320 gr/m² de peso y 20 kn/m de resistencia a traccion, totalmente colocada, incluso
parte proporcional de solapes.

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310,00)

4,00 274,00 2,00 2.192,00Sección tipo 1 (descontadas las OPs)
TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

4,00 365,00 2,00 2.920,00Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
(descontadas las OPs)

4,00 117,00 2,00 936,00Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)
(descontadas las OPs)

3.856,00

1,25 6.048,00 7.560,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 7.560,00

16.3.4 M3 MURO DE GAVIONES, EJECUTADO CON DIAFRAGMAS CADA METRO Y 6 CARAS, DE MEDIDAS 3X1X1, 3X1.5X…

Muro de gaviones, ejecutado con gaviones con diafragmas cada metro y 6 caras, de medidas según dimensiones, alturas y
perfiles indicados en los planos, fabricados en enrejado de malla hexagonal de triple torsión confeccionado con alambre
galvanizado galfan o equivalente, malla de 8x10 con alambre de ø = 2.70 mm. Todos los alambres son galvanizados (zn95al5 y
unas adiciones de latano y cerio) y espesor mínimo de recubrimiento zn95al5 es de 245 g/m2 para ø = 2.70 mm y de 215 g/m2
para ø = 2.00 mm. Rellenos de piedra a definir por la dirección facultativa de machaqueo de 15 a 20 cm con material graduado
convenientemente, totalmente atirantados y cosidos con alambre reforzado galmac plus zn90al10 clase a de 2.2 mm con
revestimiento polimérico o equivalente y encofrado durante el montaje para evitar deformaciones de la malla, incluidas las
mermas por recortes de caras especiales. Materiales, transporte y colocación completamente terminado, careados
manualmente en sus caras vistas. Incluido el suministro y colocación en la cara del trasdós del revestimiento de lámina de
geotextil de 150 gr/m2.

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310,00)

2,00 274,00 1,00 1,00 548,00Sección tipo 1 (descontadas las OPs)
2,00 274,00 1,00 2,00 1.096,00

1.644,00

TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

2,00 365,00 1,00 1,00 730,00Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
(descontadas las OPs)

2,00 365,00 1,00 2,00 1.460,00
2,00 117,00 1,00 1,00 234,00Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)

(descontadas las OPs)
2,00 117,00 1,00 2,00 468,00

2.892,00

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4.536,00
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16.3.5 M2 REPERFILADO CAUCE

Trabajos de reperfilado de cauce, mediante aporte y extensión de tierras de préstamo, ataluzamiento de taludes, relleno de
trasdos de los gaviones y relleno y nivelado de márgenes laterales del canal de aguas bajas hasta configurar las secciones tipo
definidas en proyecto, totalmente acabado

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310,00)

0,00Sección tipo 1 (descontadas las OPs)
2,00 274,00 1,00 548,00Márgenes cauce
2,00 274,00 4,00 2.192,00Taludes

2.740,00

TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

0,00Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
(descontadas las OPs)

2,00 365,00 1,00 730,00Márgenes cauce
2,00 365,00 3,00 2.190,00Taludes

0,00Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)
(descontadas las OPs)

2,00 117,00 1,00 234,00Márgenes cauce
2,00 117,00 4,00 936,00Taludes

4.090,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 6.830,00

16.3.6 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES

Hidrosiembra de taludes en base a 20g de semilla de pratenses, 5g de arbustivas, 300g de mulch, 40g de abono, 20g de
estabilizador incluso colocacion de manta organica biodegradable de coco de 400g/m².

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310,00)

2,00 274,00 4,00 2.192,00Taludes
TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

0,00Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
(descontadas las OPs)

2,00 365,00 3,00 2.190,00Taludes
0,00Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)

(descontadas las OPs)
2,00 117,00 4,00 936,00Taludes

3.126,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 5.318,00

16.3.7 M2 PLANTACIÓN ESPECIES DE ARBUSTIVAS AUTÓCTONAS

Plantación especies de arbustivas de naturaleza autóctona, suministro, apertura de hueco para plantación y plantación de
esparto (stipa tenacissima), taray (tamarix africana), hinojo (foeniculum vulgare), manzanilla yesquera (phagnalon saxatile),
cardo mariano (silybum marianum), olivarda (dittrichia viscosa), albardín (lygeum spartum), baladre (nerium oleander), sosa
(suaeda vera), mijera (piptatherum miliaceum), cerrillo (hyparrhenia sinaica), salao (atriplex halimus) y salao borde (salsola
oppositifolia), incluidos todos los trabajos necesarios

TRAMO 1 (PK 0+000  -  PK 0+310,00)

2,00 274,00 1,50 822,00Márgenes cauce
TRAMO 2 (PK 0+310,00  -  PK 0+972,00)

0,00Sección tipo 2 (0+310,00 - 0+715,00)
(descontadas las OPs)

2,00 365,00 1,50 1.095,00Márgenes cauce
0,00Sección tipo 2 (0+715,00 - 0+972,00)

(descontadas las OPs)
2,00 117,00 1,50 351,00Márgenes cauce

1.446,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.268,00

16.4 OBRAS DE PASO
16.4.1 OBRA VERTIDO AVDA  ARIAS
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16.4.1.1 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS

Hormigón hl-150/p/20.hormigón  de limpieza, con contenido mínimo de cemento de 150 kg/m3, elaborado en central. Incluye
suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

2,00 5,00 1,00 0,15 1,50Formación de aletas (cimentación)

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1,50

16.4.1.2 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

4,00 5,00 2,50 50,00Formación de aletas

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 50,00

16.4.1.3 M3 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA

Hormigón para armar ha-25/p/25/xc2 con árido machacado de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en todo
tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y retirada de
restos.

2,00 5,00 1,00 0,30 3,00Formación de aletas (cimentación)
2,00 5,00 2,50 0,25 6,25Formación de aletas (alzados)

9,25

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 9,25

16.4.1.4 KG ACERO B500S

Kg. Acero en barras corrugadas d:6/25 mm b500s para elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte, despuntes,
ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.

105,00 9,25 971,25Formacion de aletas

TOTAL Kg DE MEDICION ............: 971,25

16.4.1.5 M3 MURO DE GAVIONES, EJECUTADO CON DIAFRAGMAS CADA METRO Y 6 CARAS, DE MEDIDAS 3X1X1, 3X1.5X…

Muro de gaviones, ejecutado con gaviones con diafragmas cada metro y 6 caras, de medidas según dimensiones, alturas y
perfiles indicados en los planos, fabricados en enrejado de malla hexagonal de triple torsión confeccionado con alambre
galvanizado galfan o equivalente, malla de 8x10 con alambre de ø = 2.70 mm. Todos los alambres son galvanizados (zn95al5 y
unas adiciones de latano y cerio) y espesor mínimo de recubrimiento zn95al5 es de 245 g/m2 para ø = 2.70 mm y de 215 g/m2
para ø = 2.00 mm. Rellenos de piedra a definir por la dirección facultativa de machaqueo de 15 a 20 cm con material graduado
convenientemente, totalmente atirantados y cosidos con alambre reforzado galmac plus zn90al10 clase a de 2.2 mm con
revestimiento polimérico o equivalente y encofrado durante el montaje para evitar deformaciones de la malla, incluidas las
mermas por recortes de caras especiales. Materiales, transporte y colocación completamente terminado, careados
manualmente en sus caras vistas. Incluido el suministro y colocación en la cara del trasdós del revestimiento de lámina de
geotextil de 150 gr/m2.

3,00 2,00 6,00 1,00 36,00Zona transición

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 36,00

16.4.2 CRUCE PK 0+320

16.4.2.1 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS

Hormigón hl-150/p/20.hormigón  de limpieza, con contenido mínimo de cemento de 150 kg/m3, elaborado en central. Incluye
suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

4,00 5,00 1,00 0,15 3,00Formación de aletas (cimentación)

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 16 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO



16.4.2.2 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

8,00 5,00 5,00 200,00Formación de aletas

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 200,00

16.4.2.3 M3 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA

Hormigón para armar ha-25/p/25/xc2 con árido machacado de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en todo
tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y retirada de
restos.

4,00 5,00 1,00 0,30 6,00Formación de aletas (cimentación)
4,00 5,00 0,25 5,00 25,00Formación de aletas (alzados)

31,00

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 31,00

16.4.2.4 KG ACERO B500S

Kg. Acero en barras corrugadas d:6/25 mm b500s para elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte, despuntes,
ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.

105,00 31,00 3.255,00Formacion de aletas

TOTAL Kg DE MEDICION ............: 3.255,00

16.4.2.5 M2 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MALLAZO

Capa base y nivelación de hormigón hm-20/p/40/x0 de consistencia plástica para asiento de marcos de drenaje, extendido con
un espesor de 20cm vertido con bomba. Incluso colocacion de malla de acero 15x15x6, parapastas mediante tablones,
regleado y nivelado, elaborado, transportado y puesto en obra, según cod estructural.

40,00 10,00 400,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 400,00

16.4.2.6 M MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,50X2,50X2,30M H = 0,25M + IAP-11

Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones interiores de 2,50x2,50m, con una longitud útil de 2,30m, con
union entre ellos machihembrada, espesor de 20cm en dintel/solera y 20cm en hastíales, fabricado según norma une en 14844,
estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del dintel de 0,25m, considerando tambien la carga móvil
debida al tráfico carretero (tanque instrucción de carreteras según iap-2011), suministro y colocación sobre base de hormigón
en fondo de excavación con retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de
nivelación previa si fuera necesario y ayudas manuales.

2,00 40,00 80,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 80,00

16.4.2.7 M SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS

Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o resinas, aplicada con pistola manual, totalmente realizado, incluso
relleno interior con cordón de pe en fondo de junta o equivalente para evitar consumo excesivo del sellante.

64,00 13,00 832,00cada 1,25m

TOTAL m DE MEDICION ............: 832,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 16 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO



16.4.2.8 M3 RELLENO MACHACA 40-80MM

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción granulométrica mm (min-max): 40 - 80 mm, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor
maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios.

2,00 40,00 1,00 5,00 400,00Trasdos

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 400,00

16.4.2.9 M3 ESCOLLERA NATURAL EN CAUCES

Suministro y colocación de escollera careada formada por bloques de piedra caliza de 800 a 1200kg de peso, colocada con
retro para protección de cauces, relleno de huecos con hormigón en masa hm-20, retirada de productos sobrantes a vertedero o
depósito y canon de vertido.

2,00 5,00 10,00 1,00 100,00Zona transición antes y después

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 100,00

16.4.3 CRUCE FGV

16.4.3.1 M APEO DE VÍA

Ejecución y levante de apeo en cualquier tipo de vía, para vía simple, con perfiles metálicos. Comprende el cálculo de los
apeos, puesta a disposición, personal especializado en el manejo de los equipos, montaje de apeos, ayudas, desmontaje de
apeos, bateo ligero y perfilado, retirada de los equipos. Se incluyen las operaciones de descubierta parcial de cajones y
cabezas de traviesas, reposición de la vía a su estado original tras el empuje de la estructura, sin recuperación de balasto
(balasto no incluido en el precio, ni levante de vía con maquinaria pesada no incluido), p.p. De mantenimiento de apeo realizado
por brigada de vía, incluyendo todos los costes derivados de la vigilancia, los materiales y herramientas necesarias así como los
equipos y relevos que se necesiten para mantener la vigilancia en las franjas de servicio necesarias y ejecución de apoyos
auxiliares de apeo, constituidos por zuncho de hormigón armado ha-25/b/20/iia, de dimensiones 15x15cm, sobre
superestructura de vía, incluyendo los trabajos preparatorios de necesarios de plataforma, incluso p.p. De demolición posterior
tras la finalización de las obras. Unidad totalmente terminada segun planos, incluyendo todas las operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

15,00 15,00Línea FGV

TOTAL m DE MEDICION ............: 15,00

16.4.3.2 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS

Hormigón hl-150/p/20.hormigón  de limpieza, con contenido mínimo de cemento de 150 kg/m3, elaborado en central. Incluye
suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

4,00 5,00 1,00 0,15 3,00Formación de aletas (cimentación)

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,00

16.4.3.3 M2 ENCOFRADO ZONAS LOCALIZADAS

Montaje y desmontaje de encofrado plano en zonas localizadas y de difícil acceso para alzados de muros y losas de cubierta
con tablero de madera de pino, con superficie encofrante de panel fenolico, encofrado a dos caras, incluso ensamblajes,
elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, berenjenos en las esquinas,
totalmente montado según especificaciones del suministrador y de la d.f.

4,00 5,00 10,00 200,00Codo in situ
6,00 5,00 3,00 90,00

0,00

290,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 290,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 16 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO



16.4.3.4 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

8,00 5,00 5,00 200,00Formación de aletas

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 200,00

16.4.3.5 M3 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA

Hormigón para armar ha-25/p/25/xc2 con árido machacado de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en todo
tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y retirada de
restos.

FORMACIÓN DE ALETAS

4,00 5,00 1,00 0,30 6,00cimentación
4,00 5,00 0,25 5,00 25,00alzados

31,00

CODO IN SITU

2,00 5,00 10,00 0,30 30,00Losas
2,00 5,00 0,30 3,00 9,00Alzados

39,00

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 70,00

16.4.3.6 KG ACERO B500S

Kg. Acero en barras corrugadas d:6/25 mm b500s para elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte, despuntes,
ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.

105,00 70,00 7.350,00Formacion de aletas y codos in situ

TOTAL Kg DE MEDICION ............: 7.350,00

16.4.3.7 M2 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MALLAZO

Capa base y nivelación de hormigón hm-20/p/40/x0 de consistencia plástica para asiento de marcos de drenaje, extendido con
un espesor de 20cm vertido con bomba. Incluso colocacion de malla de acero 15x15x6, parapastas mediante tablones,
regleado y nivelado, elaborado, transportado y puesto en obra, según cod estructural.

35,00 10,00 350,00Prolongación aguas arriba
25,00 10,00 250,00Prolongación aguas abajo

600,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 600,00

16.4.3.8 ML MARCO HORMIGÓN ARMADO 4,00X2,50X1,25M H = 1,00M + UIC-71

Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones interiores de 4,00x2,50m, con una longitud útil de 1,25m, con
union entre ellos machihembrada, espesor de 30cm en dintel/solera y 25cm en hastíales, fabricado según norma une en 14844,
estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del dintel de 1m, considerando tambien la carga móvil debida al
tráfico móvil uic-71, suministro y colocación sobre base de hormigón en fondo de excavación con retroexcavadora de cadenas o
grúa autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de nivelación previa si fuera necesario y ayudas manuales.

2,00 35,00 70,00Prolongación aguas arriba
2,00 25,00 50,00Prolongación aguas abajo

0,00

120,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 120,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 16 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO



16.4.3.9 M SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS

Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o resinas, aplicada con pistola manual, totalmente realizado, incluso
relleno interior con cordón de pe en fondo de junta o equivalente para evitar consumo excesivo del sellante.

96,00 13,00 1.248,00cada 1,25m

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.248,00

16.4.3.10 M3 RELLENO MACHACA 40-80MM

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción granulométrica mm (min-max): 40 - 80 mm, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor
maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios.

2,00 40,00 4,00 320,00

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 320,00

16.4.3.11 M3 ESCOLLERA NATURAL EN CAUCES

Suministro y colocación de escollera careada formada por bloques de piedra caliza de 800 a 1200kg de peso, colocada con
retro para protección de cauces, relleno de huecos con hormigón en masa hm-20, retirada de productos sobrantes a vertedero o
depósito y canon de vertido.

2,00 5,00 10,00 1,00 100,00Zona transición antes y después

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 100,00

16.4.4 CRUCE AVDA DE EUROPA

16.4.4.1 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS

Hormigón hl-150/p/20.hormigón  de limpieza, con contenido mínimo de cemento de 150 kg/m3, elaborado en central. Incluye
suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

4,00 5,00 1,00 0,15 3,00Formación de aletas (cimentación)

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,00

16.4.4.2 M2 ENCOFRADO ZONAS LOCALIZADAS

Montaje y desmontaje de encofrado plano en zonas localizadas y de difícil acceso para alzados de muros y losas de cubierta
con tablero de madera de pino, con superficie encofrante de panel fenolico, encofrado a dos caras, incluso ensamblajes,
elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, berenjenos en las esquinas,
totalmente montado según especificaciones del suministrador y de la d.f.

2,00 5,00 11,00 110,00Codo in situ
6,00 5,00 2,00 60,00
4,00 5,00 3,00 60,00

230,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 230,00

16.4.4.3 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.

Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

8,00 5,00 5,00 200,00Formación de aletas

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 200,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 16 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO



16.4.4.4 M3 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA

Hormigón para armar ha-25/p/25/xc2 con árido machacado de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en todo
tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y retirada de
restos.

FORMACIÓN DE ALETAS

4,00 5,00 1,00 0,30 6,00cimentación
4,00 5,00 0,25 5,00 25,00alzados

31,00

CODO IN SITU

2,00 5,00 11,00 0,30 33,00Losas
2,00 5,00 0,30 2,00 6,00Alzados
3,00 5,00 0,30 3,00 13,50

52,50

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 83,50

16.4.4.5 KG ACERO B500S

Kg. Acero en barras corrugadas d:6/25 mm b500s para elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte, despuntes,
ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.

105,00 83,50 8.767,50Aletas y tramo in situ

TOTAL Kg DE MEDICION ............: 8.767,50

16.4.4.6 M2 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MALLAZO

Capa base y nivelación de hormigón hm-20/p/40/x0 de consistencia plástica para asiento de marcos de drenaje, extendido con
un espesor de 20cm vertido con bomba. Incluso colocacion de malla de acero 15x15x6, parapastas mediante tablones,
regleado y nivelado, elaborado, transportado y puesto en obra, según cod estructural.

40,00 11,00 440,00

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 440,00

16.4.4.7 M MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,50X2,50X2,30M H = 0,25M + IAP-11

Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones interiores de 2,50x2,50m, con una longitud útil de 2,30m, con
union entre ellos machihembrada, espesor de 20cm en dintel/solera y 20cm en hastíales, fabricado según norma une en 14844,
estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del dintel de 0,25m, considerando tambien la carga móvil
debida al tráfico carretero (tanque instrucción de carreteras según iap-2011), suministro y colocación sobre base de hormigón
en fondo de excavación con retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de
nivelación previa si fuera necesario y ayudas manuales.

2,00 40,00 80,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 80,00

16.4.4.8 ML MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,00X1,50X2,40M H = 0,25M + IAP-11

Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones interiores de 2,00x1,50m, con una longitud útil de 2,40m, con
union entre ellos machihembrada, espesor de 18cm en dintel/solera y 18cm en hastíales, fabricado según norma une en 14844,
estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del dintel de 0,25m, considerando tambien la carga móvil
debida al tráfico carretero (tanque instrucción de carreteras según iap-2011), suministro y colocación sobre base de hormigón
en fondo de excavación con retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de
nivelación previa si fuera necesario y ayudas manuales.

2,00 40,00 80,00

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 80,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 16 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO



16.4.4.9 M SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS

Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o resinas, aplicada con pistola manual, totalmente realizado, incluso
relleno interior con cordón de pe en fondo de junta o equivalente para evitar consumo excesivo del sellante.

35,00 10,00 350,00marcos 2,50x2,50m cada 2,30m
34,00 7,00 238,00marcos 2x1,50m cada 2,40m

588,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 588,00

16.4.4.10 M3 RELLENO MACHACA 40-80MM

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción granulométrica mm (min-max): 40 - 80 mm, suministrada a pie
de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor
maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios.

2,00 40,00 3,00 240,00

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 240,00

16.4.4.11 M3 ESCOLLERA NATURAL EN CAUCES

Suministro y colocación de escollera careada formada por bloques de piedra caliza de 800 a 1200kg de peso, colocada con
retro para protección de cauces, relleno de huecos con hormigón en masa hm-20, retirada de productos sobrantes a vertedero o
depósito y canon de vertido.

2,00 5,00 10,00 1,00 100,00Zona transición antes y después

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 100,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 16 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO



17.1 M3 TRANSP.TIERRAS,REUTILIZ.OBRA,CAMIÓN 24T,CARG.MEC.,REC.<=5KM

Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con
un recorrido de menos de 5 km y descarga en lugar de uso en obra.

RELLENO ZONAS VERDES

0,00Tierras procedente de excavaciones
(no tierra vegetal)

14.830,00 1,00 14.830,00SJL
19.906,00 1,00 19.906,00
9.000,00 1,00 9.000,00PJL
2.783,00 1,00 2.783,00SELRV
2.130,00 1,00 2.130,00
2.781,00 1,00 2.781,00Espacios libres

51.430,00

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 51.430,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 17 GESTIÓN DE RESÍDUOS



17.2 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL I

Carga y transporte de rcds nivel i, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia

ENCAUZAMIENTO

1,20 0,30 25.045,90 9.016,52Desbroce
1,20 7.513,77 9.016,52Tierra Vegetal
1,20 23.751,91 28.502,29Desmonte

-1,20 5.052,54 -6.063,05Descontar rellenos

40.472,28

URBANIZACIÓN

1,20 165.017,00 0,15 29.703,06Desbroce
1,20 450,00 0,20 2,50 270,00Tala
1,20 44.898,40 53.878,08Excavación tierra vegetal
1,20 4.268,60 5.122,32Excavacion desmonte
1,20 3.564,70 4.277,64Excavación obras de fábrica
1,20 4.498,50 5.398,20Excavación rebaje pasos inferiores
1,20 4.783,92 5.740,70Excavación en zanja agua potable

-1,20 2.507,49 -3.008,99Descontar relleno
1,20 13,00 3,00 46,80Excavacion arquetones
1,20 1.150,64 1.380,77Excavación en zanja riego
1,20 8.747,50 10.497,00Excavación en zanja saneamiento

-1,20 5.407,88 -6.489,46Descontar relleno
1,20 93,00 3,50 390,60Excavación pozos saneamiento
1,20 11.433,63 13.720,36Excavación en zanja drenaje

-1,20 5.228,63 -6.274,36Descontar relleno
1,20 107,00 3,50 449,40Excavación pozos drenaje
1,20 6,00 4,50 32,40
1,20 142,00 1,00 170,40Excavación Imbornales
1,20 1.474,01 1.768,81Excavación red MT

-1,20 713,76 -856,51Descontar relleno
1,20 430,39 516,47Excavación desvíos MT

-1,20 180,48 -216,58Descontar relleno
1,20 229,70 275,64Excavación red BT

-1,20 76,96 -92,35Descontar relleno
1,20 1.452,48 1.742,98Excavación conexiones ext MT

-1,20 598,32 -717,98Descontar relleno
1,20 2.199,77 2.639,72Excavación red alumbrado

-1,20 1.097,04 -1.316,45Descontar relleno
1,20 168,00 0,77 155,23Excavación cimentación luminarias

80x80x120
1,20 215,00 0,20 51,60Excavación cimentación luminarias

50x50x80
1,20 310,00 0,30 111,60Excavacion red telecomunicaciones
1,20 40,00 0,30 14,40
1,20 2.068,00 0,24 595,58
1,20 401,00 0,24 115,49

-1,20 310,00 0,18 -66,96Descontar relleno
-1,20 40,00 0,18 -8,64
-1,20 2.068,00 0,16 -397,06
-1,20 401,00 0,16 -76,99
1,20 8,00 1,05 10,08Excavación arquetas

telecomunicaciones
1,20 10,00 0,75 9,00
1,20 366,27 439,52Excavación red gas

-1,20 109,62 -131,54Descontar relleno
1,20 723,06 867,67Excavación red reutilización riego
1,20 1.452,00 1.742,40

-1,20 1.106,07 -1.327,28Descontar relleno

121.152,77

ZONAS VERDES

-1,00 51.430,00 -51.430,00Reutilización en zonas verdes

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 110.195,05

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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17.3 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA

Carga y transporte de rcds nivel ii de naturaleza pétrea, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia

ENCAUZAMIENTO

1,30 229,20 297,96Obras fábrica, mampostería
DEMOLICIONES URBANIZACIÓN

1,30 1.195,20 0,20 310,75Acera mecanica
1,30 132,80 0,20 34,53Aceras manual
1,30 1.047,00 0,30 0,20 81,67Bordillos
1,30 124,92 162,40Muro
1,30 2,00 500,00 3,00 3.900,00Mezclas de hormigón, ladrillos y

materiales cerámicos (edificación)

4.489,35

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4.787,31

17.4 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II DE NATURALEZA NO PÉTREA

Carga y transporte de rcds nivel ii de naturaleza no pétrea, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier
distancia

DEMOLICIONES URBANIZACIÓN

1,30 5.478,80 0,15 1.068,37Aglomerado
1,30 900,00 0,05 58,50Fresado
1,30 10,00 13,00Madera
1,30 5,00 6,50Plásticos
1,30 5,00 6,50Papel, vidrio
1,30 975,00 2,00 0,01 25,35Vallado
1,30 30,00 2,50 0,10 9,75Elementos urbanos
1,30 30,00 8,00 0,10 31,20Punto de luz
1,30 16,00 8,00 0,10 16,64Poste telefonia madera
1,30 748,00 0,10 0,10 9,72Cableado telefonia
1,30 1.922,00 0,20 0,20 99,94Colector PVC
1,30 60,00 0,80 0,10 6,24Bionda

1.351,71

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.351,71

17.5 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Carga y transporte de rcds nivel ii potencialmente peligrosos, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier
distancia

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 10,00

17.6 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL I

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel i

SEGÚN UD 17.02

1,60 112.854,45 0,89 160.704,74Considerando 1,60 t/m3 y sin
esponjamiento x 0,89)

TOTAL Tn DE MEDICION ............: 160.704,74

17.7 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel ii de naturaleza
pétrea

SEGÚN UD 17.03

2,40 4.787,31 0,77 8.846,95Considerando 2,40 t/m3 y sin
esponjamiento x 0,77)

TOTAL Tn DE MEDICION ............: 8.846,95

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) MEDICIONES
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17.8 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II DE NATURALEZA NO PÉTREA

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel ii de naturaleza no
pétrea

SEGÚN UD 17.04

2,50 1.351,71 0,77 2.602,04Considerando 2,50 t/m3 y sin
esponjamiento x 0,77)

TOTAL Tn DE MEDICION ............: 2.602,04

17.9 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, de los rcds nivel ii potencialmente peligrosos

TOTAL Tn DE MEDICION ............: 10,00

17.10 M DESMONTAJE Y RETIRADA TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO

Retirada de tuberías de fibrocemento enterradas que incluye:
- Excavación en zanja para localización de la tubería
- Trabajos manuales y ayudas en la excavación de zanjas con medios auxiliares, consistentes en el descubrimiento completo de
canalizaciones y tuberías subterráneas para su posterior extracción
- Desmontaje manual con ayudas de las conducciones existentes
- Redacción y tramitación de plan de trabajo ante la autoridad laboral competente, con indicación de los ámbitos y fechas
aproximadas de las distintas fases a ejecutar.
- Desmontaje de tubería de fibrocemento con amianto realizado por medios manuales de acuerdo al r.d. 396/06, Previa
humedectación con solución acuosa, corte, paletizado y encapsulado mediante plástico galga o ensacado, todo ello
debidamente identificado. Incluida p.p. Epis específicos para trabajos con riesgo de amianto.
- Realización de mediciones ambientales por operario cualificado con aparato calibrado para toma de muestras del ambiente en
la zona de desamiantado y análisis posterior de las muestras para comprobar grado de exposición 
- Desplazamiento, uso y retirada de unidad de descontaminación
- Retirada y transporte del residuo realizado por transportista autorizado (consellería de medio ambiente) de residuos peligrosos
hasta destino final, utilizando camión-grúa/ plataforma o similar, incluso la carga y los trámites documentales que establece la
normativa. 
- Tratamiento final del residuo y emisión del certificado de destrucción con indicación del número de aceptación emitido
previamente, realizado por la planta receptora autorizada, incluso p.p de big bag y líquido encapsulante.

75,00 75,00D200mm
220,00 220,00D700mm

295,00

TOTAL m DE MEDICION ............: 295,00
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18.1 PA PARTIDA ECONÓMICA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Partida económica del estudio de seguridad y salud.

TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,00
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI        PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS Nº1





1 UD LOCALIZACIÓN REDES DE SERVICIOS
(0101)

9.226,37 €Localización de redes de servicios existentes en todo el ambito de
actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar y
ejecución de catas por medios mecánicos y manuales y tapado de
las mismas para localización de servicios.

Nueve mil doscientos veintiseis euros con
treinta y siete céntimos

2 M DEMOLICION DE BORDILLO
(0102)

4,77 €Demolicion de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora, incluso
cimentación y carga.

Cuatro euros con setenta y siete céntimos

3 M2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE
(0103)

17,55 €Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a
fachada. Incluye el recorte, la sujección de elementos inestables
como chapados y aplacados existentes, medios auxiliares
necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas a
viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de
escombros y carga sobre transporte.

Diecisiete euros con cincuenta y cinco
céntimos

4 M2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO ACERAS / HO…
(0104)

7,26 €Demolición mecánica de pavimentos de aceras incluso base de
hormigón, de hasta 20 cm de espesor, con martillo neumatico
montado sobre retroexcavadora, incluso cortes necesarios p.p. De
ayuda manual, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

Siete euros con veintiseis céntimos

5 UD DESMONTAJE ELEMENTOS URBANOS
(0105)

27,83 €Desmontaje de señales verticales, bolardos, papeleras, bancos,
buzones,... Incluso acopio en almacén para posterior reutilizaciñon
o retirada, carga y transporte a vertedero autorizado. Incluso
demolición de cimentación.

Veintisiete euros con ochenta y tres céntimos

6 UD PUESTA A COTA REGISTRO EXISTENTE EN ACERA
(0106)

51,48 €Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier pozo,
registro o arquetas de servicios existente, de cualquier dimensión y
tipología, incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos de cada elemento, según especificaciones de dirección
de obra.

Cincuenta y un euros con cuarenta y ocho
céntimos

7 M DESMONTAJE DE MALLA METÁLICA EN VALLADO D…
(0107)

4,46 €Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una
altura menor de 2 m, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor. Incluso el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijación, retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Cuatro euros con cuarenta y seis céntimos

8 M2 FRESADO FIRME EXISTENTE DE CALZADAS DE AGL…
(0108)

1,17 €M2 de fresado firme existente de calzadas de
aglomerado/hormigón, incluso barrido y carga sobre camión,
medidos por cm de espesor/m2 de firme.

Un euro con diecisiete céntimos

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) CUADRO DE PRECIOS Nº1
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9 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO
(0109)

4,51 €Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de
espesor, incluso cortes necesarios previos, con medios mecánicos,
con retirada de escombros y carga sobre transporte.

Cuatro euros con cincuenta y un céntimos

10 UD DESMONTAJE PUNTO DE LUZ/SEMAFORO
(0110)

83,51 €Desmontaje de punto de luz/semaforo existente,
independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito
o almacén municipal para su posible reutilización posterior,
excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos.

Ochenta y tres euros con cincuenta y un
céntimos

11 UD PUESTA A COTA DE IMBORNAL
(0111)

48,61 €Puesta a cota y nivelación de tapa y marco de imbornal a nueva
rasante, incluye la demolición del pavimento a su alrededor,
excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación del
brocal de empotramiento con hormigón en masa hm-20, colocación
y remate con aglomerado asfáltico, totalmente ejecutada para
permitir el paso de vehículos y/o peatones.

Cuarenta y ocho euros con sesenta y un
céntimos

12 UD DESMONTAJE POSTE TELEFONÍA
(0112)

83,80 €Desmontaje de poste de telefonía existente, independientemente
del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión de elementos
eléctricos, carga y transporte a depósito o almacén municipal para
su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las
zapatas y/o del pavimento y carga y transporte a zona de acopio de
los escombros producidos.

Ochenta y tres euros con ochenta céntimos

13 M RETIRADA DE CABLEADO TELEFONÍA AÉREO
(0113)

1,60 €Retirada de cableado aéreo telefonía, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según
documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá la longitud realmente
desmontada según especificaciones de proyecto.

Un euro con sesenta céntimos

14 M DEMOLICIÓN DE COLECTOR
(0114)

14,90 €Demolición de colector, con martillo picador neumatico, incluyendo
p.p. De demolición de arquetas y pozos existentes, excavación
previa, desmontaje de tubería y carga sobre transporte.

Catorce euros con noventa céntimos

15 M3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O…
(0115)

29,64 €Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado, o
de mampostería que requieran el uso de martillo hidráulico, con
medios mecánicos. Incluso carga sobre camión y transporte a
vertedero.

Veintinueve euros con sesenta y cuatro
céntimos
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16 UD TALA DIRECTA ÁRBOL 6-10M,RETIRADA TOCÓN,RE…
(0116)

44,38 €Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, retirada del
tocón al descubierto, recogida de la broza generada y carga en
camión grúa.

Cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho
céntimos

17 UD ARRANQUE Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES
(0117)

205,87 €Arranque y transplante de árboles hasta nuevo punto de plantación,
incluso excavación alrededor del árbol, poda del mismo, carga con
grua sobre camión, transporte del árbol a nuevo punto, excavación
del hoyo, abonado, plantado y riego del mismo, herramientas y
medios auxiliares.

Doscientos cinco euros con ochenta y siete
céntimos

18 M DESMON.BARRERA.FLEX.+ANCLAJE +BASE HORM./…
(0118)

17,99 €Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de
anclajes con base de hormigón y situados cada 4 m, con medios
mecánicos y carga sobre camión

Diecisiete euros con noventa y nueve
céntimos

19 UD DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO.
(0119)

38.762,08 €Demolición completa, combinada, parte elemento a elemento con
medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria
sobre cadenas con cizalla y compresor neumático de edificio de
900 m² de superficie total, y carga mecánica sobre camión o
contenedor, aislado, compuesto por 3 plantas sobre rasante con
una altura edificada de 10 m. El edificio presenta una estructura de
hormigón y su estado de conservación es regular, a la vista de los
estudios previos realizados.
Criterio de valoración económica: el precio no incluye el canon de
vertido por entrega de residuos a gestor autorizado ni la demolición
de la cimentación.
Incluye: demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento
provisional que sea necesario. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

Treinta y ocho mil setecientos sesenta y dos
euros con ocho céntimos

20 M LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA ACÚSTI…
(0120)

47,90 €Desmontaje de metro lineal de pantalla acústica existente, incluso
demolición manual de cimentación, retirada de escombros,
reposición de pavimento en su caso, carga y transpore a acopio,
custodia para su posterior reutilización, transporte a obra, y
colocación posterior en el lugar indicado en planos de proyecto,
incluso excavación y cimentación, totalmente terminado.

Cuarenta y siete euros con noventa céntimos

21 UD LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA
(0121)

419,25 €Desmontaje de unidad de marquesina existente, incluso demolición
manual de cimentación, retirada de escombros, reposición de
pavimento en su caso, carga y transpore a acopio, custodia para su
posterior reutilización, transporte a obra, y colocación posterior en
el lugar indicado en planos de poryect, incluso excavación y
cimentación, totalmente terminado.

Cuatrocientos diecinueve euros con
veinticinco céntimos
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22 UD DESMONTAJE Y REUBICACIÓN PUNTO DE LUZ O SE…
(0122)

202,94 €Ud. Desmontaje de punto de luz o semáforo existente,
independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito
para su reutilización posterior, excavación y demolición de las
zapatas y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido, transporte desde
acopio a punto de nueva ubicación y montaje del mismo, incluso
conexiones eléctricas.

Doscientos dos euros con noventa y cuatro
céntimos

23 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS
(0123)

50.000,00 €Partida alzada a justificar en imprevistos durante la ejecución de
las obras

Cincuenta mil euros

24 M2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO
(0201)

0,57 €M2. Despeje y desbroce terreno con medios mecánicos, arranque y
apeo de árboles de menos de 20 cm. De diámetro, limpieza de
terreno con carga y transporte sobre camión a vertedero.

Cincuenta y siete céntimos

25 M3 DESMONTE Y CARGA DE TIERRA VEGETAL
(0202)

4,27 €M3. Excavación mecánica en desmonte de tierra vegetal hasta 50
cm. De espesor, incluso carga y retirada de los productos sobre
transporte.

Cuatro euros con veintisiete céntimos

26 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE
(0203)

5,64 €M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de
terreno incluso roca, con apilamiento para la retirada de productos
a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte sobre camión
para su posterior reutilización.

Cinco euros con sesenta y cuatro céntimos

27 M3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS SUELOS SELECCION…
(0204)

10,77 €M3. Terraplén compactado con suelos seleccionados procedentes
de préstamos autorizados, incluye el suministro del material, su
extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad
obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.

Diez euros con setenta y siete céntimos

28 M3 EXTENDIDO+COMPACT. SUELO TOLERABLE DE AP…
(0205)

6,63 €Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación, en
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación
del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

Seis euros con sesenta y tres céntimos

29 M2 REFINO Y COMPACTADO DE LA CAJA
(0206)

0,43 €Refino y compactado de la caja para calzada o acera con medios
mecanicos.

Cuarenta y tres céntimos
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30 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TE…
(0302)

11,99 €M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros, extracción a los
bordes y perfilado de fondos y laterales, apeo y refuerzo de
servicios existentes en cruces, incluso carga y/o transporte sobre
camión para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

Once euros con noventa y nueve céntimos

31 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM
(0303)

21,92 €M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez
extendidas, humectadas y compactadas al 100% del ensayo
proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Veintiun euros con noventa y dos céntimos

32 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS
(0304)

87,74 €Hormigón hl-150/p/20.hormigón  de limpieza, con contenido mínimo
de cemento de 150 kg/m3, elaborado en central. Incluye suministro,
transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

Ochenta y siete euros con setenta y cuatro
céntimos

33 M3 MURO DE GAVIONES, EJECUTADO CON DIAFRAGM…
(0305)

82,11 €Muro de gaviones, ejecutado con gaviones con diafragmas cada
metro y 6 caras, de medidas según dimensiones, alturas y perfiles
indicados en los planos, fabricados en enrejado de malla hexagonal
de triple torsión confeccionado con alambre galvanizado galfan o
equivalente, malla de 8x10 con alambre de ø = 2.70 mm. Todos los
alambres son galvanizados (zn95al5 y unas adiciones de latano y
cerio) y espesor mínimo de recubrimiento zn95al5 es de 245 g/m2
para ø = 2.70 mm y de 215 g/m2 para ø = 2.00 mm. Rellenos de
piedra a definir por la dirección facultativa de machaqueo de 15 a
20 cm con material graduado convenientemente, totalmente
atirantados y cosidos con alambre reforzado galmac plus zn90al10
clase a de 2.2 mm con revestimiento polimérico o equivalente y
encofrado durante el montaje para evitar deformaciones de la
malla, incluidas las mermas por recortes de caras especiales.
Materiales, transporte y colocación completamente terminado,
careados manualmente en sus caras vistas. Incluido el suministro y
colocación en la cara del trasdós del revestimiento de lámina de
geotextil de 150 gr/m2.

Ochenta y dos euros con once céntimos

34 M3 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA
(0306)

113,60 €Hormigón para armar ha-25/p/25/xc2 con árido machacado de
tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en todo tipo
de paramentos con acabado en hormigón visto en paramentos
verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y retirada de restos.

Ciento trece euros con sesenta céntimos

35 KG ACERO B500S
(0307)

1,66 €Kg. Acero en barras corrugadas d:6/25 mm b500s para elementos
estructurales de hormigón, incluso p.p de corte, despuntes,
ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según
instrucción vigente. Medido en peso nominal.

Un euro con sesenta y seis céntimos

36 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.
(0308)

25,03 €Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

Veinticinco euros con tres céntimos

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



37 M TUBERÍA DRENANTE PE Ø 200 MM.
(0309)

14,10 €Ml. Tubería drenante de 200 mm. De diámetro interior de pe
ranurado, incluye el suministro, rasanteo y colocación en
cimentación de obra de fábrica sobre cama de grava de 15 cm. Y
protección sobre la generatriz del tubo de 15 cm. Y p.p.
Conexiones a conducción principal, pruebas de capacidad filtrante
y circulación.

Catorce euros con diez céntimos

38 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. FILT.
(0310)

14,80 €Relleno y compactación de zanja con material filtrante en trasdos
de muro con materiales granulares de machaqueo.

Catorce euros con ochenta céntimos

39 M2 FORRADO DE MURO CON PIEDRA
(0311)

93,06 €Revestimiento en paramento vertical de ha con mampostería
piedra caliza con cara vista en seco recibida con mortero de
cemento, colocados con adhesivo cementoso mejorado, c2 te, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, previa
colocación sobre el paramento vertical de malla de fibra de vidrio,
de 58 g/m², 650 n/50 mm de resistencia a tracción en urdimbre y en
trama, sujeta con cinta de carrocero adhesiva; y rejuntado con
mortero de juntas cementoso cg1, según une-en 13888, en muros
de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras,
asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del
muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado.
Incluye: colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera
hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero.
Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante
golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del
paramento.

Noventa y tres euros con seis céntimos

40 M APEO DE VÍA
(0312)

2.640,00 €Ejecución y levante de apeo en cualquier tipo de vía, para vía
simple, con perfiles metálicos. Comprende el cálculo de los apeos,
puesta a disposición, personal especializado en el manejo de los
equipos, montaje de apeos, ayudas, desmontaje de apeos, bateo
ligero y perfilado, retirada de los equipos. Se incluyen las
operaciones de descubierta parcial de cajones y cabezas de
traviesas, reposición de la vía a su estado original tras el empuje
de la estructura, sin recuperación de balasto (balasto no incluido en
el precio, ni levante de vía con maquinaria pesada no incluido), p.p.
De mantenimiento de apeo realizado por brigada de vía, incluyendo
todos los costes derivados de la vigilancia, los materiales y
herramientas necesarias así como los equipos y relevos que se
necesiten para mantener la vigilancia en las franjas de servicio
necesarias y ejecución de apoyos auxiliares de apeo, constituidos
por zuncho de hormigón armado ha-25/b/20/iia, de dimensiones
15x15cm, sobre superestructura de vía, incluyendo los trabajos
preparatorios de necesarios de plataforma, incluso p.p. De
demolición posterior tras la finalización de las obras. Unidad
totalmente terminada segun planos, incluyendo todas las
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Dos mil seiscientos cuarenta euros
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41 UD MEDIOS AUXILIARES  Y MAQUINARIA APEO-TRASL…
(0313)

50.000,00 €Unidad de abono integro para la totalidad de las obras,
correspondiente a la implantación de los medios auxiliares
necesarios, equipos, útiles y maquinaria (gruas, camiones de
transporte, equipos de empuje, equipamiento apeo, grupos
electrógeonos, iluminación, maquinaria auxiliar para trabajos en
vía,....) para llevar a cabo los trabajos de montaje y desmontaje del
apeo provisional de la superestructura de vía, así como la
traslación-empuje oleodinamico de la estructura cajón, incluyendo
todas las operaciones, trámites, legalizaciones,... Que sean
necesarios, y su posterior desmontaje.

Cincuenta mil euros

42 UD EJECUCIÓN DE MUROS DE REACCIÓN PARA EMPUJ…
(0314)

10.000,00 €Ejecución de muros de reacción para empuje de marcos Diez mil euros

43 UD SITUACIONES PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN
(0315)

25.000,00 €Trabajos necesarios para la atp y señalización provisional si fuera
necesario, incluye la señalización ferroviaria, modificación de
balizas, software y pruebas.

Veinticinco mil euros

44 M2 EMPUJE POR TRASLACIÓN OLEODINÁMICA
(0316)

241,49 €Empuje por traslación oleodinámica de estructura bajo vía, hasta
ubicación final, por medio de gastos hidraulicos, incluyendo todas
las operaciones necesarias y ejecución de constrasoleras de
empuje de hormigón ha 30/b/20/iia con acelerante de fraguado
para obtener una resistencia de 12 mpa a las 12 horas de edad, así
como maquinaria y medios necesarios.

Doscientos cuarenta y un euros con cuarenta
y nueve céntimos

45 M MARCO EJECUTADO IN SITU HA 3X2,50M PARA HIN…
(0317)

2.053,63 €Ejecución de marco de hormigon armado in situ de ha-30 y acero
b500s, de dimensiones interiores 2,50m de anchura y 3m de altura,
con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,5m, encofrados,
cimbras, impermeabilizaciones, totalmente acabado para empujar

Dos mil cincuenta y tres euros con sesenta y
tres céntimos

46 M MARCO EJECUTADO IN SITU HA 3X4M PARA HINCAR
(0318)

3.579,80 €Ejecución de marco de hormigon armado in situ de ha-30 y acero
b500s, de dimensiones interiores 3m de anchura y 4m de altura,
con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,5m, encofrados,
cimbras, impermeabilizaciones, totalmente acabado para empujar

Tres mil quinientos setenta y nueve euros
con ochenta céntimos

47 M2 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MA…
(0319)

19,49 €Capa base y nivelación de hormigón hm-20/p/40/x0 de consistencia
plástica para asiento de marcos de drenaje, extendido con un
espesor de 20cm vertido con bomba. Incluso colocacion de malla
de acero 15x15x6, parapastas mediante tablones, regleado y
nivelado, elaborado, transportado y puesto en obra, según cod
estructural.

Diecinueve euros con cuarenta y nueve
céntimos
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48 M MARCO PREFABRICADO HA 3X2,50M
(0320)

1.120,82 €Suministro y colocación de marco prefabricado de ha -30/s/12/iiia y
acero b500s, de dimensiones interiores 3m de anchura y 2,50m de
altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,22m,
colocadp en zanja sobre solera d ehormigón en masa, incluyendo
la parte proporcional de transporte a obra y lugar de colocación, así
como cualquier equipo auxiliar necesaria como grúa de gran
tonelaje.

Mil ciento veinte euros con ochenta y dos
céntimos

49 M MARCO PREFABRICADO HA 3X4M
(0321)

1.952,59 €Suministro y colocación de marco prefabricado de ha -30/ac/12/iiia
y acero b500s, de dimensiones interiores 3m de anchura y 4m de
altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,3m,
inclueyendo la parte proporcional de transporte a obra y lugar de
colocación, así como cualquier equipo auxiliar necesaria como grúa
de gran tonelaje.

Mil novecientos cincuenta y dos euros con
cincuenta y nueve céntimos

50 M SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS
(0322)

12,31 €Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o
resinas, aplicada con pistola manual, totalmente realizado, incluso
relleno interior con cordón de pe en fondo de junta o equivalente
para evitar consumo excesivo del sellante.

Doce euros con treinta y un céntimos

51 M3 RELLENO MACHACA 40-80MM
(0323)

15,34 €Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción
granulométrica mm (min-max): 40 - 80 mm, suministrada a pie de
obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos,
incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo.
Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de
servicios.

Quince euros con treinta y cuatro céntimos

52 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TE…
(040101)

4,39 €M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno,
incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de fondos y
laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su
posterior reutilización, medido en perfil natural.

Cuatro euros con treinta y nueve céntimos

53 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)
(040102)

26,69 €M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de
terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3 mts.,
incluso extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales,
medida en perfil natural.

Veintiseis euros con sesenta y nueve
céntimos

54 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAV…
(040103)

7,70 €M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados
procedentes de la excavación, incluye el transporte del material
desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta
25 cm. De espesor, riego y compactación >95% del ensayo proctor
modificado. Medido en perfil compactado.

Siete euros con setenta céntimos

55 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN
(040104)

19,35 €Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y
compactado con pisón manual

Diecinueve euros con treinta y cinco
céntimos
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56 UD ARQUETA VÁLVULA 200/400 MM.
(040105)

228,43 €Ud. Arqueta para válvulas de 200/400 mm. De 80x80x115 cm.,
formada por solera de 15 cm. De hormigón en masa hm-17,5,
fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y bruñido con mortero
1:3 por el interior, tapa y cerco de fundición de 40 cm. De diámetro,
de 22 kg. Modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón,
incluso excavación, relleno y transporte de tierras, construida
según ordenanza municipal.

Doscientos veintiocho euros con cuarenta y
tres céntimos

57 UD ARQUETA VÁLVULA 150/80 MM.
(040106)

188,71 €Ud. Arqueta para válvulas de 150/80 mm. De 60x60x115 cm.,
formada por solera de 15 cm. De hormigón en masa hm-17,5,
fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y bruñido con mortero
1:3 por el interior, tapa y cerco de fundición dúctil de 30 cm. De
diámetro clase b-125 . Modelo municipal, pasa tubos, anclaje de
hormigón, incluso excavación, relleno y transporte de tierras,
construida según ordenanza municipal.

Ciento ochenta y ocho euros con setenta y
un céntimos

58 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA
(040107)

88,04 €Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso
rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías a no más de
5m., vibrado. Totalmente terminado

Ochenta y ocho euros con cuatro céntimos

59 UD REALIZACIÓN DE ARQUETON DE REGISTRO 4.50X2.…
(040108)

9.701,42 €Realización de arqueta de gran dimensión (medidas interiores de
arqueta de 4.50 de largo y 2.30 de ancho)  para la instalación de
reguladora de presión, contador y demás elementos, incluye
demolición de pavimentos afectados, excavación, hormigón de
limpieza de nivelación, ejecución de solera de fondo, alzados de
muros y losa de cierre con hormigón ha25, armado con acero
b500s, encofrados metálicos a dos caras, colocación de tapas
d400 de 80x120cm para la resistencia de tráfico pesado, reposición
de pavimentos afectados, ayudas manuales y maquinaria
necesaria y carga de residuos generados para su gestión,
totalmente ejecutada.

Nueve mil setecientos un euros con cuarenta
y dos céntimos

60 M TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM.
(040201)

66,86 €Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. De diámetro nominal
(iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179),
revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja
sobre cama de arena, pruebas de presión, colocación de cinta de
señalización de atención tubería de agua potable, incluso p.p. De
pérdidas por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc. Medida
la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

Sesenta y seis euros con ochenta y seis
céntimos
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61 M TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 150 MM.
(040202)

48,90 €Ml. Tubería fundición dúctil de 150 mm. De diámetro nominal
(iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179),
revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.60 m sobre cama de arena, pruebas de presión, colocación de
cinta de señalización de atención tubería de agua potabl, incluso
p.p. De pérdidas por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc.
Medida la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

Cuarenta y ocho euros con noventa céntimos

62 M TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM.
(040203)

34,30 €Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal
(iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une
en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179),
revestimiento exterior compuesto por una solución base de
zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de
0.60 m sobre cama de arena, pruebas de presión, colocación de
cinta de señalización de atención tubería de agua potable,incluso
p.p. De pérdidas por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc.
Medida la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

Treinta y cuatro euros con treinta céntimos

63 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200 MM
(040204)

539,07 €Ud. Válvula de compuerta b-b de 200 mm. Diámetro de fundición
dúctil y presiones pn-16 con cierre elástico recubrierto con epoxi y
eje de maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero
dracometizado, suministro, instalada y probada.

Quinientos treinta y nueve euros con siete
céntimos

64 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 150MM
(040205)

312,02 €Ud. Válvula de compuerta b-b de 150 mm. Diámetro en fundición
dúctil y presiones pn-16 con cierre elástico recubrierto con epoxi y
eje de maniobra en acero inoxidable, tornillería en acero
dracometizado, suministro, instalada y probada.

Trescientos doce euros con dos céntimos

65 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM
(040206)

188,55 €Ud. Válvula de compuerta b-b de 100 mm. Diámetro en fundición
ductil pn-10/16 con cierre elástico recubrierto con epoxi y eje de
maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado,
suministro, instalada y probada.

Ciento ochenta y ocho euros con cincuenta y
cinco céntimos

66 UD EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 100 MM B-E
(040207)

90,75 €Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Noventa euros con setenta y cinco céntimos

67 UD EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 MM B-E
(040208)

129,74 €Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Ciento veintinueve euros con setenta y
cuatro céntimos
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68 UD EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 200 MM B-E
(040209)

189,58 €Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil,
unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso p/p de junta
mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Ciento ochenta y nueve euros con cincuenta
y ocho céntimos

69 UD T BOCAS IGUALES B-B Ø 200 MM
(040210)

330,55 €Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:200 mm. En fundición dúctil para
presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Trescientos treinta euros con cincuenta y
cinco céntimos

70 UD T BOCAS DES. B-B 200/150 MM
(040211)

330,55 €Ud. Unión "te" bocas desiguales b-b d:200/150 mm. En fundición
dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y
pruebas.

Trescientos treinta euros con cincuenta y
cinco céntimos

71 UD T BOCAS IGUALES B-B Ø D:150 MM
(040212)

215,19 €Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:150 mm en fundición dúctil para
presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria en acero
dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Doscientos quince euros con diecinueve
céntimos

72 UD T BOCAS DES. B-B 200-150/100/50 MM
(040213)

215,19 €Ud. Unión "te" bocas desiguales b-b d:200-150/100 mm en
fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20,
instalación y pruebas.

Doscientos quince euros con diecinueve
céntimos

73 UD CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100
(040214)

175,27 €Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:200/150-100 mm en
fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20,
p.p. Piezas especiales, instalación y pruebas.

Ciento setenta y cinco euros con veintisiete
céntimos

74 UD CONO RED.CONC. B-B Ø 150/100
(040215)

125,51 €Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:150/100 mm. En fundición
dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro, tornilleria en
acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas
especiales, instalación y pruebas.

Ciento veinticinco euros con cincuenta y un
céntimos

75 UD BRIDA CIEGA Ø 200 MM.
(040216)

66,28 €Ud. Brida ciega d:200 mm. Para presiones pn-16, incluye el
suministro, anclaje con hormigón hm-17,5, tornillería en acero
dracometizado, instalación y pruebas. Medida la unidad instalada.

Sesenta y seis euros con veintiocho
céntimos

76 UD HIDRANTE TIPO BARCELONA
(040217)

793,01 €Boca de incendios de 80 mm de diametro, con racor tipo barcelona,
con cuerpo de fundición y válvula de clapeta, incluso p.p. De junta,
transporte y colocación, te de derivación con reducción, codo,
válvula de corte, carrete con bridas orientables a pn16, anclaje de
hormigón en masa, arqueta de fundición y tapa.

Setecientos noventa y tres euros con un
céntimo
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77 UD ENTRONQUE RED D<=200
(040302)

481,58 €Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberias
de d<=200 mm, trabajos de descubrimiento de la conducción
existente, codos, maniobras de cierre y realimentacion a los
sectores afectados.

Cuatrocientos ochenta y un euros con
cincuenta y ocho céntimos

78 UD BRIDA UNIVERSAL Ø 200 MM. GRAN TOLERANCIA
(040303)

275,56 €Ud. Brida-universal d:200 mm. Gran tolerancia pn-16, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, instalación y
pruebas.

Doscientos setenta y cinco euros con
cincuenta y seis céntimos

79 UD UNIÓN UNIVERSAL G.T. FD DN 80-100 MM Ø MÍN. Y …
(040304)

130,94 €Unión universal de gran tolerancia de fundición dúctil de diámetro
nominal 80-100 mm, para diámetros mínimos y máximos de 85-102
y 108-128 mm, incluso p/p de tornillería, transporte y colocación.

Ciento treinta euros con noventa y cuatro
céntimos

80 UD CARRETE PASAMUROS 200 PN 16
(040306)

281,62 €Carrete pasamuros de 200mm de diámetro nominal y pn16, de
fundición dúctil, unión brida - brida incluso p/p de junta, tornillería,
transporte y colocación. Conforme a normas une-en 545 e iso
2.531.

Doscientos ochenta y un euros con sesenta y
dos céntimos

81 UD CARRETE PASAMUROS 100 PN 16
(040307)

225,44 €Carrete pasamuros de 100mm de diámetro nominal y pn16, de
fundición dúctil, unión brida - brida incluso p/p de junta, tornillería,
transporte y colocación. Conforme a normas une-en 545 e iso
2.531.

Doscientos veinticinco euros con cuarenta y
cuatro céntimos

82 ML MARCO HORMIGÓN ARMADO 4,00X2,50X1,25M H = 1…
(040308)

1.368,13 €Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones
interiores de 4,00x2,50m, con una longitud útil de 1,25m, con union
entre ellos machihembrada, espesor de 30cm en dintel/solera y
25cm en hastíales, fabricado según norma une en 14844,
estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del
dintel de 1m, considerando tambien la carga móvil debida al tráfico
móvil uic-71, suministro y colocación sobre base de hormigón en
fondo de excavación con retroexcavadora de cadenas o grúa
autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de nivelación
previa si fuera necesario y ayudas manuales.

Mil trescientos sesenta y ocho euros con
trece céntimos

83 UD CARRETE 200MM PN 16
(040310)

340,25 €Suministro e instalación de carrete 150mm de diámetro nominal y
pn16, de fundición dúctil, de 1m de longitud, unión brida - brida
incluso p/p de junta, tornillería , transporte y colocación.

Trescientos cuarenta euros con veinticinco
céntimos

84 UD VENTOSA TRIPLE EFECTO ARI D-050C DN=50
(040312)

639,99 €Suministro e instalacion ventosa triple efecto ari d-050c dn=50 mm
con envoltura metalica de proteccion del componente de purga,
para valvula de 16 bar, conexion brida y revestimiento epoxy
adherido por fusion (fbe) conforme a din 30677-2

Seiscientos treinta y nueve euros con
noventa y nueve céntimos
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85 UD VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO AVK …
(040313)

225,37 €Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo
estacionario y cierre elástico,de diametro 50 mm, pn=16 bar, de
fundicion, marca avk, con eje de acero inoxidable con capuchón, y
revestimiento interior y exterior de epoxi min.250u, colocada en
tuberia de abastecimiento de agua, completamente instalada.
Conforme en558 s.14 (f4)
Incluye: montaje, conexionado, tornilleria, juntas, accesorios y
comprobación de su correcto funcionamiento.
No incluye: bridas ni dado de anclaje

Doscientos veinticinco euros con treinta y
siete céntimos

86 UD SUMINISTRO VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN D…
(040314)

2.517,43 €Suministro e instalacion de válvula reductora y estabilizadora de
presión aguas abajo dn150 pn16 modelo cla-val serie nge 90-01
dn200 pn10/16, rango de regulación estandard del piloto crd:
1,4-7,2 bar, rangos disponibles 0,1-0,5 bar, 0,1-2,1 bar, 1-5,3 bar,
1,4-7,2 bar, 2,1-21 bar, 1 x cv válvula de control de velocidad de
cierre, ndicador de posición presurizado x101 con purgador
manual, 2 x manómetros entrada/salida, tubos y racores gs fix en
ss316, filtro de paso recto con tapa de registro superior, modelo
cla-val serie aqua 90-501 dn150 pn10/16, purgador manual y
tapones laterales roscados con cuerpo en fundición dúctil,
tornillería en acero inoxidable,

Dos mil quinientos diecisiete euros con
cuarenta y tres céntimos

87 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE DES…
(040315)

458,35 €Suministro e instalación de carrete de desmontaje de 200 de
diametro, incluso tornillos, juntas y mano de obra para su
colocación.

Cuatrocientos cincuenta y ocho euros con
treinta y cinco céntimos

88 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA …
(040316)

2.944,50 €Suministro, instalación y puesta en marcha de sensor de caudal
electromagnético operado por batería, con brida, diámetro de dn 25
a dn 1200 (de 1" a 48"). Adecuado para medición continua de
caudal volumétrico de líquidos (conductores) para aplicaciones de
agua en los sectores de captación, distribución, facturación de
consumos y riego. . Diámetro nominal: dn 200 / qmx 629 m3/h(m3),
6 inch / qmx 2769 gpm(gx100)  / qmx 15.12 ml/d(ml) norma de
brida y presión nominal: en 1092-1: pn 16 (dn 50...1200 (2"...48"))
revestimiento de epdm y electrodos hastelloy, revestimiento
resistente a la corrosión la categoría c4 calibración: estándar +/-
0,4 % del valor de medida +/- 2 mm/s versión regional específica:
europa (m3, m3/h, 50 hz) tipo de transmisor y montaje: versión
básica separada, cable fijo do - 10 m (32.8) en el sensor con
conectores ip68/nema6p de 6 polos interface de transferencia:
ningún módulo de comunicación adicional instalado alimentación:
batería interna incorporada

Dos mil novecientos cuarenta y cuatro euros
con cincuenta céntimos
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89 UD EQUIPO DE TELEMETRÍA PARA CAUDALÍMETROS
(040317)

1.446,11 €Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de equipo de
telemetría para caudalímetros formado por los siguientes
elementos:
- Plataforma multicanal autónoma con registro y envío de datos y
capacidad de hasta 4 entradas digitales, 2 de presión, 1 modbus y
salida digital (configuración 2p+4q con carcasa metálica ip68, 4x
canal digital, 2x transductores de presión interno en altas
prestaciones 25 hz, almacenamiento de datos y doble intervalo de
registro, funcionalidad lógica programable de intervalo de registro y
envío de datos, funcionalidad monitorización transitorios presión
con envío de datos/alarmas, módem interno estándar
sms/gsm/gprs/m2m, transmisión automática de datos a servidor
web y alarmas móvil por email y sms, batería d elitio con autonomía
típica superior a 5 años, entrada auxiliar de alimentación externa)
- Antena v-torch 2g/3g fme con cableado
- Conector militar 4 pin con cable soldado
- Enchufe rápido de presión hembra
- Manguera espiral con enchufe rápido para toma de presión.
Totalmente instalado, incluso toda la obra civil necesaria.

Mil cuatrocientos cuarenta y seis euros con
once céntimos

90 UD LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE
(040401)

7.721,12 €Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la
introduccion de agua a presion a la red, para provocar el arrastre
de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los
conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y
posterior vaciado de la red.

Siete mil setecientos veintiun euros con doce
céntimos

91 UD DESINFECCIÓN DE TUBERIAS DE AGUA
(040402)

11.430,71 €Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro,
hipoclorito,o bien otro compuesto que sea admisible
sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislacion
vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia organica,
comprobada mediante sucesivos analisis del cloro residual, asi
como la posterior eliminacion del mismo y puesta en servicio de la
conduccion.

Once mil cuatrocientos treinta euros con
setenta y un céntimos

92 UD EQUIPOS HINCA
(040403)

1.756,00 €Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo
abierto para hinca de tubería de chapa de acero de diámetro
interior inferior a 1500 mm.

Mil setecientos cincuenta y seis euros

93 UD POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL
(040404)

7.186,14 €Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de
dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de hasta
4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con carga de los
productos sobre camión o contenedor, entibación de la excavación
con paneles metalicos, cajón o tablestacas, protección del talud
existente en el margen del camino con desmonte de tierras y
ataluzamiento necesario y el recrecido de la protección de la
excavación hasta cota necesaria para evitar desprendimientos,
adecuacion del terreno con preparación del foso de ataque, incluso
muro de reacción de hormigón armado de dimensiones indicadas
en planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm de
espesor, demolición del muro de reacción,relleno y compactación
del foso de ataque con material de préstamos autorizados y losa de
hm-20 de 15 cm de espesor, así como cuantos trabajos sean
necesarios para la correcta implantacion de la maquinaria. Unidad
completa

Siete mil ciento ochenta y seis euros con
catorce céntimos
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94 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø400MM
(040405)

586,01 €Tubería hincada de dn 400 mm de diámetro interior, de chapa de
acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma
une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno
incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los
productos procedentes de la excavación totalmente colocada,
incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas,
demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

Quinientos ochenta y seis euros con un
céntimo

95 M TUBERÍA ACERO Ø400MM
(040406)

154,12 €Suministro y colocación de tubería de dn 400 mm de diámetro
interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano,
conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa vigente, en
cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo
abierto, extracción de los productos procedentes de la excavación
totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo,
maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

Ciento cincuenta y cuatro euros con doce
céntimos

96 UD ACOMETIDA AGUA POTABLE
(040407)

339,96 €Acometida definitiva de agua potable, de polietileno, en obras de
canalizacion, con collarín de toma de fd de 1", reducción de latón
de 1" a 3/4", machón latón de 3/4", 2 válvulas de esfera de 3/4" una
de ellas con llave cuadrada, enlaces y codo deca de 3/4",
prolongación de tubería de pead de 3/4", incluso arqueta de
registro y marco y tapa de fundición de 30x30, totalmente montada
según planos de detalle adjuntos en proyecto.

Trescientos treinta y nueve euros con
noventa y seis céntimos

98 M TUBERÍA DE FD DN 700MM CLASE C30 PARA AGUA …
(0509)

503,58 €Tubería de fundición dúctil para agua regenerada tipo urbital o
equivalente dn 600 mm y clase de presión c 30 según norma une
en 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200
g/m2 de zinc metálico con 99,9% de pureza y con capa de acabado
de pintura epoxi de color morado de espesor medio no inferior a 70
µm y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno
aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es
conforme a la norma une en 197-1:2000, con marcado ce, que
garantiza una elevada durabilidad . Unión automática flexible tipo
standard mediante junta de elastómero en epdm bilabial según
norma une en 681-1:1996, con una desviación angular máxima de
4°. Incluye suministro a pie de obra, p/p de junta, colocado en el
fondo de la zanja sobre cama de asiento. P.p. De pruebas de
presión y estanqueidad, según criterio de la dirección facultativa.

Quinientos tres euros con cincuenta y ocho
céntimos

99 UD CODO FD 700MM
(0510)

4.250,00 €Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, c 30,
dn 700 mm, ángulo 90° (1/4), conforme a norma une-en 545 o
une-en 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, incluso colocación, anclaje de hormigón
armado, juntas elastoméricas de estanquidad en epdm, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Cuatro mil doscientos cincuenta euros

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



100 UD MANGUITO DE UNIÓN TIPO ARPOLL ACERO INOX A…
(0511)

857,86 €Suministro y colocación de union flexible con anclaje axial tipo
arpoll de hermetica o equivalente en acero inox 304 serie 2000 con
doble cierre, tornillos en acero inoxidable 304 con baño de cinc
antigripaje y banda de estanqueidad en epdm, de 200mm. De
ancho. Totalmente instalada, incluyendo p.p. De medios auxiliares.

Ochocientos cincuenta y siete euros con
ochenta y seis céntimos

101 UD ENTRONQUE RED D=700
(0512)

1.222,42 €Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberias
de d=200 mm, trabajos de descubrimiento de la conducción
existente, codos, maniobras de cierre y realimentacion a los
sectores afectados.

Mil doscientos veintidos euros con cuarenta y
dos céntimos

102 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø1000MM
(0516)

1.254,19 €Tubería hincada de dn 1000 mm de diámetro interior, de chapa de
acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma
une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno
incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los
productos procedentes de la excavación totalmente colocada,
incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas,
demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

Mil doscientos cincuenta y cuatro euros con
diecinueve céntimos

103 M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS
(0603)

14,60 €Entibación cuajada en zanjas, a dos caras, con paneles ligeros de
aluminio para zanjas de hasta 3 m de profundidad y 2,50m de
anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los
3m, incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas
de carga y eslinga, incluso p.p. De medios auxiliares, y proyecto de
diseño de entibación, así como todas las operaciones de montaje y
desmontaje y p.p. De traslados, medición real de superficie de
zanja entibada.

Catorce euros con sesenta céntimos

104 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 315 MM SN8
(0606)

42,21 €Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y
corrugada exterior, según norma une-en 13476, diámetro nominal
315mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2),
homologada con el correspondiente certificado aenor, unión con
junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base
sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente
ejecutada.

Cuarenta y dos euros con veintiun céntimos

105 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 400MM SN8
(0607)

69,63 €Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y
corrugada exterior, según norma une-en 13476, diámetro nominal
400mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2),
homologada con el correspondiente certificado aenor, unión con
junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base
sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente
ejecutada.

Sesenta y nueve euros con sesenta y tres
céntimos
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106 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 630 MM SN8
(0608)

146,11 €Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y
corrugada exterior, según norma une-en 13476, diámetro nominal
630mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2),
homologada con el correspondiente certificado aenor, unión con
junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base
sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente
ejecutada.

Ciento cuarenta y seis euros con once
céntimos

107 UD POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=2.5
(0609)

792,22 €Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de hormigón
en masa hm-17,5 de 1,00 m. De diámetro interior y 2,5 m. De
profundidad media, formado por solera de 20 cm. De espesor y
alzado de hormigón en masa hasta la clave superior del tubo,
prolongación a base de anillos prefabricados de hormigón de 18
cm. De espesor mínimoy cono prefabricado de hormigón, hormigón
elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, enlucido
interior del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y cerco de
fundición dúctil clase d:400 conforme norma une en-124 de 60 cm.
De diámetro interior modelo municipal con junta elástica
incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en
la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y
conexiones, incluso excavación, relleno compactado al 97% del
ensayo proctor modificado.

Setecientos noventa y dos euros con
veintidos céntimos

108 UD ACOMETIDA SANEAM COMPLETA
(0610)

258,35 €Ud. Acometida de saneamiento de pvc estructurado une-en-1401-1
de 200 mm de diámetro de 6 m. De longitud media instalada en
zanja a 2 m. De profundidad media, registro formado por trampillón
tipo pera de avk o similar formada por una unión en t de pvc de
200/160 mm. Con salida vertical con tubo de pvc une-en-1401-1 de
160 mm. De diámetro para alojar el trampillón tipo pera con tapa de
fundición dúctil con leyenda, incluye la excavación, colocación y
hormigonado de la acometida con hormigón hm-17,5 incluso la
conexión a la acometida existente y de la conducción de 200 mm al
colector de pvc o pozo de registro.

Doscientos cincuenta y ocho euros con
treinta y cinco céntimos

109 M INSPECCION E INFORME INTERIOR COLECTOR CON…
(0611)

2,00 €Inspeccion e informe interior colector con camara tv Dos euros

110 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø600MM
(0614)

733,05 €Tubería hincada de dn 600 mm de diámetro interior, de chapa de
acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma
une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno
incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los
productos procedentes de la excavación totalmente colocada,
incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas,
demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

Setecientos treinta y tres euros con cinco
céntimos
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111 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø900MM
(0615)

1.108,23 €Tubería hincada de dn 900 mm de diámetro interior, de chapa de
acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro, revestida con al
menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma
une-en 10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno
incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los
productos procedentes de la excavación totalmente colocada,
incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones bentoníticas,
demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

Mil ciento ocho euros con veintitres céntimos

113 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 800 MM SN8
(0704)

245,53 €Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y
corrugada exterior, según norma une-en 13476, diámetro nominal
800mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2),
homologada con el correspondiente certificado aenor, unión con
junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base
sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente
ejecutada.

Doscientos cuarenta y cinco euros con
cincuenta y tres céntimos

114 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 500 MM SN8
(0706)

129,04 €Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y
corrugada exterior, según norma une-en 1347, diámetro nominal
500mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2),
homologada con el correspondiente certificado aenor, unión con
junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base
sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente
ejecutada.

Ciento veintinueve euros con cuatro
céntimos

115 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRÉST…
(0709)

17,70 €M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados
procedentes de préstamos autorizados, incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor,
riego y compactación al 100% del ensayo proctor modificado
medido en perfil compactado.

Diecisiete euros con setenta céntimos

116 UD POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=3.5M
(0711)

970,60 €Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de hormigón
en masa hm-17,5 de 1,00 m. De diámetro interior y 3,5 m. De
profundidad media, formado por solera de 20 cm. De espesor y
alzado de hormigón en masa hasta la clave superior del tubo,
prolongación a base de anillos prefabricados de hormigón de 18
cm. De espesor mínimoy cono prefabricado de hormigón, hormigón
elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, enlucido
interior del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y cerco de
fundición dúctil clase d:400 conforme norma une en-124 de 60 cm.
De diámetro interior modelo municipal con junta elástica
incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en
la misma tapa, con certificado de producto, p.p de entronques y
conexiones, incluso excavación, relleno compactado al 97% del
ensayo proctor modificado y transporte de tierras a
vertedero.medida la unidad real ejecutada.

Novecientos setenta euros con sesenta
céntimos
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117 M RAMAL DE ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC D16CM.…
(0712)

43,00 €Ramal de alcantarilla tubular de 160cm de diámetro de pvc
estructuras de 0,08 kg/cm2 de rigidez circunferencial y junta
elástica según normativa, conectado a colector principal mediante
injerto click de taladro circular, dotado de fijación a tubo mediante
doble resorte de bloqueo, instalada a una profundidad media de
1.5m, incluso excavación, colocación, relleno, compactación de
zanja, carga y transporte y p.p. De piezas especiales para conexión
a desagüe.

Cuarenta y tres euros

118 UD IMBORNAL SENCILLO 75X50X90
(0713)

596,18 €Ud. Imbornal rejilla de 75x50cm de medida interior y 90cm de
profundidad media, formado por solera y alzado de hormigón en
masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y puesto en obra
según instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición dúctil de
50x75 cm clase d-400 conforme norma une en-124 modelo
maremagnum o equivalente, incluso p.p de conexiones,
excavación, relleno. Medida la unidad terminada.

Quinientos noventa y seis euros con
dieciocho céntimos

119 UD PARTIDA P/CONEX. ELÉCTRICAS EXTER. P/CUMPLI…
(080101)

150.000,00 €Partida para conexiones eléctricas exteriores para cumplimiento de
carta de condiciones tecnico-economicas de iberdrola para
refuerzo, adecuación y adpatacion de la red de distribucion y tasas
de supervision.

Ciento cincuenta mil euros

120 UD CELDA DE LÍNEA 630A SF6 TELEMANDO
(080102)

8.674,03 €Función modular de línea,  para telemando según norma iberdrola,
modelo cgmcosmos-l,  corte y aislamiento íntegro en sf6 ,
interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. 
Vn=24kv, in=630a / icc=16ka. Con mando motor. Incluye sistema
de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de
tensión, 3xti e indicador presencia tensión. Marca ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

Ocho mil seiscientos setenta y cuatro euros
con tres céntimos

121 UD CELDA DE LÍNEA: CGMCOSMOS-L
(080103)

8.290,92 €Celda de línea cgmcosmos-l. Módulo metálico de corte y
aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ormazabal, con las siguientes características:
 •Un = 24 kv
 •In = 400 a
 •Icc = 16 ka / 40 ka
 •Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
 •Mando: manual tipo b

Se incluyen el montaje y conexión de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

Ocho mil doscientos noventa euros con
noventa y dos céntimos

122 M TRITUBO PARA COMUNICACIONES
(080108)

10,15 €Suministro y tendido de tritubo en zanjas electricas para telemando
y control de las instalaciones. Incluso parte proporcional de uniones
y conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de la
canalización.

Diez euros con quince céntimos

123 M CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE
(080109)

0,46 €Cinta de atención al cable Cuarenta y seis céntimos
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124 M TUBO CG DP POLIOLEFINA (ROJO) ENTE 200MM 30…
(080110)

9,04 €Suministro e instalación de tubo curvable de doble pared de
poliolefina (rojo) para canalización enterrada de 200mm de
diámetro nominal, con una resistencia a la compresión >450n y
resistencia al impacto para uso normal, no propagador de la llama,
con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado
sin incluir el cableado, según reglamento electrotécnico de baja
tensión 2002.

Nueve euros con cuatro céntimos

125 M TB CORRU DB CAPA PE 160MM
(080111)

3,69 €Instalación de tubo de protección de pead, corrugado y doble
pared, de diámetro exterior 160 mm, situado en fondo de zanja,
incluso parte proporcional de uniones.

Tres euros con sesenta y nueve céntimos

126 M CABLE TIPO HEPRZ1 3X400MM2 AL SECO
(080112)

40,75 €Cable tipo heprz1 3x400 mm2. Conductor de aluminio de
aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20 kv.
Tendido del cable, colocación y medios auxiliares. Totalmente
instalado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Cuarenta euros con setenta y cinco céntimos

127 M CABLE TIPO HEPRZ1 3X240MM2 AL SECO
(080113)

34,27 €Cable tipo heprz1 3x240 mm2. Conductor de aluminio de
aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20 kv.
Tendido del cable, colocación y medios auxiliares. Totalmente
instalado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Treinta y cuatro euros con veintisiete
céntimos

128 UD BOTELLAS TERM DE INTERIOR 400MM2
(080114)

867,92 €Botellas term de interior 400mm2. Kit de tres botellas terminales de
interior para sf6 con conectores enchufables simétricos , para cable
de 400 mm2.

Ochocientos sesenta y siete euros con
noventa y dos céntimos

129 UD BOTELLAS TERM DE INTERIOR 240MM2
(080115)

468,73 €Botellas term de interior 240mm2. Kit de tres botellas terminales de
interior para sf6 con conectores enchufables simétricos , para cable
de 240 mm2.

Cuatrocientos sesenta y ocho euros con
setenta y tres céntimos

130 UD TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM
(080116)

156,76 €Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición
ductil clase b-125 para arqueta de 70x70cm  de dimensiones
interiores, incluida la preparación de superficies.

Ciento cincuenta y seis euros con setenta y
seis céntimos
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131 UD ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125
(080117)

361,33 €Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de
hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos aislados
de baja o media tensión de 100x100x125cm de dimensiones
exteriores compuesta por un módulo base de 100x100x60cm, un
módulo troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y módulo de
suplementario de 10cm y 1 de 20cm de altura con marco y tapa de
hormigón clase b-125 según une-en 124 con logotipo de la
compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada,
incluida la formación de la base de hormigón hm-20 de 10cm de
espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, todo ello según ni-50.20.02 de i-de.

Trescientos sesenta y un euros con treinta y
tres céntimos

132 M2 REPOSICION D/PAVIMENTO DE CALZADA O ACERA,…
(080118)

28,80 €Reposicion del pavimento de calzada o acera que resulte afectado
por la ejecución de zanja de conexión de servicios, de las mismas
caracteristicas que el pavimento previamente existente,
perfectamente acabado.

Veintiocho euros con ochenta céntimos

133 UD PROYECTOS DE LEGALIZACIÓN, PUESTA EN MARC…
(080119)

12.369,27 €Proyectos de legalización, comprobación de cables, inspección
organismo de control, elaboración de documentación final de obra,
incluso todos los gastos necesarios para la puesta en marcha
definitiva de la instalación.

Doce mil trescientos sesenta y nueve euros
con veintisiete céntimos

134 UD APOYO CELOSÍA C2000-12E. FÍN LÍNEA.
(080201)

1.652,60 €Apoyo metálico tipo celosía c2000-12e para final de línea, con
cruceta metálica tipo rc1-12,5-s de 1,25m desde el eje del apoyo al
extremo, juego de cadenas con aisladores de composite tipo u-70
yb 20, apertura de hoyo, puestas a tierra, izado de columna y
aplome, toma de tierra, hormigonado y chapas antiescalado.
Totalmente montado y terminado de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Mil seiscientos cincuenta y dos euros con
sesenta céntimos

135 UD APOYO CELOSÍA C4500-14E. FÍN LÍNEA.
(080202)

3.483,20 €Apoyo metálico tipo celosía c4500-14e para final de línea, con dos
cruceta metálicas tipo rc1-12,5-s de 1,25m desde el eje del apoyo
al extremo y una cruceta metálica tipo rc1-15-s de 1,5m desde el
eje del apoyo al extremo, juego de cadenas con aisladores de
composite tipo u-70 yb 20, apertura de hoyo, puestas a tierra, izado
de columna y aplome, toma de tierra, hormigonado y chapas
antiescalado. Totalmente montado y terminado de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

Tres mil cuatrocientos ochenta y tres euros
con veinte céntimos

136 UD ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO
(080203)

1.080,78 €Entronque aéreo-subterráneo en apoyo final de línea, incluye:
- Soporte seccionadores.
- Soporte botellas-autoválvulas.
- 1 Jg. Seccionadores unipolares.
- 1 Jg. Botellas terminales exteriores.
- 1 Jg. Pararrayos autovalvulares+p.a.t.
- 1 Tubo de protección conductores+abrazaderas.
Totalmente montado y terminado de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Mil ochenta euros con setenta y ocho
céntimos
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137 UD LEGALIZACIÓN INSTALACION LINEAS DE MEDIA TE…
(080215)

4.062,77 €Legalización instalacion lineas de media tensión. Realización de
proyecto específico por tramo de línea de media tensión entre
centros, inspección por parte de una oca de las instalaciones,
radar, elaboración de documentos de cesión, tasas, etc.,
necesarias para la legalización de las instalaciones en el servicio
territorial de energía y cesión a la compañia distribuidora.

Cuatro mil sesenta y dos euros con setenta y
siete céntimos

138 M TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 160 MM
(080306)

4,07 €Tubo de polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior,
tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de zanja, incluso parte
proporcional de uniones.

Cuatro euros con siete céntimos

139 UD JUEGO DE EMPALMES CABLES 240MM2 SECO
(080310)

471,39 €Juego de empalmes cables 240mm2. Empalme unipolar para tres
cables de aluminio de 240 mm2 seco-seco directamente
enterrados.

Cuatrocientos setenta y un euros con treinta
y nueve céntimos

140 UD CASETA PREF. TIPO PFU5 1T DERECHA
(080401)

13.940,03 €Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma iec
62271-202), de instalación en superficie y maniobra interior pfu-5
24kv 1t derecha 630 kva, de dimensiones exteriores de 6.080 mm
de largo por 2.380 mm de fondo por 2.585 mm de altura vista,
marca ormazábal o equivalente. Envolvente prefabricada de
hormigón, que incluye el edificio, elementos interiores, transporte,
montaje y colocación. Totalmente terminada de acuerdo a memoría
y dirección técnica.

Trece mil novecientos cuarenta euros con
tres céntimos

141 UD CASETA PREF. TIPO PFU5 2T
(080402)

15.379,99 €Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma iec
62271-202), de instalación en superficie y maniobra interior pfu-5
24kv 2t 630 kva, de dimensiones exteriores de 6.080 mm de largo
por 2.380 mm de fondo por 2.585 mm de altura vista, marca
ormazábal o equivalente. Envolvente prefabricada de hormigón,
que incluye el edificio, elementos interiores, transporte, montaje y
colocación. Totalmente terminada de acuerdo a memoría y
dirección técnica.

Quince mil trescientos setenta y nueve euros
con noventa y nueve céntimos

142 UD CELDA DE LÍNEA 630A SF6 TELEMANDO
(080403)

8.674,03 €Función modular de línea,  para telemando según norma iberdrola,
modelo cgmcosmos-l,  corte y aislamiento íntegro en sf6 ,
interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. 
Vn=24kv, in=630a / icc=16ka. Con mando motor. Incluye sistema
de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de
tensión, 3xti e indicador presencia tensión. Marca ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

Ocho mil seiscientos setenta y cuatro euros
con tres céntimos
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143 UD CELDA DE INT. PASANTE 630A SF6 TELEMANDO
(080404)

10.327,10 €Función modular de interruptor pasante, para telemando según
norma iberdrola, modelo cgmcosmos-s,  corte y aislamiento íntegro
en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta
a tierra.  Vn=24kv, in=630a / icc=16ka. Con mando motor. Incluye
medidas de tensión e indicador presencia tensión. Marca
ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

Diez mil trescientos veintisiete euros con diez
céntimos

144 UD CELDA DE PROTECCIÓN FUSIBLE 630A STAR SF6
(080405)

5.945,71 €Función modular de protección con ruptofusible, para telemando
según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-p,  corte y aislamiento
íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con
conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a
/ icc=16ka. Con mando manual tipo br, con bobina de disparo.
Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos
auxiliares. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Cinco mil novecientos cuarenta y cinco euros
con setenta y un céntimos

145 UD CELDA COMPACTA 2L2P PARA TELEMANDO
(080406)

33.317,37 €Celda compacta 2l2p para telemando según norma iberdrola
2l2p-f-sf6-24-tele (código 5042248), 2 funciones de línea y 2 de
protección con ruptofusible, modelo cgmcosmos-2l2p,  corte y
aislamiento íntegro en sf6. Conteniendo:     

• 2L - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a
tierra. Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con mando motor. 1 Posición
relé ekorrci+ con 3xti. Incluye indicador presencia tensión.
• 2P - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble
puesta a tierra.  Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con mando manual
tipo br, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión,
cartuchos fusibles y contactos auxiliares.     

Armario de control integrado sobre celda tipo ekoruct tipo acc star,
que incluye controlador ekorccp, rectificador batería, cajón de
control y conexionado. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye
el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Treinta y tres mil trescientos diecisiete euros
con treinta y siete céntimos

146 UD CELDA COMPACTA 3L2P PARA TELEMANDO
(080407)

42.620,53 €Celda compacta 3l2p para telemando según norma iberdrola
3l1p-f-sf6-24 tele (código 5042247), 3 funciones de línea, 2 de
protección con ruptofusible, modelo cgmcosmos-3l2p,  corte y
aislamiento íntegro en sf6. Conteniendo:     

• 3L - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a
tierra. Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con mando motor. 2
Posiciones relé ekorrci+ con 3xti. Incluye indicador presencia
tensión.
• 2P - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble
puesta a tierra.  Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con mando manual
tipo br, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión,
cartuchos fusibles y contactos auxiliares.     

Armario de control integrado sobre celda tipo ekoruct tipo acc star,
que incluye controlador ekorccp, rectificador batería, cajón de
control y conexionado. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye
el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Cuarenta y dos mil seiscientos veinte euros
con cincuenta y tres céntimos
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147 UD SENSOR DE BARRAS SV
(080408)

29.885,69 €Armario de control tipo ekoruct, según norma iberdrola, que incluye
controlador ekorccp, rectificador batería, cajón de control y
conexionado. Incluye armario auxiliar auc. Marca ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

Veintinueve mil ochocientos ochenta y cinco
euros con sesenta y nueve céntimos

148 UD ARMARIO DE COMUNICACIONES
(080409)

6.535,85 €Armario de comunicaciones, para instalación interior en ct
automatizado, con los siguientes materiales y referencias según
norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc)
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de comunicaciones.
Integración del cs/cr en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de.
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

Seis mil quinientos treinta y cinco euros con
ochenta y cinco céntimos

149 UD ARMARIO DE TELEGESTIÓN BT 1T
(080410)

7.837,45 €Armario telegestión de bt, para instalación interior y 1
transformador en ct automatizado, con los siguientes materiales y
referencias según norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc) 
Atg-i-1bt
Cd/nodo/spvbt
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de telegestión.
Integración del ct en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

Siete mil ochocientos treinta y siete euros
con cuarenta y cinco céntimos

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Ud DESCRIPCION IMPORTE
EN CIFRA € EN LETRA €



150 UD ARMARIO DE TELEGESTIÓN BT 2T
(080411)

10.516,37 €Armario telegestión de bt, para instalación interior y 2
transformadores en ct automatizado, con los siguientes materiales
y referencias según norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc) 
Atg-i-2bt
Cd/nodo/spvbt
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de telegestión.
Integración del ct en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

Diez mil quinientos dieciseis euros con
treinta y siete céntimos

151 UD JUEGO DE PUENTES III M.T.
(080412)

1.189,68 €Juego de puentes iii m.t. Cables at 12/20 kv del tipo heprz1,
unipolares, con conductores de sección y material 1x50 al
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones elastimod de 24
kv del tipo enchufable y modelo k-158-lr.

Mil ciento ochenta y nueve euros con
sesenta y ocho céntimos

152 UD TRANSFORMADOR III 400 KVA
(080413)

12.746,50 €Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado
integral, de refrigeración natural en aceite, 400 kva 20/b2 normas ib
ed.9, con pasatapas enchufables. Se incluye la colocación en el
interior del centro de transformación.

Doce mil setecientos cuarenta y seis euros
con cincuenta céntimos

153 UD TRANSFORMADOR III 50 KVA
(080414)

11.275,10 €Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado
integral, de refrigeración natural en aceite, 50 kva 20/b2 normas ib
y pérdidas s/directiva 2009/125/ce ecodiseño tier 2, con pasatapas
enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de
transformación. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el
montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Once mil doscientos setenta y cinco euros
con diez céntimos

154 UD JUEGO DE PUENTES III B.T.
(080415)

920,81 €Juego de puentes iii b.t. Cables de sección y material 1x240 al
(etileno-polipropileno) sin armadura, y todos los accesorios para la
conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad
3xfase+2xneutro de 3,0 m de longitud.

Novecientos veinte euros con ochenta y un
céntimos

155 UD CUADRO DE B.T. 5 SALIDAS NI ED.6 MAYO 2019
(080416)

6.100,19 €Cuadro de baja tensión de acometida y seccionamiento, con
funciones de control y medida con acometida auxiliar, preparado
para supervisión avanzada de bt, 5 salidas, 1600 a, ni ed.6 mayo
2019. Marca ormazabal o equivalente. Incluye material vario para el
conjunto del equipo, totalmente montado y conexionado en perfecto
estado de funcionamiento.

Seis mil cien euros con diecinueve céntimos
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156 UD RED DE TIERRAS INTERIORES
(080417)

1.044,55 €Red de tierras interiores. Instalaciones interiores de tierra para
servicio y para protección en el edificio de transformación, con el
conductor de cobre desnudo grapado en la pared, y conectado a
las celdas y demás aparamenta de este edificio, así como a cajas
generales de tierra de protección según las normas de la compañia
suministradora.

Mil cuarenta y cuatro euros con cincuenta y
cinco céntimos

157 UD RED DE TIERRAS EXTERIORES
(080418)

1.303,90 €Red de tierras exteriores. Instalaciones exteriores de puesta a
tierra de neutro del transformador y de protección del edificio de
transformación, empleando conductor de cobre desnudo para la
red de protección del edificio y conductor aislado para red de
servicio de neutro, formando el primero por un anillo rectangular y
los últimos por líneas alineadas a fachada. Incluso picas cobreadas
de 2m como electrodos de puesta a tierra. Debidamente montadas
y conexionadas.

Mil trescientos tres euros con noventa
céntimos

158 UD ALUMBRADO INTERIOR
(080419)

303,37 €Alumbrado interior. Formado por:
- Punto de luz incandescente, con nivel suficiente para revisión y
mantenimiento del centro, incluido sus elementos de mando y
protección, totalmente instalado de acuerdo a memoriay dirección
técnica.
- Punto de luz de emergencia autonomía de 1 hora, de 6 w y 150
lm, instalado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Trescientos tres euros con treinta y siete
céntimos

159 UD BANQUETA Y GUANTES
(080420)

230,79 €Banqueta y guantes:
- Banqueta aislante para maniobra, con nivel de ailamiento para 24
kv.
- Par de guantes para maniobra, con nivel de aislamiento de 24 kv.

Doscientos treinta euros con setenta y nueve
céntimos

160 UD LEGALIZACIÓN INSTALACION CENTRO DE TRANSF…
(080421)

2.798,14 €Legalización instalacion centro de transformacion. Realización de
proyecto específico, inspección por parte de una oca de las
instalaciones, mediciones de tensiones de paso y contacto,
documentos de cesión, tasas, etc., necesarias para la legalización
de las instalaciones en el servicio territorial de energía y cesión a la
compañia distribuidora.

Dos mil setecientos noventa y ocho euros
con catorce céntimos

161 M COND XZ1(S) 0,6/1KV 150 MM2 AL
(080506)

2,94 €Conductor unipolar de aluminio de 150 mm2 de sección del tipo xz1
(s) 0,6/1 kv de tensión de servicio y 4 kv de tensión de prueba,
canalizado en fondo de zanja de acuerdo a memoria y direción
técnica.

Dos euros con noventa y cuatro céntimos

162 M COND XZ1(S) 0,6/1KV 240 MM2 AL
(080507)

4,64 €Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del tipo xz1
(s) 0,6/1 kv de tensión de servicio y 4 kv de tensión de prueba,
canalizado en fondo de zanja de acuerdo a memoria y direción
técnica.

Cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos
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163 UD CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA BCE
(080508)

318,84 €Cuadro de proteccion y medida bce. Conjunto de protección y
medida para un contador trifásico más seccionamiento. Formado
por dos armarios acoplados en vertical, aislantes de poliester con
fibra de vidrio, prensado en caliente, grado de protección tipo
ip-439,según une 20324 de instalación en interperie, previsto de
dispositivo para cerramiento por candado. El armario inferior
conteniendo el modulo de protección con cgp-10-250/buc,
esquema 10 , y el superior con tablero para contadores, bases
seccionables de corte omnipolar y cortacircuitos. Anclados e
instalados de acuerdo a dirección técnica.

Trescientos dieciocho euros con ochenta y
cuatro céntimos

164 UD C.G.P. - 10-250/BUC
(080509)

159,41 €C.g.p. - 10-250/Buc. Esquema 10, con juego de bases unipolares
cerradas, instalada y montada en interior de hornacina, aceptada
por iberdrola, s.a., incluso los fusibles, de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

Ciento cincuenta y nueve euros con cuarenta
y un céntimos

165 UD HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P.
(080510)

254,59 €Hornacina para alojar c.g.p. Compuesta por base de peana y
peana de hormigón prefabricado, muretas laterales, posterior de
ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de
90.25.4 y enlucida con mortero de cemento 1/4, incluso excavación
en roca y retirado de tierras.

Doscientos cincuenta y cuatro euros con
cincuenta y nueve céntimos

166 UD PROTECCIÓN DEL ARRANQUE DE LÍNEA
(080511)

57,29 €Protección del arranque de línea desde el cuadro de bt del ct,
mediante un juego de 3 fusibles gg/gl cerámicos tipo nh1 hasta 250
a y pdc 50 ka, mas cuchilla para seccionador de neutro, terminales
para conexionado de las líneas de bt a las bornas de salida del
cuadro, incluso verificaciones, controles, ensayos, pruebas,
conexiones, funcionando de acuerdo a la normativa vigente.

Cincuenta y siete euros con veintinueve
céntimos

167 UD TERMINAL CONEXIÓN CGP
(080512)

16,12 €Terminales para conexionado de las líneas de bt a las bornas de
entrada de la cgp, totalmente instaladas y funcionando de acuerdo
a la normativa vigente.

Dieciseis euros con doce céntimos

168 UD PUESTA A TIERRA
(080513)

35,36 €Puesta a tierra de cgp para refuerzo de neutro, debidamente
instalada y conectada al cable conductor de tierra y pica de cu de
14mm d. Mediante grapa de cobre, de acuerdo con memoria y
dirección técnica.

Treinta y cinco euros con treinta y seis
céntimos

169 UD LEGALIZACIÓN INSTALACION RSBT
(080516)

1.602,50 €Legalización instalacion rsbt. Elaboración de proyecto especifico
por red de baja tensión de un centro de transformación,
documentos de cesión, tasas, etc.,  necesarias para la legalización
de las instalaciones en el servicio territorial de industria y cesión a
la compañia distribuidora.

Mil seiscientos dos euros con cincuenta
céntimos
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170 M TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 90 MM
(0905)

2,55 €Tubo de polietileno de doble capa de 90 mm de diametro interior,
tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de zanja, incluso parte
proporcional de uniones.

Dos euros con cincuenta y cinco céntimos

171 UD ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM
(0906)

71,59 €Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De
medida interior, formada por solera de ladrillo panal drenante,
fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor,
construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición dúctil
b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Setenta y un euros con cincuenta y nueve
céntimos

172 UD ARQUETA REG.ALUM. 40X40X70 CM
(0907)

49,78 €Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior,
formada por solera de ladrillo panal drenante, fábrica de hormigón
en masa hm-20 de 10 cm de espesor o prefabricada, tapa y cerco
de fundición ductil b-125 40x40 cm con anagrama descriptivo a
instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado,
incluso p.p. Excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero.
Medida la unidad terminada.

Cuarenta y nueve euros con setenta y ocho
céntimos

173 UD CIMENTACIÓN DE BÁCULO/COLUMNA HM-20 50X50…
(0908)

51,22 €Ud. Cimentación de báculo o columna formada por zapara de
hormigón hm-20 de 50x80x80 cm,  4 pernos de anclaje de 22 mm
de diámetro y 70 cm de longitud para recibir placa de asiento y
codo de tubo de pvc de 90mm, excavación, vibrado del hormigón,
relleno perimetral posterior. Medida la unidad totalmente terminada.

Cincuenta y un euros con veintidos céntimos

174 UD CIMENTACIÓN DE BÁCULO/COLUMNA HM-20 80X80…
(0909)

101,54 €Ud. Cimentación de báculo o columna formada por zapara de
hormigón hm-20 de 80x80x120 cm,  4 pernos de anclaje de 22 mm
de diámetro y 70 cm de longitud para recibir placa de asiento y
codo de tubo de pvc de 90mm, excavación, vibrado del hormigón,
relleno perimetral posterior. Medida la unidad totalmente terminada.

Ciento un euros con cincuenta y cuatro
céntimos

175 UD COLUMNA 10M Ø60MM 1 LUMINARIA/S
(0910)

760,32 €Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 10m de altura y 60mm
de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro,
cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre
basamento de hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De resto
de obra y medios auxiliares.

Setecientos sesenta euros con treinta y dos
céntimos

176 UD COLUMNA 8M Ø60MM 1 LUMINARIA/S
(0911)

675,98 €Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 8m de altura y 60mm
de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro,
cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre
basamento de hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De resto
de obra y medios auxiliares.

Seiscientos setenta y cinco euros con
noventa y ocho céntimos
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177 UD COLUMNA 4M Ø60MM 1 LUMINARIA/S
(0912)

429,47 €Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 4m de altura y 60mm
de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y protección, pletina para cuadro,
cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre
basamento de hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De resto
de obra y medios auxiliares.

Cuatrocientos veintinueve euros con
cuarenta y siete céntimos

178 UD LUMINARIA SIDNEY LED 48 LEDS 100W
(0913)

563,39 €Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial
tipo sidney de la casa enerluxe, o similar, compuesta por carcasa
de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de
red 220-240v y 50-60 hz, módulo con 48 led de 100 w de potencia
total y una temperatura de color 4000 k, equipo electrónico con
regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del
grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii, comprobada y en
correcto funcionamiento.

Quinientos sesenta y tres euros con treinta y
nueve céntimos

179 UD LUMINARIA SIDNEY LED 48 LEDS 80W
(0914)

497,66 €Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial
tipo sidney de la casa enerluxe, o similar, compuesta por carcasa
de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de
red 220-240v y 50-60 hz, módulo con 48 led de 80 w de potencia
total y una temperatura de color 3000 k, equipo electrónico con
regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del
grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii, comprobada y en
correcto funcionamiento.

Cuatrocientos noventa y siete euros con
sesenta y seis céntimos

180 UD LUMINARIA SIDNEY LED 32 LEDS 60W
(0915)

414,62 €Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial
tipo sidney de la casa enerluxe, o similar, compuesta por carcasa
de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de
red 220-240v y 50-60 hz, módulo con 32 led de 60 w de potencia
total y una temperatura de color 4000 k, equipo electrónico con
regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del
grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii, comprobada y en
correcto funcionamiento.

Cuatrocientos catorce euros con sesenta y
dos céntimos

181 UD LUMINARIA ALUSTREET NEO ENX LED 16 LEDS 17W
(0916)

346,93 €Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial
tipo alustreet neo enx s de la casa enerluxe, o similar, compuesta
por carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para
una tensión de red 220-240v y 50-60 hz, módulo con 16 led de 17
w de potencia total y una temperatura de color 3000 k, equipo
electrónico con regulación programable hasta 5 pasos, grado de
protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento ii,
comprobada y en correcto funcionamiento.

Trescientos cuarenta y seis euros con
noventa y tres céntimos

182 UD TELEGESTIÓN LUMINARIA
(0917)

60,00 €Nodo y driver especial de telegestión para luminaria, integrado en
el sistema municipal smartluxe, incluye suministro e instalación en
fábrica, totalmente montado.

Sesenta euros
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183 UD PROTECCIÓN LUMINARIA
(0918)

15,35 €Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste
de la columna y conexionado a la línea general mediante caja de
conexión y porta-fusible de claved o similar, totalmente montada e
instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Quince euros con treinta y cinco céntimos

184 M MANGUERA 1X16MM TIERRA
(0919)

4,41 €Conductor de 16 mm2 de sección, aislado, amarillo verde 750 v,
para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas, de
acuerdo con memoria y dirección técnica.

Cuatro euros con cuarenta y un céntimos

185 UD PUESTA A TIERRA
(0920)

29,27 €Puesta a tierra de columna, debidamente instalada y conectada al
cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa
de cobre, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

Veintinueve euros con veintisiete céntimos

186 M LÍNEA ALUM PUBL RV-K 4X6MM2
(0921)

9,64 €Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3
conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de sección, con
aislamiento rv-k 0.6/1 kv, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según el reglamento de baja
tensión 2002.

Nueve euros con sesenta y cuatro céntimos

187 M LÍNEA CU RV-K MONF 0.6/1KV 3X2.5MM2
(0922)

7,76 €Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables rv-k
unipolares (fase+neutro+tierra) de 0.6/1kv de tensión nominal,
constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de
sección para las fases y 2.5mm2 para el cable de tierra, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de pvc, instalada
bajo tubo, canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio),
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según reglamento electrotécnico de baja tensión
2002.

Siete euros con setenta y seis céntimos

188 UD CUADRO MANDO Y PROTECCION
(0923)

1.831,70 €Cuadro de mando y protección homologado para alumbrado
público compuesto por caja ip44 de exterior. Equipado con
interruptor general de 63a; cuatro circuitos trifásicos de alumbrado
con interruptor diferencial rearmable, magnetotérmico y contactor;
un circuito para maniobra de alumbrado con interruptor diferencial,
magnetotérmico y reloj astronómico; y 2 salidas para servicios
públicos con interruptor diferencial y magnetotérmico. Según
esquema electrico, conexionado de los cables, toma de tierra y
prueba de funcionamiento.

Mil ochocientos treinta y un euros con
setenta céntimos

189 UD ESTACIÓN BASE TELEGESTIÓN
(0924)

840,00 €Estación base telegestión de la red de alumbardo instalado en el
cuadro de mando proyectado en hornacina compuesto por
centralita con sistema de comunicaciones integrado para sim,
analizador de red premiun, transformadores, fuentes de
alimentación, totalmente montado.

Ochocientos cuarenta euros
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190 UD HORNACINA DE ALUMBRADO ORMA-13
(0925)

1.637,99 €Armario de alumbrado público, prefabricado de hormigón tipo
orma-13 de pronutec, o similar. Con peana y dos puertas para
contener cuadro de mando y equipo de medida, de acuerdo con las
normas de la empresa suministradora, memoria y dirección técnica.

Mil seiscientos treinta y siete euros con
noventa y nueve céntimos

192 UD ALUMBRADO INTERIOR PASO INFERIOR
(0927)

6.360,00 €Alumbrado interior paso inferior formado por proyectores proluxe /
proluxe light enx de enerlux, suministro y montado, incluso
cableados, canalizaciones, conexiones, protecciones, funcionando.

Seis mil trescientos sesenta euros

193 UD MODIFICACIÓN ALUMBRADO ROTONDA EXISTENTE
(0928)

5.300,00 €Partida de abono íntegro para la modificación alumbrado de la
rotonda existente (avda europa) y su adaptación a las nuevas
alineaciones, incluye toda la obra civil necesaria, desmontaje de
elementos existentes, canalizaciones, arquetas, cableados,
cimnetaciones y reubicación de las columnas y lumninarias,
totalmente conectadas y funcionando.

Cinco mil trescientos euros

194 M CANALIZACIÓN TF 4 Ø 63 S.C. + 1 TRITUBO Ø40 Y 3…
(1001)

43,22 €Canalización telefonica formada por cuatro tubos de pvc rígido de
63 mm de diametro y un tritubo de 40mm de pead con espesor de
3mm, incluye la excavación en toda clase de terreno, incluso roca,
hasta 1 m de profundidad media con medios mecanicos, tubería
normalizada de pvc rígido de 2,2 mm de espesor, paquete de
hormigón hm-20 de 30x37 cm, p/p separadores, mandrilado de la
canalización e instalación de guia de nylon, relleno con tierras
adecuadas de la excavación compactadas al 100% del próctor
normal desde paquete a base, medida la longitud real instalada y
probada.

Cuarenta y tres euros con veintidos céntimos

195 M CANALIZACIÓN TF 4 Ø 63 S.C.
(1002)

33,27 €Ml. Canalización telefonica formada por cuatro tubos de pvc rígido
de 63 mm de diametro, incluye la excavación en toda clase de
terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con medios
mecanicos, tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm de
espesor, paquete de hormigón hm-20 de 30x37 cm, p/p
separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de
nylon, relleno con tierras adecuadas de la excavación compactadas
al 100% del próctor normal desde paquete a base, medida la
longitud real instalada y probada.

Treinta y tres euros con veintisiete céntimos

196 M CANALIZACIÓN TF 2 Ø 63 S.C. + 1 TRITUBO Ø40 Y 3…
(1003)

31,81 €Canalización telefonica formada por dos tubos de pvc rígido de 63
mm de diametro y un tritubo de 40mm de pead con espesor de
3mm, incluye la excavación en toda clase de terreno, incluso roca,
hasta 1 m de profundidad media con medios mecanicos, tubería
normalizada de pvc rígido de 2,2 mm de espesor, paquete de
hormigón hm-20 de 30x27 cm, p/p separadores, mandrilado de la
canalización e instalación de guia de nylon, relleno con tierras
adecuadas de la excavación compactadas al 100% del próctor
normal desde paquete a base, medida la longitud real instalada y
probada.

Treinta y un euros con ochenta y un céntimos
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197 M CANALIZACIÓN TF 2 Ø 63 S.C.
(1004)

22,12 €Ml. Canalización telefonica formada por dos tubos de pvc rígido de
63 mm de diametro, incluye la excavación en toda clase de terreno,
incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con medios
mecanicos, tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm. De
espesor, paquete de hormigón hm-20 de 30x27 cm, p/p
separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de
nylon, relleno con tierras adecuadas de la excavación compactadas
al 100% del próctor normal desde paquete a base, medida la
longitud real instalada y probada.

Veintidos euros con doce céntimos

198 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO D
(1005)

757,41 €Ud. Arqueta tipo d, de hormigón armado, de 1.09x0.9xs1 m, de
dimensiones interiores, y 15 cm de espesor en las paredes
laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase d-400 conforme
norma une en-124, cerco reforzado de fundición dúctil, construida
según plano y normativa de telefónica, medida la unidad real
construida y comprobada. Se incluye la excavación.

Setecientos cincuenta y siete euros con
cuarenta y un céntimos

199 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO DM
(1006)

779,86 €Ud. Arqueta tipo dm, de hormigón armado, de 0.475x0.9xs1 m, de
dimensiones interiores, y 15 cm de espesor en las paredes
laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase d-400 conforme
norma une en-124, cerco reforzado de fundición dúctil, construida
según plano y normativa de telefónica, medida la unidad real
construida y comprobada. Se incluye la excavación.

Setecientos setenta y nueve euros con
ochenta y seis céntimos

200 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO M
(1007)

142,41 €Ud. Arqueta tipo m de 30 x 30 x 65 cm. Para canalización
telefónica con hormigón en masa hm15, incluso tapa de registro de
fundición dúctil clase c-250 conforme en-124 colocada según
normas c.t.n.e.se incluye la excavación.

Ciento cuarenta y dos euros con cuarenta y
un céntimos

201 ML TUBERÍA Ø160MM, PE100 SDR-11
(1106)

52,42 €Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100
(une-en.1555) sdr-11,ø160 mm, para gas con tuberia color naranja,
suministrada en barras. Tipo gasypol de masa (o equivalente),
considerando su union mediante soldadura a tope, incluida parte
proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos,
reducciones, tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

Cincuenta y dos euros con cuarenta y dos
céntimos

202 ML TUBERÍA Ø110MM, PE100 SDR-11
(1107)

27,54 €Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100
(une-en.1555) sdr-11,ø110 mm, para gas con tuberia color naranja,
suministrada en rollo. Tipo gasypol de masa (o equivalente),
considerando su union mediante soldadura a tope, incluida parte
proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos,
reducciones, tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

Veintisiete euros con cincuenta y cuatro
céntimos
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203 ML TUBERÍA Ø90MM, PE100 SDR-11
(1108)

21,61 €Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100
(une-en.1555) sdr-11,ø90 mm, para gas con tuberia color naranja,
suministrada en rollo. Tipo gasypol de masa (o equivalente),
considerando su union mediante soldadura a tope, incluida parte
proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos,
reducciones, tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

Veintiun euros con sesenta y un céntimos

204 UD ACOMETIDA DE GAS, D=63 MM DE POLIETILENO DE…
(1109)

1.249,87 €Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la
empresa suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos
de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) con la llave
de acometida, formada por tubería enterrada de 10
M de longitud de polietileno de alta densidad sdr 11, de 63 mm de
diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja
previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y
piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la
red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón
niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada mediante unión roscada,
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad,
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm,
colocada sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 15 cm
de espesor y cerrada superiormente con tapa de pvc. Incluso
hormigón en masa hm-20/p/20/i para la posterior reposición del
firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: replanteo y trazado de la acometida en planta y
pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de
la llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de
distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: número de unidades previstas,
según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.
Criterio de valoración económica: el precio incluye la demolición y
el levantado del firme existente y el conexionado con la red, pero
no incluye la excavación ni el relleno principal.

Mil doscientos cuarenta y nueve euros con
ochenta y siete céntimos

205 UD VALVULA COMPUERTA MANUAL FD. C/EXTREMOS …
(1110)

499,90 €Suministro e instalacion en obra a pie de tajo, en interior de zanja,
de valv. Comp. Manual fd. C/extremos de polietileno soldable
pe100, para red de gas, cuerpo  ø100 mm y extremos de pe
soldable ø110 mm, acabado esmaltado, para gas s/norma en
13774, color amarillo,  asiento elást. Nbr en-682, 16 atm, de la casa
belgicast (o similar).

Cuatrocientos noventa y nueve euros con
noventa céntimos

206 UD VALVULA COMPUERTA MANUAL FD. C/EXTREMOS …
(1111)

423,46 €Suministro e instalacion en obra a pie de tajo, en interior de zanja,
de valv. Comp. Manual fd. C/extremos de polietileno soldable
pe100, para red de gas, cuerpo  ø80 mm y extremos de pe
soldable ø 90 mm, acabado esmaltado, para gas s/norma en
13774, color amarillo,  asiento elást. Nbr en-682, 16 atm, de la casa
belgicast (o similar).

Cuatrocientos veintitres euros con cuarenta y
seis céntimos
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207 UD SUMIN. E INST. D/TRAMPILLA, CUELLO Y ACCIONAD…
(1112)

94,51 €Suministro e instalación de trampilla, cuello y accionador
telescópico fijo, en posición enterrada, para accionamiento de
válvula de compuerta de la canalización subterranea de gas.
Totalmente instalado, incluso relleno de zanja y dado de hormigón
hm-20/p/20/x0 para protección de válvula, y apoyo y fijación de
cuello y trampilla superior, perfectamente enrasada con el
pavimento definitivo de acera o calzada.

Noventa y cuatro euros con cincuenta y un
céntimos

208 UD TRABAJOS DE ACOMETIDA, ENTRONQUE Y/O CONE…
(1113)

1.573,06 €Partida de abono unico por trabajos de acometida, entronque y/o
conexión sobre red general existente en servicio. Incluye
localización de la conducción, realización de cata supervisada por
la compañía concesionaria, demolición del pavimento existente,
excavación de pozo o zanja de ataque hasta descubrir un tramo
suficiente de tubería para la realización del entronque segun los
procedimientos y las especificaciones que imponga la compañía
titular de la instalación de gas. Incluso, aporte del material
necesario (derivación, toma en carga, válvula de seccionamiento),
conexionado, relleno de la zanja, losa de cubrición y  protección de
la instalación, ejecución de arqueta, reposición del pavimento, y
carga y transporte de residuos y escombros a vertedero autorizado.

Mil quinientos setenta y tres euros con seis
céntimos

209 M2 RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP 1,2 KG/M2
(120102)

0,68 €Riego de imprimación de capas granulares, con emulsión c60bf4
imp, con una dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido y preparación
de la superficie.

Sesenta y ocho céntimos

210 TM MBC AC22 BASE B50/70 D, ÁRIDO CALIZO
(120103)

71,30 €Mezcla bituminosa en caliente ac 22 base d, para capa base, de
composición densa, con árido calizo de 22 mm de tamaño máximo,
incluido betún, colocada mediante extendedora y compactación del
material.

Setenta y un euros con treinta céntimos

211 M2 RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH 0,60 KG/M2
(120104)

0,49 €Riego de adherencia, con emulsión asfáltica c60b3 adh, con una
dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie.

Cuarenta y nueve céntimos

212 TM MBC AC16 SURF B50/70 S, ÁRIDO PORFÍDICO
(120105)

79,89 €Mezcla bituminosa en caliente ac 16 surf s, para capa de rodadura,
de composición semidensa, con árido porfídico de 16 mm de
tamaño máximo, incluido betún, colocada mediante extendedora y
compactación del material.

Setenta y nueve euros con ochenta y nueve
céntimos

213 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 20 CM. CON MALLAZO
(120106)

22,89 €Solera de 20 cm de espesor de hormigón hm-20 con mallazo,
extendido sobre base de zahorra artificial, superficie terminada con
regleado y juntas, elaborado, transportado y puesto en obra, según
ehe-08.

Veintidos euros con ochenta y nueve
céntimos
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214 M2 PINTADO ISLETAS
(120107)

2,61 €M2 de pintado isletas mediante pintura acrílica verde formulada con
resinas acrilico-estirenadas en dispersión acuosa, aplicada en dos
capa finas uniformes por medio de un rodillo o cualquier otro
elemento adecuado, 1ª capa diluida al 50% en agua y 2ª capa muy
poco diluida en agua 5-10%, dosificación de 0,60kg/m2 de pintura
en total.

Dos euros con sesenta y un céntimos

215 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM
(120202)

14,72 €M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón hm-20, extendido
sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con
reglado y juntas.

Catorce euros con setenta y dos céntimos

216 M2 PAVIMENTO BALDOSA PETREA 40X40X4
(120203)

23,15 €Suministro y colocación de baldosa petrea 40x40x4cm modelo de
16 tacos, suministro en color gris oscuro para superficie de acera
general, fabricada segun norma une-en 13748-2, con las siguientes
características: uso exterior, resistencia a flexión ut, clase climática
a, resistencia la fuego a1n, conductividad térmica pnd, colocado a
pique de maceta sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4 cm
de espesor, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, para uso
exterior, incluyendo cortes, remates y sellado de juntas con lechada
y gestión de residuos.

Veintitres euros con quince céntimos

217 M2 PAVIMENTO BALDOSA TACTIL 40X40X4
(120204)

19,77 €Suministro y colocación de baldosa tactil 40x40x4 cm modelo
botones y ranurado (guiado), color rojo, fabricada según norma
une-en 13748-2 (referente a baldosas de terrazo para uso exterior),
colocado a pique de maceta sobre capa de mortero de cemento 1:6
de 3 cm de espesor, elaborado en obra con hormigonera de 165 l,
para uso exterior. Incluyendo cortes, remates y sellado de juntas
con lechada, incluso gestión de residuos.

Diecinueve euros con setenta y siete
céntimos

218 M2 PAVIMENTO DE ALBERO
(120205)

9,39 €Pavimento de albero compuesto por capa de albero de 5cm de
espesor sobre capa de geotextil, todo sobre base granular de
zahorras.

Nueve euros con treinta y nueve céntimos

219 M ENCINTADO BORDILLO 14X25X50 CM
(120206)

20,51 €Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón
prefabricado de 14x25x50 cm, monocapa, color gris, une-en
1340:2004, colocado en sobre cimiento de hormigon hm-20/p/20/x0
de 25x30 cm, llagueado de juntas con mortero de cemento m-5 1:6,
parte proporcional de cortes y conexión con bordillos de transición
para pasos vadeados.

Veinte euros con cincuenta y un céntimos

220 M BORDILLO PREF HORMIGON C7 22 X4CM
(120207)

19,20 €Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección
normalizada de calzada c7 de 22x4 cm, de clase climática b, clase
resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión t (r-5 mpa),
según une-en 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 n/mm2 de resistencia minima a compresión y de
20 a 25 cm de altura, y rejuntado con mortero

Diecinueve euros con veinte céntimos
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221 UD FORMACION DE ALCORQUE DIMENSIONES EXTERI…
(120208)

79,97 €Alcorque cuadrado de dimensiones exteriores 1x1m, formado por
piezas prefabricadas de hormigón vibroprensado monocapa color
gris, fabricados de acuerdo con norma une 41166-1-2, sobre
cimiento de hormigón hm-20 de 15x10 cm, rejuntadas con mortero
de cemento m40-a, totalmente terminado.

Setenta y nueve euros con noventa y siete
céntimos

222 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM ACABADO RAYADO
(120302)

16,75 €M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón hm-20, extendido
sobre terreno limpio y compactado, superficie terminada con
reglado, juntas y rayado.

Dieciseis euros con setenta y cinco céntimos

223 M ENCINTADO BORDILLO 7X20X40 CM
(120303)

13,03 €Encintado lineal o curvo con bordillo de hormigón prefabricado de
7x20x40 cm, con excavación manual, rasanteo y colocación sobre
asiento base de 15x15 cm. De hormigón en masa hm-20,incluso
rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4,

Trece euros con tres céntimos

224 M2 REVESTIMIENTO RESINAS SINTÉTICAS EN CARRIL …
(120304)

15,67 €Suministro y colocación de pavimento continuo antideslizante de
resinas sintéticas sobre asfalto, formado por la aplicación sucesiva
de dos capas de mortero acrílico sikafloor 2040 o equivalente.
Aplicados con rastra de goma en capas cruzadas, totalmente
terminado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.

Quince euros con sesenta y siete céntimos

225 M2 PAVIMENTO TERRIZO ECOLÓGICO
(120404)

16,37 €Pavimento continuo terrizo ecológico tipo ariglas o equivalente con
un grosor de 6cm para uso peatonal y tránsito puntual vehiculos de
mantenimiento, fabricado en planta, basado en calcín de vidrio al
8% y reactivos básicos, incluso colorante de colores a definir por la
dirección facultativa de las obras, extensión, nivelación, regleado y
compactado al 95% del pm sobre una base regularizada de zahorra
(no incluida) según prescripción técnica.

Dieciseis euros con treinta y siete céntimos

226 M2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD CAUCHO COLOR
(120406)

60,50 €Pavimento continuo de caucho sobre superficie rígida, con espesor
variable en función de las alturas de caida crítica máxima de los
diferentes aparatos según especificaciones del fabricante y
normativa vigente, diseño y colores a definir por la dirección
facultativa de las obras.

Sesenta euros con cincuenta céntimos

227 M TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE - PN10 - Ø40 MM
(1305)

6,63 €Tubería polietileno baja densidad pe40 de 10 kg/cm² (pn-10), y 40
mm de diámetro exterior, fabricada según normas
une-53131/53133, densidad 0.932. Incluye suministro y colocación
de tubo en canalización de pe corrugada, p.p. De conexiones y
piezas especiales, pérdidas de material, pruebas de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Seis euros con sesenta y tres céntimos
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228 M TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE - PN10 - Ø32 MM
(1306)

6,37 €Tubería polietileno baja densidad pe40 de 10 kg/cm² (pn-10), y
32mm de diámetro exterior, fabricada según normas
une-53131/53133, densidad 0.932. Incluye suministro y colocación
de tubo en canalización de pe corrugada, p.p. De conexiones y
piezas especiales, pérdidas de material, pruebas de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Seis euros con treinta y siete céntimos

229 M TUBO PE-DC Ø63MM
(1307)

2,23 €Tubo de polietileno de doble capa de 63 mm de diametro interior,
tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de zanja, incluso parte
proporcional de uniones.

Dos euros con veintitres céntimos

230 UD ARQUETA REG.RIEGO 40X40X70 CM
(1308)

98,23 €Arqueta de registro riego de 40x40x70 cm. De medida interior,
formada por solera de hormigón hm-17,5 de 10 cm. De espesor,
fábrica de hormigón en masa hm-17,5 de 10 cm de espesor, tapa y
cerco de fundición ductil de dimensiones 40x40 cm. Clase b-125
conforme norma en-124 a instalar coincidiendo con despiece de
pavimento proyectado, inlcuso p.p. Excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Noventa y ocho euros con veintitres céntimos

231 UD RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE
(1309)

14,35 €Ud. Riego por goteo en alcorque, por gotero autocompensante de 8
l/h pinchado sobre tuberia de p.e y distribuidor de 4 salidas, con
microtubo de 4.5x6.5 mm. En piquetas de p.v.c de 25 mm de
diametro con tapón, incluye el suministro e instalación.

Catorce euros con treinta y cinco céntimos

232 M2 UNIBIOLINE SUBTERRANEO CON LINEAS A 0.55 M
(1310)

2,04 €Instalación de riego por goteo subterráneo, sistema "uni-bioline" de
17 mm de diámetro nominal,apta para agua regenerada, con líneas
de riego separadas 0.55 m, goteros autocompensantes y
"antisuccion" cada 0.4 m, de 2.3 l/h cada uno, instalado a una
profundidad media de 12-15 cm, con p.p. De accesorio y totalmente
instalado.

Dos euros con cuatro céntimos

233 UD ELECTROVÁLVULA 24V REGULADORA CAUDAL - Ø1"
(1311)

106,18 €Electroválvula de 1" de diámetro interior, para una tensión de 24 v.,
con solenoide. Incluye apertura de pozo de 40x40 cm. Con medios
manuales, suministro de electroválvula, piezas complementarias,
accesorios, válvula de bola y arqueta de pvc estanca de 30x30x30
cm., instalación de la arqueta  y del conjunto en su interior,
conexión a tubería, pruebas de funcionamiento y estanqueidad,
herramientas y medios auxiliares.

Ciento seis euros con dieciocho céntimos

234 M CABLE DE MANDO ELECTROVÁLVULAS
(1312)

2,58 €Suministro y colocación de cable eléctrico de mando, de 4 x 1,5
mm2 de sección, tipo rv 1000 v, para conexión de unidades de
campo, con entubado en canalización corrugada de pe de 32mm.

Dos euros con cincuenta y ocho céntimos
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235 UD CENTRO DE MANDO RIEGO
(1313)

2.824,05 €Centro de mando automatismo, formado por programador
bluetooth solem bl-ip, válvula maestra con piloto reductor de
presión, filtro de anillas, válvula reguladora de presión, 4
programas independientes, memoria permanente, funcionamiento
automático, semiautomático y manual, con depósito de 300 l,
incluso conexiones.

Dos mil ochocientos veinticuatro euros con
cinco céntimos

236 UD ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO
(1314)

1.580,80 €Ud. Armario para centro de mando red de riego, de poliester,
totalmente estanco,pintado, de 150x150 cm, sobre zocalo de
hormigón en masa hm-17,5 de 80x80x150 cm, incluye el
suministro, conexión de centro de mando, construcción de zocalo,
pasatubos y anclajes. Medida la unidad terminada.

Mil quinientos ochenta euros con ochenta
céntimos

237 UD ACOMETIDA CON CONTADOR Y VÁLVULA SALIDA 1''
(1315)

2.387,75 €Unidad de acometida a red de riego mediante contador con
caudalímetro y válvula.  El modelo de boca de riego es de 1'',
completamente instalado y regulado, inclyuendo p.p de arque y
piezas especiales.

Dos mil trescientos ochenta y siete euros con
setenta y cinco céntimos

238 M3 TIERRA VEGETAL JARDINERÍA CAT.ALTA,GRANEL,…
(140101)

20,95 €Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una
conductividad eléctrica menor de 0,8 ds/m, según ntj 07a,
suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana

Veinte euros con noventa y cinco céntimos

239 M2 FORMACIÓN DE ZONAS VERDES
(140102)

19,88 €M2 de formación de parterres y zonas verdes que incluye:
plantación de parterres con las siguientes especies: pistacia
lentiscus, knock out radrazz, rosmarinus officinalis, lavanda
angustifolia, cytissus de 40 cm de altura, suministrados en
contenedor, a un marco de 0,8x0,8 m, previamente laboreado,
incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm,
abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza,
primer riego, mantenimiento durante el periodo de ejecución.

Diecinueve euros con ochenta y ocho
céntimos

240 UD PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE 14-16 CM P…
(140103)

80,24 €Suministro y plantación de celtis australis de 14 a 16 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor, tierra
vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados, laboreo y
preparación del terreno con medios mecánicos, abonado del
terreno, entutorado y primer riego.

Ochenta euros con veinticuatro céntimos

241 UD ARBOL TIPO 1 DE CALIBRE 18/20
(140104)

139,97 €Suministro y plantación de árbol de calibre 18/20cm, en contenedor
incluido apertura de hoyo de dimensiones suficientes, entutorado,
abonado y primer riego, distribución según criterio de la dirección
facultativa de las obras.

Ciento treinta y nueve euros con noventa y
siete céntimos
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242 UD ARBOL TIPO 2 DE CALIBRE 14/16
(140105)

102,97 €Suministro y plantación de árbol de calibre 14/16cm, en contenedor
incluido apertura de hoyo de dimensiones suficientes, entutorado,
abonado y primer riego, distribución según criterio de la dirección
facultativa de las obras.

Ciento dos euros con noventa y siete
céntimos

243 M2 FORMACIÓN DE ZONA VERDE EN ROTONDA
(140106)

30,61 €Formación de zona verde en rotonda con plantación de especies
arbustivas, zonas con gravas decorativas con protección de
geotextil antihierbas, suministro y plantación de árboles y palmeras
de porte medio y elementos ornamentales todo ello a definir por la
dirección facultativa.

Treinta euros con sesenta y un céntimos

244 UD PAPELERA DE FUNDICIÓN  40 LITROS
(140201)

233,89 €Suministro e instalación de papelera vida xxi de benito 
equivalente, medidas totales (largo x alto x profundo) 485x380x840
mm, 40 litros, fabricada con cubeta abatible de acero (tratados con
el proceso ferrus protector del hierro, que garantiza una óptima
resistencia a la corrosión). Incorpora una iconografía. Base de
anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de ø12 mm para
su fijación en el suelo, acabado gris. Anclado sobre superficie
preparada, con 4 pernos de expansión m8 según superficie y
proyecto. Totalmente montada e instalada.

Doscientos treinta y tres euros con ochenta y
nueve céntimos

245 UD BANCO FUNDICIÓN Y MADERA 1,8M
(140202)

450,15 €Suministro y montaje de banco banco neobarcino 1800 natural
export o equivalente, colocado sobre base nivelada. Incluida todas
las tareas necesarias, suministro, descarga, p.p. De materiales y
medios auxiliares, eliminación de restos y limpieza, medida la
unidad instalada en obra. Totalmente instalado.

Cuatrocientos cincuenta euros con quince
céntimos

246 UD APARCAMIENTO PARA BICICLETAS
(140203)

386,04 €Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas formado por
5 elementos en forrma de "u" invertida de acero inoxdable de
dimensiones 955x750x955mm fijado al suelo, p/p de replanteo,
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación
y limpieza del material sobrante.

Trescientos ochenta y seis euros con cuatro
céntimos

247 UD PÉRGOLA METÁLICA DE 3.5X3.5 M, ALT. 3M
(140204)

641,14 €Suministro e instalación de pérgola metálica fabricada en acero con
acabado de revestimiento con pintura de polvo de poliéster y
secado al horno, modelo báltico de mobipark o similar. Con postes
de tubo de acero cuadrado de sección 100x100x2mm de 3 m de
altura. Largueros longitudinales de tubo de acero de sección
80x40x2mm. Largueros transversales de tubo de acero de sección
40x40x2mm con una separación de aproximadamente 60cm entre
ellos. Instalación mediante pernos de fijación y dado de hormigón
hm-20/p/20/i de 40x40x60 cm o mediante tacos de expansión.
Tornillería de acero galvanizado.

Seiscientos cuarenta y un euros con catorce
céntimos
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248 UD MULTIJUEGO TORRES EN MADERA
(140205)

27.500,00 €Multijuego en madera de robinia y estructura de acero inoxidable
aisi-304, modelo cedar de fdb, formado por 3 torreones, tobogán,
puente, red de escalada y elementos de subida y bajada, tornillería
electrogalvanizada y de acero inoxidable 8.8. Din267 aisi-304,
homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con
realización de informe, ensayos y mediciones por organismo
autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones
necesarias.

Veintisiete mil quinientos euros

249 UD MULTIJUEGO ESTRUCTURA ALUMINIO
(140206)

25.600,00 €Multijuego estructura aluminio modelo alu 6 de fdb formado por
estructura, aluminio: los perfiles estructurales utilizados son de
aleación extrudida en frío 6005, de 2,5 mm de espesor. Todos los
perfiles de aluminio tienen en las ranuras en las cuales los pernos
de conexión se insertan para conseguir una durabilidad y
resistencia antivandálica. Paneles, hdpe: polietileno de alta
densidad con alta resistencia a los abrasivos químicos y a la
corrosión, con alta resistencia a los impactos. Los tobogánes están
fabricados con una mezcla de polietileno y partícula anti estática.
Redes, cuerda armada antivandálica: ø 16mm, 6 hilos de acero
trenzados recubiertos de polipropileno. Conectores de plástico de
gran durabilidad.  Piezas metálicas: acero inoxidable aisi-304,
acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería: tornillería
electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 din267, aisi-304,
suministro y montada, incluso cimentaciones

Veinticinco mil seiscientos euros

250 UD MULTIJUEGO ESTRUCTURA METÁLICA
(140207)

26.000,00 €Modus xxl para suelo duro estructura, metal: postes en acero
pregalvanizado y pintado al horno postes de sección circular de
ø114mm. Paneles, ldpe: paneles de rotomoldeo de polietileno de
baja densidad con ensamblaje fácil a la estructura mediante
abrazaderas de fundición de aluminio pintado. Plataformas, metal:
suelo metálico antideslizante con cobertura de goma. Tornillería:
tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 din267,
aisi-304, suministro y montada, incluso cimentaciones.

Veintiseis mil euros

251 UD COLUMPIO DE MADERA
(140208)

690,00 €Columpio de madera de robinia para dos usuarios con asientos
incluidos, elementos metálicos en acero inoxidable 8.8. Din267
aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con
realización de informe, ensayos y mediciones por organismo
autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones
necesarias.

Seiscientos noventa euros

252 UD MUELLE JUEGOS
(140209)

705,00 €Muelle de madera de robinia para dos usuarios con asientos
incluidos, elementos metálicos en acero inoxidable 8.8. Din267
aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con
realización de informe, ensayos y mediciones por organismo
autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones
necesarias.

Setecientos cinco euros

253 UD PANEL INFORMATIVO
(140210)

285,00 €Panel informativo de edades y usos para juegos con 2 postes de
1.97m de altura y panel 700x600mm, todo de plástico, tornillería
electrogalvanizada y acero inoxidable, totalmente montado, incluso
cimentaciones y anclajes.

Doscientos ochenta y cinco euros
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254 UD EQUIPAMIENTO DE CALISTENIA
(140211)

7.200,00 €Equipamiento de calistenia formado por 3 elemento:
- Multiconjunto de calistenia formado por los siguientes módulos:
barras paralelas modelo paralel x2 ref pcm2 (fondos de tríceps y
flexiones varias, planchas), barra serpiente modelo snake ref pcm5
(dominadas y varios ejercicios), barras a distinto nivel modelo
dominadas x2 ref pcm12 (biceps, triceps, espalda, pecho
hombros), dobles escalera horizontal a distinta altura model
monkey ref pcm4, barras dobles modelo mixto0 ref pcm18 (biceps,
triceps, espalda, cuello, abdominales, pecho y hombros) y tabla
abdominales inclinada modelo abdominal i ref pcm7. 
- Tabla abdominales horizontal modelo abdominal p ref pcm6. 
- Barras para flexiones modelo flexiones x3 ref pcm13.
Todos los elementos de novatilu o equivalente, suministro y
montaje, con estructura en acero galvanizado y pintado al horno
resistente a la abrasión, corrosión, químicos, manchas e
intemperie, bridas de aluminio, madera laminada de pino,
certificada por pefc y fsc conforme a la normativa en351/en335,
tratada en autoclave clase de resistencia gl24 (riesgo iv), tornillería
electrogalvanizada y de acero inoxidable 8.8. Din267 aisi-304,
según detalles de proyecto, totalmente montado, incluso anclajes y
cimentaciones necesarias.

Siete mil doscientos euros

255 UD JUEGOS BIOSALUDABLES
(140212)

3.940,00 €Conjunto de juegos biosaludables formado por los siguientes
elementos:
- Unidad de modelo step ref pf6, similar bicicleta eliptica.
- Unidad de modelo hip ref pf1 para 3 usuarios.
- Unidad de modelo pull ref pf10 para 2 usuarios.
- Unidad de modelo skate ref pf7, ejercicio de deslizamiento. 
- Unidad de modelo arm ref pf5 para 4 usuarios, movimiento brazos
y articulacione.
- 2 Unidades de modelo spin ref pf20, pedaleo. 
Todos los elementos de novatilu o equivalente, suministro y
montaje, en estructura de tubo de acero galvanizado con sistema
de rodamiento reforzado y manillas de polipropileno, acabado en
pintura poliéster al horno color negro y color gris ral 9006, (modelos
spin con autolubricado con sistema de frenado exclusivo) instalado
en suelo blando, anclajes, totalmente montado, según detalles de
proyecto.

Tres mil novecientos cuarenta euros

256 UD MESA PICNIC
(140213)

730,00 €Suministro e instalación de mesa tipo picnic de plástico reciclado
formada por tablero y dos bancos de 200x162x76cm, incluido
sujección al terreno.

Setecientos treinta euros

257 UD CONJUNTO FUENTE ATLAS SIMPLE, CON GRIFO PU…
(140214)

1.334,55 €Suministro e instalación de conjunto fuente atlas simple de fdb,
medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010 mm,
fabricada en hierro (tratado con el proceso ferrus protector del
hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión), incluye
pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (um510g). Marco
angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo
pulsador. Anclado sobre superficie preparada, con 4 pernos de
expansión m12, acometida a la red de agua y formación de
desagüe a red de saneamiento.

Mil trescientos treinta y cuatro euros con
cincuenta y cinco céntimos
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258 M PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE
(140215)

50,73 €Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable aisi
304, acabado pulido brillante, de 30 mm de diámetro, con soportes
del mismo material fijados al paramento mediante anclaje
mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado.
Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al
paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en
taller y montado en obra.
Incluye: replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al
paramento. Fijación del pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.

Cincuenta euros con setenta y tres céntimos

259 M VALLADO SIMPLE TORSION ST/40-14 H=2.0M
(140216)

15,04 €Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. De altura a
base de malla galvanizada de simple torsión st/40-14 de trama de
50 mm. De apertura y 2.2 mm. De diámetro de alambre, con postes
intermedios cada 3 m, centro y tiro cada 33 m, todos ellos con
diámetro 48/1.5 mm. En tubo de acero galvanizado en caliente,
empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm.
Incluso tensores cincados, cordones, ataduras, remates superiores
tipo seta, con apertura y anclaje de postes sobre terreno, macizo
de cimentación para los postes y montaje de la malla, todo ello
perfectamente acabado.

Quince euros con cuatro céntimos

260 M BARANDILLA DE ACERO PINTADA
(140217)

124,80 €Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, formada por:
bastidor compuesto de barandal superior e inferior de cuadradillo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y
montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre sí;
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de
barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero
laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y
pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación mediante
atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y
tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Totalmente terminada y pintada
Incluye: marcado de los puntos de fijación del bastidor.
Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de
anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla.
Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos
complementarios.

Ciento veinticuatro euros con ochenta
céntimos

261 UD CONTENEDOR DE RESIDUOS CARGA LATERAL, EN …
(140218)

1.100,00 €Contenedor de residuos carga lateral, en polietileno de alta
densidad para residuos orgánicos y selectiva de 3200 litros,
fabricados mediante el sistema de inyección con polietileno de alta
densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción
combinada del agua y los rayos u.v., favbricados con materiales
reciclables, elementos metálicos fabricados en acero inoxidable,
apertura máxima de la tapa en la maniobra de descarga de los
residuos: 80 º (1524 mm), superficie de descarga pulida para evitar
adherencias, versiones para cada tipo de recogida: papel y cartón,
vidrio, envases, orgánica, personalización en el cuerpo mediante
termo-impresión con una dimensión máxima de 300 x 400 mm,
certificado de homologación de producto gs emitido por tüv product
service gmbh según normativa europea en 12574.

Mil cien euros
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262 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. TRIANGULAR L = 900 MM.
(150101)

60,34 €Ud. De señal de trafico triangular de 900 mm. De lado en acabado
reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso tornilleria y
soportes necesarios.

Sesenta euros con treinta y cuatro céntimos

263 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. TRIANGULAR L = 600 MM.
(150102)

53,15 €Ud. De señal de trafico triangular de 600 mm. De lado en acabado
reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso tornilleria y
soportes necesarios.

Cincuenta y tres euros con quince céntimos

264 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. CIRCULAR D = 600 MM.
(150103)

56,11 €Ud. De señal de trafico circular de 600 mm. De diametro en
acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

Cincuenta y seis euros con once céntimos

265 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. CUADRADA L = 600 MM.
(150104)

52,07 €Ud. De señal de trafico cuadrada de 600 mm. De lado en acabado
reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso tornilleria y
soportes necesarios.

Cincuenta y dos euros con siete céntimos

266 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. OCTOGONAL A = 900 MM.
(150105)

129,52 €Ud. De señal de trafico octogonal de 900 mm. De apotema en
acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

Ciento veintinueve euros con cincuenta y dos
céntimos

267 UD POSTE CILINDRICO RECTO D=60 MM.
(150106)

90,08 €Ud. De poste cilindrico recto de 60 mm. De diametro, pintado
monocolor, colocacion, que comprende rotura de pavimento,
excavacion manual y relleno con mortero de cemento, incluso
cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado.

Noventa euros con ocho céntimos

268 UD PANEL DE APROXIMACION REFLEX. RECT. L = 90X1…
(150107)

113,70 €Ud. De panel direccional rectangular de 90x135 mm. De lado en
acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

Ciento trece euros con setenta céntimos

269 UD PANEL DIRECCIONAL REFLEX. RECT. L = 800X400 M…
(150108)

53,71 €Ud. De panel direccional rectangular de 800x400 mm. De lado en
acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

Cincuenta y tres euros con setenta y un
céntimos

270 M2 CARTEL INFORMATIVO ALUM. REFLEX.
(150109)

295,58 €M2 de modulo de señalizacion en aluminio extrusionado reflexivo,
homologado m.o.p.t., con textos, orlas y pictogramas en serigrafia,
incluso tornilleria y anclajes necesarios, totalmente instalado y
nivelado.

Doscientos noventa y cinco euros con
cincuenta y ocho céntimos
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271 UD CARTEL AIMPE
(150110)

188,27 €Cartel aimpe de acero galvanizado de 150x30 cm, postes
galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

Ciento ochenta y ocho euros con veintisiete
céntimos

272 M POSTE ALUMINIO 90/110MM
(150111)

85,27 €Poste de aluminio diámetro 90/110mm y espesor 6mm para
carteles aimpe, totalmente colocado

Ochenta y cinco euros con veintisiete
céntimos

273 UD REUBICACIÓN DE SEÑAL O CARTEL INFORMATIVO …
(150112)

72,42 €Reubicación de señal o cartel informativo existente, incluyendo el
corte de poste y sustitución por otro nuevo, excavación de la
cimentación y su hormigonado. Totalmente instalada en su nueva
ubicación.

Setenta y dos euros con cuarenta y dos
céntimos

274 UD BALIZA CILINDRICA FLEXIBLE H-75
(150113)

52,75 €Baliza cilíndrica de material flexible, de 75 cm de altura y nivel de
retrorreflexión 2, incluso elementos de anclaje, totalmente colocada
en obra.

Cincuenta y dos euros con setenta y cinco
céntimos

275 UD MÓDULO SEPARADOR CARRIL BICI, EN MATERIAL …
(150114)

72,77 €Módulo separador de carril bici tipo zebra o equivalente, en material
plástico reciclado, con cuatro bandas reflectantes, fijado mediante
anclajes químicos. Totalmente colocado.

Setenta y dos euros con setenta y siete
céntimos

276 M BARRERA CONTENCIÓN EN CURVA
(150115)

106,36 €Barrera de seguridad metálica simple, tipología a determinar por la
dirección facultativa según une-en 1317-2, galvanizada en caliente,
formada por pantalla continua de sección doble onda sobre barrera
con separador y postes tubulares, anclada a paramento de obra
fábrica cada 2 m  mediante pletina de 20x20x2 con tacos químicos,
elementos de fijación, incluído fijación de pletina de anclaje incluso
preparación de la base de anclaje mediante el macizado con
hormigón armado y armadura de refuerzo en la obra de fábrica en
caso necesario, totalmente colocada para curvas, parte
proporcional de elementos de fijación, material auxiliar, conectores,
amortiguadores, tornilleria, captafaros de nivel reflexivo 2 a dos
caras, totalmente anclada e instalada.

Ciento seis euros con treinta y seis céntimos

277 M MARCA VIAL 10 CM
(150201)

0,83 €Marca vial de 10 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura de
resinas y clorocaucho, aplicada con maquina pintabandas, incluso
premarcaje por medios manuales y ayudas en señalizacion,
limpieza, etc.

Ochenta y tres céntimos

278 M MARCA VIAL 15 CM
(150202)

0,95 €Marca vial de 15 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura de
resinas y clorocaucho, aplicada con maquina pintabandas, incluso
premarcaje por medios manuales y ayudas en señalizacion,
limpieza, etc.

Noventa y cinco céntimos
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279 M2 MARCA VIAL CEBRAS Y SIMBOLOS
(150203)

10,99 €Marcas viales en cebras, simbolos y letras, con pintura de resinas y
clorocaucho, aplicada con pistola, incluso premarcaje por medios
manuales, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas,
etc.

Diez euros con noventa y nueve céntimos

281 M3 TERRAPLÉN TIERRAS EXCAVACIÓN
(160204)

4,03 €M3. Terraplén compactado con suelos adecuados/seleccionados
procedentes de la excavación, incluye el suministro del material
desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100%
de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y
el refino de taludes.

Cuatro euros con tres céntimos

282 M3 RELLENOS TIERRAS EXCAVACIÓN
(160204b)

1,76 €Rellenos con suelos procedentes de la excavación de la obra
compactado para base de zonas verdes, incluye su extendido,
nivelación, riego y compactación al 100% de la máxima densidad
obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.

Un euro con setenta y seis céntimos

283 M CANAL DE AGUAS BAJAS
(160301)

37,33 €Ejecución de canal de aguas bajas revestido trapezoidal, de 1,0 m
de ancho en la base, 2,0 m. De ancho en la coronación y 0,5 m. De
profundidad con revestimiento de hormmigón en masa hne-20 de
15 cm de espesor, incluso encofrado, enrasado y nivelado,
totalmente terminada. Medida la longitud real.

Treinta y siete euros con treinta y tres
céntimos

284 M2 GEOTEXTIL 320GR/M2
(160303)

2,67 €Geotextil de polipropileno punzonado de 320 gr/m² de peso y 20
kn/m de resistencia a traccion, totalmente colocada, incluso parte
proporcional de solapes.

Dos euros con sesenta y siete céntimos

285 M2 REPERFILADO CAUCE
(160305)

6,20 €Trabajos de reperfilado de cauce, mediante aporte y extensión de
tierras de préstamo, ataluzamiento de taludes, relleno de trasdos
de los gaviones y relleno y nivelado de márgenes laterales del
canal de aguas bajas hasta configurar las secciones tipo definidas
en proyecto, totalmente acabado

Seis euros con veinte céntimos

286 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES
(160306)

4,09 €Hidrosiembra de taludes en base a 20g de semilla de pratenses, 5g
de arbustivas, 300g de mulch, 40g de abono, 20g de estabilizador
incluso colocacion de manta organica biodegradable de coco de
400g/m².

Cuatro euros con nueve céntimos
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287 M2 PLANTACIÓN ESPECIES DE ARBUSTIVAS AUTÓCTO…
(160307)

4,12 €Plantación especies de arbustivas de naturaleza autóctona,
suministro, apertura de hueco para plantación y plantación de
esparto (stipa tenacissima), taray (tamarix africana), hinojo
(foeniculum vulgare), manzanilla yesquera (phagnalon saxatile),
cardo mariano (silybum marianum), olivarda (dittrichia viscosa),
albardín (lygeum spartum), baladre (nerium oleander), sosa
(suaeda vera), mijera (piptatherum miliaceum), cerrillo (hyparrhenia
sinaica), salao (atriplex halimus) y salao borde (salsola
oppositifolia), incluidos todos los trabajos necesarios

Cuatro euros con doce céntimos

288 M MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,50X2,50X2,30M H = 0…
(16040207)

821,57 €Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones
interiores de 2,50x2,50m, con una longitud útil de 2,30m, con union
entre ellos machihembrada, espesor de 20cm en dintel/solera y
20cm en hastíales, fabricado según norma une en 14844,
estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del
dintel de 0,25m, considerando tambien la carga móvil debida al
tráfico carretero (tanque instrucción de carreteras según iap-2011),
suministro y colocación sobre base de hormigón en fondo de
excavación con retroexcavadora de cadenas o grúa
autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de nivelación
previa si fuera necesario y ayudas manuales.

Ochocientos veintiun euros con cincuenta y
siete céntimos

289 M3 ESCOLLERA NATURAL EN CAUCES
(16040210)

54,28 €Suministro y colocación de escollera careada formada por bloques
de piedra caliza de 800 a 1200kg de peso, colocada con retro para
protección de cauces, relleno de huecos con hormigón en masa
hm-20, retirada de productos sobrantes a vertedero o depósito y
canon de vertido.

Cincuenta y cuatro euros con veintiocho
céntimos

290 M2 ENCOFRADO ZONAS LOCALIZADAS
(16040303)

40,67 €Montaje y desmontaje de encofrado plano en zonas localizadas y
de difícil acceso para alzados de muros y losas de cubierta con
tablero de madera de pino, con superficie encofrante de panel
fenolico, encofrado a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de
aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de
trabajo, berenjenos en las esquinas, totalmente montado según
especificaciones del suministrador y de la d.f.

Cuarenta euros con sesenta y siete céntimos

291 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.
(16040401)

25,03 €Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso
clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

Veinticinco euros con tres céntimos

292 ML MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,00X1,50X2,40M H = 0…
(16040408)

541,71 €Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones
interiores de 2,00x1,50m, con una longitud útil de 2,40m, con union
entre ellos machihembrada, espesor de 18cm en dintel/solera y
18cm en hastíales, fabricado según norma une en 14844,
estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del
dintel de 0,25m, considerando tambien la carga móvil debida al
tráfico carretero (tanque instrucción de carreteras según iap-2011),
suministro y colocación sobre base de hormigón en fondo de
excavación con retroexcavadora de cadenas o grúa
autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de nivelación
previa si fuera necesario y ayudas manuales.

Quinientos cuarenta y un euros con setenta y
un céntimos
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293 M3 TRANSP.TIERRAS,REUTILIZ.OBRA,CAMIÓN 24T,CAR…
(1701)

1,86 €Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 24 t y
tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, con un
recorrido de menos de 5 km y descarga en lugar de uso en obra.

Un euro con ochenta y seis céntimos

294 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL I
(1702)

3,96 €Carga y transporte de rcds nivel i, a vertedero autorizado o lugar de
uso o reciclaje, a cualquier distancia

Tres euros con noventa y seis céntimos

295 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II DE NATU…
(1703)

3,96 €Carga y transporte de rcds nivel ii de naturaleza pétrea, a vertedero
autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia

Tres euros con noventa y seis céntimos

296 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II DE NATU…
(1704)

3,96 €Carga y transporte de rcds nivel ii de naturaleza no pétrea, a
vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier
distancia

Tres euros con noventa y seis céntimos

297 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II POTENCI…
(1705)

7,43 €Carga y transporte de rcds nivel ii potencialmente peligrosos, a
vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier
distancia

Siete euros con cuarenta y tres céntimos

298 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL I
(1706)

2,90 €Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel i

Dos euros con noventa céntimos

299 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II …
(1707)

5,96 €Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel ii de naturaleza
pétrea

Cinco euros con noventa y seis céntimos

300 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II …
(1708)

5,96 €Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel ii de naturaleza no
pétrea

Cinco euros con noventa y seis céntimos

301 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II …
(1709)

34,15 €Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o
gestor autorizado, de los rcds nivel ii potencialmente peligrosos

Treinta y cuatro euros con quince céntimos
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302 M DESMONTAJE Y RETIRADA TUBERÍAS DE FIBROCE…
(1710)

42,60 €Retirada de tuberías de fibrocemento enterradas que incluye:
- Excavación en zanja para localización de la tubería
- Trabajos manuales y ayudas en la excavación de zanjas con
medios auxiliares, consistentes en el descubrimiento completo de
canalizaciones y tuberías subterráneas para su posterior extracción
- Desmontaje manual con ayudas de las conducciones existentes
- Redacción y tramitación de plan de trabajo ante la autoridad
laboral competente, con indicación de los ámbitos y fechas
aproximadas de las distintas fases a ejecutar.
- Desmontaje de tubería de fibrocemento con amianto realizado por
medios manuales de acuerdo al r.d. 396/06, Previa humedectación
con solución acuosa, corte, paletizado y encapsulado mediante
plástico galga o ensacado, todo ello debidamente identificado.
Incluida p.p. Epis específicos para trabajos con riesgo de amianto.
- Realización de mediciones ambientales por operario cualificado
con aparato calibrado para toma de muestras del ambiente en la
zona de desamiantado y análisis posterior de las muestras para
comprobar grado de exposición 
- Desplazamiento, uso y retirada de unidad de descontaminación
- Retirada y transporte del residuo realizado por transportista
autorizado (consellería de medio ambiente) de residuos peligrosos
hasta destino final, utilizando camión-grúa/ plataforma o similar,
incluso la carga y los trámites documentales que establece la
normativa. 
- Tratamiento final del residuo y emisión del certificado de
destrucción con indicación del número de aceptación emitido
previamente, realizado por la planta receptora autorizada, incluso
p.p de big bag y líquido encapsulante.

Cuarenta y dos euros con sesenta céntimos

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en el cuadro anterior, con la rebaja
que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al
contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo
prevenido en la Cláusula 46 del pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado,
por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca
modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u
omisión.

L'Alfàs del Pi, septiembre de 2023
ICCP

Jose Ramón García Pastor

Catalina García Pastor

ICCP
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AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI        PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2





1 UD LOCALIZACIÓN REDES DE SERVICIOS

(0101)

Localización de redes de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o
equipamiento similar y ejecución de catas por medios mecánicos y manuales y tapado de las mismas para
localización de servicios.

Suma la mano de obra 769,50
Suman los materiales 7.681,10
Suma la maq. y med. aux. 775,77

TOTAL POR ud ............: 9.226,37

2 M DEMOLICION DE BORDILLO

(0102)

Demolicion de bordillo de hormigón, colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora, incluso cimentación y carga.

Suma la mano de obra 2,46
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 2,31

TOTAL POR m ............: 4,77

3 M2 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE

(0103)

Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye el recorte, la sujección de
elementos inestables como chapados y aplacados existentes, medios auxiliares necesarios para el
mantenimiento de los portales y entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y retirada de
escombros y carga sobre transporte.

Suma la mano de obra 13,13
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 4,42

TOTAL POR m2 ............: 17,55

4 M2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO ACERAS / HORMIGON

(0104)

Demolición mecánica de pavimentos de aceras incluso base de hormigón, de hasta 20 cm de espesor, con
martillo neumatico montado sobre retroexcavadora, incluso cortes necesarios p.p. De ayuda manual, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Suma la mano de obra 2,46
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 4,80

TOTAL POR m2 ............: 7,26
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5 UD DESMONTAJE ELEMENTOS URBANOS

(0105)

Desmontaje de señales verticales, bolardos, papeleras, bancos, buzones,... Incluso acopio en almacén para
posterior reutilizaciñon o retirada, carga y transporte a vertedero autorizado. Incluso demolición de
cimentación.

Suma la mano de obra 16,42
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 11,41

TOTAL POR ud ............: 27,83

6 UD PUESTA A COTA REGISTRO EXISTENTE EN ACERA

(0106)

Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier pozo, registro o arquetas de servicios existente, de
cualquier dimensión y tipología, incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de
obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de cada elemento, según especificaciones de
dirección de obra.

Suma la mano de obra 32,22
Suman los materiales 15,40
Suma la maq. y med. aux. 3,86

TOTAL POR ud ............: 51,48

7 M DESMONTAJE DE MALLA METÁLICA EN VALLADO DE PARCELA.

(0107)

Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor. Incluso el desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijación, retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

Suma la mano de obra 4,09
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 0,37

TOTAL POR m ............: 4,46

8 M2 FRESADO FIRME EXISTENTE DE CALZADAS DE AGLOMERADO/HORMIGÓN

(0108)

M2 de fresado firme existente de calzadas de aglomerado/hormigón, incluso barrido y carga sobre camión,
medidos por cm de espesor/m2 de firme.

Suma la mano de obra 0,17
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1,00

TOTAL POR m2 ............: 1,17
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9 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO

(0109)

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor, incluso cortes necesarios
previos, con medios mecánicos, con retirada de escombros y carga sobre transporte.

Suma la mano de obra 1,63
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 2,88

TOTAL POR m2 ............: 4,51

10 UD DESMONTAJE PUNTO DE LUZ/SEMAFORO

(0110)

Desmontaje de punto de luz/semaforo existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito o almacén municipal para su posible
reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga y transporte a
vertedero de los escombros producidos.

Suma la mano de obra 38,66
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 44,85

TOTAL POR ud ............: 83,51

11 UD PUESTA A COTA DE IMBORNAL

(0111)

Puesta a cota y nivelación de tapa y marco de imbornal a nueva rasante, incluye la demolición del pavimento
a su alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros, la formación del brocal de empotramiento con
hormigón en masa hm-20, colocación y remate con aglomerado asfáltico, totalmente ejecutada para permitir el
paso de vehículos y/o peatones.

Suma la mano de obra 28,81
Suman los materiales 15,40
Suma la maq. y med. aux. 4,40

TOTAL POR ud ............: 48,61

12 UD DESMONTAJE POSTE TELEFONÍA

(0112)

Desmontaje de poste de telefonía existente, independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito o almacén municipal para su posible
reutilización posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga y transporte a zona
de acopio de los escombros producidos.

Suma la mano de obra 38,93
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 44,87

TOTAL POR ud ............: 83,80
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13 M RETIRADA DE CABLEADO TELEFONÍA AÉREO

(0113)

Retirada de cableado aéreo telefonía, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
proyecto.

Suma la mano de obra 0,68
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 0,92

TOTAL POR m ............: 1,60

14 M DEMOLICIÓN DE COLECTOR

(0114)

Demolición de colector, con martillo picador neumatico, incluyendo p.p. De demolición de arquetas y pozos
existentes, excavación previa, desmontaje de tubería y carga sobre transporte.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 14,90

TOTAL POR m ............: 14,90

15 M3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O DE MAMPOSTERÍA

(0115)

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o armado, o de mampostería que requieran el uso de
martillo hidráulico, con medios mecánicos. Incluso carga sobre camión y transporte a vertedero.

Suma la mano de obra 10,44
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 19,20

TOTAL POR m3 ............: 29,64

16 UD TALA DIRECTA ÁRBOL 6-10M,RETIRADA TOCÓN,RECOGIDA+CARGA BROZA PLANTA COMP…

(0116)

Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, retirada del tocón al descubierto, recogida de la broza
generada y carga en camión grúa.

Suma la mano de obra 15,94
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 28,44

TOTAL POR ud ............: 44,38
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17 UD ARRANQUE Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES

(0117)

Arranque y transplante de árboles hasta nuevo punto de plantación, incluso excavación alrededor del árbol,
poda del mismo, carga con grua sobre camión, transporte del árbol a nuevo punto, excavación del hoyo,
abonado, plantado y riego del mismo, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 67,40
Suman los materiales 24,50
Suma la maq. y med. aux. 113,97

TOTAL POR ud ............: 205,87

18 M DESMON.BARRERA.FLEX.+ANCLAJE +BASE HORM./4M,+MEDIOS MEC./CARGA CAM.

(0118)

Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con base de hormigón y situados cada 4
m, con medios mecánicos y carga sobre camión

Suma la mano de obra 7,58
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 10,41

TOTAL POR m ............: 17,99

19 UD DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO.

(0119)

Demolición completa, combinada, parte elemento a elemento con medios manuales y mecánicos y parte
mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y compresor neumático de edificio de 900 m² de superficie
total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 3 plantas sobre rasante con una
altura edificada de 10 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es
regular, a la vista de los estudios previos realizados.
Criterio de valoración económica: el precio no incluye el canon de vertido por entrega de residuos a gestor
autorizado ni la demolición de la cimentación.
Incluye: demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 38.762,08

TOTAL POR ud ............: 38.762,08

20 M LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA

(0120)

Desmontaje de metro lineal de pantalla acústica existente, incluso demolición manual de cimentación, retirada
de escombros, reposición de pavimento en su caso, carga y transpore a acopio, custodia para su posterior
reutilización, transporte a obra, y colocación posterior en el lugar indicado en planos de proyecto, incluso
excavación y cimentación, totalmente terminado.

Suma la mano de obra 10,11
Suman los materiales 25,41
Suma la maq. y med. aux. 12,38

TOTAL POR m ............: 47,90
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21 UD LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA

(0121)

Desmontaje de unidad de marquesina existente, incluso demolición manual de cimentación, retirada de
escombros, reposición de pavimento en su caso, carga y transpore a acopio, custodia para su posterior
reutilización, transporte a obra, y colocación posterior en el lugar indicado en planos de poryect, incluso
excavación y cimentación, totalmente terminado.

Suma la mano de obra 134,80
Suman los materiales 80,85
Suma la maq. y med. aux. 203,60

TOTAL POR ud ............: 419,25

22 UD DESMONTAJE Y REUBICACIÓN PUNTO DE LUZ O SEMÁFORO

(0122)

Ud. Desmontaje de punto de luz o semáforo existente, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye
la desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su reutilización posterior,
excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido, transporte desde acopio a punto de nueva ubicación y montaje del
mismo, incluso conexiones eléctricas.

Suma la mano de obra 33,70
Suman los materiales 131,64
Suma la maq. y med. aux. 37,60

TOTAL POR ud ............: 202,94

23 UD PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS

(0123)

Partida alzada a justificar en imprevistos durante la ejecución de las obras

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 50.000,00

TOTAL POR ud ............: 50.000,00

24 M2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

(0201)

M2. Despeje y desbroce terreno con medios mecánicos, arranque y apeo de árboles de menos de 20 cm. De
diámetro, limpieza de terreno con carga y transporte sobre camión a vertedero.

Suma la mano de obra 0,07
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 0,50

TOTAL POR m2 ............: 0,57

25 M3 DESMONTE Y CARGA DE TIERRA VEGETAL

(0202)

M3. Excavación mecánica en desmonte de tierra vegetal hasta 50 cm. De espesor, incluso carga y retirada de
los productos sobre transporte.

Suma la mano de obra 0,07
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 4,20

TOTAL POR m3 ............: 4,27
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26 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE

(0203)

M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo de terreno incluso roca, con apilamiento para la
retirada de productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte sobre camión para su posterior
reutilización.

Suma la mano de obra 0,66
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 4,98

TOTAL POR m3 ............: 5,64

27 M3 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS SUELOS SELECCIONADOS

(0204)

M3. Terraplén compactado con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados, incluye el
suministro del material, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el
ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.

Suma la mano de obra 0,25
Suman los materiales 9,18
Suma la maq. y med. aux. 1,34

TOTAL POR m3 ............: 10,77

28 M3 EXTENDIDO+COMPACT. SUELO TOLERABLE DE APORTACIÓN,E<=25CM,95%,PM,RODILLO,…

(0205)

Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo,
con compactación del 95 % pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

Suma la mano de obra 0,59
Suman los materiales 3,64
Suma la maq. y med. aux. 2,40

TOTAL POR m3 ............: 6,63

29 M2 REFINO Y COMPACTADO DE LA CAJA

(0206)

Refino y compactado de la caja para calzada o acera con medios mecanicos.

Suma la mano de obra 0,05
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 0,38

TOTAL POR m2 ............: 0,43

30 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO (4,5 M)

(0302)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5
metros, extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales, apeo y refuerzo de servicios existentes en
cruces, incluso carga y/o transporte sobre camión para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

Suma la mano de obra 3,37
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 8,62

TOTAL POR m3 ............: 11,99
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31 M3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM

(0303)

M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso za(20) una vez extendidas, humectadas y compactadas al
100% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 0,02
Suman los materiales 19,95
Suma la maq. y med. aux. 1,95

TOTAL POR m3 ............: 21,92

32 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS

(0304)

Hormigón hl-150/p/20.hormigón  de limpieza, con contenido mínimo de cemento de 150 kg/m3, elaborado en
central. Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier situación, vibrado y curado.

Suma la mano de obra 6,74
Suman los materiales 73,50
Suma la maq. y med. aux. 7,50

TOTAL POR m3 ............: 87,74

33 M3 MURO DE GAVIONES, EJECUTADO CON DIAFRAGMAS CADA METRO Y 6 CARAS, DE MEDID…

(0305)

Muro de gaviones, ejecutado con gaviones con diafragmas cada metro y 6 caras, de medidas según
dimensiones, alturas y perfiles indicados en los planos, fabricados en enrejado de malla hexagonal de triple
torsión confeccionado con alambre galvanizado galfan o equivalente, malla de 8x10 con alambre de ø = 2.70
mm. Todos los alambres son galvanizados (zn95al5 y unas adiciones de latano y cerio) y espesor mínimo de
recubrimiento zn95al5 es de 245 g/m2 para ø = 2.70 mm y de 215 g/m2 para ø = 2.00 mm. Rellenos de piedra
a definir por la dirección facultativa de machaqueo de 15 a 20 cm con material graduado convenientemente,
totalmente atirantados y cosidos con alambre reforzado galmac plus zn90al10 clase a de 2.2 mm con
revestimiento polimérico o equivalente y encofrado durante el montaje para evitar deformaciones de la malla,
incluidas las mermas por recortes de caras especiales. Materiales, transporte y colocación completamente
terminado, careados manualmente en sus caras vistas. Incluido el suministro y colocación en la cara del
trasdós del revestimiento de lámina de geotextil de 150 gr/m2.

Suma la mano de obra 45,51
Suman los materiales 28,23
Suma la maq. y med. aux. 8,37

TOTAL POR m3 ............: 82,11

34 M3 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA

(0306)

Hormigón para armar ha-25/p/25/xc2 con árido machacado de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta
en obra en todo tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en paramentos verticales, incluso vibrado,
curado, limpieza y retirada de restos.

Suma la mano de obra 16,85
Suman los materiales 86,71
Suma la maq. y med. aux. 10,04

TOTAL POR m3 ............: 113,60
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35 KG ACERO B500S

(0307)

Kg. Acero en barras corrugadas d:6/25 mm b500s para elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de
corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según instrucción vigente. Medido en
peso nominal.

Suma la mano de obra 0,33
Suman los materiales 1,21
Suma la maq. y med. aux. 0,12

TOTAL POR Kg ............: 1,66

36 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.

(0308)

Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes,
totalmente terminado.

Suma la mano de obra 15,63
Suman los materiales 1,06
Suma la maq. y med. aux. 8,34

TOTAL POR m2 ............: 25,03

37 M TUBERÍA DRENANTE PE Ø 200 MM.

(0309)

Ml. Tubería drenante de 200 mm. De diámetro interior de pe ranurado, incluye el suministro, rasanteo y
colocación en cimentación de obra de fábrica sobre cama de grava de 15 cm. Y protección sobre la generatriz
del tubo de 15 cm. Y p.p. Conexiones a conducción principal, pruebas de capacidad filtrante y circulación.

Suma la mano de obra 2,70
Suman los materiales 10,34
Suma la maq. y med. aux. 1,06

TOTAL POR m ............: 14,10

38 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. FILT.

(0310)

Relleno y compactación de zanja con material filtrante en trasdos de muro con materiales granulares de
machaqueo.

Suma la mano de obra 1,23
Suman los materiales 11,22
Suma la maq. y med. aux. 2,35

TOTAL POR m3 ............: 14,80
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39 M2 FORRADO DE MURO CON PIEDRA

(0311)

Revestimiento en paramento vertical de ha con mampostería piedra caliza con cara vista en seco recibida con
mortero de cemento, colocados con adhesivo cementoso mejorado, c2 te, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, previa colocación sobre el paramento vertical de malla de fibra de vidrio, de 58 g/m²,
650 n/50 mm de resistencia a tracción en urdimbre y en trama, sujeta con cinta de carrocero adhesiva; y
rejuntado con mortero de juntas cementoso cg1, según une-en 13888, en muros de espesor variable, hasta 50
cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro
en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. Incluye: colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los
mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.

Suma la mano de obra 55,46
Suman los materiales 26,35
Suma la maq. y med. aux. 11,25

TOTAL POR m2 ............: 93,06

40 M APEO DE VÍA

(0312)

Ejecución y levante de apeo en cualquier tipo de vía, para vía simple, con perfiles metálicos. Comprende el
cálculo de los apeos, puesta a disposición, personal especializado en el manejo de los equipos, montaje de
apeos, ayudas, desmontaje de apeos, bateo ligero y perfilado, retirada de los equipos. Se incluyen las
operaciones de descubierta parcial de cajones y cabezas de traviesas, reposición de la vía a su estado
original tras el empuje de la estructura, sin recuperación de balasto (balasto no incluido en el precio, ni levante
de vía con maquinaria pesada no incluido), p.p. De mantenimiento de apeo realizado por brigada de vía,
incluyendo todos los costes derivados de la vigilancia, los materiales y herramientas necesarias así como los
equipos y relevos que se necesiten para mantener la vigilancia en las franjas de servicio necesarias y
ejecución de apoyos auxiliares de apeo, constituidos por zuncho de hormigón armado ha-25/b/20/iia, de
dimensiones 15x15cm, sobre superestructura de vía, incluyendo los trabajos preparatorios de necesarios de
plataforma, incluso p.p. De demolición posterior tras la finalización de las obras. Unidad totalmente terminada
segun planos, incluyendo todas las operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 2.640,00

TOTAL POR m ............: 2.640,00

41 UD MEDIOS AUXILIARES  Y MAQUINARIA APEO-TRASLACIÓN

(0313)

Unidad de abono integro para la totalidad de las obras, correspondiente a la implantación de los medios
auxiliares necesarios, equipos, útiles y maquinaria (gruas, camiones de transporte, equipos de empuje,
equipamiento apeo, grupos electrógeonos, iluminación, maquinaria auxiliar para trabajos en vía,....) para llevar
a cabo los trabajos de montaje y desmontaje del apeo provisional de la superestructura de vía, así como la
traslación-empuje oleodinamico de la estructura cajón, incluyendo todas las operaciones, trámites,
legalizaciones,... Que sean necesarios, y su posterior desmontaje.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 50.000,00

TOTAL POR ud ............: 50.000,00

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



42 UD EJECUCIÓN DE MUROS DE REACCIÓN PARA EMPUJE DE MARCOS

(0314)

Ejecución de muros de reacción para empuje de marcos

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 10.000,00

TOTAL POR ud ............: 10.000,00

43 UD SITUACIONES PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN

(0315)

Trabajos necesarios para la atp y señalización provisional si fuera necesario, incluye la señalización
ferroviaria, modificación de balizas, software y pruebas.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 25.000,00

TOTAL POR ud ............: 25.000,00

44 M2 EMPUJE POR TRASLACIÓN OLEODINÁMICA

(0316)

Empuje por traslación oleodinámica de estructura bajo vía, hasta ubicación final, por medio de gastos
hidraulicos, incluyendo todas las operaciones necesarias y ejecución de constrasoleras de empuje de
hormigón ha 30/b/20/iia con acelerante de fraguado para obtener una resistencia de 12 mpa a las 12 horas de
edad, así como maquinaria y medios necesarios.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 241,49

TOTAL POR m2 ............: 241,49

45 M MARCO EJECUTADO IN SITU HA 3X2,50M PARA HINCAR

(0317)

Ejecución de marco de hormigon armado in situ de ha-30 y acero b500s, de dimensiones interiores 2,50m de
anchura y 3m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,5m, encofrados, cimbras,
impermeabilizaciones, totalmente acabado para empujar

Suma la mano de obra 34,90
Suman los materiales 1.732,50
Suma la maq. y med. aux. 286,23

TOTAL POR m ............: 2.053,63

46 M MARCO EJECUTADO IN SITU HA 3X4M PARA HINCAR

(0318)

Ejecución de marco de hormigon armado in situ de ha-30 y acero b500s, de dimensiones interiores 3m de
anchura y 4m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,5m, encofrados, cimbras,
impermeabilizaciones, totalmente acabado para empujar

Suma la mano de obra 16,85
Suman los materiales 3.025,00
Suma la maq. y med. aux. 537,95

TOTAL POR m ............: 3.579,80
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47 M2 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MALLAZO

(0319)

Capa base y nivelación de hormigón hm-20/p/40/x0 de consistencia plástica para asiento de marcos de
drenaje, extendido con un espesor de 20cm vertido con bomba. Incluso colocacion de malla de acero
15x15x6, parapastas mediante tablones, regleado y nivelado, elaborado, transportado y puesto en obra,
según cod estructural.

Suma la mano de obra 1,68
Suman los materiales 16,23
Suma la maq. y med. aux. 1,58

TOTAL POR m2 ............: 19,49

48 M MARCO PREFABRICADO HA 3X2,50M

(0320)

Suministro y colocación de marco prefabricado de ha -30/s/12/iiia y acero b500s, de dimensiones interiores
3m de anchura y 2,50m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,22m, colocadp en zanja
sobre solera d ehormigón en masa, incluyendo la parte proporcional de transporte a obra y lugar de
colocación, así como cualquier equipo auxiliar necesaria como grúa de gran tonelaje.

Suma la mano de obra 34,90
Suman los materiales 869,75
Suma la maq. y med. aux. 216,17

TOTAL POR m ............: 1.120,82

49 M MARCO PREFABRICADO HA 3X4M

(0321)

Suministro y colocación de marco prefabricado de ha -30/ac/12/iiia y acero b500s, de dimensiones interiores
3m de anchura y 4m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de 0,3m, inclueyendo la parte
proporcional de transporte a obra y lugar de colocación, así como cualquier equipo auxiliar necesaria como
grúa de gran tonelaje.

Suma la mano de obra 16,85
Suman los materiales 1.520,00
Suma la maq. y med. aux. 415,74

TOTAL POR m ............: 1.952,59

50 M SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS

(0322)

Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o resinas, aplicada con pistola manual, totalmente
realizado, incluso relleno interior con cordón de pe en fondo de junta o equivalente para evitar consumo
excesivo del sellante.

Suma la mano de obra 1,72
Suman los materiales 9,55
Suma la maq. y med. aux. 1,04

TOTAL POR m ............: 12,31
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51 M3 RELLENO MACHACA 40-80MM

(0323)

Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de fracción granulométrica mm (min-max): 40 - 80 mm,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda
manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios.

Suma la mano de obra 1,48
Suman los materiales 10,26
Suma la maq. y med. aux. 3,60

TOTAL POR m3 ............: 15,34

52 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO

(040101)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, extracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización,
medido en perfil natural.

Suma la mano de obra 0,58
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3,81

TOTAL POR m3 ............: 4,39

53 M3 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.)

(040102)

M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, hasta una profundidad
máxima de 3 mts., incluso extracción a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural.

Suma la mano de obra 24,69
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 2,00

TOTAL POR m3 ............: 26,69

54 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN

(040103)

M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados procedentes de la excavación, incluye el transporte
del material desde zona de acopio de obra, la extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y
compactación >95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil compactado.

Suma la mano de obra 0,16
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 7,54

TOTAL POR m3 ............: 7,70

55 M3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN

(040104)

Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín, y compactado con pisón manual

Suma la mano de obra 11,52
Suman los materiales 5,96
Suma la maq. y med. aux. 1,87

TOTAL POR m3 ............: 19,35
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56 UD ARQUETA VÁLVULA 200/400 MM.

(040105)

Ud. Arqueta para válvulas de 200/400 mm. De 80x80x115 cm., formada por solera de 15 cm. De hormigón en
masa hm-17,5, fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y bruñido con mortero 1:3 por el interior, tapa y
cerco de fundición de 40 cm. De diámetro, de 22 kg. Modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón,
incluso excavación, relleno y transporte de tierras, construida según ordenanza municipal.

Suma la mano de obra 36,99
Suman los materiales 56,81
Suma la maq. y med. aux. 134,63

TOTAL POR ud ............: 228,43

57 UD ARQUETA VÁLVULA 150/80 MM.

(040106)

Ud. Arqueta para válvulas de 150/80 mm. De 60x60x115 cm., formada por solera de 15 cm. De hormigón en
masa hm-17,5, fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y bruñido con mortero 1:3 por el interior, tapa y
cerco de fundición dúctil de 30 cm. De diámetro clase b-125 . Modelo municipal, pasa tubos, anclaje de
hormigón, incluso excavación, relleno y transporte de tierras, construida según ordenanza municipal.

Suma la mano de obra 36,99
Suman los materiales 43,58
Suma la maq. y med. aux. 108,14

TOTAL POR ud ............: 188,71

58 M3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA

(040107)

Hormigón hm-20/b/20/i, extendido y vibrado en losa o zanja, incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas
sobre guías a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

Suma la mano de obra 3,29
Suman los materiales 77,00
Suma la maq. y med. aux. 7,75

TOTAL POR m3 ............: 88,04

59 UD REALIZACIÓN DE ARQUETON DE REGISTRO 4.50X2.30M

(040108)

Realización de arqueta de gran dimensión (medidas interiores de arqueta de 4.50 de largo y 2.30 de ancho) 
para la instalación de reguladora de presión, contador y demás elementos, incluye demolición de pavimentos
afectados, excavación, hormigón de limpieza de nivelación, ejecución de solera de fondo, alzados de muros y
losa de cierre con hormigón ha25, armado con acero b500s, encofrados metálicos a dos caras, colocación de
tapas d400 de 80x120cm para la resistencia de tráfico pesado, reposición de pavimentos afectados, ayudas
manuales y maquinaria necesaria y carga de residuos generados para su gestión, totalmente ejecutada.

Suma la mano de obra 1.230,48
Suman los materiales 3.546,36
Suma la maq. y med. aux. 4.924,58

TOTAL POR ud ............: 9.701,42
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60 M TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM.

(040201)

Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja sobre cama de arena, pruebas de presión,
colocación de cinta de señalización de atención tubería de agua potable, incluso p.p. De pérdidas por
conexiones, codos, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

Suma la mano de obra 4,05
Suman los materiales 57,79
Suma la maq. y med. aux. 5,02

TOTAL POR m ............: 66,86

61 M TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 150 MM.

(040202)

Ml. Tubería fundición dúctil de 150 mm. De diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.60 m sobre cama de arena, pruebas de
presión, colocación de cinta de señalización de atención tubería de agua potabl, incluso p.p. De pérdidas por
conexiones, codos, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

Suma la mano de obra 4,05
Suman los materiales 41,18
Suma la maq. y med. aux. 3,67

TOTAL POR m ............: 48,90

62 M TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM.

(040203)

Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal (iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma une en-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluye el suministro y colocación en zanja de 0.60 m sobre cama de arena, pruebas de
presión, colocación de cinta de señalización de atención tubería de agua potable,incluso p.p. De pérdidas por
conexiones, codos, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada, transporte y colocación.

Suma la mano de obra 4,05
Suman los materiales 27,68
Suma la maq. y med. aux. 2,57

TOTAL POR m ............: 34,30

63 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200 MM

(040204)

Ud. Válvula de compuerta b-b de 200 mm. Diámetro de fundición dúctil y presiones pn-16 con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro,
instalada y probada.

Suma la mano de obra 23,59
Suman los materiales 475,00
Suma la maq. y med. aux. 40,48

TOTAL POR ud ............: 539,07
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64 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 150MM

(040205)

Ud. Válvula de compuerta b-b de 150 mm. Diámetro en fundición dúctil y presiones pn-16 con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra en acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro,
instalada y probada.

Suma la mano de obra 23,59
Suman los materiales 265,00
Suma la maq. y med. aux. 23,43

TOTAL POR ud ............: 312,02

65 UD VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM

(040206)

Ud. Válvula de compuerta b-b de 100 mm. Diámetro en fundición ductil pn-10/16 con cierre elástico recubrierto
con epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable, tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y
probada.

Suma la mano de obra 23,59
Suman los materiales 150,80
Suma la maq. y med. aux. 14,16

TOTAL POR ud ............: 188,55

66 UD EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 100 MM B-E

(040207)

Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso
p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 90,75

TOTAL POR ud ............: 90,75

67 UD EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 MM B-E

(040208)

Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso
p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 129,74

TOTAL POR ud ............: 129,74

68 UD EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 200 MM B-E

(040209)

Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a pn 16, incluso
p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 189,58

TOTAL POR ud ............: 189,58
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69 UD T BOCAS IGUALES B-B Ø 200 MM

(040210)

Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:200 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 26,96
Suman los materiales 278,77
Suma la maq. y med. aux. 24,82

TOTAL POR ud ............: 330,55

70 UD T BOCAS DES. B-B 200/150 MM

(040211)

Ud. Unión "te" bocas desiguales b-b d:200/150 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 26,96
Suman los materiales 278,77
Suma la maq. y med. aux. 24,82

TOTAL POR ud ............: 330,55

71 UD T BOCAS IGUALES B-B Ø D:150 MM

(040212)

Ud. Unión "te" bocas iguales b-b d:150 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 26,96
Suman los materiales 172,07
Suma la maq. y med. aux. 16,16

TOTAL POR ud ............: 215,19

72 UD T BOCAS DES. B-B 200-150/100/50 MM

(040213)

Ud. Unión "te" bocas desiguales b-b d:200-150/100 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 26,96
Suman los materiales 172,07
Suma la maq. y med. aux. 16,16

TOTAL POR ud ............: 215,19

73 UD CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100

(040214)

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:200/150-100 mm en fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales,
instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 20,07
Suman los materiales 142,04
Suma la maq. y med. aux. 13,16

TOTAL POR ud ............: 175,27
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74 UD CONO RED.CONC. B-B Ø 150/100

(040215)

Ud. Cono reducción concéntrico b-b d:150/100 mm. En fundición dúctil para presiones pn-16, incluye el
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón hm-20, p.p. Piezas especiales,
instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 20,07
Suman los materiales 96,02
Suma la maq. y med. aux. 9,42

TOTAL POR ud ............: 125,51

75 UD BRIDA CIEGA Ø 200 MM.

(040216)

Ud. Brida ciega d:200 mm. Para presiones pn-16, incluye el suministro, anclaje con hormigón hm-17,5,
tornillería en acero dracometizado, instalación y pruebas. Medida la unidad instalada.

Suma la mano de obra 14,19
Suman los materiales 47,11
Suma la maq. y med. aux. 4,98

TOTAL POR ud ............: 66,28

76 UD HIDRANTE TIPO BARCELONA

(040217)

Boca de incendios de 80 mm de diametro, con racor tipo barcelona, con cuerpo de fundición y válvula de
clapeta, incluso p.p. De junta, transporte y colocación, te de derivación con reducción, codo, válvula de corte,
carrete con bridas orientables a pn16, anclaje de hormigón en masa, arqueta de fundición y tapa.

Suma la mano de obra 33,99
Suman los materiales 699,46
Suma la maq. y med. aux. 59,56

TOTAL POR ud ............: 793,01

77 UD ENTRONQUE RED D<=200

(040302)

Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberias de d<=200 mm, trabajos de
descubrimiento de la conducción existente, codos, maniobras de cierre y realimentacion a los sectores
afectados.

Suma la mano de obra 255,17
Suman los materiales 173,43
Suma la maq. y med. aux. 52,98

TOTAL POR ud ............: 481,58

78 UD BRIDA UNIVERSAL Ø 200 MM. GRAN TOLERANCIA

(040303)

Ud. Brida-universal d:200 mm. Gran tolerancia pn-16, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

Suma la mano de obra 24,61
Suman los materiales 225,00
Suma la maq. y med. aux. 25,95

TOTAL POR ud ............: 275,56
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79 UD UNIÓN UNIVERSAL G.T. FD DN 80-100 MM Ø MÍN. Y MÁX. 85-102 Y 108-128 MM

(040304)

Unión universal de gran tolerancia de fundición dúctil de diámetro nominal 80-100 mm, para diámetros
mínimos y máximos de 85-102 y 108-128 mm, incluso p/p de tornillería, transporte y colocación.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 130,94

TOTAL POR ud ............: 130,94

80 UD CARRETE PASAMUROS 200 PN 16

(040306)

Carrete pasamuros de 200mm de diámetro nominal y pn16, de fundición dúctil, unión brida - brida incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Conforme a normas une-en 545 e iso 2.531.

Suma la mano de obra 25,64
Suman los materiales 225,00
Suma la maq. y med. aux. 30,98

TOTAL POR ud ............: 281,62

81 UD CARRETE PASAMUROS 100 PN 16

(040307)

Carrete pasamuros de 100mm de diámetro nominal y pn16, de fundición dúctil, unión brida - brida incluso p/p
de junta, tornillería, transporte y colocación. Conforme a normas une-en 545 e iso 2.531.

Suma la mano de obra 25,64
Suman los materiales 175,00
Suma la maq. y med. aux. 24,80

TOTAL POR ud ............: 225,44

82 ML MARCO HORMIGÓN ARMADO 4,00X2,50X1,25M H = 1,00M + UIC-71

(040308)

Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones interiores de 4,00x2,50m, con una longitud útil
de 1,25m, con union entre ellos machihembrada, espesor de 30cm en dintel/solera y 25cm en hastíales,
fabricado según norma une en 14844, estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del
dintel de 1m, considerando tambien la carga móvil debida al tráfico móvil uic-71, suministro y colocación sobre
base de hormigón en fondo de excavación con retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada, incluso
extensión de cama de arena de nivelación previa si fuera necesario y ayudas manuales.

Suma la mano de obra 15,84
Suman los materiales 1.197,84
Suma la maq. y med. aux. 154,45

TOTAL POR Ml ............: 1.368,13

83 UD CARRETE 200MM PN 16

(040310)

Suministro e instalación de carrete 150mm de diámetro nominal y pn16, de fundición dúctil, de 1m de longitud,
unión brida - brida incluso p/p de junta, tornillería , transporte y colocación.

Suma la mano de obra 25,64
Suman los materiales 286,00
Suma la maq. y med. aux. 28,61

TOTAL POR ud ............: 340,25
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84 UD VENTOSA TRIPLE EFECTO ARI D-050C DN=50

(040312)

Suministro e instalacion ventosa triple efecto ari d-050c dn=50 mm con envoltura metalica de proteccion del
componente de purga, para valvula de 16 bar, conexion brida y revestimiento epoxy adherido por fusion (fbe)
conforme a din 30677-2

Suma la mano de obra 13,68
Suman los materiales 578,24
Suma la maq. y med. aux. 48,07

TOTAL POR ud ............: 639,99

85 UD VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO AVK D=50 MM PN=16 BAR

(040313)

Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo estacionario y cierre elástico,de diametro 50 mm,
pn=16 bar, de fundicion, marca avk, con eje de acero inoxidable con capuchón, y revestimiento interior y
exterior de epoxi min.250u, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, completamente instalada.
Conforme en558 s.14 (f4)
Incluye: montaje, conexionado, tornilleria, juntas, accesorios y comprobación de su correcto funcionamiento.
No incluye: bridas ni dado de anclaje

Suma la mano de obra 44,43
Suman los materiales 160,00
Suma la maq. y med. aux. 20,94

TOTAL POR ud ............: 225,37

86 UD SUMINISTRO VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 200 MM PN16 Y FILTRO DE PASO

(040314)

Suministro e instalacion de válvula reductora y estabilizadora de presión aguas abajo dn150 pn16 modelo
cla-val serie nge 90-01 dn200 pn10/16, rango de regulación estandard del piloto crd: 1,4-7,2 bar, rangos
disponibles 0,1-0,5 bar, 0,1-2,1 bar, 1-5,3 bar, 1,4-7,2 bar, 2,1-21 bar, 1 x cv válvula de control de velocidad
de cierre, ndicador de posición presurizado x101 con purgador manual, 2 x manómetros entrada/salida, tubos
y racores gs fix en ss316, filtro de paso recto con tapa de registro superior, modelo cla-val serie aqua 90-501
dn150 pn10/16, purgador manual y tapones laterales roscados con cuerpo en fundición dúctil, tornillería en
acero inoxidable,

Suma la mano de obra 68,36
Suman los materiales 2.260,00
Suma la maq. y med. aux. 189,07

TOTAL POR ud ............: 2.517,43

87 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE DESMONTAJE DE 200

(040315)

Suministro e instalación de carrete de desmontaje de 200 de diametro, incluso tornillos, juntas y mano de obra
para su colocación.

Suma la mano de obra 23,93
Suman los materiales 400,00
Suma la maq. y med. aux. 34,42

TOTAL POR ud ............: 458,35
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88 UD SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAUDALÍMETRO 200MM

(040316)

Suministro, instalación y puesta en marcha de sensor de caudal electromagnético operado por batería, con
brida, diámetro de dn 25 a dn 1200 (de 1" a 48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de
líquidos (conductores) para aplicaciones de agua en los sectores de captación, distribución, facturación de
consumos y riego. . Diámetro nominal: dn 200 / qmx 629 m3/h(m3), 6 inch / qmx 2769 gpm(gx100)  / qmx
15.12 ml/d(ml) norma de brida y presión nominal: en 1092-1: pn 16 (dn 50...1200 (2"...48")) revestimiento de
epdm y electrodos hastelloy, revestimiento resistente a la corrosión la categoría c4 calibración: estándar +/-
0,4 % del valor de medida +/- 2 mm/s versión regional específica: europa (m3, m3/h, 50 hz) tipo de transmisor
y montaje: versión básica separada, cable fijo do - 10 m (32.8) en el sensor con conectores ip68/nema6p de 6
polos interface de transferencia: ningún módulo de comunicación adicional instalado alimentación: batería
interna incorporada

Suma la mano de obra 68,36
Suman los materiales 2.655,00
Suma la maq. y med. aux. 221,14

TOTAL POR ud ............: 2.944,50

89 UD EQUIPO DE TELEMETRÍA PARA CAUDALÍMETROS

(040317)

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de equipo de telemetría para caudalímetros formado por los
siguientes elementos:
- Plataforma multicanal autónoma con registro y envío de datos y capacidad de hasta 4 entradas digitales, 2
de presión, 1 modbus y salida digital (configuración 2p+4q con carcasa metálica ip68, 4x canal digital, 2x
transductores de presión interno en altas prestaciones 25 hz, almacenamiento de datos y doble intervalo de
registro, funcionalidad lógica programable de intervalo de registro y envío de datos, funcionalidad
monitorización transitorios presión con envío de datos/alarmas, módem interno estándar sms/gsm/gprs/m2m,
transmisión automática de datos a servidor web y alarmas móvil por email y sms, batería d elitio con
autonomía típica superior a 5 años, entrada auxiliar de alimentación externa)
- Antena v-torch 2g/3g fme con cableado
- Conector militar 4 pin con cable soldado
- Enchufe rápido de presión hembra
- Manguera espiral con enchufe rápido para toma de presión.
Totalmente instalado, incluso toda la obra civil necesaria.

Suma la mano de obra 119,78
Suman los materiales 1.192,00
Suma la maq. y med. aux. 134,33

TOTAL POR ud ............: 1.446,11

90 UD LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

(040401)

Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introduccion de agua a presion a la red, para
provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo
una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red.

Suma la mano de obra 271,92
Suman los materiales 6.800,00
Suma la maq. y med. aux. 649,20

TOTAL POR ud ............: 7.721,12
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91 UD DESINFECCIÓN DE TUBERIAS DE AGUA

(040402)

Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro, hipoclorito,o bien otro compuesto que sea admisible
sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislacion vigente, hasta garantizar la total ausencia de
materia organica, comprobada mediante sucesivos analisis del cloro residual, asi como la posterior
eliminacion del mismo y puesta en servicio de la conduccion.

Suma la mano de obra 269,60
Suman los materiales 10.200,00
Suma la maq. y med. aux. 961,11

TOTAL POR ud ............: 11.430,71

92 UD EQUIPOS HINCA

(040403)

Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de escudo abierto para hinca de tubería de chapa de
acero de diámetro interior inferior a 1500 mm.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1.756,00

TOTAL POR ud ............: 1.756,00

93 UD POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL

(040404)

Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una
profundidad de hasta 4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con carga de los productos sobre
camión o contenedor, entibación de la excavación con paneles metalicos, cajón o tablestacas, protección del
talud existente en el margen del camino con desmonte de tierras y ataluzamiento necesario y el recrecido de
la protección de la excavación hasta cota necesaria para evitar desprendimientos, adecuacion del terreno con
preparación del foso de ataque, incluso muro de reacción de hormigón armado de dimensiones indicadas en
planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm de espesor, demolición del muro de
reacción,relleno y compactación del foso de ataque con material de préstamos autorizados y losa de hm-20 de
15 cm de espesor, así como cuantos trabajos sean necesarios para la correcta implantacion de la maquinaria.
Unidad completa

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 7.186,14

TOTAL POR ud ............: 7.186,14

94 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø400MM

(040405)

Tubería hincada de dn 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos
procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones
bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 92,00
Suma la maq. y med. aux. 494,01

TOTAL POR m ............: 586,01
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95 M TUBERÍA ACERO Ø400MM

(040406)

Suministro y colocación de tubería de dn 400 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo
0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en
10224 y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto,
extracción de los productos procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de
estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares,
medido sobre perfil.

Suma la mano de obra 50,55
Suman los materiales 92,00
Suma la maq. y med. aux. 11,57

TOTAL POR m ............: 154,12

96 UD ACOMETIDA AGUA POTABLE

(040407)

Acometida definitiva de agua potable, de polietileno, en obras de canalizacion, con collarín de toma de fd de
1", reducción de latón de 1" a 3/4", machón latón de 3/4", 2 válvulas de esfera de 3/4" una de ellas con llave
cuadrada, enlaces y codo deca de 3/4", prolongación de tubería de pead de 3/4", incluso arqueta de registro y
marco y tapa de fundición de 30x30, totalmente montada según planos de detalle adjuntos en proyecto.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 339,96

TOTAL POR ud ............: 339,96

98 M TUBERÍA DE FD DN 700MM CLASE C30 PARA AGUA REGENERADA

(0509)

Tubería de fundición dúctil para agua regenerada tipo urbital o equivalente dn 600 mm y clase de presión c 30
según norma une en 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico
con 99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura epoxi de color morado de espesor medio no inferior a
70 µm y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación. El
cemento empleado es conforme a la norma une en 197-1:2000, con marcado ce, que garantiza una elevada
durabilidad . Unión automática flexible tipo standard mediante junta de elastómero en epdm bilabial según
norma une en 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 4°. Incluye suministro a pie de obra, p/p de
junta, colocado en el fondo de la zanja sobre cama de asiento. P.p. De pruebas de presión y estanqueidad,
según criterio de la dirección facultativa.

Suma la mano de obra 17,06
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 486,52

TOTAL POR m ............: 503,58

99 UD CODO FD 700MM

(0510)

Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta mecánica, c 30, dn 700 mm, ángulo 90° (1/4), conforme a
norma une-en 545 o une-en 598 y/o según normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina
epoxi, incluso colocación, anclaje de hormigón armado, juntas elastoméricas de estanquidad en epdm, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 4.250,00

TOTAL POR ud ............: 4.250,00
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100 UD MANGUITO DE UNIÓN TIPO ARPOLL ACERO INOX ANCHO 200MM

(0511)

Suministro y colocación de union flexible con anclaje axial tipo arpoll de hermetica o equivalente en acero inox
304 serie 2000 con doble cierre, tornillos en acero inoxidable 304 con baño de cinc antigripaje y banda de
estanqueidad en epdm, de 200mm. De ancho. Totalmente instalada, incluyendo p.p. De medios auxiliares.

Suma la mano de obra 27,34
Suman los materiales 750,00
Suma la maq. y med. aux. 80,52

TOTAL POR ud ............: 857,86

101 UD ENTRONQUE RED D=700

(0512)

Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberias de d=200 mm, trabajos de descubrimiento
de la conducción existente, codos, maniobras de cierre y realimentacion a los sectores afectados.

Suma la mano de obra 509,85
Suman los materiales 578,10
Suma la maq. y med. aux. 134,47

TOTAL POR ud ............: 1.222,42

102 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø1000MM

(0516)

Tubería hincada de dn 1000 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del
diámetro, revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o
normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los
productos procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad,
inyecciones bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 390,00
Suma la maq. y med. aux. 864,19

TOTAL POR m ............: 1.254,19

103 M2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS

(0603)

Entibación cuajada en zanjas, a dos caras, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de hasta 3 m de
profundidad y 2,50m de anchura, y de acero para alturas de excavación superiores a los 3m, incluso codales
extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. De medios auxiliares, y
proyecto de diseño de entibación, así como todas las operaciones de montaje y desmontaje y p.p. De
traslados, medición real de superficie de zanja entibada.

Suma la mano de obra 1,70
Suman los materiales 9,00
Suma la maq. y med. aux. 3,90

TOTAL POR m2 ............: 14,60
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104 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 315 MM SN8

(0606)

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en
13476, diámetro nominal 315mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base
sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 2,51
Suman los materiales 35,50
Suma la maq. y med. aux. 4,20

TOTAL POR m ............: 42,21

105 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 400MM SN8

(0607)

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en
13476, diámetro nominal 400mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base
sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 2,29
Suman los materiales 60,11
Suma la maq. y med. aux. 7,23

TOTAL POR m ............: 69,63

106 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 630 MM SN8

(0608)

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en
13476, diámetro nominal 630mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base
sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 1,38
Suman los materiales 133,35
Suma la maq. y med. aux. 11,38

TOTAL POR m ............: 146,11

107 UD POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=2.5

(0609)

Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de hormigón en masa hm-17,5 de 1,00 m. De diámetro
interior y 2,5 m. De profundidad media, formado por solera de 20 cm. De espesor y alzado de hormigón en
masa hasta la clave superior del tubo, prolongación a base de anillos prefabricados de hormigón de 18 cm. De
espesor mínimoy cono prefabricado de hormigón, hormigón elaborado y puesto en obra según instrucción
vigente, enlucido interior del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400
conforme norma une en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta elástica incorporada al
marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de
entronques y conexiones, incluso excavación, relleno compactado al 97% del ensayo proctor modificado.

Suma la mano de obra 67,40
Suman los materiales 472,40
Suma la maq. y med. aux. 252,42

TOTAL POR ud ............: 792,22
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108 UD ACOMETIDA SANEAM COMPLETA

(0610)

Ud. Acometida de saneamiento de pvc estructurado une-en-1401-1 de 200 mm de diámetro de 6 m. De
longitud media instalada en zanja a 2 m. De profundidad media, registro formado por trampillón tipo pera de
avk o similar formada por una unión en t de pvc de 200/160 mm. Con salida vertical con tubo de pvc
une-en-1401-1 de 160 mm. De diámetro para alojar el trampillón tipo pera con tapa de fundición dúctil con
leyenda, incluye la excavación, colocación y hormigonado de la acometida con hormigón hm-17,5 incluso la
conexión a la acometida existente y de la conducción de 200 mm al colector de pvc o pozo de registro.

Suma la mano de obra 50,16
Suman los materiales 164,18
Suma la maq. y med. aux. 44,01

TOTAL POR ud ............: 258,35

109 M INSPECCION E INFORME INTERIOR COLECTOR CON CAMARA TV

(0611)

Inspeccion e informe interior colector con camara tv

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 2,00

TOTAL POR m ............: 2,00

110 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø600MM

(0614)

Tubería hincada de dn 600 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos
procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones
bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 138,00
Suma la maq. y med. aux. 595,05

TOTAL POR m ............: 733,05

111 M HINCA TUBERÍA ACERO Ø900MM

(0615)

Tubería hincada de dn 900 mm de diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano, conforme a la norma une-en 10224 y/o normativa
vigente, en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los productos
procedentes de la excavación totalmente colocada, incluso p.p. De juntas de estanquidad, inyecciones
bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre perfil.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 325,00
Suma la maq. y med. aux. 783,23

TOTAL POR m ............: 1.108,23
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113 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 800 MM SN8

(0704)

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en
13476, diámetro nominal 800mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base
sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 1,68
Suman los materiales 225,00
Suma la maq. y med. aux. 18,85

TOTAL POR m ............: 245,53

114 M TUBERÍA PVC SANEAM Ø 500 MM SN8

(0706)

Tuberia de pvc con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, según norma une-en
1347, diámetro nominal 500mm, en 6m de longitud, rigidez nominal sn8 (=8 kn/m2), homologada con el
correspondiente certificado aenor, unión con junta elástica, incluye el suministro, rasanteo en zanja de base
sobre cama de arena, lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

Suma la mano de obra 1,01
Suman los materiales 117,93
Suma la maq. y med. aux. 10,10

TOTAL POR m ............: 129,04

115 M3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRÉSTAMOS

(0709)

M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de préstamos autorizados,
incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm. De espesor, riego y
compactación al 100% del ensayo proctor modificado medido en perfil compactado.

Suma la mano de obra 0,16
Suman los materiales 9,56
Suma la maq. y med. aux. 7,98

TOTAL POR m3 ............: 17,70

116 UD POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=3.5M

(0711)

Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de hormigón en masa hm-17,5 de 1,00 m. De diámetro
interior y 3,5 m. De profundidad media, formado por solera de 20 cm. De espesor y alzado de hormigón en
masa hasta la clave superior del tubo, prolongación a base de anillos prefabricados de hormigón de 18 cm. De
espesor mínimoy cono prefabricado de hormigón, hormigón elaborado y puesto en obra según instrucción
vigente, enlucido interior del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y cerco de fundición dúctil clase d:400
conforme norma une en-124 de 60 cm. De diámetro interior modelo municipal con junta elástica incorporada al
marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto, p.p de
entronques y conexiones, incluso excavación, relleno compactado al 97% del ensayo proctor modificado y
transporte de tierras a vertedero.medida la unidad real ejecutada.

Suma la mano de obra 67,40
Suman los materiales 621,84
Suma la maq. y med. aux. 281,36

TOTAL POR ud ............: 970,60
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117 M RAMAL DE ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC D16CM. RIG=0,08 KG/CM2

(0712)

Ramal de alcantarilla tubular de 160cm de diámetro de pvc estructuras de 0,08 kg/cm2 de rigidez
circunferencial y junta elástica según normativa, conectado a colector principal mediante injerto click de
taladro circular, dotado de fijación a tubo mediante doble resorte de bloqueo, instalada a una profundidad
media de 1.5m, incluso excavación, colocación, relleno, compactación de zanja, carga y transporte y p.p. De
piezas especiales para conexión a desagüe.

Suma la mano de obra 1,32
Suman los materiales 29,81
Suma la maq. y med. aux. 11,87

TOTAL POR m ............: 43,00

118 UD IMBORNAL SENCILLO 75X50X90

(0713)

Ud. Imbornal rejilla de 75x50cm de medida interior y 90cm de profundidad media, formado por solera y alzado
de hormigón en masa hm-20 de 15 cm. De espesor, elaborado y puesto en obra según instrucción vigente,
rejilla y cerco de fundición dúctil de 50x75 cm clase d-400 conforme norma une en-124 modelo maremagnum
o equivalente, incluso p.p de conexiones, excavación, relleno. Medida la unidad terminada.

Suma la mano de obra 134,80
Suman los materiales 396,20
Suma la maq. y med. aux. 65,18

TOTAL POR ud ............: 596,18

119 UD PARTIDA P/CONEX. ELÉCTRICAS EXTER. P/CUMPLIMIENTO DE CARTA DE CONDICIONES TE…

(080101)

Partida para conexiones eléctricas exteriores para cumplimiento de carta de condiciones tecnico-economicas
de iberdrola para refuerzo, adecuación y adpatacion de la red de distribucion y tasas de supervision.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 150.000,00

TOTAL POR ud ............: 150.000,00

120 UD CELDA DE LÍNEA 630A SF6 TELEMANDO

(080102)

Función modular de línea,  para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-l,  corte y aislamiento
íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a /
icc=16ka. Con mando motor. Incluye sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas
de tensión, 3xti e indicador presencia tensión. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 8.674,03

TOTAL POR ud ............: 8.674,03
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121 UD CELDA DE LÍNEA: CGMCOSMOS-L

(080103)

Celda de línea cgmcosmos-l. Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una
eventual inmersión, fabricado por ormazabal, con las siguientes características:
 •Un = 24 kv
 •In = 400 a
 •Icc = 16 ka / 40 ka
 •Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
 •Mando: manual tipo b

Se incluyen el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 34,18
Suman los materiales 7.710,00
Suma la maq. y med. aux. 546,74

TOTAL POR ud ............: 8.290,92

122 M TRITUBO PARA COMUNICACIONES

(080108)

Suministro y tendido de tritubo en zanjas electricas para telemando y control de las instalaciones. Incluso
parte proporcional de uniones y conjunto soporte/abrazadera con los tubos o cables de la canalización.

Suma la mano de obra 2,36
Suman los materiales 6,68
Suma la maq. y med. aux. 1,11

TOTAL POR m ............: 10,15

123 M CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE

(080109)

Cinta de atención al cable

Suma la mano de obra 0,16
Suman los materiales 0,26
Suma la maq. y med. aux. 0,04

TOTAL POR m ............: 0,46

124 M TUBO CG DP POLIOLEFINA (ROJO) ENTE 200MM 30%ACC

(080110)

Suministro e instalación de tubo curvable de doble pared de poliolefina (rojo) para canalización enterrada de
200mm de diámetro nominal, con una resistencia a la compresión >450n y resistencia al impacto para uso
normal, no propagador de la llama, con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalado sin incluir el cableado, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002.

Suma la mano de obra 1,02
Suman los materiales 7,34
Suma la maq. y med. aux. 0,68

TOTAL POR m ............: 9,04
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125 M TB CORRU DB CAPA PE 160MM

(080111)

Instalación de tubo de protección de pead, corrugado y doble pared, de diámetro exterior 160 mm, situado en
fondo de zanja, incluso parte proporcional de uniones.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3,69

TOTAL POR m ............: 3,69

126 M CABLE TIPO HEPRZ1 3X400MM2 AL SECO

(080112)

Cable tipo heprz1 3x400 mm2. Conductor de aluminio de aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento
de 20 kv. Tendido del cable, colocación y medios auxiliares. Totalmente instalado de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

Suma la mano de obra 3,41
Suman los materiales 34,65
Suma la maq. y med. aux. 2,69

TOTAL POR m ............: 40,75

127 M CABLE TIPO HEPRZ1 3X240MM2 AL SECO

(080113)

Cable tipo heprz1 3x240 mm2. Conductor de aluminio de aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento
de 20 kv. Tendido del cable, colocación y medios auxiliares. Totalmente instalado de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 34,27

TOTAL POR m ............: 34,27

128 UD BOTELLAS TERM DE INTERIOR 400MM2

(080114)

Botellas term de interior 400mm2. Kit de tres botellas terminales de interior para sf6 con conectores
enchufables simétricos , para cable de 400 mm2.

Suma la mano de obra 36,68
Suman los materiales 774,00
Suma la maq. y med. aux. 57,24

TOTAL POR ud ............: 867,92

129 UD BOTELLAS TERM DE INTERIOR 240MM2

(080115)

Botellas term de interior 240mm2. Kit de tres botellas terminales de interior para sf6 con conectores
enchufables simétricos , para cable de 240 mm2.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 468,73

TOTAL POR ud ............: 468,73
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130 UD TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM

(080116)

Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición ductil clase b-125 para arqueta de 70x70cm 
de dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.

Suma la mano de obra 16,85
Suman los materiales 125,10
Suma la maq. y med. aux. 14,81

TOTAL POR ud ............: 156,76

131 UD ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125

(080117)

Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de hormigón sin fondo para registro de cables
subterráneos aislados de baja o media tensión de 100x100x125cm de dimensiones exteriores compuesta por
un módulo base de 100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de 35cm de alto y módulo de
suplementario de 10cm y 1 de 20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase b-125 según une-en 124
con logotipo de la compañia titular del servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la formación de la
base de hormigón hm-20 de 10cm de espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, todo ello según ni-50.20.02 de i-de.

Suma la mano de obra 38,37
Suman los materiales 278,63
Suma la maq. y med. aux. 44,33

TOTAL POR ud ............: 361,33

132 M2 REPOSICION D/PAVIMENTO DE CALZADA O ACERA, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL…

(080118)

Reposicion del pavimento de calzada o acera que resulte afectado por la ejecución de zanja de conexión de
servicios, de las mismas caracteristicas que el pavimento previamente existente, perfectamente acabado.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 28,80

TOTAL POR m2 ............: 28,80

133 UD PROYECTOS DE LEGALIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEFINITIVA.

(080119)

Proyectos de legalización, comprobación de cables, inspección organismo de control, elaboración de
documentación final de obra, incluso todos los gastos necesarios para la puesta en marcha definitiva de la
instalación.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 12.369,27

TOTAL POR ud ............: 12.369,27
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134 UD APOYO CELOSÍA C2000-12E. FÍN LÍNEA.

(080201)

Apoyo metálico tipo celosía c2000-12e para final de línea, con cruceta metálica tipo rc1-12,5-s de 1,25m
desde el eje del apoyo al extremo, juego de cadenas con aisladores de composite tipo u-70 yb 20, apertura de
hoyo, puestas a tierra, izado de columna y aplome, toma de tierra, hormigonado y chapas antiescalado.
Totalmente montado y terminado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 51,42
Suman los materiales 1.216,28
Suma la maq. y med. aux. 384,90

TOTAL POR ud ............: 1.652,60

135 UD APOYO CELOSÍA C4500-14E. FÍN LÍNEA.

(080202)

Apoyo metálico tipo celosía c4500-14e para final de línea, con dos cruceta metálicas tipo rc1-12,5-s de 1,25m
desde el eje del apoyo al extremo y una cruceta metálica tipo rc1-15-s de 1,5m desde el eje del apoyo al
extremo, juego de cadenas con aisladores de composite tipo u-70 yb 20, apertura de hoyo, puestas a tierra,
izado de columna y aplome, toma de tierra, hormigonado y chapas antiescalado. Totalmente montado y
terminado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 51,42
Suman los materiales 2.761,23
Suma la maq. y med. aux. 670,55

TOTAL POR ud ............: 3.483,20

136 UD ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO

(080203)

Entronque aéreo-subterráneo en apoyo final de línea, incluye:
- Soporte seccionadores.
- Soporte botellas-autoválvulas.
- 1 Jg. Seccionadores unipolares.
- 1 Jg. Botellas terminales exteriores.
- 1 Jg. Pararrayos autovalvulares+p.a.t.
- 1 Tubo de protección conductores+abrazaderas.
Totalmente montado y terminado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 34,18
Suman los materiales 928,09
Suma la maq. y med. aux. 118,51

TOTAL POR ud ............: 1.080,78

137 UD LEGALIZACIÓN INSTALACION LINEAS DE MEDIA TENSIÓN

(080215)

Legalización instalacion lineas de media tensión. Realización de proyecto específico por tramo de línea de
media tensión entre centros, inspección por parte de una oca de las instalaciones, radar, elaboración de
documentos de cesión, tasas, etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el servicio territorial
de energía y cesión a la compañia distribuidora.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 4.062,77

TOTAL POR ud ............: 4.062,77

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) CUADRO DE PRECIOS Nº2
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138 M TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 160 MM

(080306)

Tubo de polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en
fondo de zanja, incluso parte proporcional de uniones.

Suma la mano de obra 1,05
Suman los materiales 2,71
Suma la maq. y med. aux. 0,31

TOTAL POR m ............: 4,07

139 UD JUEGO DE EMPALMES CABLES 240MM2 SECO

(080310)

Juego de empalmes cables 240mm2. Empalme unipolar para tres cables de aluminio de 240 mm2 seco-seco
directamente enterrados.

Suma la mano de obra 33,99
Suman los materiales 402,00
Suma la maq. y med. aux. 35,40

TOTAL POR ud ............: 471,39

140 UD CASETA PREF. TIPO PFU5 1T DERECHA

(080401)

Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma iec 62271-202), de instalación en superficie y
maniobra interior pfu-5 24kv 1t derecha 630 kva, de dimensiones exteriores de 6.080 mm de largo por 2.380
mm de fondo por 2.585 mm de altura vista, marca ormazábal o equivalente. Envolvente prefabricada de
hormigón, que incluye el edificio, elementos interiores, transporte, montaje y colocación. Totalmente terminada
de acuerdo a memoría y dirección técnica.

Suma la mano de obra 144,91
Suman los materiales 12.355,00
Suma la maq. y med. aux. 1.440,12

TOTAL POR ud ............: 13.940,03

141 UD CASETA PREF. TIPO PFU5 2T

(080402)

Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma iec 62271-202), de instalación en superficie y
maniobra interior pfu-5 24kv 2t 630 kva, de dimensiones exteriores de 6.080 mm de largo por 2.380 mm de
fondo por 2.585 mm de altura vista, marca ormazábal o equivalente. Envolvente prefabricada de hormigón,
que incluye el edificio, elementos interiores, transporte, montaje y colocación. Totalmente terminada de
acuerdo a memoría y dirección técnica.

Suma la mano de obra 144,91
Suman los materiales 13.700,00
Suma la maq. y med. aux. 1.535,08

TOTAL POR ud ............: 15.379,99

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) CUADRO DE PRECIOS Nº2
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142 UD CELDA DE LÍNEA 630A SF6 TELEMANDO

(080403)

Función modular de línea,  para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-l,  corte y aislamiento
íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a /
icc=16ka. Con mando motor. Incluye sistema de detección de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas
de tensión, 3xti e indicador presencia tensión. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 8.674,03

TOTAL POR ud ............: 8.674,03

143 UD CELDA DE INT. PASANTE 630A SF6 TELEMANDO

(080404)

Función modular de interruptor pasante, para telemando según norma iberdrola, modelo cgmcosmos-s,  corte
y aislamiento íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kv,
in=630a / icc=16ka. Con mando motor. Incluye medidas de tensión e indicador presencia tensión. Marca
ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 10.327,10

TOTAL POR ud ............: 10.327,10

144 UD CELDA DE PROTECCIÓN FUSIBLE 630A STAR SF6

(080405)

Función modular de protección con ruptofusible, para telemando según norma iberdrola, modelo
cgmcosmos-p,  corte y aislamiento íntegro en sf6 , interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble
puesta a tierra.  Vn=24kv, in=630a / icc=16ka. Con mando manual tipo br, con bobina de disparo. Incluye
indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y contactos auxiliares. Marca ormazabal o equivalente. Se
incluye el montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 5.945,71

TOTAL POR ud ............: 5.945,71

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



145 UD CELDA COMPACTA 2L2P PARA TELEMANDO

(080406)

Celda compacta 2l2p para telemando según norma iberdrola 2l2p-f-sf6-24-tele (código 5042248), 2 funciones
de línea y 2 de protección con ruptofusible, modelo cgmcosmos-2l2p,  corte y aislamiento íntegro en sf6.
Conteniendo:     

• 2L - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con
mando motor. 1 Posición relé ekorrci+ con 3xti. Incluye indicador presencia tensión.
• 2P - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kv, in=400a / icc=16ka.
Con mando manual tipo br, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y
contactos auxiliares.     

Armario de control integrado sobre celda tipo ekoruct tipo acc star, que incluye controlador ekorccp,
rectificador batería, cajón de control y conexionado. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 33.317,37

TOTAL POR ud ............: 33.317,37

146 UD CELDA COMPACTA 3L2P PARA TELEMANDO

(080407)

Celda compacta 3l2p para telemando según norma iberdrola 3l1p-f-sf6-24 tele (código 5042247), 3 funciones
de línea, 2 de protección con ruptofusible, modelo cgmcosmos-3l2p,  corte y aislamiento íntegro en sf6.
Conteniendo:     

• 3L - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kv, in=400a / icc=16ka. Con
mando motor. 2 Posiciones relé ekorrci+ con 3xti. Incluye indicador presencia tensión.
• 2P - interruptor rotativo iii con conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kv, in=400a / icc=16ka.
Con mando manual tipo br, con bobina de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos fusibles y
contactos auxiliares.     

Armario de control integrado sobre celda tipo ekoruct tipo acc star, que incluye controlador ekorccp,
rectificador batería, cajón de control y conexionado. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y
conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 42.620,53

TOTAL POR ud ............: 42.620,53

147 UD SENSOR DE BARRAS SV

(080408)

Armario de control tipo ekoruct, según norma iberdrola, que incluye controlador ekorccp, rectificador batería,
cajón de control y conexionado. Incluye armario auxiliar auc. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el
montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 29.885,69

TOTAL POR ud ............: 29.885,69
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148 UD ARMARIO DE COMUNICACIONES

(080409)

Armario de comunicaciones, para instalación interior en ct automatizado, con los siguientes materiales y
referencias según norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc)
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de comunicaciones.
Integración del cs/cr en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de.
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 6.535,85

TOTAL POR ud ............: 6.535,85

149 UD ARMARIO DE TELEGESTIÓN BT 1T

(080410)

Armario telegestión de bt, para instalación interior y 1 transformador en ct automatizado, con los siguientes
materiales y referencias según norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc) 
Atg-i-1bt
Cd/nodo/spvbt
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de telegestión.
Integración del ct en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 7.837,45

TOTAL POR ud ............: 7.837,45
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150 UD ARMARIO DE TELEGESTIÓN BT 2T

(080411)

Armario telegestión de bt, para instalación interior y 2 transformadores en ct automatizado, con los siguientes
materiales y referencias según norma i-de:
Acom-i-vcc
Router 3g 2 sim 1+0 (ac/dc) 
Atg-i-2bt
Cd/nodo/spvbt
Antena para comunicaciones gprs según norma i-de.

Otros materiales y servicios incluidos:
Interconexión entre cbt y armario de telegestión.
Integración del ct en la plataforma sintra: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por i-de
• Envío a i-de de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según mt de i-de. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 10.516,37

TOTAL POR ud ............: 10.516,37

151 UD JUEGO DE PUENTES III M.T.

(080412)

Juego de puentes iii m.t. Cables at 12/20 kv del tipo heprz1, unipolares, con conductores de sección y material
1x50 al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones elastimod de 24 kv del tipo enchufable y modelo
k-158-lr.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1.189,68

TOTAL POR ud ............: 1.189,68

152 UD TRANSFORMADOR III 400 KVA

(080413)

Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite, 400
kva 20/b2 normas ib ed.9, con pasatapas enchufables. Se incluye la colocación en el interior del centro de
transformación.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 12.746,50

TOTAL POR ud ............: 12.746,50

153 UD TRANSFORMADOR III 50 KVA

(080414)

Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de refrigeración natural en aceite, 50
kva 20/b2 normas ib y pérdidas s/directiva 2009/125/ce ecodiseño tier 2, con pasatapas enchufables. Se
incluye la colocación en el interior del centro de transformación. Marca ormazabal o equivalente. Se incluye el
montaje y conexión de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 11.275,10

TOTAL POR ud ............: 11.275,10
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154 UD JUEGO DE PUENTES III B.T.

(080415)

Juego de puentes iii b.t. Cables de sección y material 1x240 al (etileno-polipropileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase+2xneutro de 3,0 m de
longitud.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 920,81

TOTAL POR ud ............: 920,81

155 UD CUADRO DE B.T. 5 SALIDAS NI ED.6 MAYO 2019

(080416)

Cuadro de baja tensión de acometida y seccionamiento, con funciones de control y medida con acometida
auxiliar, preparado para supervisión avanzada de bt, 5 salidas, 1600 a, ni ed.6 mayo 2019. Marca ormazabal o
equivalente. Incluye material vario para el conjunto del equipo, totalmente montado y conexionado en perfecto
estado de funcionamiento.

Suma la mano de obra 90,26
Suman los materiales 5.390,60
Suma la maq. y med. aux. 619,33

TOTAL POR ud ............: 6.100,19

156 UD RED DE TIERRAS INTERIORES

(080417)

Red de tierras interiores. Instalaciones interiores de tierra para servicio y para protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo grapado en la pared, y conectado a las celdas y demás
aparamenta de este edificio, así como a cajas generales de tierra de protección según las normas de la
compañia suministradora.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1.044,55

TOTAL POR ud ............: 1.044,55

157 UD RED DE TIERRAS EXTERIORES

(080418)

Red de tierras exteriores. Instalaciones exteriores de puesta a tierra de neutro del transformador y de
protección del edificio de transformación, empleando conductor de cobre desnudo para la red de protección
del edificio y conductor aislado para red de servicio de neutro, formando el primero por un anillo rectangular y
los últimos por líneas alineadas a fachada. Incluso picas cobreadas de 2m como electrodos de puesta a tierra.
Debidamente montadas y conexionadas.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1.303,90

TOTAL POR ud ............: 1.303,90

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



158 UD ALUMBRADO INTERIOR

(080419)

Alumbrado interior. Formado por:
- Punto de luz incandescente, con nivel suficiente para revisión y mantenimiento del centro, incluido sus
elementos de mando y protección, totalmente instalado de acuerdo a memoriay dirección técnica.
- Punto de luz de emergencia autonomía de 1 hora, de 6 w y 150 lm, instalado de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 303,37

TOTAL POR ud ............: 303,37

159 UD BANQUETA Y GUANTES

(080420)

Banqueta y guantes:
- Banqueta aislante para maniobra, con nivel de ailamiento para 24 kv.
- Par de guantes para maniobra, con nivel de aislamiento de 24 kv.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 230,79

TOTAL POR ud ............: 230,79

160 UD LEGALIZACIÓN INSTALACION CENTRO DE TRANSFORMACION

(080421)

Legalización instalacion centro de transformacion. Realización de proyecto específico, inspección por parte de
una oca de las instalaciones, mediciones de tensiones de paso y contacto, documentos de cesión, tasas, etc.,
necesarias para la legalización de las instalaciones en el servicio territorial de energía y cesión a la compañia
distribuidora.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 2.798,14

TOTAL POR ud ............: 2.798,14

161 M COND XZ1(S) 0,6/1KV 150 MM2 AL

(080506)

Conductor unipolar de aluminio de 150 mm2 de sección del tipo xz1 (s) 0,6/1 kv de tensión de servicio y 4 kv
de tensión de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a memoria y direción técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 2,94

TOTAL POR m ............: 2,94
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162 M COND XZ1(S) 0,6/1KV 240 MM2 AL

(080507)

Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del tipo xz1 (s) 0,6/1 kv de tensión de servicio y 4 kv
de tensión de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo a memoria y direción técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 4,64

TOTAL POR m ............: 4,64

163 UD CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA BCE

(080508)

Cuadro de proteccion y medida bce. Conjunto de protección y medida para un contador trifásico más
seccionamiento. Formado por dos armarios acoplados en vertical, aislantes de poliester con fibra de vidrio,
prensado en caliente, grado de protección tipo ip-439,según une 20324 de instalación en interperie, previsto
de dispositivo para cerramiento por candado. El armario inferior conteniendo el modulo de protección con
cgp-10-250/buc, esquema 10 , y el superior con tablero para contadores, bases seccionables de corte
omnipolar y cortacircuitos. Anclados e instalados de acuerdo a dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 318,84

TOTAL POR ud ............: 318,84

164 UD C.G.P. - 10-250/BUC

(080509)

C.g.p. - 10-250/Buc. Esquema 10, con juego de bases unipolares cerradas, instalada y montada en interior de
hornacina, aceptada por iberdrola, s.a., incluso los fusibles, de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 159,41

TOTAL POR ud ............: 159,41

165 UD HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P.

(080510)

Hornacina para alojar c.g.p. Compuesta por base de peana y peana de hormigón prefabricado, muretas
laterales, posterior de ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlucida con
mortero de cemento 1/4, incluso excavación en roca y retirado de tierras.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 254,59

TOTAL POR ud ............: 254,59
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166 UD PROTECCIÓN DEL ARRANQUE DE LÍNEA

(080511)

Protección del arranque de línea desde el cuadro de bt del ct, mediante un juego de 3 fusibles gg/gl cerámicos
tipo nh1 hasta 250 a y pdc 50 ka, mas cuchilla para seccionador de neutro, terminales para conexionado de
las líneas de bt a las bornas de salida del cuadro, incluso verificaciones, controles, ensayos, pruebas,
conexiones, funcionando de acuerdo a la normativa vigente.

Suma la mano de obra 6,70
Suman los materiales 46,29
Suma la maq. y med. aux. 4,30

TOTAL POR ud ............: 57,29

167 UD TERMINAL CONEXIÓN CGP

(080512)

Terminales para conexionado de las líneas de bt a las bornas de entrada de la cgp, totalmente instaladas y
funcionando de acuerdo a la normativa vigente.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 16,12

TOTAL POR ud ............: 16,12

168 UD PUESTA A TIERRA

(080513)

Puesta a tierra de cgp para refuerzo de neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de
tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 35,36

TOTAL POR ud ............: 35,36

169 UD LEGALIZACIÓN INSTALACION RSBT

(080516)

Legalización instalacion rsbt. Elaboración de proyecto especifico por red de baja tensión de un centro de
transformación, documentos de cesión, tasas, etc.,  necesarias para la legalización de las instalaciones en el
servicio territorial de industria y cesión a la compañia distribuidora.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1.602,50

TOTAL POR ud ............: 1.602,50

170 M TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 90 MM

(0905)

Tubo de polietileno de doble capa de 90 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo
de zanja, incluso parte proporcional de uniones.

Suma la mano de obra 0,44
Suman los materiales 1,90
Suma la maq. y med. aux. 0,21

TOTAL POR m ............: 2,55
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171 UD ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM

(0906)

Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. De medida interior, formada por solera de ladrillo
panal drenante, fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano,
tapa y cerco de fundición dúctil b-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte
de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Suma la mano de obra 15,05
Suman los materiales 51,17
Suma la maq. y med. aux. 5,37

TOTAL POR ud ............: 71,59

172 UD ARQUETA REG.ALUM. 40X40X70 CM

(0907)

Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de ladrillo panal drenante,
fábrica de hormigón en masa hm-20 de 10 cm de espesor o prefabricada, tapa y cerco de fundición ductil
b-125 40x40 cm con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado,
incluso p.p. Excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.

Suma la mano de obra 7,53
Suman los materiales 38,51
Suma la maq. y med. aux. 3,74

TOTAL POR ud ............: 49,78

173 UD CIMENTACIÓN DE BÁCULO/COLUMNA HM-20 50X50X80CM

(0908)

Ud. Cimentación de báculo o columna formada por zapara de hormigón hm-20 de 50x80x80 cm,  4 pernos de
anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de pvc de
90mm, excavación, vibrado del hormigón, relleno perimetral posterior. Medida la unidad totalmente terminada.

Suma la mano de obra 6,74
Suman los materiales 39,14
Suma la maq. y med. aux. 5,34

TOTAL POR ud ............: 51,22

174 UD CIMENTACIÓN DE BÁCULO/COLUMNA HM-20 80X80X120CM

(0909)

Ud. Cimentación de báculo o columna formada por zapara de hormigón hm-20 de 80x80x120 cm,  4 pernos
de anclaje de 22 mm de diámetro y 70 cm de longitud para recibir placa de asiento y codo de tubo de pvc de
90mm, excavación, vibrado del hormigón, relleno perimetral posterior. Medida la unidad totalmente terminada.

Suma la mano de obra 6,74
Suman los materiales 82,88
Suma la maq. y med. aux. 11,92

TOTAL POR ud ............: 101,54
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175 UD COLUMNA 10M Ø60MM 1 LUMINARIA/S

(0910)

Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de
10m de altura y 60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de
conexión y protección, pletina para cuadro, cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre
basamento de hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De resto de obra y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 26,96
Suman los materiales 636,26
Suma la maq. y med. aux. 97,10

TOTAL POR ud ............: 760,32

176 UD COLUMNA 8M Ø60MM 1 LUMINARIA/S

(0911)

Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 8m
de altura y 60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de conexión
y protección, pletina para cuadro, cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre basamento
de hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De resto de obra y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 26,96
Suman los materiales 566,26
Suma la maq. y med. aux. 82,76

TOTAL POR ud ............: 675,98

177 UD COLUMNA 4M Ø60MM 1 LUMINARIA/S

(0912)

Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 4m
de altura y 60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de conexión
y protección, pletina para cuadro, cableado interior de conexión y puesta a tierra,colocado sobre basamento
de hormigón, totalmente instalada,incluso p.p. De resto de obra y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 26,96
Suman los materiales 346,26
Suma la maq. y med. aux. 56,25

TOTAL POR ud ............: 429,47

178 UD LUMINARIA SIDNEY LED 48 LEDS 100W

(0913)

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo sidney de la casa enerluxe, o similar,
compuesta por carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y
50-60 hz, módulo con 48 led de 100 w de potencia total y una temperatura de color 4000 k, equipo electrónico
con regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento
ii, comprobada y en correcto funcionamiento.

Suma la mano de obra 11,89
Suman los materiales 490,80
Suma la maq. y med. aux. 60,70

TOTAL POR ud ............: 563,39
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179 UD LUMINARIA SIDNEY LED 48 LEDS 80W

(0914)

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo sidney de la casa enerluxe, o similar,
compuesta por carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y
50-60 hz, módulo con 48 led de 80 w de potencia total y una temperatura de color 3000 k, equipo electrónico
con regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento
ii, comprobada y en correcto funcionamiento.

Suma la mano de obra 11,89
Suman los materiales 430,00
Suma la maq. y med. aux. 55,77

TOTAL POR ud ............: 497,66

180 UD LUMINARIA SIDNEY LED 32 LEDS 60W

(0915)

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo sidney de la casa enerluxe, o similar,
compuesta por carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240v y
50-60 hz, módulo con 32 led de 60 w de potencia total y una temperatura de color 4000 k, equipo electrónico
con regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del grupo óptico ip-66 y clase de aislamiento
ii, comprobada y en correcto funcionamiento.

Suma la mano de obra 11,89
Suman los materiales 353,20
Suma la maq. y med. aux. 49,53

TOTAL POR ud ............: 414,62

181 UD LUMINARIA ALUSTREET NEO ENX LED 16 LEDS 17W

(0916)

Suministro e instalación de luminaria de leds para alumbrado vial tipo alustreet neo enx s de la casa enerluxe,
o similar, compuesta por carcasa de aluminio inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red
220-240v y 50-60 hz, módulo con 16 led de 17 w de potencia total y una temperatura de color 3000 k, equipo
electrónico con regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección del grupo óptico ip-66 y clase de
aislamiento ii, comprobada y en correcto funcionamiento.

Suma la mano de obra 11,85
Suman los materiales 290,63
Suma la maq. y med. aux. 44,45

TOTAL POR ud ............: 346,93

182 UD TELEGESTIÓN LUMINARIA

(0917)

Nodo y driver especial de telegestión para luminaria, integrado en el sistema municipal smartluxe, incluye
suministro e instalación en fábrica, totalmente montado.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 60,00

TOTAL POR ud ............: 60,00
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183 UD PROTECCIÓN LUMINARIA

(0918)

Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna y conexionado a la línea
general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o similar, totalmente montada e instalada de
acuerdo a memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 8,53
Suman los materiales 5,53
Suma la maq. y med. aux. 1,29

TOTAL POR ud ............: 15,35

184 M MANGUERA 1X16MM TIERRA

(0919)

Conductor de 16 mm2 de sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de toma de tierras de cada
una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 0,84
Suman los materiales 3,20
Suma la maq. y med. aux. 0,37

TOTAL POR m ............: 4,41

185 UD PUESTA A TIERRA

(0920)

Puesta a tierra de columna, debidamente instalada y conectada al cable conductor de tierra y pica de cu de
14mm d. Mediante grapa de cobre, de acuerdo con memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 5,78
Suman los materiales 21,29
Suma la maq. y med. aux. 2,20

TOTAL POR ud ............: 29,27

186 M LÍNEA ALUM PUBL RV-K 4X6MM2

(0921)

Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2
de sección, con aislamiento rv-k 0.6/1 kv, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el reglamento de baja tensión 2002.

Suma la mano de obra 5,17
Suman los materiales 3,74
Suma la maq. y med. aux. 0,73

TOTAL POR m ............: 9,64
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187 M LÍNEA CU RV-K MONF 0.6/1KV 3X2.5MM2

(0922)

Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3 cables rv-k unipolares (fase+neutro+tierra) de 0.6/1kv
de tensión nominal, constituidos por conductores de cobre flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y
2.5mm2 para el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de pvc, instalada bajo tubo,
canal protectora o bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002.

Suma la mano de obra 5,13
Suman los materiales 2,05
Suma la maq. y med. aux. 0,58

TOTAL POR m ............: 7,76

188 UD CUADRO MANDO Y PROTECCION

(0923)

Cuadro de mando y protección homologado para alumbrado público compuesto por caja ip44 de exterior.
Equipado con interruptor general de 63a; cuatro circuitos trifásicos de alumbrado con interruptor diferencial
rearmable, magnetotérmico y contactor; un circuito para maniobra de alumbrado con interruptor diferencial,
magnetotérmico y reloj astronómico; y 2 salidas para servicios públicos con interruptor diferencial y
magnetotérmico. Según esquema electrico, conexionado de los cables, toma de tierra y prueba de
funcionamiento.

Suma la mano de obra 241,36
Suman los materiales 1.436,33
Suma la maq. y med. aux. 154,01

TOTAL POR ud ............: 1.831,70

189 UD ESTACIÓN BASE TELEGESTIÓN

(0924)

Estación base telegestión de la red de alumbardo instalado en el cuadro de mando proyectado en hornacina
compuesto por centralita con sistema de comunicaciones integrado para sim, analizador de red premiun,
transformadores, fuentes de alimentación, totalmente montado.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 840,00

TOTAL POR ud ............: 840,00

190 UD HORNACINA DE ALUMBRADO ORMA-13

(0925)

Armario de alumbrado público, prefabricado de hormigón tipo orma-13 de pronutec, o similar. Con peana y
dos puertas para contener cuadro de mando y equipo de medida, de acuerdo con las normas de la empresa
suministradora, memoria y dirección técnica.

Suma la mano de obra 68,96
Suman los materiales 1.476,31
Suma la maq. y med. aux. 92,72

TOTAL POR ud ............: 1.637,99
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192 UD ALUMBRADO INTERIOR PASO INFERIOR

(0927)

Alumbrado interior paso inferior formado por proyectores proluxe / proluxe light enx de enerlux, suministro y
montado, incluso cableados, canalizaciones, conexiones, protecciones, funcionando.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 6.360,00

TOTAL POR ud ............: 6.360,00

193 UD MODIFICACIÓN ALUMBRADO ROTONDA EXISTENTE

(0928)

Partida de abono íntegro para la modificación alumbrado de la rotonda existente (avda europa) y su
adaptación a las nuevas alineaciones, incluye toda la obra civil necesaria, desmontaje de elementos
existentes, canalizaciones, arquetas, cableados, cimnetaciones y reubicación de las columnas y lumninarias,
totalmente conectadas y funcionando.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 5.300,00

TOTAL POR ud ............: 5.300,00

194 M CANALIZACIÓN TF 4 Ø 63 S.C. + 1 TRITUBO Ø40 Y 3MM

(1001)

Canalización telefonica formada por cuatro tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro y un tritubo de 40mm
de pead con espesor de 3mm, incluye la excavación en toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de
profundidad media con medios mecanicos, tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm de espesor, paquete
de hormigón hm-20 de 30x37 cm, p/p separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de
nylon, relleno con tierras adecuadas de la excavación compactadas al 100% del próctor normal desde
paquete a base, medida la longitud real instalada y probada.

Suma la mano de obra 3,37
Suman los materiales 31,90
Suma la maq. y med. aux. 7,95

TOTAL POR m ............: 43,22

195 M CANALIZACIÓN TF 4 Ø 63 S.C.

(1002)

Ml. Canalización telefonica formada por cuatro tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro, incluye la
excavación en toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con medios mecanicos,
tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm de espesor, paquete de hormigón hm-20 de 30x37 cm, p/p
separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de nylon, relleno con tierras adecuadas de la
excavación compactadas al 100% del próctor normal desde paquete a base, medida la longitud real instalada
y probada.

Suma la mano de obra 3,10
Suman los materiales 22,97
Suma la maq. y med. aux. 7,20

TOTAL POR m ............: 33,27
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196 M CANALIZACIÓN TF 2 Ø 63 S.C. + 1 TRITUBO Ø40 Y 3MM

(1003)

Canalización telefonica formada por dos tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro y un tritubo de 40mm de
pead con espesor de 3mm, incluye la excavación en toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de
profundidad media con medios mecanicos, tubería normalizada de pvc rígido de 2,2 mm de espesor, paquete
de hormigón hm-20 de 30x27 cm, p/p separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de
nylon, relleno con tierras adecuadas de la excavación compactadas al 100% del próctor normal desde
paquete a base, medida la longitud real instalada y probada.

Suma la mano de obra 3,13
Suman los materiales 22,42
Suma la maq. y med. aux. 6,26

TOTAL POR m ............: 31,81

197 M CANALIZACIÓN TF 2 Ø 63 S.C.

(1004)

Ml. Canalización telefonica formada por dos tubos de pvc rígido de 63 mm de diametro, incluye la excavación
en toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con medios mecanicos, tubería
normalizada de pvc rígido de 2,2 mm. De espesor, paquete de hormigón hm-20 de 30x27 cm, p/p
separadores, mandrilado de la canalización e instalación de guia de nylon, relleno con tierras adecuadas de la
excavación compactadas al 100% del próctor normal desde paquete a base, medida la longitud real instalada
y probada.

Suma la mano de obra 3,10
Suman los materiales 13,49
Suma la maq. y med. aux. 5,53

TOTAL POR m ............: 22,12

198 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO D

(1005)

Ud. Arqueta tipo d, de hormigón armado, de 1.09x0.9xs1 m, de dimensiones interiores, y 15 cm de espesor en
las paredes laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase d-400 conforme norma une en-124, cerco
reforzado de fundición dúctil, construida según plano y normativa de telefónica, medida la unidad real
construida y comprobada. Se incluye la excavación.

Suma la mano de obra 2,18
Suman los materiales 690,00
Suma la maq. y med. aux. 65,23

TOTAL POR ud ............: 757,41

199 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO DM

(1006)

Ud. Arqueta tipo dm, de hormigón armado, de 0.475x0.9xs1 m, de dimensiones interiores, y 15 cm de espesor
en las paredes laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase d-400 conforme norma une en-124, cerco
reforzado de fundición dúctil, construida según plano y normativa de telefónica, medida la unidad real
construida y comprobada. Se incluye la excavación.

Suma la mano de obra 1,18
Suman los materiales 715,00
Suma la maq. y med. aux. 63,68

TOTAL POR ud ............: 779,86
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200 UD ARQUETA TELEFÓNICA TIPO M

(1007)

Ud. Arqueta tipo m de 30 x 30 x 65 cm. Para canalización telefónica con hormigón en masa hm15, incluso
tapa de registro de fundición dúctil clase c-250 conforme en-124 colocada según normas c.t.n.e.se incluye la
excavación.

Suma la mano de obra 1,68
Suman los materiales 129,00
Suma la maq. y med. aux. 11,73

TOTAL POR ud ............: 142,41

201 ML TUBERÍA Ø160MM, PE100 SDR-11

(1106)

Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100 (une-en.1555) sdr-11,ø160 mm, para gas con
tuberia color naranja, suministrada en barras. Tipo gasypol de masa (o equivalente), considerando su union
mediante soldadura a tope, incluida parte proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos,
reducciones, tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

Suma la mano de obra 15,31
Suman los materiales 29,50
Suma la maq. y med. aux. 7,61

TOTAL POR ml ............: 52,42

202 ML TUBERÍA Ø110MM, PE100 SDR-11

(1107)

Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100 (une-en.1555) sdr-11,ø110 mm, para gas con
tuberia color naranja, suministrada en rollo. Tipo gasypol de masa (o equivalente), considerando su union
mediante soldadura a tope, incluida parte proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos,
reducciones, tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

Suma la mano de obra 8,17
Suman los materiales 14,85
Suma la maq. y med. aux. 4,52

TOTAL POR ml ............: 27,54

203 ML TUBERÍA Ø90MM, PE100 SDR-11

(1108)

Suministro e instalacion en zanja en obra de tuberia pe100 (une-en.1555) sdr-11,ø90 mm, para gas con
tuberia color naranja, suministrada en rollo. Tipo gasypol de masa (o equivalente), considerando su union
mediante soldadura a tope, incluida parte proporcional de piezas especiales (derivaciones t, codos,
reducciones, tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

Suma la mano de obra 7,42
Suman los materiales 10,58
Suma la maq. y med. aux. 3,61

TOTAL POR ml ............: 21,61
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204 UD ACOMETIDA DE GAS, D=63 MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SDR 11 DE 10 M DE L…

(1109)

Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de salida en
el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) con la llave de acometida,
formada por tubería enterrada de 10
M de longitud de polietileno de alta densidad sdr 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en
el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red
y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/20/i de
15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de pvc. Incluso hormigón en masa hm-20/p/20/i para la
posterior reposición del firme existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones
o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación
de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en seco de tuberías y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de
acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de proyecto.
Criterio de valoración económica: el precio incluye la demolición y el levantado del firme existente y el
conexionado con la red, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Suma la mano de obra 690,56
Suman los materiales 341,45
Suma la maq. y med. aux. 217,86

TOTAL POR Ud ............: 1.249,87

205 UD VALVULA COMPUERTA MANUAL FD. C/EXTREMOS POLIETILENO SOLDABLE PE100, P/GAS, …

(1110)

Suministro e instalacion en obra a pie de tajo, en interior de zanja, de valv. Comp. Manual fd. C/extremos de
polietileno soldable pe100, para red de gas, cuerpo  ø100 mm y extremos de pe soldable ø110 mm, acabado
esmaltado, para gas s/norma en 13774, color amarillo,  asiento elást. Nbr en-682, 16 atm, de la casa belgicast
(o similar).

Suma la mano de obra 22,18
Suman los materiales 435,68
Suma la maq. y med. aux. 42,04

TOTAL POR ud ............: 499,90

206 UD VALVULA COMPUERTA MANUAL FD. C/EXTREMOS POLIETILENO SOLDABLE PE100, P/GAS, …

(1111)

Suministro e instalacion en obra a pie de tajo, en interior de zanja, de valv. Comp. Manual fd. C/extremos de
polietileno soldable pe100, para red de gas, cuerpo  ø80 mm y extremos de pe soldable ø 90 mm, acabado
esmaltado, para gas s/norma en 13774, color amarillo,  asiento elást. Nbr en-682, 16 atm, de la casa belgicast
(o similar).

Suma la mano de obra 19,72
Suman los materiales 368,13
Suma la maq. y med. aux. 35,61

TOTAL POR ud ............: 423,46
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207 UD SUMIN. E INST. D/TRAMPILLA, CUELLO Y ACCIONADOR ENTERRADO P/ VAL.COMP. DE GAS…

(1112)

Suministro e instalación de trampilla, cuello y accionador telescópico fijo, en posición enterrada, para
accionamiento de válvula de compuerta de la canalización subterranea de gas. Totalmente instalado, incluso
relleno de zanja y dado de hormigón hm-20/p/20/x0 para protección de válvula, y apoyo y fijación de cuello y
trampilla superior, perfectamente enrasada con el pavimento definitivo de acera o calzada.

Suma la mano de obra 3,40
Suman los materiales 66,09
Suma la maq. y med. aux. 25,02

TOTAL POR ud ............: 94,51

208 UD TRABAJOS DE ACOMETIDA, ENTRONQUE Y/O CONEXIÓN SOBRE RED GENERAL EXISTENT…

(1113)

Partida de abono unico por trabajos de acometida, entronque y/o conexión sobre red general existente en
servicio. Incluye localización de la conducción, realización de cata supervisada por la compañía concesionaria,
demolición del pavimento existente, excavación de pozo o zanja de ataque hasta descubrir un tramo suficiente
de tubería para la realización del entronque segun los procedimientos y las especificaciones que imponga la
compañía titular de la instalación de gas. Incluso, aporte del material necesario (derivación, toma en carga,
válvula de seccionamiento), conexionado, relleno de la zanja, losa de cubrición y  protección de la instalación,
ejecución de arqueta, reposición del pavimento, y carga y transporte de residuos y escombros a vertedero
autorizado.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1.573,06

TOTAL POR ud ............: 1.573,06

209 M2 RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP 1,2 KG/M2

(120102)

Riego de imprimación de capas granulares, con emulsión c60bf4 imp, con una dotación de 1,2 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

Suma la mano de obra 0,08
Suman los materiales 0,48
Suma la maq. y med. aux. 0,12

TOTAL POR m2 ............: 0,68

210 TM MBC AC22 BASE B50/70 D, ÁRIDO CALIZO

(120103)

Mezcla bituminosa en caliente ac 22 base d, para capa base, de composición densa, con árido calizo de 22
mm de tamaño máximo, incluido betún, colocada mediante extendedora y compactación del material.

Suma la mano de obra 0,13
Suman los materiales 63,55
Suma la maq. y med. aux. 7,62

TOTAL POR Tm ............: 71,30
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211 M2 RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH 0,60 KG/M2

(120104)

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica c60b3 adh, con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

Suma la mano de obra 0,08
Suman los materiales 0,30
Suma la maq. y med. aux. 0,11

TOTAL POR m2 ............: 0,49

212 TM MBC AC16 SURF B50/70 S, ÁRIDO PORFÍDICO

(120105)

Mezcla bituminosa en caliente ac 16 surf s, para capa de rodadura, de composición semidensa, con árido
porfídico de 16 mm de tamaño máximo, incluido betún, colocada mediante extendedora y compactación del
material.

Suma la mano de obra 0,13
Suman los materiales 71,50
Suma la maq. y med. aux. 8,26

TOTAL POR Tm ............: 79,89

213 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 20 CM. CON MALLAZO

(120106)

Solera de 20 cm de espesor de hormigón hm-20 con mallazo, extendido sobre base de zahorra artificial,
superficie terminada con regleado y juntas, elaborado, transportado y puesto en obra, según ehe-08.

Suma la mano de obra 1,68
Suman los materiales 19,37
Suma la maq. y med. aux. 1,84

TOTAL POR m2 ............: 22,89

214 M2 PINTADO ISLETAS

(120107)

M2 de pintado isletas mediante pintura acrílica verde formulada con resinas acrilico-estirenadas en dispersión
acuosa, aplicada en dos capa finas uniformes por medio de un rodillo o cualquier otro elemento adecuado, 1ª
capa diluida al 50% en agua y 2ª capa muy poco diluida en agua 5-10%, dosificación de 0,60kg/m2 de pintura
en total.

Suma la mano de obra 0,43
Suman los materiales 1,37
Suma la maq. y med. aux. 0,81

TOTAL POR m2 ............: 2,61

215 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM

(120202)

M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón hm-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado y juntas.

Suma la mano de obra 1,68
Suman los materiales 11,94
Suma la maq. y med. aux. 1,10

TOTAL POR m2 ............: 14,72
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216 M2 PAVIMENTO BALDOSA PETREA 40X40X4

(120203)

Suministro y colocación de baldosa petrea 40x40x4cm modelo de 16 tacos, suministro en color gris oscuro
para superficie de acera general, fabricada segun norma une-en 13748-2, con las siguientes características:
uso exterior, resistencia a flexión ut, clase climática a, resistencia la fuego a1n, conductividad térmica pnd,
colocado a pique de maceta sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4 cm de espesor, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l, para uso exterior, incluyendo cortes, remates y sellado de juntas con lechada y
gestión de residuos.

Suma la mano de obra 4,34
Suman los materiales 17,07
Suma la maq. y med. aux. 1,74

TOTAL POR m2 ............: 23,15

217 M2 PAVIMENTO BALDOSA TACTIL 40X40X4

(120204)

Suministro y colocación de baldosa tactil 40x40x4 cm modelo botones y ranurado (guiado), color rojo,
fabricada según norma une-en 13748-2 (referente a baldosas de terrazo para uso exterior), colocado a pique
de maceta sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l, para uso exterior. Incluyendo cortes, remates y sellado de juntas con lechada, incluso gestión de
residuos.

Suma la mano de obra 5,06
Suman los materiales 13,22
Suma la maq. y med. aux. 1,49

TOTAL POR m2 ............: 19,77

218 M2 PAVIMENTO DE ALBERO

(120205)

Pavimento de albero compuesto por capa de albero de 5cm de espesor sobre capa de geotextil, todo sobre
base granular de zahorras.

Suma la mano de obra 1,94
Suman los materiales 6,57
Suma la maq. y med. aux. 0,88

TOTAL POR m2 ............: 9,39

219 M ENCINTADO BORDILLO 14X25X50 CM

(120206)

Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 14x25x50 cm, monocapa, color
gris, une-en 1340:2004, colocado en sobre cimiento de hormigon hm-20/p/20/x0 de 25x30 cm, llagueado de
juntas con mortero de cemento m-5 1:6, parte proporcional de cortes y conexión con bordillos de transición
para pasos vadeados.

Suma la mano de obra 6,06
Suman los materiales 12,91
Suma la maq. y med. aux. 1,54

TOTAL POR m ............: 20,51
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220 M BORDILLO PREF HORMIGON C7 22 X4CM

(120207)

Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada c7 de 22x4 cm, de
clase climática b, clase resistente a la abrasión h y clase resistente a flexión t (r-5 mpa), según une-en 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 n/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a
25 cm de altura, y rejuntado con mortero

Suma la mano de obra 10,98
Suman los materiales 3,62
Suma la maq. y med. aux. 4,60

TOTAL POR m ............: 19,20

221 UD FORMACION DE ALCORQUE DIMENSIONES EXTERIORES 1X1M

(120208)

Alcorque cuadrado de dimensiones exteriores 1x1m, formado por piezas prefabricadas de hormigón
vibroprensado monocapa color gris, fabricados de acuerdo con norma une 41166-1-2, sobre cimiento de
hormigón hm-20 de 15x10 cm, rejuntadas con mortero de cemento m40-a, totalmente terminado.

Suma la mano de obra 50,55
Suman los materiales 22,69
Suma la maq. y med. aux. 6,73

TOTAL POR ud ............: 79,97

222 M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM ACABADO RAYADO

(120302)

M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón hm-20, extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado, juntas y rayado.

Suma la mano de obra 3,55
Suman los materiales 11,94
Suma la maq. y med. aux. 1,26

TOTAL POR m2 ............: 16,75

223 M ENCINTADO BORDILLO 7X20X40 CM

(120303)

Encintado lineal o curvo con bordillo de hormigón prefabricado de 7x20x40 cm, con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x15 cm. De hormigón en masa hm-20,incluso rejuntado y
llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4,

Suma la mano de obra 5,06
Suman los materiales 6,99
Suma la maq. y med. aux. 0,98

TOTAL POR m ............: 13,03
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224 M2 REVESTIMIENTO RESINAS SINTÉTICAS EN CARRIL BICI

(120304)

Suministro y colocación de pavimento continuo antideslizante de resinas sintéticas sobre asfalto, formado por
la aplicación sucesiva de dos capas de mortero acrílico sikafloor 2040 o equivalente. Aplicados con rastra de
goma en capas cruzadas, totalmente terminado i/ limpieza previa de la superficie a aplicar.

Suma la mano de obra 10,13
Suman los materiales 4,65
Suma la maq. y med. aux. 0,89

TOTAL POR m2 ............: 15,67

225 M2 PAVIMENTO TERRIZO ECOLÓGICO

(120404)

Pavimento continuo terrizo ecológico tipo ariglas o equivalente con un grosor de 6cm para uso peatonal y
tránsito puntual vehiculos de mantenimiento, fabricado en planta, basado en calcín de vidrio al 8% y reactivos
básicos, incluso colorante de colores a definir por la dirección facultativa de las obras, extensión, nivelación,
regleado y compactado al 95% del pm sobre una base regularizada de zahorra (no incluida) según
prescripción técnica.

Suma la mano de obra 2,09
Suman los materiales 10,78
Suma la maq. y med. aux. 3,50

TOTAL POR m2 ............: 16,37

226 M2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD CAUCHO COLOR

(120406)

Pavimento continuo de caucho sobre superficie rígida, con espesor variable en función de las alturas de caida
crítica máxima de los diferentes aparatos según especificaciones del fabricante y normativa vigente, diseño y
colores a definir por la dirección facultativa de las obras.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 60,50

TOTAL POR m2 ............: 60,50

227 M TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE - PN10 - Ø40 MM

(1305)

Tubería polietileno baja densidad pe40 de 10 kg/cm² (pn-10), y 40 mm de diámetro exterior, fabricada según
normas une-53131/53133, densidad 0.932. Incluye suministro y colocación de tubo en canalización de pe
corrugada, p.p. De conexiones y piezas especiales, pérdidas de material, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 3,58
Suman los materiales 2,55
Suma la maq. y med. aux. 0,50

TOTAL POR m ............: 6,63
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228 M TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE - PN10 - Ø32 MM

(1306)

Tubería polietileno baja densidad pe40 de 10 kg/cm² (pn-10), y 32mm de diámetro exterior, fabricada según
normas une-53131/53133, densidad 0.932. Incluye suministro y colocación de tubo en canalización de pe
corrugada, p.p. De conexiones y piezas especiales, pérdidas de material, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 3,58
Suman los materiales 2,31
Suma la maq. y med. aux. 0,48

TOTAL POR m ............: 6,37

229 M TUBO PE-DC Ø63MM

(1307)

Tubo de polietileno de doble capa de 63 mm de diametro interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo
de zanja, incluso parte proporcional de uniones.

Suma la mano de obra 0,37
Suman los materiales 1,69
Suma la maq. y med. aux. 0,17

TOTAL POR m ............: 2,23

230 UD ARQUETA REG.RIEGO 40X40X70 CM

(1308)

Arqueta de registro riego de 40x40x70 cm. De medida interior, formada por solera de hormigón hm-17,5 de 10
cm. De espesor, fábrica de hormigón en masa hm-17,5 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición ductil
de dimensiones 40x40 cm. Clase b-125 conforme norma en-124 a instalar coincidiendo con despiece de
pavimento proyectado, inlcuso p.p. Excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad
terminada.

Suma la mano de obra 23,20
Suman los materiales 54,06
Suma la maq. y med. aux. 20,97

TOTAL POR ud ............: 98,23

231 UD RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE

(1309)

Ud. Riego por goteo en alcorque, por gotero autocompensante de 8 l/h pinchado sobre tuberia de p.e y
distribuidor de 4 salidas, con microtubo de 4.5x6.5 mm. En piquetas de p.v.c de 25 mm de diametro con
tapón, incluye el suministro e instalación.

Suma la mano de obra 10,25
Suman los materiales 3,02
Suma la maq. y med. aux. 1,08

TOTAL POR ud ............: 14,35
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232 M2 UNIBIOLINE SUBTERRANEO CON LINEAS A 0.55 M

(1310)

Instalación de riego por goteo subterráneo, sistema "uni-bioline" de 17 mm de diámetro nominal,apta para
agua regenerada, con líneas de riego separadas 0.55 m, goteros autocompensantes y "antisuccion" cada 0.4
m, de 2.3 l/h cada uno, instalado a una profundidad media de 12-15 cm, con p.p. De accesorio y totalmente
instalado.

Suma la mano de obra 1,71
Suman los materiales 0,17
Suma la maq. y med. aux. 0,16

TOTAL POR m2 ............: 2,04

233 UD ELECTROVÁLVULA 24V REGULADORA CAUDAL - Ø1"

(1311)

Electroválvula de 1" de diámetro interior, para una tensión de 24 v., con solenoide. Incluye apertura de pozo
de 40x40 cm. Con medios manuales, suministro de electroválvula, piezas complementarias, accesorios,
válvula de bola y arqueta de pvc estanca de 30x30x30 cm., instalación de la arqueta  y del conjunto en su
interior, conexión a tubería, pruebas de funcionamiento y estanqueidad, herramientas y medios auxiliares.

Suma la mano de obra 12,54
Suman los materiales 85,67
Suma la maq. y med. aux. 7,97

TOTAL POR ud ............: 106,18

234 M CABLE DE MANDO ELECTROVÁLVULAS

(1312)

Suministro y colocación de cable eléctrico de mando, de 4 x 1,5 mm2 de sección, tipo rv 1000 v, para
conexión de unidades de campo, con entubado en canalización corrugada de pe de 32mm.

Suma la mano de obra 0,42
Suman los materiales 1,94
Suma la maq. y med. aux. 0,22

TOTAL POR m ............: 2,58

235 UD CENTRO DE MANDO RIEGO

(1313)

Centro de mando automatismo, formado por programador bluetooth solem bl-ip, válvula maestra con piloto
reductor de presión, filtro de anillas, válvula reguladora de presión, 4 programas independientes, memoria
permanente, funcionamiento automático, semiautomático y manual, con depósito de 300 l, incluso
conexiones.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 2.611,96
Suma la maq. y med. aux. 212,09

TOTAL POR ud ............: 2.824,05
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236 UD ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO

(1314)

Ud. Armario para centro de mando red de riego, de poliester, totalmente estanco,pintado, de 150x150 cm,
sobre zocalo de hormigón en masa hm-17,5 de 80x80x150 cm, incluye el suministro, conexión de centro de
mando, construcción de zocalo, pasatubos y anclajes. Medida la unidad terminada.

Suma la mano de obra 50,55
Suman los materiales 1.310,44
Suma la maq. y med. aux. 219,81

TOTAL POR ud ............: 1.580,80

237 UD ACOMETIDA CON CONTADOR Y VÁLVULA SALIDA 1''

(1315)

Unidad de acometida a red de riego mediante contador con caudalímetro y válvula.  El modelo de boca de
riego es de 1'', completamente instalado y regulado, inclyuendo p.p de arque y piezas especiales.

Suma la mano de obra 69,72
Suman los materiales 2.138,70
Suma la maq. y med. aux. 179,33

TOTAL POR ud ............: 2.387,75

238 M3 TIERRA VEGETAL JARDINERÍA CAT.ALTA,GRANEL,EXTEND.RETRO.MED.

(140101)

Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una conductividad eléctrica menor de 0,8 ds/m, según ntj
07a, suministrada a granel y extendida con retroexcavadora mediana

Suma la mano de obra 1,19
Suman los materiales 16,10
Suma la maq. y med. aux. 3,66

TOTAL POR m3 ............: 20,95

239 M2 FORMACIÓN DE ZONAS VERDES

(140102)

M2 de formación de parterres y zonas verdes que incluye: plantación de parterres con las siguientes especies:
pistacia lentiscus, knock out radrazz, rosmarinus officinalis, lavanda angustifolia, cytissus de 40 cm de altura,
suministrados en contenedor, a un marco de 0,8x0,8 m, previamente laboreado, incluido laboreo con
motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza,
primer riego, mantenimiento durante el periodo de ejecución.

Suma la mano de obra 7,48
Suman los materiales 9,80
Suma la maq. y med. aux. 2,60

TOTAL POR m2 ............: 19,88
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240 UD PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE 14-16 CM PERÍMETRO

(140103)

Suministro y plantación de celtis australis de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor, tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados, laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado del terreno,
entutorado y primer riego.

Suma la mano de obra 10,11
Suman los materiales 61,59
Suma la maq. y med. aux. 8,54

TOTAL POR ud ............: 80,24

241 UD ARBOL TIPO 1 DE CALIBRE 18/20

(140104)

Suministro y plantación de árbol de calibre 18/20cm, en contenedor incluido apertura de hoyo de dimensiones
suficientes, entutorado, abonado y primer riego, distribución según criterio de la dirección facultativa de las
obras.

Suma la mano de obra 23,80
Suman los materiales 72,00
Suma la maq. y med. aux. 44,17

TOTAL POR ud ............: 139,97

242 UD ARBOL TIPO 2 DE CALIBRE 14/16

(140105)

Suministro y plantación de árbol de calibre 14/16cm, en contenedor incluido apertura de hoyo de dimensiones
suficientes, entutorado, abonado y primer riego, distribución según criterio de la dirección facultativa de las
obras.

Suma la mano de obra 20,39
Suman los materiales 55,00
Suma la maq. y med. aux. 27,58

TOTAL POR ud ............: 102,97

243 M2 FORMACIÓN DE ZONA VERDE EN ROTONDA

(140106)

Formación de zona verde en rotonda con plantación de especies arbustivas, zonas con gravas decorativas
con protección de geotextil antihierbas, suministro y plantación de árboles y palmeras de porte medio y
elementos ornamentales todo ello a definir por la dirección facultativa.

Suma la mano de obra 6,39
Suman los materiales 21,58
Suma la maq. y med. aux. 2,64

TOTAL POR m2 ............: 30,61
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244 UD PAPELERA DE FUNDICIÓN  40 LITROS

(140201)

Suministro e instalación de papelera vida xxi de benito  equivalente, medidas totales (largo x alto x profundo)
485x380x840 mm, 40 litros, fabricada con cubeta abatible de acero (tratados con el proceso ferrus protector
del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión). Incorpora una iconografía. Base de anclaje y
pletinas rectangulares con dos agujeros de ø12 mm para su fijación en el suelo, acabado gris. Anclado sobre
superficie preparada, con 4 pernos de expansión m8 según superficie y proyecto. Totalmente montada e
instalada.

Suma la mano de obra 12,82
Suman los materiales 203,50
Suma la maq. y med. aux. 17,57

TOTAL POR ud ............: 233,89

245 UD BANCO FUNDICIÓN Y MADERA 1,8M

(140202)

Suministro y montaje de banco banco neobarcino 1800 natural export o equivalente, colocado sobre base
nivelada. Incluida todas las tareas necesarias, suministro, descarga, p.p. De materiales y medios auxiliares,
eliminación de restos y limpieza, medida la unidad instalada en obra. Totalmente instalado.

Suma la mano de obra 6,84
Suman los materiales 403,50
Suma la maq. y med. aux. 39,81

TOTAL POR ud ............: 450,15

246 UD APARCAMIENTO PARA BICICLETAS

(140203)

Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas formado por 5 elementos en forrma de "u" invertida de
acero inoxdable de dimensiones 955x750x955mm fijado al suelo, p/p de replanteo, excavación manual del
terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.

Suma la mano de obra 20,50
Suman los materiales 336,55
Suma la maq. y med. aux. 28,99

TOTAL POR ud ............: 386,04

247 UD PÉRGOLA METÁLICA DE 3.5X3.5 M, ALT. 3M

(140204)

Suministro e instalación de pérgola metálica fabricada en acero con acabado de revestimiento con pintura de
polvo de poliéster y secado al horno, modelo báltico de mobipark o similar. Con postes de tubo de acero
cuadrado de sección 100x100x2mm de 3 m de altura. Largueros longitudinales de tubo de acero de sección
80x40x2mm. Largueros transversales de tubo de acero de sección 40x40x2mm con una separación de
aproximadamente 60cm entre ellos. Instalación mediante pernos de fijación y dado de hormigón hm-20/p/20/i
de 40x40x60 cm o mediante tacos de expansión. Tornillería de acero galvanizado.

Suma la mano de obra 101,97
Suman los materiales 479,57
Suma la maq. y med. aux. 59,60

TOTAL POR ud ............: 641,14
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248 UD MULTIJUEGO TORRES EN MADERA

(140205)

Multijuego en madera de robinia y estructura de acero inoxidable aisi-304, modelo cedar de fdb, formado por 3
torreones, tobogán, puente, red de escalada y elementos de subida y bajada, tornillería electrogalvanizada y
de acero inoxidable 8.8. Din267 aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con realización
de informe, ensayos y mediciones por organismo autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y
cimentaciones necesarias.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 27.500,00

TOTAL POR ud ............: 27.500,00

249 UD MULTIJUEGO ESTRUCTURA ALUMINIO

(140206)

Multijuego estructura aluminio modelo alu 6 de fdb formado por estructura, aluminio: los perfiles estructurales
utilizados son de aleación extrudida en frío 6005, de 2,5 mm de espesor. Todos los perfiles de aluminio tienen
en las ranuras en las cuales los pernos de conexión se insertan para conseguir una durabilidad y resistencia
antivandálica. Paneles, hdpe: polietileno de alta densidad con alta resistencia a los abrasivos químicos y a la
corrosión, con alta resistencia a los impactos. Los tobogánes están fabricados con una mezcla de polietileno y
partícula anti estática. Redes, cuerda armada antivandálica: ø 16mm, 6 hilos de acero trenzados recubiertos
de polipropileno. Conectores de plástico de gran durabilidad.  Piezas metálicas: acero inoxidable aisi-304,
acero galvanizado en caliente y aluminio. Tornillería: tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8
din267, aisi-304, suministro y montada, incluso cimentaciones

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 25.600,00

TOTAL POR ud ............: 25.600,00

250 UD MULTIJUEGO ESTRUCTURA METÁLICA

(140207)

Modus xxl para suelo duro estructura, metal: postes en acero pregalvanizado y pintado al horno postes de
sección circular de ø114mm. Paneles, ldpe: paneles de rotomoldeo de polietileno de baja densidad con
ensamblaje fácil a la estructura mediante abrazaderas de fundición de aluminio pintado. Plataformas, metal:
suelo metálico antideslizante con cobertura de goma. Tornillería: tornillería electro galvanizada y de acero
inoxidable 8.8 din267, aisi-304, suministro y montada, incluso cimentaciones.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 26.000,00

TOTAL POR ud ............: 26.000,00

251 UD COLUMPIO DE MADERA

(140208)

Columpio de madera de robinia para dos usuarios con asientos incluidos, elementos metálicos en acero
inoxidable 8.8. Din267 aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con realización de
informe, ensayos y mediciones por organismo autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y
cimentaciones necesarias.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 690,00

TOTAL POR ud ............: 690,00
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252 UD MUELLE JUEGOS

(140209)

Muelle de madera de robinia para dos usuarios con asientos incluidos, elementos metálicos en acero
inoxidable 8.8. Din267 aisi-304, homologado y certificado según une-en 1176-1:2009 con realización de
informe, ensayos y mediciones por organismo autorizado, totalmente montado, incluso anclajes y
cimentaciones necesarias.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 705,00

TOTAL POR ud ............: 705,00

253 UD PANEL INFORMATIVO

(140210)

Panel informativo de edades y usos para juegos con 2 postes de 1.97m de altura y panel 700x600mm, todo
de plástico, tornillería electrogalvanizada y acero inoxidable, totalmente montado, incluso cimentaciones y
anclajes.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 285,00

TOTAL POR ud ............: 285,00

254 UD EQUIPAMIENTO DE CALISTENIA

(140211)

Equipamiento de calistenia formado por 3 elemento:
- Multiconjunto de calistenia formado por los siguientes módulos: barras paralelas modelo paralel x2 ref pcm2
(fondos de tríceps y flexiones varias, planchas), barra serpiente modelo snake ref pcm5 (dominadas y varios
ejercicios), barras a distinto nivel modelo dominadas x2 ref pcm12 (biceps, triceps, espalda, pecho hombros),
dobles escalera horizontal a distinta altura model monkey ref pcm4, barras dobles modelo mixto0 ref pcm18
(biceps, triceps, espalda, cuello, abdominales, pecho y hombros) y tabla abdominales inclinada modelo
abdominal i ref pcm7. 
- Tabla abdominales horizontal modelo abdominal p ref pcm6. 
- Barras para flexiones modelo flexiones x3 ref pcm13.
Todos los elementos de novatilu o equivalente, suministro y montaje, con estructura en acero galvanizado y
pintado al horno resistente a la abrasión, corrosión, químicos, manchas e intemperie, bridas de aluminio,
madera laminada de pino, certificada por pefc y fsc conforme a la normativa en351/en335, tratada en
autoclave clase de resistencia gl24 (riesgo iv), tornillería electrogalvanizada y de acero inoxidable 8.8. Din267
aisi-304, según detalles de proyecto, totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones necesarias.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 7.200,00

TOTAL POR ud ............: 7.200,00
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255 UD JUEGOS BIOSALUDABLES

(140212)

Conjunto de juegos biosaludables formado por los siguientes elementos:
- Unidad de modelo step ref pf6, similar bicicleta eliptica.
- Unidad de modelo hip ref pf1 para 3 usuarios.
- Unidad de modelo pull ref pf10 para 2 usuarios.
- Unidad de modelo skate ref pf7, ejercicio de deslizamiento. 
- Unidad de modelo arm ref pf5 para 4 usuarios, movimiento brazos y articulacione.
- 2 Unidades de modelo spin ref pf20, pedaleo. 
Todos los elementos de novatilu o equivalente, suministro y montaje, en estructura de tubo de acero
galvanizado con sistema de rodamiento reforzado y manillas de polipropileno, acabado en pintura poliéster al
horno color negro y color gris ral 9006, (modelos spin con autolubricado con sistema de frenado exclusivo)
instalado en suelo blando, anclajes, totalmente montado, según detalles de proyecto.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3.940,00

TOTAL POR ud ............: 3.940,00

256 UD MESA PICNIC

(140213)

Suministro e instalación de mesa tipo picnic de plástico reciclado formada por tablero y dos bancos de
200x162x76cm, incluido sujección al terreno.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 730,00

TOTAL POR ud ............: 730,00

257 UD CONJUNTO FUENTE ATLAS SIMPLE, CON GRIFO PULSADOR Y REJA SUMIDERO

(140214)

Suministro e instalación de conjunto fuente atlas simple de fdb, medidas totales (largo x ancho x alto)
300x300x1010 mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso ferrus protector del hierro, que garantiza una
óptima resistencia a la corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (um510g). Marco
angular y reja sumidero de acero galvanizado. Incluye grifo pulsador. Anclado sobre superficie preparada, con
4 pernos de expansión m12, acometida a la red de agua y formación de desagüe a red de saneamiento.

Suma la mano de obra 27,34
Suman los materiales 602,80
Suma la maq. y med. aux. 704,41

TOTAL POR ud ............: 1.334,55
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258 M PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

(140215)

Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable aisi 304, acabado pulido brillante, de 30 mm de
diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de
nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento
y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra.
Incluye: replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los
soportes.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida a ejes, según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
proyecto.

Suma la mano de obra 6,84
Suman los materiales 40,08
Suma la maq. y med. aux. 3,81

TOTAL POR m ............: 50,73

259 M VALLADO SIMPLE TORSION ST/40-14 H=2.0M

(140216)

Ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. De altura a base de malla galvanizada de simple
torsión st/40-14 de trama de 50 mm. De apertura y 2.2 mm. De diámetro de alambre, con postes intermedios
cada 3 m, centro y tiro cada 33 m, todos ellos con diámetro 48/1.5 mm. En tubo de acero galvanizado en
caliente, empotrados 35 cm, y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm. Incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, remates superiores tipo seta, con apertura y anclaje de postes sobre terreno, macizo de
cimentación para los postes y montaje de la malla, todo ello perfectamente acabado.

Suma la mano de obra 9,35
Suman los materiales 4,84
Suma la maq. y med. aux. 0,85

TOTAL POR m ............: 15,04

260 M BARANDILLA DE ACERO PINTADA

(140217)

Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e
inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre sí;
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. Incluso pletinas para fijación
mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en
taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y pintada
Incluye: marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los
puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos
complementarios.

Suma la mano de obra 15,07
Suman los materiales 85,19
Suma la maq. y med. aux. 24,54

TOTAL POR m ............: 124,80
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261 UD CONTENEDOR DE RESIDUOS CARGA LATERAL, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

(140218)

Contenedor de residuos carga lateral, en polietileno de alta densidad para residuos orgánicos y selectiva de
3200 litros, fabricados mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y
estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos u.v., favbricados con materiales reciclables,
elementos metálicos fabricados en acero inoxidable, apertura máxima de la tapa en la maniobra de descarga
de los residuos: 80 º (1524 mm), superficie de descarga pulida para evitar adherencias, versiones para cada
tipo de recogida: papel y cartón, vidrio, envases, orgánica, personalización en el cuerpo mediante
termo-impresión con una dimensión máxima de 300 x 400 mm, certificado de homologación de producto gs
emitido por tüv product service gmbh según normativa europea en 12574.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1.100,00

TOTAL POR ud ............: 1.100,00

262 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. TRIANGULAR L = 900 MM.

(150101)

Ud. De señal de trafico triangular de 900 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornilleria y soportes necesarios.

Suma la mano de obra 1,16
Suman los materiales 54,64
Suma la maq. y med. aux. 4,54

TOTAL POR ud ............: 60,34

263 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. TRIANGULAR L = 600 MM.

(150102)

Ud. De señal de trafico triangular de 600 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornilleria y soportes necesarios.

Suma la mano de obra 1,16
Suman los materiales 48,00
Suma la maq. y med. aux. 3,99

TOTAL POR ud ............: 53,15

264 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. CIRCULAR D = 600 MM.

(150103)

Ud. De señal de trafico circular de 600 mm. De diametro en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornilleria y soportes necesarios.

Suma la mano de obra 1,19
Suman los materiales 50,70
Suma la maq. y med. aux. 4,22

TOTAL POR ud ............: 56,11
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265 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. CUADRADA L = 600 MM.

(150104)

Ud. De señal de trafico cuadrada de 600 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornilleria y soportes necesarios.

Suma la mano de obra 1,16
Suman los materiales 47,00
Suma la maq. y med. aux. 3,91

TOTAL POR ud ............: 52,07

266 UD SEÑAL TRÁFICO REFLEX. OCTOGONAL A = 900 MM.

(150105)

Ud. De señal de trafico octogonal de 900 mm. De apotema en acabado reflexivo, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornilleria y soportes necesarios.

Suma la mano de obra 1,16
Suman los materiales 118,63
Suma la maq. y med. aux. 9,73

TOTAL POR ud ............: 129,52

267 UD POSTE CILINDRICO RECTO D=60 MM.

(150106)

Ud. De poste cilindrico recto de 60 mm. De diametro, pintado monocolor, colocacion, que comprende rotura
de pavimento, excavacion manual y relleno con mortero de cemento, incluso cuñas necesarias, totalmente
colocado y nivelado.

Suma la mano de obra 8,31
Suman los materiales 75,00
Suma la maq. y med. aux. 6,77

TOTAL POR ud ............: 90,08

268 UD PANEL DE APROXIMACION REFLEX. RECT. L = 90X135 MM.

(150107)

Ud. De panel direccional rectangular de 90x135 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornilleria y soportes necesarios.

Suma la mano de obra 1,16
Suman los materiales 104,00
Suma la maq. y med. aux. 8,54

TOTAL POR ud ............: 113,70

269 UD PANEL DIRECCIONAL REFLEX. RECT. L = 800X400 MM.

(150108)

Ud. De panel direccional rectangular de 800x400 mm. De lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y
nivelada, incluso tornilleria y soportes necesarios.

Suma la mano de obra 1,16
Suman los materiales 48,52
Suma la maq. y med. aux. 4,03

TOTAL POR ud ............: 53,71
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270 M2 CARTEL INFORMATIVO ALUM. REFLEX.

(150109)

M2 de modulo de señalizacion en aluminio extrusionado reflexivo, homologado m.o.p.t., con textos, orlas y
pictogramas en serigrafia, incluso tornilleria y anclajes necesarios, totalmente instalado y nivelado.

Suma la mano de obra 12,54
Suman los materiales 250,84
Suma la maq. y med. aux. 32,20

TOTAL POR m2 ............: 295,58

271 UD CARTEL AIMPE

(150110)

Cartel aimpe de acero galvanizado de 150x30 cm, postes galvanizados de sustentación y cimentación,
colocado.

Suma la mano de obra 1,99
Suman los materiales 173,00
Suma la maq. y med. aux. 13,28

TOTAL POR ud ............: 188,27

272 M POSTE ALUMINIO 90/110MM

(150111)

Poste de aluminio diámetro 90/110mm y espesor 6mm para carteles aimpe, totalmente colocado

Suma la mano de obra 0,50
Suman los materiales 79,93
Suma la maq. y med. aux. 4,84

TOTAL POR m ............: 85,27

273 UD REUBICACIÓN DE SEÑAL O CARTEL INFORMATIVO EXISTENTE.

(150112)

Reubicación de señal o cartel informativo existente, incluyendo el corte de poste y sustitución por otro nuevo,
excavación de la cimentación y su hormigonado. Totalmente instalada en su nueva ubicación.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 72,42

TOTAL POR ud ............: 72,42

274 UD BALIZA CILINDRICA FLEXIBLE H-75

(150113)

Baliza cilíndrica de material flexible, de 75 cm de altura y nivel de retrorreflexión 2, incluso elementos de
anclaje, totalmente colocada en obra.

Suma la mano de obra 9,73
Suman los materiales 39,05
Suma la maq. y med. aux. 3,97

TOTAL POR ud ............: 52,75
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275 UD MÓDULO SEPARADOR CARRIL BICI, EN MATERIAL PLÁSTICO.

(150114)

Módulo separador de carril bici tipo zebra o equivalente, en material plástico reciclado, con cuatro bandas
reflectantes, fijado mediante anclajes químicos. Totalmente colocado.

Suma la mano de obra 6,80
Suman los materiales 60,50
Suma la maq. y med. aux. 5,47

TOTAL POR ud ............: 72,77

276 M BARRERA CONTENCIÓN EN CURVA

(150115)

Barrera de seguridad metálica simple, tipología a determinar por la dirección facultativa según une-en 1317-2,
galvanizada en caliente, formada por pantalla continua de sección doble onda sobre barrera con separador y
postes tubulares, anclada a paramento de obra fábrica cada 2 m  mediante pletina de 20x20x2 con tacos
químicos, elementos de fijación, incluído fijación de pletina de anclaje incluso preparación de la base de
anclaje mediante el macizado con hormigón armado y armadura de refuerzo en la obra de fábrica en caso
necesario, totalmente colocada para curvas, parte proporcional de elementos de fijación, material auxiliar,
conectores, amortiguadores, tornilleria, captafaros de nivel reflexivo 2 a dos caras, totalmente anclada e
instalada.

Suma la mano de obra 10,14
Suman los materiales 89,10
Suma la maq. y med. aux. 7,12

TOTAL POR m ............: 106,36

277 M MARCA VIAL 10 CM

(150201)

Marca vial de 10 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con
maquina pintabandas, incluso premarcaje por medios manuales y ayudas en señalizacion, limpieza, etc.

Suma la mano de obra 0,50
Suman los materiales 0,23
Suma la maq. y med. aux. 0,10

TOTAL POR m ............: 0,83

278 M MARCA VIAL 15 CM

(150202)

Marca vial de 15 cm. De ancho, en cualquier color, con pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con
maquina pintabandas, incluso premarcaje por medios manuales y ayudas en señalizacion, limpieza, etc.

Suma la mano de obra 0,50
Suman los materiales 0,35
Suma la maq. y med. aux. 0,10

TOTAL POR m ............: 0,95
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279 M2 MARCA VIAL CEBRAS Y SIMBOLOS

(150203)

Marcas viales en cebras, simbolos y letras, con pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con pistola, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, limpieza, perdidas de pinturas, etc.

Suma la mano de obra 6,11
Suman los materiales 2,53
Suma la maq. y med. aux. 2,35

TOTAL POR m2 ............: 10,99

281 M3 TERRAPLÉN TIERRAS EXCAVACIÓN

(160204)

M3. Terraplén compactado con suelos adecuados/seleccionados procedentes de la excavación, incluye el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima
densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.

Suma la mano de obra 0,16
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3,87

TOTAL POR m3 ............: 4,03

282 M3 RELLENOS TIERRAS EXCAVACIÓN

(160204b)

Rellenos con suelos procedentes de la excavación de la obra compactado para base de zonas verdes, incluye
su extendido, nivelación, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor
modificado, y el refino de taludes.

Suma la mano de obra 0,16
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1,60

TOTAL POR m3 ............: 1,76

283 M CANAL DE AGUAS BAJAS

(160301)

Ejecución de canal de aguas bajas revestido trapezoidal, de 1,0 m de ancho en la base, 2,0 m. De ancho en la
coronación y 0,5 m. De profundidad con revestimiento de hormmigón en masa hne-20 de 15 cm de espesor,
incluso encofrado, enrasado y nivelado, totalmente terminada. Medida la longitud real.

Suma la mano de obra 9,34
Suman los materiales 25,19
Suma la maq. y med. aux. 2,80

TOTAL POR m ............: 37,33

284 M2 GEOTEXTIL 320GR/M2

(160303)

Geotextil de polipropileno punzonado de 320 gr/m² de peso y 20 kn/m de resistencia a traccion, totalmente
colocada, incluso parte proporcional de solapes.

Suma la mano de obra 0,44
Suman los materiales 2,01
Suma la maq. y med. aux. 0,22

TOTAL POR m2 ............: 2,67
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285 M2 REPERFILADO CAUCE

(160305)

Trabajos de reperfilado de cauce, mediante aporte y extensión de tierras de préstamo, ataluzamiento de
taludes, relleno de trasdos de los gaviones y relleno y nivelado de márgenes laterales del canal de aguas
bajas hasta configurar las secciones tipo definidas en proyecto, totalmente acabado

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 6,20

TOTAL POR m2 ............: 6,20

286 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES

(160306)

Hidrosiembra de taludes en base a 20g de semilla de pratenses, 5g de arbustivas, 300g de mulch, 40g de
abono, 20g de estabilizador incluso colocacion de manta organica biodegradable de coco de 400g/m².

Suma la mano de obra 0,83
Suman los materiales 2,92
Suma la maq. y med. aux. 0,34

TOTAL POR m2 ............: 4,09

287 M2 PLANTACIÓN ESPECIES DE ARBUSTIVAS AUTÓCTONAS

(160307)

Plantación especies de arbustivas de naturaleza autóctona, suministro, apertura de hueco para plantación y
plantación de esparto (stipa tenacissima), taray (tamarix africana), hinojo (foeniculum vulgare), manzanilla
yesquera (phagnalon saxatile), cardo mariano (silybum marianum), olivarda (dittrichia viscosa), albardín
(lygeum spartum), baladre (nerium oleander), sosa (suaeda vera), mijera (piptatherum miliaceum), cerrillo
(hyparrhenia sinaica), salao (atriplex halimus) y salao borde (salsola oppositifolia), incluidos todos los trabajos
necesarios

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 4,12

TOTAL POR m2 ............: 4,12

288 M MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,50X2,50X2,30M H = 0,25M + IAP-11

(16040207)

Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones interiores de 2,50x2,50m, con una longitud útil
de 2,30m, con union entre ellos machihembrada, espesor de 20cm en dintel/solera y 20cm en hastíales,
fabricado según norma une en 14844, estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del
dintel de 0,25m, considerando tambien la carga móvil debida al tráfico carretero (tanque instrucción de
carreteras según iap-2011), suministro y colocación sobre base de hormigón en fondo de excavación con
retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de nivelación previa
si fuera necesario y ayudas manuales.

Suma la mano de obra 13,48
Suman los materiales 702,39
Suma la maq. y med. aux. 105,70

TOTAL POR m ............: 821,57
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289 M3 ESCOLLERA NATURAL EN CAUCES

(16040210)

Suministro y colocación de escollera careada formada por bloques de piedra caliza de 800 a 1200kg de peso,
colocada con retro para protección de cauces, relleno de huecos con hormigón en masa hm-20, retirada de
productos sobrantes a vertedero o depósito y canon de vertido.

Suma la mano de obra 2,84
Suman los materiales 31,10
Suma la maq. y med. aux. 20,34

TOTAL POR m3 ............: 54,28

290 M2 ENCOFRADO ZONAS LOCALIZADAS

(16040303)

Montaje y desmontaje de encofrado plano en zonas localizadas y de difícil acceso para alzados de muros y
losas de cubierta con tablero de madera de pino, con superficie encofrante de panel fenolico, encofrado a dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de
trabajo, berenjenos en las esquinas, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de la d.f.

Suma la mano de obra 30,77
Suman los materiales 6,66
Suma la maq. y med. aux. 3,24

TOTAL POR m2 ............: 40,67

291 M2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A.

(16040401)

Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes,
totalmente terminado.

Suma la mano de obra 15,63
Suman los materiales 1,06
Suma la maq. y med. aux. 8,34

TOTAL POR m2 ............: 25,03

292 ML MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,00X1,50X2,40M H = 0,25M + IAP-11

(16040408)

Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones interiores de 2,00x1,50m, con una longitud útil
de 2,40m, con union entre ellos machihembrada, espesor de 18cm en dintel/solera y 18cm en hastíales,
fabricado según norma une en 14844, estudiado y dimensionado para una carga de tierras por encima del
dintel de 0,25m, considerando tambien la carga móvil debida al tráfico carretero (tanque instrucción de
carreteras según iap-2011), suministro y colocación sobre base de hormigón en fondo de excavación con
retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada, incluso extensión de cama de arena de nivelación previa
si fuera necesario y ayudas manuales.

Suma la mano de obra 12,47
Suman los materiales 447,86
Suma la maq. y med. aux. 81,38

TOTAL POR Ml ............: 541,71
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293 M3 TRANSP.TIERRAS,REUTILIZ.OBRA,CAMIÓN 24T,CARG.MEC.,REC.<=5KM

(1701)

Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de 24 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, con un recorrido de menos de 5 km y descarga en lugar de uso en obra.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 1,86

TOTAL POR m3 ............: 1,86

294 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL I

(1702)

Carga y transporte de rcds nivel i, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3,96

TOTAL POR m3 ............: 3,96

295 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA

(1703)

Carga y transporte de rcds nivel ii de naturaleza pétrea, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a
cualquier distancia

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3,96

TOTAL POR m3 ............: 3,96

296 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II DE NATURALEZA NO PÉTREA

(1704)

Carga y transporte de rcds nivel ii de naturaleza no pétrea, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a
cualquier distancia

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 3,96

TOTAL POR m3 ............: 3,96

297 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS

(1705)

Carga y transporte de rcds nivel ii potencialmente peligrosos, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje,
a cualquier distancia

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 7,43

TOTAL POR m3 ............: 7,43
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298 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL I

(1706)

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel i

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 2,74
Suma la maq. y med. aux. 0,16

TOTAL POR Tn ............: 2,90

299 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA

(1707)

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel ii
de naturaleza pétrea

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 5,62
Suma la maq. y med. aux. 0,34

TOTAL POR Tn ............: 5,96

300 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II DE NATURALEZA NO PÉTREA

(1708)

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, o reciclado de los rcds nivel ii
de naturaleza no pétrea

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 5,62
Suma la maq. y med. aux. 0,34

TOTAL POR Tn ............: 5,96

301 TN CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II POTENCIALMENTE PELIGROSOS

(1709)

Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, de los rcds nivel ii
potencialmente peligrosos

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 32,22
Suma la maq. y med. aux. 1,93

TOTAL POR Tn ............: 34,15
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302 M DESMONTAJE Y RETIRADA TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO

(1710)

Retirada de tuberías de fibrocemento enterradas que incluye:
- Excavación en zanja para localización de la tubería
- Trabajos manuales y ayudas en la excavación de zanjas con medios auxiliares, consistentes en el
descubrimiento completo de canalizaciones y tuberías subterráneas para su posterior extracción
- Desmontaje manual con ayudas de las conducciones existentes
- Redacción y tramitación de plan de trabajo ante la autoridad laboral competente, con indicación de los
ámbitos y fechas aproximadas de las distintas fases a ejecutar.
- Desmontaje de tubería de fibrocemento con amianto realizado por medios manuales de acuerdo al r.d.
396/06, Previa humedectación con solución acuosa, corte, paletizado y encapsulado mediante plástico galga o
ensacado, todo ello debidamente identificado. Incluida p.p. Epis específicos para trabajos con riesgo de
amianto.
- Realización de mediciones ambientales por operario cualificado con aparato calibrado para toma de
muestras del ambiente en la zona de desamiantado y análisis posterior de las muestras para comprobar grado
de exposición 
- Desplazamiento, uso y retirada de unidad de descontaminación
- Retirada y transporte del residuo realizado por transportista autorizado (consellería de medio ambiente) de
residuos peligrosos hasta destino final, utilizando camión-grúa/ plataforma o similar, incluso la carga y los
trámites documentales que establece la normativa. 
- Tratamiento final del residuo y emisión del certificado de destrucción con indicación del número de
aceptación emitido previamente, realizado por la planta receptora autorizada, incluso p.p de big bag y líquido
encapsulante.

Suma la mano de obra 0,00
Suman los materiales 0,00
Suma la maq. y med. aux. 42,60

TOTAL POR m ............: 42,60

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fracionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

Catalina García Pastor

ICCP

L'Alfàs del Pi, septiembre de 2023
ICCP

Jose Ramón García Pastor
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN “FINCA ROCA” SECTORES 1 Y 2 DEL PGOU DE L’ALFÀS DEL PI 

 

 

AIU FINCA ROCA DE ALFAZ DEL PI        PRESUPUESTO 

PRESUPUESTOS PARCIALES





1 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

1.1 LOCALIZACIÓN REDES DE SERVICIOS 1,000 9.226,37 9.226,37
0101 ud Localización de redes de servicios existentes en todo el

ambito de actuación de la obra, mediante georadar o
equipamiento similar y ejecución de catas por medios
mecánicos y manuales y tapado de las mismas para
localización de servicios.

1.2 DEMOLICION DE BORDILLO 1.047,000 4,77 4.994,19
0102 m Demolicion de bordillo de hormigón, colocado sobre

hormigón, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora, incluso cimentación y carga.

1.3 DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO EXISTENTE 132,800 17,55 2.330,64
0103 m2 Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a

fachada. Incluye el recorte, la sujección de elementos
inestables como chapados y aplacados existentes, medios
auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y
entradas a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y
retirada de escombros y carga sobre transporte.

1.4 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTO ACERAS / HORMIGON 1.195,200 7,26 8.677,15
0104 m2 Demolición mecánica de pavimentos de aceras incluso base

de hormigón, de hasta 20 cm de espesor, con martillo
neumatico montado sobre retroexcavadora, incluso cortes
necesarios p.p. de ayuda manual, con retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero.

1.5 DESMONTAJE ELEMENTOS URBANOS 30,000 27,83 834,90
0105 ud Desmontaje de señales verticales, bolardos, papeleras,

bancos, buzones,... incluso acopio en almacén para posterior
reutilizaciñon o retirada, carga y transporte a vertedero
autorizado. Incluso demolición de cimentación.

1.6 PUESTA A COTA REGISTRO EXISTENTE EN ACERA 10,000 51,48 514,80
0106 ud Puesta a cota de nueva rasante de acera de cualquier pozo,

registro o arquetas de servicios existente, de cualquier
dimensión y tipología, incluyendo los sistemas, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos de cada elemento,
según especificaciones de dirección de obra.

1.7 DESMONTAJE DE MALLA METÁLICA EN VALLADO DE PAR… 975,000 4,46 4.348,50
0107 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con

una altura menor de 2 m, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor. Incluso el desmontaje
de los accesorios y de los elementos de fijación, retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.

1.8 FRESADO FIRME EXISTENTE DE CALZADAS DE AGLOMER… 900,000 1,17 1.053,00
0108 m2 m2 de fresado firme existente de calzadas de

aglomerado/hormigón, incluso barrido y carga sobre camión,
medidos por cm de espesor/m2 de firme.

1.9 DEMOLICIÓN DE FIRME ASFALTICO 5.478,800 4,51 24.709,39
0109 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15

cm de espesor, incluso cortes necesarios previos, con
medios mecánicos, con retirada de escombros y carga sobre
transporte.

1.10 DESMONTAJE PUNTO DE LUZ/SEMAFORO 30,000 83,51 2.505,30
0110 ud Desmontaje de punto de luz/semaforo existente,

independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a
depósito o almacén municipal para su posible reutilización
posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del
pavimento y carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos.
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1.11 PUESTA A COTA DE IMBORNAL 10,000 48,61 486,10
0111 ud Puesta a cota y nivelación de tapa y marco de imbornal a

nueva rasante, incluye la demolición del pavimento a su
alrededor, excavación, limpeza y retirada de escombros, la
formación del brocal de empotramiento con hormigón en
masa HM-20, colocación y remate con aglomerado asfáltico,
totalmente ejecutada para permitir el paso de vehículos y/o
peatones.

1.12 DESMONTAJE POSTE TELEFONÍA 16,000 83,80 1.340,80
0112 ud Desmontaje de poste de telefonía existente,

independientemente del tipo, forma y tamaño. Incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a
depósito o almacén municipal para su posible reutilización
posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del
pavimento y carga y transporte a zona de acopio de los
escombros producidos.

1.13 RETIRADA DE CABLEADO TELEFONÍA AÉREO 748,000 1,60 1.196,80
0113 m Retirada de cableado aéreo telefonía, con medios manuales,

y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.

1.14 DEMOLICIÓN DE COLECTOR 1.922,000 14,90 28.637,80
0114 m Demolición de colector, con martillo picador neumatico,

incluyendo p.p. de demolición de arquetas y pozos
existentes, excavación previa, desmontaje de tubería y carga
sobre transporte.

1.15 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O DE M… 124,920 29,64 3.702,63
0115 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o

armado, o de mampostería que requieran el uso de martillo
hidráulico, con medios mecánicos. Incluso carga sobre
camión y transporte a vertedero.

1.16 TALA DIRECTA ÁRBOL 6-10M,RETIRADA TOCÓN,RECOGID… 450,000 44,38 19.971,00
0116 ud Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura,

retirada del tocón al descubierto, recogida de la broza
generada y carga en camión grúa.

1.17 ARRANQUE Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES 100,000 205,87 20.587,00
0117 ud Arranque y transplante de árboles hasta nuevo punto de

plantación, incluso excavación alrededor del árbol, poda del
mismo, carga con grua sobre camión, transporte del árbol a
nuevo punto, excavación del hoyo, abonado, plantado y riego
del mismo, herramientas y medios auxiliares.

1.18 DESMON.BARRERA.FLEX.+ANCLAJE +BASE HORM./4M,+M… 60,000 17,99 1.079,40
0118 m Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de

anclajes con base de hormigón y situados cada 4 m, con
medios mecánicos y carga sobre camión
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1.19 DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO. 2,000 38.762,08 77.524,16
0119 ud Demolición completa, combinada, parte elemento a elemento

con medios manuales y mecánicos y parte mediante pala
giratoria sobre cadenas con cizalla y compresor neumático
de edificio de 900 m² de superficie total, y carga mecánica
sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 3
plantas sobre rasante con una altura edificada de 10 m. El
edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de
conservación es regular, a la vista de los estudios previos
realizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el
canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado
ni la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición combinada del edificio, con el
apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Limpieza final del solar. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

1.20 LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA 147,000 47,90 7.041,30
0120 m Desmontaje de metro lineal de pantalla acústica existente,

incluso demolición manual de cimentación, retirada de
escombros, reposición de pavimento en su caso, carga y
transpore a acopio, custodia para su posterior reutilización,
transporte a obra, y colocación posterior en el lugar indicado
en planos de proyecto, incluso excavación y cimentación,
totalmente terminado.

1.21 LEVANTADO Y COLOCACIÓN DE MARQUESINA 1,000 419,25 419,25
0121 ud Desmontaje de unidad de marquesina existente, incluso

demolición manual de cimentación, retirada de escombros,
reposición de pavimento en su caso, carga y transpore a
acopio, custodia para su posterior reutilización, transporte a
obra, y colocación posterior en el lugar indicado en planos de
poryect, incluso excavación y cimentación, totalmente
terminado.

1.22 DESMONTAJE Y REUBICACIÓN PUNTO DE LUZ O SEMÁFO… 13,000 202,94 2.638,22
0122 ud Ud. Desmontaje de punto de luz o semáforo existente,

independientemente del tipo, forma y tamaño, incluye la
desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a
depósito para su reutilización posterior, excavación y
demolición de las zapatas y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso
canon de vertido, transporte desde acopio a punto de nueva
ubicación y montaje del mismo, incluso conexiones
eléctricas.

1.23 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS 1,000 50.000,00 50.000,00
0123 ud Partida alzada a justificar en imprevistos durante la ejecución

de las obras

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTA… 273.818,70
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO 165.017,000 0,57 94.059,69
0201 m2 M2. Despeje y desbroce terreno con medios mecánicos,

arranque y apeo de árboles de menos de 20 cm. de
diámetro, limpieza de terreno con carga y transporte sobre
camión a vertedero.

2.2 DESMONTE Y CARGA DE TIERRA VEGETAL 44.898,400 4,27 191.716,17
0202 m3 M3. Excavación mecánica en desmonte de tierra vegetal

hasta 50 cm. de espesor, incluso carga y retirada de los
productos sobre transporte.

2.3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE 4.268,600 5,64 24.074,90
0203 m3 M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo

de terreno incluso roca, con apilamiento para la retirada de
productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte
sobre camión para su posterior reutilización.

2.4 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS SUELOS SELECCIONADOS 21.419,000 10,77 230.682,63
0204 m3 M3. Terraplén compactado con suelos seleccionados

procedentes de préstamos autorizados, incluye el suministro
del material, su extendido, riego y compactación al 100% de
la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor
modificado, y el refino de taludes.

2.5 EXTENDIDO+COMPACT. SUELO TOLERABLE DE APORTAC… 42.808,500 6,63 283.820,36
0205 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable de aportación,

en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio
autopropulsado, y humedeciendo

2.6 REFINO Y COMPACTADO DE LA CAJA 103.332,000 0,43 44.432,76
0206 m2 Refino y compactado de la caja para calzada o acera con

medios mecanicos.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS: 868.786,51
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3 OBRAS DE FÁBRICA - PASOS INFERIORES

3.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE 4.498,500 5,64 25.371,54
0203 m3 M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo

de terreno incluso roca, con apilamiento para la retirada de
productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte
sobre camión para su posterior reutilización.

3.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO … 3.564,700 11,99 42.740,75
0302 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros,
extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales,
apeo y refuerzo de servicios existentes en cruces, incluso
carga y/o transporte sobre camión para su posterior
reutilización, medido en perfil natural.

3.3 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM 196,610 21,92 4.309,69
0303 m3 M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20)

una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

3.4 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS 149,230 87,74 13.093,44
0304 m3 Hormigón HL-150/P/20.Hormigón  de limpieza, con contenido

mínimo de cemento de 150 Kg/m3, elaborado en central.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier
situación, vibrado y curado.

3.5 MURO DE GAVIONES, EJECUTADO CON DIAFRAGMAS CA… 371,500 82,11 30.503,87
0305 m3 Muro de gaviones, ejecutado con gaviones con diafragmas

cada metro y 6 caras, de medidas según dimensiones,
alturas y perfiles indicados en los planos, fabricados en
enrejado de malla hexagonal de triple torsión confeccionado
con alambre galvanizado Galfan o equivalente, malla de
8x10 con alambre de Ø = 2.70 mm. Todos los alambres son
galvanizados (Zn95Al5 y unas adiciones de Latano y Cerio) y
espesor mínimo de recubrimiento Zn95Al5 es de 245 g/m2
para Ø = 2.70 mm y de 215 g/m2 para Ø = 2.00 mm.
Rellenos de piedra a definir por la Dirección Facultativa de
machaqueo de 15 a 20 cm con material graduado
convenientemente, totalmente atirantados y cosidos con
alambre reforzado galmac plus zn90al10 clase a de 2.2 mm
con revestimiento polimérico o equivalente y encofrado
durante el montaje para evitar deformaciones de la malla,
incluidas las mermas por recortes de caras especiales.
materiales, transporte y colocación completamente
terminado, careados manualmente en sus caras vistas.
incluido el suministro y colocación en la cara del trasdós del
revestimiento de lámina de geotextil de 150 gr/m2.

3.6 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA 934,160 113,60 106.120,58
0306 m3 Hormigón para armar HA-25/P/25/XC2 con árido machacado

de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en
todo tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en
paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y
retirada de restos.

3.7 ACERO B500S 35.648,610 1,66 59.176,69
0307 Kg Kg. Acero en barras corrugadas D:6/25 mm B500S para

elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte,
despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.

3.8 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 3.533,970 25,03 88.455,27
0308 m2 Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso

clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

3.9 TUBERÍA DRENANTE PE Ø 200 MM. 487,000 14,10 6.866,70
0309 m Ml. Tubería drenante de 200 mm. de diámetro interior de PE

ranurado, incluye el suministro, rasanteo y colocación en
cimentación de obra de fábrica sobre cama de grava de 15
cm. y protección sobre la generatriz del tubo de 15 cm. y p.p.
conexiones a conducción principal, pruebas de capacidad
filtrante y circulación.

3.10 RELLENO Y COMPACTACIÓN MAT. FILT. 3.950,130 14,80 58.461,92
0310 m3 Relleno y compactación de zanja con material filtrante en

trasdos de muro con materiales granulares de machaqueo.
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3.11 FORRADO DE MURO CON PIEDRA 1.220,000 93,06 113.533,20
0311 m2 Revestimiento en paramento vertical de HA con

mampostería piedra caliza con cara vista en seco recibida
con mortero de cemento, colocados con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, previa colocación sobre el paramento
vertical de malla de fibra de vidrio, de 58 g/m², 650 N/50 mm
de resistencia a tracción en urdimbre y en trama, sujeta con
cinta de carrocero adhesiva; y rejuntado con mortero de
juntas cementoso CG1, según UNE-EN 13888, en muros de
espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de
piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar
la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas,
recibido y rejuntado. Incluye: Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y
humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de
los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con regla
y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino,
rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.

3.12 APEO DE VÍA 45,000 2.640,00 118.800,00
0312 m Ejecución y levante de apeo en cualquier tipo de vía, para

vía simple, con perfiles metálicos. Comprende el cálculo de
los apeos, puesta a disposición, personal especializado en el
manejo de los equipos, montaje de apeos, ayudas,
desmontaje de apeos, bateo ligero y perfilado, retirada de los
equipos. Se incluyen las operaciones de descubierta parcial
de cajones y cabezas de traviesas, reposición de la vía a su
estado original tras el empuje de la estructura, sin
recuperación de balasto (Balasto no incluido en el precio, ni
levante de vía con maquinaria pesada no incluido), p.p. de
mantenimiento de apeo realizado por brigada de vía,
incluyendo todos los costes derivados de la vigilancia, los
materiales y herramientas necesarias así como los equipos y
relevos que se necesiten para mantener la vigilancia en las
franjas de servicio necesarias y ejecución de apoyos
auxiliares de apeo, constituidos por zuncho de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa, de dimensiones 15x15cm, sobre
superestructura de vía, incluyendo los trabajos preparatorios
de necesarios de plataforma, incluso p.p. de demolición
posterior tras la finalización de las obras. Unidad totalmente
terminada segun planos, incluyendo todas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

3.13 MEDIOS AUXILIARES  Y MAQUINARIA APEO-TRASLACIÓN 1,000 50.000,00 50.000,00
0313 ud Unidad de abono integro para la totalidad de las obras,

correspondiente a la implantación de los medios auxiliares
necesarios, equipos, útiles y maquinaria (gruas, camiones de
transporte, equipos de empuje, equipamiento apeo, grupos
electrógeonos, iluminación, maquinaria auxiliar para trabajos
en vía,....) para llevar a cabo los trabajos de montaje y
desmontaje del apeo provisional de la superestructura de
vía, así como la traslación-empuje oleodinamico de la
estructura cajón, incluyendo todas las operaciones, trámites,
legalizaciones,... que sean necesarios, y su posterior
desmontaje.

3.14 EJECUCIÓN DE MUROS DE REACCIÓN PARA EMPUJE DE … 3,000 10.000,00 30.000,00
0314 ud Ejecución de muros de reacción para empuje de marcos

3.15 SITUACIONES PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN 1,000 25.000,00 25.000,00
0315 ud Trabajos necesarios para la ATP y señalización provisional si

fuera necesario, incluye la señalización ferroviaria,
modificación de balizas, software y pruebas.

3.16 EMPUJE POR TRASLACIÓN OLEODINÁMICA 330,000 241,49 79.691,70
0316 m2 Empuje por traslación oleodinámica de estructura bajo vía,

hasta ubicación final, por medio de gastos hidraulicos,
incluyendo todas las operaciones necesarias y ejecución de
constrasoleras de empuje de hormigón HA 30/B/20/IIa con
acelerante de fraguado para obtener una resistencia de 12
MPa a las 12 horas de edad, así como maquinaria y medios
necesarios.
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3.17 MARCO EJECUTADO IN SITU HA 3X2,50M PARA HINCAR 20,000 2.053,63 41.072,60
0317 m Ejecución de marco de hormigon armado in situ de HA-30 y

acero B500S, de dimensiones interiores 2,50m de anchura y
3m de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de
0,5m, encofrados, cimbras, impermeabilizaciones, totalmente
acabado para empujar

3.18 MARCO EJECUTADO IN SITU HA 3X4M PARA HINCAR 20,000 3.579,80 71.596,00
0318 m Ejecución de marco de hormigon armado in situ de HA-30 y

acero B500S, de dimensiones interiores 3m de anchura y 4m
de altura, con un espesor de solera, dintel y hastiales de
0,5m, encofrados, cimbras, impermeabilizaciones, totalmente
acabado para empujar

3.19 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MALLAZO 230,000 19,49 4.482,70
0319 m2 Capa base y nivelación de hormigón HM-20/P/40/X0 de

consistencia plástica para asiento de marcos de drenaje,
extendido con un espesor de 20cm vertido con bomba.
Incluso colocacion de malla de acero 15x15x6, parapastas
mediante tablones, regleado y nivelado, elaborado,
transportado y puesto en obra, según Cod Estructural.

3.20 MARCO PREFABRICADO HA 3X2,50M 92,000 1.120,82 103.115,44
0320 m Suministro y colocación de marco prefabricado de HA

-30/S/12/IIIa y acero B500S, de dimensiones interiores 3m de
anchura y 2,50m de altura, con un espesor de solera, dintel y
hastiales de 0,22m, colocadp en zanja sobre solera d
ehormigón en masa, incluyendo la parte proporcional de
transporte a obra y lugar de colocación, así como cualquier
equipo auxiliar necesaria como grúa de gran tonelaje.

3.21 MARCO PREFABRICADO HA 3X4M 90,000 1.952,59 175.733,10
0321 m Suministro y colocación de marco prefabricado de HA

-30/AC/12/IIIa y acero B500S, de dimensiones interiores 3m
de anchura y 4m de altura, con un espesor de solera, dintel y
hastiales de 0,3m, inclueyendo la parte proporcional de
transporte a obra y lugar de colocación, así como cualquier
equipo auxiliar necesaria como grúa de gran tonelaje.

3.22 SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS 2.772,000 12,31 34.123,32
0322 m Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o

resinas, aplicada con pistola manual, totalmente realizado,
incluso relleno interior con cordón de PE en fondo de junta o
equivalente para evitar consumo excesivo del sellante.

3.23 RELLENO MACHACA 40-80MM 1.332,000 15,34 20.432,88
0323 m3 Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de

fracción Granulométrica Mm (min-max): 40 - 80 mm,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y
apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en
tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos
realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 OBRAS DE FÁBRICA - PASOS INFERIORES: 1.302.681,39
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4 RED DE AGUA POTABLE
4.1.- OBRA CIVIL

4.1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 4.783,920 4,39 21.001,41
040101 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de
fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

4.1.2 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO ( 2 MTS.) 14,000 26,69 373,66
040102 m3 M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de

terreno incluso roca, hasta una profundidad máxima de 3
mts., incluso extracción a los bordes y perfilados de fondos y
laterales, medida en perfil natural.

4.1.3 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 2.507,490 7,70 19.307,67
040103 m3 M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados

procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
>95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

4.1.4 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 2.093,120 19,35 40.501,87
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

4.1.5 ARQUETA VÁLVULA 200/400 MM. 27,000 228,43 6.167,61
040105 ud Ud. Arqueta para válvulas de 200/400 mm. de 80x80x115

cm., formada por solera de 15 cm. de hormigón en masa
HM-17,5, fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y
bruñido con mortero 1:3 por el interior, tapa y cerco de
fundición de 40 cm. de diámetro, de 22 kg. modelo municipal,
pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno
y transporte de tierras, construida según ordenanza
municipal.

4.1.6 ARQUETA VÁLVULA 150/80 MM. 30,000 188,71 5.661,30
040106 ud Ud. Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de 60x60x115 cm.,

formada por solera de 15 cm. de hormigón en masa
HM-17,5, fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y
bruñido con mortero 1:3 por el interior, tapa y cerco de
fundición dúctil de 30 cm. de diámetro clase B-125 . modelo
municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso
excavación, relleno y transporte de tierras, construida según
ordenanza municipal.

4.1.7 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA 35,400 88,04 3.116,62
040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I, extendido y vibrado en losa o zanja,

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías
a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

4.1.8 REALIZACIÓN DE ARQUETON DE REGISTRO 4.50X2.30M 3,000 9.701,42 29.104,26
040108 ud Realización de arqueta de gran dimensión (medidas

interiores de arqueta de 4.50 de largo y 2.30 de ancho)  para
la instalación de reguladora de presión, contador y demás
elementos, incluye demolición de pavimentos afectados,
excavación, hormigón de limpieza de nivelación, ejecución
de solera de fondo, alzados de muros y losa de cierre con
hormigón HA25, armado con acero B500S, encofrados
metálicos a dos caras, colocación de tapas D400 de
80x120cm para la resistencia de tráfico pesado, reposición
de pavimentos afectados, ayudas manuales y maquinaria
necesaria y carga de residuos generados para su gestión,
totalmente ejecutada.

Total 4.1.- OBRA CIVIL: 125.234,40

4.2.- TUBERÍAS, VALVULERÍA, PIEZAS
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4.2.1 TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM. 2.022,000 66,86 135.190,92
040201 m Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. de diámetro nominal

(ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado
(ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una
solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y
pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja sobre cama de arena,
pruebas de presión, colocación de cinta de señalización de
atención tubería de agua potable, incluso p.p. de pérdidas
por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc. Medida la
longitud realmente instalada, transporte y colocación.

4.2.2 TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 150 MM. 2.503,000 48,90 122.396,70
040202 m Ml. Tubería fundición dúctil de 150 mm. de diámetro nominal

(ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado
(ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una
solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y
pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja de 0.60 m sobre cama de
arena, pruebas de presión, colocación de cinta de
señalización de atención tubería de agua potabl, incluso p.p.
de pérdidas por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc.
Medida la longitud realmente instalada, transporte y
colocación.

4.2.3 TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM. 2.341,000 34,30 80.296,30
040203 m Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal

(ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado
(ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una
solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y
pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja de 0.60 m sobre cama de
arena, pruebas de presión, colocación de cinta de
señalización de atención tubería de agua potable,incluso p.p.
de pérdidas por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc.
Medida la longitud realmente instalada, transporte y
colocación.

4.2.4 VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200 MM 33,000 539,07 17.789,31
040204 ud Ud. Válvula de compuerta B-B de 200 mm. diámetro de

fundición dúctil y presiones PN-16 con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable,
tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y
probada.

4.2.5 VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 150MM 19,000 312,02 5.928,38
040205 ud Ud. Válvula de compuerta B-B de 150 mm. diámetro en

fundición dúctil y presiones PN-16 con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra en acero inoxidable,
tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y
probada.

4.2.6 VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 100MM 11,000 188,55 2.074,05
040206 ud Ud. Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en

fundición ductil PN-10/16 con cierre elástico recubrierto con
epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable, tornillería en
acero dracometizado, suministro, instalada y probada.

4.2.7 EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 100 MM B-E 13,000 90,75 1.179,75
040207 ud Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición

dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de
junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

4.2.8 EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 150 MM B-E 36,000 129,74 4.670,64
040208 ud Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición

dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de
junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

4.2.9 EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 200 MM B-E 38,000 189,58 7.204,04
040209 ud Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición

dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de
junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



4.2.10 T BOCAS IGUALES B-B Ø 200 MM 10,000 330,55 3.305,50
040210 ud Ud. Unión "Te" bocas iguales B-B D:200 mm. en fundición

dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro, tornilleria
en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-20,
instalación y pruebas.

4.2.11 T BOCAS DES. B-B 200/150 MM 5,000 330,55 1.652,75
040211 ud Ud. Unión "Te" bocas desiguales B-B D:200/150 mm. en

fundición dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-20, instalación y pruebas.

4.2.12 T BOCAS IGUALES B-B Ø D:150 MM 7,000 215,19 1.506,33
040212 ud Ud. Unión "Te" bocas iguales B-B D:150 mm en fundición

dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro, tornilleria
en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-20,
instalación y pruebas.

4.2.13 T BOCAS DES. B-B 200-150/100/50 MM 7,000 215,19 1.506,33
040213 ud Ud. Unión "Te" bocas desiguales B-B D:200-150/100 mm en

fundición dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-20, instalación y pruebas.

4.2.14 CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100 7,000 175,27 1.226,89
040214 ud Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:200/150-100 mm en

fundición dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-20, p.p. piezas especiales, instalación y pruebas.

4.2.15 CONO RED.CONC. B-B Ø 150/100 1,000 125,51 125,51
040215 ud Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:150/100 mm. en

fundición dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-20, p.p. piezas especiales, instalación y pruebas.

4.2.16 BRIDA CIEGA Ø 200 MM. 1,000 66,28 66,28
040216 ud Ud. Brida ciega D:200 mm. para presiones PN-16, incluye el

suministro, anclaje con hormigón HM-17,5, tornillería en
acero dracometizado, instalación y pruebas. Medida la
unidad instalada.

4.2.17 HIDRANTE TIPO BARCELONA 20,000 793,01 15.860,20
040217 ud Boca de incendios de 80 mm de diametro, con racor tipo

Barcelona, con cuerpo de fundición y válvula de clapeta,
incluso p.p. de junta, transporte y colocación, te de
derivación con reducción, codo, válvula de corte, carrete con
bridas orientables a PN16, anclaje de hormigón en masa,
arqueta de fundición y tapa.

Total 4.2.- TUBERÍAS, VALVULERÍA, PIEZAS: 401.979,88

4.3.- CONEXIONES A RED GENERAL

4.3.1 ENTRONQUE RED D<=200 8,000 481,58 3.852,64
040302 ud Entronque de la red del proyecto con la red existente, para

tuberias de D<=200 mm, trabajos de descubrimiento de la
conducción existente, codos, maniobras de cierre y
realimentacion a los sectores afectados.

4.3.2 BRIDA UNIVERSAL Ø 200 MM. GRAN TOLERANCIA 3,000 275,56 826,68
040303 ud Ud. Brida-universal D:200 mm. gran tolerancia PN-16,

incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

4.3.3 UNIÓN UNIVERSAL G.T. FD DN 80-100 MM Ø MÍN. Y MÁX. 8… 2,000 130,94 261,88
040304 ud Unión universal de gran tolerancia de fundición dúctil de

diámetro nominal 80-100 mm, para diámetros mínimos y
máximos de 85-102 y 108-128 mm, incluso p/p de tornillería,
transporte y colocación.

4.3.4 EMPALME FUNDICIÓN DÚCTIL DN 200 MM B-E 3,000 189,58 568,74
040209 ud Empalme de 200 mm de diámetro nominal, de fundición

dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16, incluso p/p de
junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.
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4.3.5 CARRETE PASAMUROS 200 PN 16 5,000 281,62 1.408,10
040306 ud Carrete pasamuros de 200mm de diámetro nominal y PN16,

de fundición dúctil, unión brida - brida incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación. Conforme a normas
une-en 545 e iso 2.531.

4.3.6 CARRETE PASAMUROS 100 PN 16 1,000 225,44 225,44
040307 ud Carrete pasamuros de 100mm de diámetro nominal y PN16,

de fundición dúctil, unión brida - brida incluso p/p de junta,
tornillería, transporte y colocación. Conforme a normas
une-en 545 e iso 2.531.

4.3.7 VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200 MM 6,000 539,07 3.234,42
040204 ud Ud. Válvula de compuerta B-B de 200 mm. diámetro de

fundición dúctil y presiones PN-16 con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable,
tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y
probada.

4.3.8 CONO RED CONC. B-B Ø 200/150-100 2,000 175,27 350,54
040214 ud Ud. Cono reducción concéntrico B-B D:200/150-100 mm en

fundición dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-20, p.p. piezas especiales, instalación y pruebas.

4.3.9 CARRETE 200MM PN 16 9,000 340,25 3.062,25
040310 ud Suministro e instalación de carrete 150mm de diámetro

nominal y PN16, de fundición dúctil, de 1m de longitud, unión
brida - brida incluso p/p de junta, tornillería , transporte y
colocación.

4.3.10 T BOCAS DES. B-B 200-150/100/50 MM 3,000 215,19 645,57
040213 ud Ud. Unión "Te" bocas desiguales B-B D:200-150/100 mm en

fundición dúctil para presiones PN-16, incluye el suministro,
tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón
HM-20, instalación y pruebas.

4.3.11 VENTOSA TRIPLE EFECTO ARI D-050C DN=50 3,000 639,99 1.919,97
040312 ud Suministro e instalacion ventosa triple efecto ARI D-050C

DN=50 mm con envoltura metalica de proteccion del
componente de purga, para valvula de 16 bar, conexion brida
y revestimiento epoxy adherido por fusion (FBE) conforme a
DIN 30677-2

4.3.12 VALVULA DE COMPUERTA CIERRE ELASTICO AVK D=50 M… 3,000 225,37 676,11
040313 ud Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo

estacionario y cierre elástico,de diametro 50 mm, PN=16 bar,
de fundicion, marca AVK, con eje de acero inoxidable con
capuchón, y revestimiento interior y exterior de epoxi
min.250u, colocada en tuberia de abastecimiento de agua,
completamente instalada. Conforme EN558 S.14 (F4)
Incluye: Montaje, conexionado, tornilleria, juntas, accesorios
y comprobación de su correcto funcionamiento.
No incluye: bridas ni dado de anclaje

4.3.13 SUMINISTRO VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 200 … 3,000 2.517,43 7.552,29
040314 ud Suministro e instalacion de válvula reductora y estabilizadora

de presión aguas abajo DN150 PN16 modelo CLA-VAL Serie
NGE 90-01 DN200 PN10/16, Rango de regulación estandard
del piloto CRD: 1,4-7,2 bar, rangos disponibles 0,1-0,5 bar,
0,1-2,1 bar, 1-5,3 bar, 1,4-7,2 bar, 2,1-21 bar, 1 x CV válvula
de control de velocidad de cierre, ndicador de posición
presurizado X101 con purgador manual, 2 x Manómetros
entrada/salida, Tubos y racores GS Fix en SS316, filtro de
paso recto con tapa de registro superior, modelo Cla-Val
Serie AQUA 90-501 DN150 PN10/16, purgador manual y
tapones laterales roscados con cuerpo en fundición dúctil,
tornillería en acero inoxidable,

4.3.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE DESMONT… 3,000 458,35 1.375,05
040315 ud Suministro e instalación de carrete de desmontaje de 200 de

diametro, incluso tornillos, juntas y mano de obra para su
colocación.
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4.3.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CA… 3,000 2.944,50 8.833,50
040316 ud Suministro, instalación y puesta en marcha de sensor de

caudal electromagnético operado por batería, con brida,
diámetro de DN 25 a DN 1200 (de 1" a 48"). Adecuado para
medición continua de caudal volumétrico de líquidos
(conductores) para aplicaciones de agua en los sectores de
captación, distribución, facturación de consumos y riego. .
Diámetro nominal: DN 200 / Qmx 629 m3/h(m3), 6 Inch /
Qmx 2769 GPM(Gx100)  / Qmx 15.12 Ml/d(Ml) Norma de
brida y presión nominal: EN 1092-1: PN 16 (DN 50...1200
(2"...48")) Revestimiento de EPDM y electrodos Hastelloy,
Revestimiento resistente a la corrosión la categoría C4
Calibración: Estándar +/- 0,4 % del valor de medida +/- 2
mm/s Versión regional específica: Europa (m3, m3/h, 50 Hz)
Tipo de transmisor y montaje: Versión básica separada,
cable fijo Do - 10 m (32.8) en el sensor con conectores
IP68/NEMA6P de 6 polos Interface de transferencia: Ningún
módulo de comunicación adicional instalado Alimentación:
Batería interna incorporada

4.3.16 EQUIPO DE TELEMETRÍA PARA CAUDALÍMETROS 3,000 1.446,11 4.338,33
040317 ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de equipo

de telemetría para caudalímetros formado por los siguientes
elementos:
- Plataforma multicanal autónoma con registro y envío de
datos y capacidad de hasta 4 entradas digitales, 2 de
presión, 1 modbus y salida digital (configuración 2P+4Q con
carcasa metálica IP68, 4x canal digital, 2x transductores de
presión interno en altas prestaciones 25 Hz, almacenamiento
de datos y doble intervalo de registro, funcionalidad lógica
programable de intervalo de registro y envío de datos,
funcionalidad monitorización transitorios presión con envío
de datos/alarmas, módem interno estándar
SMS/GSM/GPRS/M2M, transmisión automática de datos a
servidor web y alarmas móvil por email y SMS, batería d
elitio con autonomía típica superior a 5 años, entrada auxiliar
de alimentación externa)
- Antena V-Torch 2G/3G FME con cableado
- Conector militar 4 pin con cable soldado
- Enchufe rápido de presión hembra
- Manguera espiral con enchufe rápido para toma de presión.
Totalmente instalado, incluso toda la obra civil necesaria.

Total 4.3.- CONEXIONES A RED GENERAL: 39.131,51

4.4.- OTROS TRABAJOS

4.4.1 LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE 1,000 7.721,12 7.721,12
040401 ud Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la

introduccion de agua a presion a la red, para provocar el
arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el
interior de los conductos consiguiendo una velocidad no
inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red.

4.4.2 DESINFECCIÓN DE TUBERIAS DE AGUA 1,000 11.430,71 11.430,71
040402 ud Desinfeccion de tuberia de agua potable mediante cloro,

hipoclorito,o bien otro compuesto que sea admisible
sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislacion
vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia
organica, comprobada mediante sucesivos analisis del cloro
residual, asi como la posterior eliminacion del mismo y
puesta en servicio de la conduccion.

4.4.3 EQUIPOS HINCA 2,000 1.756,00 3.512,00
040403 ud Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de

escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero de
diámetro interior inferior a 1500 mm.
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4.4.4 POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL 2,000 7.186,14 14.372,28
040404 ud Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de

dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de
hasta 4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con
carga de los productos sobre camión o contenedor,
entibación de la excavación con paneles metalicos, cajón o
tablestacas, protección del talud existente en el margen del
camino con desmonte de tierras y ataluzamiento necesario y
el recrecido de la protección de la excavación hasta cota
necesaria para evitar desprendimientos, adecuacion del
terreno con preparación del foso de ataque, incluso muro de
reacción de hormigón armado de dimensiones indicadas en
planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm
de espesor, demolición del muro de reacción,relleno y
compactación del foso de ataque con material de préstamos
autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de espesor, así como
cuantos trabajos sean necesarios para la correcta
implantacion de la maquinaria. Unidad completa

4.4.5 HINCA TUBERÍA ACERO Ø400MM 50,000 586,01 29.300,50
040405 m Tubería hincada de DN 400 mm de diámetro interior, de

chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano,
conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente,
en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de
estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior
de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre
perfil.

4.4.6 TUBERÍA ACERO Ø400MM 50,000 154,12 7.706,00
040406 m Suministro y colocación de tubería de DN 400 mm de

diámetro interior, de chapa de acero de espesor mínimo
0,8% del diámetro, revestida con al menos 300 micras de
resina de poliuretano, conforme a la norma UNE-EN 10224
y/o normativa vigente, en cualquier clase de terreno incluso
roca, con equipo de escudo abierto, extracción de los
productos procedentes de la excavación totalmente
colocada, incluso p.p. de juntas de estanquidad, inyecciones
bentoníticas, demolición posterior de macizo, maquinaria y
medios auxiliares, medido sobre perfil.

4.4.7 ACOMETIDA AGUA POTABLE 10,000 339,96 3.399,60
040407 ud Acometida definitiva de agua potable, de polietileno, en obras

de canalizacion, con collarín de toma de fd de 1", reducción
de latón de 1" a 3/4", machón latón de 3/4", 2 válvulas de
esfera de 3/4" una de ellas con llave cuadrada, enlaces y
codo deca de 3/4", prolongación de tubería de pead de 3/4",
incluso arqueta de registro y marco y tapa de fundición de
30x30, totalmente montada según planos de detalle adjuntos
en proyecto.

Total 4.4.- OTROS TRABAJOS: 77.442,21

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 RED DE AGUA POTABLE: 643.788,00
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5 DESVÍO RED DE REUTILIZACIÓN

5.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 723,060 4,39 3.174,23
040101 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de
fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

5.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO … 1.452,000 11,99 17.409,48
0302 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros,
extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales,
apeo y refuerzo de servicios existentes en cruces, incluso
carga y/o transporte sobre camión para su posterior
reutilización, medido en perfil natural.

5.3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 1.078,260 19,35 20.864,33
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

5.4 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 1.106,070 7,70 8.516,74
040103 m3 M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados

procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
>95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

5.5 TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 200 MM. 927,000 66,86 61.979,22
040201 m Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. de diámetro nominal

(ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma
UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado
(ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una
solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y
pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el
suministro y colocación en zanja sobre cama de arena,
pruebas de presión, colocación de cinta de señalización de
atención tubería de agua potable, incluso p.p. de pérdidas
por conexiones, codos, ajustes, modulación, etc. Medida la
longitud realmente instalada, transporte y colocación.

5.6 VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø 200 MM 4,000 539,07 2.156,28
040204 ud Ud. Válvula de compuerta B-B de 200 mm. diámetro de

fundición dúctil y presiones PN-16 con cierre elástico
recubrierto con epoxi y eje de maniobra de acero inoxidable,
tornillería en acero dracometizado, suministro, instalada y
probada.

5.7 ARQUETA VÁLVULA 200/400 MM. 4,000 228,43 913,72
040105 ud Ud. Arqueta para válvulas de 200/400 mm. de 80x80x115

cm., formada por solera de 15 cm. de hormigón en masa
HM-17,5, fábrica de ladrillo panal de ½ pie, enfoscado y
bruñido con mortero 1:3 por el interior, tapa y cerco de
fundición de 40 cm. de diámetro, de 22 kg. modelo municipal,
pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno
y transporte de tierras, construida según ordenanza
municipal.

5.8 BRIDA UNIVERSAL Ø 200 MM. GRAN TOLERANCIA 2,000 275,56 551,12
040303 ud Ud. Brida-universal D:200 mm. gran tolerancia PN-16,

incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado,
instalación y pruebas.

5.9 ENTRONQUE RED D<=200 2,000 481,58 963,16
040302 ud Entronque de la red del proyecto con la red existente, para

tuberias de D<=200 mm, trabajos de descubrimiento de la
conducción existente, codos, maniobras de cierre y
realimentacion a los sectores afectados.
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5.10 TUBERÍA DE FD DN 700MM CLASE C30 PARA AGUA REGE… 605,000 503,58 304.665,90
0509 m Tubería de fundición dúctil para agua regenerada tipo Urbital

o equivalente DN 600 mm y Clase de Presión C 30 según
norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con
revestimiento exterior de 200 g/m2 de zinc metálico con
99,9% de pureza y con capa de acabado de pintura epoxi de
color morado de espesor medio no inferior a 70 µm y
revestida interiormente con mortero de cemento de alto
horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado
es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado
CE, que garantiza una elevada durabilidad . Unión
automática flexible tipo Standard mediante junta de
elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desviación angular máxima de 4°.
Incluye suministro a pie de obra, p/p de junta, colocado en el
fondo de la zanja sobre cama de asiento. p.p. de pruebas de
presión y estanqueidad, según criterio de la Dirección
Facultativa.

5.11 CODO FD 700MM 3,000 4.250,00 12.750,00
0510 ud Codo de fundición dúctil con dos enchufes en junta

mecánica, C 30, DN 700 mm, ángulo 90° (1/4), conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o según normativa
vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
incluso colocación, anclaje de hormigón armado, juntas
elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

5.12 MANGUITO DE UNIÓN TIPO ARPOLL ACERO INOX ANCHO … 2,000 857,86 1.715,72
0511 ud Suministro y colocación de union flexible con anclaje axial

tipo arpoll de Hermetica o equivalente en acero inox 304
serie 2000 con doble cierre, tornillos en acero inoxidable 304
con baño de cinc antigripaje y banda de estanqueidad en
EPDM, de 200mm. de ancho. Totalmente instalada,
incluyendo p.p. de medios auxiliares.

5.13 ENTRONQUE RED D=700 2,000 1.222,42 2.444,84
0512 ud Entronque de la red del proyecto con la red existente, para

tuberias de D=200 mm, trabajos de descubrimiento de la
conducción existente, codos, maniobras de cierre y
realimentacion a los sectores afectados.

5.14 EQUIPOS HINCA 2,000 1.756,00 3.512,00
040403 ud Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de

escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero de
diámetro interior inferior a 1500 mm.

5.15 POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL 2,000 7.186,14 14.372,28
040404 ud Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de

dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de
hasta 4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con
carga de los productos sobre camión o contenedor,
entibación de la excavación con paneles metalicos, cajón o
tablestacas, protección del talud existente en el margen del
camino con desmonte de tierras y ataluzamiento necesario y
el recrecido de la protección de la excavación hasta cota
necesaria para evitar desprendimientos, adecuacion del
terreno con preparación del foso de ataque, incluso muro de
reacción de hormigón armado de dimensiones indicadas en
planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm
de espesor, demolición del muro de reacción,relleno y
compactación del foso de ataque con material de préstamos
autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de espesor, así como
cuantos trabajos sean necesarios para la correcta
implantacion de la maquinaria. Unidad completa

5.16 HINCA TUBERÍA ACERO Ø400MM 15,000 586,01 8.790,15
040405 m Tubería hincada de DN 400 mm de diámetro interior, de

chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano,
conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente,
en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de
estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior
de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre
perfil.
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5.17 HINCA TUBERÍA ACERO Ø1000MM 25,000 1.254,19 31.354,75
0516 m Tubería hincada de DN 1000 mm de diámetro interior, de

chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano,
conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente,
en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de
estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior
de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre
perfil.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 DESVÍO RED DE REUTILIZACIÓN: 496.133,92
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6 RED DE SANEAMIENTO

6.1 BYPASS PROVISIONAL 1,000 16.377,00 16.377,00
050101 PA Derivaciones (by-pass) de los efluentes que circulen por los

tramos a sustituir durante el tiempo que duren los trabajos de
ejecución de los nuevos colectores, incluidos los aportes de
las diferentes acometidas que vierten directamente a cada
uno de los tramos. Se incluyen las obras de captación
necesarias, suministro y colocación electrobombas
sumergibles y sus conexiones eléctricas, conducciones,
piezas de enlace, acondicionamiento de puntos de vertido y
mantenimiento de la instalación durante la ejecución de las
obras.

6.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO … 8.747,500 11,99 104.882,53
0302 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros,
extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales,
apeo y refuerzo de servicios existentes en cruces, incluso
carga y/o transporte sobre camión para su posterior
reutilización, medido en perfil natural.

6.3 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS 7.971,000 14,60 116.376,60
0603 m2 Entibación cuajada en zanjas, a dos caras, con paneles

ligeros de aluminio para zanjas de hasta 3 m de profundidad
y 2,50m de anchura, y de acero para alturas de excavación
superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos,
piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de
medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así
como todas las operaciones de montaje y desmontaje y p.p.
de traslados, medición real de superficie de zanja entibada.

6.4 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 2.632,820 19,35 50.945,07
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

6.5 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 5.407,880 7,70 41.640,68
040103 m3 M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados

procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
>95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

6.6 TUBERÍA PVC SANEAM Ø 315 MM SN8 2.096,000 42,21 88.472,16
0606 m Tuberia de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa

interior y corrugada exterior, según norma UNE-EN 13476,
diámetro nominal 315mm, en 6m de longitud, rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2), homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión con junta elástica, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena,
lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

6.7 TUBERÍA PVC SANEAM Ø 400MM SN8 1.612,000 69,63 112.243,56
0607 m Tuberia de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa

interior y corrugada exterior, según norma UNE-EN 13476,
diámetro nominal 400mm, en 6m de longitud, rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2), homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión con junta elástica, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena,
lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

6.8 TUBERÍA PVC SANEAM Ø 630 MM SN8 222,000 146,11 32.436,42
0608 m Tuberia de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa

interior y corrugada exterior, según norma UNE-EN 13476,
diámetro nominal 630mm, en 6m de longitud, rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2), homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión con junta elástica, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena,
lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.
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6.9 POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=2.5 94,000 792,22 74.468,68
0609 ud Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de

hormigón en masa HM-17,5 de 1,00 m. de diámetro interior y
2,5 m. de profundidad media, formado por solera de 20 cm.
de espesor y alzado de hormigón en masa hasta la clave
superior del tubo, prolongación a base de anillos
prefabricados de hormigón de 18 cm. de espesor mínimoy
cono prefabricado de hormigón, hormigón elaborado y
puesto en obra según instrucción vigente, enlucido interior
del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y cerco de
fundición dúctil clase D:400 conforme norma UNE EN-124 de
60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en
relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto,
p.p de entronques y conexiones, incluso excavación, relleno
compactado al 97% del ensayo Proctor Modificado.

6.10 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA 175,000 88,04 15.407,00
040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I, extendido y vibrado en losa o zanja,

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías
a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

6.11 ACOMETIDA SANEAM COMPLETA 10,000 258,35 2.583,50
0610 ud Ud. Acometida de saneamiento de PVC estructurado

UNE-EN-1401-1 de 200 mm de diámetro de 6 m. de longitud
media instalada en zanja a 2 m. de profundidad media,
registro formado por trampillón tipo PERA de AVK o similar
formada por una unión en T de PVC de 200/160 mm. con
salida vertical con tubo de PVC UNE-EN-1401-1 de 160 mm.
de diámetro para alojar el trampillón tipo PERA con tapa de
fundición dúctil con leyenda, incluye la excavación,
colocación y hormigonado de la acometida con hormigón
HM-17,5 incluso la conexión a la acometida existente y de la
conducción de 200 mm al colector de PVC o pozo de
registro.

6.12 INSPECCION E INFORME INTERIOR COLECTOR CON CAM… 3.930,000 2,00 7.860,00
0611 m Inspeccion e informe interior colector con camara tv

6.13 EQUIPOS HINCA 4,000 1.756,00 7.024,00
040403 ud Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de

escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero de
diámetro interior inferior a 1500 mm.

6.14 POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL 4,000 7.186,14 28.744,56
040404 ud Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de

dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de
hasta 4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con
carga de los productos sobre camión o contenedor,
entibación de la excavación con paneles metalicos, cajón o
tablestacas, protección del talud existente en el margen del
camino con desmonte de tierras y ataluzamiento necesario y
el recrecido de la protección de la excavación hasta cota
necesaria para evitar desprendimientos, adecuacion del
terreno con preparación del foso de ataque, incluso muro de
reacción de hormigón armado de dimensiones indicadas en
planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm
de espesor, demolición del muro de reacción,relleno y
compactación del foso de ataque con material de préstamos
autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de espesor, así como
cuantos trabajos sean necesarios para la correcta
implantacion de la maquinaria. Unidad completa

6.15 HINCA TUBERÍA ACERO Ø600MM 65,000 733,05 47.648,25
0614 m Tubería hincada de DN 600 mm de diámetro interior, de

chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano,
conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente,
en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de
estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior
de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre
perfil.
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6.16 HINCA TUBERÍA ACERO Ø900MM 15,000 1.108,23 16.623,45
0615 m Tubería hincada de DN 900 mm de diámetro interior, de

chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano,
conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente,
en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de
estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior
de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre
perfil.

6.17 PARTIDA ALZADA CONEXIÓN A RED EXISTENTE 2,000 826,80 1.653,60
0616 PA Partida alzada a justificar de conexión a red existente

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 RED DE SANEAMIENTO: 765.387,06
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7 RED DE DRENAJE

7.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO … 11.433,630 11,99 137.089,22
0302 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, hasta una profundidad de 4,5 metros,
extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales,
apeo y refuerzo de servicios existentes en cruces, incluso
carga y/o transporte sobre camión para su posterior
reutilización, medido en perfil natural.

7.2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS 9.500,000 14,60 138.700,00
0603 m2 Entibación cuajada en zanjas, a dos caras, con paneles

ligeros de aluminio para zanjas de hasta 3 m de profundidad
y 2,50m de anchura, y de acero para alturas de excavación
superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos,
piezas de unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de
medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así
como todas las operaciones de montaje y desmontaje y p.p.
de traslados, medición real de superficie de zanja entibada.

7.3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 4.078,300 19,35 78.915,11
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

7.4 TUBERÍA PVC SANEAM Ø 800 MM SN8 610,000 245,53 149.773,30
0704 m Tuberia de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa

interior y corrugada exterior, según norma UNE-EN 13476,
diámetro nominal 800mm, en 6m de longitud, rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2), homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión con junta elástica, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena,
lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

7.5 TUBERÍA PVC SANEAM Ø 630 MM SN8 1.015,000 146,11 148.301,65
0608 m Tuberia de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa

interior y corrugada exterior, según norma UNE-EN 13476,
diámetro nominal 630mm, en 6m de longitud, rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2), homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión con junta elástica, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena,
lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

7.6 TUBERÍA PVC SANEAM Ø 500 MM SN8 415,000 129,04 53.551,60
0706 m Tuberia de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa

interior y corrugada exterior, según norma UNE-EN 1347,
diámetro nominal 500mm, en 6m de longitud, rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2), homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión con junta elástica, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena,
lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

7.7 TUBERÍA PVC SANEAM Ø 400MM SN8 2.665,000 69,63 185.563,95
0607 m Tuberia de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa

interior y corrugada exterior, según norma UNE-EN 13476,
diámetro nominal 400mm, en 6m de longitud, rigidez nominal
SN8 (=8 kN/m2), homologada con el correspondiente
certificado AENOR, unión con junta elástica, incluye el
suministro, rasanteo en zanja de base sobre cama de arena,
lubricante, medida la longitud realmente ejecutada.

7.8 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 5.228,630 7,70 40.260,45
040103 m3 M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados

procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
>95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

7.9 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS PRÉSTAMOS 1.165,000 17,70 20.620,50
0709 m3 M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos

seleccionados procedentes de préstamos autorizados,
incluye el suministro del material, su extensión en tongadas
de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100%
del ensayo proctor modificado medido en perfil compactado.
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7.10 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA 50,000 88,04 4.402,00
040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I, extendido y vibrado en losa o zanja,

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías
a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

7.11 POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=2.5 107,000 792,22 84.767,54
0609 ud Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de

hormigón en masa HM-17,5 de 1,00 m. de diámetro interior y
2,5 m. de profundidad media, formado por solera de 20 cm.
de espesor y alzado de hormigón en masa hasta la clave
superior del tubo, prolongación a base de anillos
prefabricados de hormigón de 18 cm. de espesor mínimoy
cono prefabricado de hormigón, hormigón elaborado y
puesto en obra según instrucción vigente, enlucido interior
del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y cerco de
fundición dúctil clase D:400 conforme norma UNE EN-124 de
60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en
relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto,
p.p de entronques y conexiones, incluso excavación, relleno
compactado al 97% del ensayo Proctor Modificado.

7.12 POZO REG. ANILLOS Ø 100 CM H=3.5M 6,000 970,60 5.823,60
0711 ud Ud. Pozo de registro circular de anillos prefabricados de

hormigón en masa HM-17,5 de 1,00 m. de diámetro interior y
3,5 m. de profundidad media, formado por solera de 20 cm.
de espesor y alzado de hormigón en masa hasta la clave
superior del tubo, prolongación a base de anillos
prefabricados de hormigón de 18 cm. de espesor mínimoy
cono prefabricado de hormigón, hormigón elaborado y
puesto en obra según instrucción vigente, enlucido interior
del pozo con mortero de cemento 1:3, tapa y cerco de
fundición dúctil clase D:400 conforme norma UNE EN-124 de
60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con junta
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en
relieve fundido en la misma tapa, con certificado de producto,
p.p de entronques y conexiones, incluso excavación, relleno
compactado al 97% del ensayo Proctor Modificado y
transporte de tierras a vertedero.Medida la unidad real
ejecutada.

7.13 RAMAL DE ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC D16CM. RIG=0… 768,000 43,00 33.024,00
0712 m Ramal de alcantarilla tubular de 160cm de diámetro de PVC

estructuras de 0,08 Kg/cm2 de rigidez circunferencial y junta
elástica según normativa, conectado a colector principal
mediante injerto click de taladro circular, dotado de fijación a
tubo mediante doble resorte de bloqueo, instalada a una
profundidad media de 1.5m, incluso excavación, colocación,
relleno, compactación de zanja, carga y transporte y p.p. de
piezas especiales para conexión a desagüe.

7.14 IMBORNAL SENCILLO 75X50X90 142,000 596,18 84.657,56
0713 ud Ud. Imbornal rejilla de 75x50cm de medida interior y 90cm de

profundidad media, formado por solera y alzado de hormigón
en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, elaborado y puesto
en obra según instrucción vigente, rejilla y cerco de fundición
dúctil de 50x75 cm clase D-400 conforme norma UNE
EN-124 modelo Maremagnum o equivalente, incluso p.p de
conexiones, excavación, relleno. Medida la unidad
terminada.

7.15 EQUIPOS HINCA 3,000 1.756,00 5.268,00
040403 ud Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de

escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero de
diámetro interior inferior a 1500 mm.
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7.16 POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL 3,000 7.186,14 21.558,42
040404 ud Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de

dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de
hasta 4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con
carga de los productos sobre camión o contenedor,
entibación de la excavación con paneles metalicos, cajón o
tablestacas, protección del talud existente en el margen del
camino con desmonte de tierras y ataluzamiento necesario y
el recrecido de la protección de la excavación hasta cota
necesaria para evitar desprendimientos, adecuacion del
terreno con preparación del foso de ataque, incluso muro de
reacción de hormigón armado de dimensiones indicadas en
planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm
de espesor, demolición del muro de reacción,relleno y
compactación del foso de ataque con material de préstamos
autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de espesor, así como
cuantos trabajos sean necesarios para la correcta
implantacion de la maquinaria. Unidad completa

7.17 HINCA TUBERÍA ACERO Ø1000MM 15,000 1.254,19 18.812,85
0516 m Tubería hincada de DN 1000 mm de diámetro interior, de

chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano,
conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente,
en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de
estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior
de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre
perfil.

7.18 HINCA TUBERÍA ACERO Ø900MM 40,000 1.108,23 44.329,20
0615 m Tubería hincada de DN 900 mm de diámetro interior, de

chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano,
conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente,
en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de
estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior
de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre
perfil.

7.19 PARTIDA ALZADA CONEXIÓN A RED EXISTENTE 4,000 826,80 3.307,20
0616 PA Partida alzada a justificar de conexión a red existente

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 RED DE DRENAJE: 1.258.726,15
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8 RED ELÉCTRICA
8.1.- CONEXIONES EXTERIORES

8.1.1 PARTIDA P/CONEX. ELÉCTRICAS EXTER. P/CUMPLIMIENT… 1,000 150.000,00 150.000,00
080101 ud Partida para conexiones eléctricas exteriores para

cumplimiento de carta de CONDICIONES
TECNICO-ECONOMICAS de Iberdrola para refuerzo,
adecuación y adpatacion de la red de distribucion y tasas de
supervision.

8.1.2 CELDA DE LÍNEA 630A SF6 TELEMANDO 1,000 8.674,03 8.674,03
080102 ud Función modular de línea,  para telemando según norma

Iberdrola, modelo CGMCOSMOS-L,  corte y aislamiento
íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con
conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A
/ Icc=16kA. Con mando motor. Incluye sistema de detección
de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de
tensión, 3xTI e indicador presencia tensión. Marca
Ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión
de acuerdo a Memoria y Dirección Técnica.

8.1.3 CELDA DE LÍNEA: CGMCOSMOS-L 1,000 8.290,92 8.290,92
080103 ud Celda de línea CGMcosmos-L. Módulo metálico de corte y

aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual
inmersión, fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes
características:
 •Un = 24 kV
 •In = 400 A
 •Icc = 16 kA / 40 kA
 •Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
 •Mando: manual tipo B

Se incluyen el montaje y conexión de acuerdo a Memoria y
Dirección Técnica.

8.1.4 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 1.452,480 4,39 6.376,39
040101 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de
fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

8.1.5 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 340,900 19,35 6.596,42
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

8.1.6 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 598,320 7,70 4.607,06
040103 m3 M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados

procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
>95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

8.1.7 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA 508,890 88,04 44.802,68
040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I, extendido y vibrado en losa o zanja,

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías
a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

8.1.8 TRITUBO PARA COMUNICACIONES 3.116,000 10,15 31.627,40
080108 m Suministro y tendido de tritubo en zanjas electricas para

telemando y control de las instalaciones. Incluso parte
proporcional de uniones y conjunto soporte/abrazadera con
los tubos o cables de la canalización.

8.1.9 CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE 3.116,000 0,46 1.433,36
080109 m Cinta de atención al cable

8.1.10 TUBO CG DP POLIOLEFINA (ROJO) ENTE 200MM 30%ACC 4.054,000 9,04 36.648,16
080110 m Suministro e instalación de tubo curvable de doble pared de

poliolefina (rojo) para canalización enterrada de 200mm de
diámetro nominal, con una resistencia a la compresión
>450N y resistencia al impacto para uso normal, no
propagador de la llama, con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado sin incluir el
cableado, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



8.1.11 TB CORRU DB CAPA PE 160MM 2.178,000 3,69 8.036,82
080111 m Instalación de tubo de protección de PEAD, corrugado y

doble pared, de diámetro exterior 160 mm, situado en fondo
de zanja, incluso parte proporcional de uniones.

8.1.12 CABLE TIPO HEPRZ1 3X400MM2 AL SECO 2.027,000 40,75 82.600,25
080112 m Cable tipo HEPRZ1 3x400 mm2. Conductor de aluminio de

aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20 kV.
Tendido del cable, colocación y medios auxiliares.
Totalmente instalado de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

8.1.13 CABLE TIPO HEPRZ1 3X240MM2 AL SECO 1.100,000 34,27 37.697,00
080113 m Cable tipo HEPRZ1 3x240 mm2. Conductor de aluminio de

aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20 kV.
Tendido del cable, colocación y medios auxiliares.
Totalmente instalado de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

8.1.14 BOTELLAS TERM DE INTERIOR 400MM2 1,000 867,92 867,92
080114 ud Botellas term de interioR 400mm2. Kit de tres botellas

terminales de interior para SF6 con conectores enchufables
simétricos , para cable de 400 mm2.

8.1.15 BOTELLAS TERM DE INTERIOR 240MM2 4,000 468,73 1.874,92
080115 ud Botellas term de interior 240mm2. Kit de tres botellas

terminales de interior para SF6 con conectores enchufables
simétricos , para cable de 240 mm2.

8.1.16 TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM 32,000 156,76 5.016,32
080116 ud Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de

fundición ductil clase B-125 para arqueta de 70X70cm  de
dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.

8.1.17 ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125 32,000 361,33 11.562,56
080117 ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de

hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos
aislados de baja o media tensión de 100x100x125cm de
dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de
100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
35cm de alto y módulo de suplementario de 10cm y 1 de
20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase B-125
según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la
formación de la base de hormigón HM-20 de 10cm de
espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.02 de I-DE.

8.1.18 REPOSICION D/PAVIMENTO DE CALZADA O ACERA, DE LA… 978,800 28,80 28.189,44
080118 m2 Reposicion del pavimento de calzada o acera que resulte

afectado por la ejecución de zanja de conexión de servicios,
de las mismas caracteristicas que el pavimento previamente
existente, perfectamente acabado.

8.1.19 PROYECTOS DE LEGALIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE… 1,000 12.369,27 12.369,27
080119 ud Proyectos de legalización, comprobación de cables,

inspección organismo de control, elaboración de
documentación final de obra, incluso todos los gastos
necesarios para la puesta en marcha definitiva de la
instalación.

Total 8.1.- CONEXIONES EXTERIORES: 487.270,92

8.2.- DESVÍO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

8.2.1 APOYO CELOSÍA C2000-12E. FÍN LÍNEA. 1,000 1.652,60 1.652,60
080201 ud Apoyo metálico tipo celosía C2000-12E para final de línea,

con cruceta metálica tipo RC1-12,5-S de 1,25m desde el eje
del apoyo al extremo, juego de cadenas con aisladores de
composite tipo U-70 YB 20, apertura de hoyo, puestas a
tierra, izado de columna y aplome, toma de tierra,
hormigonado y chapas antiescalado. Totalmente montado y
terminado de acuerdo a memoria y dirección técnica.
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8.2.2 APOYO CELOSÍA C4500-14E. FÍN LÍNEA. 2,000 3.483,20 6.966,40
080202 ud Apoyo metálico tipo celosía C4500-14E para final de línea,

con dos cruceta metálicas tipo RC1-12,5-S de 1,25m desde
el eje del apoyo al extremo y una cruceta metálica tipo
RC1-15-S de 1,5m desde el eje del apoyo al extremo, juego
de cadenas con aisladores de composite tipo U-70 YB 20,
apertura de hoyo, puestas a tierra, izado de columna y
aplome, toma de tierra, hormigonado y chapas antiescalado.
Totalmente montado y terminado de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

8.2.3 ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO 5,000 1.080,78 5.403,90
080203 ud Entronque aéreo-subterráneo en apoyo final de línea,

incluye:
- Soporte seccionadores.
- Soporte botellas-autoválvulas.
- 1 Jg. Seccionadores unipolares.
- 1 Jg. Botellas terminales exteriores.
- 1 Jg. Pararrayos autovalvulares+p.a.t.
- 1 Tubo de protección conductores+abrazaderas.
Totalmente montado y terminado de acuerdo a memoria y
dirección técnica.

8.2.4 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 430,390 4,39 1.889,41
040101 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de
fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

8.2.5 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 180,480 7,70 1.389,70
040103 m3 M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados

procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
>95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

8.2.6 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 90,040 19,35 1.742,27
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

8.2.7 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA 85,450 88,04 7.523,02
040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I, extendido y vibrado en losa o zanja,

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías
a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

8.2.8 TRITUBO PARA COMUNICACIONES 1.128,000 10,15 11.449,20
080108 m Suministro y tendido de tritubo en zanjas electricas para

telemando y control de las instalaciones. Incluso parte
proporcional de uniones y conjunto soporte/abrazadera con
los tubos o cables de la canalización.

8.2.9 CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE 1.128,000 0,46 518,88
080109 m Cinta de atención al cable

8.2.10 TB CORRU DB CAPA PE 160MM 4.308,000 3,69 15.896,52
080111 m Instalación de tubo de protección de PEAD, corrugado y

doble pared, de diámetro exterior 160 mm, situado en fondo
de zanja, incluso parte proporcional de uniones.

8.2.11 CABLE TIPO HEPRZ1 3X240MM2 AL SECO 2.207,000 34,27 75.633,89
080113 m Cable tipo HEPRZ1 3x240 mm2. Conductor de aluminio de

aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20 kV.
Tendido del cable, colocación y medios auxiliares.
Totalmente instalado de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

8.2.12 BOTELLAS TERM DE INTERIOR 240MM2 2,000 468,73 937,46
080115 ud Botellas term de interior 240mm2. Kit de tres botellas

terminales de interior para SF6 con conectores enchufables
simétricos , para cable de 240 mm2.

8.2.13 TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM 11,000 156,76 1.724,36
080116 ud Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de

fundición ductil clase B-125 para arqueta de 70X70cm  de
dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.
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8.2.14 ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125 11,000 361,33 3.974,63
080117 ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de

hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos
aislados de baja o media tensión de 100x100x125cm de
dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de
100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
35cm de alto y módulo de suplementario de 10cm y 1 de
20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase B-125
según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la
formación de la base de hormigón HM-20 de 10cm de
espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.02 de I-DE.

8.2.15 LEGALIZACIÓN INSTALACION LINEAS DE MEDIA TENSIÓN 1,000 4.062,77 4.062,77
080215 ud Legalización instalacion lineas de media tensión. Realización

de Proyecto Específico por tramo de línea de Media Tensión
entre centros, inspección por parte de una OCA de las
instalaciones, radar, elaboración de documentos de cesión,
tasas, etc., necesarias para la legalización de las
instalaciones en el Servicio Territorial de Energía y cesión a
la compañia distribuidora.

Total 8.2.- DESVÍO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN: 140.765,01

8.3.- MEDIA TENSIÓN

8.3.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 1.474,010 4,39 6.470,90
040101 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de
fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

8.3.2 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 713,760 7,70 5.495,95
040103 m3 M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados

procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
>95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

8.3.3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 503,180 19,35 9.736,53
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

8.3.4 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA 207,150 88,04 18.237,49
040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I, extendido y vibrado en losa o zanja,

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías
a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

8.3.5 TRITUBO PARA COMUNICACIONES 4.436,000 10,15 45.025,40
080108 m Suministro y tendido de tritubo en zanjas electricas para

telemando y control de las instalaciones. Incluso parte
proporcional de uniones y conjunto soporte/abrazadera con
los tubos o cables de la canalización.

8.3.6 TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 160 MM 9.916,000 4,07 40.358,12
080306 m Tubo de Polietileno de doble capa de 160 mm de diametro

interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de
zanja, incluso parte proporcional de uniones.

8.3.7 CABLE TIPO HEPRZ1 3X240MM2 AL SECO 5.185,000 34,27 177.689,95
080113 m Cable tipo HEPRZ1 3x240 mm2. Conductor de aluminio de

aislamiento tipo seco y con un nivel de aislamiento de 20 kV.
Tendido del cable, colocación y medios auxiliares.
Totalmente instalado de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

8.3.8 CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE 5.086,000 0,46 2.339,56
080109 m Cinta de atención al cable

8.3.9 BOTELLAS TERM DE INTERIOR 240MM2 32,000 468,73 14.999,36
080115 ud Botellas term de interior 240mm2. Kit de tres botellas

terminales de interior para SF6 con conectores enchufables
simétricos , para cable de 240 mm2.
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8.3.10 JUEGO DE EMPALMES CABLES 240MM2 SECO 8,000 471,39 3.771,12
080310 ud Juego de empalmes cables 240mm2. Empalme unipolar para

tres cables de aluminio de 240 mm2 seco-seco directamente
enterrados.

8.3.11 TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM 28,000 156,76 4.389,28
080116 ud Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de

fundición ductil clase B-125 para arqueta de 70X70cm  de
dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.

8.3.12 ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125 28,000 361,33 10.117,24
080117 ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de

hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos
aislados de baja o media tensión de 100x100x125cm de
dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de
100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
35cm de alto y módulo de suplementario de 10cm y 1 de
20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase B-125
según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la
formación de la base de hormigón HM-20 de 10cm de
espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.02 de I-DE.

8.3.13 LEGALIZACIÓN INSTALACION LINEAS DE MEDIA TENSIÓN 3,000 4.062,77 12.188,31
080215 ud Legalización instalacion lineas de media tensión. Realización

de Proyecto Específico por tramo de línea de Media Tensión
entre centros, inspección por parte de una OCA de las
instalaciones, radar, elaboración de documentos de cesión,
tasas, etc., necesarias para la legalización de las
instalaciones en el Servicio Territorial de Energía y cesión a
la compañia distribuidora.

8.3.14 EQUIPOS HINCA 2,000 1.756,00 3.512,00
040403 ud Implantación, retirada y transporte de equipo perforador de

escudo abierto para hinca de tubería de chapa de acero de
diámetro interior inferior a 1500 mm.

8.3.15 POZO DE ATAQUE PERFORACIÓN HORIZONTAL 2,000 7.186,14 14.372,28
040404 ud Pozo de ataque para perforación horizontal bajo vial, de

dimensiones en planta 4,50x12,00m, y una profundidad de
hasta 4,50m, incluyendo la ejecución de la excavación, con
carga de los productos sobre camión o contenedor,
entibación de la excavación con paneles metalicos, cajón o
tablestacas, protección del talud existente en el margen del
camino con desmonte de tierras y ataluzamiento necesario y
el recrecido de la protección de la excavación hasta cota
necesaria para evitar desprendimientos, adecuacion del
terreno con preparación del foso de ataque, incluso muro de
reacción de hormigón armado de dimensiones indicadas en
planos, ási como solera base de hormigón en masa de 20cm
de espesor, demolición del muro de reacción,relleno y
compactación del foso de ataque con material de préstamos
autorizados y losa de hm-20 de 15 cm de espesor, así como
cuantos trabajos sean necesarios para la correcta
implantacion de la maquinaria. Unidad completa

8.3.16 HINCA TUBERÍA ACERO Ø400MM 50,000 586,01 29.300,50
040405 m Tubería hincada de DN 400 mm de diámetro interior, de

chapa de acero de espesor mínimo 0,8% del diámetro,
revestida con al menos 300 micras de resina de poliuretano,
conforme a la norma UNE-EN 10224 y/o normativa vigente,
en cualquier clase de terreno incluso roca, con equipo de
escudo abierto, extracción de los productos procedentes de
la excavación totalmente colocada, incluso p.p. de juntas de
estanquidad, inyecciones bentoníticas, demolición posterior
de macizo, maquinaria y medios auxiliares, medido sobre
perfil.

Total 8.3.- MEDIA TENSIÓN: 398.003,99

8.4.- CENTRO DE TRANSFORMACION

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



8.4.1 CASETA PREF. TIPO PFU5 1T DERECHA 2,000 13.940,03 27.880,06
080401 ud Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma

IEC 62271-202), de instalación en superficie y maniobra
interior PFU-5 24kV 1T DERECHA 630 kVA, de dimensiones
exteriores de 6.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por
2.585 mm de altura vista, marca Ormazábal o equivalente.
Envolvente prefabricada de hormigón, que incluye el edificio,
elementos interiores, transporte, montaje y colocación.
Totalmente terminada de acuerdo a memoría y dirección
técnica.

8.4.2 CASETA PREF. TIPO PFU5 2T 13,000 15.379,99 199.939,87
080402 ud Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma

IEC 62271-202), de instalación en superficie y maniobra
interior PFU-5 24kV 2T 630 kVA, de dimensiones exteriores
de 6.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.585 mm
de altura vista, marca Ormazábal o equivalente. Envolvente
prefabricada de hormigón, que incluye el edificio, elementos
interiores, transporte, montaje y colocación. Totalmente
terminada de acuerdo a memoría y dirección técnica.

8.4.3 CELDA DE LÍNEA 630A SF6 TELEMANDO 9,000 8.674,03 78.066,27
080403 ud Función modular de línea,  para telemando según norma

Iberdrola, modelo CGMCOSMOS-L,  corte y aislamiento
íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con
conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A
/ Icc=16kA. Con mando motor. Incluye sistema de detección
de paso de cortocircuitos y faltas a tierra, medidas de
tensión, 3xTI e indicador presencia tensión. Marca
Ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y conexión
de acuerdo a Memoria y Dirección Técnica.

8.4.4 CELDA DE INT. PASANTE 630A SF6 TELEMANDO 1,000 10.327,10 10.327,10
080404 ud Función modular de interruptor pasante, para telemando

según norma Iberdrola, modelo CGMCOSMOS-S,  corte y
aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con
conexión-seccionamiento-puesta a tierra.  Vn=24kV, In=630A
/ Icc=16kA. Con mando motor. Incluye medidas de tensión e
indicador presencia tensión. Marca Ormazabal o equivalente.
Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a Memoria y
Dirección Técnica.

8.4.5 CELDA DE PROTECCIÓN FUSIBLE 630A STAR SF6 2,000 5.945,71 11.891,42
080405 ud Función modular de protección con ruptofusible, para

telemando según norma Iberdrola, modelo CGMCOSMOS-P,
corte y aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo III con
conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kV,
In=630A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina
de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos
fusibles y contactos auxiliares. Marca Ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
Memoria y Dirección Técnica.

8.4.6 CELDA COMPACTA 2L2P PARA TELEMANDO 10,000 33.317,37 333.173,70
080406 ud Celda compacta 2L2P para Telemando según norma

Iberdrola 2L2P-F-SF6-24-TELE (código 5042248), 2
funciones de línea y 2 de protección con ruptofusible, modelo
CGMCOSMOS-2L2P,  corte y aislamiento íntegro en SF6.
Conteniendo:     

• 2L - Interruptor rotativo III con
conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. Con mando motor. 1 posición relé ekorRCI+ con
3xTI. Incluye indicador presencia tensión.
• 2P - Interruptor rotativo III con
conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina
de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos
fusibles y contactos auxiliares.     

Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo
ACC STAR, que incluye controlador ekorCCP, rectificador
batería, cajón de control y conexionado. Marca Ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
Memoria y Dirección Técnica.
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8.4.7 CELDA COMPACTA 3L2P PARA TELEMANDO 3,000 42.620,53 127.861,59
080407 ud Celda compacta 3L2P para Telemando según norma

Iberdrola 3L1P-F-SF6-24 TELE (código 5042247), 3
funciones de línea, 2 de protección con ruptofusible, modelo
CGMCOSMOS-3L2P,  corte y aislamiento íntegro en SF6.
Conteniendo:     

• 3L - Interruptor rotativo III con
conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A
/ Icc=16kA. Con mando motor. 2 posiciones relé ekorRCI+
con 3xTI. Incluye indicador presencia tensión.
• 2P - Interruptor rotativo III con
conexión-seccionamiento-doble puesta a tierra.  Vn=24kV,
In=400A / Icc=16kA. Con mando manual tipo BR, con bobina
de disparo. Incluye indicador presencia tensión, cartuchos
fusibles y contactos auxiliares.     

Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo
ACC STAR, que incluye controlador ekorCCP, rectificador
batería, cajón de control y conexionado. Marca Ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
Memoria y Dirección Técnica.

8.4.8 SENSOR DE BARRAS SV 2,000 29.885,69 59.771,38
080408 ud Armario de Control tipo ekorUCT, según norma Iberdrola,

que incluye controlador ekorCCP, rectificador batería, cajón
de control y conexionado. Incluye armario auxiliar AUC.
Marca Ormazabal o equivalente. Se incluye el montaje y
conexión de acuerdo a Memoria y Dirección Técnica.

8.4.9 ARMARIO DE COMUNICACIONES 1,000 6.535,85 6.535,85
080409 ud Armario de comunicaciones, para instalación interior en CT

Automatizado, con los siguientes materiales y referencias
según norma I-DE:
ACOM-I-Vcc
Router 3G 2 SIM 1+0 (AC/DC)
Antena para comunicaciones GPRS según norma I-DE.

Otros MATERIALES y SERVICIOS INCLUIDOS:
Interconexión entre CBT y Armario de comunicaciones.
Integración del CS/CR en la plataforma SINTRA: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por I-DE.
• Envío a I-DE de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según MT de I-DE. Marca Ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
Memoria y Dirección Técnica.

8.4.10 ARMARIO DE TELEGESTIÓN BT 1T 1,000 7.837,45 7.837,45
080410 ud Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 1

transformador en CT Automatizado, con los siguientes
materiales y referencias según norma I-DE:
ACOM-I-Vcc
Router 3G 2 SIM 1+0 (AC/DC) 
ATG-I-1BT
CD/NODO/SPVBT
Antena para comunicaciones GPRS según norma I-DE.

Otros MATERIALES y SERVICIOS INCLUIDOS:
Interconexión entre CBT y Armario de Telegestión.
Integración del CT en la plataforma SINTRA: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por I-DE
• Envío a I-DE de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según MT de I-DE. Marca Ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
Memoria y Dirección Técnica.
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8.4.11 ARMARIO DE TELEGESTIÓN BT 2T 13,000 10.516,37 136.712,81
080411 ud Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 2

transformadores en CT Automatizado, con los siguientes
materiales y referencias según norma I-DE:
ACOM-I-Vcc
Router 3G 2 SIM 1+0 (AC/DC) 
ATG-I-2BT
CD/NODO/SPVBT
Antena para comunicaciones GPRS según norma I-DE.

Otros MATERIALES y SERVICIOS INCLUIDOS:
Interconexión entre CBT y Armario de Telegestión.
Integración del CT en la plataforma SINTRA: 
• Medición de cobertura con sonda normalizada por I-DE
• Envío a I-DE de archivo de medida tipo .csv.
• Pruebas previas a la puesta en servicio.
Todo ello realizado según MT de I-DE. Marca Ormazabal o
equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
Memoria y Dirección Técnica.

8.4.12 JUEGO DE PUENTES III M.T. 28,000 1.189,68 33.311,04
080412 ud Juego de puentes III M.T. Cables AT 12/20 KV del tipo

HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material
1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones
ELASTIMOD de 24 kV del tipo enchufable y modelo
K-158-LR.

8.4.13 TRANSFORMADOR III 400 KVA 27,000 12.746,50 344.155,50
080413 ud Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado

integral, de refrigeración natural en aceite, 400 kVA 20/B2
normas IB Ed.9, con pasatapas enchufables. Se incluye la
colocación en el interior del centro de transformación.

8.4.14 TRANSFORMADOR III 50 KVA 1,000 11.275,10 11.275,10
080414 ud Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado

integral, de refrigeración natural en aceite, 50 kVA 20/B2
normas IB y pérdidas s/directiva 2009/125/CE Ecodiseño
TIER 2, con pasatapas enchufables. Se incluye la colocación
en el interior del centro de transformación. Marca Ormazabal
o equivalente. Se incluye el montaje y conexión de acuerdo a
Memoria y Dirección Técnica.

8.4.15 JUEGO DE PUENTES III B.T. 28,000 920,81 25.782,68
080415 ud Juego de puentes III B.T. Cables de sección y material 1x240

Al (Etileno-Polipropileno) sin armadura, y todos los
accesorios para la conexión, formados por un grupo de
cables en la cantidad 3xfase+2xneutro de 3,0 m de longitud.

8.4.16 CUADRO DE B.T. 5 SALIDAS NI ED.6 MAYO 2019 28,000 6.100,19 170.805,32
080416 ud Cuadro de baja tensión de acometida y seccionamiento, con

Funciones de control y medida con acometida auxiliar,
preparado para Supervisión Avanzada de BT, 5 salidas,
1600 A, NI Ed.6 Mayo 2019. Marca Ormazabal o
equivalente. Incluye material vario para el conjunto del
equipo, totalmente montado y conexionado en perfecto
estado de funcionamiento.

8.4.17 RED DE TIERRAS INTERIORES 15,000 1.044,55 15.668,25
080417 ud Red de tierras interiores. Instalaciones interiores de tierra

para servicio y para protección en el edificio de
transformación, con el conductor de cobre desnudo grapado
en la pared, y conectado a las celdas y demás aparamenta
de este edificio, así como a cajas generales de tierra de
protección según las normas de la compañia suministradora.

8.4.18 RED DE TIERRAS EXTERIORES 15,000 1.303,90 19.558,50
080418 ud Red de tierras exteriores. Instalaciones exteriores de puesta

a tierra de neutro del transformador y de protección del
edificio de transformación, empleando conductor de cobre
desnudo para la red de protección del edificio y conductor
aislado para red de servicio de neutro, formando el primero
por un anillo rectangular y los últimos por líneas alineadas a
fachada. Incluso picas cobreadas de 2m como electrodos de
puesta a tierra. Debidamente montadas y conexionadas.
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8.4.19 ALUMBRADO INTERIOR 15,000 303,37 4.550,55
080419 ud Alumbrado interior. Formado por:

- Punto de luz incandescente, con nivel suficiente para
revisión y mantenimiento del centro, incluido sus elementos
de mando y protección, totalmente instalado de acuerdo a
memoriay dirección técnica.
- Punto de luz de emergencia autonomía de 1 hora, de 6 W y
150 lm, instalado de acuerdo a memoria y dirección técnica.

8.4.20 BANQUETA Y GUANTES 15,000 230,79 3.461,85
080420 ud Banqueta y guantes:

- Banqueta aislante para maniobra, con nivel de ailamiento
para 24 kV.
- Par de guantes para maniobra, con nivel de aislamiento de
24 kV.

8.4.21 LEGALIZACIÓN INSTALACION CENTRO DE TRANSFORMAC… 15,000 2.798,14 41.972,10
080421 ud Legalización instalacion centro de transformacion.

Realización de Proyecto Específico, inspección por parte de
una OCA de las instalaciones, mediciones de tensiones de
paso y contacto, documentos de cesión, tasas, etc.,
necesarias para la legalización de las instalaciones en el
Servicio Territorial de Energía y cesión a la compañia
distribuidora.

Total 8.4.- CENTRO DE TRANSFORMACION: 1.670.538,39

8.5.- BAJA TENSIÓN

8.5.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 229,700 4,39 1.008,38
040101 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de
fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

8.5.2 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 76,960 7,70 592,59
040103 m3 M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados

procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
>95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

8.5.3 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 84,660 19,35 1.638,17
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

8.5.4 TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 160 MM 1.924,000 4,07 7.830,68
080306 m Tubo de Polietileno de doble capa de 160 mm de diametro

interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de
zanja, incluso parte proporcional de uniones.

8.5.5 CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE 962,000 0,46 442,52
080109 m Cinta de atención al cable

8.5.6 COND XZ1(S) 0,6/1KV 150 MM2 AL 1.089,000 2,94 3.201,66
080506 m Conductor unipolar de aluminio de 150 mm2 de sección del

tipo XZ1 (S) 0,6/1 KV de tensión de servicio y 4 KV de
tensión de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo
a Memoria y Direción Técnica.

8.5.7 COND XZ1(S) 0,6/1KV 240 MM2 AL 3.267,000 4,64 15.158,88
080507 m Conductor unipolar de aluminio de 240 mm2 de sección del

tipo XZ1 (S) 0,6/1 KV de tensión de servicio y 4 KV de
tensión de prueba, canalizado en fondo de zanja de acuerdo
a Memoria y Direción Técnica.
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8.5.8 CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA BCE 4,000 318,84 1.275,36
080508 ud Cuadro de proteccion y medida BCE. Conjunto de protección

y medida para un contador trifásico más seccionamiento.
Formado por dos Armarios acoplados en vertical, aislantes
de poliester con fibra de vidrio, prensado en caliente, grado
de protección tipo IP-439,según UNE 20324 de instalación
en interperie, previsto de dispositivo para cerramiento por
candado. El armario inferior conteniendo el modulo de
protección con CGP-10-250/BUC, esquema 10 , y el superior
con tablero para contadores, bases seccionables de corte
omnipolar y cortacircuitos. Anclados e instalados de acuerdo
a Dirección Técnica.

8.5.9 C.G.P. - 10-250/BUC 18,000 159,41 2.869,38
080509 ud C.G.P. - 10-250/BUC. Esquema 10, con juego de bases

unipolares cerradas, instalada y montada en interior de
Hornacina, aceptada por iberdrola, S.A., incluso los fusibles,
de acuerdo a memoria y Dirección Técnica.

8.5.10 HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P. 18,000 254,59 4.582,62
080510 ud Hornacina para alojar C.G.P. compuesta por base de peana

y peana de hormigón prefabricado, muretas laterales,
posterior de ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior
con bardos de 90.25.4 y enlucida con mortero de cemento
1/4, incluso excavación en roca y retirado de tierras.

8.5.11 PROTECCIÓN DEL ARRANQUE DE LÍNEA 18,000 57,29 1.031,22
080511 ud Protección del arranque de línea desde el cuadro de BT del

CT, mediante un juego de 3 fusibles gG/gL cerámicos tipo
NH1 hasta 250 A y PdC 50 kA, mas cuchilla para
seccionador de neutro, terminales para conexionado de las
líneas de BT a las bornas de salida del cuadro, incluso
verificaciones, controles, ensayos, pruebas, conexiones,
funcionando de acuerdo a la normativa vigente.

8.5.12 TERMINAL CONEXIÓN CGP 18,000 16,12 290,16
080512 ud Terminales para conexionado de las líneas de BT a las

bornas de entrada de la CGP, totalmente instaladas y
funcionando de acuerdo a la normativa vigente.

8.5.13 PUESTA A TIERRA 18,000 35,36 636,48
080513 ud Puesta a tierra de CGP para refuerzo de neutro,

debidamente instalada y conectada al cable conductor de
Tierra y pica de Cu de 14mm D. mediante grapa de cobre, de
acuerdo con Memoria y Dirección Técnica.

8.5.14 TAPA+MARCO FUND B-125 ARQ 70X70MM 36,000 156,76 5.643,36
080116 ud Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de

fundición ductil clase B-125 para arqueta de 70X70cm  de
dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.

8.5.15 ARQUETA PREF MOD 100X100X125CM TAPA H B-125 36,000 361,33 13.007,88
080117 ud Suministro y colocación de arqueta prefabricada modular de

hormigón sin fondo para registro de cables subterráneos
aislados de baja o media tensión de 100x100x125cm de
dimensiones exteriores compuesta por un módulo base de
100x100x60cm, un módulo troncopiramidal de cabeza de
35cm de alto y módulo de suplementario de 10cm y 1 de
20cm de altura con marco y tapa de hormigón clase B-125
según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, incluida la
formación de la base de hormigón HM-20 de 10cm de
espesor y la parte proporcional de embocaduras y recibido
de canalizaciones, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, todo ello según NI-50.20.02 de I-DE.

8.5.16 LEGALIZACIÓN INSTALACION RSBT 36,000 1.602,50 57.690,00
080516 ud Legalización instalacioN RSBT. Elaboración de Proyecto

Especifico por red de baja tensión de un centro de
transformación, documentos de cesión, tasas, etc., 
necesarias para la legalización de las instalaciones en el
Servicio Territorial de Industria y cesión a la compañia
distribuidora.

Total 8.5.- BAJA TENSIÓN: 116.899,34

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 RED ELÉCTRICA: 2.813.477,65
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9 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

9.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 2.199,770 4,39 9.656,99
040101 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de
fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

9.2 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 1.097,040 19,35 21.227,72
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

9.3 TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 90 MM 32.976,000 2,55 84.088,80
0905 m Tubo de Polietileno de doble capa de 90 mm de diametro

interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de
zanja, incluso parte proporcional de uniones.

9.4 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 1.097,040 7,70 8.447,21
040103 m3 M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados

procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
>95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

9.5 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA 17,550 88,04 1.545,10
040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I, extendido y vibrado en losa o zanja,

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías
a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

9.6 CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE 10.448,000 0,46 4.806,08
080109 m Cinta de atención al cable

9.7 ARQUETA REG CALZ. 60X60X80 CM 17,000 71,59 1.217,03
0906 ud Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm.

de medida interior, formada por solera de ladrillo panal
drenante, fábrica de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de
espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de
fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p
de excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero.
Medida la unidad terminada.

9.8 ARQUETA REG.ALUM. 40X40X70 CM 527,000 49,78 26.234,06
0907 ud Ud. Arqueta de registro de 40x40x70 cm. de medida interior,

formada por solera de ladrillo panal drenante, fábrica de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor o
prefabricada, tapa y cerco de fundición ductil B-125 40x40
cm con anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con
despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. excavación,
relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad
terminada.

9.9 CIMENTACIÓN DE BÁCULO/COLUMNA HM-20 50X50X80CM 311,000 51,22 15.929,42
0908 ud Ud. Cimentación de báculo o columna formada por zapara de

hormigón HM-20 de 50x80x80 cm,  4 pernos de anclaje de
22 mm de diámetro y 70 cm de longitud para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, excavación,
vibrado del hormigón, relleno perimetral posterior. Medida la
unidad totalmente terminada.

9.10 CIMENTACIÓN DE BÁCULO/COLUMNA HM-20 80X80X120CM 171,000 101,54 17.363,34
0909 ud Ud. Cimentación de báculo o columna formada por zapara de

hormigón HM-20 de 80x80x120 cm,  4 pernos de anclaje de
22 mm de diámetro y 70 cm de longitud para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, excavación,
vibrado del hormigón, relleno perimetral posterior. Medida la
unidad totalmente terminada.

9.11 COLUMNA 10M Ø60MM 1 LUMINARIA/S 29,000 760,32 22.049,28
0910 ud Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa

de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 10m de altura
y 60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s,
incluso puerta de registro, caja de conexión y protección,
pletina para cuadro, cableado interior de conexión y puesta a
tierra,colocado sobre basamento de hormigón, totalmente
instalada,incluso p.p. de resto de obra y medios auxiliares.
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9.12 COLUMNA 8M Ø60MM 1 LUMINARIA/S 142,000 675,98 95.989,16
0911 ud Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa

de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 8m de altura y
60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s,
incluso puerta de registro, caja de conexión y protección,
pletina para cuadro, cableado interior de conexión y puesta a
tierra,colocado sobre basamento de hormigón, totalmente
instalada,incluso p.p. de resto de obra y medios auxiliares.

9.13 COLUMNA 4M Ø60MM 1 LUMINARIA/S 311,000 429,47 133.565,17
0912 ud Suministro e instalación de columna troncocónica de chapa

de acero galvanizado de 4 mm de espesor, de 4m de altura y
60mm de diámetro en punta para colocar 1 luminaria/s,
incluso puerta de registro, caja de conexión y protección,
pletina para cuadro, cableado interior de conexión y puesta a
tierra,colocado sobre basamento de hormigón, totalmente
instalada,incluso p.p. de resto de obra y medios auxiliares.

9.14 LUMINARIA SIDNEY LED 48 LEDS 100W 17,000 563,39 9.577,63
0913 ud Suministro e instalación de luminaria de LEDs para

alumbrado vial tipo SIDNEY de la casa ENERLUXE, o
similar, compuesta por carcasa de aluminio inyectado y
cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240V y
50-60 Hz, módulo con 48 LED de 100 W de potencia total y
una temperatura de color 4000 K, equipo electrónico con
regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección
del grupo óptico IP-66 y clase de aislamiento II, comprobada
y en correcto funcionamiento.

9.15 LUMINARIA SIDNEY LED 48 LEDS 80W 12,000 497,66 5.971,92
0914 ud Suministro e instalación de luminaria de LEDs para

alumbrado vial tipo SIDNEY de la casa ENERLUXE, o
similar, compuesta por carcasa de aluminio inyectado y
cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240V y
50-60 Hz, módulo con 48 LED de 80 W de potencia total y
una temperatura de color 3000 K, equipo electrónico con
regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección
del grupo óptico IP-66 y clase de aislamiento II, comprobada
y en correcto funcionamiento.

9.16 LUMINARIA SIDNEY LED 32 LEDS 60W 142,000 414,62 58.876,04
0915 ud Suministro e instalación de luminaria de LEDs para

alumbrado vial tipo SIDNEY de la casa ENERLUXE, o
similar, compuesta por carcasa de aluminio inyectado y
cierre óptico de vidrio, para una tensión de red 220-240V y
50-60 Hz, módulo con 32 LED de 60 W de potencia total y
una temperatura de color 4000 K, equipo electrónico con
regulación programable hasta 5 pasos, grado de protección
del grupo óptico IP-66 y clase de aislamiento II, comprobada
y en correcto funcionamiento.

9.17 LUMINARIA ALUSTREET NEO ENX LED 16 LEDS 17W 311,000 346,93 107.895,23
0916 ud Suministro e instalación de luminaria de LEDs para

alumbrado vial tipo ALUSTREET NEO ENX S de la casa
ENERLUXE, o similar, compuesta por carcasa de aluminio
inyectado y cierre óptico de vidrio, para una tensión de red
220-240V y 50-60 Hz, módulo con 16 LED de 17 W de
potencia total y una temperatura de color 3000 K, equipo
electrónico con regulación programable hasta 5 pasos, grado
de protección del grupo óptico IP-66 y clase de aislamiento II,
comprobada y en correcto funcionamiento.

9.18 TELEGESTIÓN LUMINARIA 482,000 60,00 28.920,00
0917 ud Nodo y driver especial de telegestión para luminaria,

integrado en el sistema municipal Smartluxe, incluye
suministro e instalación en fábrica, totalmente montado.

9.19 PROTECCIÓN LUMINARIA 482,000 15,35 7.398,70
0918 ud Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior

del fuste de la columna y conexionado a la línea general
mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a
memoria y Dirección Técnica.
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9.20 MANGUERA 1X16MM TIERRA 10.448,000 4,41 46.075,68
0919 m Conductor de 16 mm2 de sección, aislado, amarillo verde

750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las
columnas, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica.

9.21 PUESTA A TIERRA 433,000 29,27 12.673,91
0920 ud Puesta a tierra de columna, debidamente instalada y

conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu de
14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria
y Dirección Técnica.

9.22 LÍNEA ALUM PUBL RV-K 4X6MM2 10.766,000 9,64 103.784,24
0921 m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada

por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de
sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

9.23 LÍNEA CU RV-K MONF 0.6/1KV 3X2.5MM2 2.670,000 7,76 20.719,20
0922 m Suministro y tendido de línea monofásica formada por 3

cables RV-K unipolares (fase+neutro+tierra) de 0.6/1kV de
tensión nominal, constituidos por conductores de cobre
flexible de 2.5mm2 de sección para las fases y 2.5mm2 para
el cable de tierra, con aislamiento de polietileno reticulado y
cubierta de PVC, instalada bajo tubo, canal protectora o
bandeja (no incluidos en el precio), incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

9.24 CUADRO MANDO Y PROTECCION 4,000 1.831,70 7.326,80
0923 ud Cuadro de mando y protección homologado para alumbrado

público compuesto por caja IP44 de exterior. Equipado con
interruptor general de 63A; cuatro circuitos trifásicos de
alumbrado con interruptor diferencial rearmable,
magnetotérmico y contactor; un circuito para maniobra de
alumbrado con interruptor diferencial, magnetotérmico y reloj
astronómico; y 2 salidas para servicios públicos con
interruptor diferencial y magnetotérmico. Según esquema
electrico, conexionado de los cables, toma de tierra y prueba
de funcionamiento.

9.25 ESTACIÓN BASE TELEGESTIÓN 4,000 840,00 3.360,00
0924 ud Estación base telegestión de la red de alumbardo instalado

en el cuadro de mando proyectado en hornacina compuesto
por centralita con sistema de comunicaciones integrado para
SIM, analizador de red premiun, transformadores, fuentes de
alimentación, totalmente montado.

9.26 HORNACINA DE ALUMBRADO ORMA-13 4,000 1.637,99 6.551,96
0925 ud Armario de alumbrado público, prefabricado de hormigón tipo

orma-13 de pronutec, o similar. Con peana y dos puertas
para contener cuadro de mando y equipo de medida, de
acuerdo con las normas de la empresa suministradora,
memoria y dirección técnica.

9.27 LEGALIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 2,000 1.250,01 2.500,02
0926 PA LEGALIZACION INSTALACIONES DE ALUMBRADO EN

S.T. INDUSTRIA. Realización de Proyecto Específico por
cuadro de mando, Inspección por parte de una OCA de las
instalaciones de alumbrado exterior para una potencia > 5
kW, tasas, etc., necesarias para la legalización de las
instalaciones en el Servicio Territorial de industria.

9.28 ALUMBRADO INTERIOR PASO INFERIOR 4,000 6.360,00 25.440,00
0927 ud Alumbrado interior paso inferior formado por proyectores

proluxe / proluxe light ENX de enerlux, suministro y montado,
incluso cableados, canalizaciones, conexiones, protecciones,
funcionando.
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9.29 MODIFICACIÓN ALUMBRADO ROTONDA EXISTENTE 1,000 5.300,00 5.300,00
0928 ud Partida de abono íntegro para la modificación alumbrado de

la rotonda existente (avda Europa) y su adaptación a las
nuevas alineaciones, incluye toda la obra civil necesaria,
desmontaje de elementos existentes, canalizaciones,
arquetas, cableados, cimnetaciones y reubicación de las
columnas y lumninarias, totalmente conectadas y
funcionando.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: 894.490,69
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10 RED DE TELECOMUNICACIONES

10.1 CANALIZACIÓN TF 4 Ø 63 S.C. + 1 TRITUBO Ø40 Y 3MM 310,000 43,22 13.398,20
1001 m Canalización Telefonica formada por cuatro tubos de PVC

rígido de 63 mm de diametro y un tritubo de 40mm de PEAD
con espesor de 3mm, incluye la excavación en toda clase de
terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con
medios mecanicos, tubería normalizada de PVC rígido de 2,2
mm de espesor, paquete de hormigón HM-20 de 30x37 cm,
p/p separadores, mandrilado de la canalización e instalación
de guia de nylon, relleno con tierras adecuadas de la
excavación compactadas al 100% del Próctor Normal desde
paquete a base, medida la longitud real instalada y probada.

10.2 CANALIZACIÓN TF 4 Ø 63 S.C. 40,000 33,27 1.330,80
1002 m Ml. Canalización Telefonica formada por cuatro tubos de

PVC rígido de 63 mm de diametro, incluye la excavación en
toda clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad
media con medios mecanicos, tubería normalizada de PVC
rígido de 2,2 mm de espesor, paquete de hormigón HM-20
de 30x37 cm, p/p separadores, mandrilado de la canalización
e instalación de guia de nylon, relleno con tierras adecuadas
de la excavación compactadas al 100% del Próctor Normal
desde paquete a base, medida la longitud real instalada y
probada.

10.3 CANALIZACIÓN TF 2 Ø 63 S.C. + 1 TRITUBO Ø40 Y 3MM 2.068,000 31,81 65.783,08
1003 m Canalización Telefonica formada por dos tubos de PVC

rígido de 63 mm de diametro y un tritubo de 40mm de PEAD
con espesor de 3mm, incluye la excavación en toda clase de
terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad media con
medios mecanicos, tubería normalizada de PVC rígido de 2,2
mm de espesor, paquete de hormigón HM-20 de 30x27 cm,
p/p separadores, mandrilado de la canalización e instalación
de guia de nylon, relleno con tierras adecuadas de la
excavación compactadas al 100% del Próctor Normal desde
paquete a base, medida la longitud real instalada y probada.

10.4 CANALIZACIÓN TF 2 Ø 63 S.C. 401,000 22,12 8.870,12
1004 m Ml. Canalización Telefonica formada por dos tubos de PVC

rígido de 63 mm de diametro, incluye la excavación en toda
clase de terreno, incluso roca, hasta 1 m de profundidad
media con medios mecanicos, tubería normalizada de PVC
rígido de 2,2 mm. de espesor, paquete de hormigón HM-20
de 30x27 cm, p/p separadores, mandrilado de la canalización
e instalación de guia de nylon, relleno con tierras adecuadas
de la excavación compactadas al 100% del Próctor Normal
desde paquete a base, medida la longitud real instalada y
probada.

10.5 ARQUETA TELEFÓNICA TIPO D 8,000 757,41 6.059,28
1005 ud Ud. Arqueta tipo D, de hormigón armado, de 1.09x0.9xs1 m,

de dimensiones interiores, y 15 cm de espesor en las
paredes laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase
D-400 conforme norma UNE EN-124, cerco reforzado de
fundición dúctil, construida según plano y normativa de
telefónica, medida la unidad real construida y comprobada.
Se incluye la excavación.

10.6 ARQUETA TELEFÓNICA TIPO DM 10,000 779,86 7.798,60
1006 ud Ud. Arqueta tipo DM, de hormigón armado, de 0.475x0.9xs1

m, de dimensiones interiores, y 15 cm de espesor en las
paredes laterales, y en solera, tapa de fundición dúctil clase
D-400 conforme norma UNE EN-124, cerco reforzado de
fundición dúctil, construida según plano y normativa de
telefónica, medida la unidad real construida y comprobada.
Se incluye la excavación.

10.7 ARQUETA TELEFÓNICA TIPO M 2,000 142,41 284,82
1007 ud UD. Arqueta tipo M de 30 x 30 x 65 cm. para canalización

telefónica con hormigón en masa HM15, incluso tapa de
registro de fundición dúctil clase C-250 conforme EN-124
colocada según normas C.T.N.E.Se incluye la excavación.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 RED DE TELECOMUNICACIONES: 103.524,90
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11 RED DE GAS

11.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 366,270 4,39 1.607,93
040101 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de
fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

11.2 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 256,650 19,35 4.966,18
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

11.3 CINTA DE ATENCIÓN AL CABLE 1.827,000 0,46 840,42
080109 m Cinta de atención al cable

11.4 RELLENO COMPACTACIÓN ZANJA TIERRAS EXCAVACIÓN 109,620 7,70 844,07
040103 m3 M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados

procedentes de la excavación, incluye el transporte del
material desde zona de acopio de obra, la extensión en
tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación
>95% del ensayo proctor modificado. Medido en perfil
compactado.

11.5 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA 4,800 88,04 422,59
040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I, extendido y vibrado en losa o zanja,

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías
a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

11.6 TUBERÍA Ø160MM, PE100 SDR-11 75,000 52,42 3.931,50
1106 ml Suministro e instalacion en zanja en obra de TUBERIA

PE100 (UNE-EN.1555) SDR-11,Ø160 mm, para GAS con
tuberia color NARANJA, suministrada en barras. tipo
GASYPOL de MASA (o equivalente), considerando su union
mediante SOLDADURA A TOPE, incluida parte proporcional
de piezas especiales (derivaciones T, codos, reducciones,
tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

11.7 TUBERÍA Ø110MM, PE100 SDR-11 759,000 27,54 20.902,86
1107 ml Suministro e instalacion en zanja en obra de TUBERIA

PE100 (UNE-EN.1555) SDR-11,Ø110 mm, para GAS con
tuberia color NARANJA, suministrada en rollo. tipo
GASYPOL de MASA (o equivalente), considerando su union
mediante SOLDADURA A TOPE, incluida parte proporcional
de piezas especiales (derivaciones T, codos, reducciones,
tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).

11.8 TUBERÍA Ø90MM, PE100 SDR-11 993,000 21,61 21.458,73
1108 ml Suministro e instalacion en zanja en obra de TUBERIA

PE100 (UNE-EN.1555) SDR-11,Ø90 mm, para GAS con
tuberia color NARANJA, suministrada en rollo. tipo
GASYPOL de MASA (o equivalente), considerando su union
mediante SOLDADURA A TOPE, incluida parte proporcional
de piezas especiales (derivaciones T, codos, reducciones,
tapones, y carrete portabridas equipados con bridas).
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11.9 ACOMETIDA DE GAS, D=63 MM DE POLIETILENO DE ALTA … 8,000 1.249,87 9.998,96
1109 Ud Acometida de gas que une la red de distribución de gas de la

empresa suministradora o la llave de salida en el caso de
depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo
(GLP) con la llave de acometida, formada por tubería
enterrada de 10
m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 63
mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo
de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes
accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de
enlace entre la acometida y la red y llave de acometida
formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2"
de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto
a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de
PVC. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/I para la
posterior reposición del firme existente. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y
pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de
tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en seco
de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la
llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de
distribución de gas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la
demolición y el levantado del firme existente y el
conexionado con la red, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.

11.10 VALVULA COMPUERTA MANUAL FD. C/EXTREMOS POLIET… 2,000 499,90 999,80
1110 ud Suministro e instalacion en obra a pie de tajo, en interior de

zanja, de Valv. Comp. Manual FD. c/extremos de polietileno
soldable PE100, para red de GAS, cuerpo  Ø100 mm y
extremos de PE soldable Ø110 mm, Acabado esmaltado,
para GAS s/Norma EN 13774, color AMARILLO,  asiento
elást. NBR EN-682, 16 atm, de la casa BELGICAST (o
similar).

11.11 VALVULA COMPUERTA MANUAL FD. C/EXTREMOS POLIET… 1,000 423,46 423,46
1111 ud Suministro e instalacion en obra a pie de tajo, en interior de

zanja, de Valv. Comp. Manual FD. c/extremos de polietileno
soldable PE100, para red de GAS, cuerpo  Ø80 mm y
extremos de PE soldable Ø 90 mm, Acabado esmaltado,
para GAS s/Norma EN 13774, color AMARILLO,  asiento
elást. NBR EN-682, 16 atm, de la casa BELGICAST (o
similar).

11.12 SUMIN. E INST. D/TRAMPILLA, CUELLO Y ACCIONADOR EN… 3,000 94,51 283,53
1112 ud Suministro e instalación de TRAMPILLA, CUELLO y

ACCIONADOR telescópico fijo, en posición enterrada, para
accionamiento de válvula de compuerta de la canalización
subterranea de GAS. Totalmente instalado, incluso relleno
de zanja y dado de hormigón HM-20/P/20/X0 para protección
de válvula, y apoyo y fijación de cuello y trampilla superior,
perfectamente enrasada con el pavimento definitivo de acera
o calzada.
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11.13 TRABAJOS DE ACOMETIDA, ENTRONQUE Y/O CONEXIÓN … 1,000 1.573,06 1.573,06
1113 ud Partida de ABONO UNICO por trabajos de ACOMETIDA,

ENTRONQUE y/o CONEXIÓN sobre red general existente
en servicio. Incluye localización de la conducción, realización
de cata supervisada por la compañía concesionaria,
demolición del pavimento existente, excavación de pozo o
zanja de ataque hasta descubrir un tramo suficiente de
tubería para la realización del entronque segun los
procedimientos y las especificaciones que imponga la
compañía titular de la instalación de GAS. Incluso, aporte del
material necesario (derivación, toma en carga, válvula de
seccionamiento), conexionado, relleno de la zanja, losa de
cubrición y  protección de la instalación, ejecución de
arqueta, reposición del pavimento, y carga y transporte de
residuos y escombros a vertedero autorizado.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 RED DE GAS: 68.253,09
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12 PAVIMENTACIÓN
12.1.- CALZADA

12.1.1 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM 13.199,100 21,92 289.324,27
0303 m3 M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20)

una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

12.1.2 RIEGO IMPRIMACIÓN C60BF4 IMP 1,2 KG/M2 42.682,000 0,68 29.023,76
120102 m2 Riego de imprimación de capas granulares, con emulsión

C60BF4 IMP, con una dotación de 1,2 kg/m2, incluso barrido
y preparación de la superficie.

12.1.3 MBC AC22 BASE B50/70 D, ÁRIDO CALIZO 9.592,160 71,30 683.921,01
120103 Tm Mezcla Bituminosa en Caliente AC 22 Base D, para capa

base, de composición densa, con árido calizo de 22 mm de
tamaño máximo, incluido betún, colocada mediante
extendedora y compactación del material.

12.1.4 RIEGO ADHERENCIA C60B3 ADH 0,60 KG/M2 63.711,000 0,49 31.218,39
120104 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica C60B3 ADH,

con una dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

12.1.5 MBC AC16 SURF B50/70 S, ÁRIDO PORFÍDICO 7.881,830 79,89 629.679,40
120105 Tm Mezcla Bituminosa en Caliente AC 16 Surf S, para capa de

rodadura, de composición semidensa, con árido porfídico de
16 mm de tamaño máximo, incluido betún, colocada
mediante extendedora y compactación del material.

12.1.6 SOLERA HORMIGÓN HM-20 20 CM. CON MALLAZO 1.365,000 22,89 31.244,85
120106 m2 Solera de 20 cm de espesor de hormigón HM-20 con

mallazo, extendido sobre base de zahorra artificial, superficie
terminada con regleado y juntas, elaborado, transportado y
puesto en obra, según EHE-08.

12.1.7 PINTADO ISLETAS 1.365,000 2,61 3.562,65
120107 m2 m2 de pintado isletas mediante pintura acrílica verde

formulada con resinas acrilico-estirenadas en dispersión
acuosa, aplicada en dos capa finas uniformes por medio de
un rodillo o cualquier otro elemento adecuado, 1ª capa
diluida al 50% en agua y 2ª capa muy poco diluida en agua
5-10%, dosificación de 0,60kg/m2 de pintura en total.

Total 12.1.- CALZADA: 1.697.974,33

12.2.- ACERA

12.2.1 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM 6.442,650 21,92 141.222,89
0303 m3 M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20)

una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

12.2.2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM 37.181,000 14,72 547.304,32
120202 m2 M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón HM-20,

extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado y juntas.

12.2.3 PAVIMENTO BALDOSA PETREA 40X40X4 39.778,000 23,15 920.860,70
120203 m2 Suministro y colocación de baldosa petrea 40x40x4cm

modelo de 16 tacos, suministro en color gris oscuro para
superficie de acera general, fabricada segun norma UNE-EN
13748-2, con las siguientes características: uso exterior,
resistencia a flexión UT, clase climática A, resistencia la
fuego A1n, conductividad térmica PND, colocado a pique de
maceta sobre capa de mortero de cemento 1:6 de 4 cm de
espesor, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, para
uso exterior, incluyendo cortes, remates y sellado de juntas
con lechada y gestión de residuos.
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12.2.4 PAVIMENTO BALDOSA TACTIL 40X40X4 519,000 19,77 10.260,63
120204 m2 Suministro y colocación de baldosa tactil 40x40x4 cm modelo

botones y ranurado (guiado), color rojo, fabricada según
norma UNE-EN 13748-2 (referente a baldosas de terrazo
para uso exterior), colocado a pique de maceta sobre capa
de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor, elaborado
en obra con hormigonera de 165 l, para uso exterior.
Incluyendo cortes, remates y sellado de juntas con lechada,
incluso gestión de residuos.

12.2.5 PAVIMENTO DE ALBERO 5.770,000 9,39 54.180,30
120205 m2 Pavimento de albero compuesto por capa de albero de 5cm

de espesor sobre capa de geotextil, todo sobre base granular
de zahorras.

12.2.6 ENCINTADO BORDILLO 14X25X50 CM 13.607,000 20,51 279.079,57
120206 m Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón

prefabricado de 14x25x50 cm, monocapa, color gris,
UNE-EN 1340:2004, colocado en sobre cimiento de
hormigon HM-20/P/20/X0 de 25x30 cm, llagueado de juntas
con mortero de cemento m-5 1:6, parte proporcional de
cortes y conexión con bordillos de transición para pasos
vadeados.

12.2.7 BORDILLO PREF HORMIGON C7 22 X4CM 378,000 19,20 7.257,60
120207 m Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con

sección normalizada de calzada C7 de 22x4 cm, de clase
climática B, clase resistente a la abrasión H y clase
resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm
de altura, y rejuntado con mortero

12.2.8 FORMACION DE ALCORQUE DIMENSIONES EXTERIORES … 695,000 79,97 55.579,15
120208 ud Alcorque cuadrado de dimensiones exteriores 1x1m, formado

por piezas prefabricadas de hormigón vibroprensado
monocapa color gris, fabricados de acuerdo con norma UNE
41166-1-2, sobre cimiento de hormigón HM-20 de 15x10 cm,
rejuntadas con mortero de cemento M40-a, totalmente
terminado.

Total 12.2.- ACERA: 2.015.745,16

12.3.- CARRIL BICI

12.3.1 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM 330,900 21,92 7.253,33
0303 m3 M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20)

una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

12.3.2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM ACABADO RAYADO 2.206,000 16,75 36.950,50
120302 m2 M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón HM-20,

extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado, juntas y rayado.

12.3.3 ENCINTADO BORDILLO 7X20X40 CM 1.764,000 13,03 22.984,92
120303 m Encintado lineal o curvo con bordillo de hormigón

prefabricado de 7x20x40 cm, con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x15 cm. de
hormigón en masa HM-20,incluso rejuntado y llagüeado de
juntas con mortero de cemento 1:4,

12.3.4 REVESTIMIENTO RESINAS SINTÉTICAS EN CARRIL BICI 2.206,000 15,67 34.568,02
120304 m2 Suministro y colocación de pavimento continuo antideslizante

de resinas sintéticas sobre asfalto, formado por la aplicación
sucesiva de dos capas de mortero acrílico Sikafloor 2040 o
equivalente. Aplicados con rastra de goma en capas
cruzadas, totalmente terminado i/ limpieza previa de la
superficie a aplicar.

Total 12.3.- CARRIL BICI: 101.756,77

12.4.- ZONAS VERDES
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12.4.1 ENCINTADO BORDILLO 7X20X40 CM 6.030,000 13,03 78.570,90
120303 m Encintado lineal o curvo con bordillo de hormigón

prefabricado de 7x20x40 cm, con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x15 cm. de
hormigón en masa HM-20,incluso rejuntado y llagüeado de
juntas con mortero de cemento 1:4,

12.4.2 BASE ZAHORRAS ARTIFICIALES 100%PM 4.613,700 21,92 101.132,30
0303 m3 M3. Base zahoras artificiales contenidas en el huso ZA(20)

una vez extendidas, humectadas y compactadas al 100% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

12.4.3 PAVIMENTO DE ALBERO 17.037,000 9,39 159.977,43
120205 m2 Pavimento de albero compuesto por capa de albero de 5cm

de espesor sobre capa de geotextil, todo sobre base granular
de zahorras.

12.4.4 PAVIMENTO TERRIZO ECOLÓGICO 13.050,000 16,37 213.628,50
120404 m2 Pavimento continuo terrizo ecológico tipo ariglas o

equivalente con un grosor de 6cm para uso peatonal y
tránsito puntual vehiculos de mantenimiento, fabricado en
planta, basado en calcín de vidrio al 8% y reactivos básicos,
incluso colorante de colores a definir por la Dirección
Facultativa de las obras, extensión, nivelación, regleado y
compactado al 95% del PM sobre una base regularizada de
zahorra (no incluida) según prescripción técnica.

12.4.5 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM 671,000 14,72 9.877,12
120202 m2 M2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón HM-20,

extendido sobre terreno limpio y compactado, superficie
terminada con reglado y juntas.

12.4.6 PAVIMENTO DE SEGURIDAD CAUCHO COLOR 671,000 60,50 40.595,50
120406 m2 Pavimento continuo de caucho sobre superficie rígida, con

espesor variable en función de las alturas de caida crítica
máxima de los diferentes aparatos según especificaciones
del fabricante y normativa vigente, diseño y colores a definir
por la Dirección Facultativa de las obras.

Total 12.4.- ZONAS VERDES: 603.781,75

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 PAVIMENTACIÓN: 4.419.258,01

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS SECTORES "FINCA ROCA I Y II" DE L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE) PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



13 RED DE RIEGO

13.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA TODO TIPO DE TERRENO 1.150,640 4,39 5.051,31
040101 m3 M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de

terreno, incluso roca, extracción a los bordes y perfilado de
fondos y laterales, incluso carga y/o transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

13.2 RELLENO ZANJA ARENA / GRAVÍN 1.106,780 19,35 21.416,19
040104 m3 Relleno de zanjas con medios manuales, con arena o gravín,

y compactado con pisón manual

13.3 HORMIGÓN HM-20/B/20/I EN LOSA O ZANJA 43,860 88,04 3.861,43
040107 m3 Hormigón HM-20/B/20/I, extendido y vibrado en losa o zanja,

incluso rasanteo, por medio de reglas apoyadas sobre guías
a no más de 5m., vibrado. Totalmente terminado

13.4 TUBO POLIETILENO DE DOBLE CAPA 90 MM 13.028,500 2,55 33.222,68
0905 m Tubo de Polietileno de doble capa de 90 mm de diametro

interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de
zanja, incluso parte proporcional de uniones.

13.5 TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE - PN10 - Ø40 MM 6.161,500 6,63 40.850,75
1305 m Tubería polietileno baja densidad PE40 de 10 Kg/cm²

(PN-10), y 40 mm de diámetro exterior, fabricada según
normas UNE-53131/53133, densidad 0.932. Incluye
suministro y colocación de tubo en canalización de PE
corrugada, p.p. de conexiones y piezas especiales, pérdidas
de material, pruebas de funcionamiento, herramientas y
medios auxiliares.

13.6 TUBERÍA PEBD ENTERRADO PE - PN10 - Ø32 MM 6.136,000 6,37 39.086,32
1306 m Tubería polietileno baja densidad PE40 de 10 Kg/cm²

(PN-10), y 32mm de diámetro exterior, fabricada según
normas UNE-53131/53133, densidad 0.932. Incluye
suministro y colocación de tubo en canalización de PE
corrugada, p.p. de conexiones y piezas especiales, pérdidas
de material, pruebas de funcionamiento, herramientas y
medios auxiliares.

13.7 TUBO PE-DC Ø63MM 6.136,000 2,23 13.683,28
1307 m Tubo de Polietileno de doble capa de 63 mm de diametro

interior, tipo asadur caboflex-2000, situado en fondo de
zanja, incluso parte proporcional de uniones.

13.8 ARQUETA REG.RIEGO 40X40X70 CM 97,000 98,23 9.528,31
1308 ud Arqueta de registro riego de 40x40x70 cm. de medida

interior, formada por solera de hormigón HM-17,5 de 10 cm.
de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-17,5 de 10 cm
de espesor, tapa y cerco de fundición ductil de dimensiones
40x40 cm. clase B-125 conforme norma EN-124 a instalar
coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, inlcuso
p.p. excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero.
Medida la unidad terminada.

13.9 RIEGO POR GOTEO EN ALCORQUE 1.330,000 14,35 19.085,50
1309 ud Ud. Riego por goteo en alcorque, por gotero

autocompensante de 8 l/h pinchado sobre tuberia de P.E y
distribuidor de 4 salidas, con microtubo de 4.5x6.5 mm. en
piquetas de P.V.C de 25 mm de diametro con tapón, incluye
el suministro e instalación.

13.10 UNIBIOLINE SUBTERRANEO CON LINEAS A 0.55 M 15.589,800 2,04 31.803,19
1310 m2 Instalación de riego por goteo subterráneo, sistema

"UNI-BIOLINE" de 17 mm de diámetro nominal,apta para
agua regenerada, con líneas de riego separadas 0.55 m,
goteros autocompensantes y "Antisuccion" cada 0.4 m, de
2.3 l/h cada uno, instalado a una profundidad media de 12-15
cm, con p.p. de accesorio y totalmente instalado.
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13.11 ELECTROVÁLVULA 24V REGULADORA CAUDAL - Ø1" 40,000 106,18 4.247,20
1311 ud Electroválvula de 1" de diámetro interior, para una tensión de

24 V., con solenoide. Incluye apertura de pozo de 40x40 cm.
con medios manuales, suministro de electroválvula, piezas
complementarias, accesorios, válvula de bola y arqueta de
PVC estanca de 30x30x30 cm., instalación de la arqueta  y
del conjunto en su interior, conexión a tubería, pruebas de
funcionamiento y estanqueidad, herramientas y medios
auxiliares.

13.12 CABLE DE MANDO ELECTROVÁLVULAS 4.000,000 2,58 10.320,00
1312 m Suministro y colocación de cable eléctrico de mando, de 4 x

1,5 mm2 de sección, tipo RV 1000 V, para conexión de
unidades de campo, con entubado en canalización corrugada
de PE de 32mm.

13.13 CENTRO DE MANDO RIEGO 4,000 2.824,05 11.296,20
1313 ud Centro de mando automatismo, formado por programador

bluetooth Solem BL-IP, válvula maestra con piloto reductor
de presión, filtro de anillas, válvula reguladora de presión, 4
programas independientes, memoria permanente,
funcionamiento automático, semiautomático y manual, con
depósito de 300 l, incluso conexiones.

13.14 ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO 4,000 1.580,80 6.323,20
1314 ud Ud. Armario para centro de mando red de riego, de poliester,

totalmente estanco,pintado, de 150x150 cm, sobre zocalo de
hormigón en masa HM-17,5 de 80x80x150 cm, incluye el
suministro, conexión de centro de mando, construcción de
zocalo, pasatubos y anclajes. Medida la unidad terminada.

13.15 ACOMETIDA CON CONTADOR Y VÁLVULA SALIDA 1'' 4,000 2.387,75 9.551,00
1315 ud Unidad de acometida a red de riego mediante contador con

caudalímetro y válvula.  El modelo de boca de riego es de 1'',
completamente instalado y regulado, inclyuendo p.p de arque
y piezas especiales.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13 RED DE RIEGO: 259.326,56
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14 JARDINERÍA Y MOBILIARIO
14.1.- JARDINERIA

14.1.1 RELLENOS TIERRAS EXCAVACIÓN 51.430,000 1,76 90.516,80
160204b m3 Rellenos con suelos procedentes de la excavación de la obra

compactado para base de zonas verdes, incluye su
extendido, nivelación, riego y compactación al 100% de la
máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado,
y el refino de taludes.

14.1.2 TIERRA VEGETAL JARDINERÍA CAT.ALTA,GRANEL,EXTEN… 16.673,500 20,95 349.309,83
140101 m3 Tierra vegetal de jardinería de categoría alta, con una

conductividad eléctrica menor de 0,8 dS/m, según NTJ 07A,
suministrada a granel y extendida con retroexcavadora
mediana

14.1.3 FORMACIÓN DE ZONAS VERDES 11.374,800 19,88 226.131,02
140102 m2 m2 de formación de parterres y zonas verdes que incluye:

plantación de parterres con las siguientes especies: pistacia
lentiscus, knock out radrazz, rosmarinus officinalis, lavanda
angustifolia, cytissus de 40 cm de altura, suministrados en
contenedor, a un marco de 0,8x0,8 m, previamente
laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad
de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación,
rastrillado, limpieza, primer riego, mantenimiento durante el
periodo de ejecución.

14.1.4 PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS DE 14-16 CM PERÍME… 695,000 80,24 55.766,80
140103 ud Suministro y plantación de celtis australis de 14 a 16 cm de

perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60
cm realizado con medios mecánicos; suministro en
contenedor, tierra vegetal cribada y substratos vegetales
fertilizados, laboreo y preparación del terreno con medios
mecánicos, abonado del terreno, entutorado y primer riego.

14.1.5 ARBOL TIPO 1 DE CALIBRE 18/20 230,000 139,97 32.193,10
140104 ud Suministro y plantación de árbol de calibre 18/20cm, en

contenedor incluido apertura de hoyo de dimensiones
suficientes, entutorado, abonado y primer riego, distribución
según criterio de la Dirección Facultativa de las obras.

14.1.6 ARBOL TIPO 2 DE CALIBRE 14/16 405,000 102,97 41.702,85
140105 ud Suministro y plantación de árbol de calibre 14/16cm, en

contenedor incluido apertura de hoyo de dimensiones
suficientes, entutorado, abonado y primer riego, distribución
según criterio de la Dirección Facultativa de las obras.

14.1.7 FORMACIÓN DE ZONA VERDE EN ROTONDA 4.215,000 30,61 129.021,15
140106 m2 Formación de zona verde en rotonda con plantación de

especies arbustivas, zonas con gravas decorativas con
protección de geotextil antihierbas, suministro y plantación de
árboles y palmeras de porte medio y elementos
ornamentales todo ello a definir por la Dirección Facultativa.

Total 14.1.- JARDINERIA: 924.641,55

14.2.- MOBILIARIO

14.2.1 PAPELERA DE FUNDICIÓN  40 LITROS 60,000 233,89 14.033,40
140201 ud Suministro e instalación de papelera VIDA XXI de BENITO 

equivalente, medidas totales (largo x alto x profundo)
485x380x840 mm, 40 litros, fabricada con cubeta abatible de
acero (tratados con el proceso Ferrus protector del hierro,
que garantiza una óptima resistencia a la corrosión).
Incorpora una iconografía. Base de anclaje y pletinas
rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación
en el suelo, acabado gris. Anclado sobre superficie
preparada, con 4 pernos de expansión M8 según superficie y
proyecto. Totalmente montada e instalada.

14.2.2 BANCO FUNDICIÓN Y MADERA 1,8M 224,000 450,15 100.833,60
140202 ud Suministro y montaje de banco Banco NeoBarcino 1800

natural export o equivalente, colocado sobre base nivelada.
Incluida todas las tareas necesarias, suministro, descarga,
p.p. de materiales y medios auxiliares, eliminación de restos
y limpieza, medida la unidad instalada en obra. Totalmente
instalado.
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14.2.3 APARCAMIENTO PARA BICICLETAS 15,000 386,04 5.790,60
140203 ud Suministro y montaje de aparcamiento para bicicletas

formado por 5 elementos en forrma de "U" invertida de acero
inoxdable de dimensiones 955x750x955mm fijado al suelo,
p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos
de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.

14.2.4 PÉRGOLA METÁLICA DE 3.5X3.5 M, ALT. 3M 58,000 641,14 37.186,12
140204 ud Suministro e instalación de pérgola metálica fabricada en

acero con acabado de revestimiento con pintura de polvo de
poliéster y secado al horno, modelo Báltico de Mobipark o
similar. Con postes de tubo de acero cuadrado de sección
100x100x2mm de 3 m de altura. Largueros longitudinales de
tubo de acero de sección 80x40x2mm. Largueros
transversales de tubo de acero de sección 40x40x2mm con
una separación de aproximadamente 60cm entre ellos.
Instalación mediante pernos de fijación y dado de hormigón
HM-20/P/20/I de 40x40x60 cm o mediante tacos de
expansión. Tornillería de acero galvanizado.

14.2.5 MULTIJUEGO TORRES EN MADERA 1,000 27.500,00 27.500,00
140205 ud Multijuego en madera de robinia y estructura de acero

inoxidable AISI-304, modelo Cedar de FDB, formado por 3
torreones, tobogán, puente, red de escalada y elementos de
subida y bajada, tornillería electrogalvanizada y de acero
inoxidable 8.8. DIN267 AISI-304, homologado y certificado
según UNE-EN 1176-1:2009 con realización de informe,
ensayos y mediciones por organismo autorizado, totalmente
montado, incluso anclajes y cimentaciones necesarias.

14.2.6 MULTIJUEGO ESTRUCTURA ALUMINIO 2,000 25.600,00 51.200,00
140206 ud Multijuego estructura aluminio modelo Alu 6 de FDB formado

por estructura, Aluminio: Los perfiles estructurales utilizados
son de aleación extrudida en frío 6005, de 2,5 mm de
espesor. Todos los perfiles de aluminio tienen en las ranuras
en las cuales los pernos de conexión se insertan para
conseguir una durabilidad y resistencia antivandálica.
Paneles, HDPE: Polietileno de alta densidad con alta
resistencia a los abrasivos químicos y a la corrosión, con alta
resistencia a los impactos. Los Tobogánes están fabricados
con una mezcla de polietileno y partícula anti estática.
Redes, cuerda armada antivandálica: Ø 16mm, 6 hilos de
acero trenzados recubiertos de polipropileno. Conectores de
plástico de gran durabilidad.  Piezas metálicas: Acero
inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y
aluminio. Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de
acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, suministro y
montada, incluso cimentaciones

14.2.7 MULTIJUEGO ESTRUCTURA METÁLICA 2,000 26.000,00 52.000,00
140207 ud MODUS XXL para suelo duro estructura, Metal: Postes en

acero pregalvanizado y pintado al horno postes de sección
circular de Ø114mm. Paneles, LDPE: Paneles de rotomoldeo
de polietileno de baja densidad con ensamblaje fácil a la
estructura mediante abrazaderas de fundición de aluminio
pintado. Plataformas, Metal: Suelo metálico antideslizante
con cobertura de goma. Tornillería: Tornillería electro
galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304,
suministro y montada, incluso cimentaciones.

14.2.8 COLUMPIO DE MADERA 5,000 690,00 3.450,00
140208 ud Columpio de madera de robinia para dos usuarios con

asientos incluidos, elementos metálicos en acero inoxidable
8.8. DIN267 AISI-304, homologado y certificado según
UNE-EN 1176-1:2009 con realización de informe, ensayos y
mediciones por organismo autorizado, totalmente montado,
incluso anclajes y cimentaciones necesarias.

14.2.9 MUELLE JUEGOS 7,000 705,00 4.935,00
140209 ud Muelle de madera de robinia para dos usuarios con asientos

incluidos, elementos metálicos en acero inoxidable 8.8.
DIN267 AISI-304, homologado y certificado según UNE-EN
1176-1:2009 con realización de informe, ensayos y
mediciones por organismo autorizado, totalmente montado,
incluso anclajes y cimentaciones necesarias.
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14.2.10 EQUIPAMIENTO DE CALISTENIA 2,000 7.200,00 14.400,00
140211 ud Equipamiento de calistenia formado por 3 elemento:

- Multiconjunto de calistenia formado por los siguientes
módulos: barras paralelas modelo paralel X2 ref PCM2
(fondos de tríceps y flexiones varias, planchas), barra
serpiente modelo snake ref PCM5 (dominadas y varios
ejercicios), barras a distinto nivel modelo dominadas X2 ref
PCM12 (biceps, triceps, espalda, pecho hombros), dobles
escalera horizontal a distinta altura model monkey ref PCM4,
barras dobles modelo mixto0 ref PCM18 (biceps, triceps,
espalda, cuello, abdominales, pecho y hombros) y tabla
abdominales inclinada modelo abdominal I ref PCM7. 
- Tabla abdominales horizontal modelo abdominal P ref
PCM6. 
- Barras para flexiones modelo flexiones X3 ref PCM13.
Todos los elementos de novatilu o equivalente, suministro y
montaje, con estructura en acero galvanizado y pintado al
horno resistente a la abrasión, corrosión, químicos, manchas
e intemperie, bridas de aluminio, madera laminada de pino,
certificada por PEFC y FSC conforme a la Normativa
EN351/EN335, tratada en autoclave clase de resistencia
GL24 (riesgo IV), tornillería electrogalvanizada y de acero
inoxidable 8.8. DIN267 AISI-304, según detalles de proyecto,
totalmente montado, incluso anclajes y cimentaciones
necesarias.

14.2.11 JUEGOS BIOSALUDABLES 2,000 3.940,00 7.880,00
140212 ud Conjunto de juegos biosaludables formado por los siguientes

elementos:
- Unidad de modelo step ref PF6, similar bicicleta eliptica.
- Unidad de modelo hip ref PF1 para 3 usuarios.
- Unidad de modelo pull ref PF10 para 2 usuarios.
- Unidad de modelo skate ref PF7, ejercicio de deslizamiento.

- Unidad de modelo arm ref PF5 para 4 usuarios, movimiento
brazos y articulacione.
- 2 unidades de modelo spin ref PF20, pedaleo. 
Todos los elementos de novatilu o equivalente, suministro y
montaje, en estructura de tubo de acero galvanizado con
sistema de rodamiento reforzado y manillas de polipropileno,
acabado en pintura poliéster al horno color negro y color gris
RAL 9006, (modelos spin con autolubricado con sistema de
frenado exclusivo) instalado en suelo blando, anclajes,
totalmente montado, según detalles de proyecto.

14.2.12 PANEL INFORMATIVO 9,000 285,00 2.565,00
140210 ud Panel informativo de edades y usos para juegos con 2 postes

de 1.97m de altura y panel 700x600mm, todo de plástico,
tornillería electrogalvanizada y acero inoxidable, totalmente
montado, incluso cimentaciones y anclajes.

14.2.13 MESA PICNIC 15,000 730,00 10.950,00
140213 ud Suministro e instalación de mesa tipo picnic de plástico

reciclado formada por tablero y dos bancos de
200x162x76cm, incluido sujección al terreno.

14.2.14 CONJUNTO FUENTE ATLAS SIMPLE, CON GRIFO PULSAD… 6,000 1.334,55 8.007,30
140214 ud Suministro e instalación de conjunto fuente Atlas simple de

FDB, medidas totales (largo x ancho x alto) 300x300x1010
mm, fabricada en hierro (tratado con el proceso Ferrus
protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la
corrosión), incluye pletina fijación-grifo pulsador de acero
niquelado (UM510G). Marco angular y reja sumidero de
acero galvanizado. Incluye grifo pulsador. Anclado sobre
superficie preparada, con 4 pernos de expansión M12,
acometida a la red de agua y formación de desagüe a red de
saneamiento.
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14.2.15 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE 336,000 50,73 17.045,28
140215 m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero

inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 30 mm de
diámetro, con soportes del mismo material fijados al
paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y
tornillos de acero galvanizado. Incluso replanteo de los
soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del
pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en
obra.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes
al paramento. Fijación del pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

14.2.16 VALLADO SIMPLE TORSION ST/40-14 H=2.0M 1.969,000 15,04 29.613,76
140216 m ml de vallado de parcela con enrejado metálico de 2 m. de

altura a base de malla galvanizada de simple torsión st/40-14
de trama de 50 mm. de apertura y 2.2 mm. de diámetro de
alambre, con postes intermedios cada 3 m, centro y tiro cada
33 m, todos ellos con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero
galvanizado en caliente, empotrados 35 cm, y tornapuntas de
refuerzo diámetro 40/1.5 mm. incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, remates superiores tipo seta, con
apertura y anclaje de postes sobre terreno, macizo de
cimentación para los postes y montaje de la malla, todo ello
perfectamente acabado.

14.2.17 BARANDILLA DE ACERO PINTADA 540,000 124,80 67.392,00
140217 m Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, formada por:

bastidor compuesto de barandal superior e inferior de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación
de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del
bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm
con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm.
Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en
elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de
acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente
terminada y pintada
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor.
Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos
de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados.
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos de barandilla. Resolución de las uniones al
paramento. Montaje de elementos complementarios.

14.2.18 CONTENEDOR DE RESIDUOS CARGA LATERAL, EN POLIE… 40,000 1.100,00 44.000,00
140218 ud Contenedor de residuos carga lateral, en polietileno de alta

densidad para residuos orgánicos y selectiva de 3200 litros,
fabricados mediante el sistema de inyección con polietileno
de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la
acción combinada del agua y los rayos U.V., favbricados con
materiales reciclables, elementos metálicos fabricados en
acero inoxidable, apertura máxima de la tapa en la maniobra
de descarga de los residuos: 80 º (1524 mm), superficie de
descarga pulida para evitar adherencias, versiones para
cada tipo de recogida: papel y cartón, vidrio, envases,
orgánica, personalización en el cuerpo mediante
termo-impresión con una dimensión máxima de 300 x 400
mm, certificado de homologación de producto GS emitido por
TÜV Product Service GmbH según normativa europea EN
12574.

Total 14.2.- MOBILIARIO: 498.782,06

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 14 JARDINERÍA Y MOBILIARIO: 1.423.423,61
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15 SEÑALIZACIÓN
15.1.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

15.1.1 SEÑAL TRÁFICO REFLEX. TRIANGULAR L = 900 MM. 43,000 60,34 2.594,62
150101 ud Ud. De señal de trafico triangular de 900 mm. De lado en

acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

15.1.2 SEÑAL TRÁFICO REFLEX. TRIANGULAR L = 600 MM. 42,000 53,15 2.232,30
150102 ud Ud. De señal de trafico triangular de 600 mm. De lado en

acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

15.1.3 SEÑAL TRÁFICO REFLEX. CIRCULAR D = 600 MM. 31,000 56,11 1.739,41
150103 ud Ud. De señal de trafico circular de 600 mm. De diametro en

acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

15.1.4 SEÑAL TRÁFICO REFLEX. CUADRADA L = 600 MM. 80,000 52,07 4.165,60
150104 ud Ud. De señal de trafico cuadrada de 600 mm. De lado en

acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

15.1.5 SEÑAL TRÁFICO REFLEX. OCTOGONAL A = 900 MM. 4,000 129,52 518,08
150105 ud Ud. De señal de trafico octogonal de 900 mm. De apotema

en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

15.1.6 POSTE CILINDRICO RECTO D=60 MM. 217,000 90,08 19.547,36
150106 ud Ud. De poste cilindrico recto de 60 mm. De diametro, pintado

monocolor, colocacion, que comprende rotura de pavimento,
excavacion manual y relleno con mortero de cemento,
incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado.

15.1.7 PANEL DE APROXIMACION REFLEX. RECT. L = 90X135 MM. 5,000 113,70 568,50
150107 ud Ud. De panel direccional rectangular de 90x135 mm. De lado

en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada, incluso
tornilleria y soportes necesarios.

15.1.8 PANEL DIRECCIONAL REFLEX. RECT. L = 800X400 MM. 9,000 53,71 483,39
150108 ud Ud. De panel direccional rectangular de 800x400 mm. De

lado en acabado reflexivo, totalmente colocada y nivelada,
incluso tornilleria y soportes necesarios.

15.1.9 CARTEL INFORMATIVO ALUM. REFLEX. 16,000 295,58 4.729,28
150109 m2 M2 de modulo de señalizacion en aluminio extrusionado

reflexivo, homologado m.o.p.t., con textos, orlas y
pictogramas en serigrafia, incluso tornilleria y anclajes
necesarios, totalmente instalado y nivelado.

15.1.10 CARTEL AIMPE 51,000 188,27 9.601,77
150110 ud Cartel AIMPE de acero galvanizado de 150x30 cm, postes

galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.

15.1.11 POSTE ALUMINIO 90/110MM 87,000 85,27 7.418,49
150111 m Poste de aluminio diámetro 90/110mm y espesor 6mm para

carteles aimpe, totalmente colocado

15.1.12 REUBICACIÓN DE SEÑAL O CARTEL INFORMATIVO EXIST… 15,000 72,42 1.086,30
150112 ud Reubicación de señal o cartel informativo existente,

incluyendo el corte de poste y sustitución por otro nuevo,
excavación de la cimentación y su hormigonado. Totalmente
instalada en su nueva ubicación.

15.1.13 BALIZA CILINDRICA FLEXIBLE H-75 30,000 52,75 1.582,50
150113 ud Baliza cilíndrica de material flexible, de 75 cm de altura y

nivel de retrorreflexión 2, incluso elementos de anclaje,
totalmente colocada en obra.

15.1.14 MÓDULO SEPARADOR CARRIL BICI, EN MATERIAL PLÁSTI… 25,000 72,77 1.819,25
150114 ud Módulo separador de carril bici tipo zebra o equivalente, en

material plástico reciclado, con cuatro bandas reflectantes,
fijado mediante anclajes químicos. Totalmente colocado.
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15.1.15 BARRERA CONTENCIÓN EN CURVA 60,000 106,36 6.381,60
150115 m Barrera de seguridad metálica simple, tipología a determinar

por la dirección facultativa según UNE-EN 1317-2,
galvanizada en caliente, formada por pantalla continua de
sección doble onda sobre barrera con separador y postes
tubulares, anclada a paramento de obra fábrica cada 2 m 
mediante pletina de 20x20x2 con tacos químicos, elementos
de fijación, incluído fijación de pletina de anclaje incluso
preparación de la base de anclaje mediante el macizado con
hormigón armado y armadura de refuerzo en la obra de
fábrica en caso necesario, totalmente colocada para curvas,
parte proporcional de elementos de fijación, material auxiliar,
conectores, amortiguadores, tornilleria, captafaros de nivel
reflexivo 2 a dos caras, totalmente anclada e instalada.

Total 15.1.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 64.468,45

15.2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

15.2.1 MARCA VIAL 10 CM 5.593,000 0,83 4.642,19
150201 m Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con

pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con maquina
pintabandas, incluso premarcaje por medios manuales y
ayudas en señalizacion, limpieza, etc.

15.2.2 MARCA VIAL 15 CM 10.711,000 0,95 10.175,45
150202 m Marca vial de 15 cm. de ancho, en cualquier color, con

pintura de resinas y clorocaucho, aplicada con maquina
pintabandas, incluso premarcaje por medios manuales y
ayudas en señalizacion, limpieza, etc.

15.2.3 MARCA VIAL CEBRAS Y SIMBOLOS 2.723,910 10,99 29.935,77
150203 m2 Marcas viales en cebras, simbolos y letras, con pintura de

resinas y clorocaucho, aplicada con pistola, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion,
limpieza, perdidas de pinturas, etc.

Total 15.2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: 44.753,41

15.3.- FASES Y DESVIOS

15.3.1 PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA SEÑALIZ… 1,000 25.000,00 25.000,00
150301 PA Medidas y trabajos de señalización, balizamiento y seguridad

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluso
medios de seguridad vial para el desvío del trafico existente
durante el transcurso de los trabajos mediante operario
equipados con señales que permita detener, desviar y dirigir
el trafico en cada momento, según refleja el RD 1627/1997.

Total 15.3.- FASES Y DESVIOS: 25.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 15 SEÑALIZACIÓN: 134.221,86
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16 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO
16.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

16.1.1 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA, ARMADO O DE M… 229,200 29,64 6.793,49
0115 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o

armado, o de mampostería que requieran el uso de martillo
hidráulico, con medios mecánicos. Incluso carga sobre
camión y transporte a vertedero.

16.1.2 ARRANQUE Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES 20,000 205,87 4.117,40
0117 ud Arranque y transplante de árboles hasta nuevo punto de

plantación, incluso excavación alrededor del árbol, poda del
mismo, carga con grua sobre camión, transporte del árbol a
nuevo punto, excavación del hoyo, abonado, plantado y riego
del mismo, herramientas y medios auxiliares.

16.1.3 TALA DIRECTA ÁRBOL 6-10M,RETIRADA TOCÓN,RECOGID… 5,000 44,38 221,90
0116 ud Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura,

retirada del tocón al descubierto, recogida de la broza
generada y carga en camión grúa.

Total 16.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS: 11.132,79

16.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

16.2.1 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO 25.045,900 0,57 14.276,16
0201 m2 M2. Despeje y desbroce terreno con medios mecánicos,

arranque y apeo de árboles de menos de 20 cm. de
diámetro, limpieza de terreno con carga y transporte sobre
camión a vertedero.

16.2.2 DESMONTE Y CARGA DE TIERRA VEGETAL 7.513,770 4,27 32.083,80
0202 m3 M3. Excavación mecánica en desmonte de tierra vegetal

hasta 50 cm. de espesor, incluso carga y retirada de los
productos sobre transporte.

16.2.3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN DESMONTE 23.751,910 5,64 133.960,77
0203 m3 M3. Excavación mecánica en desmonte abierto en todo tipo

de terreno incluso roca, con apilamiento para la retirada de
productos a depósito o vertedero incluso carga y/o transporte
sobre camión para su posterior reutilización.

16.2.4 TERRAPLÉN TIERRAS EXCAVACIÓN 5.052,540 4,03 20.361,74
160204 m3 M3. Terraplén compactado con suelos

adecuados/seleccionados procedentes de la excavación,
incluye el suministro del material desde acopio de obra, su
extendido, riego y compactación al 100% de la máxima
densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el
refino de taludes.

16.2.5 REFINO Y COMPACTADO DE LA CAJA 25.045,900 0,43 10.769,74
0206 m2 Refino y compactado de la caja para calzada o acera con

medios mecanicos.

Total 16.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 211.452,21

16.3.- TRATAMIENTO CAUCE

16.3.1 CANAL DE AGUAS BAJAS 756,000 37,33 28.221,48
160301 m Ejecución de canal de aguas bajas revestido trapezoidal, de

1,0 m de ancho en la base, 2,0 m. de ancho en la coronación
y 0,5 m. de profundidad con revestimiento de hormmigón en
masa HNE-20 de 15 cm de espesor, incluso encofrado,
enrasado y nivelado, totalmente terminada. Medida la
longitud real.

16.3.2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS 302,400 87,74 26.532,58
0304 m3 Hormigón HL-150/P/20.Hormigón  de limpieza, con contenido

mínimo de cemento de 150 Kg/m3, elaborado en central.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier
situación, vibrado y curado.

16.3.3 GEOTEXTIL 320GR/M2 7.560,000 2,67 20.185,20
160303 m2 Geotextil de polipropileno punzonado de 320 gr/m² de peso y

20 kn/m de resistencia a traccion, totalmente colocada,
incluso parte proporcional de solapes.
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16.3.4 MURO DE GAVIONES, EJECUTADO CON DIAFRAGMAS CA… 4.536,000 82,11 372.450,96
0305 m3 Muro de gaviones, ejecutado con gaviones con diafragmas

cada metro y 6 caras, de medidas según dimensiones,
alturas y perfiles indicados en los planos, fabricados en
enrejado de malla hexagonal de triple torsión confeccionado
con alambre galvanizado Galfan o equivalente, malla de
8x10 con alambre de Ø = 2.70 mm. Todos los alambres son
galvanizados (Zn95Al5 y unas adiciones de Latano y Cerio) y
espesor mínimo de recubrimiento Zn95Al5 es de 245 g/m2
para Ø = 2.70 mm y de 215 g/m2 para Ø = 2.00 mm.
Rellenos de piedra a definir por la Dirección Facultativa de
machaqueo de 15 a 20 cm con material graduado
convenientemente, totalmente atirantados y cosidos con
alambre reforzado galmac plus zn90al10 clase a de 2.2 mm
con revestimiento polimérico o equivalente y encofrado
durante el montaje para evitar deformaciones de la malla,
incluidas las mermas por recortes de caras especiales.
materiales, transporte y colocación completamente
terminado, careados manualmente en sus caras vistas.
incluido el suministro y colocación en la cara del trasdós del
revestimiento de lámina de geotextil de 150 gr/m2.

16.3.5 REPERFILADO CAUCE 6.830,000 6,20 42.346,00
160305 m2 Trabajos de reperfilado de cauce, mediante aporte y

extensión de tierras de préstamo, ataluzamiento de taludes,
relleno de trasdos de los gaviones y relleno y nivelado de
márgenes laterales del canal de aguas bajas hasta configurar
las secciones tipo definidas en proyecto, totalmente acabado

16.3.6 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 5.318,000 4,09 21.750,62
160306 m2 Hidrosiembra de taludes en base a 20g de semilla de

pratenses, 5g de arbustivas, 300g de mulch, 40g de abono,
20g de estabilizador incluso colocacion de manta organica
biodegradable de coco de 400g/m².

16.3.7 PLANTACIÓN ESPECIES DE ARBUSTIVAS AUTÓCTONAS 2.268,000 4,12 9.344,16
160307 m2 Plantación especies de arbustivas de naturaleza autóctona,

suministro, apertura de hueco para plantación y plantación
de esparto (Stipa tenacissima), taray (Tamarix africana),
hinojo (Foeniculum vulgare), manzanilla yesquera
(Phagnalon saxatile), cardo mariano (Silybum marianum),
olivarda (Dittrichia viscosa), albardín (Lygeum spartum),
baladre (Nerium oleander), sosa (Suaeda vera), mijera
(Piptatherum miliaceum), cerrillo (Hyparrhenia sinaica), salao
(Atriplex halimus) y salao borde (Salsola oppositifolia),
incluidos todos los trabajos necesarios

Total 16.3.- TRATAMIENTO CAUCE: 520.831,00

16.4.- OBRAS DE PASO

16.4.1.- OBRA VERTIDO AVDA  ARIAS

16.4.1.1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS 1,500 87,74 131,61
0304 m3 Hormigón HL-150/P/20.Hormigón  de limpieza, con contenido

mínimo de cemento de 150 Kg/m3, elaborado en central.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier
situación, vibrado y curado.

16.4.1.2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 50,000 25,03 1.251,50
0308 m2 Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso

clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

16.4.1.3 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA 9,250 113,60 1.050,80
0306 m3 Hormigón para armar HA-25/P/25/XC2 con árido machacado

de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en
todo tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en
paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y
retirada de restos.

16.4.1.4 ACERO B500S 971,250 1,66 1.612,28
0307 Kg Kg. Acero en barras corrugadas D:6/25 mm B500S para

elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte,
despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.
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16.4.1.5 MURO DE GAVIONES, EJECUTADO CON DIAFRAGMAS CA… 36,000 82,11 2.955,96
0305 m3 Muro de gaviones, ejecutado con gaviones con diafragmas

cada metro y 6 caras, de medidas según dimensiones,
alturas y perfiles indicados en los planos, fabricados en
enrejado de malla hexagonal de triple torsión confeccionado
con alambre galvanizado Galfan o equivalente, malla de
8x10 con alambre de Ø = 2.70 mm. Todos los alambres son
galvanizados (Zn95Al5 y unas adiciones de Latano y Cerio) y
espesor mínimo de recubrimiento Zn95Al5 es de 245 g/m2
para Ø = 2.70 mm y de 215 g/m2 para Ø = 2.00 mm.
Rellenos de piedra a definir por la Dirección Facultativa de
machaqueo de 15 a 20 cm con material graduado
convenientemente, totalmente atirantados y cosidos con
alambre reforzado galmac plus zn90al10 clase a de 2.2 mm
con revestimiento polimérico o equivalente y encofrado
durante el montaje para evitar deformaciones de la malla,
incluidas las mermas por recortes de caras especiales.
materiales, transporte y colocación completamente
terminado, careados manualmente en sus caras vistas.
incluido el suministro y colocación en la cara del trasdós del
revestimiento de lámina de geotextil de 150 gr/m2.

Total 16.4.1.- OBRA VERTIDO AVDA  ARIAS: 7.002,15

16.4.2.- CRUCE PK 0+320

16.4.2.1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS 3,000 87,74 263,22
0304 m3 Hormigón HL-150/P/20.Hormigón  de limpieza, con contenido

mínimo de cemento de 150 Kg/m3, elaborado en central.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier
situación, vibrado y curado.

16.4.2.2 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 200,000 25,03 5.006,00
0308 m2 Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso

clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

16.4.2.3 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA 31,000 113,60 3.521,60
0306 m3 Hormigón para armar HA-25/P/25/XC2 con árido machacado

de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en
todo tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en
paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y
retirada de restos.

16.4.2.4 ACERO B500S 3.255,000 1,66 5.403,30
0307 Kg Kg. Acero en barras corrugadas D:6/25 mm B500S para

elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte,
despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.

16.4.2.5 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MALLAZO 400,000 19,49 7.796,00
0319 m2 Capa base y nivelación de hormigón HM-20/P/40/X0 de

consistencia plástica para asiento de marcos de drenaje,
extendido con un espesor de 20cm vertido con bomba.
Incluso colocacion de malla de acero 15x15x6, parapastas
mediante tablones, regleado y nivelado, elaborado,
transportado y puesto en obra, según Cod Estructural.

16.4.2.6 MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,50X2,50X2,30M H = 0,25M +… 80,000 821,57 65.725,60
16040207 m Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones

interiores de 2,50x2,50m, con una longitud útil de 2,30m, con
union entre ellos machihembrada, espesor de 20cm en
dintel/solera y 20cm en hastíales, fabricado según norma
UNE EN 14844, estudiado y dimensionado para una carga
de tierras por encima del dintel de 0,25m, considerando
tambien la carga móvil debida al tráfico carretero (Tanque
Instrucción de Carreteras según IAP-2011), suministro y
colocación sobre base de hormigón en fondo de excavación
con retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada,
incluso extensión de cama de arena de nivelación previa si
fuera necesario y ayudas manuales.

16.4.2.7 SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS 832,000 12,31 10.241,92
0322 m Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o

resinas, aplicada con pistola manual, totalmente realizado,
incluso relleno interior con cordón de PE en fondo de junta o
equivalente para evitar consumo excesivo del sellante.
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16.4.2.8 RELLENO MACHACA 40-80MM 400,000 15,34 6.136,00
0323 m3 Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de

fracción Granulométrica Mm (min-max): 40 - 80 mm,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y
apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en
tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos
realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios.

16.4.2.9 ESCOLLERA NATURAL EN CAUCES 100,000 54,28 5.428,00
16040210 m3 Suministro y colocación de escollera careada formada por

bloques de piedra caliza de 800 a 1200Kg de peso, colocada
con retro para protección de cauces, relleno de huecos con
hormigón en masa HM-20, retirada de productos sobrantes a
vertedero o depósito y canon de vertido.

Total 16.4.2.- CRUCE PK 0+320: 109.521,64

16.4.3.- CRUCE FGV

16.4.3.1 APEO DE VÍA 15,000 2.640,00 39.600,00
0312 m Ejecución y levante de apeo en cualquier tipo de vía, para

vía simple, con perfiles metálicos. Comprende el cálculo de
los apeos, puesta a disposición, personal especializado en el
manejo de los equipos, montaje de apeos, ayudas,
desmontaje de apeos, bateo ligero y perfilado, retirada de los
equipos. Se incluyen las operaciones de descubierta parcial
de cajones y cabezas de traviesas, reposición de la vía a su
estado original tras el empuje de la estructura, sin
recuperación de balasto (Balasto no incluido en el precio, ni
levante de vía con maquinaria pesada no incluido), p.p. de
mantenimiento de apeo realizado por brigada de vía,
incluyendo todos los costes derivados de la vigilancia, los
materiales y herramientas necesarias así como los equipos y
relevos que se necesiten para mantener la vigilancia en las
franjas de servicio necesarias y ejecución de apoyos
auxiliares de apeo, constituidos por zuncho de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa, de dimensiones 15x15cm, sobre
superestructura de vía, incluyendo los trabajos preparatorios
de necesarios de plataforma, incluso p.p. de demolición
posterior tras la finalización de las obras. Unidad totalmente
terminada segun planos, incluyendo todas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

16.4.3.2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS 3,000 87,74 263,22
0304 m3 Hormigón HL-150/P/20.Hormigón  de limpieza, con contenido

mínimo de cemento de 150 Kg/m3, elaborado en central.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier
situación, vibrado y curado.

16.4.3.3 ENCOFRADO ZONAS LOCALIZADAS 290,000 40,67 11.794,30
16040303 m2 Montaje y desmontaje de encofrado plano en zonas

localizadas y de difícil acceso para alzados de muros y losas
de cubierta con tablero de madera de pino, con superficie
encofrante de panel fenolico, encofrado a dos caras, incluso
ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo,
berenjenos en las esquinas, totalmente montado según
especificaciones del suministrador y de la D.F.

16.4.3.4 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 200,000 25,03 5.006,00
0308 m2 Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso

clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

16.4.3.5 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA 70,000 113,60 7.952,00
0306 m3 Hormigón para armar HA-25/P/25/XC2 con árido machacado

de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en
todo tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en
paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y
retirada de restos.

16.4.3.6 ACERO B500S 7.350,000 1,66 12.201,00
0307 Kg Kg. Acero en barras corrugadas D:6/25 mm B500S para

elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte,
despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.
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16.4.3.7 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MALLAZO 600,000 19,49 11.694,00
0319 m2 Capa base y nivelación de hormigón HM-20/P/40/X0 de

consistencia plástica para asiento de marcos de drenaje,
extendido con un espesor de 20cm vertido con bomba.
Incluso colocacion de malla de acero 15x15x6, parapastas
mediante tablones, regleado y nivelado, elaborado,
transportado y puesto en obra, según Cod Estructural.

16.4.3.8 MARCO HORMIGÓN ARMADO 4,00X2,50X1,25M H = 1,00M +… 120,000 1.368,13 164.175,60
040308 Ml Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones

interiores de 4,00x2,50m, con una longitud útil de 1,25m, con
union entre ellos machihembrada, espesor de 30cm en
dintel/solera y 25cm en hastíales, fabricado según norma
UNE EN 14844, estudiado y dimensionado para una carga
de tierras por encima del dintel de 1m, considerando tambien
la carga móvil debida al tráfico móvil UIC-71, suministro y
colocación sobre base de hormigón en fondo de excavación
con retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada,
incluso extensión de cama de arena de nivelación previa si
fuera necesario y ayudas manuales.

16.4.3.9 SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS 1.248,000 12,31 15.362,88
0322 m Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o

resinas, aplicada con pistola manual, totalmente realizado,
incluso relleno interior con cordón de PE en fondo de junta o
equivalente para evitar consumo excesivo del sellante.

16.4.3.10 RELLENO MACHACA 40-80MM 320,000 15,34 4.908,80
0323 m3 Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de

fracción Granulométrica Mm (min-max): 40 - 80 mm,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y
apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en
tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos
realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios.

16.4.3.11 ESCOLLERA NATURAL EN CAUCES 100,000 54,28 5.428,00
16040210 m3 Suministro y colocación de escollera careada formada por

bloques de piedra caliza de 800 a 1200Kg de peso, colocada
con retro para protección de cauces, relleno de huecos con
hormigón en masa HM-20, retirada de productos sobrantes a
vertedero o depósito y canon de vertido.

Total 16.4.3.- CRUCE FGV: 278.385,80

16.4.4.- CRUCE AVDA DE EUROPA

16.4.4.1 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/P/20 EN RELLENOS 3,000 87,74 263,22
0304 m3 Hormigón HL-150/P/20.Hormigón  de limpieza, con contenido

mínimo de cemento de 150 Kg/m3, elaborado en central.
Incluye suministro, transporte, puesta en obra en cualquier
situación, vibrado y curado.

16.4.4.2 ENCOFRADO ZONAS LOCALIZADAS 230,000 40,67 9.354,10
16040303 m2 Montaje y desmontaje de encofrado plano en zonas

localizadas y de difícil acceso para alzados de muros y losas
de cubierta con tablero de madera de pino, con superficie
encofrante de panel fenolico, encofrado a dos caras, incluso
ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo,
berenjenos en las esquinas, totalmente montado según
especificaciones del suministrador y de la D.F.

16.4.4.3 ENCOFRADO ALZADO MUROS H.A. 200,000 25,03 5.006,00
16040401 m2 Encofrado en alzados de muros de hormigón armado, incluso

clavazón y desencofrado,y perdidas por ajustes, totalmente
terminado.

16.4.4.4 HA-25/P/25/XC2 PUESTO EN OBRA 83,500 113,60 9.485,60
0306 m3 Hormigón para armar HA-25/P/25/XC2 con árido machacado

de tamaño 25 mm confección, transporte y puesta en obra en
todo tipo de paramentos con acabado en hormigón visto en
paramentos verticales, incluso vibrado, curado, limpieza y
retirada de restos.
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16.4.4.5 ACERO B500S 8.767,500 1,66 14.554,05
0307 Kg Kg. Acero en barras corrugadas D:6/25 mm B500S para

elementos estructurales de hormigón, incluso p.p de corte,
despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción vigente. Medido en peso nominal.

16.4.4.6 BASE MARCOS HORMIGÓN HM-20 REFORZADA MALLAZO 440,000 19,49 8.575,60
0319 m2 Capa base y nivelación de hormigón HM-20/P/40/X0 de

consistencia plástica para asiento de marcos de drenaje,
extendido con un espesor de 20cm vertido con bomba.
Incluso colocacion de malla de acero 15x15x6, parapastas
mediante tablones, regleado y nivelado, elaborado,
transportado y puesto en obra, según Cod Estructural.

16.4.4.7 MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,50X2,50X2,30M H = 0,25M +… 80,000 821,57 65.725,60
16040207 m Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones

interiores de 2,50x2,50m, con una longitud útil de 2,30m, con
union entre ellos machihembrada, espesor de 20cm en
dintel/solera y 20cm en hastíales, fabricado según norma
UNE EN 14844, estudiado y dimensionado para una carga
de tierras por encima del dintel de 0,25m, considerando
tambien la carga móvil debida al tráfico carretero (Tanque
Instrucción de Carreteras según IAP-2011), suministro y
colocación sobre base de hormigón en fondo de excavación
con retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada,
incluso extensión de cama de arena de nivelación previa si
fuera necesario y ayudas manuales.

16.4.4.8 MARCO HORMIGÓN ARMADO 2,00X1,50X2,40M H = 0,25M +… 80,000 541,71 43.336,80
16040408 Ml Marco de hormigón armado machihembrado, de dimensiones

interiores de 2,00x1,50m, con una longitud útil de 2,40m, con
union entre ellos machihembrada, espesor de 18cm en
dintel/solera y 18cm en hastíales, fabricado según norma
UNE EN 14844, estudiado y dimensionado para una carga
de tierras por encima del dintel de 0,25m, considerando
tambien la carga móvil debida al tráfico carretero (Tanque
Instrucción de Carreteras según IAP-2011), suministro y
colocación sobre base de hormigón en fondo de excavación
con retroexcavadora de cadenas o grúa autopropulsada,
incluso extensión de cama de arena de nivelación previa si
fuera necesario y ayudas manuales.

16.4.4.9 SELLADO JUNTA MARCOS PREFABRICADOS 588,000 12,31 7.238,28
0322 m Sellado de junta machiembrada con masilla de poliuretano o

resinas, aplicada con pistola manual, totalmente realizado,
incluso relleno interior con cordón de PE en fondo de junta o
equivalente para evitar consumo excesivo del sellante.

16.4.4.10 RELLENO MACHACA 40-80MM 240,000 15,34 3.681,60
0323 m3 Relleno de zanjas con machaca de naturaleza caliza, de

fracción Granulométrica Mm (min-max): 40 - 80 mm,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y
apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en
tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos
realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios.

16.4.4.11 ESCOLLERA NATURAL EN CAUCES 100,000 54,28 5.428,00
16040210 m3 Suministro y colocación de escollera careada formada por

bloques de piedra caliza de 800 a 1200Kg de peso, colocada
con retro para protección de cauces, relleno de huecos con
hormigón en masa HM-20, retirada de productos sobrantes a
vertedero o depósito y canon de vertido.

Total 16.4.4.- CRUCE AVDA DE EUROPA: 172.648,85

Total 16.4.- OBRAS DE PASO: 567.558,44

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 16 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO: 1.310.974,44
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17 GESTIÓN DE RESÍDUOS

17.1 TRANSP.TIERRAS,REUTILIZ.OBRA,CAMIÓN 24T,CARG.MEC… 51.430,000 1,86 95.659,80
1701 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con camión de

24 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos,
con un recorrido de menos de 5 km y descarga en lugar de
uso en obra.

17.2 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL I 110.195,050 3,96 436.372,40
1702 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel I, a vertedero autorizado o

lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia

17.3 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II DE NATURALEZ… 4.787,310 3,96 18.957,75
1703 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea, a

vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier
distancia

17.4 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II DE NATURALEZ… 1.351,710 3,96 5.352,77
1704 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea,

a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier
distancia

17.5 CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS NIVEL II POTENCIALME… 10,000 7,43 74,30
1705 m3 Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente

peligrosos, a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje,
a cualquier distancia

17.6 CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL I 160.704,740 2,90 466.043,75
1706 Tn Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera

o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel I

17.7 CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II DE NA… 8.846,950 5,96 52.727,82
1707 Tn Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera

o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II de
naturaleza pétrea

17.8 CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II DE NA… 2.602,040 5,96 15.508,16
1708 Tn Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera

o gestor autorizado, o reciclado de los RCDs Nivel II de
naturaleza no pétrea

17.9 CANON DE VERTIDO PARA GESTIÓN RCDS NIVEL II POTE… 10,000 34,15 341,50
1709 Tn Canon de vertido para gestión en planta, vertedero, cantera

o gestor autorizado, de los RCDs Nivel II potencialmente
peligrosos
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Num. Ud Descripción Medición Precio Importe



17.10 DESMONTAJE Y RETIRADA TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO 295,000 42,60 12.567,00
1710 m Retirada de tuberías de fibrocemento enterradas que incluye:

- Excavación en zanja para localización de la tubería
- Trabajos manuales y ayudas en la excavación de zanjas
con medios auxiliares, consistentes en el descubrimiento
completo de canalizaciones y tuberías subterráneas para su
posterior extracción
- Desmontaje manual con ayudas de las conducciones
existentes
- Redacción y tramitación de Plan de Trabajo ante la
Autoridad Laboral competente, con indicación de los ámbitos
y fechas aproximadas de las distintas fases a ejecutar.
- Desmontaje de tubería de fibrocemento con amianto
realizado por medios manuales de acuerdo al R.D. 396/06,
previa humedectación con solución acuosa, corte, paletizado
y encapsulado mediante plástico galga o ensacado, todo ello
debidamente identificado. Incluida p.p. EPIS específicos para
trabajos con riesgo de amianto.
- Realización de mediciones ambientales por operario
cualificado con aparato calibrado para toma de muestras del
ambiente en la zona de desamiantado y análisis posterior de
las muestras para comprobar grado de exposición 
- Desplazamiento, uso y retirada de unidad de
descontaminación
- Retirada y transporte del residuo realizado por transportista
autorizado (consellería de medio ambiente) de residuos
peligrosos hasta destino final, utilizando camión-grúa/
plataforma o similar, incluso la carga y los trámites
documentales que establece la normativa. 
- Tratamiento final del residuo y emisión del certificado de
destrucción con indicación del número de aceptación emitido
previamente, realizado por la planta receptora autorizada,
incluso p.p de big bag y líquido encapsulante.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 17 GESTIÓN DE RESÍDUOS: 1.103.605,25

18 SEGURIDAD Y SALUD

18.1 PARTIDA ECONÓMICA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SA… 1,000 355.000,00 355.000,00
1801 PA Partida económica del estudio de seguridad y salud.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 18 SEGURIDAD Y SALUD: 355.000,00
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO

1 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 273.818,70
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 868.786,51
3 OBRAS DE FÁBRICA - PASOS INFERIORES 1.302.681,39
4 RED DE AGUA POTABLE 643.788,00

4.1.- OBRA CIVIL 125.234,40
4.2.- TUBERÍAS, VALVULERÍA, PIEZAS 401.979,88
4.3.- CONEXIONES A RED GENERAL 39.131,51
4.4.- OTROS TRABAJOS 77.442,21

5 DESVÍO RED DE REUTILIZACIÓN 496.133,92
6 RED DE SANEAMIENTO 765.387,06
7 RED DE DRENAJE 1.258.726,15
8 RED ELÉCTRICA 2.813.477,65

8.1.- CONEXIONES EXTERIORES 487.270,92
8.2.- DESVÍO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 140.765,01
8.3.- MEDIA TENSIÓN 398.003,99
8.4.- CENTRO DE TRANSFORMACION 1.670.538,39
8.5.- BAJA TENSIÓN 116.899,34

9 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 894.490,69
10 RED DE TELECOMUNICACIONES 103.524,90
11 RED DE GAS 68.253,09
12 PAVIMENTACIÓN 4.419.258,01

12.1.- CALZADA 1.697.974,33
12.2.- ACERA 2.015.745,16
12.3.- CARRIL BICI 101.756,77
12.4.- ZONAS VERDES 603.781,75

13 RED DE RIEGO 259.326,56
14 JARDINERÍA Y MOBILIARIO 1.423.423,61

14.1.- JARDINERIA 924.641,55
14.2.- MOBILIARIO 498.782,06

15 SEÑALIZACIÓN 134.221,86
15.1.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 64.468,45
15.2.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 44.753,41
15.3.- FASES Y DESVIOS 25.000,00

16 ENCAUZAMIENTO BARRANCO HONDO 1.310.974,44
16.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 11.132,79
16.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 211.452,21
16.3.- TRATAMIENTO CAUCE 520.831,00
16.4.- OBRAS DE PASO 567.558,44

16.4.1.- OBRA VERTIDO AVDA  ARIAS 7.002,15
16.4.2.- CRUCE PK 0+320 109.521,64
16.4.3.- CRUCE FGV 278.385,80
16.4.4.- CRUCE AVDA DE EUROPA 172.648,85

17 GESTIÓN DE RESÍDUOS 1.103.605,25
18 SEGURIDAD Y SALUD 355.000,00

Total .........: 18.494.877,79

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

L'Alfàs del Pi, septiembre de 2023
ICCP

Jose Ramón García Pastor

Catalina García Pastor

ICCP
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto de Ejecución Material 18.494.877,79

13% de Gastos Generales 2.404.334,11

6% de Beneficio Industrial 1.109.692,67

Valor estimado 22.008.904,57

21% de I.V.A. 4.621.869,96

Presupuesto Base de Licitación 26.630.774,53 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Catalina García Pastor

ICCP

L'Alfàs del Pi, septiembre de 2023
ICCP

Jose Ramón García Pastor
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